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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY  

č. j. KRPU-199849-5/ČJ-2024-0400MN 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“) 

mezi 
 

Smluvní strany 
 

Název:                                Česká republika - Krajské ředitelství policie 
Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“) 

Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2 
Identifikační číslo: 75151537 
Daňové identifikační číslo: CZ75151537 
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem 
Číslo účtu / kód banky: 1546881/0710 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého 

majetku odboru správy majetku KŘP-U  
Ve věcech technických oprávněn jednat: 

Kontaktní adresa: 

Telefon: 
E-mail: 
ID DS: a64ai6n 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Název: TETA s.r.o.  
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem  
Identifikační číslo: 47785781  
Daňové identifikační číslo: CZ47785781  
Banka: ČSOB a.s.  
Číslo účtu / kód banky: 315074303/0300  
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Smrž  
Ve věcech technických oprávněn jednat:  
 
Telefon: 

 

E-mail: 
 

Obchodní rejstřík: Vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 
C, vložka 4269 

 

ID DS: a8m8v3x  

dále jen „zhotovitel“ 
 
 
Název stavby: 
 

„KRPU – BOŽTĚŠICE – PŘELOŽKA OPTICKÉHO KABELU“ 
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I. Účel závazku 
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem: 

a) zpracování projektové dokumentace pro provedení přeložky optického kabelu ve 

ředitelství policie Ústeckého kraje (vedený jako jiná plocha) (dále společně jako „dotčené 
pozemky“), v rozsahu dokumentace pro povolení záměru (DPZ) a v rozsahu dokumentace 
pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr. 

b) zajištění inženýrské činnosti za účelem dosažení vydání rozhodnutí o povolení záměru 
příslušným stavebním úřadem, 

c) použití projektové dokumentace v rámci všech souvisejících veřejnoprávních řízení a 
spolupráce zhotovitele k zajištění jejich řádného průběhu, 

d) použití zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr při 
případných soukromoprávních jednáních a z nich vzešlých závazků (především v rámci 
samotné realizace záměru objednatele), 

e) co nejefektivnějšího provedení záměru objednatele včetně všech s tím souvisejících prací 
na základě zpracované projektové dokumentace. 

2. Smluvní strany si jsou vědomy, že zpracovaná projektová dokumentace, rozpočet, výkaz 
výměr a technická zpráva budou použity jako obligatorní, základní a stěžejní podkladový 
materiál pro: 
a) řízení o povolení záměru, 

b) samotné provedení realizace záměru včetně s tím souvisejících prací, 

a jako taková může mít zásadní vliv na kvalitu provedení záměru, na průběh všech příslušných 
povinných veřejnoprávních řízení i soukromoprávních jednání a z nich vzešlých závazků. 

3. Zhotovitel je srozuměn s možností, že bude nutné pro naplnění účelu této smlouvy provést 
změny, úpravy zhotovené projektové dokumentace, zpracování rozpočtu a výkazu výměr, a 
to v jakékoliv podobě a rozsahu, a že tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učinit i 
objednatel či jiná objednatelem pověřená osoba. 

4. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že v rozsahu, v jakém projektová dokumentace 
naplní či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, se jedná o autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), na něž dopadají ustanovení 
příslušných právních předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět 
změny autorského díla a zásahy do něj pouze za předpokladu zachování hodnoty autorského 
díla, a to výlučně v důsledku oprávněných potřeb objednatele plynoucích z výše uvedeného 
účelu tohoto závazku nebo z objektivních či zákonných potřeb souvisejících s naplňováním 
výše uvedeného účelu závazku nebo plynoucích ze změn příslušné legislativy; zejména se 
může jednat o úpravy spočívající v technických parametrech a použitých materiálech. 

 
II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad, odpovědnost a jako 
profesionál 
a. řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad a nedodělků zpracovat a převést do vlastnictví 

objednatele projektovou dokumentaci pro rekonstrukci objektu objednatele (dále jen 
„záměr“) v rozsahu 
i. dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru (DPZ) a 
ii. dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr (DPZ a DPS 

dále společně též jako „projektová dokumentace“), 
jak je specifikováno zejména v čl. III. této smlouvy a dále v této smlouvě, včetně 
zapracování všech objednatelem požadovaných změn, 
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b. provádět inženýrskou činnost, jak je specifikováno zejména v čl. IV. této smlouvy, 
k řádnému průběhu veřejnoprávních řízení za účelem zajištění vydání rozhodnutí o 
povolení záměru stavebním úřadem, spočívající zejména v 
i. provádění úkonů vůči stavebnímu úřadu a dotčeným orgánům a dalším dotčeným 

subjektům (dále jen „dotčené subjekty“) a jednání s nimi, 
ii. dalších činností přímo souvisejících s řízením o povolení záměru včetně úkonů před 

zahájením řízení, 
 (dále jen „inženýrská činnost“), 

to vše včetně všech s tímto souvisejících činností, výlučně dle této smlouvy, zákonných 
požadavků a pokynů objednatele. 

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedení činností dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy zhotoviteli umožnit, poskytnout mu k jejich provedení obvyklou míru 
součinnosti a za řádné, úplné a včas poskytnuté plnění zhotoviteli zaplatit sjednanou cenu, a 
to za podmínek, ve výši a v termínech touto smlouvou sjednaných.  

 
III. Technická specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace 

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zhotovit v jednotlivých stupních tak, aby byla 
úplným a bezchybným podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení záměru a následnou 
samotnou realizaci záměru. 

2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu:  
a) dokumentace pro vydání povolení záměru (DPZ) ve smyslu § 171 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) ve spojení s přílohou č. 1, popř. též přílohou č. 
3 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen 
„vyhláška o dokumentaci staveb, 

b) dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle zákona stavebního zákona ve spojení 
s přílohou č. 8 vyhlášky o dokumentaci staveb, a to vše dle platných právních a 
technických norem; součástí DPS bude též 
i. výkaz výměr obsahující soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v souladu se 

stavebním zákonem, souvisejícími prováděcími předpisy a zejména vyhláškou o 
dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, a 

ii. rozpočet. 
3. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen dodržovat všeobecně závazné 

předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy, stanoviska, vyjádření a požadavky 
dotčených orgánů a dalších dotčených subjektů a postupovat v souladu s pokyny 
objednatele. 

4. Ceny rozpočtu je zhotovitel povinen zpracovat dle cenové soustavy ÚRS platné ke dni předání 
projektové dokumentace v daném stupni objednateli dle protokolu. V případě porušení této 
povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset 
procent z celkové ceny plnění včetně DPH.  

5. Zhotovitel je povinen použít ve výkazu výměr projektové dokumentace vždy pouze suroviny, 
materiály a výrobky standardní kvality a úrovně, musí být běžně dostupné na českém trhu. 
Zhotovitel bude projektovou dokumentaci realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN 
ISO 9001:2009. Zhotovitel ručí za to, že navržené materiály a výrobky budou splňovat 
ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.  

6. Žádná část projektové dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné 
připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je 
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možné použití obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení. Projektová dokumentace zahrnuje zejména práce 
a dodávky nezbytné pro stavbu přeložky optického kabelu ve vlastnictví zhotovitele pro 
areál objednatele na dotčených pozemcích včetně nutných doprovodných prací.  

7. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a poskytnout veškeré 
služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást plnění, avšak jsou 
objektivně nutné pro dosažení kompletnosti a požadovaných parametrů projektové 
dokumentace a její použitelnosti ke sjednanému účelu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby 
tyto práce, dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást plnění.  

8. Zhotovitel je povinen provést přípravné činnosti potřebné pro řádné, úplné a bezchybné 
zpracování projektové dokumentace a pro její použitelnost ke sjednanému účelu. Objednatel 
umožní zhotoviteli vstup na dotčený pozemek ve vlastnictví objednatele nejpozději do 3 
pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to za účelem získávání 
podkladů ke zpracování projektové dokumentace a samotného zpracovávání projektové 
dokumentace. 

 
IV. Inženýrská činnost 

1. Zhotovitel je povinen zajistit pro objednatele inženýrskou činnost spočívající v jednání 
s příslušným stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy a jinými dotčenými subjekty, 
zejména projednání zpracované DPZ se stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy 
a dalšími dotčenými subjekty, podání žádosti o povolení záměru včetně všech podkladů a 
řádné pokračování v řízení až do okamžiku jeho pravomocného ukončení vydáním rozhodnutí 
stavebního úřadu o povolení záměru. 

2. Součástí plnění dle této smlouvy není zřízení věcných břemen k vedení inženýrských sítí ve 
vlastnictví zhotovitele na dotčených pozemcích včetně s tím souvisejících úkonů, tuto činnost 
si zajišťuje zhotovitel sám na vlastní náklady a odpovědnost tak, aby došlo k naplnění účelu 
dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zájmy objednatele, respektovat jeho pokyny a 
vynaložit veškeré možné úsilí tak, aby bylo rozhodnutí o povolení záměru s doložkou 
právní moci a vykonatelnosti doručeno objednateli v souladu s odst. 9 tohoto článku 
smlouvy nejpozději do 31. 7. 2025. 

4. Zhotovitel je povinen adekvátně reagovat na výzvy a pokyny stavebního úřadu, dotčených 
orgánů a příp. dalších dotčených subjektů, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 
pracovních dnů od jejich doručení. V případě prodlení zhotovitele se splněním této povinnosti 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti setin procenta z celkové 
ceny plnění včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele (osobu oprávněnou jednat za objednatele 
ve věcech technických) o postupu inženýrské činnosti a aktuálním stavu řízení o povolení 
záměru. 

6. Objednatel udělí zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy poslední 
ze smluvních stran plnou moc k jednání s příslušnými subjekty (stavební úřad, dotčené orgány 
a další dotčené subjekty) v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a na dobu ode dne 
uzavření této smlouvy do dne vydání pravomocného a vykonatelného rozhodnutí o povolení 
záměru. 

7. V případě, že bude objednateli příslušným orgánem veřejné moci uložena sankce z důvodu 
porušení povinností zhotovitele při provádění inženýrské činnosti podle této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit tyto sankce, uložené objednateli pravomocným rozhodnutím 
příslušného orgánu veřejné moci včetně nákladů prokazatelně vzniklých objednateli v 
souvislosti s tímto správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné 
správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další 
nezbytnou součinnost. 

8. Zhotovitel je povinen podat úplnou a bezchybnou žádost o povolení záměru 
příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 30. 4. 2025. V případě prodlení zhotovitele 
se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
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pěti desetin procenta z celkové ceny plnění včetně DPH za každý, byť i započatý, den 
prodlení. 

9. Inženýrská činnosti dle tohoto článku smlouvy je dokončena okamžikem doručení rozhodnutí 
příslušného stavebního úřadu o povolení záměru s vyznačením doložky právní moci a 
vykonatelnosti do datové schránky objednatele, příp. předáním jeho kopie objednateli v místě 
plnění dle čl. V. odst. 3 této smlouvy. 

 
V. Doba, způsob a místo plnění 

1. Místem předání je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, oddělení 
správy nemovitého majetku, Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice. 

2. Zhotovitel je povinen řádně dokončenou projektovou dokumentaci ve stupni DPZ včetně 
všech jejích součástí předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
technických v místě předání nejpozději do 30. 4. 2025. V případě prodlení zhotovitele 
s dokončením a předáním DPZ objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši pěti desetin procenta z celkové ceny plnění včetně DPH za každý, byť i 
započatý, den prodlení.  

3. Zhotovitel je povinen řádně dokončenou projektovou dokumentaci ve stupni DPS včetně 
všech jejích součástí předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
technických v místě předání nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení 
rozhodnutí o povolení záměru s doložkou právní moci a vykonatelnosti, a to spolu 
s kopií tohoto rozhodnutí o povolení záměru s doložkou právní moci a vykonatelnosti, 
nebylo-li doručeno datovou schránkou dle čl. IV. odst. 9 této smlouvy. V případě prodlení 
zhotovitele s dokončením a předáním DPS či rozhodnutí o povolení záměru objednateli je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z celkové 
ceny plnění včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.  

4. Projektová dokumentace bude vždy předána v počtu 2 listinných vyhotovení a 1 vyhotovení 
elektronicky (formát .pdf, .xls a .dwg); částečné plnění (např. pouze v elektronické podobě) 
nebude objednatelem akceptováno a považuje se za plnění vadné. Projektová dokumentace 
včetně výkazu výměr a rozpočtu bude objednateli v elektronické podobě poskytnuta včetně 
zdrojových kódů umožňujících jejich případné doplnění či úpravy. Nenaceněný „výkaz výměr“ 
zhotovitel předá ve formátu *.xls s uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového 
hesla k možnosti otevření buněk. 

5. Částečné plnění či plnění neúplné (např. pouze v elektronické podobě nebo bez zdrojových 
kódů či poskytnutí pouze částí daného stupně projektové dokumentace) nebude objednatelem 
akceptováno a považuje se za plnění vadné, které je objednatel oprávněn odmítnout jako celek. 
Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy se § 1930 odst. 2 občanského zákoníku 
nepoužije. Smluvní strany si dále ujednaly, že platí, že částečné plnění této smlouvy ze strany 
zhotovitele nemá pro objednatele význam, což zhotovitel bere plně na vědomí.  

6. Zhotovitel je v případě potřeby, či na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických za objednatele povinen zpracování projektové dokumentace v průběhu jejího 
zhotovování průběžně konzultovat. Za tímto účelem je možné svolat schůzku zhotovitele 
s objednatelem (osobou oprávněnou ve věcech technických, případně i zástupci odborných 
pracovišť objednatele – technik PO a BOZP, energetik, zástupce koncového uživatele apod.). 
Zhotovitel je v rámci těchto schůzek povinen objednateli vždy předložit aktuální verzi 
rozpracované projektové dokumentace a umožnit mu se s projektovou dokumentací obeznámit 
včetně jejího vysvětlení v nezbytném rozsahu.  

7. Objednatel je oprávněn v rámci konzultací dle odst. 6 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy a 
sdělovat mu požadavky na změny či doplnění projektové dokumentace (např. dopracování 
detailů nákresů, úpravu kót atd.). Zhotovitel je povinen zodpovědět objednateli jeho dotazy na 
místě přímo v průběhu schůzky a v případě složitějších dotazů je povinen je objednateli 
zodpovědět nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu schůzky, na které byl daný dotaz 
objednatelem vznesen, a to v písemné podobě na e-mailovou adresu objednatele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. 

8. V rámci pracovních schůzek podle odst. 6 tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn 
vznášet též dodatečné požadavky na projektovou dokumentaci nad rámec požadavků 
formulovaných v této smlouvě vč. příloh či vznesených na první pracovní schůzce smluvních 
stran, které je zhotovitel povinen do projektové dokumentace zapracovat (pokud není dále 
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v této smlouvě stanoveno jinak). Objednatel však není oprávněn vznášet dodatečné požadavky 
na projektovou dokumentaci (požadavky nové, nikoliv v povaze připomínek ke způsobu 
zhotovitelem již zapracovaných objednatelem dříve vznesených požadavků na projektovou 
dokumentaci), které by zásadním způsobem měnily touto smlouvou předpokládaný rozsah 
projektové dokumentace, pokud se smluvní strany nedohodnou pro daný případ jinak (o 
takovémto ujednání jsou smluvní strany učinit oboustranně podepsaný zápis, který je za 
objednatele oprávněna podepsat osoba oprávněná jednat ve věcech technických; takovéto 
ujednání však nemůže mít vliv na cenu plnění či lhůtu pro dokončení a předání jakékoliv části 
plnění). Stejně tak není objednatel oprávněn vznášet dodatečné požadavky na DPS 
(požadavky nové, nikoliv v povaze připomínek ke způsobu zhotovitelem již zapracovaných 
objednatelem dříve vznesených požadavků na DPS) po uplynutí více jak 3/4 celkové lhůty pro 
dokončení a předání DPS, pokud se smluvní strany nedohodnou pro daný případ jinak; později 
vznesené požadavky tohoto druhu zhotovitel zapracuje, pouze pokud takovýto požadavek 
neohrozí dodržení lhůty pro dokončení a předání DPS podle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

9. Povinnost zapracovat požadavky objednatele do projektové dokumentace: 
a. Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektové dokumentace požadavky objednatele ve 

smyslu odst. 7 a 8 tohoto článku smlouvy vzešlé z konzultací dle odst. 6 tohoto článku 
smlouvy. 

b. V případě nevhodných požadavků objednatele na zpracování projektové 
dokumentace je zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu (tj. 
nejpozději do 5 pracovních dnů po vznesení tohoto požadavku) na jejich 
nevhodnost upozornit v písemné podobě (resp. záznamem takovéto skutečnosti 
v zápisu z daného jednání) a je oprávněn takové požadavky do projektové dokumentace 
nezapracovat. Neupozorní-li zhotovitel na nevhodnost daného požadavku objednatele ve 
stanovené lhůtě, platí, že se nejedná o nevhodný požadavek a zhotovitel je povinen 
takovýto požadavek do projektové dokumentace zapracovat, pokud objednatel nevezme i 
přes opožděné upozornění na nevhodnost takovéhoto požadavku svůj požadavek 
v písemné podobě zpět.  

i. Za nevhodný požadavek objednatele se považuje též požadavek, který by vybočoval 
ze stanoveného předmětu a rozsahu plnění této smlouvy (tj. mimo rámec 
předpokládaný příslušnými právními a technickými předpisy a čl. II. až IV. této 
smlouvy), byl-li objednatel na nevhodnost tohoto požadavku ve stanovené lhůtě 
v písemné podobě upozorněn; to neplatí v případě, že takovýto požadavek 
objednatele nevede ke zvýšení rozsahu či časové náročnosti prací na zpracování 
projektové dokumentace dle této smlouvy o více jak 10 %. 

ii. V případě, že bude objednatel na zapracování nevhodného požadavku, na jehož 
nevhodnost byl včas a v písemné podobě zhotovitelem upozorněn, trvat, je povinen 
prostřednictvím osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních 
pokyn k jeho zapracování do projektové dokumentace písemně potvrdit a zhotovitel je 
povinen i takovýto požadavek do projektové dokumentace zapracovat. Za vady 
způsobené nevhodným požadavkem objednatele, na jehož nevhodnost byl objednatel 
zhotovitelem včas písemně upozorněn, zhotovitel neodpovídá. 

iii. Podmínkou pro zapracování nevhodného požadavku podle bodu ii. tohoto odstavce 
smlouvy do projektové dokumentace je uzavření dodatku k této smlouvě ve smyslu čl. 
IX. této smlouvy. 

c. Platí, že práce uskutečněné zhotovitelem na základě doplňujících požadavků objednatele 
podle odst. 7 a 8 tohoto článku smlouvy či jejich upřesnění, které nejsou nevhodným 
požadavkem ve smyslu písm. b) tohoto odstavce smlouvy) jsou plněním uskutečněným 
podle této smlouvy, nikoliv víceprací či změnou závazku ve smyslu § 1901 a násl. 
občanského zákoníku nebo § 100 či § 222 zákona č. 134/2016‚ Sb. o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“), a proto nemohou mít vliv na cenu plnění či termín pro 
dokončení a předání jakékoliv části plnění. 

10. Zhotovitel je oprávněn v případě potřeby v rámci konzultací dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, 
nebo v písemné podobě do datové schránky objednatele či do e-mailové schránky osoby 
oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických, vyzvat objednatele k doplnění 
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podkladů či informací potřebných ke zpracování projektové dokumentace. Ve výzvě zhotovitel 
uvede, jaké informace či podklady od objednatele požaduje včetně přiměřené lhůty (ne 
méně než 10 pracovních dnů) pro jejich dodání a zdůvodnění žádosti. Jestliže: 

a. objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi disponuje, poskytne je 
zhotoviteli ve stanovené lhůtě, 

b. objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se 
o podklady či informace, které si nemůže zhotovitel zajistit jinak než prostřednictvím 
objednatele, objednatel na tuto skutečnost zhotovitele upozorní a domluví s ním 
případnou změnu lhůty pro jejich poskytnutí, následně tyto podklady či informace zajistí 
a poskytne je zhotoviteli ve sjednané lhůtě, 

c. objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se 
o podklady či informace, které si zhotovitel může zajistit jinak než prostřednictvím 
objednatele, objednatel o této skutečnosti ve stanovené lhůtě zhotovitele vyrozumí a 
zhotovitel si požadované informace či podklady zajistí na vlastní náklady a 
odpovědnost, pokud se smluvní strany pro konkrétní případ nedohodnou jinak. 

Platí, že objednatel neodpovídá za prodlení s poskytnutím požadovaných potřebných 
podkladů či informací zhotoviteli ve smyslu písm. b) tohoto odstavce smlouvy, jestliže k 
nedodržení stanovené lhůty pro jejich poskytnutí došlo mimo sféru vlivu objednatele, pročež 
se smluvní strany dohodly, že v takovém případě není zhotovitel oprávněn od této smlouvy ve 
smyslu ustanovení § 2591 věty druhé občanského zákoníku odstoupit. 

11. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti 
podle odst. 10 písm. a) či b) tohoto článku smlouvy lhůta pro dokončení a předání projektové 
dokumentace dle odst. 2 či 3 tohoto článku smlouvy neběží po dobu prodlení objednatele. To 
platí pouze za předpokladu, že zhotovitel objektivně nemohl v důsledku prodlení objednatele 
pokračovat v práci na projektové dokumentaci v daném stupni a objednatele na tuto skutečnost 
nejpozději následující pracovní den po uplynutí lhůty pro splnění povinnosti objednatele podle 
odst. 10 písm. a) či b) tohoto článku smlouvy v písemné podobě upozorní. 

12. Projektová dokumentace v daném stupni bude předána objednateli vždy v dohodnutém 
rozsahu, množství a kvalitě, bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí 
daného stupně projektové dokumentace, pokud bude vykazovat vady (vady zjevné). 

13. Daný stupeň projektové dokumentace je dokončen, pokud splňuje veškeré podmínky dle 
dotčených právních a technických předpisů a dále veškeré oprávněné a objednatelem 
vymíněné vlastnosti uvedené ve smlouvě, jejích přílohách či sdělené objednatelem v rámci 
konzultací dle odst. 6 tohoto článku smlouvy a je vyhotovena v požadovaném rozsahu a 
množství (včetně formátu částí projektové dokumentace poskytované v elektronické podobě). 

14. O předání a převzetí daného stupně projektové dokumentace (DPZ/DPS) bude zhotovitelem 
vždy vyhotoven předávací protokol (dále jen „protokol“), jehož obsahem musí být seznam 
všech předávaných dokumentů, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

15. Při převzetí daného stupně projektové dokumentace provede objednatel (osoba oprávněná 
jednat ve věcech technických) kvalitativní a kvantitativní kontrolu přebírané projektové 
dokumentace v daném stupni (dále jen „kontrola“), na kterou se mu poskytuje lhůta 10 
pracovních dnů ode dne převzetí DPS, během kterých bude tato kontrola provedena; v případě 
DPZ provede objednatel kontrolu při jejím převzetí. O výsledku kontroly objednatel zhotovitele 
vyrozumí v písemné podobě (v případě DPS), nebo výsledek kontroly uvede v předávacím 
protokolu (v případě DPZ). 

16. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky daného stupně 
projektové dokumentace, platí, že daný stupeň projektové dokumentace byl ke dni uvedenému 
v předávacím protokolu objednatelem převzat bez zjevných vad a nedodělků. 

17. V případě, že objednatel při převzetí DPZ, či nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne převzetí 
DPS zhotoviteli informaci o výsledku kontroly nesdělí, má se za to, že provedenou kontrolou 
nebyly zjištěny žádné zjevné vady daného stupně projektové dokumentace a tato byla ke dni 
uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzata bez zjevných vad a nedodělků. 
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18. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky daného stupně 
projektové dokumentace (DPZ/DPS), objednatel v písemném oznámení o výsledku kontroly 
doručovaném zhotoviteli v případě DPS/v předávacím protokolu v případě DPZ uvede výčet 
zjištěných vad a nedodělků. V takovém případě platí, že objednatel převzetí daného stupně 
projektové dokumentace odmítl. Zhotovitel je v takovém případě povinen zjištěné vady a 
nedodělky daného stupně projektové dokumentace odstranit a opravenou projektovou 
dokumentaci bez zbytečného odkladu objednateli odevzdat. Na následné předání daného 
stupně projektové dokumentace se použijí ustanovení tohoto článku smlouvy. Tím není 
dotčena povinnost zhotovitele předat objednateli daný stupeň projektové dokumentace ve 
stanovené lhůtě. 
Lhůta předání dokončené DPS dle odst. 3 tohoto článku smlouvy neběží po dobu provádění 
kontroly DPS, tj. od okamžiku předání daného stupně projektové dokumentace protokolu do 
okamžiku doručení informace o existenci zjevných vad či nedodělků DPS zhotoviteli. 

19. Objednatel nabývá vlastnického práva k danému stupni projektové dokumentaci okamžikem 
oznámení o pozitivním výsledku kontroly (nezjištění zjevných vad), případně marným uplynutím 
lhůty dle odst. 17 tohoto článku smlouvy. 

20. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace veškeré případné požadavky a 
podmínky dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě (za takovýto orgán se pro 
účely této smlouvy považuje též odbor metodického řízení technických činností Ministerstva 
vnitra a jemu podřízení organizační články Ministerstva vnitra) a způsobu jejího provedení 
existujících ke dni předání projektové dokumentace v daném stupni včetně připomínek 
vzešlých do 12 měsíců ode dne předání dokončené projektové dokumentace, a to nejpozději 
do 10 pracovních dnů ode dne jejich sdělení zhotoviteli ze strany objednatele, pokud nebude 
objektivně zapotřebí delší doba pro jejich zapracování (v takovém případě bude stanoven 
přiměřený termín pro jejich zapracování dohodou smluvních stran v písemné podobě – 
takovouto dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít pouze osoba oprávněná jednat za 
objednatele ve věcech smluvních). 

21. V případě nesplnění termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů dle 
odstavce 20 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši pět desetin procenta z ceny plnění včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. V 
případě nesplnění termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů dle 
odst. 20 tohoto článku smlouvy je objednatel též oprávněn zajistit zapracování požadavků či 
připomínek dotčených orgánů třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel má v 
takovém případě nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce smlouvy nejvýše za dobu od 
počátku prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 20 tohoto článku smlouvy až do 
okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou za účelem zapracování požadavků či připomínek 
dotčených orgánů, které zhotovitel do projektové dokumentace nezapracoval. 

22. Při zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dodržovat všeobecně závazné 
předpisy, ujednání této smlouvy a řídit se vyjádřeními odborných služeb objednatele tak, aby 
akceptoval ustanovení resortních předpisů Ministerstva vnitra ČR. Zhotovitel zhotoví 
projektovou dokumentaci toliko výlučně jako profesionální zpracování objednatelem 
formulovaných požadavků do podoby, jež vyhoví normativním a technickým požadavkům a 
náležitostem na provádění stavby a oprávněným funkčním a ekonomickým zájmům 
objednatele; projektová dokumentace tak nebude zhotovena jakožto jedinečný výsledek tvůrčí 
činnosti zhotovitele. 

 
VI. Cena plnění a platební podmínky  

1. Celková cena plnění dle této smlouvy je stanovena takto: 
    Cena celkem bez DPH  85 000,-Kč 

         DPH 21 %                                     17 850,-Kč 
         Cena celkem vč. DPH                 102 850,-Kč 

2. Cena plnění je stanovena mezi smluvními stranami v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s inženýrskou činností a zpracováním DPZ a DPS 
včetně všech jejich součástí, úprav a doplnění dle požadavků objednatele vzešlých z jednání 
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podle čl. V. odst. 6 této smlouvy, či případných úprav dle čl. V. odst. 20 této smlouvy, tj. 
zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky, materiál a související výkony nutné 
k naplnění účelu a cíle této smlouvy včetně veškerých správních poplatků vzniklých 
v souvislosti s plněním této smlouvy. 

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
4. Cena plnění bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na 

základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny plnění nejdříve v den doručení 
kladného výsledku kontroly DPS dle čl. V. odst. 16 této smlouvy, případně v den marného 
uplynutí lhůty dle čl. IV. odst. 17 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečností nastane 
dříve; zároveň však nejdříve v den doručení kopie rozhodnutí příslušného stavebního úřadu 
o povolení záměru s doložkou právní moci a vykonatelnosti do datové schránky objednatele 
v souladu s čl. IV. odst. 9 této smlouvy. 

5. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená 
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 
zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů: označení faktury 
a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, DIČ, údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné 
evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojení zhotovitele; předmět plnění; 
fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii všech protokolů. 
7. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy 

nemovitého majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2, nebo v elektronické 
podobě do datové schránky objednatele – ID DS: a64ai6n.  

8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode 
dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se 
má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury. 
Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 15. prosince 2024 do 
28. února 2025 činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. 

9. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mohla 
být faktura v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy vystavena poprvé, a neprodleně po 
jejím vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou v  odst. 7 tohoto článku smlouvy, 
a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.  

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a 
odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že promlčecí doba pro 
uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny plnění (výzvy 
k zaplacení) objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být zhotovitelem uplatněna 
poprvé. 

11. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny plnění nebo jeho 
části. 

12. V případě uplatnění nároku objednatele na odstranění vady DPS ve lhůtě splatnosti faktury 
na úhradu ceny plnění není objednatel povinen fakturu zhotoviteli proplatit, a to až do 
okamžiku odevzdání DPS po odstranění vad a nedodělků objednateli. Platí, že faktura na 
uhrazení ceny plnění byla v takovém případě doručena okamžikem odevzdání DPS po 
odstranění vad a nedodělků. 

13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny plnění. Okamžikem 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v 
délce dle odst. 8 tohoto článku smlouvy. 

14. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a ve 
smyslu ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. 
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15. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny plnění či její části z důvodu opožděného 
uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že 
nebude považována za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny plnění či 
její části z důvodu opožděného uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy 
podstatným způsobem ze strany objednatele. 

 
VII. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění 

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského 
zákoníku.  

2. Zhotovitel je povinen zhotovit projektovou dokumentaci řádně, tedy zejména jako profesionál, 
s odbornou péčí a s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi 
příslušnými stanovisky dotčených orgánů, právními a technickými normami a s přihlédnutím 
k jejich očekávatelnému vývoji a změnám. Zhotovitel je povinen takto řádně zhotovenou 
projektovou dokumentaci předat objednateli včas, v požadovaném rozsahu a množství. 
V opačném případě se jedná o vadné plnění. 

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci bez vad a nedodělků a 
prohlašuje, že projektová dokumentace nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského 
zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního 
vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. 

4. Odpovědnost zhotovitele za vady plnění není jakkoliv časově omezená.  
5. Vadou plnění jsou dále zejména: 

a) vady projektové dokumentace, pro něž není možné projektovou dokumentaci či její část 
užít v plném sjednaném rozsahu či ke sjednanému účelu, 

b) nesoulad projektové dokumentace s právním řádem České republiky v okamžik předání 
daného stupně projektové dokumentace dle čl. V. této smlouvy, 

c) nesoulad projektové dokumentace s technickými normami platnými v České republice 
v okamžik předání daného stupně projektové dokumentace dle čl. V. této smlouvy, 

d) nesoulad projektové dokumentace s požadavky a stanovisky dotčených orgánů v okamžik 
předání daného stupně projektové dokumentace dle čl. IV. této smlouvy, 

e) nesoulad projektové dokumentace s požadavky uvedenými v čl. V. odst. 4 této smlouvy, 
f) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných 

konzultací projektu dle čl. V. odst. 6 této smlouvy, nejedná-li se o požadavky, které je 
zhotovitel v souladu s touto smlouvou oprávněn do projektové dokumentace 
nezapracovat, 

g) nezapracování požadavků a podmínek dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke 
stavbě a způsobu jejího provedení vzešlých do 12 měsíců ode dne předání dokončené 
projektové dokumentace, 

h) nesoulad projektové dokumentace s požadavky uvedenými v čl. V. odst. 22 této smlouvy. 
6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu projektové dokumentace a její soulad s právním řádem České 

republiky a technickými normami používanými v České republice a stanovisky dotčených 
orgánů ke dni předání dotčeného stupně projektové dokumentace dle čl. V. této smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace a za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i 
za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na 
životní prostředí. Zhotovitel dále odpovídá za soulad projektové dokumentace s požadavky 
objednatele. 

7. V případě, že vlivem vady projektové dokumentace dojde k újmě na zdraví pracovníka 
objednatele nebo třetí osoby, či k újmě na životním prostředí či majetku objednatele nebo třetí 
osoby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z ceny plnění 
včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy 
nebude vyšší. 
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8. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání projektové dokumentace (skrytá vada), 
upozorní na tuto skutečnost objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění. 
Za skrytou vadu projektové dokumentace se též považuje nemožnost provedení záměru podle 
zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, jež bude zjištěna až v důsledku např. 
zemních a výkopových prací, měl-li zhotovitel v rámci prováděných prací dle čl. III. odst. 8 této 
smlouvy možnost takové vadě předejít. 

9. Termín pro odstranění skrytých vad projektové dokumentace a její následné předání 
objednateli je 15 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu projektové 
dokumentace upozornil, pokud se strany z objektivních důvodů (bude objektivně potřebná 
delší doba pro odstranění záruční vady) nedohodnou jinak; takovouto dohodu je za 
objednatele oprávněna uzavřít pouze osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech 
smluvních (o takovéto skutečnosti bude sepsán oboustranně potvrzený úřední záznam). O 
přesném termínu předání projektové dokumentace po odstranění vad a nedodělků informuje 
zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem.  

10. V případě nesplnění termínu sjednaného v odst. 9 tohoto článku smlouvy pro odstranění 
skrytých vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši tří desetin procenta z ceny plnění včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

11. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit objednatelem účelně vynaložené vícenáklady 
v rámci realizace záměru (stavby) včetně s tím spojených prací, jež mají povahu víceprací 
v důsledku neúplnosti projektové dokumentace či výkazu výměr. Vícenáklady ve smyslu 
tohoto ustanovení smlouvy se rozumí náklady vynaložené objednatelem na ty práce či 
materiál, jež nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci či výkazu výměr, ačkoliv v nich 
objektivně měly být uvedeny (realizaci stavby včetně s tím spojených prací na dotčených 
pozemcích bez nich není možné provést) a zhotovitel měl možnost se o nutnosti provedení 
těchto prací či použití těchto materiálů k řádnému dokončení stavby včetně s tím spojených 
prací na dotčeném pozemku včas dozvědět (např. v rámci přípravných prací učiněných za 
účelem získávání podkladů ke zhotovení projektové dokumentace a samotného ke zhotovení 
projektové dokumentace), jestliže tyto náklady přesahují 5 % z celkových nákladů na realizaci 
stavebního díla.  

12. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese zhotovitel. Veškeré náklady 
spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel. 

13. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, může 
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny plnění nebo zadat odstranění vad 
jinému zhotoviteli (volba varianty je na objednateli), přičemž v tom případě je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu 
v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro odstranění 
skryté vady projektové dokumentace dle odst. 9 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření 
smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem odstranění skrytých vad projektové dokumentace). 

 
VIII. Smluvní sankce a započtení 

1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy 
nesmí přesáhnout 100 % ceny plnění dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny plnění či její 
části pouze smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byť 
i započatý, den prodlení se zaplacením ceny plnění. 

3. Úročení úroků z prodlení je zakázané. 
4. V případě, že zhotovitel při plnění této smlouvy poruší kteroukoli jeho termínovanou povinnost 

stanovenou v této smlouvě, jejíž porušení není postiženo zvláštní sankcí dle některého 
z ustanovení této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné 
desetiny procenta z ceny plnění včetně DPH, a to za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné 
straně s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní 
pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti. 
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6. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně 
započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně plnění, a to 
především pohledávky smluvních pokut. 

7. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích (dále jen „zákon o majetku České republiky“) je zhotovitel 
oprávněn započíst svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po 
vzájemné dohodě s objednatelem. 

8. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok 
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé 
porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani 
povinnost zhotovitele poskytnout objednateli sjednané plnění. 

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku 
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter. 

 
IX. Změny a zánik smlouvy 

1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky, může být tato smlouva 
měněna nebo doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně 
číslovanými dodatky k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných 
k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele, uvedení v této 
smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli 
oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy. 

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména: 
a) prodlení objednatele s úhradou ceny plnění o více než 14 kalendářních dnů, 
b) prodlení objednatele se splněním povinnosti podle čl. V. odst. 10 písm. a) této smlouvy o 

více než 30 kalendářních dnů, 
c) prodlení zhotovitele s podáním žádosti o povolení záměru o více než 10 kalendářních 

dnů, 
d) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončené projektové 

dokumentace v daném stupni o více než 10 kalendářních dnů, 
e) prodlení zhotovitele s odstraněním vad projektové dokumentace o více než 10 

kalendářních dnů, 
f) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 20 této smlouvy o více než 14 

kalendářních dnů, 
g) postup zhotovitele při zhotovení projektové dokumentace či inženýrské činnosti v rozporu 

s touto smlouvou či pokyny objednatele, 
h) vícenásobné (více než 3 krát) méně závažné porušení povinností dle této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,  
b) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
c) zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.  

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat. 
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel nejpozději do 30. 

9. 2025 objednateli nepředá kopii rozhodnutí o povolení záměru s doložkou právní moci a 
vykonatelnosti. 

5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, jestliže z chování zhotovitele 
nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem. 

6. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele 
(zejména dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů uvedených v odst. 
2 písm. c) až h) tohoto článku smlouvy či z důvodu uvedeného v odst. 5 tohoto článku smlouvy 
apod.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny plnění 
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včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění 
účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší. 

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy či jiná forma 
zániku této smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele 
z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.  

8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva 
a povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a 
povinností z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto 
odstavce smlouvy je neplatné. 
 

X. Prohlášení zhotovitele 
1. Zhotovitel bere na vědomí, že: 

a) odpovídá za veškeré důsledky vad plnění zhotovitele, tj. především za škodu, či 
nemajetkovou újmu vzniklou objednateli v důsledku vady plnění zhotovitele,  

b) není oprávněn provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci po předání projektové 
dokumentace dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad 
prováděním stavby; toto ujednání nemá vliv na autorská práva k projektové dokumentaci 
jakožto autorskému dílu, změny autorského díla z autonomní vůle autora již však 
v takovém případě nejsou změnami projektové dokumentace, jež je předmětem tohoto 
závazku, 

a s tímto vyslovuje plný souhlas. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v oboru potřebném pro plnění této smlouvy. 

 
XI. Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích 
a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu. 
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které 

se budou podílet na plnění dle této smlouvy. 
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění dle této 

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.  
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny plnění včetně DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti. 

 
XII. Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné 
změny údajů v záhlaví smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by 
ohrožovala splnění této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení ani není v 
úpadku. Jestliže se toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen 
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zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny plnění včetně DPH. Stejnou 
výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí 
z  odst. 2 tohoto článku smlouvy či čl. IX. odst. 8 této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance poddodavatelů nebo 
dodavatelského řetězce, 

b) zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů 
v oblasti zaměstnanosti, 

c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s 
dodavatelskými řetězci, 

d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a 
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, 

e) dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod. 
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 

oprávněných jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech technických), 
kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. 

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončení a předání projektové 
dokumentace objednateli byly její následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve 
smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a to dle volby objednatele. Za tyto následné změny projektové dokumentace a jejich 
důsledky zhotovitel neodpovídá. 

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny plnění na profilu objednatele. 

8. Tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). 

9. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. 
V rozsahu tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především 
občanským zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu 
příslušná k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to 
v rámci své nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto 
smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku. 

 
XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 

2. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené smlouvy. 
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě 
své podpisy. 

 
V Ústí nad Labem dne            V Ústí nad Labem dne  

 
               

  
                                                                        
                                                                                             


