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SMLOUVA O DÍLO  
 

 č. smlouvy objednatele: 2024-0267/OMI 
č. smlouvy zhotovitele  ….………….……     

              
 

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými 

smluvními stranami 

SMLUVNÍ STRANY 
 
 

Objednatel Město Lysá nad Labem 

se sídlem:  Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem 

IČO   00239402 

zástupce   Mgr. Karel Marek, starosta města 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

č. účtu:  27-504268369/0800 
ID datové schránky:  5adasau 
 

dále též jako „objednatel“ a 

Zhotovitel Masák & Partner, s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pod spisovou značkou 

C 95239 

se sídlem  Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

IČO   27086631 

DIČ   CZ27086631 

zastoupený  Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatel  

bankovní spojení ČSOB, a.s. 

číslo účtu  343521844/0300 

(dále jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“);  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“) 

 
 

Úvodní ustanovení 
 

1. Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí zadávací řízení 
probíhající postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

2. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení 
veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení 
stavby a zpracování energetického posudku akce: „Rekonstrukce bytových domů 
v Lysé nad Labem – Jedličkova 47 + Jedličkova 1370“ – PD (dále jen „veřejná 
zakázka“ nebo „zakázka“). 
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Článek 1 
Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Karel Marek, starosta města 

b) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění Ing. Jitka Fialová tel.: +

 e-mail;

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. arch. Jakub Masák 

tel.:  e-mail:  

b) zástupce zhotovitele ve věcech technických a plnění: Ing. Martin Navrátil 

tel.  e-mail:

c) vedoucí projektant: Ing. arch. Jakub Masák, číslo autorizace 03 086, tel.

-mail:  Tato osoba musí být oprávněna k výkonu 

odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní stavby / 

autorizovaný architekt / autorizace se všeobecnou působností, 

d) energetický specialista: Ing. Jiří Tencar, Ph.D., číslo dokladu 1894, tel.: 

e-mail: 

3. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu uvedenou v čl. 1 odst. 2 písm. c) pouze ve výjimečných 

případech. Důvody pro změnu výše uvedené osoby je zhotovitel povinen doložit spolu s 

oznámením této změny. Objednatel na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že 

jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny kvalifikační doklady, vydá souhlas se 

změnou této osoby. 

4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje: 

a) významná změna zdravotního stavu, smrt; 

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel 

předvídat již v době podání nabídky. 

6. V případě změny je zhotovitel povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci 

minimálně v rozsahu, ve kterém ji splňovala osoba nahrazovaná. K nahrazující osobě 

zhotovitel vždy doloží následující doklady:  

a) doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázaná 

prostřednictvím nahrazované osoby; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v případě, 

že je nahrazující osoba zaměstnancem zhotovitele; 

c) doklady k prokázání splnění základní kvalifikace dle Zadávací dokumentace (obdobně dle                               

§ 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů) v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem zhotovitele; 



 

 

  
Stránka 3 z 20 

d) doklady, ze kterých bude vyplývat, že by nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení 

veřejné zakázky měla stejné pořadí po provedeném hodnocení jako původní nabídka 

zhotovitele i v případě, že by předmětem hodnocení byla kvalifikace nahrazující osoby. 

7. Objednatel může vydat souhlas ve smyslu odst. 3 i v jiných než výjimečných případech dle 

odst. 4, a to pouze za předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle odst. 6.  

 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 

13.9.2024 v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky. 

2. Předmět díla (plnění) je mimo jiné vymezen následující dokumentací, které byly přílohou 

zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky či se na ně Zadávací dokumentace 

odkazovala: 

a) PENB Jedličkova 47 a Jedličkova 1370, 
b) Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace vzešlá v průběhu zadávacího řízení. 

3. Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 

uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy 

na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na 

základě jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 

objednatelem. 

6. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 

odkladu po provedení kontroly. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 

zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, 

odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 

insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní 

rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být 

důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu 

zahájeno. 

 

Článek 3 

Předmět plnění a podmínky pro jeho zpracování 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost 
ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo dále specifikované a prosté vad a 
nedodělků je předat objednateli sjednaným způsobem.  

2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši 
a za podmínek dále stanovených. 

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a 
jejích příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými 
právními předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými 
zhotoviteli objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z 
předaných podkladů v závislosti na svých požadavcích. 
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4. Předmětem plnění (dále také „předmět díla“) dle této smlouvy je vypracování projektové 
dokumentace (dále jen také „PD“) v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm 
bude projektová dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „DPS“), dále výkon 
související inženýrské činnosti vedoucí k vydání pravomocného povolení, součinnost se 
zadavatelem při přípravě a v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
vlastního předmětu těchto projektových dokumentací, vše vymezené dále v článku 4 této 
smlouvy.  
    

5. Rozsah díla: 

a. Zajištění a vypracování veškerých průzkumů a sond potřebných pro zpracování 
dokumentace pro zpracování dokumentace pro povolení stavby a pro provedení stavby 
(stavební průzkum, průzkum stávajících inženýrských sítí, geologický průzkum, 
geodetické zaměření, aktualizace a prověření předaných projektových podkladů, atd.) 
včetně digitalizace podkladů a veškerá nutná konzultační činnost. Za rozsah 
provedených průzkumu ručí zhotovitel. 

b. Zpracování dokumentace pro dotaci a energetického posudku, včetně rozpočtu pro 
realizaci. Součástí projektové dokumentace musí být technická zpráva a výkresová část 
stávajícího a nového stavu. Základem energetického hodnocení stávajícího a 
navrhovaného stavu je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) evidovaný v 
systému ENEX pro navrhovaný stav včetně protokolů výpočtu vybraných veličin. Pro 
hodnocení stávajícího stavu postačují příslušné výpočtové protokoly. 

c. Dokumentace pro povolení stavby (dále také jako „DP“). Vypracování dokumentace 
pro povolení stavby v obsahu a rozsahu podle zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění 
a dále dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen 
„vyhláška o dokumentaci staveb“), včetně všech souvisejících nutných profesí.  

d. Inženýrská činnosti související se zpracováním dokumentace – zajištění všech 
souhlasných stanovisek dotčených subjektů a dotčených orgánů státní správy včetně 
zajištění vydání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu v rámci stavebního řízení 
na základě plné moci vydané objednatelem. 

e. Dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“). Vypracování 
dokumentace pro provádění stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění a dle 
vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a dále v rozsahu dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění, s podrobným položkovým rozpočtem prací s uvedením použitého 
ceníku a výkazem výměr. V případě ocenění některých prací tzv. „soubornými cenami“ 
budou tyto položky v soupisu prací specifikovány v podrobnosti tak, aby jejich ocenění 
zhotovitelem stavebních prací nemohlo být zaměnitelné nebo nepřesné. Soupis prací 
bude v členění na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní celky a vedlejší 
rozpočtové náklady. Tato projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro 
zadávací řízení na zhotovitele stavby. 

f. Součinnost s koordinátorem BOZP na staveništi a osobami určenými objednatelem 
při přípravě projektové dokumentace. 

g. Autorský dozor projektanta. Tento bude vykonáván po celou dobu realizace 
stavebních prací, přičemž výkon a rozsahu autorského dozoru bude v rozsahu 
standardu služeb a je dán  sazbou za 1 kontrolní den (bude obsahovat počet hodin a 
cestovné a veškeré vynaložené náklady). Cena za autorský dozor není součástí ceny 
dle této smlouvy a bude řešena samostatnou objednávkou, přičemž plnění spočívající 
ve výkonu autorského dozoru, bude realizován za předpokladu, že dojde k naplnění 
odkládací podmínky stanovené v čl. 16 odst. 12 této smlouvy. 

6. Zhotovitel díla (projektové dokumentace) bude při provádění projektových prací respektovat 
charakter okolní zástavby a bude minimalizovat jakékoliv nevratné škody do této zástavby. 
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7. Výsledná podoba PD musí odpovídat tomuto účelu, ustanovením této smlouvy, pokynům 
objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech 
závazných i doporučujících. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení veřejné 
zakázky na dodavatele stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při 
zpracování zadávací dokumentace průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování 
dodatečných informací a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky.  

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených 
a v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. Projektová 
dokumentace bude zpracována plně v souladu s požadavky objednatele definovanými v čl. 
2 odst. 2 této smlouvy. 

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě 
specifikovány, avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl 
či vědět měl. 

11. Objednatel požaduje, aby projektová dokumentace byla zpracována v souladu 
Metodickým návodem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. Při zpracování projektové 
dokumentace bude zhotovitel navrhovat taková řešení, která se zaměřují na opětovné využití 
a recyklaci toku odpadu, s cílem omezit vznik stavebního a demoličního odpadu, usnadňovat 
opětovné použití a recyklaci stavebních materiálů, výrobků a stavebních prvků a pomáhat 
zmírnit dopady na životní prostředí a náklady životního cyklu budovy. 

12. Objednatel upozorňuje, že v žádné části zhotovitelem zpracované projektové 
dokumentace nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo 
výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu. Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo 
znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze použít pouze v případě, 
pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky 
na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže být 
dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu dodavatel uvede 
možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 

Článek 4 
Specifikace jednotlivých činností 

1. Součástí dílčího předmětu díla jsou i dále uvedené činnosti a podmínky: 
a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 

dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování 
konečné verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek. 

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve 
znění pozdějších předpisů. 

e) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Metodickým návodem odboru 
odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních 
odpadů a pro nakládání s nimi. 

f) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající 
danému stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná 
vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní 
správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury).  
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g) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj                č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů. Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, s předpisy a normami České 
republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová 
dokumentace bude zpracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami. 

h) Vypracování energetických posudků a všech nezbytných průzkumných prací pro 
umístění a konstrukční řešení stavby.  

i) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných 
vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 

j) Součástí plnění předmětu díla je také získání všech potřebných vyjádření pro vydání 
případného: 

- povolení včetně získání pravomocného povolení. 
k) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podklady stanovenými v čl. 2 

odst. 2 této smlouvy. 
 

2. Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele 
stavby 

 
a) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad 

k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 
objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního 
předmětu projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o 
vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek 
při výběru zhotovitele vlastní stavby.  

b) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:   
• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné 

veřejné zakázky na realizaci předmětného plnění; 
• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle 
návrh odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2 
pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto 
ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k 
řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek účastníků podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné 
veřejné zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení 
provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech soupisu prací; posouzení, 
zda nabídka účastníka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 
113 zákona o zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických 
podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

• zpracování aktualizace dokumentace (včetně aktualizace neoceněného a 
oceněného soupisu prací) v rámci dotazů a zapracování případných oprav v PD – 
dodavatel u každé změny vždy vypracuje aktuální seznam s vyznačením změn a 
upraví a předloží opravené výkresy; při přidávání položek dodavatel vždy zachová 
číslování původních položek. 

3. Další podmínky 
a) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude obsahovat kompletní 

dokladovou část, oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr jednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a 
ve formátu PDF. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále 
uvedené.  

b) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou 
jednotlivou položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru 
soubor nebo komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám 
připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede 
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vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich 
přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby 
budou jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud je 
jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v 
cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Pokud zhotovitel uvede vlastní položky v 
rozpočtu nábytku a vybavení, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 
doplní k nim vždy jejich přesnou specifikaci, způsob jejich ocenění a zároveň ke každé 
takové položce doloží průzkum trhu (minimálně 3 nabídky). Výstupem specifikace 
souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný 
dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu 
bude doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

c) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a 
množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude 
podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude 
obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr 
projektové dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace 
uvedených výše. Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný 
položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, 
a dále ve formátu PDF včetně razítka. 

d) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně 
podrobné specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné 
parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily 
výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a 
požadované množství. 

e) Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu (například v rámci 
dodatečných informací) k doplnění soupisu prací o novou položku, je nutné 
zachovávat původní číslování položek, a tedy, pokud vzejde nová položka, musí jí být 
přiděleno takové číslo položky (tj. číslo na konci číselné řady), aby nedošlo k 
přečíslování ostatních. 

f) V soupisu prací, dodávek a služeb s VV a projektové dokumentaci nesmí být uveden 
přímý či nepřímý odkaz na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen 
„specifické označení“), mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto 
povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, 
která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, 
že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického 
označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy 
uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – 
rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech 
předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v 
projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, 
specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o 
vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že 
je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky 
srovnatelných řešení a výrobků. 

g) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s VV uvedena i přesná specifikace příkladů odpovídajících 
výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu navržených standardů. 

h) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a souhrnný 
rozpočet stavebních nákladů bude doložen v prvním vyhotovení kompletní PD (v paré 
č. 1). Ocenění položkového rozpočtu objednatel požaduje dle aktuálního ceníku URS 
s maximální zatříděním stavebních a montážních položek dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací (TSKP). 
 

4. Forma vyhotovení 
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a) Projektová dokumentace pro dotaci a energetický posudek bude předán v 2 
vyhotoveních v tištěné formě – dvě paré budou autorizována, a ve 2 (dvou) 
vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu 
*.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. 

b) Projektová dokumentace ve stupni DP, bude předána ve 2 vyhotoveních v listinné 
podobě, a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném 
datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls  popř. v dalších nutných formátech. Digitální 
forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická 
verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých 
výkresů, např.: *.dwg formát. 

c) Projektová dokumentace v dalších stupních (DPS v podrobnostech prováděcí 
dokumentace) bude předána v 5 vyhotoveních v tištěné formě – všechna paré budou 
autorizována, a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném 
datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální 
forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická 
verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých 
výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude vždy označena 
pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž 
označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a 
všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. Dokumentace bude 
zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  Součástí projektové dokumentace bude 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) 
zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, vše v rozsahu a 
podrobnostech odpovídajících zpracovávanému stupni projektové dokumentace. 

5. Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména: 

o Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, 
o Zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí, jakož i 

kladných správních rozhodnutí a jiných povolení. Inženýrskou činností k zajištění 
příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti 
k zajištění pravomocného povolení stavby, zahrnující veškeré úkony nutné pro 
zajištění pravomocného správního rozhodnutí. 

o Projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány 
státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, 
vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k 
vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními 
předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace 
a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, 
sestavení žádostí o povolení stavby a jejich podání u příslušného stavebního 
úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního 
úřadu v rámci řízení o povolení stavby, účast na jednáních vyvolaných 
projednáním stavby, apod. Veškerá správní rozhodnutí budou vydána na jméno 
zadavatele. 

o K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost 
objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu. 

o Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to 
během realizace díla nezbytné. 
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o Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na 
jiný subjekt dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena 
doložkou o nabytí právní moci. 

o Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení povolení v případě 
nezahájení stavby v termínu platnosti povolení, a to v dostatečném předstihu. 

o K činnostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem 
udělena plná moc v potřebném rozsahu. 

o Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR 
a obsahem inženýrské činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a 
pravomocných rozhodnutí nutných k završení činnosti včetně nabytí právní moci. 
Inženýrská činnost zahrnuje projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 
a dotčenými orgány státní správy, samosprávy, formulace a podání žádostí s cílem 
vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání předmětných rozhodnutí, a to v souladu 
s platnými právními předpisy a zákony. 

6. Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není 
uvedena, pak vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke 
zdárnému dokončení díla. 

7. Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo 
po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu.    
 

Článek 5 
Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění: 
a) Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 
b) zhotovitel předání objednateli dílčí část díla specifikovaného dle čl. 3, odst. 5, písm. 

a) do                        2 měsíců od zahájení prací na díle. 
c) zhotovitel předání objednateli dílčí část díla specifikovaného dle čl. 3, odst. 5, písm. 

b) do                        2 měsíců od odevzdání průzkumů. 
d) zhotovitel předání objednateli dílčí část díla dle čl. 3, odst. 5, písm. c) smlouvy do 10 

měsíců od odevzdání průzkumů. Nejprve zhotovitel odevzdá koncept, objednatel se 
následně do 15 kalendářních dnů vyjádří a odevzdá připomínky, do 15 kalendářních 
dnů zhotovitel zapracuje připomínky a odevzdá objednateli čistopis. Následně dojde 
ze strany zhotovitele k zajištění kladných vyjádření v dokladové části, a poté proběhne 
řízení o povolení stavby. 

a) zhotovitel předání objednateli dílčí část díla dle čl. 3, odst. 5, písm. e) smlouvy do 5 
měsíců od zahájení prací na DPS následně proběhne do 15 kalendářních dní 
vyjádření objednatele k předloženému konceptu dokumentace a do dalších 15 
kalendářních dnů dopracování DPS zhotovitelem.  

b) vyjma výše uvedené se zhotovitel rovněž zavazuje dodržet veškeré případné další 
dílčí termíny plnění související s plněním předmětu dle to smlouvy. 

2. Výzvou objednatele dle předchozího odstavce článku smlouvy se rozumí písemné 
oznámení odeslané objednatelem (či osobou oprávněnou jednat za objednatele ve 
věcech technických) na e-mailovou adresu: a / nebo datové 
schránky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udržovat kontaktní adresu dle předchozí věty 
v platnosti a funkčnosti, v případě její změny či zániku je povinen neprodleně o této 
skutečnosti informovat objednatele, a to formou písemného oznámení. Odeslání výzvy je 
podmíněno odevzdáním předchozího stupně projektové dokumentace, resp. dílčí části 
díla, objednateli. 

3. Smluvní strany dohodly, že termín dokončení a předání dílčího plnění díla dle odst. 1 písm. 
c) tohoto článku smlouvy může být posunut v případě, že správní činnosti na stavebním 
úřadě či u některého z dotčených orgánů státní správy a správců sítí překročí dobu 40 
kalendářních dnů, a toto překročení nezavinil zhotovitel. V takovém případě se tak termín 
předání dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy prodlouží pouze o dobu, kdy tyto 
správní činnosti překročily dobu 40 kalendářních dnů. 
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4. Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 
dokončeno a předáno. O předání a převzetí jednotlivých částí díla musí být pořízen 
protokol -  zápis  o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení 
díla jednotlivých částí díla je den podpisu předávacího protokolu.  

5. Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí 
díla, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a 
nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy a jinými technickými normami či standardy. 
 

6. Místem realizace záměru je: k.ú. Lysá nad Labem, ulice Jedličkova, a/nebo sídlo 
objednatele (dle povahy poskytovaného plnění). 
 
 

Článek 6 
Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 
pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této 
smlouvě. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 
smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující: 

 
a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 5 písm. a) (průzkumy) činí: 

cena bez DPH  75 000,- Kč  
DPH samostatně 15 750,- Kč 
cena s DPH  90 750,- Kč  

 
b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 5 písm. b) (dokumentace pro dotaci 

a energetický posudek) činí: 
cena bez DPH  250 000,- Kč  
DPH samostatně 52 500,- Kč  
cena s DPH  302 500,- Kč  
 

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 5 písm. c) (zpracování DP) činí: 
cena bez DPH  900 000,- Kč  
DPH samostatně 189 000,- Kč  
cena s DPH  1 089 000,- Kč  

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 5 písm. d) (inženýrská činnost) činí: 
cena bez DPH  100 000,- Kč  
DPH samostatně 121 000,- Kč  
cena s DPH  21 000,- Kč  

 
e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 5 písm. e) (zpracování DPS) činí: 

cena bez DPH  750 000,- Kč  
DPH samostatně 157 500,- Kč  
cena s DPH  907 500,- Kč  
 

f) součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c),  d) a e) činí: 
cena celkem bez DPH 2 075 000,- Kč  
(slovy dva miliony sedmdesát pět tisíc korun českých) 
DPH samostatně 435 750,-  Kč  
(slovy čtyři sta třicet pět tisíc sedm set padesát korun českých) 
cena celkem s DPH 2 510 750,- Kč  
(slovy dva miliony pět set deset tisíc sedm set padesát korun českých) 
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g) doplňková cena za AD následně řešena objednávkou: 
 
Cena celkem za 1x účast/kontrolní den stavby, a to včetně cestovních náhrad vč. 
všech vynaložených nákladů 
cena bez DPH  9 000,- Kč  
DPH samostatně 1 890,-  Kč  
cena s DPH  10 890,-  Kč  
 

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené 
s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění 
veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených 
s prováděním díla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, výhradní 
licence k použití, správních poplatků u úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do 
ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel 
prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do 
kalkulace ceny za provedení díla.  

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb 
DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních 
důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek 
uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

5. Cena za autorský dozor není předmětem této smlouvy. Samotný rozsah realizace části 
předmětu díla– autorský dozor závisí na průběhu realizace výsledků navazujících zadávacích 
řízení veřejných zakázek a zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností 
dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků 
ocenění jednotlivých částí díla, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění předmětu plnění díla zhotovitelem. 

 
Článek 7 

Platební podmínky 
 
1. Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
2. Úhrady prací formou dílčích faktur – daňových dokladů po protokolárním předání a převzetí 

jednotlivých dílčích částí díla.  
3. Případné reprodukce, fotodokumentace, video dokumentace a jiné dokumenty pořizované 

na žádost objednatele nad rámec sjednaný smlouvou budou sjednány a fakturovány 
samostatně. 

4. V případě dílčí části díla dle čl. 3 odst. 5 písm. c) smlouvy objednatel uhradí fakturovanou 
částku, a to do výši 90% z celkové ceny dílčí části díla. Částka rovnající se zbývajícím 10% 
z celkové sjednané ceny této dílčí části díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
objednatelem zhotoviteli po nabytí právní moci příslušného pravomocného rozhodnutí 
vydaného stavebním úřadem vázaného k předané dílčí části díla (projektové dokumentace) 
a inženýrské činnosti. 

5. Zhotovitel je dále oprávněn průběžně vystavovat dílčí faktury za skutečně provedený 
autorský dozor dle čl. 3 odst. 5 písm. g. smlouvy, a to do maximální výše počtu hodin předem 
dohodnutých a odsouhlasených oběma smluvními stranami dle objednávky objednatele. 

6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. 
Objednatelem odsouhlasený protokol o převzetí příslušné dílčí části předmětu plnění díla je 
nedílnou součástí faktury. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, 
je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněných či opravených dokladů. 
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7. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 
doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky k poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky včetně DPH za každý 
kalendářní den prodlení. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není veden v registru plátců DPH jako 
nespolehlivý plátce. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v záhlaví Smlouvy je 
totožný s jeho účtem zveřejněným v registru plátců DPH. V případě, že se některé 
z prohlášení zhotovitele dle tohoto ustanovení odstavce smlouvy ukáže jako nepravdivé, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč a objednatel je 
oprávněn zajisti DPH zhotovitele a poukázat částku odpovídající DPH namísto zhotoviteli 
přímo na účet příslušného finančního úřadu, totéž platí i v případě, že bude zhotovitel uveden 
v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce po uzavření smlouvy. 

 
Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech 
dílčích PD, a pokud bude dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností 
v rámci autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě 
příslušné PD, což bude potvrzeno protokolem o předání a převzetí. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně 
nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, 
a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení 
díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími 
orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými 
normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je 
zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl 
vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění předmětu Smlouvy pravidelné kontrolní dny 
za účasti Objednatele, případně dalších přizvaných účastníků. Konání kontrolních dnů bude 
jednou za měsíc, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak s ohledem na řešení závažnosti 
úkolů. 

3. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 
záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel 
sledovat, případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími 
omezeními je vázán. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném 
poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a 
stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve 
lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní zpracovatelé / 
poddodavatelé dílčích částí díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle zákonů a 
nařízení platných v České republice nutná k provedení předmětu plnění smlouvy. 
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5. Pokud bude zhotovitel provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, nese odpovědnost za 
dílo, jako by jej prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 
(poddodavatele). Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu 
poddodavatele nebo nového poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit 
zhotoviteli tyto změny jeho poddodavatelů, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat 
ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
splnění kvalifikace v Zakázce, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána původním poddodavatelem v Zakázce. 

6. Zhotovitel dále prohlašuje, že ani on ani jeho poddodavatelé, kterými zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejných 
funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 
25% účasti společníka v obchodní společnosti. 

7. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé nejsou osobami, subjekty či orgány, které by měly 
zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu Nařízení Rady /EU/ č. 2022/576 ze dne 
08/04/2022. 

8. Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli 
srovnatelné s podmínkami sjednanými ve smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních 
pokut, délky záruční doby a splatnosti finančních závazků. Tyto musí být shodné s touto 
smlouvou o dílo. 

9. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména zajistit snížení negativního dopadu jeho 
činnosti při plnění díla na životní prostředí, zejména pak omezit plýtvání surovin a energií, 
dále využívat nízkoemisní automobily, má-li je k dispozici, omezit tisk veškerých listinných 
výstupů odevzdávaných objednateli při realizaci díla, případně předávat výstupy 
v elektronické podobě. 

10. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 
ČR, 

b) zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým, 

c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánu státní správy, 

d) plně respektovat podmínky vyplynuvší z projednávání v průběhu prací a vydávané ve 
správních rozhodnutích vztahujících se k plnění smlouvy, 

e) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

g) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

h) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zjistí, že by nastat mohla. 

 
11. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole předmětu plnění této 
smlouvy a projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, 
poskytne. 

12. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu 
plnění této smlouvy a projektu (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů) včetně účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Zhotovitel 
se zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související 
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s realizací předmětu plnění této smlouvy a projektu objednateli, zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění této smlouvy a projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

13. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 
objednatele, jejichž plnění je součástí realizace vlastní stavby či projektu. Zhotovitel je dále 
povinen poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých 
zakázek, které jsou součástí realizace stavby či projektu. 

14. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením 
smluvních povinností. 

15. Zhotovitel je povinen minimálně ve lhůtách minimálně 10 let ode dne ukončení všech činností 
dle této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, které určí 
objednatel nebo podmínky projektu, a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem 
či jeho poddodavateli. 

17. Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude 
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a bude-li to možné a vhodné bude 
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s 
předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a 
environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních 
podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

18. Zhotovitel bude informovat objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace předmětu 
plnění díla, navrhovat řešení problémů a na žádost objednatele se zúčastňovat jednání 
s třetími stranami. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu s 
pojistnou částkou minimálně 1,5 mil. Kč. Nepředložení pojistné smlouvy zhotovitelem na 
výzvu objednatele nejpozději do 8 dnů po obdržení takové výzvy, bude považováno za 
závažné porušení smlouvy.   

20. Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a příslušnými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, přičemž v rámci plnění 
smlouvy je stanoveno, že originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
specifikací zůstanou vlastnictvím zhotovitele. Objednatel má právo použít předmět plnění díla 
k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím 
a dalším dokumentům, které jsou předmětem díla, přechází na objednatele dnem jejich 
převzetí. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně 
neomezenou licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho 
část ve smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu 
náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro 
zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně 
uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle 
předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona 
o veřejných zakázkách. 
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21. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

 
Článek 10 

Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla 
s požadavky veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo, resp. jeho části,  s tím, že záruka 
skončí uplynutím 36 (slovy třicet šest) kalendářních měsíců ode dne dokončení a předání 
díla, resp. jeho dílčí části, bez vad a nedodělků. 

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo 
doporučeným psaním).                V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta 
pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne doručení reklamace. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 
ustanovení občanského zákoníku.  

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve 
lhůtě, na které se protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke 
všem objektivním okolnostem. 

7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností 
nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke 
zvýšení nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v 
jím prováděném díle.  

8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv 
ze smluvních stran od smlouvy. 

9. Za vadu se také považuje případ, kdy generální zhotovitel stavby v době provádění stavby 
doloží, že v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb chybí položky materiálu či činností, 
které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby. Prokáže-li se tato vada díla ve smyslu 
chybějící polžoky nebo neúplné položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a projektovou dokumentací, a tím dojde k prokazatelnému navýšení 
smluvní ceny stavby realizované na základě díla (projektové dokumentace) vypracovaného 
dle smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši: 

a. 5 % z ceny dílčí části díla v případě navýšení do 5% smluvní ceny stavby včetně, 

b. 10 % z ceny dílčí části díla v případě navýšení od 5% do 10% smluvní ceny stavby 
včetně, 

c. 15 % z ceny dílčí části díla v případě navýšení od 10% do 15% smluvní ceny stavby 
včetně, 

d. 20 % z ceny dílčí části díla v případě navýšení od 15% do 20% smluvní ceny stavby 
včetně, 

e. 25 % z ceny dílčí části díla (dokumentace pro provádění stavby) v případě navýšení 
od 20% smluvní ceny stavby včetně. 
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10. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či jiný kontrolní orgán zjistí 
v zadávacím řízení na zadání zhotovitele stavby realizované na základě projektové 
dokumentace vypracované zhotovitelem, podstatné pochybení, a toto pochybení bude 
způsobeno chybou, opomenutím či nedbalostí zhotovitele, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady  na správní řízení vedené dotčeným orgánem či jiným kontrolním 
orgánem, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel 
povinen uhradit škodu, která mu tímto jednáním vznikla. 

11. V případě, že bude objednatel samotnou stavbu realizovat s využitím dotačních prostředků a 
tato mu  nebude přiznána či mu budou dotační prostředky kráceny z části nebo zcela, a to na 
základě chyb a vad projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
sankci rovnající se výši tohoto krácení, resp. výši dotace, bude-li tato objednateli odejmuta 
úplně. 

12. V případě, že objednatel při kontrole díla či jeho dílčí části zjistí podstatné nedostatky 
spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek, jednotkových cen, 
apod., zavazuje se zhotovitel uhradnit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na 
porovnání zhotovitelem zhotoveného díla. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od 
některé ceny dílčí části díla uvedené na faktuře zhotovitele. 

 

Článek 11 
Sankce 

1. Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou 
zhotovitele, resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.  

2. V případě nedodržení termínů dokončení díla či jeho části řádně a včas oproti termínům 
sjednaným v článku 5 Doba a místo plnění, a to z důvodů nikoliv na straně objednatele, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, za každý i 
započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení oproti termínu sjednanému k odstranění jednotlivé vady v zápisu o 
předání dílčí části díla, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za 
každý i započatý den prodlení. 

4. V případě porušení povinnosti zhotovitel vyplývající z článku 9 odst. 7 a 12, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

5. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za způsobenou škodu. 
6. Splatnost smluvní pokuty se stanovuje ve lhůtě 15 kalendářních dnů po obdržení daňového 

dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
7. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká 

objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto 
plnění oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace 
neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího 
řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené 
náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které 
nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 
zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod.  

8. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 
 

Článek 12 
Změna smlouvy 

1. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, změní-li se po uzavření smlouvy 
výchozí podklady, rozhodné pro uzavření této smlouvy, anebo vzniknou nové požadavky 
objednatele. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy, zpozdí-li se sám s plněním 
povinností své součinnosti, dojednané touto smlouvou. 
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2. Strany se zavazují vyjádřit se k dodatkům této smlouvy písemně do 3 dnů po odeslání dodatků 
druhou stranou. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Jakmile 
nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, jsou obě strany oprávněné, aby kterákoliv 
požádala o rozhodnutí soud. 

3. Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí straně oprávněné v doložené výši 
náklady na vykonané práce, které vznikly 

 zhotoviteli tím, že začal na základě objednávky v nezbytně nutném rozsahu přípravu 
plnění podle objednávky a k uzavření smlouvy nedošlo z důvodů na straně objednatele; 
 zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě přiměřené závazku určené 
zhotovitelem nesplnil svoji povinnost součinnosti v dojednaném rozsahu, a proto 
zhotovitel od smlouvy odstoupil. 

4. Objednatel má právo posunout nebo odložit termín zpracování projektové dokumentace a 
provádět změny postupu prací v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování 
projektu. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků nebo změny 
podmínek přípravy projektované stavby zmenšit rozsah předmětu plnění smlouvy či plnění 
přerušit nebo zcela ukončit před jeho dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z 
důvodů nedostatku finančních prostředků toto právo použít, nemá zhotovitel vůči objednateli 
žádné finanční nároky plynoucí z posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení předmětu 
plnění smlouvy, tj. projektových a souvisejících prací, vyjma uhrazení prokazatelné 
rozpracovanosti na výše uvedených aktivitách. 

 

 
Článek 13 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem, 
v souladu s ustanovením § 223 ZZVZ, a dále v případě, že: 

 insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele 
z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla 
zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez 
omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením 
zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci 

 příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 
dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 

 zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, provádí dílo v rozporu 
s právními předpisy a technickými normami a pokyny objednatele, 

 zhotovitel uvedl v nabídce Zakázky nesprávně, klamavé nebo neplatné informace nebo 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
předmětné Zakázky, 

 zhotovitel bude v prodlení delším než 14 kalendářních dnů oproti závazným termínům 
plnění uvedených v článku 5 Doba a místo plnění této smlouvy. 

 
2. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět 

dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit 
v případě, pokud bude objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky delším jak 30 
kalendářních dnů od data její splatnosti. 

3. Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 
předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je 
následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se 
dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li 
písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v čl. 
I. této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje 
se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku 
doporučeně podána k poštovní přepravě. 



 

 

  
Stránka 18 z 20 

 
4. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle.  
5.  Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí 

objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.        
 

Článek 14 
Zásady společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek 

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 
smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a to vůči všem osobám, 
které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu kupujícího předložit čestné 
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních 
zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci smlouvy podílel v době 
od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, 
zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly 
proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel 
oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu 
na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 
státní správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká 
ujednání v odst. 1 a odst. 2, a k němuž došlo při provádění dodávky nebo v souvislosti s ní, a 
to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení 
zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané 
práce a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby 
znevýhodněné na trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 

5. V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat 
tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho dodání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na svoje 
náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. 
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7. Zhotovitel použije při plnění smlouvy pouze výrobky, které mají vlastnosti zaručující při běžné 
údržbě mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující hygienické 
požadavky. 

 
Článek 15 

Závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen „Zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným 
způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a 
proto tyto nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského 
zákoníku. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu 
platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě 
uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění 
smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona o registru smluv. 
Zveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv se zavazuje zajistit objednatel do 30 
kalendářních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
4. Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody 

obou smluvních stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo nedopustil v souvislosti s řízením 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím 
se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu o dílo, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 

7. V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, 
prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění, a současně dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel a zhotovitel se při plnění smlouvy v rozsahu inženýrské činnosti řídí § 2430 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. jako příkazce a 
příkazník v režimu smluvní úpravy příkazní smlouvy. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

10. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu 
s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy. 
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11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným 

elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za smluvní strany dle § 6 zákona 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky 
včetně příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 
zakázky na profilu zadavatele podle § 219 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při plnění díla dle této smlouvy mohou přijít 
do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a 
souvisejících právních předpisů. 

14. Smlouva se uzavírá s odkládací podmínkou účinnosti závazku smluvních stran k realizaci 
závazku uvedeného v článku 3 odst. 5 písm. g smlouvy (činnost autorského dozoru), ke které 
dojde až uzavřením smlouvy mezi objednatelem a budoucím zhotovitelem stavby vybraným 
v zadávacím řízení na základě projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby dle 
této smlouvy o dílo. Jestliže by  k naplnění podmínky dle tohoto odstavce smlouvy nedošlo, 
bez ohledu na důvod, a to do 5 let od nabytí účinnosti smlouvy, nebude smlouva v rozsahu 
definujícím práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k předmětu smlouvy vymezeného 
v článku 3 odst. 5 písm. g. smlouvy závazná. 

15. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění 
ustanovení                    § 1765, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah 
založený smlouvou. 
 

16. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 652 ze dne 11.11.2024 
 

V Lysé nad Labem, dne viz otisk el. razítka                                     V Praze dne viz otisk el. 
razítka 

 
Za objednatele: 17.12.2024               Za zhotovitele: 16.12.2024  
 
 
 
-----------------------------------     ------------------------------------- 
Mgr. Karel Marek  Ing. arch. Jakub Masák 
       starosta města jednatel 
         

 
 


