

|                              |      |          |
|------------------------------|------|----------|
| MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM |      |          |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO              |      |          |
| 760                          | 2024 | 012      |
| POČ. STR.                    | POK. | ZK. ČÍS. |

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1. **Město Frenštát pod Radhoštěm**, IČO: 002 97 852, DIČ: CZ 00297852, Nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, zast. Ing. Janem Rejmanem, DiS. starostou, bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm, číslo účtu: [REDAKCE] (dále jen „**Objednatel**“)
- a
2. **Lubomír Kopřiva**, IČO: 88007324, DIČ: [REDAKCE] 744 01 Trojanovice, zast. Lubomírem Kopřivou, bankovní spojení Moneta Money Bank, a.s., č. účtu: [REDAKCE] zapsán u úřadu příslušného podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm (dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel společně – dále jen „**Účastníci**“),

tuto

## **smlouvu o dílo:**

### **I. Úvodní ustanovení**

1.1. Tato smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) je mezi **Objednatel**em a **Zhotovitelem** uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v uzavřeném řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění pod názvem „**Revitalizace drobných památek ve Frenštátě pod Radhoštěm**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Nabídka **Zhotovitele**, podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

1.2. **Zhotovitel** podpisem Smlouvy prohlašuje, že má příslušné kvalifikační, technické i kapacitní předpoklady k tomu, aby mohl Smlouvou určené dílo řádně a včas provést.

### **II. Předmět Smlouvy**

2.1. Smlouvou se **Zhotovitel** zavazuje provést pro **Objednatele** dílo spočívající v revitalizaci území památek – Mařenčina studánka a pomník B. Bartoše v lokalitě Horečky dle specifikace uvedené v odst. 2.2 tohoto článku Smlouvy (dále jen „**Dílo**“) a **Objednatel** se zavazuje provedené **Dílo** od **Zhotovitele** převzít a zaplatit mu za něj dohodnutou cenu.

2.2. Předmětem **Díla** je revitalizace okolí dvou památek ve Frenštátě pod Radhoštěm: Mařenčiny studánky a pomníku B. Bartoše, zahrnující zejména revitalizaci zpevněných ploch a instalaci chybějícího mobiliáře. V obou případech bude provedeno zpevnění ploch a povrchová úprava pro instalaci nového mobiliáře. U pomníku Břetislava Bartoše bude navíc vybudováno vyhlídkové místo – altán s lavicí. V případě Mařenčiny studánky bude vybudováno odpočinkové místo se sedací sestavou, vč. stolu a zastřešení studánky (stříška v podobě kapličky). Předmět **Díla** je dále obsažen v projektové dokumentaci (dále jen „**PD**“), která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2.3. **Dílo** bude realizováno na pozemku parc. č. 4081/5 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm (Mařenčina studánka) a na pozemcích parc. č. 4118/7 a 4106/3 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm (pomník B. Bartoše).

**2.4.** Vlastníkem Díla je Objednatel; Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle do jeho předání Objednateli.

**2.5.** Dílem se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, včetně všech výkonů souvisejících s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, které jsou pro řádné dokončení Díla nezbytné.

**2.6.** Veškeré součásti Díla budou Zhotovitelem dodány najednou, tedy k jednomu času plnění.

**2.7.** Součástí plnění Zhotovitele je i provedení všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek, a to včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem případně se vztahujících na příslušné části Díla.

**2.8.** Součástí smluvního plnění Zhotovitele jsou i případné návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých technologických částí a zařízení Díla spolu se záručními listy.

**2.9.** O předání a převzetí dokončeného Díla sepíší Účastníci zápis (dále jen „**Protokol o předání a převzetí Díla**“).

### **III. Doba plnění**

**3.1.** Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek nejpozději do 31. 5. 2024.

**3.2.** V případě prodloužení Zhotovitele s provedením Díla je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

### **IV. Cena Díla a platební podmínky**

**4.1.** Právo na zaplacení ceny za Dílo vzniká Zhotoviteli jeho provedením.

**4.2.** Účastníci se dohodli, že cena za Dílo bez DPH činí 1.025.970,- Kč, slovy: jeden milion dvacet pět tisíc devět set sedmdesát korun českých, (dále jen „**Cena díla**“). Cenu díla je Zhotovitel oprávněn navýšit o příslušnou částku daně z přidané hodnoty dle platných předpisů.

**4.3.** Cena díla je stanovena jako maximální, konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, které mu vznikly, resp. mohou vzniknout v souvislosti s plněním závazku dle Smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 odst. 2 obč. zákoníku, resp. zaručuje úplnost rozpočtu.

**4.4.** Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla v české měně (CZK), a to bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až v návaznosti na protokolární předání Díla Objednateli. Protokol o předání a převzetí Díla tvoří povinnou přílohu faktury. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Účastníky.

**4.5.** Faktura vystavená Zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu a odpovídat zákonu o účetnictví, o dani z přidané hodnoty a podmínkám Smlouvy. V případě, že faktura nebude mít náležitosti uvedené v tomto bodě Smlouvy, je Objednatel oprávněn tuto fakturu Zhotoviteli vrátit. Do doby vystavení nové, opravené faktury Zhotovitelem není Objednatel v prodlení s jejím zaplacením. U Zhotovitelem opravené faktury běží nová doba splatnosti.

**4.6.** Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.

**4.7.** Zvýšení dohodnuté Ceny díla je možné pouze na základě písemné dohody Objednatele a Zhotovitele o změně rozsahu Díla.

**4.8.** Pro provedené, vzájemně odsouhlasené vícepráce, popř. méněpráce, jejichž položky jsou obsaženy v PD, budou použity jednotkové ceny z rozpočtu Zhotovitele a pouze pro případné vícepráce a popř. méněpráce neobsažené v položkovém rozpočtu Zhotovitele uvede Zhotovitel způsob stanovení ceny s tím, že se tyto práce budou oceňovat maximálně do výše dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha a.s. (seznam směrných cen a sazeb přímých nákladů stavebních prací). K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné VRN. Materiály ve specifikaci neobsažené v dodavatelském položkovém rozpočtu budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o pořízení. Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny do maximální výše 10 %. Při ocenění výroby nestandardních výrobků a dodávek doloží Zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikovanými směrnými cenami ÚRS ocení se tyto HZS do maximální výše:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| - pro montážní a stavební práce | 400,- Kč/hod. |
| - pro revize a zkoušky          | 500,- Kč/hod. |

## **V. Práva a povinnosti Účastníků při provádění Díla**

**5.1.** O zahájení provádění Díla je Zhotovitel povinen Objednatele informovat nejméně 5 dnů předem. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli místo, na němž bude Zhotovitel provádět Dílo (dále jen „Staveniště“), nejpozději 5 dnů před zahájením prací na Díle. O případné prodloužení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli se prodlužuje doba plnění stanovená Smlouvou pro provedení Díla Zhotovitelem. O převzetí Staveniště sepiší Účastníci protokol.

**5.2.** Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby Zhotovitele pohybující se v prostoru Staveniště byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.

**5.3.** Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla v souladu s právními předpisy.

**5.4.** Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění Díla ochranu prostoru Staveniště. Do prostoru Staveniště nesmí být umožněn bez souhlasu Objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění Díla.

**5.5.** Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí zejména na ty stavební práce, konstrukce nebo technologické části Díla, které budou

zakryty. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření zakrytých konstrukcí nejméně 3 pracovní dny předem, a to formou zápisu do stavebního deníku.

**5.6.** Kladné či záporné stanovisko se zakrytím Díla je Objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 hodin po prověření zakrývaných prací, konstrukcí nebo technologických částí Díla, a to formou zápisu do stavebního deníku.

**5.7.** Při kontrole zakrývaných prací je Zhotovitel povinen předložit Objednateli výsledky všech provedených zkoušek, doklady o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí Díla, a tedy ke znemožnění jejich budoucí kontroly, je Zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí Díla.

**5.8.** V případě, kdy se Objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí Díla, resp. nevydá v dohodnuté lhůtě vyjádření, je Zhotovitel oprávněn předmětnou část Díla zakrýt. V případě, že Objednatel bude následně trvat na odkrytí takto zakryté části Díla, ponese náklady na toto odkrytí Objednatel.

**5.9.** V průběhu provádění Díla budou konány úsekové kontrolní dny. Kontrolní dny svolá Objednatel. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu a jsou pro obě strany závazné. Zápisy z kontrolních dnů nemění Smlouvu, pokud nebude výslovně písemně dohodnuto, že se jedná o doplnění nebo změnu Smlouvy.

## **VI. Vedení stavebního deníku**

**6.1.** Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění Díla. Stavební deník Zhotovitel povede ode dne protokolárního převzetí Staveniště od Objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací.

**6.2.** Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

**6.3.** Úvodní listy obsahují:

- základní list, ve kterém jsou uvedeny firmy a sídla Objednatele a Zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových údajů;
- identifikační údaje stavby podle Smlouvy a stavebního povolení;
- přehled veškerých smluv týkajících se Díla včetně všech jejich změn a doplňků;
- seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby;
- seznam dokumentace díla, jejích změn a doplňků;
- přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení.

**6.4.** Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslovají s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vymezena volná místa.

**6.5.** Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:

- za Objednatele [REDACTED]

- za Zhotovitele Lubomír Kopřiva;
- orgány státního stavebního dohledu.

**6.6.** Každá změna osoby oprávněné k provádění zápisů do stavebního deníku musí být v něm zaznamenána.

**6.7.** V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření.

**6.8.** Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před odcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších činností.

## **VII. Provedení Díla**

**7.1.** Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo je řádně dokončené, pokud bude mít při předání a převzetí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebudou bránit jeho řádnému užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání nebudou podstatným způsobem ztěžovat. Dílo je předáno, pouze je-li Objednatelem protokolárně převzato.

**7.2.** Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla nejméně 5 pracovních dnů předem.

**7.3.** Objednatel je povinen dokončené Dílo převzít. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje o Díle,
- zhodnocení jakosti Díla,
- prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá,
- soupis vad Díla,
- soupis příloh.

**7.4.** K odstranění všech vad Díla uvedených v Protokole o předání a převzetí Díla se Zhotovitel zavazuje nejpozději do 21 dnů ode dne jeho podpisu oběma Účastníky, nebude-li dohodnuto jinak. O odstranění vad Díla vytčených v Protokole o předání a převzetí Díla sepíše Účastníci zápis.

**7.5.** Nebude-li dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do 7 dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem. Za vyklizené se pokládá Staveniště upravené na náklady Zhotovitele do původního, resp. náležitého stavu.

## **VIII. Odpovědnost Zhotovitele za vady, Záruka**

**8.1.** Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění a že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené v PD a ve všech právních předpisech a technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě Smlouvy, a to nejméně po dobu 5 let od předání a převzetí bezvadného Díla

Objednatelem (dál jen „Záruční doba“). Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování či konstrukci technologických zařízení.

**8.2.** Záruka se vztahuje na všechny vady, které se na Díle objeví v průběhu Záruční doby, bez ohledu na to, zda se na Díle vyskytovaly již v okamžiku přechodu nebezpečí škody. Objednatel je oprávněn vadu reklamovat kdykoliv v průběhu Záruční doby. Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované Objednatelem v Záruční době do 21 dnů od písemného oznámení vady, nebude-li s Objednatelem písemně dohodnuto jinak.

**8.3.** Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu včas, je Objednatel oprávněn nechat ji odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, popř. uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na přiměřenou slevu.

## **IX. Smluvní pokuty**

**9.1.** V případě prodlení s dokončením Díla jako celku se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

**9.2.** Uplatněním nároku na smluvní pokutu podle odst. 9.1 tohoto článku Smlouvy nezaniká právo Objednatele na náhradu újmy v plné výši.

## **X. Závěrečná ustanovení**

**10.1.** Změny nebo doplnění Smlouvy je možné činit pouze při dodržení písemné formy.

**10.2.** Vztahy Smlouvou výslovně neupravené podléhají režimu občanského zákoníku.

**10.3.** Účastníci prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 obč. zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí, že Smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Objednatele a v Registru smluv.

**10.4.** Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že Smlouvu zveřejní v informačním systému registru smluv.

**10.5.** Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž dva stejnopisy obdržel Objednatel a jeden Zhotovitel.

**10.6.** Smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s usnesením Rady města Frenštát pod Radhoštěm číslo 1324/60/RM/2024, schváleným na její 60. schůzi dne 16.12.2024.

**10.7.** Přílohy Smlouvy:

- **Příloha č. 1** – Položkový rozpočet Mařenčina studánka
- **Příloha č. 2** – Položkový rozpočet Pomník B. Bartoše

Ve Frenštátu p. R. dne 18. 12. 2024



Objednatel

v Frenštátě pod Radk. dne 17. 12. 2024



Zhotovitel



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY / UZNATELNÉ NÁKLADY

Kód: MSR

**Stavba:** Mařenčina studánka - revitalizace

16.12.2024

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

307 000,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**307 000,00**

|              |        |    |            |  |
|--------------|--------|----|------------|--|
| DPH základní | 21,00% | ze | 307 000,00 |  |
| DPH snížená  | 15,00% | ze | 0,00       |  |

64 470,00  
0,00

**Cena s DPH**

v

**CZK**

**371 470,00**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: MSR

**Stavba:** Mařenčina studánka - revitalizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                                           | Objekt          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                 | <b>307 000,00</b>  | <b>371 470,00</b> |
| DCVAL01                                       | Vybavení        | 76 500,00          | 92 565,00         |
| DCVAL02                                       | Zpevněné plochy | 230 500,00         | 278 905,00        |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                 | <b>307 000,00</b>  | <b>371 470,00</b> |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Zakázka:

| ROZPOČET - VYBAVENÍ                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|----------------|
| Doplňková specifikace jednotlivých položek (parametry, design) je součástí katalogu |                              |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |                 |                |
| Položka                                                                             | Umístění                     | Popis technické specifikace                                                                                                                                                                                             | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková částka |
| 1                                                                                   | Prvek KAPLIČKA nad studánkou | v.1500mm, š.880mm, dl.690mm, materiál a výroba prvku, povrchová úprava pro mobilizaci (ochrana proti UV, hmyz, houby, vlhkost), akátové dřevo + žárově zinkovaná ocel, odstín dle výběru investora a AD                 | ks       | 1        | 16 000,00 Kč    | 16 000,00 Kč   |
| 2                                                                                   |                              | Montáž a doprava                                                                                                                                                                                                        | ks       | 1        | 11 000,00 Kč    | 11 000,00 Kč   |
| 3                                                                                   |                              | Uvedení do provozu a další náklady                                                                                                                                                                                      | ks       | 1        | 5 000,00 Kč     | 5 000,00 Kč    |
| 4                                                                                   | Prvek SEDÁČÍ sestava         | LAVICE pro 2, v.440mm, š.480mm, dl.890mm, materiál a výroba prvku, povrchová úprava pro mobilizaci (ochrana proti UV, hmyz, houby, vlhkost), akátové dřevo + žárově zinkovaná ocel, odstín dle výběru investora a AD    | ks       | 1        | 11 000,00 Kč    | 11 000,00 Kč   |
| 5                                                                                   |                              | LAVICE pro 1, v.440mm, š.480mm, dl.440mm, materiál a výroba prvku, povrchová úprava pro mobilizaci (ochrana proti UV, hmyz, houby, vlhkost), akátové dřevo + žárově zinkovaná ocel, odstín dle výběru investora a AD    | ks       | 2        | 9 000,00 Kč     | 18 000,00 Kč   |
| 6                                                                                   |                              | STŮL, v.590mm, š.880mm, dl.880mm, materiál a výroba prvku, povrchová úprava pro mobilizaci (ochrana proti UV, hmyz, houby, vlhkost), akátové dřevo + žárově zinkovaná ocel, odstín dle výběru investora a AD            | ks       | 1        | 6 000,00 Kč     | 6 000,00 Kč    |
| 7                                                                                   | OSTATNÍ vybavení             | Montáž a doprava                                                                                                                                                                                                        | ks       | 1        | 2 000,00 Kč     | 2 000,00 Kč    |
| 8                                                                                   |                              | Uvedení do provozu a další náklady                                                                                                                                                                                      | ks       | 1        | 1 000,00 Kč     | 1 000,00 Kč    |
| 9                                                                                   | OSTATNÍ vybavení             | Odpadkové koše - v.880mm, š.440mm, dl.440mm, materiál a výroba prvku, povrchová úprava pro mobilizaci (ochrana proti UV, hmyz, houby, vlhkost), akátové dřevo + žárově zinkovaná ocel, odstín dle výběru investora a AD | ks       | 1        | 4 000,00 Kč     | 4 000,00 Kč    |
| 10                                                                                  |                              | Odpadkové koše - montáž a doprava                                                                                                                                                                                       | ks       | 1        | 2 500,00 Kč     | 2 500,00 Kč    |
| 11                                                                                  |                              | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                             | %        | 0        | 785,00 Kč       | 0,00 Kč        |
| Cena bez DPH                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                         |          |          | 76 500,00 Kč    |                |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mařenčina studánka - revitalizace

**Objekt:** Zpevněné plochy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 230 500,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>230 500,00</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 230 500,00 | 48 405,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>278 905,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Mařenčina studánka - revitalizace

**Objekt:** Zpevněné plochy

**Místo:**

**Datum:**

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>230 500,00</b> |
| D1 - SO 03 Zpevněné plochy               | 230 500,00        |
| D2 - 001: Zemní práce                    | 12 500,00         |
| D3 - 002: Základy                        | 16 000,00         |
| D6 - 009: Ostatní konstrukce a práce     | 202 000,00        |
| D7 - 099: Přesun hmot HSV                | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>230 500,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Mařenčina studánka - revitalizace

Objekt: Zpevněné plochy

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **230 500,00**

**D1 - 50 03 Zpevněné plochy** **230 500,00**

**D2 - 001: Zemní práce** **12 500,00**

|   |   |           |                                                                   |    |        |        |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 131201102 | Hloubení rýh nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3       | m3 | 10,000 | 550,00 | 5 500,00 |
| 2 | K | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 10,000 | 700,00 | 7 000,00 |

**D3 - 002: Základy** **16 000,00**

|   |   |           |                                                                                      |    |        |        |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých I(d) do 0,8 | m2 | 20,000 | 800,00 | 16 000,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

**D6 - 009: Zpevněné plochy, ostatní konstrukce a práce** **202 000,00**

|   |   |           |                                                                      |    |        |            |            |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------|
| 4 | K | 01VL      | Dlážděná stětovaná plocha tl.200mm lože z kameniva, včetně schodiště | m2 | 20,000 | 8 500,00   | 170 000,00 |
| 5 | K | 01VL      | Stávající dlážděná stětovaná plocha - vyspravení                     | m2 | 40,000 | 800,00     | 32 000,00  |
| 6 | K | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m          | %  | 0,000  | 170 000,00 | 0,00       |

**D7 - 099: Přesun hmot HSV** **0,00**

|   |   |           |                                                       |   |        |      |      |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|------|------|
| 7 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|------|------|

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY / UZNATELNÉ NÁKLADY

Kód: PBBR

**Stavba:** Památník Břetislava Bartoše -  
revitalizace území

16.12 2024

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

718 970,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**718 970,00**

DPH základní 21,00%

ze

718 970,00

150 983,70

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**869 953,70**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: PBBR  
**Stavba:** Památník Břetislava Bartoše -  
revitalizace území

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                                           | Objekt          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                 | <b>718 970,00</b>  | <b>869 953,70</b> |
| PBBR01                                        | Vybavení        | 97 500,00          | 117 975,00        |
| PBBR02                                        | Zpevněné plochy | 249 050,00         | 301 350,50        |
| PBBR03                                        | Altán "OBRAZ"   | 372 420,00         | 450 628,20        |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                 | <b>718 970,00</b>  | <b>869 953,70</b> |

REKAPITULACE NÁKLADŮ  
OBJEKTŮ STAVBY  
PBBR01 Vybavení  
PBBR02 Zpevněné plochy  
PBBR03 Altán "OBRAZ"

Zakázka:

**Památkník Břetislava Bartoše – revitalizace území**

| ROZPOČET - VYBAVENÍ                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|--------------|
| Doplňková specifikace jednotlivých položek (parametry, design) je součástí katalogu |                          |                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                 |              |
| Položka                                                                             | Umístění                 | Popis technické specifikace                                                                                                                                                                                                    | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem  |
| 1                                                                                   |                          | LAVICE pro 2, v.440mm, š.480mm, dl.880mm, materiál a výroba prvku, povrchová úprava pro mobilitu (ochrana proti UV, hmyz, houby, vlhkost), akátové dřevo + žárově zinkovaná ocel, odstín dle výběru investora a AD             | ks       | 2        | 11 000,00 Kč    | 22 000,00 Kč |
| 2                                                                                   |                          | LAVICE pro 1, v.440mm, š.480mm, dl.440mm, materiál a výroba prvku, povrchová úprava pro mobilitu (ochrana proti UV, hmyz, houby, vlhkost), akátové dřevo + žárově zinkovaná ocel, odstín dle výběru investora a AD             | ks       | 2        | 9 000,00 Kč     | 18 000,00 Kč |
| 3                                                                                   | Prvek SEDÁČKOVÁ sestava  | LAVICE VYHLIDKA "MOLO", v.500mm, š.1500mm, dl.1500mm, materiál a výroba prvku, povrchová úprava pro mobilitu (ochrana proti UV, hmyz, houby, vlhkost), akátové dřevo + žárově zinkovaná ocel, odstín dle výběru investora a AD | ks       | 1        | 13 000,00 Kč    | 13 000,00 Kč |
| 4                                                                                   |                          | LAVICE VYHLIDKA "Z", v.800mm, š.1600mm, dl.1500mm, materiál a výroba prvku, povrchová úprava pro mobilitu (ochrana proti UV, hmyz, houby, vlhkost), akátové dřevo + žárově zinkovaná ocel, odstín dle výběru investora a AD    | ks       | 1        | 15 000,00 Kč    | 15 000,00 Kč |
| 5                                                                                   |                          | Montáž a doprava                                                                                                                                                                                                               | ks       | 1        | 15 000,00 Kč    | 15 000,00 Kč |
| 6                                                                                   |                          | Uvedení do provozu a další náklady                                                                                                                                                                                             | ks       | 1        | 8 000,00 Kč     | 8 000,00 Kč  |
| 7                                                                                   | OSTATNÍ vybavení a práce | Odpadkové koše - v.680mm, š.440mm, dl.440mm, materiál a výroba prvku, povrchová úprava pro mobilitu (ochrana proti UV, hmyz, houby, vlhkost), akátové dřevo + žárově zinkovaná ocel, odstín dle výběru investora a AD          | ks       | 1        | 4 000,00 Kč     | 4 000,00 Kč  |
| 8                                                                                   |                          | Odpadkové koše - montáž a doprava                                                                                                                                                                                              | ks       | 1        | 2 500,00 Kč     | 2 500,00 Kč  |
| 10                                                                                  |                          | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                    | %        | 0        | 97,5,00 Kč      | 0,00 Kč      |
| Cena bez DPH                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                 | 97 500,00 Kč |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                    |                                                  |        |            |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------|------------|
| Stavba:            | Památník Bretislava Bartoše - revitalizace území |        |            |
| Objekt:            | Zpevněné plochy                                  |        |            |
| JKSO:              |                                                  | CC-CZ: |            |
| Místo:             |                                                  | Datum: |            |
| Objednatel:        |                                                  | IČ:    |            |
|                    |                                                  | DIČ:   |            |
| Zhotovitel:        |                                                  | IČ:    |            |
|                    |                                                  | DIČ:   |            |
| Projektant:        |                                                  | IČ:    |            |
|                    |                                                  | DIČ:   |            |
| Zpracovatel:       |                                                  | IČ:    |            |
|                    |                                                  | DIČ:   |            |
| Poznámka:          |                                                  |        |            |
| Náklady z rozpočtu |                                                  |        | 249 050,00 |
| Ostatní náklady    |                                                  |        | 0,00       |
| Cena bez DPH       |                                                  |        | 249 050,00 |
| DPH základní       | 21,00%                                           | ze     | 249 050,00 |
| snižená            | 15,00%                                           | ze     | 0,00       |
| Cena s DPH         | v                                                | CZK    | 301 350,50 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Projektant      |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Zpracovatel     |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Objednavatel    |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Zhotovitel      |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Památník Břetislava Bartoše -  
revitalizace území

**Objekt:** Zpevněné plochy

**Místo:**

**Datum:**

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>249 050,00</b> |
| D1 - SO 03 Zpevněné plochy               | 249 050,00        |
| D2 - 001: Zemní práce                    | 18 750,00         |
| D3 - 002: Základy                        | 22 500,00         |
| D6 - 009: Ostatní konstrukce a práce     | 191 800,00        |
| D7 - 099: Přesun hmot HSV                | 16 000,00         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>249 050,00</b> |

# ROZPOČET

**Stavba:** Památník Břetislava Bartoše - revitalizace území

**Objekt:** Zpevněné plochy

**Místo:**

**Datum:**

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **249 050,00**

**D1 - SO 03 Zpevněné plochy** **249 050,00**

**D2 - 001: Zemní práce** **18 750,00**

|   |   |           |                                                                   |    |        |        |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1 | K | 131201102 | Hloubení rýh nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3       | m3 | 15,000 | 550,00 | 8 250,00  |
| 2 | K | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 15,000 | 700,00 | 10 500,00 |

**D3 - 002: Základy** **22 500,00**

|   |   |           |                                                                                      |    |        |        |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých I(đ) do 0,8 | m2 | 25,000 | 900,00 | 22 500,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

**D6 - 009: Zpevněné plochy, ostatní konstrukce a práce** **191 800,00**

|   |   |           |                                                                                             |    |        |           |            |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|
| 4 | K | 01VL      | Mlatová plocha tl.200mm do cementu                                                          | m2 | 50,000 | 1 500,00  | 75 000,00  |
| 5 | K | 02VL      | Dlážděná plocha tl.200mm, včetně kamenné dlažby, lože z kameniva, včetně obruby a schodiště | m2 | 25,000 | 4 000,00  | 100 000,00 |
| 6 | K | 03VL      | Stávající dlážděná plocha - vyspravení                                                      | m2 | 21,000 | 800,00    | 16 800,00  |
| 7 | K | 998762201 | Přesun hmot procentní                                                                       | %  | 0,000  | 75 000,00 | 0,00       |

**D7 - 099: Přesun hmot HSV** **16 000,00**

|   |   |           |                                                       |   |        |        |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 8 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 20,000 | 800,00 | 16 000,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** PBB - Altán "OBRAZ"

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel: I-nova CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 2679752

DIČ: CZ2679

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 372 420,00        |
| Ostatní náklady     | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>372 420,00</b> |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>450 628,20</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

Objekt: PBB - Altán "OBRAZ"

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>372 420,00</b> |
| D1 - SO 01 Stavební část s vestavky      | 372 420,00        |
| D9 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti  | 67 500,00         |
| D12 - 762: Konstrukce tesařské           | 231 880,00        |
| D14 - 764: Konstrukce klempířské         | 38 040,00         |
| D24 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady   | 35 000,00         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>372 420,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: PBB - Altán "OBRAZ"

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| p  |     |     |       |    |          |              |                   |

**Náklady z rozpočtu 372 420,00**

**D1 - SO 01 Stavební část s vestavky 372 420,00**

**D9 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti 67 500,00**

|   |   |           |                                                                                      |    |        |            |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|-----------|
| 1 | K | 002VL     | Provedení izolace proti vodě - šindelová krytina                                     | m2 | 50,000 | 450,00     | 22 500,00 |
| 2 | M | 003VL     | Dodávka finální hydroizolace - šindelová krytina                                     | m2 | 50,000 | 900,00     | 45 000,00 |
| 3 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | %  | 0,000  | 235 000,00 | 0,00      |

**D12 - 762: Konstrukce tesařské 231 880,00**

|   |   |             |                                                                                                  |    |        |            |            |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------|
| 4 | K | 762810027VL | Záklop stropů z palíbek tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy                          | m2 | 50,000 | 3 300,00   | 165 000,00 |
| 5 | K | 762713230   | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 | m3 | 4,400  | 2 200,00   | 9 680,00   |
| 6 | K | 762795000   | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí                                        | m3 | 4,400  | 1 000,00   | 4 400,00   |
| 7 | M | 6050017-01  | Dodávka řeziva                                                                                   | m3 | 4,400  | 12 000,00  | 52 800,00  |
| 8 | K | 998762201   | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m                                      | %  | 0,000  | 231 880,00 | 0,00       |

**D14 - 764: Konstrukce klempířské 38 040,00**

|    |   |           |                                                                         |   |        |           |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------|-----------|
| 9  | K | 005VL     | Žlaby okapové uložené v hácích, z modřínového dřeva                     | m | 6,000  | 2 800,00  | 16 800,00 |
| 10 | K | 007VL     | Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Al plechu průměru 80 mm   | m | 4,000  | 1 400,00  | 5 600,00  |
| 11 | K | 006VL     | Transparentní bezpečnostní zábradlí včetně ochranné fólie proti ptactvu | m | 3,700  | 1 200,00  | 4 440,00  |
| 12 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m    | % | 50,000 | 22 400,00 | 11 200,00 |

**D24 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00**

|    |   |       |                                           |     |       |           |           |
|----|---|-------|-------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 13 | K | 008VL | Ostatní přesuny hmot                      | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 14 | K | 009VL | Ostatní dokončovací práce                 | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 15 | K | 07    | Zařízení staveniště                       | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 16 | K | 12    | Provoz investora, DSPS, koordinace, apod. | kpl | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |

