
Rekonstrukce technické Infrastruktury v centru města - nám. Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Číslo smlouvy příkaze

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany příkazní smlouvu dle
§§ 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, následujícího znění:

1. Smluvní strany

Příkazce:
název:

sídlo:

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931
CZ00289931

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Příkazce)

Příkazník:
název:
sídlo:

Ing. Miroslav Bém
Za tratí 1636, 676 02 Moravské Budějovice
47449357
CZ6701272413

Ing. Miroslav Bém

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:
(dále jen Příkazník)

2. Předmět smlouvy

Příkazník se v rámci předmětu svého podnikání zavazuje, že pro příkazce jeho jménem a na

jeho účet obstará záležitost: Výkon funkce Technického dozoru investora na stavbě
„Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města - nám. Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská,
ul. Dobrovského" (dále také „Stavba").

Podrobný obsah a rozsah výkonu funkce Technického dozoru investora obsahuje zejména:
• Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje a bude zajištěno provádění Stavby,

obzvláště s projektovou dokumentací.

• Seznámení se s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.

• Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku.

• Zajistí informování dotčených občanů o uzavírkách dané místní komunikace, omezení vstupů

a vjezdů.
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• Účast při vytýčení inženýrských sítí jejich správci, včetně zajištění potřebných dokladů (totéž 
platí u předání sítí zpět jejich správcům, včetně zajištění dokladů o neporušenosti).

• Kontrola dodržení podmínek stavebních povolení, dotčených orgánů státní správy, správců 
sítí a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.

• Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se Stavba provádí, a evidence 
dokumentace dokončených částí Stavby. Dbá na systematické doplňování projektu 
zhotovitelem dle schválených změn a dodatků v době provádění Stavby.

• Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 
řádné označení všech výkopů a jiných nebezpečných míst.

• Kontrolovat čerpání nákladů, měsíčních zjišťovacích protokolů a dílčí měsíční fakturace

• Se souhlasem příkazce projednává případné změny projektu s dodržením zásad nezvýšení 
pevné ceny ujednané ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby, neprodloužení celkové doby 
výstavby, a to za účelem zlepšení kvalitativních parametrů stavby, výstupy z takových jednání 

postupuje neprodleně příkazci k konzultaci a ke schválení. Podílí se na přípravě změnových 
listů a poskytuje příkazci součinnost při jejich schvalování. Zásahy do technického řešení 
Stavby může příkazník nařídit až na základě souhlasu příkazce a autora projektu. Ostatní 
dodatky a změny je povinen předkládat s vlastním vyjádřením příkazci.

• Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, příkazník dbá 
na jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách.

• Kontrola těch dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
O těchto kontrolách pořizuje zápis ve stavebním deníku.

• Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem.

• Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných vad projektu.

• Koordinaci stavebních prací se současně prováděnou stavbou pro jiné investory.

• Koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla.

• Sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 
kontrola jejich výsledků a vyžadování a shromažďovaní dokladů, které prokazují kvalitu 
prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.).

• Kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí.

• Kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněných ze stavby, který nadále zůstává 
v majetku objednatele.

• Příkazník musí být přítomen při všech zkouškách prováděných na stavbě prověřujících a 
prokazujících kvalitu díla.

• Příkazník je povinen sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu 
s podmínkamruvedenými v příslušných smlouvách. Příkazník bude provádět kontrolu vedení 

stavebního deníku zhotovitele stavby a provádět do něj zápisy týkající se kvality prováděných 
prací; v případě změn a odchylek od projektu bude požadovat zápisem ve stavebním deníku 
provedení předběžného výpisu výměr, který svým podpisem potvrzuje.

• Sledovat zápisy do stavebních deníků a včasná reakce na ně.

• Průběžné sledování a kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, 
smlouvou o dílo, obsahem nabídky, podle platných technických norem a technologických 
postupů, rozhodnutí příslušných správních orgánů, v souladu s právními předpisy a 
v odpovídající kvalitě. Pokud tomu tak není, ihned upozorní zhotovitele Stavby zápisem do 
stavebního deníku a současně vyrozumívá zástupce příkazce.

• V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací, např. 
správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, vlastníkům 
nemovitostí a zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek.

• Hlášení archeologických nálezů.

• Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené 

Stavby.
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• Spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod 

při ohrožení stavby živelnými událostmi.
• Požadavky a námitky třetích osob týkající se průběhu a způsobu provádění Stavby sděluje 

příkazci, s nímž konzultuje jejich případné řešení (např. vlastnické a jiné nároky, řešení škod 

apod.).
• Kontrola souladu postupu zhotovitele Stavby s časovým plánem provádění Stavby a 

ustanoveními Smlouvy o dílo, upozorňování dodavatelů na nedodržení termínů zápisem do 

stavebního deníku, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.
• Kontrola plnění smluvních termínů stavební připravenosti pro nástup poddodavatelů.

• Kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů podřízených během 

stavby k archivaci u investora.
• Zajistit pasport stavby - fotodokumentaci stavu komunikací a budov sousedících se stavbou 

před zahájením prací a tuto předat na vyžádání objednateli.
• Průběžná dokumentace průběhu Stavby; v předem dohodnutých pravidelných termínech 

příkazník informuje příkazce o postupu výstavby ve vztahu k harmonogramu výstavby, o 
finančním plnění a kvalitě provedených prací. Bez zbytečného odkladu předává příkazci 

úřední doklady, kopie důležité obchodní a jiné korespondence.
• V průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení Stavby, včetně zajištění 

veškerých dokladů nutných pro předání Stavby nebo jejích částí příkazci a dále pro uvedení 

Stavby nebo jejích částí do provozu případně do předčasného provozu.
• Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí Stavby nebo její části a účast na jednání o 

odevzdání a převzetí Stavby.
• Dohlížení na odstraňování vad, včetně zabezpečení všech prací podmiňujících předání Stavby 

v kvalitě předepsané projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, EN, zadávací dokumentací a 

Smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby.
• Kontrola odstraňování vad zjištěných při předání Stavby nebo její části v dohodnutých 

termínech.
• Příprava a organizace kontrolních dnů Stavby, jejich vedení a dokumentování, k nimž 

příkazník zve kromě příkazce a zástupců zhotovitele všechny osoby a správní orgány, které 
jsou stavebními pracemi dotčeny nebo ve věci Stavby vydávají rozhodnutí. O průběhu 

kontrolních dní Stavby pořizuje zápis včetně prezenční listiny zúčastněných, které následně 

zasílá všem zúčastněným.
• Příprava podkladů a účast na kolaudačním řízení.

• Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
• Předání objednateli všech dokladů zajištěných během realizace Stavby formou závěrečné 

zprávy, včetně vyhodnocení akce.
• Průběžné pořizování fotodokumentace postupu prováděných prací, která bude součástí 

závěrečné zprávy (v elektronické podobě na DVD).

• Spolupráce s příkazcem při řešení reklamací díla po dobu záruční doby.

3. Práva a povinnosti smluvních stran________

1. Příkazník je povinen postupovat při výkonu funkce Technického dozoru investora s odbornou 
péčí, podle pokynů příkazce a v souladu se zájmy příkazce. Příkazník je oprávněn a povinen 
chránit práva a oprávněné zájmy příkazce. Je povinen jednat čestně a svědomitě, využívat 
všech svých znalostí, schopností a zkušeností a dále důsledně využívat všechny zákonné 
prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a pokynů příkazce pokládá za 

prospěšné.

2. Příkazník je povinen obstarávat záležitost osobně. Používat ke splnění smlouvy jiné osoby je 
oprávněn pouze v nezbytně nutných případech (onemocnění, apod.) teprve po schválení této 
osoby příkazcem. Použije-li příkazník ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá, jakoby 

záležitost obstarával sám.
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3. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 
stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a dále touto 
smlouvou. Příkazník se zavazuje postupovat při výkonu funkce tak, aby výše uvedená Stavba 
byla provedena v souladu s projektovou dokumentací, rozhodnutími a dalšími individuálními 

správními akty orgánů veřejné správy, požadavky dotčených orgánů státní správy, smlouvou 
o dílo uzavřenou mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby a ve stanovené kvalitě. Příkazník se 
zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a 
přitom se řídit výchozími podklady příkazce a jeho pokyny. Příkazník prohlašuje, že se pečlivě 
seznámil s obsahem smlouvy o dílo, kterou příkazce uzavřel se zhotovitelem Stavby a 

projektovou dokumentací Stavby.

4. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a 

příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas.

5. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový 

pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

6. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při obstarávání záležitosti 

a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

7. Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na 

odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti.

8. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu předat příkazci věci, které za něho převzal při 
vyřizování záležitosti. Příkazník bude příkazci průběžně předávat originály, případně kopie 
všech dokumentů vykazujících aktuální stav (zejména kopie/průpisy stavebního deníku, 

zápisů z kontrolních dnů, výsledky kontrolních měření apod.).

9. Příkazce je povinen poskytovat příkazníku veškerou součinnost. Příkazce je povinen předat 
bez zbytečného odkladu příkazníku příslušné podklady ke Stavbě a informace, jež jsou nutné 

k zařízení záležitosti dle čl. II. této smlouvy.

10. Příkazník bude informovat příkazce o průběhu vyřizování záležitosti (zejména o postupu 
Stavby a provedených úkonech vůči zhotoviteli Stavby), a to nejméně vždy na základě 
požadavku příkazce. Příkazník je povinen předem informovat příkazce o své přítomnosti na 
staveništi. Příkazce je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při 

jakémkoliv úkonu příkazníka, který se týká předmětu smlouvy.

4. Odměna

1. Odměna za obstarání záležitosti specifikované v čl. II. a příloze č. 1 této smlouvy, byla 

stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

185.000.-
38.850, -
223.850, -

Cena bez DPH 
DPH
Cena celkem včetně DPH

2. Odměna je sjednána jako maximálně přípustná a zahrnuje i veškeré režijní náklady a hotové 
výdaje příkazníka spojené s výkonem funkce Technického dozoru investora, včetně dopravy 

na staveniště.

5. Doba plnění

1. Výkon činnosti Technického dozoru investora se příkazník zavazuje obstarávat po celou dobu 
provádění Stavby v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, tj. od předání staveniště do vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání dokončené Stavby (všech jejích součástí), v případě zjištění
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kolaudačních závad až do jejich odstranění. V případě reklamací vad Stavby je příkazník 

povinen poskytnout příkazci součinnost při uplatňování nároků z vad Stavby až do konce 

záruční doby.

Zahájení plnění:
dnem podpisu smlouvy

Ukončení plnění:
30.06.2018 (skutečnou realizací stavby a s předpokladem, že práce budou přerušeny 

v nevhodných klimatických podmínkách - zimní období) 
předpoklad doby plnění 300 dnů od předání a převzetí staveniště

Předpokládané předání staveniště:

- červenec 2017

2. Výkon činnosti Technického dozoru investora se sjednává jako tzv. „občasný", nejméně však 

třikrát týdně. Příkazník je rovněž povinen být přítomen na Stavbě vždy, bude-li to situace na 
Stavbě nebo příkazce vyžadovat, a to i případně několik dní po sobě.

3. Případné podstatné prodloužení termínu dokončení Stavby řešené dodatkem ke Smlouvě o 

dílo mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby je důvodem k uzavření dodatku mezi příkazcem a 
příkazníkem o navýšení odměny za výkon Technického dozoru investora a prodloužení doby 

plnění.

6 . Místo plnění__________

Místem plnění je město Moravské Budějovice, k.ú. Moravské Budějovice, pozemek p.č. 
4195/2, 4195/3, 4195/4, 4195/5, 4258/1, 4260/1, 4260/10, 4260/26, 4260/27, 4260/28, 

4260/22, 10, st. 48/1, st. 3

7. Fakturování a placení_____________ __

1. Příkazník má právo na zaplacení odměny uvedené v článku IV. odst. 1. této smlouvy. Příkazce 
uhradí odměnu na základě měsíčních faktur - daňových dokladů, vystavených příkazníkem. 
Lhůta splatnosti poslední faktury ve výši min. 10% z celkové odměny počne běžet dnem 
vydání kolaudačního souhlasu, popř. sepsání zápisu o odstranění kolaudačních vad. Faktury 
vystavené mezi smluvními stranami budou mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., mimo jiné musí obsahovat název Stavby 

a číslo smlouvy'příkazce uvedené na první straně této smlouvy.

2. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení 

faktury příkazci.

3. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve 

prospěch účtu příkazníka.

4. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti 
ujednané v této smlouvě, je příkazce oprávněn fakturu vrátit příkazníkovi k opravě. Vrácením 
faktury příkazníkovi se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením 

řádně opravené faktury příkazci.
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8. Úroky z prodlení

1. Pro odpovědnost příkazníka dále platí ustanovení občanského zákoníku.

2. Příkazce se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě 
splatnosti uvedené včl. VII. odst. 2. této smlouvy, zaplatit příkazníku úrok z prodlení 

v zákonné výši.

9. Oprávnění příkazníka, plná moc

1. Příkazce zmocňuje příkazníka ke vstupu na staveniště, ke kontrole prováděných prací a 
zakrývaných konstrukcí, podpisu zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací, nahlížení 
do stavebních deníků a připojování stanovisek, odsouhlasování drobných změn (materiálů a 

technologií) v provádění stavebních prací v rozsahu a způsobem, který určuje Smlouva o dílo 
mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby a pokud tyto změny nezvyšují náklady stavebních objektů 
a neprodlužují lhůtu výstavby, k jednání s koordinátorem BOZP, jakož i k ostatním nezbytným 
úkonům souvisejícím s výkonem Technického dozoru investora.

2. Příkazník není oprávněn k uskutečnění právních jednání vedoucích ke změně ceny či termínu 
dokončení Stavby či podpisu právních jednání stím souvisejících. Převzetí díla je příkazník 

oprávněn učinit pouze společně s příkazcem.

10. Jiné ujednání

1. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl 
v souvislosti s plněním této smlouvy. Výše uvedená mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy je 
tato povinnost prolomena ustanovením platných právních předpisů, rozhodnutím soudu nebo 
zproštěním mlčenlivosti ze strany příkazce.

2. Příkazce si vyhrazuje právo přerušit výkon Technického dozoru investora v případě nedostatku 
finančních zdrojů příkazce k provádění Stavby. Příkazník je však povinen příkazce upozornit na 
opatření potřebná ktomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci 

nedokončením činnosti související se obstaráváním záležitosti.

3. Příkazník může tuto smlouvu vypovědět dle ustanovení § 2440 občanského zákoníku. Strany si 
ujednaly, že příkazník není oprávněn vypovědět smlouvu v období trvání záruky na Stavbu.

4. Příkazce může příkaz odvolat podle libosti. Odvolal-li příkazce příkaz, je příkazník od účinnosti
odvolání příkazu příkazcem povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se odvolání vztahuje.

*

5. Při zániku příkazu odvoláním nebo výpovědí zařídí příkazník vše, co nesnese odkladu, dokud 
příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli. Příkazník je povinen příkazce upozornit 

na opatření potřebná ktomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci 
nedokončením činnosti související s obstaráváním záležitosti. Příkazník je povinen příkazce 
upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící 

příkazci nedokončením činnosti související s obstaráváním záležitosti.

6. Změny případně doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnými dodatky uzavřenými za 

souhlasu obou smluvních stran.

11. Závěrečná ustanovení

1. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji příkazník podepíše s dodatkem či odchylkou, byť 

nepodstatnou.
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2. Ve vzájemných vztazích mezi příkazcem a příkazníkem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se 
použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník), s tím, že se strany ve smyslu 
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají 
donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž.

4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související 
s realizací díla a jeho financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění.

5. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho 
nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů 
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů). Objednatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje 
informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo 

rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce 
nerealizovatelné.

8. Smluvní strany souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem 
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich 
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále 
výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších pódmínek.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 

Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dva stejnopisy a 
příkazník obdrží jeden stejnopis. Smluvní strany konstatují, že uzavření této smlouvy je projevem 
jejich vůle, že neodporuje zákonu, zákon neobchází ani se nepříčí dobrým mravům.

12. Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byla uzavřena po 

vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v 
tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují.

13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
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V Moravských Budějovicích, dne: 23.6.2017V Mor. Budějovicích, dne:

Za PříkazníkaZa Př

Ing. Miroslav BémIng. Vlafitimil Bařinka, starosta

- .
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