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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“) 
 
Číslo smlouvy objednatele: 1753/2017 
Číslo smlouvy zhotovitele:  ……. 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava 
oprávněn jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2 
      xxxxxxxxxxxxxxxxxx, strojní technik 
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36 
      Praha 5, PSČ 150 21 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx     e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.  
sídlo: Mělník, Celní č.p. 3542, PSČ 276 01 
oprávněn k podpisu smlouvy: Zdeněk Walter, jednatel společnosti  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Zdeněk Walter, jednatel společnosti 
 Ing. Milan Walter, jednatel společnosti 
oprávněni jednat o věcech technických: Ing. Milan Walter 
IČO: 475425358 
DIČ:  CZ47542535 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mělník 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848 
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. Účel a předmět smlouvy 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku 
s názvem „VD Vraňany – oprava typových hydromotorů“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve 
kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.  

 
2. Předmětem díla je oprava hydromotoru Js 500 (dále jen „hydromotor“), dle technické zprávy, 

která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, do provozuschopného stavu, a to v počtu 4 kusů. 
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3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 
bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.    

 
4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 

veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
objednatele dílo – opravu 4ks hydromotorů. 

 
5. Místem provádění díla je provozovna zhotovitele, zhotovitel je povinen převzít hydromotory 

v souladu s čl. V. této smlouvy. 
 
6. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této 

smlouvy a jejích příloh, zejména dle: 
a) technické zprávy, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a 
b) nabídky zhotovitele č.j. 2017003 ze dne 16. 6.2017, a to zejména dle oceněného soupisu 

prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
7. Za součást díla je považováno rovněž: 

a) provedení tlakové zkoušky v souladu s technickou zprávou a předložení jejího výsledku 
ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve 
věcech smluvních k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, a to ve 2 paré 
v listinné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu .pdf; 

b) dodání hydraulického oleje typu HV-46 do všech hydromotorů v množství určeném dle 
technické zprávy. 

 
8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, technickou, 

ekonomickou a organizační odpovědnost za provedení díla. 
 
9. Vyskytne-li se průběhu provádění díla nutnost zajistit případná veřejnoprávní či jiná povolení, 

souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými 
normami, bez nichž nelze dílo provést, je povinností zhotovitele taková povolení, souhlasy či 
schválení obstarat, a to na jeho náklady. 

 

II. Termíny a podmínky realizace díla  
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  

a) zahájení provádění díla: 
bez zbytečného odkladu po převzetí hydromotorů dle čl. V. této smlouvy. 

 
b) předání a převzetí prvních 2 ks hydromotorů objednateli: 

nejpozději do 42 kalendářních dnů od převzetí hydromotorů dle čl. V. této smlouvy. 
 

c) předání a převzetí zbývajících hydromotorů objednateli:  
nejpozději do 98 kalendářních dnů od převzetí hydromotorů dle čl. V. této smlouvy. 

 
2. Jednotlivé termíny provádění díla mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku 

mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XIV. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvání 
takových překážek. Případné prodloužení některého termínu provádění díla bude provedeno 
v souladu s čl. XIV. odst. 8. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně 
celkové povahy závazku z této smlouvy. Takové prodloužení se považuje za vyhrazenou 
změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ. 
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III. Cenové a platební podmínky 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 1 948 800 Kč 
bez DPH, 
(slovy: jedenmilióndevětsetčtyřicetosmtisícosmset korun českých). 
 
Celková cena díla je stanovena pro všechny hydromotory. Pro účely fakturace bude vždy 
zhotovitelem fakturována pouze poměrná část z celkové ceny díla odpovídající podílu celkové 
ceny a množství hydromotorů, za něž jsou práce fakturovány. 

 
Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací, 
dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny 
u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

 
2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu provádění díla, a obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací, 
ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny v rozsahu díla 
budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. K jejich posouzení 
budou vždy použity při kalkulaci ceny jako prioritní ceny uvedené v nabídce. Veškeré změny 
budou provedeny v souladu s čl. XIV. odst. 8. této smlouvy.  

 
3. Cena díla je zpracována oceněním položek soupisu prací včetně vedlejších a ostatních 

nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému 
provedení díla, které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné zakázky, z této smlouvy, 
z položek soupisu prací, z výčtu vedlejších a ostatních nákladů. v nichž jsou zahrnuty rovněž 
náklady uvedené v článku I. bodu 7. této smlouvy. Za úplnost ocenění soupisu prací nese 
odpovědnost zhotovitel. Celková cena uvedená v odst. 1. tohoto článku je proto pevná 
a konečná, nenastanou-li okolnosti dle § 222 ZZVZ. 

 
4. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených  v soupisu prací 

použít, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání 
a vzájemného odsouhlasení soupisu prací a zejména ocenění požadovaných konkrétních 
prací a výkonů tak, aby nedošlo k porušení znění § 222 ZZVZ. 

 
5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude vystavena za 

práce na prvních 2 ks hydromotorů dle výběru zhotovitele v souladu s čl. VII. odst. 2. této 
smlouvy, které mají být objednateli předány v termínu dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy. 
Druhá faktura bude vystavena za práce na zbývajících dvou hydromotorech, které mají být 
objednateli předány v termínu dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den, na který připadne termín dle čl. II. odst. 1. písm. b) a c) této 
smlouvy. Jednotlivé faktury budou vystaveny a předány objednateli nejpozději do 10 
kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude vždy soupis 
provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem 
zhotovitele, a dále bude přílohou každé faktury zápis o předání a převzetí části díla dle čl. VII. 
odst. 11. této smlouvy.  

 
6. V případě, že zbývající hydromotory dle čl. IV. odst. 5. této smlouvy budou v souladu s čl. VII. 

odst. 4. této smlouvy převzaty bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu za takovou část 
díla (zbývající hydromotory) v plné výši. V případě, že uvedená část díla vykazuje vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla 
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a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná faktura objednatelem uhrazena pouze do 
výše, která odpovídá 90% fakturované částky v Kč bez DPH. Zbývajících 10% z této částky 
bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední vady. O skutečnosti, že zhotovitel 
odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis obdobně jako v případě dle čl. VII. 
odst. 11. této smlouvy. Zbylých 10% z fakturované částky bez DPH bude objednatelem 
uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění poslední vady. 

 
7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 

účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo 
smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou 
faktury bude soupis provedených prací podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve 
věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických, případně 
zápis o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 11. této smlouvy.  

 
8. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.  
 
9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce nebo nebude mít 
takový účet zveřejněn, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 
10. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli 

pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není 
dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst 
žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele. 

 
11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 

s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací 
či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. 
Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

 

IV. Podmínky provádění díla 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. 
Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, 
technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky 
vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu 
a požadavkům sjednaným touto smlouvou. 

 
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 

mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla. 

 
3. Dílo bude realizováno dle technické zprávy tvořící přílohu č. 2 této smlouvy a dle požadavků 

uvedených a zřejmých ze zadávací dokumentace a z této smlouvy. 
 
4. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 

písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 



VD Vraňany – oprava typových hydromotorů  SoD č. 1753/2017 
 
 

strana 5 (celkem12) 
 

sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě 
požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést 
nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na 
náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, 
pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.    

 
5. Dílo bude prováděno a předáno po částech. Zhotovitel je nejprve povinen provést opravu 2 ks 

hydromotorů, a to dle volby zhotovitele. Takto vybrané a opravené hydromotory budou 
objednateli předány v termínu dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy. Důvodem tohoto 
postupu je nutnost jejich využití při výkonu předmětu činnosti objednatele a návaznost na 
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „VD Modřany – oprava technologie pravého 
jezového pole“, přičemž prodlení zhotovitele s předáním prvních dvou hydromotorů dle tohoto 
odstavce by znamenalo možné způsobení škody objednateli spočívající zejména v nákladech 
souvisejících s případným zastavením prací na díle v rámci uvedené navazující veřejné 
zakázky. U zbývajících dvou hydromotorů zhotovitel provede opravu po předání prvních dvou 
hydromotorů a předá je objednateli v termínu dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy. 
Zhotovitel je oprávněn provádět opravu všech hydromotorů současně, avšak nesmí tím být 
ohroženo splnění termínů dle čl. II. odst. 1. této smlouvy. 

 
6. Nebezpečí škody na díle nese až do předání a převzetí jednotlivých částí díla zhotovitel, a to 

i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým 
nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá také za případnou újmu 
na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla v příčinné 
souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí 
s předmětem smlouvy. 

 
7. Přijde-li zástupce nebo zaměstnanec objednatele při plnění svých povinností souvisejících 

s předmětem této smlouvy do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, 
které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost 
takového zástupce nebo zaměstnance výslovně upozornit. Objednatel, resp. jeho zástupce 
nebo zaměstnanec dle předchozí věty, je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti 
předat pouze orgánům vykonávajícím státním dohled, resp. dozor. 

 
8. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

veřejné zakázky splnění kvalifikace, je možná pouze po předložení a posouzení dokladů 
nového poddodavatele, prokazujících splnění kvalifikace tak, jak byly požadovány v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky. Změna poddodavatele bude smluvními stranami upravena 
formou dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel nedodrží uvedený postup před změnou 
poddodavatele dle výše uvedeného, bude toto jednání považováno za podstatné porušení 
smlouvy s právem odstoupit od smlouvy.  

 
Identifikační údaje všech poddodavatelů, kterými zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů: 

 
Zhotovitel neprokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob. 

 
9. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Objednatel má 

právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. 
V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby 
v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, 
nese v plném rozsahu zhotovitel. 
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V. Předání hydromotorů zhotoviteli 
1. Zhotovitel je povinen převzít do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy všechny 

4 ks hydromotorů v detašovaném pracovišti objednatele na adrese Strážnická, 276 01 Mělník 
– Mlazice (dále jen „detašované pracoviště objednatele“). 

 
2. Zhotovitel není oprávněn provést dílo v uvedeném detašovaném pracovišti objednatele. 

Náklady na odvoz z detašovaného pracoviště objednatele jsou součástí celkové ceny v rámci 
vedlejších a ostatních nákladů uvedených v soupisu prací. 

 

VI. Kontrola provádění díla 
1. Objednatel je oprávněn provést kontrolu provádění díla. Zhotovitel povinen objednateli 

písemně oznámit adresu místa provádění díla do 3 kalendářních dnů od předání hydromotorů 
zhotoviteli dle čl. V. této smlouvy. 

 
2. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli svůj záměr provést kontrolu provádění díla alespoň 

1 pracovní den před samotným vykonáním kontroly. 
 
3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provést kontrolu díla, oznámil-li ji v souladu s odst. 2. 

tohoto článku. 
 
4. Objednatel, resp. jeho zaměstnanec provádějící kontrolu, není oprávněn zasahovat do činnosti 

pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele, resp. zhotoviteli, příkaz 
přerušit práce, pokud při kontrole provádění díla zjistí jeho provádění v rozporu s touto 
smlouvou natolik závažné, že jej nelze vyřešit na místě při kontrole. Příkaz k přerušení prací 
bude učiněn ústně v místě provádění díla a následně potvrzen do 1 pracovního dne písemně. 
Písemné potvrzení příkazu k přerušení bude obsahovat i připomínky objednatele k provádění 
díla, na základě kterých došlo k jeho přerušení. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité 
provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání a vyřešení 
připomínek objednatele. 

 
5. Bez zbytečného odkladu po vyřešení připomínek odešle objednatel, resp. jeho zástupce, 

písemný pokyn k opětovnému zahájení provádění díla. 
 
6. Bude-li při projednání připomínek dle odst. 4 tohoto článku potvrzeno, že dílo bylo prováděno 

v rozporu s touto smlouvou, nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle čl. II. odst. 1. 
písm. b) a c) této smlouvy. 

 

VII. Předání a převzetí díla 
1. Dílo – hydromotory budou předány objednateli ve dvou termínech za níže uvedených 

podmínek v detašovaném pracovišti objednatele. 
 
2. První 2 ks hydromotorů dle výběru zhotovitele v souladu s čl. IV. odst. 5. této smlouvy musí 

být předány a převzaty v termínu dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy bez vad, za účelem 
jejich převzetí vyzve zhotovitel písemně objednatele alespoň 2 pracovní dny před jejich 
plánovaným předáním (dále jen „první předávací řízení“). V případě, že v prvním předávacím 
řízení budou na předmětných 2 ks hydromotorů budou zjištěny jakékoliv vady, a to včetně vad 
nebránících jejich řádnému užívání, přerušuje se první předávací řízení těchto 2 ks 
hydromotorů. Zhotovitel je povinen takové vady odstranit do 3 pracovních dnů od jejich 
zjištění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 
3. Po odstranění vad dle odst. 2. tohoto článku vyzve zhotovitel písemně objednatele 

k pokračování prvního předávacího řízení, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů od odeslání výzvy, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zjistí-li se při pokračování prvního předávacího řízení, 
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že některé vady nebyly odstraněny nebo se objeví jiné vady, uplatní se odst. 2. a 3. tohoto 
článku obdobně. Bude-li první předávací řízení přerušeno pro zjištění jakékoliv vady dle 
odst. 2. tohoto článku a zhotovitel nebude schopný odstranit takové vady do 3 pracovních dnů, 
je zhotovitel oprávněn předat v rámci prvního předávacího řízení i jiné než původně předávané 
hydromotory, budou-li takové 2 ks hydromotorů bez vad dle zmíněného odstavce tohoto 
článku. 

 
4. Zbývající hydromotory budou opraveny a předány a převzaty v termínu dle čl. II. odst. 1. písm. 

c) této smlouvy, přičemž k jejich převzetí vyzve zhotovitel objednatele alespoň 2 pracovní dny 
před jejich plánovaným předáním (dále jen „druhé předávací řízení“). Hydromotory předávané 
objednateli v druhém předávacím řízení mohou být na základě uvážení objednatele převzaty 
s vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní jejich řádné, bezpečné 
a bezporuchové využití. V takovém případě budou objednatelem převzaty s výhradami. 
I v případě převzetí hydromotorů s vadami dle předchozí věty je druhé předávací řízení 
ukončeno podpisem protokolu dle odst. 11. tohoto článku. 

 
5. V případě převzetí hydromotorů s výhradami v rámci druhého předávacího řízení dle odst. 4. 

tohoto článku je zhotovitel povinen vytýkané vady odstranit do 5 pracovních dnů od ukončení 
druhého předávacího řízení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 
6. První předávací řízení a druhé předávací řízení je proces předání a převzetí jednotlivých touto 

smlouvou specifikovaných částí díla (opravených hydromotorů) v termínech dle čl. II. odst. 1. 
této smlouvy. Při prvním předávacím řízení a druhém předávacím řízení bude zejména 
provedena kontrola provedení díla, resp. jeho části v souladu s podmínkami této smlouvy, 
kvality provedení díla a předání dokumentů předvídaných touto smlouvou. 

 
7. Předání a převzetí díla v rámci prvního předávacího řízení a druhého předávacího řízení bude 

provedeno v detašovaném pracovišti objednatele. 
 
8. Případný dodatek k této smlouvě na základě přehledu dodatečných prací dle čl. III. odst. 6. 

této smlouvy musí být uzavřen před jejím splněním, tedy ukončením druhého předávacího 
řízení, resp. odstranění všech vytýkaných vad, bylo-li druhé předávací řízení ukončeno 
převzetím zbývajících hydromotorů s výhradami. 

 
9. V případě, že po zahájení prvního přejímacího řízení nebo druhého přejímacího řízení budou 

zjištěny okolnosti, které by bránily jejich dokončení, mohou smluvní strany dohodou stanovit 
nový termín. Nedojde-li k dohodě, je oprávněn termín stanovit objednatel. Případné 
prodloužení lhůty pro předání a převzetí díla dle čl. II odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy dle 
tohoto odstavce může být provedeno jen v souladu s čl. XIV odst. 8 této smlouvy. 

 
10. Jednotlivé části díla se považují za dokončené, nemají-li v době prvního přejímacího řízení ani 

druhého přejímacího řízení zjistitelné vady ani při vynaložení veškeré odborné péče, je 
provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci. Ukončení prvního 
přejímacího řízení a druhého přejímacího řízení, a tím i předání díla je stvrzeno podpisy 
oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve 
věcech technických v zápise o předání a převzetí díla dle odst. 11. tohoto článku. Smluvní 
strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 OZ.  

 
11. První přejímací řízení a druhé přejímací řízení bude provedeno protokolárně. Takový protokol 

musí být podepsán oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými 
osobami zhotovitele ve věcech technických. V případě přerušení prvního předávacího řízení 
nebo druhého předávacího řízení bude v rámci části takového protokolu shrnujícího důvod 
přerušení uveden podpis oprávněných osob ve věcech technických za zhotovitele 
a objednatele. 

 



VD Vraňany – oprava typových hydromotorů  SoD č. 1753/2017 
 
 

strana 8 (celkem12) 
 

12. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a to 
od samého počátku provádění díla. 

 

VIII. Záruka a odpovědnost za škody 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy. 

  
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné při prvním předávacím 

řízení a druhém předávacím řízení. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou 
záruční dobu bude dílo způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé 
vlastnosti. 

 
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí jednotlivých částí díla při prvním předávacím řízení 
a druhém předávacím řízení, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným 
a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle § 2913 odst. 2 OZ. 

 
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, s výjimkou epoxidových 

nátěrů, tedy položky č. 2 s názvem „Nátěry epoxidové OK“ v rámci objektu „000195 – Oprava 
povrchové ochrany hydromotoru“ uvedené v soupisu prací, na které zhotovitel poskytuje 
záruku v délce 120 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a 
převzetí všech částí díla při druhém předávacím řízení dle čl. VII. odst. 4. této smlouvy. 

 
5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.  

 
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne 
požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na 
odstranění vad. 

 
7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit 
ve lhůtě 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě 
souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. 

 
8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 

do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které 
nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany 
v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění 
smlouvy. 

 
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
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11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

 
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 

vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
oprávněné náklady. 

 
IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 
uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto: 
a) při nesplnění termínu předání a převzetí části díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) 

této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 1. této 
smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání 
a převzetí díla dle čl. VII. odst. 11. této smlouvy; 

b) při nesplnění termínu předání a převzetí části díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 1. této 
smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání 
a převzetí díla dle čl. VII. odst. 11. této smlouvy; 

c) smluvní pokuta pro případ provádění díla v rozporu s touto smlouvou činí 5.000,- Kč za 
každý případ; 

d) smluvní pokuta pro případ neumožnění vykonání kontroly provádění díla ze strany 
zhotovitele v souladu s čl. VI. této smlouvy činí 5.000,- Kč za každý takový případ; 

e) smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze zápisu 
o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 5.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění; 

f) smluvní pokuta pro případ nesplnění povinnosti bez zbytečného odkladu nahradit 
poddodavatele na základě výzvy objednatele činí 5.000,- Kč za každý případ; 

g) smluvní pokuta pro případ provádění služeb jiným poddodavatelem než uvedeným 
v čl. IV. odst. 7. této smlouvy činí 5.000,- Kč za každý den takového zjištěného provádění 
služeb; 

h) smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, na 
jejichž porušení byl zhotovitel písemně upozorněn objednatelem, činí 1.000,- Kč za každý 
případ. 

 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 

dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek.  
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2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 

odstoupit od smlouvy zejména: 
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí dílo v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 

odstraněn v přiměřené době následující po písemné výzvě objednatele, 
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti termínům uvedeným 

v čl. II. odst. 1. písm. b) a c) této smlouvy. 
 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat, a to v detašovaném pracovišti objednatele. 
O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany protokol obdobně jako 
v případě dle čl. VII. odst. 11. této smlouvy. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě 
i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud 
provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy.  

 
6. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni 

zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná ze smluvních 
stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku. 

 

XI. Pojištění 
1. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo kopii 

platné a účinné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za 
škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě s výší pojistného plnění minimálně  
4.000.000,- Kč. 

 
2. Zhotovitel se současně zavazuje, že výše uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po 

celou dobu realizace předmětu této smlouvy, kdy na základě výzvy objednatele tuto 
skutečnost prokáže nejpozději do 7 kalendářních dní od doručení výzvy k jejímu doložení.  

 
3. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle článku XI. této 

smlouvy nemá povahu stanovení výše škody, kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá 
škoda může výši pojištění přesáhnout a zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá.  

 
4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 1. nebo odst. 2. je objednatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit jednostranným písemným úkonem. V tomto případě nemůže zhotovitel 
po objednateli nárokovat úhradu jakýchkoli vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti 
s plněním této smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli 
vzniknou, hradí zhotovitel.  

 
XII. Komunikace 

1. Veškerá komunikace relevantní pro plnění toto smlouvy bude provedena písemně. Za 
písemnou se pro účely této smlouvy považuje komunikace prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb, faxu nebo e-mailu. 
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2. K zajišťování kontaktu se zhotovitelem při plnění této smlouvy je za objednatele s výjimkou 
jednání o věcech smluvních a k podpisu této smlouvy a případných dodatků oprávněn: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx    e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx    e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
3. K zajišťování kontaktu s objednatelem při plnění této smlouvy je za zhotovitele s výjimkou 

jednání o věcech smluvních a k podpisu této smlouvy a případných dodatků oprávněn: 
Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx email.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

XIII. Řešení sporů 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, 
zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy. 

 
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 

soudem České republiky.  
 

XIV. Závěrečná ustanovení 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména OZ. 
 
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění 
účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 

smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 

nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.   

 
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 

o zadávání veřejných zakázek a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 
15 dní od obdržení výzvy učiněné objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel 
uveřejnit podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a které má v dispozici zhotovitel. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel. 

 
7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 

a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 

stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
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stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) 
a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není 
přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky 
návrhu. 

 
9. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.   
 
10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
 
11. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 

ujednání mezi smluvními stranami. 
 
12. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení. 

 
13. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel 

dva stejnopisy, a to včetně všech příloh.  
 
14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Bude-li tato smlouva uzavřena po 1. 7. 2017, nabývá účinnosti v souladu s § 6 zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
15. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  
 
16. Nedílnou součástí smlouvy je:  

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 
Příloha č. 2: Technická zpráva 

 
 

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné 
zakázky a nabídka zhotovitele. 

 
 
V Praze dne ………………… V Mělníku dne ………….. 
 
 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
………………………………… ………………………………………………… 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Zdeněk Walter 
ředitel závodu Dolní Vltava jednatel společnosti 
Povodí Vltavy, státní podnik Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o. 
 










