

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **03PT-006072**

Číslo smlouvy konzultanta: OPCZ24058

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

„D1 MÚK Brno centrum a křížení stavby D1 01191.B s VRT - odborný dohled doplňkového GTP“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	10006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „TDI MIN 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R“

SHP TS s.r.o.

se sídlem:	Šumavská 524/31, 602 00 Brno
IČO:	28342771
DIČ:	CZ28342771
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
právní forma:	společnost s ručením omezeným

jako Vedoucí společník

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem:	Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
IČO:	28571690
DIČ:	CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
zastoupen:	Ing. Jiří Smékal, jednatel
jako Společník	

a

Vysplan s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

27717089

CZ27717089

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54050

jako Společník

a

4roads s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice

06327354

CZ06327354

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

jako Společník

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- Předmětem plnění je provedení odborného dohledu (supervize) doplňkového geotechnického průzkumu pro stavbu „D1 MÚK Brno centrum“ a stavbu „Křížení stavby D1 01191.B s VRT“.
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-000218 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/1

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 504 830 Kč

DPH: 106 014 Kč

včetně DPH: 610 844 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

Článek III.

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě samostatných výzev zástupce Objednatele na stavbu „D1 MÚK Brno centrum“ a stavbu „Křížení stavby D1 01191.B s VRT“.

Doba plnění pro stavbu: „D1 MÚK Brno centrum“: po dobu trvání doplňkového GTP, předpoklad 45 týdnů.

- Předání připomínek ke konceptům dílčích závěrečných zpráv - do 2 týdnů od předání konceptů dílčích závěrečných zpráv
- Provedení kontroly čistopisu dílčích závěrečných zpráv a předání připomínek – do 2 týdnů od předání čistopisů dílčích závěrečných zpráv

Doba plnění pro stavbu: „Křížení stavby D1 01191.B s VRT“: po dobu trvání doplňkového GTP, předpoklad 35 týdnů.

- Předání připomínek ke konceptům dílčích závěrečných zpráv - do 2 týdnů od předání konceptů dílčích závěrečných zpráv
- Provedení kontroly čistopisu dílčích závěrečných zpráv a předání připomínek – do 2 týdnů od předání čistopisů dílčích závěrečných zpráv

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj, D1 MÚK Brno centrum a křížení stavby D1 01191.B s VRT.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Nepoužije se.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se.;
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
- Nepoužije se.

6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

adresa:

Šumavská 31, 602 00 Brno

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.
11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,

- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se,
 3. Soupis prací,
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy,
 5. Prohlášení o odborném personálu,
 6. Předávací protokol.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.13 12:33:58
+01'00'

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Digitálně podepsal:

Datum: 18.12.2024 14:40:16 +01:00

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení odborného dohledu (supervize) doplňkového geotechnického průzkumu pro stavby:

- D1 MÚK Brno centrum (km 193,200 – 194,570) a
- křížení stavby D1 01191.B s VRT (km 191,400)

Popis činností:

- kontrola technických prací in situ - jádrové vrty (kontrola vrtání, odběru vzorků, přejímka hmotné dokumentace)
- kontrola technických prací in situ – hydrogeologické vrty (kontrola vrtání, vystrojení HJ vrtu, kontrola hydrodynamických zkoušek)
- studium a kontrola průběžných výsledků
- kontrola RDS, vypracování připomínek
- vypracování pravidelné měsíční zprávy o průběhu prací
- jednání se zhotovitelem, účast na kontrolních dnech, konzultace
- kontrola konceptu závěrečné zprávy, projednání připomínek
- kontrola čistopisu závěrečné zprávy, kontrola zapracování připomínek

Podklady poskytované objednatelem:

- MÚK Brno centrum - projektová dokumentace pro doplňkový GTP, FUNDOS spol. s r.o. (10/2024)
- Projekt doplňkového GTP v místě křížení stavby D1 01191.B s VRT, GEOSTAR spol. s r.o. (10/2024)

Termíny plnění

- Zahájení prací: na základě samostatných výzev zástupce Objednatele na stavbu „D1 MÚK Brno centrum“ a na stavbu „Křížení stavby D1 01191.B s VRT“.

Doba plnění pro stavbu: „D1 MÚK Brno centrum“: po dobu trvání doplňkového GTP, předpoklad 45 týdnů.

- Předání připomínek ke konceptům dílčích závěrečných zpráv - do 2 týdnů od předání konceptů dílčích závěrečných zpráv
- Provedení kontroly čistopisu dílčích závěrečných zpráv a předání připomínek – do 2 týdnů od předání čistopisů dílčích závěrečných zpráv

Doba plnění pro stavbu: „Křížení stavby D1 01191.B s VRT“: po dobu trvání doplňkového GTP, předpoklad 35 týdnů.

- Předání připomínek ke konceptům dílčích závěrečných zpráv - do 2 týdnů od předání konceptů dílčích závěrečných zpráv
- Provedení kontroly čistopisu dílčích závěrečných zpráv a předání připomínek – do 2 týdnů od předání čistopisů dílčích závěrečných zpráv

Výstupy plnění

Závěrečná zpráva o výsledku supervize bude předána pro každou stavbu zvlášť v počtu:

- 1 x v listinné podobě
- 1 x elektronicky v uzavřeném formátu (PDF) a otevřeném datovém formátu

Místo předání plnění a adresa pro zasílání faktur:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.

Platby a fakturace:

Měsíční na základě výkazů provedených prací potvrzených objednatelem.

ISPROFIN: 500 155 0003 (562 155 0008)

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 03PT-006072 objednatele

NEPOUŽÍJE SE

SOUPIS PRACÍ

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „TDI MIN 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R“ se sídlem: Šumavská 534/31, 602 00 Brno

IČO: 28342771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto konzultant **služby „D1 MÚK Brno centrum a křížení stavby D1 01191.B s VRT - odborný dohled doplňkového GTP, 03PT-006072“**, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „TDI MIN 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R“ se sídlem: Šumavská 534/31, 602 00 Brno

IČO: 28342771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512, jakožto

konzultant služby „D1 MÚK Brno centrum a křížení stavby D1 01191.B s VRT - odborný dohled doplňkového GTP, 03PT-006072“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby D1 MÚK Brno centrum a křížení stavby D1 01191.B s VRT - odborný dohled doplňkového GTP, 03PT-006072.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
<i>osoba poskytujících služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů</i>		
<i>osoba poskytujících služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů</i>		
<i>osoba poskytujících služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů</i>		
<i>osoba poskytujících služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů</i>		
<i>osoba asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i>		
<i>osoba asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i>		
<i>osoba asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i>		
<i>osoba pomocného asistenta pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i>		
<i>osoba pomocného asistenta pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i>		
<i>osoba pomocného asistenta pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i>		
<i>osoba asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků)</i>		
<i>osoba asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků)</i>		
<i>osoba asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků)</i>		
<i>osoba asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků)</i>		
<i>osoba pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků):</i>		
<i>osoba pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků):</i>		

<i>osoba pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků):</i>	
<i>osoba pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků):</i>	
<i>osoba poskytující služby v oboru geotechnika</i>	
<i>osoba poskytující služby v oboru geotechnika</i>	
<i>osoba poskytující služby v oboru geotechnika</i>	
<i>osoba koordinátora BOZP</i>	
<i>osoba koordinátora BOZP</i>	
<i>osoba poskytující služby v oboru kontroly jakosti</i>	
<i>osoba poskytující služby v oboru kontroly jakosti</i>	
<i>osoba – asistent specialista pro trubní vedení</i>	
<i>osoba – asistent specialista pro trubní vedení</i>	
<i>osoba – asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)</i>	
<i>osoba poskytující administrativní služby</i>	
<i>osoba poskytující administrativní služby</i>	
<i>osoba poskytující služby v oboru protikorozi ochrany</i>	
<i>osoba specialisty v oboru hlavních a I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek</i>	
<i>osoba specialisty v oboru hlavních a I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek</i>	

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-000218.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006072
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky:

„D1 MÚK Brno centrum a křižení stavby D1 01191.B s VRT - odborný dohled doplňkového GTP“

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplň konzultant]

se sídlem: [doplň konzultant]

IČO: [doplň konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplň konzultant]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Soupis prací
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022, č. 01PU-005734

D1 MÚK Brno centrum a křížení stavby D1 01191.B s VRT - odborný dohled doplňkového GTP

□

Zeleně-doplňní účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů						
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti						
koordinátor BOZP						
A) Celkem						
B) Technická dozorčí správa :						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Asistent specialista geotechnika						
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)						
Asistent specialista protikorozi ochrany						
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
A) Celkem:						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						504 830