
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-001063 
Číslo smlouvy konzultanta: 24BG50014

ISPROFIN/ISPROFOND: 532 155 0001
Název související veřejné zakázky: D5 -  modernizace odpočívky Rozvadov -  výkon stavebního dozoru a

koordinátor BOZP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

a

2. BUNG+SGS+TES+SGG -  středního rozsahu 2022 
BUNG CZ s.r.o. (vedoucí sdružení)
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:

Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
274 54 576
CZ27454576
Městský soud v Praze, sp. zn. C 113589 
Společnost s ručením omezeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a
SGS Czech Republic, s. r. o. (člen sdružení)
se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5



IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
TES Consulting, s.r.o. (člen sdružení)
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
SG Geotechnika a.s. (člen sdružení)
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé

485 89 241 
CZ48589241
Městský soud v Praze, sp. zn. C 18205

Nákladní 883/35, Liberec III -  Jeřáb, 460 07 Liberec
170 59 071
CZ17059071
Krajský soud v Ústí n. Labem, sp. zn. C 52461

Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 
411 92 168 
CZ41192168
Městský soud v Praze, sp. zn. B 992

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 
,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

-Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění nezávislého technického dohledu nad realizací stavby v 
závislosti na předpokládané délce stavby.
Předmětem služeb je zajištění týmu technického dozom stavby (TD) na akci „D5 -  modernizace odpočívky 
Rozvadov -  výkon stavebního dozom a koordinátor BOZP“ -  rozsah prací je definován smlouvou. Soupis prací 
je uveden v příloze č. 3 návrhu Smlouvy.
Předmětem hlavní stavby, kterou bude TD dozorovat je modernizace prostom stávající dálniční odpočívky v km 
150 dálnice D5, levá i pravá strana.
Výsledné řešení je navrženo s celkovou kapacitou 509 odstavných stání pro nákladní automobily, z toho 206 na 
pravé části odpočívky (směr SRN) a 303 na levé části odpočívky (směr Praha).
Zároveň bylo v návaznosti na centra služeb pro osobní vozidla navrženo umístění odstavných stání pro autobusy 
a karavany v počtu 6 stání na pravé straně a 8 stání na levé straně odpočívky a pro osobní automobily 35 stání na 
pravé straně a 77 stání na levé straně odpočívky. Na levé straně odpočívky pak je navrženo navíc 15 stání pro 
osobní automobily u objektu Policie ČR. Zohledněn je příslušný počet vyhrazených míst pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace, pro doprovod kočárku a místa stavebně připravená pro budoucí dovybavení 
nabíječkami pro elektromobily. V blízkosti center služeb pro osobní automobily je rovněž vyhrazena plocha pro 
realizaci dětského hřiště a dostatečná kapacita odpočinkových ploch s příslušným mobiliářem. Ochranná a 
bezpečnostní pásma pro jednotlivé inženýrské sítě budou stanovena příslušnými správci. Ochranné pásmo dálnice 
se nemění.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami uvedenými 
v rámcové dohodě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.



4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu -  2022, 01ST-000947, ev. 
číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vysvětlení Smluvních podmínek
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro 

projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
4) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
5) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
6) Rámcová dohoda
7) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD- 

23349/2024-940/2

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 21.484.200,-Kč

DPH: 4.511.682,-Kč

včetně DPH: 25.995.882,-Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je a ve věcech technických (osobou příslušnou
k převzetí, schválení nebo oňpomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové 
dohody) je

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za konzultanta

Článek III.

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na výzvu Objednatele.

termín dokončení prací: po dobu realizace stavby (předpoklad 24 měsíců)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D5, 150,00 km, Plzeňský kraj.



Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: netýká 
se.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta -nejsou určeny. Pro změnu sub- 
konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 
kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

Článek IV.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující -  nejsou určeny.

5. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.

6. Pokud se na jakoukoliv částplnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto 
skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se 
zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří 
nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, ktefy je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, 
aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy.

7. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

odbor:
adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4
PSČ: 140 00
k rukám:
Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Email:
K rukám:

8. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti 
a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn 
střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle 
Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

9. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Netýká se.



Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem pňpojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokmnentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužito
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Dokumentace-D5-Modemizace odpočívky Rozvadov

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně Digital unterschrieben
podepsal

Datum: 
2024.12.12 
10:18:06 +0T00'

Datum: 2024.12.13 
11:20 :1 5 + 01 '00 '



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 02PA-001063 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru a koordinátora BOZP pro stavbu ,, D5 - modernizace
odpočívky Rozvadov“
Jedná se o zajištění řádného výkonu, povinností a práv zhotovitele, vyplývající z příslušné legislativy, koordinaci
jednotlivých prací a firem na staveništi.

Činnost TDI zahrnuje zejména:
• účast při předání staveniště od objednatele zhotoviteli stavby včetně vymezení podmínek provozu staveniště
• kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle potřeby se zaměřením na 

plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a doporučených českých a EU norem a předpisů
• kontrola dodržování harmonogramu výstavby a prostavěnosti zhotovitele stavby
• kontrola oprávněnosti fakturace dodavatele v souladu s požadavky objednatele, uzavřenými smlouvami a s 

položkovým rozpočtem stavby
• kontrola dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace
• kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších závazných dokumentů 

dotčených orgánů pro výstavbu
• zpracování podkladů a organizace kontrolních dnů stavby (min. 1 x za 14 dnů), porad a účast na jednání 

orgánů objednatele
• kontrola a účast při zkouškách technologických celků a přezkoumání závěrů uvedených zkoušek za účelem 

uvedení do provozu
• organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby od zhotovitele stavby objednateli a vlastního 

přejímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů 
souvisejících s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu 
smluv o dílo

• kontrola podkladů k podání žádosti o kolaudaci stavby a účast při kolaudačním řízení zabezpečení
• kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od 

zhotovitele
• účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace
• správa datového uložiště

Potřeba objednatele tím bude naplněna v souladu s právními předpisy upravujícími výkon majetkovém správy
silnic.

Činnost Koordinátora BOZP zahrnuje zejména:
Předmětem plnění je činnost koordinátora BOZP dle § 14 (1) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. Součástí 
plnění je studium dokumentace včetně návrhu technických opatření, jednání s projektantem a objednatelem. 
Činnost zahrnuje mimo jiné:

• Aktualizaci Plánu BOZP.
• Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP.
• Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob 

zúčastněných na Stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost Zhotovitelů 
doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a 
následně se zapracováním do Plánu BOZP.



• Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby 
uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat.

• Spolupráce se Zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací.
• Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování, zda jsou 

dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu 
zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám

• Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce, případně prohlídky stavby stavebním úřadem.
• Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech 

Zhotovitelů stavby.
• Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob.
• Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků objednateli stavby včetně navržených opatření.
• Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby.

CDS
• Součástí zakázky jsou konzultační činnosti jejichž cílem je implementace digitální správy, evidence a oběhu 

dokumentů stavby v průběhu její realizace. Rozsah činností:
• Správa Centrálního datového skladu Objednatele
• Koordinátor společného datového prostředí
• Implementace Metodiky měření včetně nastavení procesů souvisejících se schvalováním provedených 

množství, nastavení skupin a kategorií soupisu prací, poskytnutí Systému pro digitální evidenci měření 
provedených prací

Správa Centrálního datového skladu Objednatele
• validace dat a jejich správa v Centrálním datovém skladu Objednatele. Vyhodnocení elektronických podkladů 

zjišťovacích protokolů, fakturace a odsouhlasených ZBV (změny během výstavby). Součástí je kontrola 
úplnosti a správnosti elektronických dat zhotovitele stavby ve formátu XC4

• a jejich souladu s listinným originálem dokumentů Objednatele, včetně vystavení protokolů o validaci dat a 
vytvoření souvisejících přehledů a sestav. Zakázka zahrnuje také základní konzultace při zjištění 
nekompatibility dat. Konzultační činnosti budou poskytovány po dobu realizace stavby.

• Podrobná specifikace činností
• Vytvoření přehledné evidence o změnách v ceně stavby a aktuálním stavu čerpání jednotlivých stavebních 

objektů, a to v podrobnosti položkového rozpočtu v návaznosti na platné směrnice objednatele.
• Sběr a kontrola podkladů
• Elektronická data ve formátu XC4 bude zpracovatel v pravidelných měsíčních intervalech zajišťovat od 

zhotovitele stavby. Doklady o změnách rozpočtu stavby a fakturaci bude zpracovatel získávat 
prostřednictvím TDS. Vyhodnocení dat bude prováděno zejména v rozsahu změn nabídkové ceny položek, 
duplicitní čerpání a přečerpání položek.

• Aktualizace CDS ASPE Objednatele
• Po provedených kontrolách bude dle příslušné interní směrnice aktualizován Centrální datový sklad ASPE 

provozovaný v rámci Objednatele.
• Požadované výstupy:

- Protokoly o shodě digitálních dat a případných listinných podkladů (budou měsíčně zaslány elektronicky)
- Závěrečná zpráva - 1x digitálně
- Aktualizace CDS ASPE Objednatele -  služba je prováděna průběžně na serveru Objednatele



Koordinátor společného datového prostředí
• koordinace elektronického úložiště pro Strany a Správce stavby ve smyslu čl. 1.9.7.1 ZTKP smlouvy Stavby, 

které bude svou funkcionalitou odpovídat požadavkům na CDE ve smyslu Metodiky pro výběr společného 
datového prostředí (CDE).

• Součástí zakázky je vytvoření, správa a kontrola klíčových procesů (workflow) a dokumentů stavby ve formě 
poskytnutí služby koordinátora společného datového prostředí (dále jen „Koordinátora^) a odborné 
konzultační služby vztahující se k předmětu díla.

• Závazným východiskem pro činnost a poskytování služeb koordinátora jsou Metodiky Státního fondu 
dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“)

• Tyto Metodiky uvádí kromě klíčových základních požadavků na funkcionality a vlastnosti CDE i požadavky 
na práci s daty, dokumenty a procesy. Koordinátor zajišťuje správné fungování a spolupráci všech 
zúčastněných stran v CDE dle předem definovaných parametrů a garantuje tak bezproblémový průběh 
stavebního projektu z pohledu digitalizace, a to v souladu se shora uvedenými metodikami.

• Koordinační činnost ve vztahu k CDE:
• tvorba procesních a schvalovacích schémat
• úprava procesních a schvalovacích schémat, projednání a implementace do projektu (zejména procesy 

schvalování změn během výstavby, schvalování RDS, schvalování TePř apod.),
• kontrola nad dodržováním stanovených procesů, jejich úprava na základě požadavku objednatele, jejich 

editace v CDE
• založení přístupů účastníkům projektu,
• nastavení rolí a práv pro účastníky projektu,
• aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků)
• koordinační činnost jednotlivých účastníků celého cyklu Stavby,
• rozdělení rolí v projektu na základě odpovědnosti
• koordinace schůzek, jejich plánování
• řešení souvisejících otázek mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, případně dalšími rolemi
• hlavní kontaktní osoba mezi objednatelem a poskytovatelem CDE, řešení požadavků
• Datové práce:

-  správa CDE spočívající v koordinaci činností v rámci CDE, podpory při řešení závad či chybné 
funkčnosti CDE s poskytovatelem CDE,

-  digitalizace tištěných podkladů dle požadavků objednatele,
-  studium a zatřídění podkladů,
-  nahrání digitalizovaných podkladů TDS a Správce stavby do CDE,
-  kontrola úplnosti dokumentů/podkladů,
-  zajištění tvorby výstupů a jejich kompletaci po ukončení realizace projektu v prostředí CDE,
-  zajištění kompatibility dat v průběhu realizace projektu

• tuto činnost zajištuje pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce

Prostory pro Obiednatele/tým Správce stavby
V průběhu realizace stavby Objednatel poskytuje pracovníkům TDI kanceláře. Kontrolní dny, výrobní výbory a 
porady budou probíhat přímo na stavbě.
• zahájení činnosti TDI na stavbě nejpozději k Datu zahájení prací ve smyslu Smluvních podmínek
• ukončení činnosti TDI na stavbě nejdříve k datu Doby pro dokončení ve smyslu Smluvních podmínek.

V souladu s Obchodními podmínkami MD pro poskytování konzultačních služeb, Příloha A, v aktuálním znění, 
je veškeré vybavení pracovníků TDI technikou, součástí ceny služeb (jednotkových denních sazeb).



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02PA-001063 objednatele

NEPOUŽITO

Digitálně podepsal
Datum: 18.12.2024 17:39:03 +01:00



D5 - modernizace odpočívky Rozvadov - výkon stavebního dozoru a koordinátor BOZP

D5 Modernizace odpočívky Rozvadov

Zeleně-doplní účastník

| Služba - funkce |počet p o č e t  d n í
L  . . . ,| Počet Počet dmi „I týdnu Týdenní |cena |

A) Celkem: CELKEM 9 366 000
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 11 623 200
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem: CELKEM 495 000
Celkem (bez DPH): 21 484 200



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PA-001063 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost: BUNG CZ s.r.o.
se sídlem: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10 
IČO: 274 54 576
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113589 
jakožto konzultant služby „D5 -  modernizace odpočívky Rozvadov -  výkon stavebního dozoru a koordinátor 
BOZP, 02PA-001063“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude 
každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

_______ ___ ____ ' _____________ ____ _________ ____ "
____ _________________ ___ ____ _________ ____ _ _ _________________

' ________ ____ ____ ' ------



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PA-001063 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost SG Geotechnika a.s.
se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 411 92 168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992, 
jakožto konzultant služby „D5 -  modernizace odpočívky Rozvadov -  výkon stavebního dozoru a koordinátor 
BOZP, 02PA-001063“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude 
každý z poddodavatelů plnit:______ ____________________________________________________________

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

' ________ ____ ____ ^ ' ------

______________________ _____________ ____ ____ --------------------------------------
' _____________ ____ _________ ____ "  "



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PA-001063 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost: SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem: K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00 
IČO: 485 89 241
zapsaná v obchodním rej střiku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 18205,
jakožto konzultant služby „D5 -  modernizace odpočívky Rozvadov -  výkon stavebního dozoru a koordinátor 
BOZP, 02PA-001063“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude 
každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatelem plnit

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PA-001063 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost TES Consulting, s.r.o.
se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 170 59 071
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 52461, 
jakožto konzultant služby „D5 -  modernizace odpočívky Rozvadov -  výkon stavebního dozoru a koordinátor 
BOZP, 02PA-001063“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude 
každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatelem plnit

Ecological Consulting, a.s. IČO: 25873962 
Legionářská 1085/8, 779 00 

Olomouc

asistent specialista ekodozor 
(0,6 %)

KONTROL SERVIS s.r.o. IČO: 25186116 
Maxima Gorkého 364, 738 01 

Frýdek-Místek

asistent specialista pro mostní objekty 
ocelové a ocelové konstrukce 

(5,8 %)

Advokátní kancelář BŘESKÝ, IČO: 29146445 právník
HEIPLÍK, VOSÁTKA, s. r. o. Botičská 1936/4, Nové Město, 128 

00 Praha 2
(2,1 %)



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PA-001063 objednatele

Společnost: BUNG CZ s.r.o.
se sídlem: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10 
IČO: 274 54 576
zapsaná v obchodním rej střiku vedenému Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113589, 
jakožto konzultant služby „D5 -  modernizace odpočívky Rozvadov -  výkon stavebního dozoru a koordinátor 
BOZP, 02PA-001063“, (dále je n ..konzul lani"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta 
se bude podílet na realizaci služby „D5 -  modernizace odpočívky Rozvadov - výkon stavebního dozoru a 
koordinátor BOZP, 02PA-001063“.

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Funkce1
Asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)

Pomocný asistent pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)
Asistent specialista vodohospodářské objekty 

Asistent specialista v obom elektro 
(silno a slaboproud)

Příjmení1 Jméno1

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami
uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby
středního a menšího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000947, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PA-001063 objednatele

Společnost SG Geotechnika a.s.
se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
IČO: 411 92 168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992, 
jakožto konzultant služby „D5 -  modernizace odpočívky Rozvadov -  výkon stavebního dozoru a koordinátor 
BOZP, 02PA-001063“, (dále je n ..konzul lani"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta 
se bude podílet na realizaci služby „D5 -  modernizace odpočívky Rozvadov -  výkon stavebního dozoru a 
koordinátor BOZP, 02PA-001063“. 1

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Funkce Příjmení Jméno

Asistent správce stavby

Asistent specialista geotechnika

Asistent specialista geotechnika

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami
uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby 
středního a menšího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000947, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PA-001063 objednatele

Společnost: SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem: K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00 
IČO: 485 89 241
zapsaná v obchodním rej střiku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 18205,
jakožto konzultant služby „D5 -  modernizace odpočívky Rozvadov -  výkon stavebního dozoru a koordinátor 
BOZP, 02PA-001063“, (dále je n ..konzul lani"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta 
se bude podílet na realizaci služby „D5 -  modernizace odpočívky Rozvadov -  výkon stavebního dozoru a 
koordinátor BOZP, 02PA-001063“.

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Funkce Příjmení Jméno
A sistent správce stavby

A sistent specialista pro m ostní objekty, betonové, 
ostatní a zdi

A sistent specialista pro pozem ní kom unikace 
(včetně propustků)

A sistent specialista zem ěm ěřičství

K oord inátor B O Z P

Pom ocný pracovník  správce stavby pro inženýring

A sistent správce stavby pro kontrolu  jakosti

E xpert -  elektrotechnická zařízení

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami
uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby
středního a menšího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000947, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PA-001063 objednatele

Společnost TES Consulting, s.r.o.
se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 170 59 071
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 52461, 
jakožto konzultant služby „D5 -  modernizace odpočívky Rozvadov -  výkon stavebního dozoru a koordinátor 
BOZP, 02PA-001063“, (dále je n ..konzul lani"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta 
se bude podílet na realizaci služby „D5 -  modernizace odpočívky Rozvadov -  výkon stavebního dozoru a 
koordinátor BOZP, 02PA-001063“.

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Funkce Příjmení Jméno

Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Pomocný asistent správce stavby pro 
harmonogram a claim management

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi

Expert -  pozemní komunikace

Expert -  vodohospodářské objekty a 
produktovody

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami
uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby
středního a menšího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000947, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PA-001063 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-001063 
Číslo smlouvy konzultanta:

ISPROFIN/ISPROFOND: 532 155 0001
Název související veřejné zakázky: D5 - modernizace odpočívky Rozvadov - výkon stavebního dozoru a

koordinátor BOZP

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen ,,objednatel“), 
a
BUNG+SGS+TES+SGG -  středního rozsahu 2022 
BUNG CZ s.r.o. (vedoucí sdružení)
se sídlem: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 274 54 576
Pověřená osoba konzultanta k předám služby
(dále jen ,,konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1 .

2 .

3.

Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění: 

druh Plnění: 

množství / rozsah:

[bude doplněno dle rozpisu služeb]

[bude doplněno dle rozpisu služeb] 

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k 
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

Objednatel uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

BUNG+SGS+TES+SGG -  středního rozsahu 2022


