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Smluvní strany 

Smlouva o dílo 16-3571/2 

Zhotovitel; 
sídlo: 
zapsaná: 
IČ: 
DIČ: 
bank. spojení: 
č.ú. : 
zastoupený: 
ve věcech technických: 

G G ARCHICO a. s. 
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6236 
469 94 432 
CZ46994432 
ČSOB., pob. Uh. Hradiště 
108320049/0300 
Ing. arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva 
Ing. Jan Rýpal, výrobní ředitel, 576 517 107, 602 735 818 

(dálejen „zhotovitel ) 

Objednatel: 
sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

zastoupený: 
ve věcech technických: 

Město Uherské Hradiště 
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
00291471 
CZ00291471 
27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské 
Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 
Ing. Jan Uvíra - odbor investic, 572 525 274, 733 143 594 
e-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz 

(dále jen „objednatel ") 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") tuto 

s m l o u v u o d í l o 

1. 
Předmět smlouvy 

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení podle Pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Uherské Hradiště. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět 
plnění dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky 
plynoucí z této smlouvy a objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy. 



3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvm' závazky mezi objednatelem 
a zhotovitelem obsažené v této smlouvě. 

II . 
Předmět plnění 

1. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavebm' 
povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) pro akci pod názvem „Rekonstrukce 
vnitřních prostor ZS UNESCO" a dodání kompletní dokladové části PD pro vydání 
stavebního povolení, včetně jejího projednání s dotčenými orgány státní správy vč. HZS, PČR 
a ostatními účastníky stavebního řízení, provedení potřebných průzkumů a doměření 
stávajícího stavu budovy. 

- Součástí projektové dokumentace je dále oceněný rozpočet díla v aktuálních 
cenách, výkaz výměr a soupis prací. Položky a členění musí odpovídat 
vyhlášce č. 169/2016 Sb. 

- Součástí prací zhotovitele bude rovněž provedení potřebných průzkumů 
plynoucích z požadavků na zhotovení PD. 

Podkladem pro vypracování PD je Investiční záměr pod názvem „Rekonstrukce hygienického 
zařízení ZŠ UNESCO Uherské Hradiště", vypracovaný společností G G ARCHICO a.s., 
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, datum vyhotovení duben 2016, arch. č. 16-
3571. 
Podkladem pro vypracování jsou Technické podmínky k zadání a provedení díla - příloha č. 1 
léto smlouvy o dílo. 

2. Rozsah požadované PD: 
Objednatel předpokládá min. tyto průzkumné práce: 

• Doměření objektu v podrobnostech odpovídajícím potřebám zpracování projektové 
dokumentace (DSP, DPS). 

• Vyhotovení potřebných sond - min. základu výtahu a konstrukce navazující na 
výtahovou šachtu vč. jejich posouzení, strop nad 1 .NP v místě vybudování toalet. 

• Provedení sond ke zjištění skutečné skladby a skutečného stavu konstrukce vč. 
statického posouzení veškerých konstrukcí, jenž budou dotčeny požadovanou stavební 
Činností, pokud již nejsou součástí investičního záměru, který je podkladem zadání 
PD. 

• Celkový statický posudek v místech plánovaného zásahu i celkové stability objektu. 
Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS): 

• Musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb.. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
souvisejícími předpisy, 

• Bude zpracována v rozsahu a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

• Bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání 
stavby dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek, v souladu s Vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace 
pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, soupis prací, struktura soupisu prací, 
položky soupisu prací, obsah položky soupisu prací, výkaz výměr, vymezení 
vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová soustava, 
elektronická podoba soupisu prací dle §12 vyhlášky), 

• Bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb.. o technických požadavcích 
na stavby, a požadavky stanovenými ČSN a EN, 



• Další podrobnosti provedení projektové dokumentace pro stavební povolení a pro 
provedení stavby jsou popsány v příloze č.l této smlouvy, 

• Součástí prací zhotovitele je rovněž úprava vydané projektové dokumentace dle 
vyjádření a požadavků dotčených orgánů, 

• DSP bude zpracována celkem ve 3 vyhotoveních v tištěné formě + 2x v digitální 
formě na CD, formát DWG a PDF (potřebný počet vyhotovení podkladů k projednání 
vyjádření zajistí zhotovitel mimo tato vyhotovení dle skutečné potřeby), 

• DPS bude zpracována celkem v 6 vyhotoveních v tištěné formě + 2x v digitální formě 
na CD (formát DWG a PDF), 

• Rozpočet stavby včetně souhrnného rozpočtu bude zpracován podle doporučených cen 
pro aktuální rok ve 3 vyhotoveních, z toho 2x v tištěné formě + 1 x v digitální formě na 
CD, 

• Výkaz výměr, soupis prací a dodávek (dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.) bude zpracován 
ve 3 vyhotoveních, z toho Ix v digitální formě na CD ve formátu EXCEL a 2x 
v tištěné. 

V rozpočtu a výkazu výměr nebudou uvedeny žádné komplet položky, u položek rozpočtu a 
výkazu výměr bude uvedena jejich technická specifikace tzn. podrobný technický a 
uživatelský standard. 

3. Projednání PD 
Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání 
k upřesnění požadavků. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby 
své strany (Zhotovitel napr. své Podzhotovitele, Objednatel např. uživatele, správce objektu), 
které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký průběh jednání a realizace díla. 

I I I . 
Provedení předmětu plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění dle čl. I I . odst. 1. této smlouvy na své 
nebezpečí a náklady ve sjednané době dle čl. IV., odst. 1. této smlouvy a objednatel se 
zavazuje takový předmět plnění převzít. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění dle čl. I I . odst. 1. této smlouvy 
dle zadávacích podkladů objednatele, t j . Výzvy k podání nabídky ze dne 10. 06. 2016 vč. její 
přílohy č. 2 - Technické požadavky na PD. 

IV. 
Čas a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění dle čl. I I . odst. 1. této smlouvy 
v termínu: 
Zahájení (předpoklad) 20. 07. 2016 
Ukončení prací 21. 12. 2016 tj. do 22 týdnů od zahájení 

prací 
Dílčí plnění: 
DSP bez příslušných vyjádření 1 paré do 8 týdnů od termínu zahájení prací 
Aktualizovaná DSP vč. příslušných do 14 týdnů od termínu zahájení prací 
vyjádření 
DPS do 22 týdnů od termínu zahájení prací 



2. Místem plnění je Uherské Hradiště, ZŠ UNESCO č.p. 350 Komenského k.ú. Uherské 
Hradiště. 

V. 
Cena za předmět plnění a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu ve výši: 

1.260.820rKč vc. DPH 
z toho: 

cena bez DPH DPH 21 % cena vč. DPH 
Dokumentace pro stavební povolení 632.000,- Kč 132.720,- Kč 764.720,- Kč 
Dokumentace pro provádění stavby 410.000,- Kč 86.100,- Kč 496.100,- Kč 

Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu Městem Uherské Hradiště a nabídce zhotovitele a zahrnuje i odměnu 
za výkon oprávnění dle odst. X.7 této smlouvy. 
Cena za výkon autorského dozoru je 500,- Kč bez DPH/hod výkonu a není součástí této 
smlouvy. Na výkon AD bude sjednána samostatná smlouva. 

2. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám zadávacích podkladů dle čl. I I I . odst. 2. 
této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na změnu v předmětu plnění dle čl. I I . odst. 1., 
2., 3 této smlouvy, na čas provedení tohoto předmětu plnění, nebo na změnu v ceně za tento 
předmět plnění, je zhotovitel povinen tento předmět plnění dle těchto změn provést pouze 
tehdy, dojde-li mezi smluvními stranami k uzavření písemné dohody o výše uvedených 
změnách. Nedojde-li k uzavření písemné dohody do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy byl 
návrh na změnu zadávacích podkladů dle čl. I I I . odst. 2. této smlouvy objednatelem 
zhotoviteli předložen, hledí se na návrh jakoby předložen nebyl a zhotovitel je povinen 
provést tento předmět plnění dle této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za předmět plnění dle čl. I I . odst. 1., 2., 3. na 
základě faktur vystavených zhotovitelem a odeslaných objednateli se splatností do 30 dnů ode 
dne doručení faktury objednateli v členění dle čl. V. odst. 1. Cena za dílo je splatná na základě 
splnění termínů, dílčích termínů, uvedených v čl. IV. odst. 1, přičemž cena dokumentace DSP 
je splatná: 65% po předání 1 paré PD a 35% po předání kompletní PD DSP vč. vyjádření. 
Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90% celkové ceny díla a zbývajících 10% ceny díla 
bude uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a 
v případě výskytu vad až po jejich odstranění. 

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit a odeslat objednateli fakturu za předmět plnění dle 
čl. I I . odst. 1. dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy nejdříve po převzetí díla objednatelem bez 
závad. 

5. Povinnost objednatele uhradit cenu podle této smlouvy se považuje za splněnou dnem 
připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele. 



v případě, že objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla písemně neuplatní nárok na 
odstranění vad. má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 

6. Objeví-li se při provádění předmětu plnění dle čl. I I . odst. 1., 2. potřeba činností, které 
nebyly v době uzavření smlouvy předvídatelné, může se zhotovitel domáhat přiměřeného 
zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava 
termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze měnit výhradně formou řádného dodatku k této 
smlouvě. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této 
skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu 
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a 
zákona o dani z přidané hodnoty. 

VI. 
Předání a převzetí předmětu plnění 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět plnění dle čl. I I . odst. 1. jeho řádným 
ukončením dle časového harmonogramu dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy a předáním 
předmětu plnění dle čl. 11. odst. 1. objednateli v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu plnění dle čl. I I . odst. 1., 2., 3. 
provedené dle časového harmonogramu dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy do 5ti dnů po výzvě 
zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím protokolu. Má-li k jednotlivé části 
projektu dle předcházející věty připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu. 
Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, pro které je 
dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok 
odvozen od řádného a včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel 
zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 10-ti dnů ode dne předání díla. 

3. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti: 
Identifikační údaje o díle nebo jeho částech; 
Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení; 
Soupis vad. převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění; 
Případnou dohodu o slevě z ceny, pokud bude uzavřena; 
Prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá; 
Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění; 
Soupis pnioh. 

VII . 
Odpovědnost za vady, záruky 

1. Předmět plnění dle čl. I I . odst. 1. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá 
podmínkám stanoveným v této smlouvě. 



2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět plnění dle čl. I I . odst. 1. po celou dobu 
životnosti stavby dle platných předpisů v době vyhotovení projektu. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění dle čl. I I . odst. 1. vzniklé po době 
uvedené v odst. 2. tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

4. U veškerých odstranitelných vad předmětu plnění dle čl. I I . odst. 1. přísluší objednateli 
výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po 
dohodě zhotovitele a objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, 
že objednatel písemně oznámil zhotoviteli vady do 15ti dnů poté, co je zjistil. 

5. U neodstraniteiných vad předmětu plnění dle čl. I I . odst. 1. vzniká objednateli výlučně 
právo na dodání nového bezvadného předmětu plnění nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, 
a to dle volby zhotovitele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že objednatel 
písemně oznámil zhotoviteli vady do 15ti dnů poté, co je zjistil. 

6. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vady odstranitelné či neodstranitelné, 
náleží výlučně zhotoviteli. Zhotovitel je povinen o výsledku takového posouzení objednatele 
písemně informovat. 

7. Veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku uplatnění 
neoprávněné reklamace ze strany objednatele se objednatel zavazuje zhotoviteli v plné výši 
nahradit. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu plnění dle čl. I I . odst. 1. které byly 
způsobeny porušením povinností objednatele dle této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že 
Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své 
odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za 
tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se 
v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem 
převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

9. Ve vztahu mezi zhotovitelem a objednatelem z odpovědnosti za vady předmětu plnění 
dle čl. I I . odst. 1. se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. 

10. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace po celou dobu 
životnosti stavby dle předpisů platných v době vyhotovení projektu. 

V I I I . 
Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Objednatel a zhotovitel jsou povinni vzájemně se 
informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění 
této smlouvy. 

2. Objednatel se především zavazuje: 



- umožnit zhotoviteli vstup do stavby, na které bude dílo prováděno, a její prohlídku, 
a to nejpozději po podpisu smlouvy a dále průběžně po celou dobu provádění díla 
s ohledem na provoz budovy; 

- podávat svá rozhodnutí a stanoviska v rámci provádění díla vždy nejpozději do dvou 
pracovních dnů ode dne, kdy bude zhotovitelem o podání takového rozhodnutí 
či stanoviska požádán; 
informovat zhotovitele o všech skutečnostech a událostech rozhodných pro provádění díla, 
a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy se o nich dozví; 

3. Smluvní strany se zavazují uskutečňovat jednání za účelem koordinace provádění 
předmětu plnění a jeho průběžných změn, podle návrhu zhotovitele, a to v sídle zhotovitele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Schůzek se bude navíc účastnit i správce objektu a 
uživatel. 

4. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti, nemůže být 
v prodlení zhotovitel s plněním povinností dle této smlouvy. Nejvýše o dobu prodlení 
objednatele s poskytnutím součinnosti se prodlužuje doba stanovená zhotoviteli touto 
smlouvou k provedení všech plnění dle této smlouvy. 

IX. 

Smluvní pokuty 

1. Ocilne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny dle čl. V. této smlouvy za předmět 
plnění dle čl. I I . odst. 1. je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % zčásti 
ceny díla dle čl. V. této smlouvy, která nebyla řádně uhrazena, a to za každý den prodlení s 
úhradou ceny. 

2. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předmětem plnění v rozsahu dle čl. I I a čl. IV. odst. 
1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

3. Za neodstranění reklamovaných vad je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. Objednatel požaduje po zhotoviteli smluvní pokutu i v případě, že dojde k navýšení 
ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5% z ceny položkového rozpočtu. 
V tomto případě zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10% z navýšené částky, 
maximálně však 100 tis. Kč. 

X. 
Ujednání o zákazu obcházení 

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu jejich vzájemného vztahu založeného touto 
smlouvou si budou navzájem poskytovat a tím i získávat informace důvěrného charakteru, 
které strany učinily předmětem obchodního tajemství ve smyslu ustanovení §504 a 
souvisejících občanského zákoníku. 

2. 
3. Smluvní strany se tímto zavazují nepoužít shora uvedené informace přímo nebo 
nepřímo, dále nenavést, nezúčastnit se nebo nenapomáhat třetí osobě obejít, oklamat nebo 
poškodit druhou smluvní stranu nebo jakýmkoliv jiným způsobem se pokusit vyloučit platbu 

•ie, 



provizí, poplatků nebo jiných forem odměn ve vzájemných obchodech nebo plnění jiných 
poviímostí předpokládaných touto smlouvou ke škodě druhé smluvní strany. 

4. Ujednání tohoto článku smlouvy jsou závazná nejen pro smluvní strany, ale 
i pro každou jinou osobu, která v rámci obchodní spolupráce se smluvní stranou získá 
informace chráněné ustanoveními této smlouvy. Smluvní strany jsou povirmy zavázat tyto 
osoby k dodržování ustanovení tohoto článku. 

5. Ujednání tohoto článku jsou dále závazná i pro právní nástupce smluvních stran 
a pro jejich zaměstnance, jiné osoby v obdobném postavení a členy všech jeho orgánů. 
Smluvní strany jsou povirmy zavázat tyto osoby k dodržování ustanovení tohoto článku. 

6. Ujednám' tohoto článku smlouvy zůstávají mezi smluvními stranami v platnosti 
i po ukončení této smlouvy. 

7. Objednatel má právo nakládat s dílem v souladu se záměry. Tímto se rozumí použít 
dílo nebo jeho části v originále nebo jeho kopiích ke všem způsobům užití, jako součást příloh 
k žádosti o dotace, k zadání následných projektových prací či dokumentace sloužící pro účely 
zajištění financování této stavby. 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku 
nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu závažného porušení povinností smluvních stran 
odstoupením od smlouvy. 

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povirma druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích a způsobu řešení. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu. 
Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. 

XII . 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušných právních předpisů 
uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy 
je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele předložit. 

2. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že se budou scházet na pravidelných koordinačních 
poradách, které se budou konat v souvislosti s prováděním předmětu plnění. Koordinační 
porady se budou konat v časových intervalech dle návrhu zhotovitele v sídle zhotovitele, 
pokud se strany nedohodnou jinak. O koordinačních poradách pořizuje zhotovitel zápis, který 
na důkaz jeho správnosti podepisují smluvní strany. Zhotovitel zápis vyhotoví a předloží 
k odsouhlasení nejpozději do 3 dnů ode dne konání koordinační porady. 

3. Pokud to bude nezbytné pro včasné provedení předmětu plnění dle této smlouvy, 
vyzve objednatel, popř. zhotovitel druhou smluvní stranu k mimořádné koordinační poradě 
k vyřešení problému bránícímu včasnému plnění smlouvy. Každá ze stran je přitom 
oprávněna přizvat k takovému jednání specialistu v oboru. Vyzývající strana je povinna 



pořídit o takové mimořádné koordinační poradě zápis, který na důkaz jeho správnosti 
podepisují smluvní strany. 

4. Objednatel se zavazuje nepoužít předmět plnění Či jiné podklady předané 
mu zhotovitelem k jiným činnostem, než k provedení stavby, pro níž jsou předmět či jiné 
podklady zpracovány. Předmět plnění a tyto podklady jsou součástí duševního vlastnictví 
zhotovitele, který dává objednateli touto smlouvou souhlas k Jejích užití pro provedení stavby 
dle této smlouvy a k úkonům dle odst. X.7. této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění dle čl. I I . odst. 1. v souladu s obvyklými 
postupy platnými pro tento druh projekčních prací ke dni účinnosti této smlouvy, dále pak v 
souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a v souladu s příslušnými závaznými 
ČSN, EN normami či jinými příslušnými závaznými normami. Pro zajištění řádné jakosti 
zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy ČSN a EN za závazné, 
pokud se smluvní strany nedohodnou dále jinak. 

6. Objednatel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj závazek či pohledávku vyplývající 
mu z této smlouvy na třetí osobu. Objednatel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 
svoji pohledávku za zhotovitelem vyplývající z této smlouvy proti jakékoliv pohledávce 
zhotovitele za objednatelem. 

7. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele zúčastnit se kolaudačního řízení 
ke stavbě, které se týká předmět plnění dle této smlouvy. Náklady, které zhotoviteli v 
souvislosti s jeho účastí na kolaudačním rozhodnutí vzniknou, nejsou součástí ceny za 
předmět plnění dle této smlouvy a objednatel se zavazuje tyto náklady zhotoviteli nahradit. 

XIII . 

Závěrečná ustanovení 

1. Stane-Ii se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností 
postižené ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany 
se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná 
nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku 
k této smlouvě, a to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného 
ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek 
této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností postižené ustanovení platným 
ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle 
smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím. 

2. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do", „nejpozději do", „od" a výrazy 
podobného významu vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány lak, že zahrnují 
uvedené datum. Výraz „po" bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité 
v této smlouvě v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. 
Výrazy použité v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod. 

3. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím Rekonstrukce vnitřních prostor 
ZŠ UNESCO". 

4. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením 
této smlouvy. 



5. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo 
korespondence mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy. 

6. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož 
i všechny vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo sn í související 
se řídí právem České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího 
se této smlouvy, nebo jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, 
dohodly jako místně příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo 
zhotovitele. 

7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně prostřednictvím 
číslovaných dodatků. 

8. Tato smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účirmosti některých smluv, uveřejřiování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. 
povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen 
objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 
vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně 
objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. 

10. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v 
souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 629/40/RM/2016 ze dne 
12.7.2016. 

Přílohy: 

1. Technické podmínky k zadání a provedení díla 

V Uherském Hradišti, dne 
1 9. 07 2016 

v Uherském Hradišti, dne 

Ing. arch. Karel Kloupar 
předseda představenstva 

L / 4 4 3 2 , ^ Í U . Í - X H : ; ' J U ' 5 ' Í ^ : ^ 

Ing. Stanislav Blaha 
starosta města 
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Technické podmínky k zadání a provedení díla - zpracováni projektové 
dokumentace pod názvem: 

„Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO" 

Podmínky k zadáni a provedení díla 

I. Záměr zadavatele: 
Záměrem zadavatele je provedení částečné rekonstrukce v budově ZŠ UNESCO, Komenského 
náměstí č.p. 350 Uherské Hradiště v rozsahu: 

Rekonstrukce ležaté kanalizace a páteřních rozvodů UT, VZT, Vodovod. 
Rekonstrukce hygienických zařízení. 
Rekonstrukce elektroinstalace. 
Bezbariérový přístup - zřízení výtahu, přístup tělocvičny. 

II. Rozsah realizace projektových prací: 
DSP, DPS: Předmětem plnění je vyhotovení PD v rozsahu níže uvedené specifikace a zajištění 
legislativních požadavků (podklady pro vyřízení stavebního povolení) vč. nutných vyjádření dotčených 
orgánů vč. HSZ. Výkon autorského dozoru. 
Součástí projektové dokumentace bude dále oceněný rozpočet díla v aktuálních cenách, výkaz výměr 
a soupis prací. Položky a členění musí odpovídat vyhlášce č. 230/2012 Sb. {169/2016 Sb. - bude 
vysvětleno na prohlídce místa). 

III. Rozsah požadované PD 
Zabezpečeni vstupních podkladů: 
Základním podkladem pro zpracování projektové dokumentace je investiční záměr (GG ARCHICO 
a.s., 04/2016), který definuje zásady provedení a koordinaci plánovaných stavebních investic 
v budově základní školy. 
Úkolem zhotovitele bude dále zajistit případné nutně doměření objektu, prověření stávajícího stavu 
v rozsahu a podrobnostech nutných pro zpracování požadovaných stupňů PD, ověření statické 
únosnosti stávajících konstrukcí. 
DSP, DPS: 
Požadavkem objednatele je vyhotovení projektové dokumentace, která bude členěná do jednotlivých 
dílčích stavebních oddílů (SO), které bude možno realizovat odděleně dle jednotlivých etap a to vč. 
vyřízení stavebního povolení a následné možnosti kolaudace. Jednotlivé SO však musí být 
koordinovány v rámci celé realizace, musí být ucelené dle požadavku etapizace. 
Návrh oddílu realizace. 
(Tyto oddíly je možno upravit v realizované PD dle prověření a vhodnosti realizace.) 

I. etapa - rekonstrukce čelní budovy a pravého křidla budovy 
SO 01 - Rekonstrukce ležaté kanalizace a páteřních rozvodů UT, VZT, Vodovod. 
SO 02 - Rekonstrukce hygienických zařízení hlavní budovy. SO je definováno jako odpovídající 
část I. Etapy investičního záměru tj. návazností dispozičních úprav v budově. 
SO 03 - rekonstrukce elektro rozvodů (SLP,NN) 

II. etapa - Bezbariérový přístup I. část 
SO 04 - Bezbariérový přístup - zřízení výtahu pravého křídla budovy, zpřístupnění tělocvičny a 
návazné opatření. SO je definováno jako III. Etapa investičního záměru. 

II. etapa - rekonstrukce levého křídla budovy 
SO 05 - Rekonstrukce hygienických zařízení hlavní budovy. SO je definováno jako odpovídající 
část I. Etapy investičního záměru a odpovídající část IV. Etapy (IV.04.b) tj. vč. návazností 
dispozičních úprav v budově. 
SO 06 - rekonstrukce elektro rozvodů (SLP,NN) 

III. etapa - rekonstrukce zázemí tělocvičny 
SO 07 - rekonstrukce hygienického zázemí u tělocvičny vč. nutných zásahů do instalací. SO je 
definováno jako II. Etapa investičního záměru. 
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IV. Podklady pro vyhotoveni nabídky a PD: 
1. Investiční záměr „Rekonstrukce hygienického zařízení ZŠ UNESCO Uherské Hradiště", G G 

ARCHICO a s., duben 2016, arch č. 16-3571. 
2. Katastrální mapy 
3. Další technické požadavky uvedené v tomto zadání 
4. Komentovaná prohlídka objektu 

26.5.2016 Uvíra Jan 


