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v česk9ch Budějovlcfch 
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in české Budějovice 

SMLOUVA O DILO 
uzavrené podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonlku, 

ve znění pozdějších predpisů 

Evidenční č. smlouvy objednatele: .. 01Z..�.QQ9 .�f�. Evidenční č. smlouvy zhotovitele: ............... ..... . 
ID zakázky:203005 

1. Objednatel:

sídlo: 

Osoby zmocněné jednat: 
ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

1. Smluvní strany

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 

Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA 

Bankovní spojení: 

IČO: 60076658 
DIČ: CZ60076658 
(dále jen „objednatef'J 

a 

2. Zhotovitel

zastoupený: 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

čfslo účtu: 

kontaktní osoba: 
e-mail:
tel.:

československá obchodní banka, a.s., 
pobočka FIB české Budějovice - Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 
české Budějovice, č. ú.: 104725778/0300 

plusarch - architekti s.r.o. 

Ing.arch. Jan Pala 

F.A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, 370 01. 

04776558 

CZ04776558 

Unicredit Bank 

21 12436799/2 700 

Společnost je zapsána v obchodnfm rejstříku u ............ soudu v ................. , oddíl ..... , vložka ..... . 
(dále jen „zhotovitel'J 
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2. Preambule

2.1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva") je uzavírána na základě nabídky zhotovitele na plnění 
veřejné zakázky„Zpracování prováděcí dokumentace a provádění činností autorského dozoru" na 
akci„Venkovní plochy kampusu Jihočeské univerzity v českých Budějovicích". Zhotovitel 
se na základě této smlouvy dále zavazuje koordinovat a zapracovat do této projektové 
dokumentacedodatečné požadavky ze strany JU. Závazkový vztah obou smluvních stran je třeba 
vykládat nejen ve smyslu této smlouvy, ale rovněž ve vazbě na zadávací podmínky veřejné 
zakázky a nabídku zhotovitele.V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka 
zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.Smluvní strany jsou povinny respektovat podmínky 
uvedené v zadávacích podmínkách shora uvedené veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly, 
že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídl podle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník"}. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v čl. I. smlouvy oznámí bez 
prodlení druhé smluvní straně. 

2.2. Účelem této smlouvy je zejména navržení a vyhotoveníprojektové dokumentace pro výběr 
zhotovitele a provedení stavby a poskytnutí AD tak, aby bylo v co nejvyšší míře zajištěno 
následující: 

2.2.1 . efektivní řízení tvorby projektové dokumentace co do 

- řešeni a koordinace požadavků a připomínek objednatele,
- způsobu řízení a interakce s potřebnými specialisty,
- způsobu zajišťování a kontroly kvality PO,
- sdíleni a přenosu informací, jejich zaznamenání a archivace, a to na různých

úrovních koordinace a řízeni PO,

2.2.2. včasné plnění díla a jeho jednotlivých částí 

2.2.3. optimalizace realizačních a provozních nákladů s důrazem na smysluplné 
a hospodárné využiti finančních prostředků, 

2.2.4.využití recyklovaných výrobků a materiálů pro potřeby stavby. 

3. Předmět smlouvy a podmínky provádění díla

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje svým jménem, na své nebezpečí a náklady 
ve smluveném termínu, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelemZhotovitel se 
zavazuje za podmínek sjednaných touto Smlouvou provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí 
Dílo a Objednatel se takové Dílo zavazuje převzít a zaplatit sjednanou Cenu díla. Dílem podle této 
Smlouvy Smluvní strany sjednaly kompletní zpracovánídokumentace pro výběr zhotovitele a 
provedení stavby pro dotačně realizační projekt "Venkovní plochy kampusu Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích", včetnězajištěni výkonu autorského dozoru projektanta, a to po celou dobu 
provádění předmětné investiční akce. 
Zhotovitel se na základě této smlouvydále zavazuje spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti 
práce, samostatně určeným a hrazeným objednatelem a respektovat výstupy koordinátora při 
zpracování plánu BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. v projektové dokumentaci pro společné územní 
a stavební řízení a v dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele. Koordinátorem 
bezpečnosti práce zpracované plány BOZP budou vloženy do zhotovitelem zpracovaných 
dokumentací a opatření vyplývající ze zpracovaného plánu BOZP zahrnuty do rozpočtu a do soupisu 
prací a dodávek. 
Zhotovitel se na základě této smlouvy dále zavazuje pracovat v součinnosti se stavebně technickým 
dozorem investora (dále jen „TDI"), samostatně určeným a hrazeným objednatelemDále je zhotovitel 
povinen mu předložit veškeré dokumenty a doklady, které bude TDI požadovat. 
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Objednatel se zavazuje řádně provedené plnění převzít a uhradit za něj dohodnutou cenu. 

3.1. Podklady pro zpracování předmětu díla, resp. projektová dokumentace pro stavební povolení a 
jsou dostupné na odkazu https://tenderarena.cz/dodavatef/zakazka/745523 jako součást veřejné 
zakázky. Dokladová část a rozhodnutí o povolení stavby bude poskytnuta objednatelem po 
podpisu smlouvy. 

3.2. projektová dokumentace bude rozdělena na samostatné dílčí části takto: 
• textovou část

průvodní a souhrnná technická zpráva (stuper"I: dokumentace provádění 
stavby „DPS"; dokumentace pro výběr zhotovitele - sloučená projektová 
dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby, dále 
jen „DVZ"} 
technické podmínky (dle§ 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, dále jen „zákon"} - podrobná technická specifikace, popis 
technického standardu, popis uživatelského standardu Uen u DVZ} v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb. (o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr} 
podrobný popis objektů stavby, technických a technologických zařízení. 

• výkresovou část vč. výtvarného a barevného řešení (OPS, DVZ}
• cenovou část

souhrnný rozpočet vč. technických a technologických zařízení (DPS, DVZ} 
výkaz výměr (DPS a DVZ) 

• dokladovou část (OPS, DVZ}

3.3. Jednotlivé části díla jsou rozděleny takto: 
• společná PO OPS a DVZ
• AD při realizaci stavby

Podrobné členění jednotlivých částí díla - viz odst. 3.4. 

3.4. Jednotlivé části díla budou zpracovány takto: 

3.5.1 Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro 
výběr zhotovitele, tj. sloučené projektové dokumentace pro zadání stavby (DVZ) a 
dokumentace pro provedení stavby (DPS)v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 
499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.} včetně: 

zapracování objednatelových připomínek a požadavků na změny projektu 
provedení analýzy výsledků dosažených v předchozích stupních projektové 
dokumentace a stanovení podmínek, za kterých bude dosaženo souladu mezi 
DUSP a DVZ 
vypracování DVZ při respektování výsledků dosažených v předchozích 
stupních projektové dokumentace {výkresová dokumentace bude zpracována 
v podrobnostech a měřítkách obvyklých tomuto stupni PD (půdorysy min. 
1 :500 a detailní výkresy min. 1 :200} 
projektové dokumentace, která určuje stavbu do technických, ekonomických 
a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět veřejné 
zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, 
dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a umožr"luje vyhotovit výkaz výměr; 
technické a technologicképodmínky, kterými se rozumí souhrn technických 
charakteristik vč. technických a uživatelských standardů stavby. Součástí 
technických specifikací je podrobný popis technických a uživatelských 
standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry 
navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů 
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technický standard jednotlivých prací a částí stavby je popis jednotlivých částí 
stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické 
parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů 
uživatelský standard jednotlivých prací a částí stavby je popis jednotlivých 
částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní 
požadavky uživatele na konečnou podobu stavby 
zpracování podrobného položkového výkazu výměr s položkovým soupisem 
prací a dodávek ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci a v členění 
viz článek 3., odstavec 3. 2. této smlouvy. Každá položka výkazu výměr musí 
obsahovat: pořadové číslo položky, označení cenové soustavy, kód položky 
podle cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu 
prací a dodávek s případným odkazem na části dokumentace pro zadání 
stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, měrnou 
jednotku a množství; dále bude u každé položky pro potřebu kontroly uveden 
její podrobný výpočet 
ocenění podrobného položkového výkazu výměr podle ceníku RTS či ÚRS 
v aktuální cenové úrovni. Výkaz výměr nesmf obsahovat komplety 
a soubory, pokud nebudou podrobně položkově rozepsánv. 
zadávací dokumentace ani výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo 
odkazy na obchodní firmy, názvy výrobků nebo jména a příjmení, specifická 
označení výrobků a dodávek, které platí jen pro určitého podnikatele, výrobce 
nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 
součástí projektové dokumentace bude i projekt Informačního a orientačního 
systému 
zpracování podrobného stavebního programu: 

• parkové úpravy, řešení zeleně
• řešení samostatných zpevněných ploch (bourací práce, úpravy, nové

plochy)
• doplňková stavba A - pergola s treláží u menzy
• doplňková stavba B - treláže u koridoru
• koridor - údržba a úpravy
• doplňková stavba C1 - přístřešek se zelenou střechou u kolejí K1
• doplňková stavba C2 - přístřešek se zelenou střechou u kolejí K2
• doplňková stavba C3 - přístřešek se zelenou střechou u kolejí K3
• přístřešek se zelenou střechou u Knihovny
• přístřešek se zelenou střechou u Rektorátu
• zásahy do sportoviště
• jímání dešťových vod
• systém využívání dešťových vod
• povrchová retenční nádrž s přidruženým mokřadem
• zásah do zpevněných ploch za účelem zadržení srážkových vod
• mobiliář
• rozvod pitné vody
• vedení elektro po vlastním pozemku
• zadavatel požaduje hrubý harmonogram stavby

3.5.2 Výkon autorského dozoru projektanta (dále AD) při realizaci a dokončení stavby. 
Autorský dozor projektanta bude zahájen při předání a převzetí staveniště budoucím 
zhotovitelem stavby a bude ukončen vydáním pravomocného kolaudačního rozhodnutí. 
Požadovaný rozsah AD je definován v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. 

3.6 Předmět plněni dle článku 3, odstavce 3.2 bude dodán a předán objednateli: 
3.6.1 V 6vyhotoveních ve smyslu předmětu smlouvy odst. správný odkaz. dodá zhotovitel 

dokumentaci pro výběr zhotovitele, tj. sloučenou projektovou dokumentaci pro 
zadánístavby a dokumentaci pro provedení stavby„Venkovní plochy kampusu 
Jihočeské univerzity v Ceských Budějoviclch".Dále bude předáno 2x flash disk 
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s kompletní dokumentací v elektronické podoběve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg, *pdf, *dwg 
(či *dgn} + 2x flash disk s výkazem výměr dle§ 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a rozpočtu. Dokladová část. 
Na požádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení v požadovaném počtu za 
zvláštní úhradu. Tato úhrada bude stanovena jako součet ceny za reprografické práce a 
kompletaci s nutnými náklady dle VHŘ ČKAIT. 

4. Cena díla

4.1. Objednatel uhradí zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění následující cenu: 

Tabulka č. 1 
Císlo 

Předmět plnění - Cena bez DPH v Kč 
fáze 

1 Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení 1 200 000 
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučené 
projektové dokumentace pro zadání stavby (DVZ) a 
dokumentace pro provedení stavby (OPS) v rozsahu dle 
přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky č. 
405/2017 Sb.), v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.1. 

2 Provedení autorského dozoru projektanta při realizaci a 260 000 
dokončení stavby v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.2. 

CELKOVÁ CENA ... 1 460 00 

4.2. Cena za plnění dle Tabulky č. 1 je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, 
rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, která jsou nezbytná pro řádné 
zhotovení díla a dosažení jeho účelu v souladu s touto smlouvou, i kdyby některá plnění nebyla 
ve smlouvě výslovně uvedena. Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených v této 
smlouvě. 

4.3. Cena za provedení autorského dozoru projektanta v Tabulce č. 1 může byt upravována 
(zvyšována či snižována) o průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok, jestliže 
tato průměrná míra inflace přesáhne +-5 %. K úpravě ceny bude docházet vždy od počátku 
kalendářního měsíce následujícího po výročním dni uzavření této smlouvy na základě 
písemného požadavku Zhotovitele a jeho odsouhlasení Objednatelem. Smluvní strany pro 
odstranění pochybností uvádějí, že k úpravě předmětné ceny dle tohoto odstavce dojdebez 
nutnosti uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty 
o úpravě ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

4.4. Veškeré finanční nároky zhotovitele jsou vyrovnány zaplacením ceny podle této smlouvy včetně 
využití dalších práv v této smlouvě uvedených. 

5. Doba a místo plnění

5.1. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby ve smyslu odst. 3.5.1. této smlouvy bude 
objednateli předána do 15.4.2025 k provedení kontroly formální a obecné obsahové správnosti. 
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5.2. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavbyve smyslu odst. 3.5.1. této smlouvy, po 
zapracování všech připomínek z provedené kontroly zřejmé správnosti a provedeného auditu 
dokumentacebude objednateli předána do 15 dnu od zaslání připomínek ze strany 
objednatele. 

5.3. Autorský dozor, ve smyslu odst. 3.5.2. této smlouvy, bude vykonáván po celou dobu realizace 
stavby a bude ukončen nabytím právní moci všech kolaudačních rozhodnutí. 

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit realizaci zpracování DVZkdykoliv v průběhu jejího 
zpracování s tím, že zhotoviteli budou uhrazeny náklady na rozpracovanou projektovou 
dokumentaci. V tomto případě nebude vykonáván ani autorský dozor na dotčených objektech. 

5.5. Předání veškerých výsledků činnosti zhotovitele včetně předání a převzetí projektové 
dokumentace se uskuteční v sídle objednatele: Jihočeská univerzita v Ceských Budějovicích, 
Branišovská 1645/31a, 370 05 Ceské Budějovice, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak. 

5.6. Místem plnění autorského dozoru je místopříslušné projektované stavby(areál kampusu 
Jihočeské univerzity). 

5.7. Místo konání kontrolních dnů je v sídle objednatele. Kontrolní dny se konají min.2x měsíčně 
(optimálně každý týden) dle požadavků ze strany objednatele, a nestanoví-li objednatel dle 
postupu prací jinak. Zhotovitel je povinen se na místo konání kontrolních dnů dostavit na vlastni 
náklady v takovém personálním složení, aby zajistil prokonzultování všech požadavků ze strany 
objednatele a vyjasnění problematiky, a to v den konání kontrolního dne. Zhotovitel je povinen 
min. 48 hodin před konáním kontrolního dne předat objednateli podrobný program jednání 
kontrolního dne vč. okruhu témat a bodů k projednání tak, aby byl objednatel schopen na 
jednání přizvat kompetentní pracovníky, či připravit podklady na jejich vypořádání. Zhotovitel 
zpracovává z každého kontrolního dne podrobný zápis, který zasílá k revizím/schválení ze 
strany objednatele do 24 hodin po ukončeni jednání kontrolního dne. Objednatel má právo 
navrhnout úpravy/revize zápisu z kontrolního dne do 48 hodin po obdržení zápisu ze strany 
zhotovitele. 

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Zhotovitel je povinen v průběhu prováděni díla poskytovat objednateli informace o stavu plnění 
díla a jeho částí, při jeho plnění dodržovat obecně závazné předpisy, pokyny objednatele 
a postupovat s náležitou odbornou péči a chránit zájmy objednatele. 

6.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, které 
mohou mít vliv na provedení díla. 

6.3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla počínat si tak, aby v rámci své podnikatelské 
činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobrou pověst objednatele. 

6.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly 
v průběhu prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit jeho pozici, dobytnost pohledávek nebo 
práv z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli nařízeni 
exekuce vůči zhotoviteli, úpadek zhotovitele, prodej podniku zhotovitele nebo jeho části, prodej 
akcií či obchodních podílů zhotovitele nebo jinou změnu struktury společníků zhotovitele, změny 
jeho právní formy, změny v osobách statutárních orgánů atd. 

6.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy udržovat v platnosti pojistnou smlouvu 
týkající se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho činnosti v souvislosti 
s plněním dle této smlouvy, s limitem pojistného plněni ve výši minimálně 10 mil. Kč. Zhotovitel 
je povinen předložit pojistnou smlouvu před podpisem této smlouvy a na požádání objednatele 
kdykoliv doložit, že má platně uzavřenu předmětnou pojistnou smlouvu., Nesplnění této 
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povinnosti 
se považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti. 

6.6. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci této smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována 
v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí doby trvání odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s touto smlouvou. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady 
jsou již zahrnuty v ceně díla. 

6.7. Zhotovitel je povinen pro plnění smlouvy využít v plném rozsahu osob, jejichž prostřednictvím 
prokázal odbornou způsobilost pro plnění veřejné zakázky, jakož i osob, které uvedl v seznamu 
(v rámci nabídky) jako vedoucí či členy projektového týmu. Obměna takové osoby zhotovitelem 
je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, který jej bez 
vážného důvodu neodmítne; má však vždy právo vyžádat si potřebné podklady o kvalifikaci 
osoby, která se má nově na plnění smlouvy podílet. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na 
dobu plnění předmětu smlouvy. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech subdodavatelů, kteří se na 
plnění předmětu díla budou podílet. Písemný seznam subdodavatelů zhotovitel předloží 
v nabídce veřejné zakázky na vyhotovení projektové dokumentace. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek činnosti, 
jenž je předmětem díla, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě. 

7. Provedení díla, přechod nebezpečí škody na díle

7.1. Závazek zhotovitele provést dílo či jeho části je vždy splněn jeho řádným ukončením a předáním 
díla či jeho části objednateli v místě a čase sjednaném v čl. V. této smlouvy. Dílo či jeho část 
bude předáváno jako řádné bez vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, 
neztěžují použití díla pro jeho účel vymezený touto smlouvou a obecně závaznými právními 
předpisy, 
a to po jednotlivých etapách v rámci přejímacího řízení, které bude spočívat v kontrole formální 
a obecné obsahové správnosti předávaného díla či jeho části objednatelem a technickým 
dozorem investora. 

7.2. Zhotovitel se bude v souvislosti s plněním smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní 
prostředí, respektovat udržitelnost či možnost cirkulární ekonomiky, a pokud je to možné a 
vhodné, bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento 
závazek bude vyžadovat i od svých subdodavatelů. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo musí 
naplňovat cíle a podmínky dotačního programuhttps://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-
2027/vyzvy/64vyzvairop, ze které bude realizace Díla podpořena. 

7.3. Po předání OPS má objednatel 5pracovních dnů k tomu, aby prověřil zřejmou správnost 
předaných podkladů (tj. nikoliv zcela detailní). Předání, jako podklad pro fakturaci (a rovněž 
z hlediska dodržení termínů dohodnutých v této smlouvě), je tedy uskutečněno souhlasem 
objednatele (podpisem předávacího protokolu), popřípadě odstraněním vad na díle, které 
objednatel v dané lhůtě uplatní; s tímto postupem zhotovitel souhlasí a z hlediska realizace 
plnění s ním počítá. V případě, že objednatelem budou zjištěny takové formální vady, které 
ztěžují použití díla či jeho části pro jeho účel, není objednatel povinen předmět smlouvy převzít, 
zhotovitel je povinen tyto zjištěné vady zapracovat do PD. 

7.4. Po předání DVZmá objednatel termín do 40 dnů, aby prověřil správnost předaných podkladů 
formou provedení nezávislého auditu - kontrolou předložené dokumentace pro výběr zhotovitele 
např. prostřednictvím technického dozoru investora. Předání, jako podklad pro fakturaci (a 
rovněž z hlediska dodržení termínů dohodnutých v této smlouvě), je tedy uskutečněno až 
uplynutím termínu a odsouhlasením objednatele (podpisem předávacího protokolu), popřípadě 
odstraněním vad, které objednatel v dané lhůtě uplatní; s tímto postupem zhotovitel souhlasí a 
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z hlediska realizace plnění s ním počítá. V případě, že objednatelem budou zjištěny takové 
formální vady, které ztěžují použití díla či jeho části pro jeho účel, není objednatel povinen 
předmět smlouvy převzít, zhotovitel je povinen tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 3 týdnů 
od jejich sdělení objednatelem a v případě, že předmět smlouvy nebyl převzat, je zhotovitel po 
odstranění těchto vad povinen znovu objednatele vyzvat k převzetí předmětu smlouvy. Následně 
dojde k podpisu předávacího protokolu. 

7.5. Po poskytnutí celého plnění bude smluvními stranami podepsán konečný předávací protokol. 
Objednatel je oprávněn stanovit přiměřené požadavky na obsah předávacího protokolu 
i konečného předávacího protokolu. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty 
doporučenými Ceskou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

7.7. V projektových dokumentacích budou dodrženy české technické normy, platné právní, 
hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky 
objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených 
subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele, a také připomínky orgánů státní správy. 

7.8. Předání a převzetí jednotlivých části díla dle této smlouvy bude provedeno ve smluveném 
terminu osobně v sídle objednatele. 

7.9. Objednatel se zavazuje dílo dle článku Ill. převzít v případě, že bude předáno bez vad 
a nedodělků. O předáni a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel 
prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli, a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. 

7.1 O. Pro případ, že výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy je dílo, které naplňuje znaky díla 
dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, objednatel se zavazuje respektovat autorská práva 
zhotovitele. Zhotovitel poskytuje objednateli (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu 
přicházejícím způsobům užiti díla, a to k užití díla v původní nebo jakkoliv upravené či změněné 
podobě, a to samostatně, v souboru nebo ve spojení s jiným dílem nebo prvky, a bez 
jakéhokoliv omezení, zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. Jedná 
se zejména o právo tuto projektovou dokumentaci příp. její části rozmnožovat a předkládat pro 
rozhodování orgánů veřejné správy a k úkonům s tím souvisejících. Dále je objednatel oprávněn 
podle svých potřeb projektovou dokumentaci jakkoliv měnit, upravovat, rozšiřovat, dále 
rozpracovávat, vč. provádění pozdějších změn budovy nebo této projektové dokumentace. 
Objednatel může všechna zmíněná oprávnění, pokud to není v rozporu s kogentními zákonnými 
ustanoveními, převést na třetí osobu, a je oprávněn poskytnoutpodlicenci. Odměna za 
poskytnuti všech výše uvedených práv a oprávnění je již zahrnuta v ceně díla. 

7.11. Veškerá oprávnění dle výše uvedeného přechází na objednatele okamžikem zaplacení sjednané 
ceny za příslušnou část díla. 

7.12. V případě, že součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy jsou movité věci, které se mají stát 
vlastnictvím objednatele, nabývá objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich 
protokolárního předání a převzetí objednatelem. 

8. Platební podmínky

8.1. Zálohy nejsou sjednány. 

8.2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura"), 
která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, 
v platném znění. Fakturaci bude zhotovitel provádět zvlášť za dodávku projektové dokumentace 
a za činnost AD. 
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8.3. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plněni za činnost AD. Dílčí plnění odsouhlasené 
objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předáni a 
převzetí jednotlivých plnění. 

8.4. Na každé vyúčtované dílčí plnění zašle zhotovitel fakturu na elektronickou adresu objednatele 
, ve které, kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy pro 

daňový doklad {zejména § 29 zákona o DPH), zhotovitel uvede i tyto údaje: 
a) označení osoby, která uskutečňuje plnění,
b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plněni,
c) označení osoby, pro kterou se plněni uskutečňuje,
d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plněni uskutečňuje,
e} evidenční číslo daňového dokladu,
f} rozsah a předmět plnění,
g) den vystavení daňového dokladu,
h) den uskutečnění plnění nebo den přijeti úplaty, pokud před uskutečněním plněni vznikla

povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat plněni, pokud se liší ode dne
vystavení daňového dokladu,

i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
j) základ daně,
k) sazbu daně,
I) výši daně, tato daň se uvádí v české měně,
m) číslo smlouvy a datum jejího uzavřeni, ID veřejné zakázky, název akce,
n} název a číslo dotačního projektu,
o) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
p} lhůta splatnosti faktury.

8.5. Zhotovitel doporučuje každou fakturu vystavit ve formátu ISDOC.Nadále budou přijímány i 
faktury ve formátu pdf. 

8.6. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení 
objednateli. Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů od 
jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

8.7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtoval práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve 
vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové 
faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni nově vyhotovené faktury 
objednateli. 

8.8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen 
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit {poskytnuti potřebné 
součinnosti a podkladů}. 

8.9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedeného v čl. 1 smlouvy. 
8.1 O. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu objednatele. 

8.11. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: Platby budou prováděny po ukončení 
jednotlivých fází po provedení kontroly zřejmé správnosti a odstranění případných vad 
a nedodělků. Cena jednotlivých fázi je uvedena v článku 4. Cena díla, odst.4.1 smlouvy. Cena 
za vykonaný autorský dozor projektanta při realizaci a dokončení stavby bude hrazena měsíčně 
ve stejných finančních objemech až do kolaudace stavby. Výše měsíčních úhrad bude 
stanovena na základě lhůty výstavby po podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby. 

9. Záruka za jakost díla
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9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za věcnou, formální a technickou správnost díla v délce 
trvání 60 měsíců od podpisu konečného předávacího protokolu. 

9.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo dokumentaci vztahující se k provedení díla. Za 
vadu díla je považováno i nenavržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám a 
objektivním skutečnostem a vzhledem k technickým a ekonomickým možnostem řešením 
optimálním pro daný případ a jeho nenavržení by ve svých důsledcích znamenalo rozšíření 
předmětu smlouvy 
o dílo na zhotovení stavby a nárokování víceprací.

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se na díle 
projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

9.4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

9.5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámeni, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

9.6. Za včasné oznámeni vad dlla strany považuji oznámení vad díla kdykoli v době dle odst. 9.1. 

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že dokončené a předané dílo bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou, zejména jejím účelem. 

9.8. Objednatel má vůči zhotoviteli dle své volby či podmínek dále uvedených tato práva 
z odpovědnosti za vady (bez ohledu na charakter a závažnost vady): 
- právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem

vzhledem k povaze vady, která však nesmí být kratší než 2 pracovní dny a delší než
5 pracovních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak,
právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či
nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění,
právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad
či nedodělků,
právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru,
že závažným způsobem ztěžují či brání v užívání díla.

9.9. Zhotovitel je povinen v každém jednotlivém reklamačním případě, nejpozději do 24 hodin, vyslat 
k objednateli odpovědného pracovníka, který reklamačnl přlpad projedná a sjedná 
s objednatelem písemně způsob a případně i termín nápravy. 

9.1 O. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. 
Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odstavci 9.1 tohotočlánku 
smlouvy. 

9.11. Nároky z odpovědnosti za vady díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo smluvní 
pokuty. 

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným 
vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a vadným poskytnutlm nebo neposkytnutím 
sjednaných služeb (např. chybou zhotovitele v předmětu díla). Tato odpovědnost za škodu trvá 
deset let od data, kdy byly na konkrétním objektu dokončeny stavební úpravy provedené dle 
projektové dokumentace - díla zhotoveného zhotovitelem. Okamžikem dokončeni stavebních 
úprav je např. kolaudace stavby či podpis předávacího protokolu mezi objednatelem 
a zhotovitelem stavby. 
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10.2. Zhotovitel nebude v průběhu této doby zodpovědný: 
• za škody, pokud byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele,

a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na
tuto nevhodnost objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval;

• za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí,
které by objednatel mohl oprávněně požadovat.

10.3. Všechna ustanovení, včetně ustanovení o omezení odpovědnosti za škodu, se vztahují 
i na zaměstnance a subdodavatele zhotovitele, a to ve stejné míře, ve které se vztahují na 
zhotovitele vůči objednateli anebo komukoliv, kdo škodu uplatňuje pro objednatele nebo jeho 
prostřednictvím. 

10.4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného ódkladu na vzniklé 
okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících 
odpovědnost. 

10.5. Zhotovitel bere na vědomí a stvrzuje to podpisem této smlouvy, že případné chyby v projektové 
dokumentaci (zejména nesoulad textové, tabulkové a výkresové části s výkazem výměr 
a položkovým rozpočtem) mohou vést především v průběhu realizace stavby ke vzniku 
víceprací, uplatněných zhotovitelem stavby vůči objednateli (investorovi). Pokud tato situace 
nastane 
a objednateli (investorovi) tak vznikne škoda, je zhotovitel definovaný touto smlouvou povinen 
ji nahradit v plném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od označení víceprací. Vady (chyby) 
v projektové dokumentaci mohou mít rovněž za následek neobdržení finančních prostředků na 
realizaci vlastní stavby ze strany poskytovatele dotace v plné výši (tzn. v takové výši, jež by byla 
poskytnuta v případě bezvadné projektové dokumentace). V tomto případě vznikne objednateli 
újma tím, že by musel takto vynaložit případně další vlastní finanční prostředky. Tato újma je 
škodou podle§ 2952 občanského zákoníku. Vady (chyby) v projektové dokumentaci mohou mít 
rovněž za následek prodloužení doby realizace stavby a s tím spojenou nemožnost stavbu 
užívat, což může na straně objednatele vést ke vzniku škody, a to jak škody skutečné, tak i 
ušlého zisku. 

11. Sankce, odstoupení od smlouvy

11.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat celé dílo či jeho části ve sjednaném rozsahu 
a lhůtě plnění, popřípadě je v prodlení s plněním jiného závazku, zaplatí objednateli níže 
uvedené smluvní pokutyjednorázově 1 O 000 Kč a dále 5 000 Kč za každý započatý den 
prodlení. 

11.2. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté 
v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den 
prodlení a každou jednotlivou vadu až do jejich úplného odstranění. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti, k níž se smluvní 
pokuta podle této smlouvy váže. 

11.3. V případě, že dílo v části OPS nebude zpracováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. Úhrada této smluvní pokuty nemá vliv 
na právo objednatele požadovat náhradu škody v plné výši, kterou by objednatel byl zatížen 
orgánem dohledu z důvodu porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

11.4. Neplní-li zhotovitel povinnosti autorského dozoru vymezené přílohou č. 1 smlouvy, zaplatí 
objednateli za každé jednotlivé porušení jednorázovousmluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 

11.5. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli a objednatel má povinnost uhradit zhotoviteli úrok 
z prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury - daňového dokladu. Výše úroku 
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z prodlení se řídl platnými právnlmi předpisy (§ 1970 Občanského zákoníku a nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb.). 

11.6. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějšlm porušením povinností. 

11.7. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

11.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatl povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

12. Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").Veškeré
úkony související s uveřejněn lm zajistí objednatel.

12.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splněni povinností smluvních stran podle této 
smlouvy. Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání dohodou smluvních stran, 
ze zákonných důvodů_. nebo z důvodů uvedených v této smlouvě a dále odstoupen lm. 

12.3. Smluvnl strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v prípadech, 
kdy to stanoví občanský zákoník a v případě podstatného porušení povinnosti podle této 
smlouvy zhotovitelem. Smluvnl strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele, mimo jiné, považuji jeho prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po 
dobu delší než čtrnáct (14) kalendářních dní a nezjednání nápravy ani do sedmi (7) 
kalendářních dní 
od písemného doručení oznámení objednatele o prodlení s plněním závazku. 

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 
• zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž prováděni

je zhotovitel povinen dle této smlouvy;
• proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku

a způsobech jeho řešeni (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož výsledkem
je vyhlášení moratoria nebo vyhlášení úpadku;

• zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.5. Odstoupení od smlouvy je oprávněná strana povinna oznámit doručením písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být uveden
důvod, pro který smluvní strana od této smlouvy odstupuje.

12.6. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 
o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy je vždy
s účinky EX NUNC, tedy bez zpětné účinnosti.

12.7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

• Zhotovitel provede soupis všech provedených projekčních prací a inženýrských činností
oceněný shodným způsobem, jakým byla stanovena cena díla.

• Zhotovitel oceněný soupis provedených projekčních prací a inženýrských činností předá
objednateli k odsouhlasení, který se k tomuto oceněnému soupisu vyjádří nejpozději do
pěti pracovních dnů.

• Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud
vyúčtovaných prací a zpracuje „konečnou fakturu".
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Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací. 
Objednatel je povinen do třech pracovních dnů po obdrženi vyzvání zahájit předávací 
a přejímací řízení a sepsat protokol o předání a převzetí provedených prací. V protokolu 
o předání a převzetí provedených prací bude popsáno, v jakém rozsahu byly dosud práce
poskytnuty a vzájemné nároky smluvních stran.
Protokol o předání a převzetí provedených prací bude podepsaný oprávněnými osobami
obou smluvních stran.

12.8. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této 
smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací a výkonů (resp. jejich částí), které do okamžiku 
předčasného ukončení této smlouvy objednateli poskytl. 

12.9. Smluvní strany sjednávají, že objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této 
smlouvy z důvodu na straně zhotovitele vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených 
na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt 
na dokončení předmětu díla. Výše vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této 
smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení díla se 
stanovuje v hodnotě prací, které zhotovitel objednateli poskytl do okamžiku předčasného 
ukončení této smlouvy. 

12.10. Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele 
za vady, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy. 

12.11. Objednatel má právo písemně smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba 
se stanovuje na 30 (třicet) kalendářních dnů a počne běžet okamžikem doručení výpovědi 
zhotoviteli. 

13. Závěrečná ujednání

13.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, příp. ustanoveními dalších právních předpisů. V případě, 
že některé vztahy nejsou právními předpisy řešeny, budou tyto vztahy řešeny dle ustanovení 
občanského zákoníku, které jsou z hlediska účelu a obsahu daným vztahům nejbližší. 

13.2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel svým podpisem pod textem této 
smlouvy uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů (zejména zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákon o registru smluv).

13.3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

13.4. Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v rámci rozsahu této smlouvy a v souvislosti 
s ni spory, budou tyto spory smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem 
dosáhnout smírného řešení. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat 
jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným místním soudem, 
přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla objednatele. 

13.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 
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13.6. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazuji bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. 

13.7. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě výzvy objednatele všech jednání týkajících 
se předmětného dila. 

13.8. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne 
či jinak znemožní. 

13.9. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Dále se zhotovitel zavazuje poskytnout kontrolním orgánům součinnost při podáni informaci a 
předání dokladů týkajících se jeho činnosti v rámci této smlouvy. 

13.10. Zhotovitel je povinen na dílo, resp. dílčí části díla, které je předmětem této smlouvy, uvést 
údaje související s povinnou publicitou {Integrovaný regionální operační program (IROP)). 

13.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13.1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotoveni. Smlouva 
může být vyhotovena i v elektronické podobě. 

13.12. Součásti smluvního závazku stran jsou i nabídka zhotovitele, podaná na plnění veřejné 
zakázky, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena, jakož i další podklady, o kterých hovoří 
zadávací dokumentace k veřejné zakázce a tato smlouva. 

13.13. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 Požadovaný rozsah AD 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V českých Budějovicích dne .. /?..f�:#?t V českých Budějovicích dne .................... . 

Ing. Michal Hojdekr, Pil.O., MBA, kvestor Ing.arch. Jan Pala - jednatel 
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Příloha č. 1 SOD 

Požadovaný rozsah výkonu autorského dozoru (dále jen„AD") 
dle§ 152 odst. 4 a§ 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále viz přehled činnosti, níže 

Na akci „Venkovní plochy kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích" 

V rámci výkonu AD zhotovitel zabezpečuje pro objednatele tyto činnosti: 
poskytování vysvětlení ke zpracované dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, 
tj. ke sloučené projektové dokumentaci pro zadání stavby a dokumentaci pro 

provedení stavby tak, aby nedocházelo k ohroženi plynulosti výstavby, 
poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace, 

posuzování a odsouhlasení dodavatelské dokumentace, 
účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
účast na všech kontrolních dnech stavby, včetně účasti na jednáních mimo termín 
konání pravidelných KD na výzvu objednatele a plnění úkolů plynoucích z těchto 
jednání, 
navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která 
mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke sníženi 
či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících 

změnových řízeních, 
operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace 

souborného řešení projektu a projednáváni postupů a podmínek prací na 
změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 

posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko - ekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 
posuzování návrhů zhotovitele stavby při realizaci řešení odlišných 
od dokumentace pro provedení stavby včetně předání vlastních stanovisek 
s odůvodněním, 
prověřováni souladu dokumentace pro provedeni stavby s postupem zhotovitele 
stavby, a to včetně dokumentace vyhotovené tímto zhotovitelem v souvislosti 
s realizací stavby, 
vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci 

pro provedení stavby, 
sledování postupů výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby, 
spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, technickým dozorem investora, 
účast na odevzdání a převzetí stavby nebo jej i části, 
účast na komplexním vyzkoušení, 
účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 
odsouhlasení zhotovitelem stavby předkládaných vzorků materiálů a výrobků, 
upozorňování objednatele na případné rozpory mezi dokumentací pro provedení 
stavby, platnými ČSN, dalšími předpisy a souvisejícími povoleními a postupem 
zhotovitele stavby; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele stavby, že při 
realizaci stavby k rozporu s dokumentací pro provedení stavby teprve dojde, 
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navrhování objednateli opatření pro řešeni rozporů dle předchozího bodu, tento 

návrh opatření konzultovat s objednatelem či zhotovitelem stavby a pripadné 

připomínky objednatele či dodavatele vypořádat, 

spolupracování při odevzdání a převzetí prací a dodávek zhotovitele stavby. 

Bude-li o to zhotovitel ze strany objednatele požádán, je povinen svoje vysvětlení, upozornění 

či doporučeni učiněná při plnění závazků dle této přllohy č. 1 smlouvy předložit v písemné formě 

v textové, grafické, dokladové nebo rozpočtové podobě. 

V návaznosti na tuto přílohu č. 1 smlouvy a ustanoveni odst. 5.6. smlouvy objednatel doporučuje, aby 

se zhotovitel při oce�ování položky výkon autorského dozoru řídil sazebníkem UNIKA a stanovil cenu 

přiměřeně vyšší než doporučených 5% z celkové ceny projektových prací. 
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