
SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY 

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
č. CB 2024 0006

mezi

CETIN a.S.

a

Správa železnic, státní organizace



CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
zastoupená na základě pověření .................​...............​.....................​....... 
bankovní spojení: ........​..........​..... 
číslo účtu: .............................
(dále jen „CETIN“) 

a

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
ID DS: uccchjm
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci 
dráhy

Adresa pro zasílání korespondence:
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ,
Budova Diamond Point
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín

Adresa pro zaslání daňových dokladů: ePodatelnaSSZ@spravazeleznic.cz 
(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

mailto:ePodatelnaSSZ@spravazeleznic.cz


Překládka je stavba v k.ú. České Budějovice 3, Hosín, Hrdějovice, Vitín, Kolný, Ševětín, 
spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž 
rozsah je specifikován v CTN;

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v CTN označená za etapu, vymezená v CTN a 
co do rozsahu určená položkami v CTN; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným 
plněním;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst.
4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je ,,Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 1.2.2024 vydané pod čj. 31739/24, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník;

Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 
„VPIC SŽ,NemaŠe-B, SO 31_73_01, SO 36_73_02, SO 37 _73_01“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 
záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY



3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 
na nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky 
a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, 
před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven 
počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, 
podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty 
ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li 
Smlouvu výslovně sjednáno jinak.

3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí -  rozhodnutí o umístění stavby 

Překládky;
(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).

3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována.

3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje
(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit zpracování Projektu;
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:



(i) zajistit územní rozhodnutí -  rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však 7 (sedm) měsíců 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“);

(iii) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky;

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice -  rozhodnutí o umístění 
stavby IV. tranzitní železniční koridor modernizace trati Nemanice I - Ševětín č.j. 
SU/11901/2011-80 ze dne 20.7.2017, ve znění rozhodnutí odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu pro Jihočeský kraj ze dne 16.9. 
2019 pod č.j. KUJCK 43687/2018, které nabylo právní moci dne 15.10.2019 (dále jen 
„Územní rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění, resp. přeložení veřejné komunikační 
sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a 
povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a 
správců inženýrských sítí a účastníků řízení, takjakjsou v Územním rozhodnutí výslovně 
uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní 
rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do šesti (6) 
měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy a

zálohu na realizaci Překládky dle odst. 6.1 písm. (b) Smlouvy;
(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem 
na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. 
Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení 
správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona 
o vyvlastnění.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka.

4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na



adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 
8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a 
souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) 
dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 
7.540.972,86 Kč (slovy: sedm milionů pět set čtyřicet tisíc devět set sedmdesát dvě 
koruny české a osmdesát šest haléřů). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. 
Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením 
Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). 
Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 
hodnoty.

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 
jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN 
do sedmi (7) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů 
Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi 
Projekt.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu;

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými;

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty;

(f) náklady na identifikaci parcel;
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí -  povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky;

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění;



(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky;

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky;

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu;

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 
stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku 
doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost 
CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním 
roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní 
rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení 
o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit následovně:
(a) úhradou nákladů za Přípravu Překládky ve výši .................. Kč (slovy: ...... ​.... 

​.............​......​.......​.........​..... ​........​.........korun českých a ............. haléřů) na základě 
faktury vystavené společností CETIN do patnácti (15) dnů od předložení Projektu 
Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,

(b) zálohovou platbou ve výši ..................... Kč (slovy:.​.. . .​.......... . ​......​..... ​...... korun 
českých) (dále jen „Záloha“), přičemž výzva k úhradě Zálohy bude společností 
CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od doručení Kvalifikované výzvy k realizaci 
první Etapy Překládky,

(c) úhradou doplatku za Etapu Překládky na základě faktury na celkovou výši nákladů 
souvisejících s Překládkou té které Etapy vystavené společností CETIN do patnácti 
(15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy; faktura za poslední 
Etapy Překládky bude obsahovat zúčtování Zálohy. V případě, že výsledkem 
vyúčtování Zálohy bude přeplatek, společnost CETIN vrátí přeplatek do třiceti (30) 
kalendářních dní od vystavení vyúčtování podle předchozí věty.

6.2 Náklady společnosti CETIN na Překládku uvedené v odst. 5.4 Smlouvy, které nejsou 
zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu, budou hrazeny 
Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností 
CETIN.

6.3 Jakoukoliv fakturu či výzvu k úhradě Zálohy vystavenou společností CETIN dle Smlouvy 
a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode 
dne doručení faktury či výzvy.

6.4 Faktury či výzva k úhradě Zálohy budou Stavebníkovi zasílány na e-mailovou adresu 
Stavebníka pro doručování daňových dokladů uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do



datové schránky Stavebníka.

Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na 
faktuře či ve výzvě k úhradě Zálohy.

Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením faktury či výzvy k úhradě Zálohy, pokud 
řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den 
splatnosti připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

SANKCE

Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z 
dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě.

Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

Za společnost CETIN: 
ve věcech smluvních: ..............​........... 
funkce: .................​......​...............​..... 
​..... ​.......​.......​........​...​........​........................................

ve věcech technických: .........​...... 
funkce:.​.................​..................​...............​..... 
​..... ​.......​.......​........​...​........​...............................

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: ...........​.................. 
funkce: systémový specialista....
tel.​.........​.......​.......​........​...​........​.....................................................

ve věcech technických : .......​...........​.............. 
funkce: přípravář stavební akce
tel. .........​.......​.......​........​...​........​................................................

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 nebo 9.3 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. 
Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení 
stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než šedesát (60) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy
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odstoupit.

9.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, je 
společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou 
Etapu Překládky v odstoupení označenou.

9.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebník povinen 
uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.

9.5 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu bude o 10 % a více vyšší než výše nákladů Překládky 
stanovených na základě CTN.

9.6 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.5 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.

9.7 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.8 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN 
nejpozději do tří (3) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení § 
548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části 
Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě tří (3) let od uzavření 
Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.

10.2 Dnem následujícím po uplynutí tří (3) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:

(a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN 
doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě tří (3) let od uzavření Smlouvy;

(b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva 
ve lhůtě tří (3) let od uzavření Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. 
Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze zaniklé části Smlouvy.

10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky 
Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a 
dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají 
ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo 
její části.
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11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a sní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a

https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu


časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:
(a) v listinné podobě;
(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů;

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu 
contract_termination@cetin.cz.

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně 
označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních 
stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou 
formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní 
strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny 
osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 
Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku:

■ § 557;
■ § 1767 odst. 2;
■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
■ § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností.
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12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů.

12.12Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo.

12.13Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě 
je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
jedno (1) vyhotovení.

12.14Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice -  rozhodnutí o 

umístění stavby č.j. SU/11901/2011-80 ze dne 20.7.2017 ve znění 
rozhodnutí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a 
stavebního řádu Krajského úřadu pro Jihočeský kraj ze dne 16.9. 2019
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pod č.j. KUJCK 43687/2018, rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností 
ze dne 26. 7. 2017 pod č.j. SU/11901/2011-81, usnesení o opravě 
zřejmých nesprávností ze dne 2.8.2017 pod č.j. SU/11901/2011-82 

Příloha č. 3 - Stavební povolení Magistrátu města České Budějovice -  rozhodnutí 
povolení ke stavbě vodního díla ze dne 21.6. 2024 pod č.j. OOZP/13005- 
3/2023/Pak

CETIN Stavebník

...​....... 
​........
za CETIN a.s.
............​.......... 
​...............​.......

Digitálně podepsal 
​............​.......... 
Datum: 2024.11.29 
07:31:57+01'00'

na základě pověření 
(podepsáno elektronicky)

... . . . ​...........​............... 
19.12.2024 07:10 
Podepsáno elektronicky

za Správu železnic, státní organizace
Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek generálního ředitele pro 
modernizaci dráhy 
na základě pověření 
(podepsáno elektronicky)
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Zhotovitel díla:
Adresa:

Kontakt:

Společnost „SP + SEU + Mott_NemaŠe_DÚR, DSP“, správce SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1 a, 130 00 Praha 3 m  m  m m  .  -------------------------------M
T: +420 267 094 111 L A S U D O P  A i S U D O P  ^  M
E: praha@sudop.cz r ^ ^ r  ^ S U  MArnnwAir,

Zhotovitel části /  objektu: 
Adresa:

Kontakt:

I X P R O J E K T A  s . r . o .

Heršpická 81 3/5,6559) 00 Eírno I  %  I  ^  j / T A
T: + 420 543 233 962 1 
E: in fo @ ixp ro je k ta .cz

Hlavní projektant (HIP): Ing. Miloš Krameš Specialista: Ing Martin Štrof

Název stavby / akce:
MODERNIZACE TRATI NEMANICE 1 - ŠEVĚTÍN, 

ČÁST B
Označení (S-kód): S631500294

Zakázka: 20-185.201

Název části: Úpravy, přeložky a ochrany sdělovacích vedení a zařízení Označení části: D.2.1.5.5
Název objektu:

N e m a n ic e , n u tn é  ú p ra v y  a o c h ra n a  m et. a o p t. ro zv . C E T IN  a .s .
Číslo objektu / komplexu:

SO 31-73-01.1
Název přílohy:
Název dílčí části přílohy:

Přehledná! situace Číslo přílohy:

2  . 0 0 1
Odpovědný projektant: 
Ing. Petr Jakoubek

Zpracovatel přílohy: 

Irena Boving

Měřítko: 1:1000 

Formáty: 6xA4
Stupeň dokumentace:

DSP
Kraj:
Jihočeský

Katastrální území: 
viz textová část

TUDU:
viz textová část

Smluvní datum zpracování:
09/2021

S-kúd: Stupeň dokumentace: Část: O bjekt: Podobjekt: Příloha: Revize:
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TECHNICKÁ ZPRÁVA
Název stavby : VPIC SŽ, NeMaše-B, SO-31 ČB / Hrdějovice / Hosín
Místo stavby : k.ú. České Budějovice 3, p.č. 655, k.ú. Hrdějovice, p.č. st. 1000,
135/6, 135/5, 433/80, 433/118, 433/17, 433/123 a 433/85, k.ú. Hosín, p.č. 659/7 a 659/6 
Stavebník : CETIN a.s.

Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Technické řešení stavby:
Plánovaná realizace stavby „Modernizace trati Nemanice I -  Ševětín, část B“, investor Správa 

železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 vyžaduje přeložení sítě elektronických komunikací (dále 
jen SEK).

Jde o přeložení, rušení, zahlubování a ochranu prvků metalických a optických tras SEK.
Čtyři kolizní místa s trasami SEK jsou definována Opatovickou ulicí u stáv. železniční trati, Jubilejní 

ul. v místě křížení s novou železniční tratí, Luční ul. v místě křížení s novou železniční tratí a křížení 
s novou železniční tratí mezi obcí Hosín a letištěm Hosín.
ČB
V prvním kolizním místě dojde ke zrušení bez náhrady přípojky do KR CBNE310, přípojka je 

provedená MK TCEPKPFLE 3XN0,4 a instalační krabičkou.
Hrdějovice
V druhém kolizním místě bude zrušena část trasy MK TCKOPV 100P0,6, zbylé části kabelu budou 

ukončeny koncovkami SKH 4. V další samostatné trase s metalickým kabelem TCEPKPFLEZE 
200XN0,6, trubkou HDPE40 O/MM s OK 242 GAA (MiDia 24f+Cu) a trubkami HDPE 40 C/CVCV a 
O/CVCV dojde k zrušení části trasy. Zbylé části MK a trubek HDPE se prostaví dostatečně dlouhými 
vložkami. Vložky se položí v stávající trase se zahloubení pod novou trať železnice v hloubce 
požadované SŽ. Pro montáž vložek se použije kabel TCEPKPFLEZE 200XN0,6, trubkami HDPE 40 
O/MM, C/CVCV, O/CVCV a spojkami XAGA500 100/25-500EZE a Plasson 40. OK se vyfoukne od 
spojky S3/02 (Coyote RUNT InLine) k vzdálenějšímu konci překládky a zafoukne zpět se začleněním 
zahlubovaného úseku.

V třetím kolizním místě bude zrušena část trasy MK TCEKEZE 150XN0,6. Zbylé části kabelu budou 
prostavěny dostatečně dlouhou vložkou Vložka se položí částečně v stávající a částečně v nové trase se 
zahloubení pod novou trať železnice v hloubce požadované SŽ. Pro montáž vložky se použije kabel
TCEPKPFLEZE 200XN0,6 a spojky XAGA500 100/25-500EZE.
Hosín

Ve čtvrtém kolizním místě bude část trasy MK TCEPKPFLE 50XN0,6, trubky HDPE 40 O/CC s OK 
242 022 (Sam 24f+Cu), O/BB a C/OO která se bude nacházet nad tunelem pro novou trasu želenice 
ochráněna uložením do betonových žlabů TK 2.

Budou realizovány výkopy rýh v poli 35/100 cm a v louce 35/70-100 cm. Dále budou realizovány 
řízené podvrty s chráničkami PE o 0 125 a 110 mm. Hloubky uložení budou v poli a komunikaci 90 cm, 
v louce 60 cm a po trasou železnice cca 550cm. Pro uložení SEK bude zřízeno kabelové lože z písku 
nebo prosáté zeminy a trasa bude zakryta výstražnou fólií. V místě křížení nové komunikace budou 
prvky SEK uloženy do PE trubky o 0 110 mm. Konce chrániček a spojky budou označeny Ball 
Markery. Zához rýh bude prováděn po vrstvách se zhutněním a povrch bude upraven do požadovaného 
stavu.
Při pokládce SEK budou dodrženy ČSN 736005 a 341100.
Závěrečné měření na kabelu, kalibrace a tlaková zkouška HDPE trubek, dodržení BOZP a ochrana 
životního prostředí budou provedeny a postupováno bude podle předpisu TIMP TD000007.

Montážní a zemní práce budou provedeny podle předpisu TIMP TD00004-6.
Polohopisná data skutečného provedení budou vytvořena podle směrnice TD000002.
S odpadem bude naloženo v souladu se zákonem 541/2020Sb.
Územního rozhodnutí nosné stavby, vypracování projektové dokumentace a vyřízení služebnosti pro 

VBř.

Kapacity:
KMMK KMP KMVYK KMNT KMOK KMTRU KMVL
0,26 104,0 0,29 0 0 0,21 0
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TECHNICKÁ ZPRÁVA
Název stavby : VPIC SŽ, NeMaše-B, SO-31 ČB / Hrdějovice / Hosín
Místo stavby : k.ú. České Budějovice 3, p.č. 655, k.ú. Hrdějovice, p.č. st. 1000,
135/6, 135/5, 433/80, 433/118, 433/17, 433/123 a 433/85, k.ú. Hosín, p.č. 659/7 a 659/6 
Stavebník : CETIN a.s.

Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Technické řešení stavby:
Plánovaná realizace stavby „Modernizace trati Nemanice I -  Ševětín, část B“, investor Správa 

železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 vyžaduje přeložení sítě elektronických komunikací (dále 
jen SEK).

Jde o přeložení, rušení, zahlubování a ochranu prvků metalických a optických tras SEK.
Čtyři kolizní místa s trasami SEK jsou definována Opatovickou ulicí u stáv. železniční trati, Jubilejní 

ul. v místě křížení s novou železniční tratí, Luční ul. v místě křížení s novou železniční tratí a křížení 
s novou železniční tratí mezi obcí Hosín a letištěm Hosín.
ČB
V prvním kolizním místě dojde ke zrušení bez náhrady přípojky do KR CBNE310, přípojka je 

provedená MK TCEPKPFLE 3XN0,4 a instalační krabičkou.
Hrdějovice
V druhém kolizním místě bude zrušena část trasy MK TCKOPV 100P0,6, zbylé části kabelu budou 

ukončeny koncovkami SKH 4. V další samostatné trase s metalickým kabelem TCEPKPFLEZE 
200XN0,6, trubkou HDPE40 O/MM s OK 242 GAA (MiDia 24f+Cu) a trubkami HDPE 40 C/CVCV a 
O/CVCV dojde k zrušení části trasy. Zbylé části MK a trubek HDPE se prostaví dostatečně dlouhými 
vložkami. Vložky se položí v stávající trase se zahloubení pod novou trať železnice v hloubce 
požadované SŽ. Pro montáž vložek se použije kabel TCEPKPFLEZE 200XN0,6, trubkami HDPE 40 
O/MM, C/CVCV, O/CVCV a spojkami XAGA500 100/25-500EZE a Plasson 40. OK se vyfoukne od 
spojky S3/02 (Coyote RUNT InLine) k vzdálenějšímu konci překládky a zafoukne zpět se začleněním 
zahlubovaného úseku.

V třetím kolizním místě bude zrušena část trasy MK TCEKEZE 150XN0,6. Zbylé části kabelu budou 
prostavěny dostatečně dlouhou vložkou Vložka se položí částečně v stávající a částečně v nové trase se 
zahloubení pod novou trať železnice v hloubce požadované SŽ. Pro montáž vložky se použije kabel
TCEPKPFLEZE 200XN0,6 a spojky XAGA500 100/25-500EZE.
Hosín

Ve čtvrtém kolizním místě bude část trasy MK TCEPKPFLE 50XN0,6, trubky HDPE 40 O/CC s OK 
242 022 (Sam 24f+Cu), O/BB a C/OO která se bude nacházet nad tunelem pro novou trasu želenice 
ochráněna uložením do betonových žlabů TK 2.

Budou realizovány výkopy rýh v poli 35/100 cm a v louce 35/70-100 cm. Dále budou realizovány 
řízené podvrty s chráničkami PE o 0 125 a 110 mm. Hloubky uložení budou v poli a komunikaci 90 cm, 
v louce 60 cm a po trasou železnice cca 550cm. Pro uložení SEK bude zřízeno kabelové lože z písku 
nebo prosáté zeminy a trasa bude zakryta výstražnou fólií. V místě křížení nové komunikace budou 
prvky SEK uloženy do PE trubky o 0 110 mm. Konce chrániček a spojky budou označeny Ball 
Markery. Zához rýh bude prováděn po vrstvách se zhutněním a povrch bude upraven do požadovaného 
stavu.
Při pokládce SEK budou dodrženy ČSN 736005 a 341100.
Závěrečné měření na kabelu, kalibrace a tlaková zkouška HDPE trubek, dodržení BOZP a ochrana 
životního prostředí budou provedeny a postupováno bude podle předpisu TIMP TD000007.

Montážní a zemní práce budou provedeny podle předpisu TIMP TD00004-6.
Polohopisná data skutečného provedení budou vytvořena podle směrnice TD000002.
S odpadem bude naloženo v souladu se zákonem 541/2020Sb.
Územního rozhodnutí nosné stavby, vypracování projektové dokumentace a vyřízení služebnosti pro 

VBř.

Kapacity:
KMMK KMP KMVYK KMNT KMOK KMTRU KMVL
0,26 104,0 0,29 0 0 0,21 0
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TECHNICKÁ ZPRAVA
Název stavby 
Místo stavby 
Stavebník

VPIC SZ,NemaSe-B,SO 36 Vitín
k.ú. Vitín 
CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Technické řešení stavby:
Plánovaná realizace stavby „Modernizace trati Nemanice I -  Ševětín, část B“, investor Správa železnic, 

s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 vyžaduje přeložení sítě elektronických komunikací (dále jen SEK). 
Jde o přeložení, rušení, zahlubování a ochranu prvků metalických a optických tras SEK.
Tři kolizní místa s trasami SEK jsou definována mezi obcemi Chotýčany a Vitín, poblíž železniční 

stanice Chotýčany těsně vedle bývalého lomu a jedno místo v obci Ševětín, v ulici K hájovně.
V prvním kolizním místě dojde k změně trasy DCKQYPY 35XN0.6, kde dojde k přerušení 

kabelu v místě výstavby cesty k únikovému objektu z Chotýčanského tunelu. Metalický kabel se přeruší, 
naspojkuje na TCEPKPFLE 35 XN0.6 a dojde ke sloučení trasy se stávající trasou optických páteřních 
tras. Následně se optické kabely v HDPE trubkách uloží do podélně dělených chrániček. Stávající optické 
kabely budou stranově přeloženy bez přerušení.

V druhém kolizním místě budou stávající optocké a metalické kabely opatrně odkopány, a ve 
stávající trase budou uloženy do podélně dělených chrániček bez přerušení. Následně budou díky nově 
budované cestě produktovodu Čepro svázány k sobě a upevněny k dlouhým pevným předmětům (trám, 
trubka) a to tak, aby bylo nedošlo k jejich narušení..

V třetím kolizním místě bude zrušena část trasy MK DCKQYPV 4RP1,4+4SP1,4+26DM1,4.
V místě příjezdové cesty k armaturní šachtě produktovodu Čepro bude tento kabel na 2 místech přerušen 
a z důvodu již nevyužívání budou knce kabelu opatřeny SKH4 koncovkami a přerušená část kabelu 
demontovány.
Ve čtvrtém kolizním místě bude část trasy MK TCEPKPFLEZE 5XN0,8 v ulici K hájovně Ševětín 

nahrazena a to tak, že dojde k přerušení kabelu, naspojkování spojkou NITTO, rýhou ke stávající a nové 
trase železnice veden chráničkou WRAP, následně dojde ke zřízení 2 ks protlaků pod tratí. Na konci 
protlaku se položí kabel do WRAP trubky a zpět se naspojkuje na stávající EZE kabel.

Budou realizovány výkopy rýh v poli 35/100 cm a v louce 35/70-100 cm. Dále budou realizovány řízené 
podvrty s chráničkami PE o 0 110 mm. Hloubky uložení budou v poli a komunikaci 90 cm. Pro uložení 
SEK bude zřízeno kabelové lože z písku nebo prosáté zeminy a trasa bude zakryta výstražnou fólií.
V místě křížení nové komunikace budou prvky SEK uloženy do PE trubky o 0 110 mm. Konce chrániček 
a spojky budou označeny Ball Markery. Zához rýh bude prováděn po vrstvách se zhutněním a povrch 
bude upraven do požadovaného stavu.
Při pokládce SEK budou dodrženy ČSN 736005 a 341100.
Závěrečné měření na kabelu, dodržení BOZP a ochrana životního prostředí budou provedeny a 

postupováno bude podle předpisu TIMP TD000007.
Montážní a zemní práce budou provedeny podle předpisu TIMP TD00004-6.
Polohopisná data skutečného provedení budou vytvořena podle směrnice TD000002.
S odpadem bude naloženo v souladu se zákonem 541/2020Sb.
Územního rozhodnutí nosné stavby, vypracování projektové dokumentace a vyřízení služebnosti pro 

VBř.

Kapacity:
KMMK KMP KMVYK KMNT KMOK KMTRU KMVL
0,175 7,6 0,402 0 0 0 0
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TECHNICKÁ ZPRÁVA
Název stavby : VPIC SŽ,NemaŠe-B,SO 37 Ševětín
Místo stavby : k.ú. Ševětín, p.č. 814/2, 862/3, 796/1, 567/31, 567/4, 843/2,
567/29, 814/1, 588/2, 588/4, 567/6, 567/7, 567/8, 567/16, 567/15 a st.63
Stavebník : CETIN a.s.

Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Technické řešení stavby:
Plánovaná realizace stavby „Modernizace trati Nemanice I -  Ševětín, část B“, investor Správa železnic, 

s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 vyžaduje přeložení sítě elektronických komunikací (dále jen SEK).
Jde o přeložení, rušení, zahlubování a ochranu prvků metalických a optických tras SEK.
Čtyři kolizní místa s trasami SEK jsou definována stáv. železniční tratí na pozemcích obce Ševětín, 

nádražní budovou Ševětín, silnicí II.tr mezi obcemi Ševětín a Mazelov.
V prvním kolizním místě dojde ke zrušení stávajícího rozvaděče na budově nádraží Ševětín, nahrazení 

novým rozvaděčem a změnou trasy přívodního kabelu. Nový rozvaděč MIS 1 bude zazděn do venkovní 
zdi budovy a stávající rozvaděč bude demontován.. Přípojka je provedená MK TCEPKPFLEZE 10XN0,8, 
který bude dle plánu narovnán a nahradí část 20P stávajícího kabelu, který bude následně demontován.
V druhém kolizním místě bude zrušena část trasy 50P 0.8 metalického kabelu mezi UR SEVE21 a 

SEVE544. Následně bude provedena přeložka stávajícího metalického kabelu 50P 0.8 v místě křížení se 
stávající železniční dráhou. Pod železnicí bude provedeno zahloubení pod novou trať železnice v hloubce 
požadované SŽ. Pro montáž vložky se použije kabel TCEPKPFLEZE 25XN0,8 a spojky 
XAGA500 75/15-400EZE.
Ve třetím kolizním místě dojde k zrušení části trasy MK TCEPKPFLEZE 75XN0.6 a 20XN 0.6, trubek 
HDPE40 O s OK 249 025 04 (MiDia 24f+Cu) a trubkami HDPE 40 C a O/CC. Zbylé části MK a trubek 
HDPE se prostaví dostatečně dlouhými vložkami. Vložky se položí v nové trase se zahloubením pod 
novou trať železnice v hloubce požadované SŽ. Pro montáž vložek se použije kabel TCEPKPFLEZE 
25XN0,6, 100XN 0.6, trubkami HDPE 40 O, C, O/CC a spojkami XAGA500 55/12-300EZE, XAGA500 
75/15-400 EZE a Plasson 40. Stávající OK se vyfoukne mezi spojkami S3/04 (Coyote RUNT InLine) a 
S3/05a následně se zafoukne zpět se začleněním zahlubovaného úseku.

Ve čtvrtém kolizním místě bude zrušen část trasy MK TCEPKPFLE 3XN0,6, MK 75XN0,6 a MK 
15XNOPV0,5, trubkami HDPE 40 C a O/CC. Zbylé části MK a trubek HDPE se prostaví dostatečně 
dlouhými vložkami. Vložky se položí v nové trase se zahloubením pod nově budovanou silnicí v hloubce 
požadované SŽ. Pro montáž vložek se použije kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,6, 100XN 0.6, 3XN 0.6 a 
trubkami HDPE 40 O, C, O/CC a spojkami XAGA500 55/12-300EZE, XAGA500 75/15-400 EZE a 
XAGA500 55/12-300 EZE, dále Plasson 40. Vyfouknutí a zafouknutí OK koordinovat s výstavbou na 
3.kolizním místě.
Následně bude provedena stranová přeložka celého kabelového lože podél silnice mezi obcemi Ševětín a 
Mazelov a to v cca délce 180m, kde bez přerušení zemních a OK dojde k přeložení pouze více od silnice 
a to tak, jak požaduje investor.

Budou realizovány výkopy rýh v poli 35/100 cm a v louce 35/70-100 cm. Dále budou realizovány řízené 
podvrty s chráničkami PE o 0 110 mm. Hloubky uložení budou v poli a komunikaci 90 cm, v louce 60 
cm a po trasou železnice cca 550cm. Pro uložení SEK bude zřízeno kabelové lože z písku nebo prosáté 
zeminy a trasa bude zakryta výstražnou fólií. V místě křížení nové komunikace budou prvky SEK uloženy 
do PE trubky o 0 110 mm. Konce chrániček a spojky budou označeny Ball Markery. Zához rýh bude 
prováděn po vrstvách se zhutněním a povrch bude upraven do požadovaného stavu.
Při pokládce SEK budou dodrženy ČSN 736005 a 341100.
Závěrečné měření na kabelu, kalibrace a tlaková zkouška HDPE trubek, dodržení BOZP a ochrana 
životního prostředí budou provedeny a postupováno bude podle předpisu TIMP TD000007.

Montážní a zemní práce budou provedeny podle předpisu TIMP TD00004-6.
Polohopisná data skutečného provedení budou vytvořena podle směrnice TD000002.
S odpadem bude naloženo v souladu se zákonem 541/2020Sb.
Územního rozhodnutí nosné stavby, vypracování projektové dokumentace a vyřízení služebnosti pro 

VBř.

Kapacity:



VPIC SŽ,NemaŠe-B _ seznam etap

11/2024

VPIC SŽ,NemaŠe-B,SO 31 Nemanice,Hrdějovice SO 31_73_01_01.1 . .​......​...........​. .. .. . .​...........​.. .
VPIC SŽ,NemaŠe-B,SO 31 Hosín SO 31_73_01_01.1 ... .​...........​. . .
VPIC SŽ,NemaŠe-B,SO 36 Vitín SO 36_73_02 . .​......​...........​. .. . . . .​...........​. . .
VPIC SŽ,NemaŠe-B,SO 37 Ševětín žst. SO 37_73_01 . .​......​...........​. . . ......​...........​.. .

VPIC SŽ,NemaŠe-B,SO31 ČB-2 ... .​...........​.. .

Cena za přípravu. ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . .

C en a  ce lk e m  7 540  9 7 2 ,8 6  Kč



Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

VPIC SŽ, NemaŠe-B, SO-31 Hrdějovice 

CETIN, ........

Technické údaje:
KMVYK: 0.552 KMP: 104.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.260 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.210 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km 
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Městská zástavba O O o o 3 Předměstí 0.000 km

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba o o o o 3 Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA ....​...........​...
ZEMNÍ PRÁCE . .​......​...........​...
MONTÁŽ ......​...........​...
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA ....​...........​...
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE ....​...........​...
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA . .​...........​...
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE ....​...........​...
PROVOZNÍ PRÁCE .......​...
MATERIÁL DOD. CETIN .......​...
MATERIÁL VYŘAZENÝ .......​...
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný ......​...........​...
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný .......​...
POPLATKY ....​...........​...

Celkové náklady: ...​.......​............​. . .

STAVEBNÍ ČINNOST . .​......​...........​...
NESTAVEBNÍ ČINNOST ......​...........​...

S e z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA



958210 Návrh cenový a technický bez projednání .......​... . .​...........​...
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě ..............​... ....​...........​...

zóna I / 101-400 m, stávající OK trasa / 601-800 m
ZEMNÍ PRÁCE

954969 S Podvrt řízený do 150 mm ...........​. . ......​...........​...
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky .........​. . ...........​...
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové - kvalifikovaná .......​...... . .​...........​...

inženýrská činnost
952354 S Rýha v poli 35/100 .........​. . ....​...........​...
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 ...........​. . ......​...........​...
955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu ...........​. . . .​...........​...

MONTÁŽ
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba ...........​. . . .​...........​...
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba .........​... ....​...........​...
958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba .........​... . .​...........​...
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka .......​... ...........​...
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka ...........​... ....​...........​...
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka ...........​... ....​...........​...
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka .......​... ...........​...
955001 S Montáž jedné čtyřky za provozu ...........​... ....​...........​...
955288 S Montáž koncovky SKH .......​... ...........​...
955280 S Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř. .......​... ....​...........​...
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb .......​... ...........​...
952602 S Montáž trubky úložné ...........​. . . .​...........​...
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN ...........​. . ....​...........​...

CO cn 00 cn CO K) S Provádění PEW v maintenance window .......​... ....​...........​...
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti .......​... ....​...........​...

ococo00LOCD S Svaření jednotlivého vlákna v přístupové sítí .........​... . .​...........​...

coocoLOLOCD S Úprava spojky .......​... . .​...........​...
958469 S Uvedení stavby do provozu ............​... . .​...........​...

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě .......​... . .​...........​...
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky ............​. . ....​...........​...

co cn 00 cn cn 00 S Zkouška trhací .......​... . .​...........​...
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m .......​... ....​...........​...
955012 S Zrušení úložné trubky ...........​. . . .​...........​...
955042 S Zrušení úložných kabelů do 300 XN ...........​. . . .​...........​...
955041 S Zrušení úložných kabelů do 50 XN .........​. . . .​...........​...
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN .........​. . ...........​...

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956280 Předměření trasy nad 100 m do 1km ...........​. . . .​...........​...
956279 Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka .......​... . .​...........​...

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956283 S Doměření trasy nad 100 m do 1km ...........​. . . .​...........​...
956282 S Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka .......​... . .​...........​...

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ .......​... . .​...........​...

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) .......​... . .​...........​...
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ .......​... . .​...........​...
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN .......​... . .​...........​...

POPLATKY
955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým ..............​... ....​...........​...



L i m i t k a m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová .........​. . ...........​...
300150 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 200x4x0,6 ...........​. . ......​...........​...
316547 S Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm .......​... ...........​...

OLOLOCMOCO S Mini Marker 1401 3M Ball .........​... . .​...........​...
312425 S Modul konektor. 9700-10P ...........​... . .​...........​...

OLOOcoCMCO S Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm .........​... ...........​...
303251 S Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon .......​... ...........​...
303501 S Spojka plastová 110/94 mm .......​... ...........​...
316166 S Spojka plastová 125/107mm .......​... ...........​...
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson .......​... ...........​...
322266 S Spojka XAGA 500-100/25-500/EZE .......​... ....​...........​...

00CMOOOCO S Trubka HDPE 40/33 černá -2x červené pr. .........​. . . .​...........​...

cooooco S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x červené pr. .........​. . . .​...........​...
300041 S Trubka HDPE 40/33 oranžová -2x fialové p .........​. . . .​...........​...

LOLOcoCMoco S Trubka PE 110/3,5/6000mm .......​... . .​...........​...
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm .........​... ....​...........​...
302752 S Trubka PE 125/7,1/6000mm .........​... ....​...........​...
308513 S Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 .......​... ...........​...

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá .......​... .......​...



Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

VPIC SŽ, NemaŠe-B, SO-31 Hosín 

CETIN, ........

Technické údaje:
KMVYK: 0.040
KMVYK: voz. 0.000
km otvorů: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km

KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0
KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km

Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km

Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA ....​...........​...
ZEMNÍ PRÁCE ....​...........​...
MONTÁŽ ....​...........​...
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA .......​...
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE .......​...
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA .......​...
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE .......​...
PROVOZNÍ PRÁCE .......​...
MATERIÁL DOD. CETIN .......​...
MATERIÁL VYŘAZENÝ .......​...
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný ....​...........​...
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný .......​...
POPLATKY .......​...

Celkové náklady: ....​...........​...

STAVEBNÍ ČINNOST ....​...........​...
NESTAVEBNÍ ČINNOST ....​...........​...

S e z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP 
PŘÍPRAVA

Stavební činnost Název položky Množství Celková cena



958210 Návrh cenový a technický bez projednání .......​... . .​...........​...
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě ..............​... ....​...........​...

zóna I / do 100 m
ZEMNÍ PRÁCE

952368 S Pokládka žlabů TK2,T2N .........​. . . .​...........​...
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové - kvalifikovaná .......​...... . .​...........​...

inženýrská činnost
952354 S Rýha v poli 35/100 .........​. . ....​...........​...
955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu .........​. . ...........​...

MONTÁŽ
958469 S Uvedení stavby do provozu ............​... . .​...........​...

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě .......​... . .​...........​...
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m .......​... . .​...........​...

L i m i t k a m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová .........​. . ...........​...
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball .......​... ...........​...
305356 S Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2 .........​... . .​...........​...
305232 S Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2 .........​... ....​...........​...



Název stavby: VPIC SŽ,NemaŠe-B,SO 36 Vitín
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: CETIN .....
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.402 KMP: 7.600 bytových HTS:
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.175 podnik. HTS:
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS:

KMTRU: 0.000 PP HR:
KMOK: 0.000 PP UR:
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km 
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Městská zástavba O O o o 3 Předměstí 0.000 km

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba o o o o 3 Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba o o o o 3 Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA ....​...........​...
ZEMNÍ PRÁCE ......​...........​...
MONTÁŽ ....​...........​...
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA . .​...........​...
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE . .​...........​...
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA ....​...........​...
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE ....​...........​...
PROVOZNÍ PRÁCE .......​...
MATERIÁL DOD. CETIN .......​...
MATERIÁL VYŘAZENÝ .......​...
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný ......​...........​...
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný .......​...
POPLATKY ....​...........​...

Celkové náklady: ...​.......​............​. . .

STAVEBNÍ ČINNOST . .​......​...........​...
NESTAVEBNÍ ČINNOST ....​...........​...

S e z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

0
0
0
0
0



958210 Návrh cenový a technický bez projednání .......​... . .​...........​...
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě ..............​... ....​...........​...

ZEMNÍ PRÁCE
954969 S Podvrt řízený do 150 mm ...........​. . ......​...........​...
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky ...........​. . . .​...........​...
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové - kvalifikovaná .......​...... . .​...........​...

952354 S Rýha v poli 35/100 ...........​. . ....​...........​...
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 ...........​. . ....​...........​...
952378 S Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM .......​... . .​...........​...
955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu ...........​. . . .​...........​...

MONTÁŽ
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka .......​... ...........​...
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka .........​... . .​...........​...
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka .........​... . .​...........​...
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka .......​... ...........​...
955001 S Montáž jedné čtyřky za provozu .........​... ....​...........​...
955288 S Montáž koncovky SKH .......​... ...........​...
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek .......​... . .​...........​...
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN ...........​. . . .​...........​...
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN .........​. . . .​...........​...
958469 S Uvedení stavby do provozu ............​... . .​...........​...

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě .......​... . .​...........​...
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m .......​... . .​...........​...
955041 S Zrušení úložných kabelů do 50 XN .........​. . . .​...........​...
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN .........​. . . .​...........​...

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956280 Předměření trasy nad 100 m do 1km .........​. . . .​...........​...
956279 Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka .......​... . .​...........​...

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956283 S Doměření trasy nad 100 m do 1km .........​. . . .​...........​...
956282 S Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka .......​... . .​...........​...

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ .......​... ....​...........​...

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) .......​... . .​...........​...
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ .......​... ....​...........​...
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN .......​... ....​...........​...

POPLATKY
955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým ..............​... ....​...........​...

L i m i t k a m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE 

303918 S
- Vykazovaný
Deska krycí plast. 300x1000 mm ...........​... . .​...........​...

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová ...........​. . . .​...........​...
300121 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6 .........​. . ....​...........​...
300152 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 5x4x0,8 ...........​. . ....​...........​...
316547 S Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm .......​... ...........​...



301241 S Kostra spojky ML 550x400mm NITTO .......​... ...........​...
316688 S Kryt spojky F3 300mm plast-NITTO .......​... ...........​...
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball .........​... . .​...........​...
312425 S Modul konektor. 9700-10P .........​... ...........​...
408098 S Páska PVC 50mmx10m antikorozní NIITO .......​... ...........​...
316316 S Plena samovulk. 57GO 150mmx10m NITTO .......​... . .​...........​...
303501 S Spojka plastová 110/94 mm .........​... . .​...........​...
320296 S Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350 .......​... . .​...........​...
319184 S Spona trubkySYSPRO ............​... ....​...........​...
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 ...........​. . ......​...........​...
302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm .........​... ....​...........​...
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm .........​... ....​...........​...
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem .........​. . . .​...........​...
316671 S Vodič propojení SABK 450mm NITTO .......​... ...........​...

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá .......​... .......​...
301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda .......​... .......​...



Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

VPIC SŽ,NemaŠe-B,SO 37 Ševětín 

CETIN .....

Technické údaje:
KMVYK: 1.166 KMP: 102.674 bytových HTS:
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 1.182 podnik. HTS:
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS:

KMTRU: 1.242 PP HR:
KMOK: 1.524 PP UR:
KMVL: 36.576
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km 
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Městská zástavba O o o o 3 Předměstí 0.000 km

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba o o o o 3 Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA ....​...........​...
ZEMNÍ PRÁCE . .​......​...........​...
MONTÁŽ ......​...........​...
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA ....​...........​...
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE ....​...........​...
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA ....​...........​...
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE ......​...........​...
PROVOZNÍ PRÁCE .......​...
MATERIÁL DOD. CETIN .......​...
MATERIÁL VYŘAZENÝ .......​...
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný ......​...........​...
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný .......​...
POPLATKY ......​...........​...

Celkové náklady: . .​......​...........​...

STAVEBNÍ ČINNOST . .​......​...........​...
NESTAVEBNÍ ČINNOST ......​...........​...

S e z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

0
0
0
0
0



958210 Návrh cenový a technický bez projednání .......​... . .​...........​...
953635 Projekt tlkm liniové optické sítě ..............​... ....​...........​...

ZEMNÍ PRÁCE
954969 S Podvrt řízený do 150 mm ...........​. . . .​......​...........​...

CO cn 4̂ CO \J O S Pokládka PE nebo vrapované chráničky ............​. . ....​...........​...
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové - kvalifikovaná .........​...... ....​...........​...

Inženýrská činnost
955551 S Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm .........​. . . .​...........​...

CO cn cn cn cn o S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm ...........​. . ....​...........​...

CO cn cn cn S Rýha v chodníku 35/50-70 .......​. . . .​...........​...
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 ...........​. . ......​...........​...

CO cn 4̂. CO cn 00 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm ...........​. . ....​...........​...
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu .........​. . ...........​...

CO cn cn o cn K) S Vytyčení trasy ve volném terénu ...........​. . . .​...........​...
MONTÁŽ

0000oLOLOCD S Demontáž ochranného boxu pro spojku .......​... . .​...........​...

COO0000LOCD S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba ............​. . . .​...........​...
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba .........​... ....​...........​...
958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba .........​... . .​...........​...
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka .......​... . .​...........​...
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka ...........​... ....​...........​...
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka ...........​... ....​...........​...
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka .......​... ...........​...
955001 S Montáž jedné čtyřky za provozu ...........​... ....​...........​...

00ooLOLOCD S Montáž ochranného boxu pro spojku .......​... . .​...........​...
955292 S Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř. .......​... . .​...........​...
955279 S Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř. .......​... ....​...........​...

CO cn cn K) 00 o S Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř. .......​... ....​...........​...

co cn cn K) 00 4̂. S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb .........​... ...........​...
952602 S Montáž trubky úložné ............​. . ....​...........​...

CO cn 4̂. CO CO O S Montáž úložných kabelů do 15 XN ...........​. . ....​...........​...
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN ...........​. . ....​...........​...
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN ...........​. . . .​...........​...

CO cn 00 cn co K) S Provádění PEW v maintenance window .......​... ....​...........​...

CO cn 00 cn cn S Realizace optické akce-ostatní činnosti .......​... ....​...........​...
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti .........​... ....​...........​...

CO cn cn K) CO 00 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči .........​... ...........​...
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči .......​... ...........​...
955306 S Úprava spojky .......​... . .​...........​...
958469 S Uvedení stavby do provozu ............​... . .​...........​...

o00coLOLOCD S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě .......​... . .​...........​...
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky ............​. . ....​...........​...
958558 S Zkouška trhací .......​... . .​...........​...

co cn 00 \J K) 00 S Zpracování dok. skut. provedení nad 1 km (ks=100m) .........​... ....​...........​...
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m .......​... ....​...........​...
955103 S Zrušení rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř .......​... . .​...........​...
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. .........​... ...........​...

0000oLOLOCD S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči .......​... ...........​...
955012 S Zrušení úložné trubky ...........​. . ....​...........​...

co cn cn o 4̂ K) S Zrušení úložných kabelů do 300 XN ...........​. . ....​...........​...
955041 S Zrušení úložných kabelů do 50 XN ...........​. . . .​...........​...



955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN ...........​. . . .​...........​...
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956280 Předměření trasy nad 100 m do 1km ...........​. . ....​...........​...
956279 Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka .......​... . .​...........​...

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956283 S Doměření trasy nad 100 m do 1km ...........​. . ....​...........​...
956282 S Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka .......​... . .​...........​...

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ .........​... ....​...........​...

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958748 S Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m) .......​... ....​...........​...
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ .........​... ....​...........​...
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN .........​... ....​...........​...

POPLATKY
955368 Poplatky k podzemním tratím síť.optickým ................​... ......​...........​...

Náhrada za VBŘ

Číslo SAP
L i m i t k a m a t e r i á l u

Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE 

303918 S
- Vykazovaný
Deska krycí plast. 300x1000 mm ...........​... ....​...........​...

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová ...........​. . . .​...........​...
300218 S Kabel opt. MiDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu ............​. . ....​...........​...
300149 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 100x4x0,6 ...........​. . ......​...........​...
300153 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,8 .........​. . ....​...........​...
300146 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 15x4x0,6 ...........​. . ....​...........​...
300147 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 25x4x0,6 ...........​. . ....​...........​...
300155 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 25x4x0,8 .........​. . ....​...........​...
300143 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 3x4x0,6 ...........​. . ....​...........​...
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball .........​... . .​...........​...
312425 S Modul konektor. 9700-10P .........​... . .​...........​...
323050 S Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm .........​... ...........​...
306776 S Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm .......​... . .​...........​...
303251 S Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon .......​... ...........​...
325649 S Skříň rozváděče MIS 1b-QT 50p-pod o.LSA .......​... . .​...........​...
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson .........​... . .​...........​...
322266 S Spojka XAGA 500-100/25-500/EZE .......​... ....​...........​...
322269 S Spojka XAGA 500-43/8-150/EZE .......​... ....​...........​...
322268 S Spojka XAGA 500-43/8-300/EZE .......​... . .​...........​...
322270 S Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE .......​... ....​...........​...
309290 S Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02 .......​... ...........​...
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá ...........​. . ....​...........​...

LOCOoooco S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x černé pruhy ...........​. . ....​...........​...
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová ...........​. . ....​...........​...
302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm .........​... ....​...........​...
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem ............​. . ....​...........​...
302343 S Trubka vrapovaná 40/32 s lankem .........​. . . .​...........​...
308513 S Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 .......​... ...........​...
303222 S Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35 .......​... .........​...
316266 S Zámek skříně 1370 L2 Jih-24313 .......​... ...........​...



Název stavby: VPIC SŽ, NemaŠe-B, SO-31 ČB
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: CETIN, ........
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.035 KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA ....​...........​...
ZEMNÍ PRÁCE ....​...........​...
MONTÁŽ ....​...........​...
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA .......​...
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE .......​...
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA .......​...
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE .......​...
PROVOZNÍ PRÁCE .......​...
MATERIÁL DOD. CETIN .......​...
MATERIÁL VYŘAZENÝ .......​...
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný .......​...
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný .......​...
POPLATKY .......​...

Celkové náklady: .....​............​. . .

STAVEBNÍ ČINNOST ....​...........​...
NESTAVEBNÍ ČINNOST ....​...........​...

S e z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA



958210 Návrh cenový a technický bez projednání .......​...
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě ..............​...

zóna I / do 100 m
ZEMNÍ PRÁCE

955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové - kvalifikovaná .......​......
inženrská činnost

952345 S Rýha v trávě 35/70-100 .........​. .
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu .........​. .

MONTÁŽ
955267 S Montáž nadzemní tratě síťové - jednoduchá .......​......

zrušení žlabů
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči .......​...
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči .......​...
958469 S Uvedení stavby do provozu ............​...

958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m .......​...
955312 S Zrušení skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. .......​...
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN .........​. .

L i m i t k a m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství

. . ​...........​... 
​....​...........​...

. .​...........​...

....​...........​... 
​...........​...

...........​...

...........​... 
​. . ​...........​... 
​. .​...........​...

. . ​...........​... 
​...........​... 
​...........​...

Celková cena



Magistrát města České Budějovice
Stavební  úřad
nám.  Př emys la  Otakara  II, č. 1/1

M a g is t r á t  m ě s ta  Č e s k é  B u d ě jo v ic e  | Viz rozdělovník: I

.......​.................​........ 
Stavební úřad 
Kněžská 19
370 92 České Budějovice

In te rn e t:  http://www.c-budeiovice.cz

Značka: SU/11901/2011 Tm Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
Č. j.: SU/11901/2011-80 .......​...........​............... ................................................​...................... 20.7.2017

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Veřejná vyh láška

Výroková část:
Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění předpisů účinných do
31.12.2011 (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona, 
s odkazem na zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o posuzování vlivů na ŽP“), žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
29.12.2011 podala

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

IV. tranzitní železniční koridor 
modernizace trati Nemanice I - Ševětín

(dále též "stavba") na pozemcích v katastrálních územích: Bavorovice, České Budějovice 3, 
Dobřejovice u Hosína, Hluboká nad Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Chotýčany, Kolný, Vitín, Ševětín.
Seznam pozemků dotčených stavbou:
parc. č. 327/8, 327/15, 329/1, 329/7 v katastrálním území Bavorovice,
parc. č. 105/2, 105/3, 122, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 136, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 
138/7, 138/8, 138/9, 138/10, 138/11, 138/12, 138/13, 138/14, 138/15, 138/16, 138/17, 138/18, 138/19, 
138/20, 138/21, 138/22, 138/23, 138/24, 138/25, 138/26, 138/27, 138/28, 138/29, 138/30, 139/1, 139/59, 
139/60, 139/71, 139/72, 139/73, 139/74, 139/75, 139/76, 139/77, 139/78, 139/79, 139/80, 139/81, 139/82, 
139/83, 139/84, 139/85, 139/86, 139/87, 139/88, 139/89, 139/90, 139/91, 139/92, 139/100, 665, 686/3, 
687/11, 687/14, 687/15, 687/16, 688, 689/1, 689/2, 928, 930, 931, 937, 938, 939/1, 939/5, 941/1, 941/2, 
941/6, 993/1, 1064/21, 1171/3, 1180/17, 1566/1, 4725/1, 4725/5, 4725/6, 4725/7, 4725/8, 4725/9, 
4725/14, 4725/17, 4725/18, 4725/19, 4725/20, 4725/21, 4725/22, 4725/24, 4725/25, 4726 v katastrálním 
území České Budějovice 3,
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parc. č. 1261/3, 1297/1, 1314/1, 1325/3, 1373/6, 1373/8, 1381/4, 1408/9, 1412/7, 1446/13, 1446/24, 
1550/11, 2259/1, 2268/6, 2268/7, 2268/8, 2268/9, 2279, 2302/2, 2303/1, 2304/2, 2304/3, 2323/6, 2323/8, 
2327/1, 2327/12, 2327/14, 2327/16, 2327/29, 2327/30, 2327/35, 2327/36, 2327/37, 2327/38, 2327/39, 
2388/11, 3094/1, 3101/3, 3102/1, 3118/1, 3118/3, 3118/6, 3118/8, 3118/11, 3118/13, 3118/15, 3118/16, 
3124/1, 3124/2, st. 126, st. 170/1, st. 170/2 v katastrálním území Chotýčany,
parc. č. 440/10, 440/14, 440/16, 452, 456, 459/1, 459/2, 464/1, 467, 490/1, 498/11, 498/15, 498/16, 498/17, 
621/1, 621/3, 621/6, 623/5, 629, 631, 689, 690, 692, 693, 697/1, 698, 702/2, 702/3, 702/4, 702/5, 702/6, 
704, 705/1, 705/6, 705/7, 705/8, 705/9, 705/10, 705/11, 705/12, 705/13, 705/14, 706, 710, 711, 714, 715, 
719, 727, 731, 735, 738, 746, 756, 759, 761, 768, 779, 782, 794, 801/1, 801/2, 802, 804/2, 804/3, 806/2, 
806/3, 806/5, 815/1, 815/2, 839/1, 839/2, 839/7, 848/2, 848/3, 848/5, 848/7, 848/8, 848/9, 848/10, 848/12, 
848/13, 848/14, 848/15, 848/16, 848/17, 848/18, 848/19, 848/20, 850/1, 850/4, 850/5, 850/6, 850/7, 850/8, 
850/10, 850/11, 850/12, 850/13, 850/14, 850/17, 850/18, 850/19, 850/20, 850/21, 858/2, 859, 860/3, 868/2, 
875, 878, 880/4, 880/7, 880/8, 880/13, 880/20, 880/22, 880/24, 880/25, 880/26, 880/27, 880/28, 880/29, 
880/32, 880/33, 880/34, 880/37, 880/39, 881, 882, 891, 896, 899, 904, 909, 912, 917, 920, 932, 933, 938, 
939, 944, 945, 946, 1058/44, 1058/47, 1058/48, 1058/69, 1058/115, 1058/129, 1058/138, 1064/1, 1064/7, 
1064/8, 1064/9, 1064/10, 1064/11, 1064/15, 1064/16, 1064/18, 1064/21, 1064/24, 1064/26, 1094/1, 1145/1, 
1145/2, 1145/4, 1145/5, 1145/6, 1145/7, 1145/8, 1145/9, 1145/10, 1145/11, 1145/12, 1145/13, 1145/14, 
1145/15, 1145/16, 1150/5, 1150/6, 1150/7, 1150/8, 1150/10, 1150/11, 1150/12, 1150/13, 1150/14, 1150/15, 
1150/18, 1170/1, 1170/2, 1170/3, 1170/4, 1170/5, 1170/6, 1170/7, 1176/1, 1176/2, 1176/3, 1185/1, 1185/3, 
1185/4, 1185/5, 1185/6, 1185/7, 1186, 1187/1, 1187/2, 1187/3, 1187/4, 1195, 1196/1, 1196/10, 1196/11, 
1196/20, 1201/1, 1201/2, 1201/3, 1201/4, 1201/5, 1202/1, 1202/2, 1203, 1204, 1209, 1210, 1221, 1224, 
1231/1, 1232/1, 1232/2, 1235/2, 1235/3, 1235/4, 1247/2, 1247/34, 1247/35, 1247/55, 1247/57, 1247/58, 
1247/61, 1247/62, 1247/63, 1247/64, 1247/66, 1247/78, 1248/2, 1248/3, 1250/1, 1250/2, 2436/1, 2436/23, 
2436/27, 2436/28, 2436/29, 3080/3, 3080/4, 3080/5, 3080/6, 3080/7, 3080/8, 3080/9, 3080/10, 3080/11, 
3080/12, 3080/13, 3080/14, 3080/15, 3080/16, 3080/17, 3080/18, 3080/19, 3080/20, 3080/21, 3080/22,
3080/23, 3080/24, 3080/25, 3080/26, 3080/27, 3080/28, 3080/29, 3080/30, 3080/31, 3080/32, 3080/33,
3080/34, 3080/35, 3080/36, 3080/37, 3080/38, 3080/39, 3080/40, 3080/42, 3080/43, 3080/44, 3084/1, 
3084/5, 3084/14, 3084/18, 3084/24, 3084/25, 3084/26, 3084/27, 3084/28, 3084/29, 3084/30, 3084/31, 
3084/32, 3084/33, 3084/34, 3084/35, 3084/36, 3084/38, 3086/1, 3086/3, 3086/5, 3086/6, 3086/7, 3086/8, 
3086/9, 3086/10, 3086/11, 3086/12, 3086/13, 3086/14, 3086/15, 3086/16, 3086/17, 3086/18, 3086/19, 
3086/20, 3086/21, 3086/22, 3086/23, 3086/24, 3086/25, 3086/26, 3086/27, 3086/28, 3089/1, 3089/9, 
3089/17, 3089/18, 3089/19, 3090/1, 3090/2, 3090/17, 3090/18, 3090/21, 3090/22, 3090/23, 3090/24,
3090/25, 3090/26, 3090/27, 3090/28, 3090/29, 3090/30, 3090/31, 3090/33, 3090/34, 3090/35, 3090/36,
3090/37, 3118/2, 3118/4, 3118/7, 3118/8, 3118/12, 3118/14, 3118/15, 3118/16, 3118/17, 3152/1, 3154/1, 
3154/2, 3154/8, 3154/12, 3154/13, 3154/15, 3154/16, 3154/17, 3154/18 v katastrálním území Dobřejovice 
u Hosína,
parc. č. 1769/1, 1769/13, st. 266, st. 267, st. 268, st. 1570, st. 1571, st. 1572 v katastrálním území 
Hluboká nad Vltavou,
parc. č. 246/4, 246/5, 246/6, 293/31, 296, 356/9, 578, 579/1, 579/3, 579/5, 579/6, 583/1, 583/9, 585/4,
585/8, 592/2, 592/4, 592/5, 593/1, 593/2, 593/3, 594, 595/1, 595/2, 595/4, 595/5, 595/6, 595/7, 609/1,
611/1, 626/1, 626/9, 627/1, 627/2, 627/3, 826, 830/1, 830/4, 830/5, 831/1, 831/2, 831/3, 832/1, 832/5,
832/6, 837, 838/1, 838/3, 839 v katastrálním území Hosín,
parc. č. 25/4, 56, 125/3, 125/11, 125/12, 169/1, 171, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 173/1, 174/6, 175/1, 
177/1, 177/2, 177/3, 177/12, 177/14, 177/15, 177/16, 177/18, 177/19, 177/31, 177/37, 177/38, 177/39, 
177/40, 177/41, 177/46, 178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 178/7, 178/8, 178/9, 178/10, 179/3, 
184/1, 184/3, 291/2, 293/12, 295/4, 296/3, 297/1, 375/8, 408/7, 409/2, 410/29, 421/2, 421/3, 421/4, 421/5, 
421/6, 421/7, 421/8, 421/9, 421/28, 421/29, 421/30, 423/15, 423/16, 423/17, 423/18, 423/19, 423/21, 
423/22, 423/23, 423/24, 423/25, 423/26, 423/27, 423/37, 426/1, 426/4, 426/5, 426/6, 426/7, 426/8, 426/9, 
426/10, 426/12, 426/13, 426/15, 426/16, 426/17, 426/18, 426/24, 427/2, 429/1, 429/2, 429/3, 429/4, 
429/5, 429/6, 429/7, 433/17, 433/18, 433/38, 433/39, 433/40, 433/41, 433/42, 433/43, 433/44, 433/45, 
433/46, 433/47, 433/48, 433/49, 433/50, 433/51, 433/52, 433/53, 433/54, 433/55, 433/56, 433/57, 433/58,
433/76, 433/80, 433/81, 433/82, 433/83, 433/84, 433/85, 451/1, 452, 469/1, 469/4, 469/5, 469/11, 469/24,
469/25, 469/27, 469/29, 469/30, 469/32, 469/33, 469/34, 469/35, 469/36, 469/37, 469/38, 469/39, 469/40,
469/41, 469/44, 469/45, 469/48, 469/49, 469/52, 469/53, 469/54, 469/55, 469/58, 469/59, 469/62, 469/65,
469/66, 469/101, 469/102, 469/130, 469/131, 469/136, 469/137, 469/143, 469/148, 475/1, 475/2, 477, 
493/1, 494, 495/2, 503/2, 503/5, 503/11, 503/15, 503/16, 503/18, 503/19, 503/21, 503/22, 503/25, 503/29, 
503/31, 503/32, 503/33, 503/34, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 555/13, 615/3, 618/67, 618/68, 618/69, 
618/70, 618/71, 988/38, 992/1, 992/3, 993/1, 993/4, 993/5, 993/10, 993/11, 993/32, 993/33, 993/34,



993/35, 993/36, 993/37, 993/39, 993/40, 993/41, 993/42, 993/43, 993/44, 993/45, 993/46, 993/47, 993/48, 
993/49, 993/50, 993/51, 993/52, 993/53, 993/54, 993/55, 993/56, 993/57, 993/58, 993/59, 993/60, 993/61, 
993/62, 993/63, 993/64, 993/66, 993/67, 995/5, 996/1, 996/2, 996/3, 996/4, 996/11, 996/12, 998/1, 998/3, 
998/5, 998/6, 998/7, 998/8, 998/9, 998/10, 998/11, 998/12, 998/13, 998/14, 998/15, 998/16, 998/17, 
998/28, 998/30, 998/31, 998/32, 998/42, 998/43, 998/44, 998/45, 998/46, 998/47, 998/49, 998/50, 998/51, 
999/1, 999/6, 999/7, 999/14, 999/15, 999/17, 999/18, 999/19, 999/20, 999/21, 999/22, 999/23, 999/24, 
999/31, 999/44, 999/45, 999/46, 999/58, 999/59, 1000, 1001/1, 1001/3, 1001/10 v katastrálním území 
Hrdějovice,
parc. č. 1173/1, 1173/4, 1173/5, 1173/6, 1174/1, 1174/5, 1175/1, 1175/2, 1175/3, 1175/4, 1175/5, 1175/6, 
1175/7, 1176/1, 1176/2, 1176/4, 1176/5, 2784/5 v katastrálním území Kolný,
parc. č. 358/2, 358/3, 358/5, 358/14, 358/15, 358/25, 358/26, 358/27, 358/28, 358/29, 358/30, 358/31, 
358/33, 358/34, 358/35, 358/36, 358/37, 358/40, 426/16, 435/3, 436/2, 437/1, 437/2, 437/3, 437/15, 
437/16, 437/17, 439/9, 439/20, 439/23, 440/1, 443/1, 443/2, 443/3, 443/4, 443/5, 443/6, 443/7, 443/8, 
443/13, 443/14, 443/15, 443/16, 443/18, 443/19, 443/20, 443/21, 473/4, 550/13, 562/1, 562/3, 562/4, 
562/5, 567/2, 567/3, 567/4, 567/5, 567/6, 567/7, 567/8, 567/15, 567/16, 567/19, 567/20, 567/21, 567/22, 
567/23, 567/24, 567/25, 567/26, 567/27, 567/28, 567/29, 567/30, 567/31, 578/1, 578/2, 578/12, 581/1, 
581/8, 581/9, 581/10, 581/11, 581/15, 581/16, 581/17, 581/18, 581/19, 581/20, 581/22, 581/23, 581/24, 
581/25, 581/26, 581/27, 581/28, 581/29, 581/30, 581/31, 581/32, 581/33, 587/1, 587/2, 587/3, 588/2, 
588/3, 595/2, 595/3, 595/4, 595/7, 600/1, 600/2, 637/5, 637/6, 637/7, 637/13, 637/14, 639/2, 639/3, 639/4, 
639/12, 639/13, 642/2, 642/3, 642/5, 642/26, 642/36, 642/37, 642/38, 642/39, 642/40, 642/41, 642/42, 
642/43, 644/18, 647/3, 669/3, 674/4, 674/6, 674/7, 677/4, 690/4, 691/7, 691/14, 796/1, 796/3, 797/1, 
797/4, 797/5, 797/6, 804, 805/4, 806/23, 809, 810/3, 814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 814/7, 
820/2, 824, 828, 830/1, 842, 843/1, 843/2, 843/3, 843/4, 843/5, 843/6, 862/3,^869, st. 63, st. 64, st. 65, st. 
66, st. 67, st. 76, st. 223, st. 224, st. 654, st. 655, st. 656 v katastrálním území Ševětín, 
parc. č. 186/2, 186/5, 186/11, 186/12, 186/16, 186/17, 186/31, 186/38, 186/39, 200/1, 200/3, 200/15, 
200/20, 200/21, 200/22, 200/23, 200/24, 200/25, 200/35, 200/36, 200/37, 200/38, 200/39, 200/41, 200/45, 
201/5, 201/6, 208/14, 222, 227, 230/2, 230/3, 230/4, 230/14, 230/15, 230/16, 238, 243/4, 252/1, 252/2, 
274, 300/10, 300/11, 300/12, 300/13, 300/14, 300/15, 300/16, 300/17, 300/18, 300/19, 300/20, 300/21, 
300/22, 300/23, 300/24, 300/25, 300/26, 300/27, 300/28, 300/29, 300/30, 300/55, 348/1, 406/1, 506/9, 
506/10, 607/1, 617/4, 641/1, 641/4, 649/3, 649/4, 649/32, 652/1, 652/11, 676, 682, 686/6, 686/7, 695/1, 
760/15, 1073/1, 1626/2, 1626/7, 1657/13, 1708/1, 1710/8, 1712/1, 1712/2, 1713/4, 1713/6, 1722/9, 
1722/63, 1729/4, 1730, 1731/1, 1731/4, 1731/7, 1731/10, 1731/11, st. 63, st. 272 v katastrálním území 
Vitín.

Druh a účel umisťované stavby:
Veřejně prospěšná liniová stavba dopravní a technické infrastruktury. Účelem stavby je vytvoření 
kvalitního systému železniční dopravy České republiky, který by v integraci a návaznosti s již 
vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v silné konkurenci především 
silniční dopravy. Stavba Modernizace trati Nemanice I - Ševětín je jednou částí ze souboru staveb IV. 
tranzitního železničního koridoru (dále jen TŽK). Na obou stranách na předmětnou stavbu navazují další 
úseky IV. TŽK.

Určení prostorového řešení stavby:
Obsahem stavby je především zdvojkolejnění celého úseku trati. Stávající traťový úsek Nemanice I -  
Ševětín leží na trati Č. Budějovice -  Benešov u Prahy. Větší část tohoto úseku je jednokolejná a pouze 
v dílčí části mezi odbočkou Dobřejovice a stanicí Chotýčany již došlo ke zdvojkolejnění. Dvojkolejný je 
dále úsek mezi stanicí Ševětín a Dynín. Na trati je provozován obousměrný provoz.
Stavba modernizace obsahuje soubor činností, jejichž výsledkem bude zvýšení výkonnosti, životnosti a 
pohodlí nové dvojkolejné trati spolu se zvýšením bezpečnosti železničního provozu. Rozhodujícím 
přínosem je dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, prostorové průchodnosti, 
zajištění požadované propustnosti a zvýšení maximální traťové rychlosti až do hodnoty 160km/h. 
Dosažení výše uvedených parametrů není možno docílit na stávající železniční trase. Z tohoto důvodu je 
navržena dlouhá směrová přeložka trati.

Mezi stanicí Nemanice I a Ševětín bude železnice vedena v nové stopě na přeložce trati. Součástí záměru 
je tedy řešení nové železniční trati v uvedeném úseku s napojením do modernizovaných stanic. Na nové 
trase jsou navrženy významné objekty - dva nové velké železniční tunely Hosínský a Chotýčanský.



Vzhledem k převedení železniční dopravy do nové trasy dojde k opuštění stávající trati v úseku mezi 
stanicí Hluboká nad Vltavou Zámostí a Ševětínem. V tomto úseku se předpokládá demontáž kolejiště, 
spolu s doplňujícími drážními zařízeními, jako je trakční vedení, zabezpečovací a sdělovací zařízení. 
Opuštěny budou též všechny zastávky a stanice. Vzhledem k velkému přebytku výkopového materiálu, 
který bude vytěžen v nové trase (jedná se zvláště o výrub z tunelů) uvažuje se s využitím opouštěných 
zářezových úseků trati, jako trvalé deponie. Dojde tím zároveň k zacelení zářezových úseků opuštěné trati 
v krajině. V úseku mezi stanicí Nemanice I a Hluboká nad Vltavou Zámostí dojde k ponechání kolejiště z 
důvodu napojení privátní vlečky ve stanici Hluboká nad Vltavou Zámostí. Tato trať bude sloužit 
výhradně pro nákladní dopravu, osobní provoz zde bude zrušen.

Začátek stavby je situován do stávajícího km 3,867, kde nově navržená trasa opouští stávající kolejiště v 
Nemanicích. Fyzicky se místo počátku stavby nachází za úrovňovým křížením s Nemanickou ulicí v 
Nemanicích. Dle nového staničení je počátek stavby v km 8,326. Konec stavby je situován za ŽST 
Ševětín do stávajícího km 25,0, který se nachází v mezistaničním úseku Ševětín -  Dynín. Toto staničení 
je vztaženo k trati České Budějovice -  Praha. Dle nového staničení je konec stavby v km 24,956.

Nová přeložka vychází již ze stanice Nemanice I s tím, že je nutná úprava navazujícího kolejového řešení 
ve směru na Plzeň, tj. do stanice Nemanice II a řešeno je i napojení ponechané stávající traťové koleje 
směr Hluboká nad Vltavou - Zámostí. Nová trasa je vedena do prostoru mezi obce Nemanice a 
Hrdějovice, kde kříží silová vedení VVN a stávající komunikaci (ulice Jubilejní), která bude přerušena 
železničním tělesem. V tomto prostoru se uvažuje i s budoucím mimoúrovňovým křížením tzv. „Severní 
tangenty“.

V místě křížení se stávající spojovací komunikací mezi Borkem a Hrdějovicemi (silnice III/10576) je 
navrženo nové mimoúrovňové křížení formou silničního nadjezdu. Z takto upravené komunikace je 
navržena nová přístupová komunikace k jižnímu portálu Hosínského železničního tunelu. Hosínský tunel 
délky 3120m je situován do lokality mezi letiště Hosín a vlastní obec Hosín. Severní portál tohoto tunelu 
je situován do prostoru za křížení se stávající kolejí mezi stanicí Hluboká nad Vltavou Zámostí a 
Chotýčany. K tomuto portálu je rovněž navržena nová přístupová komunikace.

Trasa přeložky je dále vedena většinou formou náspu kolem Dobřejovic, kde mimoúrovňově kříží silnici 
II/146. Silnice II/146 je vedena poměrně dlouhou přeložkou a křižuje železniční trasu v podjezdu pod 
železničním mostem. Součástí přeložky silnice II/146 je i lokální dočasná přeložka v místě křížení se 
stávající železniční trasou, která umožní realizovat na této komunikaci silnou staveništní dopravu 
nezbytnou pro realizaci stavby.

Ze silnice II/146 je navržena nová přístupová komunikace k jižnímu portálu dalšího nového tunelu, 
Chotýčanského. Chotýčanský tunel dlouhý 4775m je veden od Dobřejovic do křížení se stávající 
železniční trasou v prostoru stanice Chotýčany a dále ve směru k Ševětínu, kde kříží i budoucí dálnici D3, 
respektive současnou silnici I/3. Z tunelu jsou vzhledem k jeho délce a dodržení bezpečnostních 
požadavků navrženy celkem čtyři únikové štoly s vyústěním na terén a napojením na stávající 
komunikační síť v oblasti. K severnímu portálu je navržena nová přístupová komunikace ze silnice I/3, 
respektive budoucí dálnice D3.
Z důvodu snížení pohledového dopadu železniční dopravy od zástavby obce Dobřejovice bylo v 
dotčeném kontaktním úseku upraveno náspové těleso. Došlo ke snížení nivelety nové trati a zároveň k 
optickému odclonění železničního provozu od obce formou valu a ozelenění náspového tělesa.

Železniční trasa přeložky se napojuje do prostoru stávající stanice Ševětín, která je významně přestavěna 
s ohledem na reálnost stavebních postupů při realizaci a dosažení očekávaných parametrů. Ve stanici jsou 
v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, navržena dvě nová vnější nástupiště délky 220m a k nim nový podchod.
Kolejové řešení si vyžádá i úpravu několika místních komunikací v souběhu s kolejištěm. Dojde k 
výškovému omezení stávající přístupové komunikace do kamenolomu v Ševětíně pod novým železničním 
mostem. Přístup těžkých vozidel bude zajištěn připravovanou novou komunikací, která je řešena mimo 
tuto stavbu.
Stávající úrovňový přejezd se silnicí III/1556 bude zrušen a nahrazen novým mimoúrovňovým křížením v 
nové poloze. Silnice je vedena přeložkou s novým silničním mostem přes železnici v nové poloze.

Za stanicí Ševětín je železnice vedena opět v nové stopě -  přeložce trati až do oficiálního konce stavby v 
km 25,0. Díky této směrové přeložce a novému mimoúrovňovému křížení silnice III/1556 jsou navrženy i 
přeložky dalších místních komunikací souběžně s vedením trati v nové poloze.



Významnou částí stavby je nová přeložka trati mezi Nemanicemi a Ševětínem. Zde se jedná o zásah do 
území, spolu se vznikem ochranného pásma dráhy. Ochranné pásmo dráhy je definováno svislou plochou 
vedenou 60 m od osy krajní koleje a min. 30 m od hranice obvodu dráhy. Nová hranice ochranného 
pásma dráhy s ohledem na změnu umístění trati je zakreslena v Koordinačních situacích stavby viz 
přílohy tohoto rozhodnutí.
Podrobně je řešení patrné z projektové dokumentace, která je nedílnou součástí spisu stavebního úřadu 
vedeného v této věci a je k dispozici pro nahlížení na stavebním úřadě.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Předmětná stavba začíná za úrovňovým křížením s Nemanickou ulicí v Nemanicích a končí za železniční 
stanicí Ševětín ve stávajícím 25. kilometru, který se nachází v mezistaničním úseku Ševětín -  Dynín. 
Toto staničení je vztaženo k trati České Budějovice -  Praha. Lze tedy říci, že vlivy stavby bude dotčené 
území výše uvedených pozemků pro umístění stavby, a to v uvedeném rozsahu navrhované stavby 
(viz grafické přílohy tohoto rozhodnutí) a jejího bezprostředního okolí. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
drážní stavbu, bude jí vymezeno ochranné pásmo. Obecně lze tedy říci, že vlivy stavby bude dotčené 
území ve výše uvedeném úseku, spadající do tohoto ochranného pásma.

Stavba obsahuje - seznam stavebních objektů a provozních souborů, které jsou předmětem žádosti:

Technologická část D
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

D .1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 
PS 31-01-51 Obvod Nemanice, SZZ
PS 37-01-51 ŽST Ševětín, SZZ
PS 38-01-51 Odbočka Dobřej ovice, ZZ
PS 39-01-51 ŽST České Budějovice, úpravy SZZ 

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 
PS 30-01-60 Nemanice -  Ševětín (stará trať), úpravy SZZ a TZZ 
PS 38-01-60 Nemanice -  Odbočka Dobřejovice, TZZ 
PS 38-01-61 Odbočka Dobřejovice - Ševětín, TZZ 
PS 39-01-60 Ševětín -  Dynín, úpravy TZZ

D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
PS 30-01-70 Nemanice -  Ševětín, DOZ

D.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol 
PS 38-01-81 Indikátor horkoběžnosti a plochých kol v st. km 13,480
PS 39-01-81 Indikátor horkoběžnosti a plochých kol v ev. km 225,764

D.2 Železniční sdělovací zařízení
D.2.

PS 30-02-51 
PS 30-02-52 
PS 30-02-53 
PS 31-02-51 
PS 31-02-52 
PS 31-02-53 
PS 31-02-54 
PS 32-02-51 
PS 32-02-52 
PS 33-02-51 
PS 33-02-52 
PS 33-02-53 
PS 34-02-51 
PS 34-02-52 
PS 35-02-51 
PS 35-02-52 
PS 35-02-53 
PS 36-02-51 
PS 36-02-52 
PS 37-02-51

1 Kabelizace včetně přenosových systémů 
Nemanice - Ševětín, DOK a TK 
Nemanice - Ševětín, DOK ČD-Telematika a.s.
Nemanice - Ševětín, přenosový systém 
Nemanice, místní kabelizace 
Nemanice, úpravy stávajících DK 
Nemanice, úpravy stávajících DOK a TK SŽDC s.o.
Nemanice, úpravy stávajících DOK a ZOK ČD-Telematika a.s.
Nemanice - Hluboká n/V Zámostí, úpravy stávajícího DK
Nemanice - Hluboká n/V Zámostí, úpravy stávajícího DOK/ZOK ČD-Telematika a.s.
Hluboká n/V Zámostí, úpravy místní kabelizace
Hluboká n/V Zámostí, úpravy stávajících DK
Hluboká n/V Zámostí, úpravy stávajícího ZOK ČD-Telematika a.s.
Hluboká n/V Zámostí - Chotýčany, úpravy stávajícího DK
Hluboká n/V Zámostí - Chotýčany, úpravy stávajícího ZOK ČD-Telematika a.s.
Chotýčany, demontáž místní kabelizace
Chotýčany, úpravy stávajícího DK
Chotýčany, úpravy stávajícího ZOK ČD-Telematika a.s.
Chotýčany - Ševětín, úpravy stávajícího DK
Chotýčany - Ševětín, úpravy stávajícího ZOK ČD-Telematika a.s.
Ševětín, místní kabelizace



PS 37-02-52 Ševětín, úpravy stávajícího DK
PS 37-02-53 Ševětín, úpravy stávajícího ZOK ČD-Telematika a.s.
PS 38-02-51 Hosínský tunel, místní kabelizace
PS 38-02-52 Hosínský tunel, datová síť
PS 38-02-53 Odbočka Dobřejovice, místní kabelizace 
PS 38-02-54 Chotýčanský tunel, místní kabelizace 
PS 38-02-55 Chotýčanský tunel, datová síť 
PS 39-02-51 Optické připojení HZS SŽDC s.o., ZOK 

D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení
PS 31-02-61 
PS 31-02-62 
PS 31-02-63 
PS 31-02-64 
PS 33-02-61 
PS 34-02-61 
PS 35-02-61 
PS 37-02-61 
PS 37-02-62 
PS 37-02-63 
PS 37-02-64 
PS 38-02-61 
PS 38-02-62 
PS 38-02-63 
PS 38-02-64 
PS 38-02-65 
PS 38-02-66 
PS 38-02-67 
PS 46-02-08

D.2.3
PS 31-02-71 
PS 35-02-71 
PS 37-02-71 
PS 37-02-72 
PS 37-02-73 
PS 38-02-71 
PS 38-02-72

Nemanice, ITZ 
Nemanice, EZS 
Nemanice, ASHS 
Nemanice, sdělovací zařízení
Hluboká n/V Zámostí, demontáž sdělovacího zařízení
Odbočka Dobřejovice, demontáž sdělovacího zařízení
Chotýčany, demontáž sdělovacího zařízení
Ševětín, ITZ
Ševětín, EZS
Ševětín, ASHS
Ševětín, sdělovací zařízení
Hosínský tunel, EZS
Hosínský tunel, ASHS
Odbočka Dobřejovice, ITZ
Odbočka Dobřejovice, EZS
Odbočka Dobřejovice, ASHS
Chotýčanský tunel, EZS
Chotýčanský tunel, ASHS
ŽST Veselí n.L., sdělovací zařízení, objekt TO
Informační zařízení
Nemanice, kamerový systém
Chotýčany, demontáž rozhlasového zařízení
Ševětín, kamerový systém
Ševětín, rozhlasové zařízení
Ševětín, informační systém
Hosínský tunel, kamerový systém
Chotýčanský tunel, kamerový systém

D.2.4 Rádiové spojení 
PS 30-02-81 Nemanice - Ševětín, TRS
PS 30-02-82 Nemanice - Ševětín, příprava GSM-R

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 
D.3.1 Dispečerská řídící technika 

PS 31-06-51 TT Nemanice, úpravy a doplnění DŘT
PS 31-06-52 Nemanice, DŘT
PS 33-06-51 Hluboká n/V Zámostí, demontáž DŘT
PS 35-06-51 Chotýčany, demontáž DŘT
PS 37-06-51 Ševětín, DŘT
PS 38-06-51 Nemanice - Ševětín, energocentrum a tunely, DŘT 
PS 39-06-51 ED Č.Budějovice, úpravy a doplnění DŘT 

D.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN 
PS 31-03-51 TT Nemanice, rozvodna 110 kV, technologie 
PS 31-03-52 TT Nemanice, stanoviště transformátorů, technologie 
PS 31-03-53 TT Nemanice, systém kontroly a řízení 110 kV

D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 
PS 31-04-51 TT Nemanice, rozvodna 25 kV, technologie 
PS 31-04-52 TT Nemanice, filtračně kompenzační zařízení 
PS 31-04-53 TT Nemanice, systém kontroly a řízení 25 kV 

D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 
PS 38-03-51 Energocentrum, vstupní část vn, technologie



PS 38-03-52 
PS 38-03-53 
PS 38-03-54 
PS 38-03-55 
PS 38-03-56 
PS 38-03-57 
PS 38-03-58 
PS 38-03-59 
PS 38-03-60 
PS 38-03-61

D.3.7
PS 37-03-51

Energocentrum, rozvodna 0,4 kV, technologie 
Energocentrum, náhradní zdroj, technologie 
Energocentrum, rozvodna 6 kV, technologie 
Tunel Hosínský, TS 6/0,4 kV, technologie 
Tunel Hosínský, UPS, technologie 
Tunel Chotýčanský, TS 6/0,4 kV, technologie 
Tunel Chotýčanský, UPS, technologie
Tunel Hosínský, jižní portál, technologický objekt, TS 6/0,4 kV, technologie 
Tunel Hosínský, severní portál, technologický objekt, TS 6/0,4 kV, technologie 
Tunel Chotýčanský, severní portál, technologický objekt, TS 6/0,4 kV, technologie 
Provozní rozvod silnoproudu 
ŽST Ševětín, TS 22/0,4 kV, rekonstrukce

D.3.8 Napájení drážních zařízení z trakčního vedení 
PS 31-04-01 Výhybna Nemanice, TS 25/0,4kV pro EOV
PS 31-04-02 Výhybna Nemanice, TS 25/0,4kV pro ZZ vč. EOV
PS 37-04-01 ŽST Ševětín, TS 25/0,4kV pro EOV
PS 37-04-02 ŽST Ševětín, TS 25/0,4kV pro ZZ vč. EOV

D.4 Ostatní technologická zařízení
D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 

PS 38-08-01 V ýtahy únikových obj ektů Chotýčanského tunelu
D.4.2 Měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace 

PS 38-06-71 Nemanice-Ševětín, energocentrum a tunely, PBS

Stavební část E
E.1 Inženýrské objekty

E.1.1
SO 31-10-51 
SO 31-11-51 
SO 31-15-51 
SO 32-15-51 
SO 33-10-01 
SO 34-10-01 
SO 35-10-01 
SO 36-10-01 
SO 37-10-51 
SO 37-10-52 
SO 37-11-51 
SO 37-11-52 
SO 38-10-51 
SO 38-10-52 
SO 38-10-53 
SO 38-11-51 
SO 38-11-52 
SO 38-11-53 
SO 38-11-05 
SO 38-15-51 
SO 46-10-11

Železniční spodek a svršek
Výhybna Nemanice I, železniční svršek
Výhybna Nemanice I, železniční spodek
Nemanice I, výstroj plzeňské trati a spojky
Nemanice - Hluboká n/V Zámostí, výstroj vlečky
ŽST Hluboká n/V Zámostí, demontáž stávajícího svršku
Hluboká n/V Zámostí - Chotýčany, demontáž stávajícího svršku
ŽST Chotýčany, demontáž stávajícího svršku
Chotýčany - Ševětín, demontáž stávajícího svršku
ŽST Ševětín, železniční svršek
Ševětín, navazující trať, železniční svršek
ŽST Ševětín, železniční spodek
Ševětín, navazující trať, železniční spodek
Nemanice - Dobřejovice, železniční svršek
Odbočka Dobřejovice, železniční svršek
Dobřejovice - Ševětín, železniční svršek
Nemanice - Dobřejovice, železniční spodek
Odbočka Dobřejovice, železniční spodek
Dobřejovice - Ševětín, železniční spodek
Dobřejovice, sanace starých důlních děl
Nemanice I (vč.) - Ševětín (vč.), výstroj pražské trati
ŽST Veselí n.L., žel. svršek kolejiště TO

E.1.2 Nástupiště
SO 33-14-01 ŽST Hluboká n/V Zámostí, demontáž stávajících nástupišť 
SO 35-14-01 ŽST Chotýčany, demontáž stávajících nástupišť 
SO 37-14-51 ŽST Ševětín, nástupiště

E.1.3 Železniční přejezdy
SO 31-13-55 Železniční přejezd cesty do TT, demontáž
SO 32-13-51 Železniční přejezd silnice III/10576 ev. km 5,272 v Hrdějovicích, přestavba
SO 33-13-51 Železniční přejezd silnice III/1463 ev. km 11,753, demontáž
SO 36-13-51 Železniční přejezd polní cesty ev. km 19,088, demontáž
SO 37-13-51 Železniční přejezd silnice III/1556 ev. km 22,611 v ŽST Ševětín, demontáž
SO 38-13-51 Přejezdová úprava u jižního portálu Hosínského tunelu



SO 38-13-52 
SO 38-13-53 
SO 38-13-54

E.1.
SO 31-21-03 
SO 31-21-04 
SO 31-21-08 
SO 31-26-06 
SO 31-26-07 
SO 33-26-01 
SO 34-20-01 
SO 34-20-03 
SO 34-21-01 
SO 34-20-04 
SO 34-21-03 
SO 34-20-07 
SO 34-22-01 
SO 34-20-06 
SO 35-26-01 
SO 35-21-01 
SO 36-20-01 
SO 36-20-03 
SO 36-20-04 
SO 36-20-05 
SO 37-20-01 
SO 37-21-01 
SO 37-21-02 
SO 37-21-03 
SO 37-20-02 
SO 37-26-01 
SO 37-26-02 
SO 37-21-05 
SO 37-22-01 
SO 37-23-02 
SO 37-20-03 
SO 37-20-04 
SO 37-21-06 
SO 37-20-05 
SO 37-20-06 
SO 38-20-01 
SO 38-22-01 
SO 38-22-05

SO 38-22-06

SO 38-22-07

SO 38-20-03 
SO 38-26-01 
SO 38-26-02 
SO 38-26-03 
SO 38-26-04 
SO 38-26-05 
SO 38-26-06 
SO 38-20-04 
SO 38-20-05 
SO 38-20-06 
SO 38-20-07

Přejezdová úprava u severního portálu Hosínského tunelu 
Přejezdová úprava u jižního portálu Chotýčanského tunelu 
Přejezdová úprava u severního portálu Chotýčanského tunelu

4 Mosty, propustky a zdi
Železniční propustek v ev. km 217,036 
Silniční propustek v ev. km 0,147 - demolice 
Železniční propustek v ev. km 4,556 - demolice 
Návěstní lávka v st. km 8,582 
Návěstní lávka v st. km 9,165 
Návěstní lávka v ev. km 10,097 - demolice 
Železniční most v ev. km 11,375 
Železniční most v ev. km 12,272 
Železniční propustek v ev. km 12,541 
Železniční most v ev. km 12,809 
Železniční propustek v ev. km 13,489 
Železniční most v ev. km 14,938
Silniční provizorní most v ev. km 13,629 na silnici II/146
Železniční most v ev. km 13,990
Návěstní krakorec v ev.km 17,040 - demolice
Železniční propustek v ev. km 17,291
Železniční most v ev. km 18,547- snesení nosné konstrukce
Železniční most v ev. km 19,377
Železniční most v ev. km 20,836
Železniční most v ev. km 21,506-demolice
Železniční most v st. km 21,497
Železniční propustek v ev. km 21,805
Železniční propustek v ev. km 22,030 - zrušení
Železniční propustek v ev. km 22,205 - zrušení
Železniční most v st. km 22,277 - podchod pro pěší
Návěstní lávka v st. km 22,496
Návěstní lávka v st. km 23,100
Železniční propustek v ev. km 22,605 - demolice
Silniční most v st. km 22,862 - přeložka III/1556
Opěrná zeď v st. km 0.175 - 0.313 napojení přeložky III /1556 na místní komunikaci
Železniční most v st. km 23,577
Železniční most v ev. km 23,606 - demolice
Železniční propustek v ev. km 23,636
Železniční most v ev. km 24,910
Železniční most v ev. km 25,202
Železniční most v st. km 9,241
Silniční most v st. km 9,664 na silnici III/10576
Silniční propustek v st. km 0,535 přístupové komunikace k jižnímu portálu 
Hosínského tunelu
Silniční propustek v st. km 0,005 přístupové komunikace k severnímu portálu 
Hosínského tunelu
Silniční propustek v st. km 0,178 přístupové komunikace k severnímu portálu 
Hosínského tunelu
Železniční most v st. km 13,658 přes Luční potok
Návěstní lávka v st. km 9,865
Návěstní lávka v st. km 10,200
Návěstní lávka v st. km 13,460
Návěstní lávka v st. km 13,770
Návěstní lávka v st. km 14,540
Návěstní lávka v st. km 14,775
Železniční most v st. km 14,193
Zelezniční most v st. km 14,337 - přes přeložku silnice II/146 
Železniční most v st. km 14,847 
Železniční most v st. km 15,004



SO 38-20-08 
SO 38-20-09 
SO 38-22-23 
SO-38-22-27

SO 38-22-28
E.1.

I
SO 37-81-01 
SO 38-81-01 
SO 38-81-02 
SO 38-81-03 
SO 38-81-04 
SO 38-81-05 
SO 38-81-06 
SO 38-81-07 
SO 38-81-08 
SO 38-81-09 
SO 37-81-01.1

I
SO 37-73-15 
SO 38-73-12 
SO 38-73-11 
SO 38-73-13

I
SO 31-73-25 
SO 37-73-21 
SO 37-73-22 
SO 37-73-23 
SO 38-73-21 
SO 38-73-22 
SO 38-73-23 
SO 38-73-24

I
SO 37-73-43 
SO 38-73-41 
SO 38-73-42 
SO 38-73-31

I
SO 31-73-01 
SO 31-73-02 
SO 31-73-04 
SO 31-73-05 
SO 36-73-01 
SO 36-73-02 
SO 37-73-01 
SO 37-73-02

I
SO 30-80-01 
SO 30-80-02 
SO 30-82-01 
SO 30-82-02 
SO 30-83-01

E.1.
SO 31-71-58 
SO 31-71-59 
SO 31-70-57 
SO 31-70-58 
SO 31-71-60

Železniční most v st. km 15,280
Železniční most v st. km 15,598 přes Dobřejovický potok 
Silniční provizorní most přes Dobřejovický potok
Silniční propustek v st. km 0,266 přístupové komunikace k severnímu portálu 
Chotýčanského tunelu
Silniční most v st. km 1,207 přístupové komunikace přes Dobřejovický potok

5 Ostatní inženýrské objekty
3.1.5.1 Úpravy vodotečí

Ševětín, úprava vodoteče Mazelovský potok v km 21,496
Nemanice - Ševětín, úprava vodoteče Kyselá voda v km 9,266
Nemanice - Ševětín, úprava vodoteče Luční potok v km 13,658
Nemanice - Ševětín, úprava vodoteče km 14,193
Nemanice - Ševětín, úprava vodoteče km 14,847
Nemanice - Ševětín, úprava vodoteče km 15,280
Nemanice - Ševětín, úprava vodoteče Dobřejovický potok v km 15,598
Nemanice - Ševětín, úprava vodoteče km 17,805
Nemanice - Ševětín, úprava vodoteče km 18,650
Nemanice - Ševětín, přeložka potoka km 20,700
Koryto Mazelovského potoka pod železničním mostem v km 21,497

3.1.5.2 Úpravy, přeložvky VVN
Úprava vedení vvn 400kV V433 v km 24,019
Přeložka vedení vvn 110kV E.ON V1360/77 a V1380/84 v km 9,210 a 9,230 
Přeložka vedení vvn 400kV V474/433 v km 9,320 
Přeložka vedení vvn 110kV E.ON V1324/63 v km 8,460

3.1.5.3 Úpravy, přeložky VN, NN
Nemanice, přeložka kabelu vn 22kV E.ON v km 9,17
Ševětín, přeložka vedení vn 22kV E.ON přes novou komunikaci III/1556
Ševětín, přeložka kabelu nn E.ON v km 22,22 (od TS SŽDC do VB žst.)
Ševětín, přeložka kabelu nn E.ON v Třeboňské ulici
Přeložka vedení vn 22kV E.ON v km 8,9 -9,5
Přeložka vedení vn 22kV E.ON v km 10,05
Přeložka vedení vn 22kV E.ON v km 15,6 - 15,8
Přeložka vedení vn 22kV E.ON v km 23,380

3.1.5.4 Úpravy, přeložky jiných el. vedení a osvětlení 
Ševětín, úprava veřejného osvětlení
Úprava veřejného osvětlení v ul. Jubilejní 
Úprava veřejného osvětlení v ul. Luční 
Přeložka el. zařízení ČS v ul. Jubilejní

3.1.5.5 Úpravy, přeložky a ochrany sdělovacích vedení a zařízení 
Nemanice, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK a DK Telefónika O2 
Nemanice, úpravy a ochrana optických rozvodů DOK Telefónika O2 
Nemanice, úpravy a ochrana sdělovacích rozvodů E.ON
Nemanice, úpravy a ochrana sdělovacích rozvodů T-Mobile 
Chotýčany - Ševětín, úpravy a ochrana rozvodů OK ČRa 
Chotýčany - Ševětín, úpravy a ochrana rozvodů DK a OK Telefonica O2 
Ševětín, úpravy a ochrana met.rozv.MK a DK Telefónika O2 
Ševětín, úpravy a ochrana opt.rozvodů DOK Telefónika O2

3.1.5.6 Ostatní
Nemanice - Ševětín, kácení mimolesní zeleně
Nemanice - Ševětín, kácení lesní zeleně
Hluboká - Ševětín, rekultivace opouštěného tělesa dráhy
Nemanice - Ševětín, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru
Nemanice - Ševětín, vegetační úpravy

6 Potrubní vedení
Nemanice, přeložka vodovodu km 8,383
Nemanice, přeložka vodovodu km 0,323
Nemanice, přeložka kanalizace SDC ČB SBBH km 0,348
Nemanice, přeložka kanalizace ČD RSM km 0,315
Nemanice, přípojka vodovodu pro technologický objekt ČD, km 9.080



SO 31-70-59 
SO 38-71-51 
SO 38-71-52 
SO 38-70-51 
SO 38-70-52 
SO 38-71-53 
SO 38-70-53 
SO 38-71-54 
SO 38-71-55 
SO 38-70-54 
SO 38-72-51 
SO 38-71-06 
SO 38-72-52 
SO 38-71-07 
SO 38-71-08 
SO 38-71-09 
SO 38-71-10 
SO 38-73-51 
SO 38-70-55 
SO 38-71-61 
SO 38-71-62 
SO 38-71-63 
SO 38-71-64 
SO 37-70-51 
SO 37-70-52 
SO 37-70-53 
SO 37-72-51 
SO 37-71-51 
SO 37-70-54 
SO 37-72-52 
SO 37-71-52 
SO 37-70-55 
SO 37-71-53 
SO 37-72-53 
SO 37-71-54 
SO 37-71-55 
SO 46-70-01 
SO 30-73-01 
SO 30-73-51

E.1.7
SO 38-25-50 
SO 38-25-50.01 
SO 38-25-50.02 
SO 38-25-50.03 
SO 38-25-50.04 
SO 38-25-50.05 
SO 38-25-50.06 
SO 38-25-50.07 
SO 38-25-50.08 
SO 38-25-50.09 
SO 38-25-50.10 
SO 38-25-50.11 
SO 38-25-50.12 
SO 38-25-60 
SO 38-25-70 
SO 38-25-70.01

SO 38-25-70.02

Nemanice, přípojka kanalizace pro technologický objekt ČD, km 9.080
Nemanice - Ševětín, přeložka vodovodu km 9,169
Nemanice - Ševětín, přeložka vodovodu km 9,171
Nemanice - Ševětín, přeložka kanalizace km 9,205
Nemanice - Ševětín, úprava kanalizace pod cyklostezkou km 9,214
Nemanice - Ševětín, úprava vodovodu pod cyklostezkou km 9,221
Nemanice - Ševětín, přeložka kanalizace km 9,263
Nemanice-Ševětín, demolice zrušeného vodovodního potrubí km 9,673
Nemanice-Ševětín, úprava vodovodu km 9,683
Nemanice-Ševětín, úprava kanalizace km 9,682
Nemanice-Ševětín, úprava STL plynovodu km 9,685
Nemanice - Ševětín, přeložka vodovodů km 10.000
Nemanice - Ševětín, přeložka VTL plynovodu km 10,034
Nemanice - Ševětín, přípojka požárního vodovodu pro Hosínský tunel
Nemanice - Ševětín, zajištění ochrany vodovodu km 10,972
Nemanice - Ševětín, přeložka vodovodu km 11,637
Nemanice - Ševětín, přeložka vodovodu km 15,004
Nemanice - Ševětín, přeložka produktovodu Čepro km 19,101
Nemanice - Ševětín, zajištění ochrany ČOV a navazujících potrubí km 19,250
Nemanice - Ševětín, zajištění ochrany vodovodu km 20,098
Nemanice - Ševětín, přípojka požárního vodovodu pro Chotýčanský tunel
Nemanice - Ševětín, zajištění ochrany vodovodu km 20,752
Nemanice - Ševětín, přeložka vodovodu km 21,300
Ševětín, přeložka kanalizace km 21,781
Ševětín, přeložka kanalizace km 22,052
Ševětín, přípojky kanalizace pro objekty ČD km 22,180
Ševětín, přeložka STL plynovodu km 22,178-22,271
Ševětín, vodovodní přípojky pro objekty ČD
Ševětín, přeložka kanalizace km 22,523
Ševětín, přeložka STL plynovodu km 22,490 - 22,604
Ševětín, přeložka vodovodu km 22,490 - 22,704
Ševětín, přeložka kanalizace km 22,550
Ševětín, přeložka vodovodu km 22,791
Ševětín, zajištění ochrany VTL plynovodu km 22,890
Ševětín, přeložka vodovodu km 22,890
Ševětín, úprava vodovodu km 24,848
ŽST Veselí n.L., kanalizace TO
Nemanice - Ševětín, zajištění funkčnosti meliorací dotčených trvalým záborem 
Nemanice - Ševětín, zajištění funkčnosti meliorací dotčených dočasným záborem 
Železniční tunely 
Hosínský tunel -  varianta Goliáš
Hosínský tunel -  varianta Goliáš, výkop a zajištění stavební jámy vjezdového portálu
Hosínský tunel -  varianta Goliáš, výkop a zajištění stavební jámy výjezdového portálu
Hosínský tunel -  varianta Goliáš, ražba a primární ostění tunelu
Hosínský tunel -  varianta Goliáš, ražba a primární ostění únikových cest
Hosínský tunel -  varianta Goliáš, hydroizolace a drenáže
Hosínský tunel -  varianta Goliáš, ostění hloubeného úseku, vjezdový portál
Hosínský tunel -  varianta Goliáš, ostění hloubeného úseku, výjezdový portál
Hosínský tunel -  varianta Goliáš, definitivní ostění raženého úseku tunelu
Hosínský tunel -  varianta Goliáš, definitivní ostění únikových cest
Hosínský tunel -  varianta Goliáš, zásypy vjezdového portálu
Hosínský tunel -  varianta Goliáš, zásypy výjezdového portálu
Hosínský tunel -  varianta Goliáš, vnitřní vybavení a dokončovací práce
Hosínský tunel -  var. Goliáš, geotechnický monitoring
Chotýčanský tunel -  varianta Goliáš
Chotýčanský tunel -  varianta Goliáš, výkop a zajištění stavební jámy vjezdového 
portálu
Chotýčanský tunel -  varianta Goliáš, výkop a zajištění stavební jámy výjezdového 
portálu



SO 38-25-70.03 
SO 38-25-70.04 
SO 38-25-70.05 
SO 38-25-70.06 
SO 38-25-70.07 
SO 38-25-70.08 
SO 38-25-70.09 
SO 38-25-70.10 
SO 38-25-70.11 
SO 38-25-70.12 
SO 38-25-80

Chotýčanský tunel -  varianta Goliáš, ražba a primární ostění tunelu 
Chotýčanský tunel -  varianta Goliáš, ražba a primární ostění únikových cest 
Chotýčanský tunel -  varianta Goliáš, hydroizolace a drenáže 
Chotýčanský tunel -  varianta Goliáš, ostění hloubeného úseku, vjezdový portál 
Chotýčanský tunel -  varianta Goliáš, ostění hloubeného úseku, výjezdový portál 
Chotýčanský tunel -  varianta Goliáš, definitivní ostění raženého úseku tunelu 
Chotýčanský tunel -  varianta Goliáš, definitivní ostění únikových cest 
Chotýčanský tunel -  varianta Goliáš, zásypy vjezdového portálu 
Chotýčanský tunel -  varianta Goliáš, zásypy výjezdového portálu 
Chotýčanský tunel -  varianta Goliáš, vnitřní vybavení a dokončovací práce 
Chotýčanský tunel -  var. Goliáš, geotechnický monitoring

E.1.8 Pozemní komunikace
SO 30-32-51 
SO 30-32-52 
SO 31-30-53 
SO 31-30-54 
SO 31-30-55 
SO 31-30-56 
SO 37-30-51 
SO 37-30-52 
SO 37-30-54 
SO 37-30-55 
SO 37-30-56 
SO 37-30-57 
SO 37-30-58 
SO 37-30-59 
SO 38-30-51 
SO 38-30-52 
SO 38-30-53 
SO 38-30-54

Nemanice-Ševětín, staveništní komunikace
Nemanice-Ševětín, dopravní opatření
Nemanice, přeložka polní cesty
Nemanice, příjezd k technologickému objektu
Nemanice, úprava zpevněné plochy v areálu OTV
Nemanice, úprava příjezdové komunikace k budovám ČD
Ševětín, podchod v km 21,500
Ševětín, obslužná komunikace nákladového obvodu
Ševětín, přeložka místní komunikace
Ševětín, přeložka silnice III/1556
Ševětín, přeložky polních cest
Ševětín, přeložka polní cesty v km 21,100-21,500
Ševětín, napojení na přeložku silnice III/1556
Ševětín, zpevněné plochy pro technologickou budovu
Nemanice-Ševětín, úprava silnice III/10575
Nemanice-Ševětín, křížení IV. TŽK a severní tangenty
Nemanice-Ševětín, přeložka silnice III/10576
Nemanice-Ševětín, přístupové komunikace jižního portálu Hosínského tunelu, veřejná 
část

SO 38-30-54.1 Nemanice-Ševětín, přístupové komunikace jižního portálu Hosínského tunelu,

SO 38-30-55 
SO 38-30-56 
SO 38-30-57 
SO 38-30-58

neveřejná část
Nemanice-Ševětín, přístupové komunikace severního portálu Hosínského tunelu 
Nemanice-Ševětín, přeložka silnice II/146, část 1 
Nemanice-Ševětín, přeložka silnice II/146, část 2
Nemanice-Ševětín, úpravy polních cest mezi silnicí II/146 a již. portálem

SO 38-30-59
Chotýčanského tunelu
Nemanice-Ševětín, přístupové komunikace jižního portálu Chotýčanského tunelu,

SO 38-30-59.1
veřejná část
Nemanice-Ševětín, přístupové komunikace jižního portálu Chotýčanského tunelu,

SO 38-30-60
neveřejná část
Nemanice-Ševětín, přístupové komunikace severního portálu Chotýčanského tunelu,

SO 38-30-60.1
veřejná část
Nemanice-Ševětín, přístupové komunikace severního portálu Chotýčanského tunelu,

SO 38-30-61.01 
SO 38-30-61.02

neveřejná část
Nemanice-Ševětín, přístupová komunikace k únikovému objektu č.1 - Na Lesině 
Nemanice-Ševětín, přístupová komunikace k únikovému objektu č.2 - Chotýčany-U 
Nádraží

SO 38-30-61.03 
SO 38-30-61.04

Nemanice-Ševětín, přístupová komunikace k únikovému objektu č.3 - Chotýčany-lom 
Nemanice-Ševětín, přístupová komunikace k únikovému objektu č.4 - Vitín-Klíny

SO 46-30-03 ŽST Veselí n.L., úprava zpevněných ploch v TO 
E.1.9 Kabelovody, kolektory 

SO 37-44-01 ŽST Ševětín, kabelovod 
E.1.10 Protihlukové objekty 

SO 31-50-51 Nemanice, protihlukové stěny a valy
SO 31-51-51 
SO 37-50-51 
SO 37-51-51

Nemanice, individuální protihluková opatření 
Ševětín, protihlukové stěny a valy 
Ševětín, individuální protihluková opatření



E.2 Pozemní stavební objekty 
SO 31 -40-01 Nemanice I, technologická budova
SO 31-42-51 
SO 31-45-01 
SO 37-40-01 
SO 37-40-02 
SO 37-41-01 
SO 37-42-01 
SO 37-42-02 
SO 37-43-01 
SO 37-45-01 
SO 37-45-02 
SO 38-40-51 
SO 38-40-52 
SO 38-40-54 
SO 38-40-55 
SO 38-40-56 
SO 38-40-57 
SO 46-40-06

Nemanice I, oplocení
Nemanice I, demolice domku v km 8.575
ŽST Ševětín, technologická budova
ŽST Ševětín, stavební úpravy VB
ŽST Ševětín, zastřešení vstupů do podchodu, přístřešky
ŽST Ševětín, drobná architektura
ŽST Ševětín, oplocení
ŽST Ševětín, orientační systém
ŽST Ševětín, demolice objektů ČD
ŽST Ševětín, demolice objektů SŽDC
Nemanice - Ševětín, energocentrum
Sdělovací technologický objekt v km 13,48
Technologický objekt u jižního portálu Hosínského tunelu
Technologický objekt u severního portálu Hosínského tunelu
Technologický objekt u severního portálu Chotýčanskeho tunelu
Únikové objekty Chotýčanského tunelu
ŽST Veselí n.L., rekonstrukce skladu TO

SO 46-40-07 ŽST Veselí n.L., stání pro MUV a sklady pro potřeby TO
E.3 Trakční a energetická zařízení 

E.3.1 Trakční vedení
SO 31-60-51 
SO 31-60-02 
SO 31-60-03 
SO 32-60-01 
SO 33-60-01 
SO 34-60-01 
SO 37-60-01 
SO 37-60-02 
SO 38-60-51

ŽST Nemanice, úpravy TV
TT Nemanice, připojení napájecího vedení na TV
TT Nemanice, připojení zpětného vedení
Nemanice - Hluboká n/V Zámostí, stávající TV
Hluboká n/V Zámostí , stávající TV
Hluboká n/V Zámostí - Ševětín, stávající TV
ŽST Ševětín, úpravy TV
ŽST Ševětín, úpravy optického kabelu
Nemanice - Ševětín, úpravy TV

SO 39-60-01 Ševětín - Dynín, úpravy TV 
E.3.2 Napájecí stanice - stavební část 

SO 31-40-52 Nemanice I, stavební úpravy v napájecí stanici 
E.3.4 Ohřev výměn

SO 31-64-51 
SO 38-64-51 
SO 37-64-51

Výhybna Nemanice, úprava EOV 
Výhybna tunely, EOV 
ŽST Ševětín, úprava EOV

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 31-62-51 
SO 31-62-52 
SO 32-62-51 
SO 38-62-51 
SO 38-63-51 
SO 38-62-52 
SO 38-62-53 
SO 38-62-54 
SO 38-63-52 
SO 38-62-55 
SO 37-62-51 
SO 37-62-52 
SO 37-62-53 
SO 46-62-01

Výhybna Nemanice, úprava rozvodu nn a osvětlení 
Výhybna Nemanice, úprava DOÚO
Nemanice - Hluboká n/V Zámostí, úprava přípojky nn pro sděl. zař. v km 225,764
Energocentrum, přípojka 22kV
Tunel Hosínský, rozvod 6kV
Tunel Hosínský, rozvod nn a osvětlení
Výhybna tunely, rozvod nn a osvětlení
Výhybna tunely, DOÚO
Tunel Chotýčanský, rozvod 6kV
Tunel Chotýčanský, rozvod nn a osvětlení
ŽST Ševětín, úprava rozvodu nn a osvětlení
ŽST Ševětín, úprava DOÚO
ŽST Ševětín, úprava přípojky vn pro drážní TS
ŽST Veselí n.L., úprava rozvodů nn a venkovního osvětlení TO

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 31-61-51 
SO 37-61-01 
SO 38-61-51

ŽST Nemanice, ukolejnění vodivých konstrukcí 
ŽST Ševětín, ukolejnění vodivých konstrukcí 
Nemanice - Ševětín, ukolejnění vodivých konstrukcí



E.3.8
SO 31-65-51 
SO 31-65-52 
SO 37-65-54 
SO 37-65-55 
SO 38-65-51 
SO 38-65-52 
SO 38-65-53 
SO 38-65-54 
SO 38-65-55 
SO 38-65-56

Vnější uzemnění
Výhybna Nemanice, uzemnění TS 25/0,4kV pro napájení EOV
Výhybna Nemanice, uzemnění TS 25/0,4kV pro napájení ZZ
ŽST Ševětín, uzemnění TS 25/0,4kV pro napájení EOV
ŽST Ševětín, uzemnění TS 25/0,4kV pro napájení ZZ
Energocentrum, vnější uzemnění
Tunel Hosínský, vnější uzemnění TS 6/0,4 kV
Tunel Chotýčanský, vnější uzemnění TS 6/0,4 kV
Tunel Hosínský, jižní portál, technologický objekt, vnější uzemnění
Tunel Hosínský, severní portál, technologický objekt, vnější uzemnění
Tunel Chotýčanský, severní portál, technologický objekt, vnější uzemnění

Stručný popis technického řešení stavební části:
Železniční spodek a svršek
Železniční svršek je zpracován v souladu s normami a předpisy SŽDC, zejména SŽDC S3, S3/2, 
Směrnicí 16 a Směrnicí 28. V nových hlavních kolejích včetně koleje na Plzeň jsou navrženy kolejnice 
UIC 60 na betonových bezpodkladnicových pražcích s pružným upevněním, stejná konstrukce svršku 
bude i pro výhybky. V předjízdných kolejích se přednostně použijí užité kolejnice S49 na betonových 
pražcích s tuhým upevněním.
Na základě provedeného geofyzikálního a geotechnického průzkumu projektanti navrhli konstrukci 
železničního spodku - pražcového podloží i tvar zemních těles. Obecně bude v trase přebytek výkopů, 
především materiálu z tunelů. Projektant se snaží co nejvíce materiálu uložit do nových náspů, proto 
navrhuje sklon náspů 1:2. Sklony zářezů byly navrženy také ve sklonu 1:2, tento sklon vyhověl na 
stabilitu.
Jako rekonstrukce stávající trati jsou uvažovány pouze Nemanice na stávajícím drážním tělese, tj. v 
rozsahu stáv. km 2,7 -  4,2 s požadovanými parametry pražcového podloží pro V<160km/h, na zemní 
pláni E0=30Mpa, na PTŽS Epl=50Mpa. Většina trati od stávajícího km cca 4,2 přes Ševětín až po konec 
stavby v km 25,0 je zpracována jako novostavba s požadovanými parametry pražcového podloží pro 
120km/h<V<160km/h, na zemní pláni E0=40Mpa, na PTŽS Epl=80Mpa.

Nástupiště
Nová nástupiště se budují pouze v ŽST Ševětín. Jedná se o dvě nová vnější nástupiště u hlavních kolejí 
délky 220,0m s výškou 0,55m nad temenem kolejnice. Mimo to se v rámci opouštění stávající trati řeší 
demontáže stávajících nástupišť v ŽST Hluboká n/V -  Zámostí a Chotýčany. V ponechaném úseku 
stávající trati Nemanice -  Hluboká n/V-Zámostí (mimo) se stávající nástupiště ponechají (Hrdějovice, 
Hosín).
Železniční přejezdy
Obecně je nová trať navržena zásadně s mimoúrovňovým křížením pozemních komunikací. V 
ponechaném úseku stávající trati se železniční přejezdy a přechody vesměs ponechají bez úprav, případně 
upraví na nové zatížení, resp. účel. V opouštěném úseku se zruší.

Mosty, propustky a zdi
V daném úseku je do objektové skladby zařazeno celkem 69 objektů včetně silničních.



Z celkového počtu objektů 47 ( mosty, propustky, návěstní lávky a krakorce ) na stávající trati Nemanice 
-  Ševětín, které neleží na modernizovaném úseku, je do objektové skladby zařazeno 16 objektů. Tato trať 
bude zčásti opuštěna, provoz bude zřejmě zachován do ŽST Hluboká n/V Zámostí. Dle toho je provedeno 
rozdělení objektů do skupin, resp. v navrženém provozovaném úseku není žádná demolice mostu nebo 
propustku. Ostatní objekty neuvedené v objektové skladbě nevyžadují stavební zásah a po snesení 
kolejového roštu budou ponechány ve stávajícím stavu- jedná se o opuštěný úsek tratě. Na provozovaném 
úseku jsou objekty, jejichž technický stav nevyžaduje stavební zásah v úrovni modernizace trati.

Rozhodující (příp. kolizní) objekty- nová stopa tratě:
S O  38 -2 0 -0 1  -  Ž e le zn ič n í m o s t v k m  9 ,2 6 6
Most přes Kyselou vodu -  polorámový objekt o dvou polích o světlostech á 8,00 m převede nejen 
vodoteč, ale umožní i turistický průchod v otvoru č.1. Dispozice objektu je výslednicí řešení vedení tratě 
v oblasti linek VVN.
V místě křížení budoucí dálnice D3 se IV.TŽK nebude zřizován mostní objekt, ale navržený tunelový 
objekt, který původně končil na rozhraní s křížením s D3, bude prodloužen až za toto křížení. V rámci 
výstavby dálnice budou provedeny pilotové stěny a nosná konstrukce (tzv. předstihový objekt) tak, aby 
byla umožněna výstavba tunelu -  důvodem je minimalizace uzavírek a omezení na dálnici D3, pokud 
bude dokončena v předstihu před IV. TŽK (což se s ohledem na přípravu obou staveb očekává).
V objektové skladbě není pro toto křížení uvedený žádný další objekt. Technické řešení obou objektů je 
nutné dále koordinovat za účasti zástupců obou zadavatelů -  ŘSD a SŽDC, k čemuž byly obě strany 
vyzvány i při jednání na MD ČR.
ÚSEK NEMANICE -  PORTÁL HOSÍNSKÉHO TUNELU:
S O  3 1 -2 1 -0 3  - Ž e le zn ič n í p r o p u s te k  v ev. km  2 1 7 ,0 3 6
Propustek vznikl spojením dvou původně samostatných propustků DN 1500 (jeden pod kolejemi 1 a 2 na 
trati Č. Budějovice -  Praha v ev. km. 3,911 a druhý pod koleji 101 v ev.km. 217,036 na trati Č. 
Budějovice -Plzeň). Vznikl propustek o celkové délce 36,1 m profilu DN 1500 mm. Mezilehlá čela jsou 
přesypána zeminou a terén je srovnán do jednotné plochy. Vzhledem k předpokládanému rozšíření 
pražské trati, bude nutná realizace stavebních úprav propustku obnášející tyto práce: demolice části 
vtokového čela na propustku DN 1500, prodloužení propustku DN 1500 o cca 1,5 m z trub žel. 
betonových, výstavba nového vtokového čela, které bude současně sloužit i jako základ pro nově 
navrženou protihlukovou zeď, výstavba vtokové jímky, do které budou zaústěny dva odvodňovací 
příkopy, jedno vyústění drenáže a dva výtoky ze dvou sousedních trubních propustků DN 1500 a DN 
1000, který je směrován z nedalekého průmyslového areálu. Na trase současného propustku DN 1500 se 
vybuduje atypická žel. betonová soutoková šachta na zaústění nově vytvořeného odvodňovacího příkopu 
rekonstruované trati Č. Budějovice - Praha a drenáží této trati.
S O  3 1 -2 6 -0 6  - N á v ě s tn í lá vka  v km  8 ,582 ; S O  3 1 -2 6 -0 7  - N á v ě s tn í lá v k a  v km  9 ,1 6 5  
Typová ocelová návěstní lávka přes dvě koleje s návěstidly pro obě koleje. Sloupy jsou atypické. 
Betonový základ je modifikovaný typický. Úprava spočívá v rozšíření pod přístupovým žebříkem, a tedy 
není nutno budovat zvláštní podlahu a zároveň se omezí trvalý zábor pozemků.
ÚSEK PŘELOŽKY TRATĚ - MEZI PORTÁLY TUNELŮ:
S O  38 -2 0 -0 1  Ž e le zn ič n í m o s t v  km  9 ,241
Most přes Kyselou vodu -  polorámový objekt o dvou polích o světlostech á 8,00 m převede nejen 
vodoteč, ale umožní i turistický průchod v otvoru č.1 se světlou výškou 2,5m. Most je kolmý. Křídla jsou 
železobetonová, rovnoběžná. Na mostě uzavřené štěrkové lože a na obou římsách probíhá PHS. V těsné 
blízkosti mostu je trakční stožár. Založení hlubinné.
S O  38 -2 2 -0 1  S iln ič n í m o s t v k m  9 ,6 6 4  n a  s iln ic i I I I .1 0 5 7 6
Silniční nadjezd náhradou za přerušenou komunikaci III.třídy, kterou převádí přes novou dvoukolejnou 
železniční trať. Je navržen most o třech polích, spojitý nosník o rozpětí 12,5 + 18,0 + 12,5 m. Navržena 
je spřažená ocelobetonová konstrukce. Ocelové nosníky jsou ve směrovém i výškovém oblouku. Opěry a 
pilíře jsou železobetonové. Na obou římsách zábradelní svodidla a nad kolejemi protidotyková zábrana. 
Založení hlubinné.
S O  3 8 -2 0 -0 3  -  Ž e le zn ič n í m o s t v k m  1 3 .6 5 8  -  m o s t p ř e s  L u č n í p o to k
Vzhledem k složitým podmínkám založení je navržena flexibilní ocelová konstrukce, která zvládne i 
očekávaná nerovnoměrná sedání nově budovaného železničního tělesa. Přesto se předpokládá částečná 
konsolidace podloží. Konstrukce bude opsána otvoru o světlosti 3x5m, který vyhovuje požadavkům na 
převedení vod a převádí dva migrační chodníky šířky 1m. Otvor bude přiměřeně zvětšen pro dodatečnou 
vestavbu žel.bet. rámu. Délka konstrukce 41m. V dalším stupni bude provedeno doplnění průzkumu 
minimálně jednou vrtanou sondou v ose budoucího mostu, v levé části, do hloubky 10m.



S O  38 -2 6 -0 1  N á v ě s tn í lá v k a  v  k m  9 ,8 6 5 ; S O  3 8 -2 6 -0 2  N á v ě s tn í lá vka  v  km  10 ,2 0 0 ; S O  3 8 -2 6 -0 3  
N á v ě s tn í  lá vka  v km  13 ,460 ; S O  3 8 -2 6 -0 4  N á v ě s tn í lá vka  v km  13 ,770 ; S O  3 8 -2 6 -0 5  N á v ě s tn í  lá vka  v km  
14 ,540 ; S O  3 8 -2 6 -0 6  N á v ě s tn í  lá vka  v  k m  1 4 ,775
Na přeložce železniční trati je dle požadavku na zabezpečení trati nezbytné vybudovat návěstní lávky v 
km: 9.865, 10.200, 13.460, 13.770, 14.540, 14.775. Ve všech případech se jedná o překonání dvou kolejí, 
dle konkrétní situace se použije buď typový nosník v širší, nebo užší variantě. Stojka je upravena z typové 
tak, aby základ byl v úrovni drážní stezky a podjezdná výška činila 7.5m. V místech na nově budovaném 
násypu, kde se očekávají velká sedání, je podjezdná výška zvýšena na 7.70m, aby nebylo nutné ani v 
případě velkých poklesů návěstní lávku přestavovat. Betonový základ je modifikovaný typický. Úprava 
spočívá v rozšíření pod přístupovým žebříkem, a tedy není nutno budovat zvláštní podlahu a zároveň se 
omezí trvalý zábor pozemků.
S O  3 8 -2 0 -0 4  -  Ž e le zn ič n í m o s t v k m  1 4 .193
Vzhledem k složitým podmínkám založení je navržena flexibilní ocelová konstrukce, která zvládne i 
očekávaná nerovnoměrná sedání nově budovaného železničního tělesa. Přesto se předpokládá částečná 
konsolidace podloží. Konstrukce bude opsána otvoru o světlosti 1.9x2m, který vyhovuje požadavkům na 
převedení vod a převádí migrační chodník šířky 1m. Otvor bude přiměřeně zvětšen pro dodatečnou 
vestavbu žel.bet. rámu. Délka konstrukce 53m.
S O  3 8 -2 0 -0 5  -  Ž e le zn ič n í m o s t v k m  1 4 .3 3 7  -  m o s t p ř e s  p ř e lo ž k u  s iln ic e  I I /1 4 6
Vzhledem k složitým podmínkám založení je navržena prostě uložená žel.bet. deska (rozpětí 12m, šířka 
konstrukce 11.9m, volná výška pod mostem 4,95m), která je založena hlubinně na plovoucích pilotách. 
Předpokládá se plná konsolidace podloží nově budovaného železničního tělesa, teprve potom je možné 
vrtat piloty, které zároveň slouží jako přímá podpora stěn a křídel mostu. Piloty jsou v hlavě propojeny 
rozšířeným úložným prahem k omezení příčných pohybů a sedání. K omezení deformací spodní stavby 
slouží rovněž rozpěrná deska situovaná pod úrovní komunikace. Předpokládá se dlouhodobé sledování 
mostu s případnou úpravou nivelety na mostě.
S O  3 8 -2 0 -0 6  -  Ž e le zn ič n í m o s t v k m  1 4 .8 4 7
Most přes přítok Dobřejovického potoka -  vzhledem k složitým podmínkám založení je navržena 
flexibilní ocelová konstrukce, která zvládne i očekávaná nerovnoměrná sedání nově budovaného 
železničního tělesa. Přesto se předpokládá částečná konsolidace podloží. Konstrukce bude dle požadavku 
AOPK opsána otvoru o světlosti 5x7m, který vyhovuje požadavkům na převedení vod a umožňuje i 
migraci větších zvířat. Otvor bude přiměřeně zvětšen pro dodatečnou vestavbu žel.bet. rámu. Délka 
konstrukce 73m.
S O  3 8 -2 0 -0 7  -  Ž e le zn ič n í m o s t v k m  1 5 .0 0 4
Most přes polní cestu -  vzhledem k složitým podmínkám založení je navržena flexibilní ocelová 
konstrukce, která zvládne i očekávaná nerovnoměrná sedání nově budovaného železničního tělesa. Přesto 
se předpokládá částečná konsolidace podloží. Konstrukce bude opsána otvoru o světlosti 5x6m. Otvor 
bude přiměřeně zvětšen pro dodatečnou vestavbu žel.bet. rámu. Délka konstrukce 50m.
S O  3 8 -2 0 -0 8  -  Ž e le zn ič n í m o s t v k m  1 5 .2 8 0
Vzhledem k složitým podmínkám založení je navržena flexibilní ocelová konstrukce, která zvládne i 
očekávaná nerovnoměrná sedání nově budovaného železničního tělesa. Přesto se předpokládá částečná 
konsolidace podloží. Konstrukce bude opsána otvoru o světlosti 1.9x2m, který vyhovuje požadavkům na 
převedení vod a převádí migrační chodník šířky 1m. Otvor bude přiměřeně zvětšen pro dodatečnou 
vestavbu žel.bet. rámu. Délka konstrukce 74,5m.
S O  3 8 -2 0 -0 9  -  Ž e le zn ič n í m o s t v k m  1 5 .5 8 9  p ř e s  D o b ře jo v ic k ý  p o to k
Vzhledem k složitým podmínkám založení je navržena flexibilní ocelová konstrukce, která zvládne i 
očekávaná nerovnoměrná sedání nově budovaného železničního tělesa. Přesto se předpokládá částečná 
konsolidace podloží. Konstrukce bude opsána otvoru o světlosti 3x5m, který vyhovuje požadavkům na 
převedení vod a převádí dva migrační chodníky šířky 1m. Otvor bude přiměřeně zvětšen pro dodatečnou 
vestavbu žel.bet. rámu. Délka konstrukce 87m.
S O  3 8 -2 2 -2 3  S iln ič n í p r o v iz o r n í  m o s t p ř e s  D o b ře jo v ic k ý  p o to k
Jedná se o silniční provizorní most, který převádí staveništní přístupovou komunikaci k jižnímu portálu 
Chotýčanského tunelu na začátku stavby tak, aby bylo možno zahájit stavební práce na ražení tunelu a 
jeho jižním portálu v době, kdy ostatní přístupové komunikace a objekty v definitivní poloze ještě 
nebudou realizovány. Silniční provizorní most je navržen z materiálu mostových souprav MS jedná se o 
provizorní ocelový most s dolní mostovkou pro maximální rozpětí 30,0m, v našem případě rozpětí 15,0
m. Šířka vozovky mezi svodidly se předpokládá 4.0m.
S O  3 8 -2 2 -2 8  S iln ič n í m o s t v k m  1 ,2 0 7 p ř ís tu p o v é  ko m u n ik a c e  p ř e s  D o b ře jo v ic k ý  p o to k
Jedná se o silniční most, který převádí přístupovou komunikaci k jižnímu portálu Chotýčanského tunelu
a následně zajišťuje propojení polních cest, které jsou železničním tělesem přerušeny.



Silniční most respektuje závěry hydrotechnického výpočtu a je navržen jako šikmý uzavřený rám o 
světlosti 5 m a výšce cca 2 m nade dnem potoka. Šířka vozovky mezi obrubníky činí 7 m.
S iln ič n í p r o p u s tk y  ve  sp r á v ě  S Ž D C : S O  3 8 -2 2 -0 5  S iln ič n í p r o p u s te k  v km  0 ,5 3 5  p ř ís tu p o v é  ko m u n ik a ce  
k  j iž n ím u  p o r tá lu  H o s ín sk é h o  tunelu ; S O  3 8 -2 2 -0 6  S iln ič n í p r o p u s te k  v k m  0 ,0 0 5  p ř ís tu p o v é  ko m u n ik a ce  
k  sev ern ím u  p o r tá lu  H o s ín sk é h o  tunelu ; S O  3 8 -2 2 -0 7  S iln ič n í p r o p u s te k  v km  0 ,1 7 8  p ř ís tu p o v é  
ko m u n ik a c e  k  se v e rn ím u  p o r tá lu  H o s ín sk é h o  tunelu ; S O -3 8 -2 2 -2 7  S iln ič n í p r o p u s te k  ve  st. km  0 ,2 6 6  
p ř ís tu p o v é  k o m u n ik a ce  k  se v e rn ím u  p o r tá lu  C h o týča n ské h o  tu n e lu
Na přístupových komunikacích k portálům nově budovaných tunelů je nezbytné provést 4 trubní 
propustky. Trubní propustky budou provedeny dle hydrotechnických výpočtů DN 800 mm. Délky 
propustků korespondují s úrovní pod niveletou a s konkrétní situací nadcházející komunikace a činí 7.5 až 
20m. Úprava čel je prioritně prováděna se šikmými čely v blízkém okolí odlážděnými, ve stísněných 
prostorách jsou provedeny železobetonové šachty.

ÚSEK ŠEVĚTÍN -  KONEC STAVBY:
S O  37 -2 0 -0 1  - Ž e le zn ič n í m o s t v  km  2 1 .4 9 7
Most přes potok a chodník s občasným průjezdem lehkých vozidel pod mostem. Polorámová 
železobetonová šikmá konstrukce o světlosti 6m a podchodné výšce 2.5m bude založena hlubinně na 
pilotách. Vodoteč je vedena v samostatném korytě vnitřním prostorem mostu (SO 37-81-01.1). Důvodem 
pro hlubinné založení je zakládání v blízkosti vodoteče. Kolmá šířka mostu 21.9m.
S O  37 -2 1 -0 1  Ž e le zn ič n í p r o p u s te k  v ev. k m  2 1 ,8 0 5
Stávající propustek bude rozdělen šachtou v místě zaústění nově projektovaného drážního příkopu. 
Železobetonová šachta bude opatřena mříží a odkalovací jímkou hloubky 300mm. Pod novým kolejištěm 
bude proveden nový propustek z patkových rour o průměru 1200mm (dle hydrotechnického výpočtu). 
Zbylá část stávajícího propustku bude ponechána.
S O  3 7 -2 1 -0 2  Ž e le zn ič n í p r o p u s te k  v ev. k m  2 2 ,0 3 0  - z ru še n í
Stávající kamenný propustek bude nahrazen novou kanalizací DN 400mm do něho osazenou. Zbývající 
prostor propustku bude zaplněn.
S O  3 7 -2 1 -0 3  Ž e le zn ič n í p r o p u s te k  v ev. k m  2 2 ,2 0 5  - z ru še n í
Stávající propustek nebude již využíván pro odvodnění komunikace a okolního prostoru, v blízkosti 
původní vtokové šachty je navržena výstavba nové technologické budovy. Do propustku bude vložena 
kanalizační roura DN 400 jako rezerva , ostatní prostor propustku bude vyplněn.
S O  3 7 -2 1 -0 5  Ž e le zn ič n í p r o p u s te k  v ev. k m  2 2 ,6 0 5  -  d em o lice
Stávající propustek bude přesypán protihlukovým valem. Obsahem objektu je demolice římsy a zábradlí 
na výtoku.
S O  3 7 -2 0 -0 2  - Ž e le zn ič n í m o s t v km  2 2 .2 7 7  -  p o d c h o d  p r o  p ě š í
Tento rámový most o světlosti 3m a podchodné výšce 2.5m převádí pěší dopravu z jedné strany tratě na 
druhou v železniční stanici Ševětín. Podchod je doplněn chodníky a přístupovými schodišti šířky 2.2m a 
dále výstupem do prostoru vpravo trati pro obyvatele území. Vzdálenost zdiva vystupujících částí pro 
volný schůdný a manipulační prostor je od hrany obou nástupišť min. 3,5 m.
V dalším stupni bude provedeno doplnění průzkumu dvěma vrtanými sondami v ose budoucího podchodu 
do hloubky 2x6m. Bude stanovena hladina podzemní vody a odebrány vzorky pro zjištění agresivity.
S O  37 -2 6 -0 1  N á v ě s tn í  lá vka  v km  22 ,4 9 6 ; S O  3 7 -2 6 -0 2  N á v ě s tn í  lá v k a  v km  2 3 ,1 0 0  
Typová ocelová návěstní lávka přes dvě koleje s návěstidly pro obě koleje. Sloupy jsou atypické.
S O  37 -2 2 -0 1  -  S iln ič n í n a d je zd  v k m  2 2 .8 6 2  n a  s iln ic i I I I /1 5 5 6
Silniční nadjezd je náhradou za přerušenou komunikaci III.třídy. Kromě dvoukolejné železniční trati je 
nutné překonat i polní cestu. Proto je navržen most o třech polích, podélně předpjatá betonová deska o 
rozpětí polí 15+21+16m, volná výška pod mostem respektuje polohu trakčních stožáru a průběh 
řetězovky a je v souladu s ČSN 736201/2008. Na mostě jsou vedeny dva jednostranné chodníky šířky 1m. 
Celková šířka mostu je 14m.
S O  3 7 -2 3 -0 2  - O p ě rn á  z e ď  v km  0 .1 7 5  - 0 .3 1 3  n a p o je n í p ř e lo ž k y  I I I  /1 5 5 6  n a  m ís tn í k o m u n ik a c i  
Opěrná úhlová zeď pro silniční komunikaci a souběžný chodník pro pěší v souběhu se železniční tratí. Na 
zdi nejsou umístěna žádní zařízení související s drážním provozem.
S O  3 7 -2 0 -0 3  - Ž e le zn ič n í m o s t v km  2 3 .5 7 7
Most přes polní cestu. Přesypaná polorámová železobetonová konstrukce o světlosti 6m a podjezdné 
výšce 4.35m bude založena hlubinně na pilotách. Most má rovnoběžná křídla vetknutá do polorámu 
nosné konstrukce. Šířka mostu 15.33m.
S O  3 7 -2 0 -0 4  Ž e le zn ič n í m o s t v ev. k m  2 3 ,6 0 6  - d em o lice
Třípolový most z prefabrikovaných desek MZD 14-9,0 bude zrušen. Pilíře se ubourají do úrovně 0,5 m 
pod terén. Z opěr se ubourají jenom úložné prahy a závěrné zídky.



S O  3 7 -2 1 -0 5  Ž e le zn ič n í p r o p u s te k  v k m  2 3 ,6 2 6
Tento propustek se nachází v území, které je kolem tohoto propustku a navazujícího mostu v km 23,606 
spádováno do prostoru pod uvedeným mostem. Území lze odvodnit pomocí příkopů vpravo nové trasy 
trati. Na stávajícím propustku je na jeho zasypaném tělese v prostoru mezi původním a novou trasou 
zřízena prefa přístupová šachta. Ostatní navazující konstrukce (prodloužení meliorace, šachta vpravo 
nové trati) jsou součástí objektu SO 37-11-52 -  žel. spodek.
S O  3 7 -2 0 -0 5  Ž e le zn ič n í m o s t v ev. km  2 4 ,9 1 0
Vzhledem k dostatečné zatížitelnosti původní nosné konstrukce bude tato ponechána. Vpravo trati bude 
zřízena nová římsa -  přizvednutí nad stávající betonovou konstrukci. Vlevo trati bude přikotvena stávající 
odtržená římsa. Starší desková konstrukce se zabetonovanými nosníky bude sanována -  betonový 
podhled, nátěr ocelových nosníků.
S O  3 7 -2 0 -0 6  Ž e le zn ič n í m o s t v ev. km  2 5 ,2 0 2
Zatížitelnost objektu je vyhovující, je navržena rubová izolace, úprava říms se zábradlími. Spodní stavba 
je sanována, je navrženo přikotvení odtržených klenbových věnců. Koryto vodoteče je bez zásahu.

Ostatní inženýrské objekty 

ÚPRAVY VODOTEČÍ
S O  37-81-01  Ševětín , úp ra va  vo d o teče  M a z e lo v s k ý p o to k  v km  21 ,496; S O  37-81-01 .1  K o ry to  M a ze lo v skéh o  
p o to k a  p o d  že le zn ičn ím  m o stem  v km  2 1 ,4 9 7
Stávající železniční most, který převádí Mazelovský potok spolu s místní komunikací pod stávající tratí 
bude zdemolován. S novou trasou železniční tratě je navržen nový most SO 37-20-01. V rámci objektu 
vodoteče se navrhuje směrová úprava vodoteče, která navazuje na úpravu pod mostem a plynule navazuje 
na stávající koryto. Návrh výškového vedení nivelety dna vodoteče je vázán na kótu dna stávajícího 
koryta v místě zaústění a na kótu stávajícího dna koryta na konci úpravy. Příčný profil se navrhuje 
odpovídající stávajícímu korytu, tj. lichoběžníkový profil šířky dna 0,75 m, sklony svahů 1:2, hloubka 
koryta je cca 1,2 m. Opevnění se navrhuje kamennou dlažbou tl. 0,3 m do betonového lože tl. 0,15 m ve 
dně a svahy na výšku 1,0 m. Na začátku a na konci úpravy, rovněž na začátcích a koncích oblouků se 
navrhují příčné stabilizační prahy. Do vodoteče budou vyústěny drážní příkopy.
S O  38 -8 1 -0 1  N e m a n ic e  - Ševětín , ú p ra va  v o d o te č e  K y se lá  v o d a  v k m  9 ,2 6 6
Nová trasa železniční trati kříží vodoteč Kyselá voda. V km 9,266 je navržen železniční most SO 38-20­
01. Navrhuje se směrová úprava vodoteče, která je vymezena umístěním mostu se středním pilířem a 
plynulým navázáním na stávající koryto. Návrh výškového vedení nivelety dna vodoteče je vázán na kótu 
dna stávajícího koryta v místě zaústění a na kótu stávajícího dna koryta na konci úpravy.
Příčný profil se navrhuje odpovídající stávajícímu korytu, tj. lichoběžníkový profil šířky dna 2,0 m, 
sklony svahů 1:2 -  1:3, hloubka koryta se pohybuje v rozmezí 1,7 -  2,0 m. Pod mostem k upravenému 
korytu přiléhá navržená cyklostezka, která tvoří bermu pro složený tvar profilu vodoteče, kde hloubka 
kynety je 0,5m. Přechod příčného profilu z jednoduchého lichoběžníku na složený tvar musí být plynulý, 
aby nebyla nepříznivě ovlivněna hydraulická průtočnost koryta. Podélný sklon nivelety je jednotný 
0,43%, kyneta pod mostem je kapacitní pro m denní průtok Q30. Opevnění se navrhuje kamennou 
dlažbou tl. 0,3 m do betonového lože. tl. 0,15 m ve dně a svahy na výšku 0,5 m, navazující svahy budou 
zpevněny do výšky 1,5 m od dna koryta záhozem z lomového kamene tl. 0,4m. Hloubka 1,5 m odpovídá 
výšce hladiny pro průtok Q10. Na začátku a na konci úpravy, rovněž na začátcích a koncích oblouků se 
navrhují příčné stabilizační prahy. Opevnění v půdorysu mostu je součástí objektu SO 38-20-01. 
Z důvodu postupu výstavby je navrženo provizorní převedení vody v délce cca 150 m. Součástí objektu je 
zasypání stávajícího koryta. Do vodoteče budou vyústěny drážní příkopy.
S O  3 8 -8 1 -0 2  N e m a n ic e  - Ševětín , ú p ra va  v o d o te č e  L u č n í p o to k  v km  1 3 ,6 5 8
Objekt je vyvolán křížením nové trasy železniční trati se stávajícím korytem Lučního potoka. Navrhuje 
se směrová úprava vodoteče, která bude v souladu s umístěním mostu (SO 38-20-03) a bude plynule 
navazovat na stávající koryto. Návrh výškového vedení nivelety dna vodoteče je vázán na kótu dna 
stávajícího koryta v místě zaústění a na kótu stávajícího dna koryta na konci úpravy. Příčný profil se 
navrhuje odpovídající stávajícímu korytu, tj. lichoběžníkový profil šířky dna 0,5 m, sklony svahů 1:2, 
hloubka koryta se pohybuje v rozmezí 0,5 -  0,8 m. Opevnění se navrhuje kamennou rovnaninou min. tl. 
0,3 m ve dně a svahy na výšku 0,6 m což odpovídá výšce hladiny pro průtok Q10. Na začátku a na konci 
úpravy, rovněž na začátcích a koncích oblouků se navrhují příčné stabilizační prahy. Opevnění v 
půdorysu mostu je součástí objektu mostu. Součástí objektu je zasypání stávajícího koryta. Do vodoteče 
budou vyústěny drážní příkopy.
S O  3 8 -8 1 -0 3  N e m a n ic e  - Ševětín , ú p ra va  v o d o te č e  km  1 4 ,1 9 3
Objekt je vyvolán křížením nové trasy železniční trati se stávající vodotečí. Jedná se o pravostranný 
přítok Lučního potoka. Navrhuje se směrová úprava vodoteče, která bude v souladu s umístěním



železničního propustku (SO 38-20-04) a bude plynule navazovat na stávající koryto. Návrh výškového 
vedení nivelety dna vodoteče je vázán na kótu dna stávajícího koryta v místě zaústění a na kótu 
stávajícího dna koryta na konci úpravy. Příčný profil se navrhuje odpovídající stávajícímu korytu, tj. 
lichoběžníkový profil šířky dna 0,2 m, sklony svahů 1:2, hloubka koryta cca 0,5 m. Opevnění se navrhuje 
kamennou rovnaninou min. tl. 0,3 m ve dně a svahy na výšku 0,3 m což odpovídá výšce hladiny pro 
průtok Q10. Opevnění v půdorysu mostu je součástí objektu mostu. Součástí objektu je zasypání 
stávajícího koryta. Do vodoteče budou vyústěny drážní příkopy.
S O  3 8 -8 1 -0 4  N e m a n ic e  - Ševětín , ú p ra va  v o d o te č e  km  1 4 ,8 4 7
Objekt je vyvolán křížením nové trasy železniční trati se stávající vodotečí. Jedná se o levostranný přítok 
Dobřejovického potoka. Navrhuje se směrová úprava vodoteče, která bude v souladu s umístěním mostu 
(SO 38-20-06) a bude plynule navazovat na stávající koryto. Návrh výškového vedení nivelety dna 
vodoteče je vázán na kótu dna stávajícího koryta v místě zaústění a na kótu stávajícího dna koryta na 
konci úpravy. Příčný profil se navrhuje odpovídající stávajícímu korytu, tj. lichoběžníkový profil šířky 
dna 0,5 m, sklony svahů 1:2, hloubka koryta je cca 0,8 m. Opevnění se navrhuje kamennou rovnaninou 
min. tl. 0,3 m ve dně a svahy na výšku 0,5 m což odpovídá výšce hladiny pro průtok Q10. Na začátku a 
na konci úpravy, rovněž na začátcích a koncích oblouků se navrhují příčné stabilizační prahy. Opevnění v 
půdorysu mostu je součástí objektu mostu. Součástí objektu je zasypání stávajícího koryta. Do vodoteče 
budou vyústěny drážní příkopy.
S O  3 8 -8 1 -0 5  N e m a n ic e  - Ševětín , ú p ra va  v o d o te č e  km  1 5 ,2 8 0
Objekt je vyvolán křížením nové trasy železniční trati se stávající vodotečí. Jedná se o levostranný přítok 
Dobřejovického potoka. Navrhuje se směrová úprava vodoteče, která bude v souladu s umístěním 
železničního propustku (SO 38-20-08) a bude plynule navazovat na stávající koryto. Návrh výškového 
vedení nivelety dna vodoteče je vázán na kótu dna stávajícího koryta v místě zaústění a na kótu 
stávajícího dna koryta na konci úpravy. Příčný profil se navrhuje odpovídající stávajícímu korytu, tj. 
lichoběžníkový profil šířky dna 0,2 m, sklony svahů 1:2, hloubka koryta cca 0,5 m. Opevnění se navrhuje 
kamennou rovnaninou min. tl. 0,3 m ve dně a svahy na výšku 0,3 m což odpovídá výšce hladiny pro 
průtok Q10. Opevnění v půdorysu mostu je součástí objektu mostu. Součástí objektu je zasypání 
stávajícího koryta. Do vodoteče budou vyústěny drážní příkopy.
S O  3 8 -8 1 -0 6  N e m a n ic e  - Ševětín , ú p ra va  v o d o te č e  D o b ře jo v ic k ý  p o to k  v k m  1 5 ,5 9 8  
Objekt je vyvolán křížením nové trasy železniční trati se stávajícím korytem Dobřejovického potoka. 
Navrhuje se směrová úprava vodoteče, která bude v souladu s umístěním mostu (SO 38-20-09) a bude 
plynule navazovat na stávající koryto. Návrh výškového vedení nivelety dna vodoteče je vázán na kótu 
dna stávajícího koryta v místě zaústění a na kótu stávajícího dna koryta na konci úpravy. Příčný profil se 
navrhuje odpovídající stávajícímu korytu, tj. lichoběžníkový profil šířky dna 0,5 m, sklony svahů 1:2, 
hloubka koryta cca 1,5 m. Z důvodu velkého přechodu podélného spádu ve staničení 32,0 m je v místě 
zlomu nivelety navrženo vývařiště. Opevnění se navrhuje kamennou rovnaninou min. tl. 0,3 m ve dně a 
svahy na výšku 0,8 m což odpovídá výšce hladiny pro průtok Q20. Na začátku a na konci úpravy, rovněž 
na začátcích a koncích oblouků se navrhují příčné stabilizační prahy. Opevnění v půdorysu mostu je 
součástí objektu mostu. Součástí objektu je zasypání stávajícího koryta. Do vodoteče budou vyústěny 
drážní příkopy.
S O  3 8 -8 1 - 0 7 N e m a n ic e  - Ševětín , ú p ra va  v o d o te č e  km  1 7 ,8 0 5
Navržená tunelová trouba Hosínského tunelu kříží stávající vodoteč. Tunel je ražený, výška nadnásypu v 
místě křížení je cca 34 m. V rámci objektu se předpokládá možná úprava koryta v souvislosti s ražbou 
tunelu.
S O  3 8 -8 1 -0 8  N e m a n ic e  - Ševětín , ú p ra va  v o d o te č e  km  1 8 ,6 5 0
Navržená tunelová trouba Hosínského tunelu kříží stávající vodoteč potok Libochovka. Tunel je ražený, 
výška nadnásypu v místě křížení je cca 13 m. V rámci objektu se předpokládá možná úprava koryta v 
souvislosti s ražbou tunelu.
S O  3 8 -8 1 -0 9  N e m a n ic e  -  Ševětín , p ř e lo ž k a  p o to k a  k m  2 0 ,7 0 0
V km 20,956 kříží nová trasa železniční trati Mazelovský potok, který je veden v nezpevněném zemním 
korytě. Stávající trať potok kříží v klenutém propustku. V dotčené lokalitě je vyprojektována dálnice D3, 
v rámci projektu dálnice je přeložka vyššího úseku Mazelovského potoka.
Požadavkem dotčených orgánů ochrany přírody je, aby prvky ÚSES upravované projektem dálnice byly 
zásobovány vodou z Mazelovského potoka stejně, jako prvky stávající. Požadavkem budoucího 
provozovatele trati je, aby koryta, jejichž vybřežení by ohrožovalo železniční trať, byla dimenzována na 
Q1000. Část průtoku bude převedena přes novou trať v km 20,700 kvůli udržení vláhového režimu 
dotčeného lesního biotopu, při větších průtocích bude voda odtékat mimo porost stávajícím korytem, 
které bude v km 20,955 přeloženo do souběhu s novou tratí. Voda pro biotop v množství maximálně Q1 = 
280 l/s bude převedena otevřeným žlabem nad portálem mostu, dále poteče v otevřeném zemním korytě v



souběhu se stávajícím vodovodním přivaděčem, bude křížit novou obslužnou komunikaci tunelu a vyústí 
do zachovaného úseku stávajícího koryta nad propustkem. Pro převedení vody se použije otevřený žlab 
opevněný betonovými příkopovými žlabovkami ve dně a deskami v březích, řešení bylo projednáno jako 
„západní větev Mazelovského potoka“ dlouhá 370m. V úseku kolem stávající armaturní šachty na 
vodovodu bude svah koryta zajištěn opěrnou zdí. Rozdělovací objekt bude betonový monolitický s 
obkladem pohledových ploch lomovým kamenem se spárami vyplněnými MCs, jeho návrh musí být 
koordinován s projektem odvodnění obslužné komunikace dálnice. Rozdělovací objekt propustí do 
přeložky pouze návrhový průtok, 280 l/s, zbytek průtoku odteče větví projednanou pod názvem 
„východní větev Mazelovského potoka“. Vzhledem k tomu, že průtok je pevně omezen, není nutno 
dimenzovat koryto západní větve přeložky Mazelovského potoka na Q1000.
Obslužnou komunikaci Chotýčanského tunelu bude „západní větev Mazelovského potoka“ křížit brodem 
se dnem zpevněným silničními panely. „Východní větev Mazelovského potoka“ bude vedena podél 
přeložky polní cesty, SO 37 30 07 tak, aby byl minimalizován rozsah zemních prací a zábor lesní půdy. 
Koryto této větve bude provedeno jako zemní s vegetačním zpevněním břehů. Délka této větve je 633m. 
Koryto bude uloženo v zářezu tak, že levý břeh bude násypovým svahem polní cesty a pravý břeh bude 
součástí zářezového svahu zemního tělesa. Navržené řešení umožňuje navrhnout západní větev přeložky 
Mazelovského potoka na menší průtok, protože nátok do západní větve bude omezen rozdělovacím 
objektem zhruba na jednoletý průtok. Východní větev je dimenzována na Q100.
Sklon dna obou větvích přeložky potoka bude v rozmezí 0,5 - 2,1 % zajištěn stupni z lomového kamene 
na MCs. Křížení východní větve s účelovou komunikací do lomu bude realizováno propustkem s 
průtočnou plochou 1,6 m2 ve sklonu minimálně 0,5 %.
ÚPRAVY, PŘELOŽKY VVN
S O  3 7 -7 3 -1 5  Ú prava  v e d e n í vv n  4 0 0 k V  V 433  v  km  2 4 ,0 1 9
V rámci tohoto objektu je navržena ochrana základu a zajištění stability stávajícího stožáru vedení vvn 
400 kV č.71, typ Kočka N+6 u Ševětína. Nově projektovaná trať se v křížení s vedením 400 kV V433 
mezi st. č. 70 - 71 významně přibližuje směrem ke st. č. 71 oproti své stávající poloze. Dále asfaltová 
komunikace, které prochází podél stávající trati, bude křižovat vedení V433 v rozpětí mezi st. č. 71 a 72 v 
těsné blízkosti st. č. 71. Konstrukce stožárů se skládá ze dvou držáků pro zemnící lano, dvou konzol a 
mostu s horizontálním uspořádáním svazkových vodičů, z rozvětvené části, dříku, dílu nad základem a 
stěnových základů s kruhovým zhlavím. Dle původní dokumentace se jedná o stěnové základy šířky 0,7 
m, délky 3,4 m a hloubky zakopání -2,2 m. Vedení bylo uvedeno do provozu v roce 1982, v letech 1997­
1999 byla provedena oprava zhlaví a to tím způsobem, že byla odbourána část stěnového základu do 
hloubky -0,5 m pod úroveň terénu a nasazeno kruhové zhlaví o průměru 0,9 m. S ohledem na současný 
technický stav základu stožáru se předpokládá posílení stávajícího stěnového základu, t.j. odkopání do 
hloubky cca 1,2 m a rozšíření stěny pod kruhovým zhlavím o 0,5 m z každé strany (celková šířka základu 
bude 1,7 m) v celé délce základu 3,4 m s použitím betonu minimálně třídy C20/25 a propojením armovací 
výztuže se stávajícím betonem. Zesílení stěny základu bude provedeno ještě před zahájením zemních 
prací na novém tělese dráhy v okolí stožáru.
S O  3 8 -7 3 -1 2  P ře lo žk a  v e d e n í vv n  1 1 0 k V E .O N  V 1 3 6 0 /7 7  a  V 1 3 8 0 /8 4  v  km  9 ,2 1 0  a  9 ,2 3 0
Výstavbou nového tělesa žel. trati dochází v Nemanicích k přiblížení ke stávajícímu venkovnímu vedení
110kV. Toto vedení bude přeloženo. Vyzískaný materiál bude odvezen a ekologicky zlikvidován.
S O  38 -7 3 -1 1  P ře lo žk a  v e d e n í vv n  4 0 0 k V  V 47 4 /4 3 3  v km  9 ,3 2 0
Výstavbou nového tělesa žel. trati dochází v Nemanicích k přiblížení ke stávajícímu venkovnímu vedení 
vvn 400kV, jež vede příčně přes nové kolejiště železniční trati Tábor -  Č. Budějovice. Vzdálenost v místě 
křížení nově projektované trati ČD Nemanice I -  Ševětín a vedení V474/433 pro teplotu vodiče + 80 °C 
nevyhovuje o 2,05 m a proto je nutno provést úpravu vedení. Stávající kotevní stožár vedení 400 kV 
V474/433 v místě křížení bude zvýšen včetně potřebného posílení betonových základů a posílení 
rozkročené části dříku. Zvýšení stožáru se provede vložením prizmatického dílu nad rozkročenou část 
dříku stožáru. Vodiče a izolátorové závěsy se ponechají původní. Vyzískaný materiál bude odvezen a 
ekologicky zlikvidován.
S O  3 1 -7 3 -1 3  P ře lo žk a  v e d e n í vv n  1 1 0 k V E .O N  V 1 3 2 4 /6 3  v k m  8 ,4 6 0
Stavba křižuje vedení vvn 110 kV v místě jeho největšího průhybu mezi stožáry č.69 -  70. Vedení V 
1324/63 bylo postaveno v roce 1965. Vzhledem k nedostatečné výšce stávajících vodičů nad tratí bude 
vybudován nový vyšší podpěrný bod č.69 na nějž bude stávající vedení převěšeno.
ÚPRAVY, PŘELOŽKY VN, NN
S O  3 1 -7 3 -2 5  N em a n ice , p ř e lo ž k a  ka b e lu  vn  2 2 k V  E .O N  v k m  9 ,1 7
Výstavbou nového tělesa žel. trati dochází k dotčení stávajícího kabelu vn 22kV uloženého příčně pod nově 
navrhovaným kolejištěm železniční trati Tábor -  Č. Budějovice v novém km cca 9,17 od obce Nemanice k



obci Hrdějovice. Kabel 22kV ANKTOYPVs 3x240 bude přeložen za nový AXEKVCEY 3x1x240, před 
zahájením výstavby nového železničního tělesa bez dotčení novou stavbou. Postup prací bude projednán se 
správcem, E.ON Distribuce. Délka přeložky: 220 m. Vyzískaný materiál bude odvezen a ekologicky 
zlikvidován.
S O  37 -7 3 -2 1  Ševětín , p ř e lo ž k a  v e d e n í v n  2 2 k V  E .O N  p ř e s  n o vo u  k o m u n ik a c i I I I /1 5 5 6  
Modernizace železniční trati si v obvodu ŽST Ševětín vyžádá přeložku stávající silnice a výstavbu 
nového silničního nadjezdu nad novou tratí. Stavba silnice svým zvýšením nad terén se dotkne stávajícího 
vrchního vedení 22kV, které tuto silnici III/1556 křižuje. Oba stávající stožáry vedení budou nahrazeny 
novými a vedení převěšeno v potřebné délce. Postup prací bude projednán se správcem, E.ON Distribuce. 
Délka přeložky: 95 m. Vyzískaný materiál bude odvezen a ekologicky zlikvidován.
S O  3 7 -7 3 -2 2  Ševětín , p ř e lo ž k a  ka b e lu  n n  E .O N  v k m  2 2 ,2 2  (o d  T S  S Ž D C  d o  VB  Ž ST )
Výstavbou nového tělesa trati v ŽST Ševětín dochází k dotčení stávajícího kabelu nn 0,4kV uloženého 
příčně pod nově navrhovaným kolejištěm železniční trati Tábor -  Č. Budějovice v nové km cca 22,22 od 
TS ŽST Ševětín do kabelové skříně na VB. Kabel 0,4kV se přeloží v celé délce od TS SŽDC do stávající 
výpravní budovy před zahájením výstavby bez dotčení novou stavbou. Délka přeložky: 90 m. Vyzískaný 
materiál bude odvezen a ekologicky zlikvidován.
S O  3 7 -7 3 -2 3  Ševětín , p ř e lo ž k a  ka b e lu  n n  E .O N  v T řeb o ň ské  u lic i
Úpravami stávající obecní komunikace, v Třeboňské ulici, která je součástí upravované silnice III/1556 
dojde k dotčení stávajícího kabelu nn E.ON. V místě mimo stavební činnost za silnicí ze strany od TS v 
areálu Phoenix bude stávající kabel AYKY naspojkován, pod komunikací uložen v chráničce do nové 
trasy pod komunikací a zatažen do stávajícího rozvodného pilíře. Od tohoto pilíře bude dále položen nový 
kabel podél komunikace ve směru do obce, kde bude, v prostoru za novým chodníkem naspojkován na 
stávající.
Postup prací bude projednán se správcem, E.ON Distribuce. Délka přeložené trasy: 40m. Vyzískaný 
materiál bude odvezen a ekologicky zlikvidován.
S O  38 -7 3 -2 1  P ře lo žk a  v e d e n í v n  2 2 k V  E .O N  v km  8 ,9  -9 ,5
Výstavbou nového tělesa železniční trati dochází k dotčení stávajícího venkovního vedení vn 22kV 
vedeného příčně i podélně přes nově navrhované kolejiště železniční trati Tábor -  Č. Budějovice v novém 
km cca 8,8 -  9,8 od části obce Nemanice k obci směr Hrdějovice. Vrchní vedení 22kV včetně odbočky je 
nutno přeložit před zahájením výstavby žel. tělesa bez dotčení novou stavbou. Vedení 22kV bude v místě 
stožáru, který již není dotčen a v současné době slouží též jako odbočovací do směru drážní napájecí stanice 
Nemanice v km 8,84, zavěšeno nové (v profilu AlFe 110mm2) a v novém směru podél nového kolejiště 
vpravo až do km 9,54, kde bude vystavěn nový odbočný příhradový stožár. Odbočný stožár, který nahradí 
stávající betonový, bude sloužit pro napojení do stávajících dvou směrů, tj. vlevo přes nové kolejiště směr 
střed obce Hrdějovice (AlFe 3x95 za původní AlFe 35) a vpravo směr areál fy Makro (AlFe 110 za původní 
AlFe95). Oba tyto směry se napojí na stávající betonové stožáry. Počet demontovaných stožárů: 9ks. Počet 
nových stožárů: 10ks. Délka přeložených tras: 1100m. Vyzískaný materiál bude odvezen a ekologicky 
zlikvidován.
S O  3 8 -7 3 -2 2  P ře lo žk a  v e d e n í v n  2 2 k V  E .O N  v km  10 ,0 5
Výstavbou nového tělesa žel. trati dochází k dotčení stávajícího venkovního vedení vn 22kV vedeného 
příčně přes nově navrhované kolejiště železniční trati Tábor -  Č. Budějovice v novém km cca 10,1 u obce 
Hrdějovice. Vrchní vedení 22kV (AlFe 3x95) je nutno přeložit před zahájením výstavby žel. tělesa bez 
dotčení novou stavbou. Dvě stávající podpěry vedení, betonové stožáry, budou dotčeny navrhovanými 
stavebními úpravami. Před výstavbou nového železničního tělesa budou zřízeny dva nové příhradové 
ocelové stožáry, na které bude přeloženo stávající vedení. Počet demontovaných stožárů: 2ks. Počet 
nových stožárů: 2ks. Délka přeložené trasy: 260m. Vyzískaný materiál bude odvezen a ekologicky 
zlikvidován.
S O  3 8 -7 3 -2 3  P ře lo žk a  v e d e n í v n  2 2 k V  E .O N  v km  1 5 ,6  - 15 ,8
Výstavbou nového tělesa železniční trati dochází k dotčení stávajícího venkovního vedení vn 22kV 
vedeného příčně i podélně přes nově navrhované kolejiště železniční trati Tábor -  Č. Budějovice v novém 
km cca 15,46 -  15,82 v obvodu obce Dobřejovice. Vrchní vedení 22kV AlFe 95 (plánováno AlFe 110) je 
nutno přeložit před zahájením výstavby žel. tělesa bez jeho dotčení novou stavbou. Vedení 22kV bude v 
místě stožáru, který již není dotčen, zavěšeno nové (v profilu AlFe 110mm2) a v novém směru podél 
nového kolejiště vlevo, až do km 15,83, kde vedení překříží novou trať a od stožáru vpravo od trati bude 
dále nasměrováno ke stávající trase. Nejbližší nový stožár vpravo od trati bude vyzbrojen odpínačem pro 
připojení kabelového svodu vn přípojky nového energocentra. Počet demontovaných stožárů: 5ks. Počet 
nových stožárů: 6ks. Délka přeloženého vedení: 500m. Vyzískaný materiál bude odvezen a ekologicky 
zlikvidován.
S O  3 8 -7 3 -2 4  P ře lo žk a  v e d e n í v n  2 2 k V  E .O N  v km  2 3 ,3 8 0



Výstavbou nového tělesa žel. trati dochází k dotčení příhradového stožáru stávajícího venkovního vedení 
vn 22kV vedeného příčně přes přeložené kolejiště železniční trati Tábor -  Č. Budějovice v novém km cca 
23,38 za obcí Ševětín ve směru Horusice. Vrchní vedení 22kV (AlFe 3x95) je nutno přeložit před 
zahájením výstavby žel. tělesa bez dotčení novou stavbou. Před výstavbou nového železničního tělesa 
bude zřízen nový příhradový ocelový stožár příslušné výšky, na který bude přeloženo stávající vedení. 
Počet demontovaných stožárů: 1ks. Počet nových stožárů: 1ks. Délka přeložené trasy: 200m. Vyzískaný 
materiál bude odvezen a ekologicky zlikvidován.
ÚPRAVY, PŘELOŽKY JINÝCH EL. VEDENÍ A OSVĚTLENÍ
S O  3 7 -7 3 -4 3  Ševětín , ú p ra va  ve ře jn é h o  o sv ě tle n í
Modernizací železničního tělesa a současně železniční stanice v Ševětíně dojde k dotčení stávajících 
rozvodů a zařízení veřejného osvětlení v obci. Pro uvedené bude provedena demontáž dotčených 
osvětlovacích bodů a dotčené kabeláže VO a výstavba nového VO včetně provizorních přeložek po dobu 
stavby. Osvětlení bude řešeno 10m osvětlovacími stožáry se zdroji 70-100W. Počet demontovaných 
stožárů: 1 ks. Počet nových stožárů: 1 ks. Délka kabelových tras: 40m. Vyzískaný materiál bude odvezen 
a ekologicky zlikvidován.
S O  38 -7 3 -4 1  Ú prava  ve ře jn é h o  o sv ě tle n í v ul. J u b ile jn í
Výstavbou nového tělesa železniční trati dochází k dotčení stávajícího veřejného osvětlení podél ul. 
Jubilejní od stávajícího přejezdu směrem do Nemanic u příjezdové komunikace od Prahy. Budou dotčeny 
stávající sadové stožárky s napájecí kabeláží, které po zrušení části této komunikace budou demontovány. 
Počet demontovaných stožárků: 2ks. Vyzískaný materiál bude předán správci VO, nepoužitelný odvezen 
a ekologicky zlikvidován.
S O  3 8 -7 3 -4 2  Ú prava  ve ře jn é h o  o sv ě tle n í v ul. L u č n í
Výstavbou nového tělesa žel. trati dochází k úpravě stávající komunikace Luční, kde je veřejné osvětlení 
ve směru od stávajícího přejezdu směrem do Nemanic u fy Makro. Stávající osvětlovací body budou 
přeloženy mimo, dále bude rozšířeno nové osvětlení podél nové komunikace směrem na nový nadjezd 
nad novou tratí. Počet demontovaných stožárů: 1ks. Počet nových stožárů: 2ks. Délka kabelových tras 
VO 100m. Vyzískaný materiál bude předán správci VO, nepoužitelný odvezen a ekologicky zlikvidován. 
S O  38 -7 3 -3 1  P ře lo žk a  el. za ř íz e n í Č S  v ul. J u b ile jn í
Výstavbou nového tělesa žel. trati dochází k dotčení stávající kabelové přípojky napájející čerpací stanici 
Jihočeských vodovodů a kanalizací. Kabel uložený v zemi podél ul. Jubilejní bude přeložen mimo 
demolovanou silniční komunikaci do chráničkové trasy uložené příčně pod novým železničním tělesem. 
Délka přeložky nn: 70m. Délka chráničky pod tratí: 40m. Vyzískaný materiál bude předán správci, 
nepoužitelný odvezen a ekologicky zlikvidován.
ÚPRAVY, PŘELOŽKY A OCHRANY SDĚLOVACÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ 
Stávající sdělovací sítě, dotčené rekonstrukcí tratě budou přeloženy případně ochráněny, v souladu 
s vyjádřeními správců dotčených sítí, která jsou součástí dokladové části PD. Při modernizaci traťového 
úseku Nemanice - Ševětín dojde na 28 místech ke kolizi se stávajícími kabely elektronických komunikací. 
Aby nedošlo k jejich poškození stavbou, bude provedena jejich ochrana. Ochrana stávajících kabelů 
elektronických komunikací je navržena buď mechanickým ochráněním, nebo přeložením trasy mimo 
místo kolize. V každém případě je u všech mechanických ochran a přeložek předpokládáno kontrolní 
měření před ochranou, resp. překládkou, aby se vyloučily spory o případné vady, které by se vyskytly. Na 
všech kabelech, metalických i optických, bude provedeno vždy po překládce závěrečné měření. Při 
překládce stávajících metalických kabelů jsou situace, kdy se překládá starý kabel o profilu, který není 
běžně dostupný. V těchto případech bude, z důvodu minimalizace nákladů, použit odpovídající profil, 
který je běžně dostupný. Atypické případy náhrad kabelů při překládkách budou řešeny v dalším stupni 
dokumentace se správcem sítě individuálně. Nové kabelové trasy budou provedeny v souladu s normou 
ČSN 736005. V Nemanické ulici, kde je největší hustota podzemních inženýrských sítí, bude v části nové 
trasy využit nový kabelovod.
OSTATNÍ
Jedná se o stavební objekty reprezentující rekultivaci ploch dotčených stavbou.
S O  30 -8 2 -0 1  H lu b o k á  - Ševětín , rek u ltiva c e  o p o u š těn éh o  tě le sa  d rá h y
Tento objekt řeší uložení přebytku výkopového materiálu v zářezových úsecích opouštěné stávající trati 
mezi stanicí Hluboká nad Vltavou -  Zámostí a Ševětínem.
S O  3 0 -8 2 -0 2  N e m a n ic e  - Ševětín , rek u ltiva c e  p lo c h  d o č a sn é h o  d lo u h o d o b é h o  zá b o ru  
S ohledem na rozsah stavby a přemísťování velkého objemu materiálů jsou pro výstavbu nezbytné 
dočasné dlouhodobé zábory pozemků, které se po ukončení stavební činnosti musí rekultivovat.



Potrubní vedení
S O  3 1 -7 1 -5 8  N em a n ice , p ř e lo ž k a  v o d o v o d u  km  8 ,3 8 3
V km 8,383 je v současné době vedeno pod tratí ocelové vodovodní potrubí DN 300. Je navrženo 
nahradit stávající potrubí novým. Toto bude vedeno ve stejné trase i výškové úrovni. Materiál i dimenze 
budou shodné se stávajícími (ocel, DN 300). Pod navrhovanou železniční tratí bude potrubí uloženo v 
dvojité ocelové chráničce. Chránička bude ukončena v navrhovaných armaturních šachtách. Zrušené 
potrubí pod železniční tratí bude odstraněno. Pro zpřesnění rozsahu prací je třeba posoudit stav stávající 
chráničky i potrubí. Pokud by byl jejich technický stav uspokojivý, provedly by se jen nezbytné opravy v 
souvislosti se stavební činností na tělese železnice.
S O  3 1 -7 1 -5 9  N em a n ice , p ř e lo ž k a  v o d o v o d u  km  0 ,3 2 3
V km 0,323 dochází ke křížení železniční trati s vodovodem regionální správy majetku ČD. V tomto 
úseku trati jsou navrženy úpravy železničního svršku. Je navrženo nahradit stávající potrubí novým. Toto 
potrubí bude vedeno kolmo k ose koleje ve stávající výškové úrovni. Materiál i dimenze budou shodné se 
stávajícími. Pod navrhovanou železniční tratí bude potrubí uloženo v dvojité ocelové chráničce s 
meziplášťovou mezerou vyplněnou betonem. Zrušené potrubí pod železniční tratí bude odstraněno. Pro 
zpřesnění rozsahu prací je třeba posoudit stav stávající chráničky i potrubí. Pokud by byl jejich technický 
stav uspokojivý, provedly by se jen nezbytné opravy v souvislosti se stavební činností na železničním 
svršku.
S O  3 1 -7 0 - 5 7 N em a n ice , p ř e lo ž k a  ka n a liza c e  S D C  Č B  S B B H k m  0 ,3 4 8
Tento objekt řeší přeložku stávající kanalizační přípojky pro areál opravny trakčního vedení. V oblasti 
opravny trakčního vedení je navržena úprava železničního svršku. Je navrženo provést přeložku stávající 
stoky. Nové potrubí bude vedeno kolmo k ose koleje ve stávající výškové úrovni. Nové potrubí je 
navrženo z železobetonu, dimenze. Profil stoky zůstane zachován, předpokládá se DN 500. Stoka bude 
zaústěna do navržené kanalizační šachty na kanalizaci ČD RSM, řešené jako objekt SO 31 70 58.
S O  3 1 -7 0 -5 8  N em a n ice , p ř e lo ž k a  ka n a liza ce  Č D  R S M k m  0 ,3 1 5
Objekt řeší přeložku stávající kanalizační přípojky pro technologický objekt ČD. V oblasti opravny 
trakčního vedení je navržena úprava železničního svršku. Je navržena přeložka stávající kanalizace. Nové 
potrubí bude vedeno kolmo k ose koleje ve stávající výškové úrovni. Nové potrubí je navrženo z 
železobetonu. Profil stoky zůstane zachován, předpokládá se DN 500. V šachtě Š2 dojde k napojení 
přeložky kanalizace SDC ČB SBBH řešené jako objekt SO 31 70 57.
S O  3 1 -7 1 -6 0  N em a n ice , p ř íp o jk a  v o d o v o d u  p r o  te c h n o lo g ic k ý  o b je k t SŽ D C , km  9 ,0 8 0  
Objekt řeší vodovodní přípojku pro navržený technologický objekt SŽDC. Napojení bude provedeno na 
stávající vodovod PE d.110 ve správě Českých drah, regionální správy majetku (ČD RSM). Je navržena 
vodovodní přípojka pro navržený technologický objekt SŽDC. Přípojka bude vybudována z potrubí PE 
100 d.63. V křížení pod dráhou bude potrubí uloženo v chráničce PP DN 150.
S O  3 1 -7 0 -5 9  N em a n ice , p ř íp o jk a  ka n a liza ce  p r o  te c h n o lo g ic k ý  o b je k t S Ž D C , k m  9 ,0 8 0  
Objekt řeší přípojku kanalizace pro navržený technologický objekt SŽDC. Napojení bude provedeno na 
stávající kanalizaci ve správě Českých drah, regionální správy majetku (ČD RSM). Stávající kanalizace 
se předpokládá v profilu DN 500. Je navržena přípojka kanalizace pro navržený technologický objekt 
SŽDC z trub PP DN 200. Technologická budova je řešena jako stavební objekt 31 40 01.
S O  38 -7 1 -5 1  N e m a n ic e  - Ševětín , p ř e lo ž k a  v o d o v o d u  km  9 ,1 6 9
Navržená železniční trať je v dotčeném úseku křížena stávajícím vodovodním zásobním řadem z 
azbestocementových trub DN 500. Azbestocement je pro vodovodní potrubí nevyhovující materiál. Je 
navržena přeložka z litinových trub DN 500. Nově navržená trasa bude křížit železniční trať kolmo na osu 
koleje. Dále bude křížit navrženou cyklostezku a bude vedena souběžně s cyklostezkou (a železnicí) až po 
napojení na stávající vodovodní potrubí. Přeložka bude ukončena ve stávající armaturní šachtě. Na druhé 
straně bude napojena na stávající potrubí v nově vybudované armaturní šachtě. Pod navrhovanou 
železniční tratí a cyklostezkou bude potrubí uloženo v dvojité ocelové chráničce s meziplášťovou 
mezerou vyplněnou betonem. Chránička bude ukončena v navrhovaných armaturních šachtách. Původní 
vodovodní potrubí bude odstraněno.
S O  3 8 -7 1 -5 2  N e m a n ic e  - Ševětín , p ř e lo ž k a  v o d o v o d u  km  9 ,171
Navržená železniční trať je v dotčeném úseku křížena stávajícím azbestocementovým vodovodním 
potrubím DN 150. Azbestocement je pro vodovodní potrubí v současnosti nevyhovující materiál. 
Přeložka je navržena z litinových trub DN 150. Podchod pod dráhou je navržen kolmo k ose koleje, 
souběžně s vodovodem řešeným jako objekt SO 38-71-51.
S O  38 -7 0 -5 1  N e m a n ic e  - Ševětín , p ř e lo ž k a  ka n a liza c e  km  9 ,2 0 5
Navržená železniční trať je v dotčeném úseku křížena stávající kanalizací. Stávající kanalizační stoka je 
betonová, DN 600. Navržená železnice bude v tomto úseku vedena v náspu. Je navržena přeložka 
kanalizace kolmo k ose koleje. Pod dráhou bude stoka ze železobetonových trub DN 600. Přeložka bude



ukončena v nově vybudované šachtě. Tato šachta bude umístěna v navrženém silničním obratišti. U paty 
náspu železnice bude přeložka ukončena ve stávající šachtě. Rušená stoka bude odstraněna.
S O  3 8 -7 0 -5 2  N e m a n ic e  - Ševětín , ú p ra va  ka n a liza c e  p o d  cy k lo s te zk o u  k m  9 ,2 1 4
Nově navržená cyklostezka prochází nad stávající betonovou kanalizační stokou o profilu DN 600 a 
stokou z PVC DN 150. Je třeba provést statické posouzení stávající kanalizace v místě křížení s 
cyklostezkou. Na základě zjištění skutečného stavu kanalizace DN 600 a DN 150 a statického posouzení 
budou případně navržena další opatření k ochraně kanalizace nebo celková rekonstrukce kanalizace. Na 
kanalizaci DN 150 bude za křížením s cyklostezkou zřízena nová revizní šachta.
S O  3 8 -7 1 -5 3  N e m a n ic e  - Ševětín , ú p ra va  vo d o v o d u  p o d  cy k lo s te zk o u  km  9 ,221
Objekt řeší křížení navržené cyklostezky s vodovodním řadem z azbestocementu DN 150 a litinovým 
vodovodním řadem DN 400 a ocelovým vodovodní řadem DN 500, který je v současnosti mimo provoz. 
Bude provedena přeložka azbestocementového potrubí DN 150 z důvodu nevyhovujícího materiálu 
stávajícího potrubí. Přeložka bude provedena z litinových trub. Litinové potrubí DN 400 je kříženo ve 
třech úsecích. Bude ponecháno stávající a bude provedeno statické posouzení únosnosti potrubí. V 
případě nevyhovujícího výsledku statického posouzení bude navrženo další opatření. Ocelový vodovodní 
řad DN 500 je v současnosti mimo provoz. Cyklostezka je v tomto místě vedena v zářezu. Část ocelového 
potrubí délky 15 m v místě křížení bude vyjmuta a odstraněna, zafoukána popílkocementovou směsí, 
nebo jinak zajištěna.
S O  3 8 -7 0 -5 3  N e m a n ic e  - Ševětín , p ř e lo ž k a  ka n a liza c e  km  9 ,2 6 3
V dotčeném úseku dochází ke křížení navržené trasy železnice s kanalizační stokou DN 600. Železnice je 
v úseku plánovaného křížení s kanalizačním řadem vedena v náspu. Je navržena přeložka této betonové 
stoky. Podchod pod dráhou bude je navržen kolmo k ose koleje. K podchodu pod dráhou budou použity 
železobetonové trouby. Směrové i výškové vedené přeložky bude shodné s původním kanalizačním 
řadem.
S O  3 8 -7 1 -5 4  N em a n ice -Š ev ě tín , d em o lice  z ru še n é h o  vo d o v o d n íh o  p o tr u b í  k m  9 ,6 7 3
Vodovodní řad z ocelových trub DN 500 u obce Hrdějovice je v současnosti mimo provoz. Bude dotčen
přeložkou silnice III/10576. Přeložka silnice zde bude vedena v náspu nad stávajícím terénem. Je
navrženo odstranění část vodovodního řadu OC DN 500 z výkopu. Zbývající část potrubí mimo prostor
navržené komunikace bude ponechána v zemi bez úprav, konce potrubí budou zaslepeny betonovou
směsí.
S O  3 8 -7 1 -5 5  N em a n ice -Š ev ě tín , ú p ra v a  vo d o vo d u , k m  9 ,6 8 3
V Luční ulici v Hrdějovicích je ukončena navrhovaná přeložka silnice III/10576. V této ulici je přeložkou 
silnice dotčen rozvodný vodovodní řad včetně přípojek. Navržená přeložka komunikace bude v obci 
vedena ve stávající výškové úrovni a v náspu. Stávající vodovodní řad je po rekonstrukci PE d.160. 
Stávající bude zachován, počítá se pouze s nezbytnými úpravami. Celkem se jedná o úsek v délce 48 m. 
Mezi nezbytné úpravy budou patřit zejména rekonstrukce poklopů, armatur a hydrantů, které budou 
dotčeny úpravou tělesa komunikace. Součástí této rekonstrukce by poté bylo také připojení dotčených 
vodovodních přípojek k přilehlým nemovitostem.
S O  3 8 -7 0 -5 4  N em a n ice -Š ev ě tín , ú p ra va  k a n a liza ce  k m  9 ,6 8 2
V Luční ulici v Hrdějovicích je ukončena navrhovaná přeložka silnice III/10576. V této ulici je přeložkou 
silnice dotčen kanalizační řad včetně přípojek. Navržená přeložka komunikace bude v obci vedena ve 
stávající výškové úrovni a v náspu. Stávající kanalizace je z betonových trub DN 500. V dotčeném území 
bude zachována stávající kanalizace a počítá se pouze s nezbytnými úpravami. Mezi nezbytné úpravy 
budou patřit zejména rekonstrukce všech horních částí kanalizačních šachet a poklopů, které budou 
dotčeny úpravou tělesa komunikace. Podle zjištěného stavu potrubí mohou být navržena i jiná opatření, 
např. kompletní výměna potrubí. V případě výměny stoky bude součástí stavebního objektu také 
připojení dotčených kanalizačních přípojek k přilehlým nemovitostem.
S O  38 -7 2 -5 1  N em a n ice -Š ev ě tín , ú p ra va  S T L p ly n o v o d u , k m  9 ,6 8 5
V Luční ulici v Hrdějovicích je ukončena navrhovaná přeložka silnice III/10576. V této ulici je přeložkou 
silnice dotčen plynovod včetně přípojek. Jedná se o ocelové středotlaké plynovodní potrubí DN 80. 
Navržená přeložka komunikace bude v obci vedena ve stávající výškové úrovni a v náspu. V dotčeném 
území bude toto stávající STL ocelové potrubí DN 80 zachováno. Počítá se pouze s nezbytnými úpravami 
na STL plynovodu. Mezi nezbytné úpravy budou patřit zejména rekonstrukce všech horních částí šachet a 
poklopů, které budou dotčeny úpravou tělesa komunikace.
S O  3 8 -7 1 - 0 6 N e m a n ic e  - Ševětín , p ř e lo ž k a  v o d o v o d ů  km  1 0 .0 0 0
Navrhovaná železniční trať je v kolizi se dvěmi souběžnými stávajícími vodovodními řady DN 400 z 
tvárné litiny. Jedná se o výtlak z úpravny vody v Hrdějovicích a gravitační řad z vodojemu. Je navržena 
přeložka těchto vodovodních řadů. Tyto budou navrženou trať křížit pod úhlem 90°. Pod dráhou budou 
oba řady uloženy v chráničkách, na obou koncích chrániček budou armaturní šachty. Chránička se



navrhuje dvouplášťová z ocelových trub DN 1000 a DN 700, vzniklé mezikruží bude vyplněno betonem. 
Součástí objektu je odstranění stávajícího odpojeného potrubí. Obě přeložky jsou navrženy z potrubí z 
tvárné litiny DN 400. Pod tratí budou uloženy v chráničce (ocel DN 1000 + DN 700).
S O  3 8 -7 2 - 5 2 N e m a n ic e  - Ševětín , p ř e lo ž k a  V T L p ly n o v o d u  k m  1 0 ,0 3 4
Podzemní vysokotlaký plynovod kříží navrhovanou trať a navrženou souběžnou obslužnou komunikaci v 
blízkosti vjezdu do Hosínského tunelu. Stávající potrubí je ocelové, DN 150. Je navržena přeložka tohoto 
VTL plynovodu. Podchod plynovodu pod dráhou je navržen kolmo k ose koleje a souběžně vedoucí 
obslužné komunikaci. Stávající plynovod v dotčeném úseku bude zrušen, demontován a odstraněn z 
výkopu. Pod dráhou a pod obslužnou komunikací bude potrubí uloženo ve zdvojené ocelové chráničce, 
meziprostor bude vyplněn betonem. Na obou koncích chráničky budou osazeny čichačky.
S O  3 8 -7 1 -0 7  N e m a n ic e  - Ševětín , p ř íp o jk a  p o ž á r n íh o  v o d o v o d u  p r o  H o s ín sk ý  tu n e l 
Objekt řeší zdroj vody pro požární vodovod v Hosínském tunelu. Přípojka pro požární vodovod bude 
napojena na přeložený gravitační vodovodní řad (SO 37-71-06). Součástí objektu jsou dvě podzemní 
požární nádrže o objemu 150 m3 umístěné do manipulačních ploch u obou portálů tunelu. Nádrž při 
jižním portálu bude zásobována přímo vodou z nově navržené přípojky z trub PE d.160. Protože se 
předpokládá trvalé zavodnění nádrže a tomu odpovídající kvalita vody v ní, nesmí být přípojka a nádrž 
tlakově propojeny. Nátok do nádrže bude umístěn nad maximální hladinu v nádrži a může být řešen přes 
přerušovací šachtu, případně přes podzemní hydrant. Nádrž při severním portálu bude zásobována z 
nádrže při jižním portálu prostřednictvím tunelového rozvodu.
S O  3 8 -7 1 -0 8  N e m a n ic e  - Ševětín , z a jiš tě n í o c h ra n y  v o d o v o d u  k m  1 0 ,9 7 2
Navržená tunelové trouba a záchranná štola Hosínského tunelu kříží stávající vodovodní řad DN 200 z 
litinových trub. Tunel je ražený, výška nadnásypu v místě křížení je cca 36m. V rámci objektu se 
předpokládá monitoring stávajícího vodovodního řadu pro možnost jeho poruchy v souvislosti probíhající 
ražbou tunelu a poklesové zóně. V rámci objektu se uvažuje s případnou rekonstrukcí porušeného 
vodovodního řadu.
S O  3 8 -7 1 -0 9  N e m a n ic e  - Ševětín , p ř e lo ž k a  v o d o v o d u  km  1 1 ,6 3 7
Navržená tunelová trouba Hosínského tunelu kříží v dotčeném úseku stávající vodovodní řad z 
azbestocementových trub DN 125. Vodovod je uložen v hloubce okolo 1,5 m. Stáří vodovodu je 55 let. 
Tunel je ražený, niveleta koleje se nachází v daném místě více než 70 m pod terénem. Stáří a materiál 
vodovodního potrubí je důvodem k očekávání vyšší poruchovosti vodovodu při ražbě tunelu, a proto se v 
rámci tohoto stavebního objektu navrhuje kompletní výměna potrubí v poklesové zóně tunelu. Přeložka 
bude provedena v předstihu před zahájením výstavby tunelu. Při odstřelování hornin při ražbě tunelu v 
oblasti pod vodovodním řadem je navrženo postupovat v kratších úsecích, aby nedošlo k jeho poruše. Při 
výstavbě i užívání tunelu bude zajištěna ochrana nového vodovodního řadu před účinky stavby. Bude 
prováděn geotechnický monitoring. Hlavními prvky monitoringu bude geodetické měření bodů na terénu 
a objektech a sledování poruch a deformací na objektech.
S O  3 8 -7 1 -1 0  N e m a n ic e  - Ševětín , p ř e lo ž k a  v o d o v o d u  km  1 5 ,0 0 4
Objekt řeší přeložku vodovodního řadu z PE trub d.160, který je v kolizi s navrženou tratí a s přístupovou 
komunikací jižního portálu Chotýčanského tunelu. V rámci objektu se předpokládá přeložka která bude 
vedena pod mostním objektem na železnici. Pod komunikací bude vodovod uložen v chráničce. Potrubí 
bude provedeno z PE d.160. V podchodu pod tratí bude uloženo v ocelové chráničce DN 350. Stávající 
potrubí bude zrušeno.
S O  38 -7 3 -5 1  N e m a n ic e  - Ševětín , p ř e lo ž k a p r o d u k to v o d u  Č ep ro  k m  19 ,101
Navržený Chotýčanský tunel prochází u obce Vitín pod ocelovým produktovodem DN 150. Nad 
plánovaným tunelem je umístěna šachta produktovodu a domek telemetrie řídícího systému s přípojkou 
nízkého napětí ve správě firmy ČEPRO a.s. Niveleta koleje se nachází v daném místě více než 20 m pod 
terénem. Pod komunikací je produktovod uložen v chráničce. V exponovaném úseku železničního tunelu 
je navrženo provedení přeložky produktovodu Čepro a.s. z ocelových trub DN 150. Přeložka bude vedena 
od stávající armaturní šachty. Potrubí bude uloženo souběžně s trasou stávajícího produktovodu a bude 
provedeno se zesílenou tloušťkou stěny a s trojitou izolací. Nové potrubí bude ukončeno v nově 
vybudované betonové šachtě produktovodu. Stávající i navržená šachta jsou umístěny mimo 
předpokládanou zónu ovlivnění povrchu ražbou tunelu. Souběžně s produktovodem bude od 
telemetrického pilířku u stávající šachty vedena v chráničce přípojka NN a přenosové kabely pro přenos 
datového signálu. Aktivní katodická ochrana bude přepojena na nové potrubí. Při odstřelování hornin při 
ražbě tunelu v oblasti pod produktovodem je navrženo postupovat v kratších úsecích, aby nedošlo k 
poruše na produktovodu. Při výstavbě i užívání tunelu bude zajištěna ochrana produktovodu před účinky 
stavby. Bude prováděn geotechnický monitoring. Hlavními prvky monitoringu bude geodetické měření 
bodů na terénu a objektech a sledování poruch a deformací na objektech. Součástí geotechnického 
monitoringu je i průběžné vyhodnocování výsledků měření. Na základě výsledků může být zvýšena



četnost měření či navržena technická opatření i případná rekonstrukce porušeného produktovou. Při 
realizaci navržených technických opatření nedojde k přerušení provozu na vlastním produktovou s 
výjimkou přepojovacích časů přeložky potrubí. Načasování přepojování potrubí bude upřesněno v dalším 
stupni projektové přípravy po dohodě s provozovatelem produktovou.
S O  3 8 -7 0 -5 5  N e m a n ic e  - Ševětín , za jiš tě n í o c h ra n y  Č O V a  n a v a zu jíc íc h  p o tr u b í  km  1 9 ,2 5 0  
Nad tunelem se nachází ČOV obce Vitín. Při výstavbě i užívání tunelu bude je nezbytné zajistit ochranu 
ČOV, navazujících potrubí a rybníka. Po dobu výstavby bude prováděn geotechnický monitoring. 
Hlavními prvky monitoringu bude geodetické měření bodů na terénu a objektech a rovněž sledování 
poruch a deformací na objektech. Při odstřelování hornin při výstavbě tunelu v oblasti pod ČOV je 
navrženo postupovat v kratších úsecích, aby nedošlo k poruše na ČOV a navazujících potrubích. Součástí 
geotechnického monitoringu je i průběžné vyhodnocování výsledků měření. Na základě výsledků může 
být zvýšena četnost měření či navržena technická opatření.
S O  38 -7 1 -6 1  N e m a n ic e  - Ševětín , za jiš tě n í o c h ra n y  v o d o v o d u  km  2 0 ,0 9 8
Poblíž Vitína je navržená trasa tunelu vedena pod ocelovým potrubím DN 1000 vodovodního řadu. V 
tomto úseku je třeba zajistit ochranu vodovodního řadu v průběhu výstavby tunelu a po uvedení stavby do 
trvalého užívání. Při odstřelování hornin při ražbě tunelu v oblasti pod vodovodním řadem je navrženo 
postupovat v kratších úsecích, aby nedošlo k poruše na vodovodním potrubí. Při výstavbě i užívání tunelu 
bude zajištěna ochrana ocelového vodovodního řadu DN 1000 před účinky stavby. Bude prováděn 
geotechnický monitoring. Hlavními prvky monitoringu bude geodetické měření bodů na terénu a 
objektech a sledování poruch a deformací na objektech. Součástí geotechnického monitoringu je i 
průběžné vyhodnocování výsledků měření. Na základě výsledků může být zvýšena četnost měření či 
navržena technická opatření i případná rekonstrukce porušeného vodovodního řadu.
S O  3 8 -7 1 -6 2  N e m a n ic e  - Ševětín , p ř íp o jk a  p o ž á r n íh o  v o d o v o d u  p r o  C h o tý č a n sk ý  tu n e l
V úseku km 15,933 20,601 je navržen železniční tunel délky 4,67 km. V každém tunelu přesahujícím
délku 500 m musí být instalováno nezavodněné požární potrubí, tzv. suchovod. Jako součást protipožární 
ochrany Chotýčanského tunelu bude zřízena požární přípojka zásobená z vodovodního řadu DN 1000 
(JVS, a.s.). Napojení na řad DN 1000 bude provedeno ze dvou stávajících vzdušníkových šachet 
situovaných na vodovodním řadu. Vodovodní přípojka bude rovněž nezavodněné potrubí (suchovod). V 
šachtě bude osazen vodoměr a na odbočce osazeno dálkově ovládané šoupě. K šachtě bude přivedena 
elektropřípojka. Požadavek na množství požární vody je 20 l/s po dobu 1 hodiny. Vzhledem k 
dostatečnému průtoku i tlaku nebudou zřizovány požární nádrže ani čerpací stanice. Provozovatel 
požárního vodovodu zajistí pravidelné výměny vodoměru a jeho dlouhodobou funkci (např. odpouštění 
vody). Tunelové rozvody požární vody jsou součástí stavebního objektu Chotýčanský tunel (SO 38-25-70). 
S O  3 8 -7 1 -6 3  N e m a n ic e  - Ševětín , za jiš tě n í o c h ra n y  v o d o v o d u  km  2 0 ,7 5 2
V úseku u severního portálu Chotýčanského tunelu dochází k souběhu železnice a ocelového 
vodovodního řadu DN 1000. Zároveň je zde navrženo křížení železnice s plánovanou dálnicí D3. Součástí 
stavebního objektu je rovněž řešení křížení tohoto vodovodního řadu OC DN 1000 s navrženou 
obslužnou komunikací. Přeložka vodovodního řadu OC DN 1000 i s ohledem na souběh s železnicí bude 
součástí řešení dálnice D3 (na základě zápisu z jednání ze dne 7.5.2010 na SUDOP a.s.). Křížení 
vodovodu OC DN 1000 s navrženou obslužnou komunikací bude řešeno místní ochranou vodovodního 
potrubí DN 1000 zpevněním komunikace betonovými panely.
S O  3 8 -7 1 -6 4  N e m a n ic e  - Ševětín , p ř e lo ž k a  v o d o v o d u  km  2 1 ,3 0 0
V souběhu se stávající tratí je uloženo ocelové vodovodní potrubí DN 1000. Tento řad zasahuje do 
navržené trasy železniční. Navržená železniční trať je v tomto úseku vedena v zářezu a směrem k 
Ševětínu vystoupá do úrovně stávajícího terénu. Je navržena přeložka ocelového vodovodního potrubí 
DN 1000. Nová trasa bude vedena souběžně s navrženou železnicí. Pod stávající železniční tratí bude 
potrubí vedeno kolmo k ose koleje a uloženo ve dvojité chráničce. Pod navrhovanou železniční tratí bude 
potrubí vedeno kolmo k ose koleje, zdvojeno na 2 x OC DN 800 a uloženo v dvojité ocelové chráničce. 
Chráničky budou ukončeny v navrhovaných armaturních šachtách. Zrušené potrubí pod navrženou 
železniční tratí bude vyplněno popílkocementovou směsí. Zrušené potrubí mimo těleso navržené 
železniční trati bude odstraněno. Přeložka bude provedena v předstihu před zahájením výstavby 
železniční trati.
S O  37 -7 0 -5 1  Ševětín , p ř e lo ž k a  ka n a liza c e  km  21 ,781
Současná betonová stoka jednotné kanalizační sítě DN 500 kříží stávající těleso železnice. Kanalizaci 
vlastní a spravuje městys Ševětín. Dráha je v místě kanalizačního podchodu vedena v náspu. Je navržena 
přeložka této kanalizace, materiál i dimenze kanalizační stoky zůstanou zachovány, stoka bude 
železobetonová, DN 500. Trasa kanalizační stoky bude křížit kolmo modernizovanou železnici. Součástí 
této přeložky je také podchycení částí otevřených jednotných stok. Stoka bude zaústěna do stávající



jednotné kanalizace DN 500. Zrušená kanalizační stoka pod železniční tratí bude přestavěna na propustek 
DN 1200, řešený jako objekt SO 37-21-01.
S O  3 7 -7 0 -5 2  Ševětín , p ř e lo ž k a  ka n a liza c e  km  2 2 ,0 5 2
Stávající stoka jednotné kanalizace městyse Ševětín kříží navržený modernizovaný úsek trati Nemanice- 
Ševětín a navrženou obslužní komunikaci nákladového obvodu nádraží. Navržená železnice je v tomto 
úseku vedena v náspu. Přeložka bude vedena od stávající šachty tělesem železnice kolmo k ose koleje. 
Materiál a dimenze původní stoky zůstanou zachovány, stoka bude železobetonová, DN 500. Trasa v 
místě křížení bude vedena souběžně se stávající kanalizací. Součástí tohoto objektu je také částečná 
přeložka a úprava stávající jednotné kanalizace od žst. Ševětín. Přeložka je navržena ve shodném profilu 
se stávající jednotnou kanalizací DN 500. Vyústění jednotné kanalizace bude do stávající stoky DN 500. 
Zrušená kanalizační stoka pod železniční tratí bude sanována a do jejího profilu bude uloženo plastové 
potrubí DN 400, které bude sloužit jako dešťová kanalizace. Toto je součástí řešení stavebního objektu 
SO 31-21-02. Pro odvodnění nově zřízené dopravní parkovací plochy bude zřízena stoka dešťové 
kanalizace, do které budou zaústěny uliční vpusti. Trasa je navržena v parkovišti a je napojena do výše 
uvedené dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace je vyústěna do odvodňovacího příkopu a dále novou 
dešťovou kanalizací DN 500 do nedalekého rybníka. Toto odvodnění je součástí řešení železničního 
spodku, stavebního objektu SO 37-11-51.
S O  3 7 -7 0 -5 3  Ševětín , p ř íp o jk y  ka n a liza c e  p r o  o b je k ty  Č D  k m  2 2 ,1 8 0
Stávající objekty ČD v železniční stanici Ševětín po levé straně trati jsou napojeny kanalizační přípojkou 
na kanalizační síť ve správě městyse Ševětín, která je dále vedena na ČOV. Stávající objekty ČD v 
železniční stanici Ševětín po pravé straně trati jsou přes septik napojeny na kanalizaci ve správě ČD 
RSM. Jedná se o dvě souběžně uložené kanalizační trouby, které jsou následně zaústěny do příkopu. Je 
navržena nová kanalizační přípojka pro budovu v ŽST Ševětín, řešenou jako stavební objekt 37-40-01 
(technologická budova). Přípojka pro budovu traťového okrsku bude provedena v DN 200 a bude 
napojena na kanalizaci DN 500 ve správě městyse Ševětín v nově vybudované šachtě. Přípojka pro 
technologickou budovu bude provedena v DN 200 a bude napojena na kanalizaci DN 500 ve správě 
městyse Ševětín v nově vybudované šachtě. Bez náhrady budou zrušeny kanalizační přípojky pro 
stávající technologické objekty v ŽST Ševětín, které jsou navrženy k demolici jako stavební objekty 37­
45-01 a SO 37 45 02. Rušená kanalizace bude odstraněna z výkopu.
S O  37 -7 2 -5 1  Ševětín , p ř e lo ž k a  S T L p ly n o v o d u  km  2 2 ,1 7 8  - 22 ,271
Do pozemní komunikace určené k úpravě zasahuje středotlaký plynovod STL PE d. 90. Niveleta 
navržené úpravy komunikace zůstává v původním terénu. Nepočítá se s kompletní přeložkou v dotčeném 
úseku ale pouze s nezbytnými úpravami poklopů v tělese komunikace. Pokud bude zjištěn neuspokojivý 
technický stav plynovodu, bude provedena přeložka středotlakého plynovodu PE d. 90.
S O  37 -7 1 -5 1  Ševětín , v o d o v o d n í p ř íp o jk y  p r o  o b je k ty  Č D
Provozovatelem vodovodní sítě pro veřejnou potřebu je městys Ševětín. Stávající objekty ČD v železniční 
stanici Ševětín jsou zásobovány pitnou vodou přípojkami ve správě ČD RSM (regionální správa 
majetku). Bude nově zřízena vodovodní přípojka pro navržené budovy v ŽST Ševětín, řešené jako 
stavební objekt 37-40-01 (technologická budova). Přípojka bude napojena na potrubí ve správě ČD RSM 
ve stávající šachtě. Stávající vodovodní přípojky pro technologické objekty v ŽST Ševětín, které jsou 
navrženy k demolici jako stavební objekty 37-45-01 a 37-45-02 budou zrušeny.
S O  3 7 -7 0 -5 4  Ševětín , p ř e lo ž k a  ka n a liza c e  km  2 2 ,5 2 3
Třeboňská ulice v Ševětíně bude v souvislosti s modernizací železnice upravována a je třeba vyřešit její 
odvodnění. Je navržena nová kanalizace pro napojení uliční vpusti v ulici Třeboňská. Kanalizace bude 
zaústěna do stávající kanalizace ve vlastnictví městyse Ševětín DN 300.
S O  3 7 -7 2 -5 2  Ševětín , p ř e lo ž k a  S T L  p ly n o v o d u  km  2 2 ,4 9 0  - 2 2 ,6 0 4
V Třeboňské ulici je veden středotlaký plynovod PE d.160. V tomto úseku bude dotčen plánovanou 
přeložkou silnice III/1556 a navrženou modernizací železnice. Je navržená přeložka tohoto plynovodu. 
Materiál a dimenze budou shodné s původním plynovodem STL PE d160. Trasa přeloženého plynovodu je 
navržena v plánované trase silnice III/1556. Křížení železnice je navrženo kolmo na osu koleje. plynovodní 
potrubí bude pod železnicí uloženo do chráničky. Na obou koncích chrániček budou osazeny čichačky.
S O  3 7 -7 1 -5 2  Ševětín , p ř e lo ž k a  vo d o v o d u  km  2 2 ,4 9 0  - 2 2 ,7 0 4
Třeboňskou ulicí je veden vodovod v majetku městyse Ševětín. Jedná se o litinové vodovodní potrubí DN 
100. Vodovod bude dotčen plánovanou přeložkou silnice III/1556 a modernizací železnice. Do 
navrženého tělesa železnice dále zasahují vodovodní větve PVC DN 150 a PE d.160. Je navržena 
přeložka vodovodního potrubí. Vodovod bude veden v nové trase. Potrubí je navrženo PE 100 d.110. 
Zrušeno bude stávající vodovodní potrubí LT DN 100, PVC DN 150 a PE d.160. V Třeboňské ulici 
budou provedeny pouze nezbytné úpravy vnějšího zařízení vodovodu, zejména rekonstrukce poklopů.



Pod navrhovanou železniční tratí bude potrubí uloženo v dvojité ocelové chráničce s meziplášťovou 
mezerou vyplněnou betonem. Chránička bude ukončena v navrhovaných armaturních šachtách.
S O  3 7 -7 0 -5 5  Ševětín , p ř e lo ž k a  ka n a liza ce  k m  2 2 ,5 5 0
V Třeboňské ulici je veden vodovod v majetku městyse Ševětín. Jedná se o betonový řad jednotné 
kanalizační sítě DN 300. V tomto úseku bude dotčen plánovanou přeložkou silnice III/1556. Dále je třeba 
zajistit odvodnění nového úseku komunikace. Je navržena přeložka kanalizace z trub PP DN 300 v 
Třeboňské ulici a přilehlém území. Nová trasa je vedena Třeboňskou ulicí a dále podchodem pod dráhou 
kolmo k ose koleje. Na upravený řad budou připojeny dotčené kanalizační přípojky a rovněž uliční vpusti.
V silnici III/1556 bude vybudován řad dešťové kanalizace, do které budou zaústěny nově zřízené uliční 
vpusti a jedna horská vpusť. Do komunikace bude uloženo potrubí PP DN 300 které bude napojeno na 
stávající kanalizaci v nově vybudované šachtě.
S O  3 7 -7 1 -5 3  Ševětín , p ř e lo ž k a  v o d o v o d u  km  22 ,791
Stávající vodovodní potrubí PVC DN 150 kříží navrženou trasu železnice a navrženou přeložku polní 
cesty. Železnice je v tomto úseku vedena v zářezu, polní cesta je v místě křížení v náspu. Je navržena 
přeložka tohoto vodovodního potrubí. Pod navrženou železniční tratí je trasa přeložky navržena kolmo na 
osu koleje. Pod navrhovanou železniční tratí bude potrubí uloženo v dvojité ocelové chráničce s 
meziplášťovou mezerou vyplněnou betonem. Chránička bude ukončena v navrhovaných armaturních 
šachtách. Pod navrhovanou přeložkou polní cesty bude potrubí uloženo v ocelové chráničce.
S O  3 7 -7 2 -5 3  Ševětín , o ch ra n a  V T L p ly n o v o d u  km  2 2 ,8 9 0
Jedná se o zajištění ochrany vysokotlakého ocelového plynovodu DN 150 dotčeného navrženou 
přeložkou silnice III/1556. Silnice zde bude vedena v náspu a ke křížení s plynovodem dochází v kolmém 
směru. Je navrženo zajištění ochrany VTL plynovodu při výstavbě a užívání přeložky silnice III/1556. 
Pod plánovaným náspem komunikace III/1556 bude VTL plynovod zakryt půlenou ocelovou chráničkou. 
Na obou koncích chráničky budou osazeny čichačky.
S O  3 7 -7 1 -5 4  Ševětín , p ř e lo ž k a  vo d o v o d u  km  2 2 ,8 9 0
Jedná se o zajištění ochrany ocelového vodovodního řadu DN 1000 dotčeného navrženou přeložkou 
silnice III/1556. Silnice zde bude vedena v náspu a křížení s vodovodním řadem je v kolmém směru. Je 
navržena přeložka vodovodu v úseku pod náspem navržené přeložky silnice III/1556. Potrubí bude pod 
komunikací zdvojeno. Dvě potrubí DN 800 v délce m budou uložena v ocelové chráničce DN 1200. 
Chráničky budou ukončeny v nově navržených armaturních šachtách.
S O  3 7 -7 1 -5 5  Ševětín , ú p ra va  v o d o v o d u  km  2 4 ,8 4 8
V místě stávajícího podchodu vodovodního řadu pod dráhou je navržena úprava železničního svršku. 
Jeho úprava ale přímo nezasahuje do vodovodního řadu. Bude provedena kontrola stavu potrubí a uložení 
v chráničce. Úpravy vodovodu budou dle potřeby navrženy pouze v případě zjištění neuspokojivého 
technického stavu. Může jít až o kompletní výměnu potrubí a chráničky.
S O  46 -7 0 -0 1  Ž S T  V ese lí n .L ., ka n a liza c e  TO
V rámci uvedeného SO je navrženo odkanalizování objektů SDC TO ve stanici Veselí nad Lužnicí. 
Kanalizace navazuje na projekční návrh nové kanalizace v celé stanici, která by měla být realizována 
stavbou v úseku Horusice-Veselí nad Lužnicí. Uvedené řešení bylo již projekčně zpracováno ve stupni 
PD a PS a bylo zařazeno do náplně stavby rozhodnutím investora. Pozn.: Na objekt bylo již vydáno 
rozhodnutí o umístění stavby a proto nebude zahrnut do rozhodnutí pro celou zbývající stavbu. Objekt je 
proto dokladován pouze v souhrnných částech stavby.
S O  30 -7 3 -0 1  N e m a n ic e  - Ševětín , za jiš tě n í fu n k č n o s t i  m e lio ra c í d o tč e n ý c h  trva lým  zá b o re m  
Navržená trasa železniční trati Nemanice-Ševětín prochází zemědělskými pozemky, které jsou v 
mnohých případech vodohospodářsky meliorovány. Systém meliorací zahrnuje hlavní odvodňovací 
zařízení a na něj navazující vlastní systematické drenáže pozemků - podrobné odvodňovací zařízení. 
Systematická drenáž se skládá ze sběrných a svodných drénů. Sběrné drény zajišťují vlastní odvodnění 
pozemků. Rozchod sběrných drénů lze v zemědělských pozemcích předpokládat 10-12 m, hloubku 
uložení 90-120 cm pod terénem. Drenážní trubky byly zpravidla z pálené hlíny dimenze okolo DN 50. 
Svodné drény okolo DN 125 slouží k propojení všech sběrných drénů a jsou vyústěny do hlavního 
odvodňovacího zařízení, jímž mohou být povrchové příkopy, či vodoteče i podzemní trubní vedení.
Za předpokladu, že jsou plošnou drenáží odvodněny všechny zemědělské pozemky, protne železnice 
meliorované území v délce přibližně 3,9 km. Pokud dojde k přerušení tras stávajících drénů trasou 
železnice, budou tyto podchyceny novým svodným drénem a zaústěny do příslušné vodoteče. Nové 
drenážní potrubí bude flexibilní perforované z PVC. Drenážní potrubí bude v případě potřeby doplněno o 
revizní šachty. Tyto budou betonové prefabrikované DN 800. Drenáž bude navržena dle ČSN 75 4200 a v 
návaznosti na stávající stav.
S O  30 -7 3 -5 1  N e m a n ic e  - Ševětín , za jiš tě n í fu n k č n o s t i  m e lio ra c í d o tč e n ý c h  d o ča sn ý m  zá b o re m



Podél modernizované trati jsou navrženy plochy pro zařízení staveniště a deponie výkopového materiálu. 
Tyto plochy jsou v případě necelých 85 ha navrženy v plochách odvodněných plošnou drenáží (za 
předpokladu, že meliorovány jsou všechny zemědělské pozemky). Vzhledem ke stáří systematické 
drenáže lze očekávat opotřebení trub a jejich nedostatečnou stabilitu při zatížení činnostmi na staveništi. 
Stávající systematická drenáž se skládá ze sběrných a svodných drénů. Sběrné drény zajišťují vlastní 
odvodnění pozemků. Rozchod sběrných drénů lze v zemědělských pozemcích předpokládat 10-12 m, 
hloubku uložení 90-120 cm pod terénem. Drenážní trubky byly zpravidla z pálené hlíny, později případně 
flexibilní perforované potrubí z PVC dimenze DN 50. Svodné drény okolo DN 125. Svodné drény slouží 
k propojení všech sběrných drénů a jsou vyústěny do hlavního odvodňovacího zařízení. Meliorované 
plochy, které budou po dobu výstavby intenzivně pojížděné stavební technikou (např. plochy určené k 
vjezdu a výjezdu na staveniště), budou kvůli ochraně systematické drenáže před degradací chráněny 
dodatečnými opatřeními (např. betonovými panely). Po celé ploše dočasného záboru může dojít vlivem 
činností na staveništi (uložení dlouhodobých deponií, sporadický pojezd stavební technikou, skrývka 
kulturních vrstev...) k narušení jednotlivých trub systematické drenáže. Pokud dojde k poškození či 
zborcení významných svodných drénů s bezprostředním vlivem na funkci systematické drenáže, budou 
tyto v dotčeném úseku po zjištění této skutečnosti nahrazeny novými. Po ukončení stavebních činností 
bude provedena kontrola stavu sběrných i svodných drénů a v případě neuspokojivého stavu budou 
vybrané drény nahrazeny novými, aby nedošlo k poškození funkce systému. Dle zjištěného stavu může 
také dojít ke kompletní výměně systematické drenáže v dotčených pozemcích. Drenáž bude navržena dle 
ČSN 75 4200 a v návaznosti na stávající stav. V následujícím stupni dokumentace doporučujeme prověřit 
rozsah meliorovaných ploch a skutečný stav systematické drenáže podrobněji u vlastníků jednotlivých 
pozemků.

Železniční tunely
Pro výstavbu je navržena varianta Goliáš - výstavba dvoukolejného tunelu s únikovými chodbami / 
šachtami, pro rychlost do 160 km/h, s kolejovým ložem. Návrh technického řešení je dokladovaný v 
samostatných stavebních objektech : S O  3 8 -2 5 -5 0  H o s ín sk ý  tunel, v a r ia n ta  G o liá š; S O  3 8 -2 5 -6 0  
M o n ito r in g  v ý s ta v b y  d v o u k o le jn é h o  tu n e lu  H o s ín  var. G o liá š; S O  3 8 -2 5 -7 0  C h tý č a n sk ý  tunel, va r ia n ta  
G oliá š; S O  3 8 -2 5 -8 0  M o n ito r in g  v ý s ta v b y  d v o u k o le jn é h o  tu n e lu  C h o tý č a n y  var. G o liá š  
Výstavba modernizované železniční tratě v úseku Nemanice I -  Ševětín splní podmínky požadavku na 
výrazné zkrácení železniční tratě mimo údolí Vltavy, ve kterém je vedena stávající železniční trať, 
především ale umožní zvýšení traťové rychlosti v tunelech do 200 km/h a výhledové napojení na 
vysokorychlostní železní trať, s kterou se v dané lokalitě uvažuje. Trasa železniční tratě je vedena mimo 
obytné sídla. Toto umístění je nejvhodnější z hlediska co nejmenšího rušení obyvatel výstavbou a po 
dokončení tunelů také železničním provozem. Výstavba železniční tratě je rozdělena na úseky, jejichž 
realizace bude pravděpodobně probíhat najednou. Z velkých stavebních objektů vyčnívají především 
ražené tunely Hosín a Chotýčany s rozsáhlými hloubenými stavebními jámami.

HOSÍNSKÝ TUNEL
Celková délka dvoukolejného tunelu je 3.120 m, délka ražených objektů bude dosahovat 5.741 m ( z toho 
ražený dvoukolejný tunel je 2.820 m dlouhý, úniková chodba 2.696 m a tunelové propojky 225,35 m). 
Hloubený úsek je na jižním portálu 144 m a na severním 156 m dlouhý. Jižní portál bude realizovaný v 
otevřené stavební jámě s vysvahováním dočasných stěn, na severním portálu, kde se pod tunelem nachází 
nestabilní, 6 m tlustá vrstva terciérních uloženin s polohami lignitu jsou pro zabezpečení konstrukcí 
navrženy svislé, kotvené podzemní stěny ve dvou etážích a zpevnění prostoru pode dnem tryskovou 
injektáží. Trasa železniční tratě v tomto úseku je vedena ve dvou protisměrných obloucích, levého s 
poloměrem r1 = 2.000 m a dále pravého s poloměrem 2.504 m v koleji č.1. Trasa ve směru staničení 
stoupá na dl. 1.110 m 4,6%o, dále 1977 m 6,5 %o a v poslední části hloubeného tunelu v dl. 18 m 10%o . 
Jedním z rozhodujících objektů stavby, jak z hlediska celkového objemu prací, tak vlivu na hmotnici, 
rozvozy vytěžených zemin a hornin s ekonomickým dopadem na ražby a také potřebného času pro 
realizaci je až 10 m vysoký násyp mezi severním portálem tunelu Hosín a jižním portálem tunelu 
Chotýčany v délce cca 2,50 km. Celkový objem násypu je 635.882 m3. Při rozvaze, že minimálně z 
poloviny obou tunelů bude výkop v objemu 519.750 m3 (447.700/2+591.800/2) uložen prakticky přímo 
před portál, se doporučené technické řešení ražených tunelů stává nespornou výhodou. Řešení nevyvolává 
nutné projednávání dlouhých odvozních tras se zasaženými obcemi a prakticky bezpodmínečnou úpravu 
užívané silniční sítě, když se dá oprávněně předpokládat, že frekvence průjezdů dopravních prostředků 
obcemi by byla v intervalu několika málo minut.
Návrh technického řešení dvoukolejného tunelu a únikové štoly respektuje především geologické 
podmínky výstavby, možnosti a dobu předpokládané výstavby, zásah záchranných jednotek včetně 
činností provozovatele železniční přepravy v případě ohrožení cestujících nehodou nebo požárem a také



možností samozáchrany cestujících, odporu vlakové soupravy při jízdě tunelem a tím i reálně dosažené 
cestovní rychlosti železniční přepravy. Ve shodě s ČSN 73 7508 Železniční tunely a Rozhodnutí komise 
ze dne 20. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Bezpečnost v 
železničních tunelech“ v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému 
(2008/163/ES), jsou před vjezdový i výjezdový portál přivedeny požární přístupové komunikace, 
společně s vybudováním nástupních a záchranných ploch a vybudováním požárního vodovodu.
Tunelový průjezdný průřez vycházel z ustanovení ČSN 73 7508 (kap.6.3.4.1) při respektování osové 
vzdáleností kolejí 4 000 mm, plocha STP je 76,10 m2. Definitivní obezdívka dvoukolejného tunelu je 
kruhového tvaru, s mírným náběhem v dolní části patky klenby, za kterou je umístěna PE trubka 
odvodňovacích drenáží. Vnitřní poloměr světlého tunelového profilu je 5,800 m, se středem umístěným 
1,900 m nad TK. V dokumentaci je předloženo technické řešení 2 typů konstrukce: pro dobré geologické 
podmínky kruhová klenba tl. 400 mm založená na patkách a pro špatné podmínky uzavřený profil s 
protiklenbou, tloušťka protiklenby je v tunelu navržena 600 mm. Plocha výrubů se podle technologické 
třídy pohybuje od 109 do 120 m2. Uprostřed tunelu je umístěna centrální tunelová stoka s profilem DN 350 
mm.
Prověřovanými variantami úniku osob z tunelu zasaženého požárem nebo nehodou byly vyústění 
záchranných cest na povrch území pomocí vertikálních šachet ve vzdálenostech do 1.000 m, nebo 
vodorovnou štolou / únikovou chodbou, která je vedena na úrovni nivelety železniční tratě. V případě 
tunelu Hosín jsme vyhodnotili geomorfologické a technické podmínky u varianty vertikálních šachet jako 
méně výhodné nejen z hlediska ekonomického ale především provozního (údržba). Vybrána byla varianta 
s vodorovnou štolou / únikovou chodbou.
CHOTÝČANSKÝ TUNEL
Dvoukolejný Chotýčanský tunel délky 4810 m a ploše výrubu do 105 m2 (patky), resp. 120 m2 (klenba) 
se nachází na traťovém úseku Nemanice -  Ševětín. Na jižním portále je 60 m tunelu prováděno v 
otevřené stavební jámě, na severním portále dosahuje hloubený úsek délky 144 m, dalších cca 130 m dále 
zabírá oblast tunelu v místě mimoúrovňového křížení s dálnicí D3 a 12 m s trasou rovnoběžná 
železobetonová portálová křídla. Tyto úseky jsou rovněž zahrnuty do délky tunelu a posuzovány z 
hlediska délky záchranných cest. Celková délka hloubených tunelů činí 204+142 m. Ražená část tunelové 
trouby je dlouhá 4 464 m. Trasa tunelu je v koleji č. 1 navržena ze dvou po sobě jdoucích pravosměrných 
oblouků o poloměrech 4 004 m (délka 1 450 m) a 16 004 m (délka 1 283 m), které spojuje přechodnice. 
Na ně navazuje přes přechodnici levosměrný oblouk o poloměru 4 000 m délky 812 m. A v oblasti 
severního portálu tunelu přechází trasa přes přechodnici do dalšího levosměrného oblouku o poloměru 16 
000 m délky 669 m. Výškově je trasa tunelu navržena v jednotném sklonu 0,7611%. Niveleta trasy stoupá 
od jižního portálu k severnímu. Trasa tunelu prochází přibližně v žkm 20,600 do 20,742 pod tělesem 
současné komunikace I/3 (budoucí dálnice D3). Převýšení kolejí je max. 40 mm. V tunelu je navrženo 
štěrkové lože s tím, že navržené technické řešení nevylučuje v budoucnu použít pevnou jízdní dráhu, 
neboť tunel je navrhován s životností 100 let. Variantně byly posuzovány únikové východy, neboť při 
délce tunelu téměř 5 km se nevyhneme výstavbě únikových šachet a štol, které mají vliv na celkovou 
cenu díla. Jako optimální byla vybrána varianta - záchranné šachty s vyústěním na povrch území s 
napojením na krátké záchranné štoly - a to i přesto, že v případě hloubky větší než 30 m budou vybaveny 
výtahy. Situování nouzových východů je navrženo v souladu s TSI SRT čl. 4.2.2.6.3 a jejich vzájemná 
vzdálenost nesmí překročit 1000 m, aby úniková vzdálenost nepřekročila 500 m. Nouzové východy slouží 
k bezproblémové evakuaci před možným nebezpečím vzniklým ve dvoukolejném tunelu a jsou 
rozmístěny následujícím způsobem: v celé trase tunelu jsou navrženy celkem 4 nouzové východy, osa 
nouzového východu č. 1 je vzdálena 966 m od jižního portálu dvoukolejného tunelu, osy zbývajících 
nouzových východů (východy č. 2 až 4, číslováno od jižního portálu) jsou umístěny vždy po 960 m.
Návrh příčného řezu dvoukolejného tunelu vychází ze vzorového listu SŽDC Světlý tunelový průřez 
dvoukolejného tunelu (č.j. 59103/2004 ze dne 7.6.2004, účinnost od 1.7.2004) s tím, že je upraven v 
souladu s rozhodnutím komise o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Bezpečnost v 
železničních tunelech“ v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému (TSI 
SRT, 2008/163/ES). Jedná se konkrétně o úpravu minimální šířky chodníku z původních 500 mm na 750 
mm. Tunelový průřez standardně vyhovuje pro rychlost do 160 km/hod.. Rozšířením chodníku došlo ke 
zvětšení profilu tunelu a po předběžném posouzení vyhovuje příčný řez z hlediska tlakových poměrů i pro 
rychlost do 200 km/hod.
Z hlediska geologického leží zájmové území na rozhraní třeboňské a českobudějovické kotliny. Kotliny 
jsou charakteristické svým plochým pánevním reliéfem s nevýraznými elevacemi a terénními depresemi. 
Obě kotliny od sebe odděluje výrazná morfologická linie (hřbet krystalinických hornin) označovaná jako 
Lišovský práh. Současnou modelaci značně ovlivnila složitá zlomová tektonika a dále sedimentace



kvartérních, deluviálních a fluviálních sedimentů. Podle ČSN EN 1998-1 (73 0036) náleží zájmové území 
do oblastí s malou seizmicitou. Slabá zemětřesení, která zde byla zaznamenána, mají úzký vztah k alpsko- 
karpatské zóně. Nejsou evidovány žádné nebezpečné svahové deformace ani projevy nestability území. 
Na základě provedeného vrtného a geofyzikálního průzkumu, lze usuzovat, že v oblasti vjezdového 
portálu se může vyskytovat fosilní blokový sesuv hornin. I když v terénu nejsou patrné žádné indicie 
nasvědčující svahovým deformacím, nelze vyloučit, že při otevření zářezu a zahájení ražby tunelu může 
dojít k oživení svahových deformací. Tektonické postižení, ale i postižení netektonickými procesy, 
horninového masívu v místech projektovaného tunelu je značné. Tyto struktury výrazně ovlivňují 
celkovou pevnost a zejména stabilitu horninového masívu, dále v místě tektonických struktur narůstá 
mocnost zcela zvětralých hornin až na desítky metrů (max. 30-40 m). Na základě geotechnických 
parametrů poskytnutých zpracovatelem geotechnického průzkumu bylo provedeno statické posouzení 
konstrukce tunelu a základových poměrů. Výsledky ukázaly, že při použití těchto parametrů nelze v 
oblasti výjezdového portálu použít původně předpokládaný příčný řez založený na patkách, ale je nutné 
ostění založit na spodní klenbě. Únosnost horniny pod patkou by byla v tomto úseku překročena až 4x. 
Konstrukčně je tunel rozdělen na hloubené úseky v oblasti portálů a úsek ražený pomocí NRTM. Limitem 
pro zahájení ražby je dostatečná výška nadloží a zaručení stability výrubu. Obě stavební jámy jsou 
navrženy jako svahované se zajištěním stability svahu vhodným sklonem svahu, hřebováním pomocí 
kotev SN a protierozní ochranou. Stěny stavební jámy jsou horizontálně členěny lavicemi. Výška mezi 
jednotlivými lavicemi je do 6 m. Šířka lavic je 1.5 m, příčný sklon směrem do jámy 3%. Všechny etáže 
pod terénem jsou prováděny ve vrstvách pokryvu a zcela zvětralých hornin a sklony stavební jámy jsou 
navrženy ve sklonu 1:1. Umístění jižního raženého portálu v trase tunelu je vybráno tak, aby bylo 
zajištěno dostatečně velké nadloží (cca 8,0 m) nad tunelovou troubou pro zahájení ražby. Stavební jáma 
severního portálu je řešena obdobně jako jižní portál. V prostoru mimoúrovňového křížení s komunikací 
I/3 (dálnicí D3) se předpokládá objekt přípravy pro tunel (Stavba: D3 0309/II Ševětín -  Borek, SO 221 - 
projektuje firma Valbek), který bude vybudován v předstihu společně s plánovaným rozšířením dálnice. 
Pro účely ocenění a zajištění stability výrubu je na základě poskytnutých informací o IG poměrech trasa 
raženého úseku tunelu rozdělena do technologických tříd výrubu, přičemž technologické třídy výrubu 5 a 
6 jsou vzhledem k zastiženým IG podmínkám navrženy se spodní klenbou.
Odvodnění tunelu za provozu je uvažováno pomocí mezilehlé fóliové izolace a podélných tunelových 
drenáží (systém deštník). Voda je odváděna gravitačně ve sklonu trasy tunelu směrem k vjezdovému 
portálu. Pro čištění drenáží jsou navrženy po 60 m šachty. Předpokládáme standardní vybavení tunelu. 
Kabelovody jsou situovány pod chodníkem po obou stranách tunelu, tunel je vybaven osvětlením a 
madly. Na portálech jsou osazeny protidotykové zábrany. Nedílnou součástí vybavení je i suchovod, 
zajišťující v případě požáru dodávku vody pro vedení požárního zásahu. U obou portálů budou vytvořeny 
nástupní plochy IZS o výměře 500 m2 tak, aby na nich bylo možné otáčení vozidel IZS. K nástupním 
plochám bude zajištěn příjezd vozidel po nově zřízené komunikaci, která bude napojena na stávající 
silniční síť.
Ražba tunelu je předpokládána od obou portálů. Při dovrchní ražbě se předpokládá gravitační odvodnění 
po dobu výstavby. Při úpadní ražbě od výjezdového portálu bude nutné vodu z čelby tunelu čerpat. 
Úpadní ražba je nutná z časových důvodů vzhledem k délce tunelu.

Pozemní komunikace
S O  30 -3 2 -5 1  N em a n ice -Š ev ě tín , s ta v e n iš tn í ko m u n ik a ce
Návrh staveništních komunikací je neoddělitelně spojen s návrhem projektu organizace výstavby (dále 
jen POV). Je navrženo celkem 5 staveništních komunikací. Šířka staveništních komunikací je 3 m. 
Výhybny jsou navrženy max. po 200 m. Rozšíření v místě výhybny je 2,5 m. Šířka staveništní 
komunikace v místě výhybny je tedy 5,5 m. Výhybny mají standardně délku 20 m + dva náběhové klíny, 
každý délky 8 m. V konkrétních místních podmínkách se může tvar výhybny lišit. Staveništní 
komunikace jsou konstruovány jako panelové cesty z panelů tl. 150 mm s podsypem ze štěrkodrti 
tl. min. 150-200 mm. Po ukončení výstavby budou staveništní komunikace odstraněny a plocha, kterou 
zabíraly, bude uvedena do původního stavu, zrekultivována a ozeleněna.
S O  3 0 -3 2 -5 2  N em a n ice -Š ev ě tín , d o p ra v n í o p a tře n í
V souvislosti se stavebními pracemi a nutnými dočasnými uzavírkami některých úseků silnic II., III. třídy 
a místních komunikací jsou předpokládány náhradní objízdné trasy. Pro náhradní dopravu je 
předpokládáno využití stávající silniční sítě. Veškeré uzavírky provozu budou včas a dostatečně 
vyznačeny provizorním dopravním značením s trasami pro místní a dálkovou dopravu a důrazem na co 
nejmenší a nejkratší dopad na obyvatele místních obcí. Na konci používání objízdných tras, budou tyto 
úseky komunikací uvedeny do původního stavu -  opravy výtluků, zpevnění krajnic apod.



V rámci pěších tras přes železniční trať v Nemanicích v ulici Kvapilová a Nemanická během výstavby 
bude použito stávající zabezpečovací zařízení na chráněných přejezdech a bude posunuto do nových 
poloh, s příslušnými napojení provizorních přístupů pro pěší.
S O  3 1 -3 0 -5 3  N em a n ice , p ř e lo ž k a  p o ln í  ce s ty
Na základě požadavku zástupce obce Hrdějovice, který byl prezentován na jednání na MMČB je 
navržena přeložka stávající cesty která v současnosti vede z Nemanic do Hrdějovic podél železničního 
tělesa a slouží převážně pro pěší a cyklistickou dopravu. Trasa IV. TŽK tuto cestu kříží. Z důvodu 
požadavku na zachování tohoto propojení je navržená přeložka cyklocesty v délce cca 816 m. Cesta je 
vedena podél protihlukových opatření budovaných v rámci IV. TŽK. Po 200 m jsou navrženy výhybny 
šířky 2,5 m a délky 20 m pro občasný provoz zemědělské techniky. Po překročení silnice III/10575 začne 
klesat pod nový mostní objekt a podjezdem projde na levou stranu železnice, kde začne stoupat a napojí 
se na silnici III/1575. Šířka polní cesty je 3 m.
S O  3 1 -3 0 -5 4  N em a n ice , p ř í je z d  k  te ch n o lo g ick ém u  o b jek tu
Tato účelová komunikace slouží pouze jako příjezd k technologickému objektu. Napojena je na silnici 
III/10575 (ulice Nemanická). Šířka komunikace je 4 m. Před technologickým objektem je prostor pro 
otočení vozidla.
S O  3 1 -3 0 -5 5  N em a n ice , ú p ra v a  zp e v n ě n é  p lo c h y  v a re á lu  O T V
Z důvodu rušení stávajícího železničního přejezdu přes vlečkové koleje do areálu OTV, je navržena nová 
úprava plochy před budovou OTV. Stávající vozovka bude odstraněna a bude vytvořena nová zpevněná 
plocha.
S O  3 1 -3 0 -5 6  N em a n ice , ú p ra v a  p ř íje z d o v é  ko m u n ik a c e  k  b u d o vá m  Č D
Z důvodu rušení stávajícího železničního přejezdu přes vlečkové koleje do areálu OTV, je navrženo nové 
propojení areálů SŽDC,s.o. a ČD, a.s. Propojovací komunikace má délku cca. 23 m a šířku 6 m. 
Propojovací komunikace kříží vlečkovou kolej v areálu SŽDC,s.o.
S O  37 -3 0 -5 1  Ševětín , p o d c h o d  v km  2 1 ,5 0 0
Cca v km 21,500 dojde ke zrušení stávajícího podjezdu a vybudováním nového, který neumožní průjezd 
nákladních vozidel. Je zachován průjezd o světlé výšce 2,5 m což umožňuje průjezd osobním 
automobilům, cyklistům a chodcům. Délka komunikace podjezdu je 65 m a šířka 3 m.
S O  3 7 -3 0 -5 2  Ševětín , o b s lu žn á  ko m u n ik a c e  n á k la d o v é h o  o b vo d u
Vlevo od navrhovaného nádraží v Ševětíně je navržena na drážních pozemcích plocha pro obsluhu 
nákladového obvodu. Příjezd je předpokládán po stávající polní cestě, která bude zrekonstruována a bude 
se zpevněným povrchem. Přístupová cesta je navržena jako jednopruhová obslužná komunikace kategorie 
P4,5/30 celkové délky cca 766m. Součástí tohoto stavebního objektu je nakládací a vykládací dopravní 
plocha o celkové ploše 160 x 10,25 m.
S O  3 7 -3 0 -5 4  Ševětín , p ř e lo ž k a  m ís tn í ko m u n ik a ce
Z důvodu nového směrového vedení kolejí je navržena přeložka místní komunikace vpravo od železnice 
cca v úrovni autobusového terminálu. Je navržena jako jednopruhová komunikace kategorie MO1k/4/30 
celkové délky 340m.
S O  3 7 -3 0 -5 5  Ševětín , p ř e lo ž k a  s iln ic e  I I I /1 5 5 6
Z důvodu náhrady rušeného stávajícího úrovňového železničního přejezdu v km 22,880 je navržena 
přeložka silnice III/1556. Směrové vedení vychází z návrhu ÚPn Ševětína. Křížení se železnicí je formou 
nadjezdu. Tento SO představuje přeložka silnice kategorie S7,5/70 celkové délky 720 m. Součástí je i 
příprava pro budoucí křižovatku s účelovou komunikací pro lom.
S O  3 7 -3 0 -5 6  Š evětín , p ř e lo ž k y  p o ln íc h  c e s t
Jedná se o přeložky stávajících polních cest. Jsou navrženy jako jednopruhové polní cesty kategorie P4/30 
s výhybnami po 200m. Celková délka přeložek je cca 1750m.
S O  3 7 -3 0 -5 7  Š evětín , p ř e lo ž k a  p o ln í  c e s ty  v km  2 1 ,1 0 0 -2 1 ,5 0 0
Jedná se o náhradu stávající polní cesty, která je podél paty železničního tělesa a navrhovaná trasa 
IV. TŽK ji kříží. Je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P4/30 s jednou výhybnou šířky 
2,5 m a délky 20 m cca uprostřed délky. Celková délka přeložky je cca 457m.
S O  3 7 -3 0 -5 8  Ševětín , n a p o je n í n a  p ř e lo ž k u  s iln ic e  I I I /1 5 5 6
Z důvodu náhrady rušeného stávajícího úrovňového železničního přejezdu v km 22,880 je navrženo nové 
napojení městyse Ševětín na přeloženou silnici III/1516. Směrové vedení vychází z návrhu ÚPn Ševětína. 
Napojení je navrženo jako místní komunikace v délce 400 m. Její součástí jsou navrhované dvě autobusové 
zastávky.
S O  3 7 -3 0 -5 9  Ševětín , zp e v n ě n é  p lo c h y  p r o  tech n o lo g ick o u  b u d o vu
K technologické budově je umožněn příjezd po komunikaci šířky 6 m a přístup po chodníku šířky 1,75 m. 
Pro technologickou budovu jsou navržena 2 kolmá parkovací stání délky 5,3 m a šířky 2,5 m.
S O  38 -3 0 -5 1  N e m a n ic e -Š e v ě tín , ú p ra va  s iln ic e  I I I /1 0 5 7 5



Navrženo je zaslepení stávající komunikace III/10575. Komunikace by byla sjízdná jak z Českých 
Budějovic, tak z obce Hrdějovice. Z obou směrů by před místem nového křížení s IV. tranzitním 
železničním koridorem byla vytvořena plocha pro otáčení. Jako náhrada za přerušené spojení budou 
fungovat stávající komunikace III/10576 a III/10578. Zástupci KÚJK s navrženým řešením souhlasí. 
Zpracovatel byl upozorněn na nutnost projednání navrženého řešení se zástupci dotčených obcí (České 
Budějovice a Hrdějovice). Je nutné získat závazný souhlas s převzetím částí zaslepených částí 
komunikace III/10575 Jubilejní ulice. Část od železničního přejezdu ke křižovatce se sil. I/3 převezme 
Město České Budějovice a část od železničního přejezdu ke křižovatce se sil. III/10578 (ul. Školní) 
převezme obec Hrdějovice. Tento závazný souhlas podmiňuje souhlasné stanovisko Správy a údržby 
silnic Jihočeského kraje (dále jen SÚS JK) se zaslepením komunikace III/10575 Jubilejní ulice. Zástupce 
města České Budějovice nám. Jelen předběžně souhlasí s převzetím objektu do majetku města ČB, resp. 
do jeho správy a upozorňuje, že konečné rozhodnutí je v kompetenci zastupitelstva města. Zastupitelstvo 
obce Hrdějovice zaslepení komunikace a převzetí do vlastní správy odsouhlasilo.
S O  3 8 -3 0 -5 3  N e m a n ic e -Š e v ě tín , p ř e lo ž k a  s iln ic e  I I I /1 0 5 7 6
Jde o mimoúrovňové křížení silnice III/10576 se trasou IV. TŽK formou nadjezdu. Přeložka stávající 
komunikace je příčně odsunuta cca. 30m od stávající trasy, z důvodu nezasahování silničním tělesem do 
stávajících nemovitostí a zajištění přístupu ke stávajícím pozemkům po stávající komunikaci.
S O  3 8 -3 0 -5 4  N e m a n ic e -Š e v ě tín , p ř ís tu p o v é  ko m u n ik a c e  j i ž n íh o  p o r tá lu  H o s ín sk é h o  tunelu , v e ře jn á  č á s t  
S O  38-30-54 .1  N em a n ic e -Š e v ě tín , p ř ís tu p o v é  ko m u n ika ce  j iž n íh o  p o r tá lu  H o sín ské h o  tunelu, n ev eře jn á  čá s t  
Přístupová komunikace k jižnímu portálu Hosínského tunelu je napojena stykovou křižovatkou na 
přeložku silnice III/10576 (SO 38-30-53) a po pravé straně železničního tělesa (ve směru staničení) vede 
k jižnímu portálu Hosínského tunelu. Na konci této navrhované přístupové komunikace (před portálem 
tunelu) je vytvořena nástupní plocha 20m x 25m pro složky integrovaného záchranného systému. 
Manipulační plocha navazuje na železniční trať, kde je zřízen přejezd umožňující vjezd techniky do 
kolejiště pro vozidla IZS. Před vjezdem na manipulační plochu bude umístěna ocelová uzamykatelná 
závora pro zdůraznění, že se již nejedná o veřejně přístupnou komunikaci. Oddělení veřejné a neveřejné 
části bude zajištěno manuální zamykatelnou závorou.
S O  3 8 -3 0 -5 5  N e m a n ic e -Š e v ě tín , p ř ís tu p o v é  ko m u n ik a c e  se v e rn íh o  p o r tá lu  H o s ín sk é h o  tu n elu  
Přístupová komunikace k severnímu portálu Hosínského tunelu, je napojená stykovou křižovatkou na 
stávající na silnici III/1463. Na sjezdu z III/1463 bude umístěna ocelová uzamykatelná závora pro 
zdůraznění, že se již nejedná o veřejně přístupnou komunikaci. Je navržena jako dvoupruhová 
komunikace kategorie P7/50 celkové délky 240 m. Na konci této navrhované přístupové komunikace 
(před portálem tunelu) se nachází manipulační plocha 20m x 25m pro složky IZS. Na konci úseku 
navazuje na železniční trať, kde je zřízen přejezd umožňující vjezd techniky do kolejiště pro vozidla IZS. 
S O  3 8 -3 0 -5 6  N e m a n ic e -Š e v ě tín , p ř e lo ž k a  s iln ic e  II/1 4 6 , č á s t 1
Z důvodu křížení trasy IV. TŽK a silnice II/146 je navržena přeložka zmíněné silnice. Přeložka je 
navržena jižně od stávající silnice II/146. Křížení je řešeno podjezdem pod železnicí a výškově je 
přeložka vedena po stávajícím terénu, neboť v současném návrhu je IV. TŽK v dostatečně vysokém 
násypu.
Přeložka je navržena jako dvoupruhová silnice II. třídy kategorie S7,5/60.
S O  3 8 -3 0 -5 7  N e m a n ic e -Š e v ě tín , p ř e lo ž k a  s iln ic e  II/1 4 6 , č á s t 2
V místě stávajícího křížení silnice II/146 a železniční trati je v rámci tohoto SO navržena provizorní 
jednosměrná komunikace (ve směru od II/603). Na stávající silnici II/146 bude po dobu výstavby ve 
stejném úseku provoz také jednosměrný (směrem k II/603). Tím bude umožněn provoz staveništní 
dopravy místem s nevhodným šířkovým uspořádáním. V době výstavby bude na provizorní komunikaci 
nad stávající tratí vybudován provizorní mostní objekt.
S O  38-30-58  N em a n ice -Š evě tín , úpravy p o ln ích  ces t m ezi siln ic í II /1 4 6  a  j ižn ím  p o rtá lem  C hotýčanského  
tunelu
Jako náhrada za přerušené polní cesty mezi silnicí II/146 a jižním portálem Chotýčanského tunelu je 
navržena úprava jedné polní cesty, která je vedena z obce Dobřejovice u Hosína v trase stávající polní 
cesty, podjezdem pod železniční tratí a je napojena na přístupovou komunikaci jižního portálu 
Chotýčanského tunelu (SO 38-30-59). Je navržena jako zpevněná jednopruhová polní cesta kategorie 
P4/30 s dvěma výhybnami celkové délky 530m. Upravovaná nová polní cesta v celé své délce co největší 
mírou kopíruje svou niveletou stávající terén, aby se minimalizovaly zemní práce. Odvodnění je 
zabezpečeno příkopem, který vyúsťuje do stávající vodoteče na konci úseku v km 0,513 00.
S O  38 -3 0 -5 9  N e m a n ic e -Š e v ě tín , p ř ís tu p o v é  ko m u n ika ce  j iž n íh o  p o r tá lu  C h o týča n skéh o  tunelu, ve ře jn á  čá s t  
S O  38-30-59.1  N em a n ice -Š evě tín , p řís tu p o vé  kom un ikace jižn íh o  p o r tá lu  C ho týčanského  tunelu, neveřejná  
čá st Přístupová komunikace k jižnímu portálu Chotýčanského tunelu je navržena jako dvoupruhová 
komunikace kategorie P7/50 celkové délky 1 505 m. Je napojená stykovou křižovatkou na přeložku



silnice II/146 (SO38-30-56). V prostoru mezi silnicí II/146 a jižním portálem Chotýčanského tunelu kříží 
navrhovaná trasa IV. TŽK 4 polní cesty a 3 vodoteče. Tato navrhovaná přístupová komunikace zároveň 
slouží i jako propojka všech čtyř polních cest podél paty násypu železničního tělesa na pravé straně (ve 
směru staničení). Na konci této navrhované přístupové komunikace (před portálem tunelu) se nachází 
manipulační plocha 20m x 25m pro složky IZS. Na konci úseku navazuje na železniční trať, kde je zřízen 
přejezd umožňující vjezd techniky do kolejiště pro vozidla IZS. Před vjezdem na manipulační plochu 
bude umístěna ocelová uzamykatelná závora pro zdůraznění, že se již nejedná o veřejně přístupnou 
komunikaci a zároveň odděluje veřejnou část od neveřejné.
S O  38-30-60  N em a n ice -Š evě tín , p ř ís tu p o v é  kom un ikace severn ího  p o r tá lu  C ho týčanského  tunelu, veře jná  čá s t 
SO  38-30-60.1 N em anice-Ševětín , přístupové kom unikace severního portá lu  C hotýčanského tunelu, neveřejná část 
Přístupová komunikace k severnímu portálu Chotýčanského tunelu, je napojená na dálnici D3, ev. 
stykovou křižovatkou na stávající silnici I/3. Možnost přímého napojení na dálnici D3 je projednáno se 
zástupci ŘSD. Závěr jednání je následující: Nouzové napojení na dálnici D3 pro složky IZS v případě 
havárie v tunelu je možné. Toto napojení nebude využíváno pro údržbu. Sjezd z D3 bude zabezpečen 
typovou mechanickou závorou ŘSD, nebo v případě oplocení dálnice uzamykatelnou bránou. Oddělení 
veřejné a neveřejné části bude zajištěno manuální zamykatelnou závorou. Je navržena jako dvoupruhová 
komunikace kategorie P4/40 s dvěma výhybnami celkové délky 273m. Úprava plochy pro IZS je shodná 
jako v SO 38-30-59.1.
S O  3 8 -3 0 -6 1 .0 1  N em a n ice -Š ev ě tín , p ř ís tu p o v á  ko m u n ik a c e  k  ú n iko vé m u  o b jek tu  č. 1 -  N a  L e s in ě
V prostoru nad Chotýčanským tunelem jsou vyústěny na povrch 4 záchranné šachty. U každé šachty je 
plocha pro složky IZS o ploše 500m2, která je napojena na veřejnou komunikaci. Šachta č.1 je napojena 
684 m dlouhou přístupovou komunikací kategorie P4/40 šířky 4 m s 5ti výhybnami po 100 m šířky 2 m 
na stávající zpevněnou komunikaci.
S O  3 8 -3 0 -6 1 .0 2  N em anice-Ševětín , p ř ís tu p o v á  kom un ikace k  ún ikovém u ob jektu  č. 2  -  C h o týča n y -U N á d ra ží
V prostoru nad Chotýčanským tunelem jsou vyústěny na povrch 4 záchranné šachty. U každé šachty je 
plocha pro složky IZS o ploše 500m2, která je napojena na veřejnou komunikaci. Šachta č.2 je napojena 
456 m dlouhou přístupovou komunikací kategorie P4/40 šířky 4 m s 3mi výhybnami po 100 m šířky 2 m 
na stávající zpevněnou komunikaci.
S O  3 8 -3 0 -6 1 .0 3  N em a n ice -Š ev ě tín , p ř ís tu p o v á  ko m u n ik a c e  k  ú n iko vé m u  o b jek tu  č. 3 -  C h o týča n y -lo m
V prostoru nad Chotýčanským tunelem jsou vyústěny na povrch 4 záchranné šachty. U každé šachty je 
plocha pro složky IZS o ploše 500m2, která je napojena na veřejnou komunikaci. Šachta č.3 je napojena 
ze silnice II/603 přístupovou komunikaci kategorie P4/40 šířky 4 m a délky 40 m. Je taktéž úpraven i 
vjezd do kamenolomu.
S O  3 8 -3 0 -6 1 .0 4  N em a n ice -Š ev ě tín , p ř ís tu p o v á  ko m u n ik a c e  k  ú n iko vé m u  o b jek tu  č. 4 -  V itín -K lín y
V prostoru nad Chotýčanským tunelem jsou vyústěny na povrch 4 záchranné šachty. U každé šachty je 
plocha pro složky IZS o ploše 500m2, která je napojena na veřejnou komunikaci. Šachta č.4 je napojena 
342 m dlouhou přístupovou komunikací kategorie P4/40 šířky 4 m se 2 výhybnami po 100 m šířky 2 m na 
stávající zpevněnou komunikaci.
Pokud budou některé komunikace využívány jako komunikace staveništní, budou poruchy vozovky 
vzniklé v průběhu výstavby po ukončení stavby opraveny.

Kabelovody, kolektory
S O  37 -4 4 -0 1  Ž S T Š e v ě tín , k a b e lo v o d
Nový kabelovod je mezi km 21,900 a km 22,477. Je veden podél koleje č. 5 ve zpevněné ploše k objektu 
SO 37-40-01 (ŽST Ševětín, technologická budova) od této budovy je přechod kolejiště a vedení je v 
nástupišti. Délka cca 622m. Vedení je sestaveno z 3 devítiotvorových multikanálů. Po trase je 12 
železobetonových šachet a 12 plastových. Mezi šachtami je v kabelovodu pouze drážní vedení.

Protihlukové objekty
S O  31 -5 0 -5 1  N em a n ice , p ro tih lu k o v é  s tě n y  a  v a ly
Základním podkladem pro zpracování části projektu týkající se ochrany před hlukem je Hluková studie s 
přehledovým posouzením výhledové akustické situace. Jako opatření zabraňující šíření hluku a snížení 
jeho úrovně jsou navrhovány prefabrikované železobetonové protihlukové stěny a sypaný protihlukový 
val. Výška protihlukových stěn je různá, vzhledem k místním podmínkám od 2,0 m do 3,5 m nad TK, 
výška valu je 5,0 m nad TK. Vzdálenost protihlukových stěn od přilehlé koleje je 3,5 m. Od km 8,608 do 
km 9,124 je PHS odsunuta od osy přilehlé koleje z důvodů zajištění viditelnosti na návěstidla. V oblasti 
trakčních stožárů jsou navrhovány výklenky. Únikové cesty jsou tvořeny vzájemným překryvem 
protihlukových stěn a vedeny směrem od koleje.
Hlavní výměry: délka protihlukových stěn 1 760 m, délka protihlukového valu 208 m.



S O  37 -5 0 -5 1  Ševětín , p ro tih lu k o v é  s tě n y  a  v a ly
Základním podkladem pro zpracování části projektu týkající se ochrany před hlukem je Hluková studie s 
přehledovým posouzením výhledové akustické situace. Jako opatření zabraňující šíření hluku a snížení 
jeho úrovně jsou navrhovány prefabrikované železobetonové protihlukové stěny a protihlukové valy 
(armovaný a sypaný). Výška protihlukových stěn je různá, vzhledem k místním podmínkám od 2,5 m do 
3,0 m nad TK, výška valů je 3,0 m nad TK. Vzdálenost protihlukových stěn od přilehlé koleje je 3,5 m a 
v oblasti trakčních stožárů jsou navrhovány výklenky. V objektu nejsou únikové východy zapotřebí. 
Hlavní výměry: délka protihlukových stěn 962 m, délka protihlukových valů 221 m.

Pozemní stavební objekty
S O  31 -4 0 -0 1  N e m a n ic e  I, te c h n o lo g ic k á  b u d o va
Nová technologická budova, situovaná podélně stávajícího kolejiště v prostoru mezi stávající a nově 
navrhovanou kolejí v km cca 9,050. Dispozice je navržena dle nároků zpracovatelů technologických 
profesí. (Zabezpečovací zařízení, dopravní kancelář, sdělovací zařízení, prostory pro silnoproudou 
technologii a sociální zařízení pro obsluhu objektu) Půdorysné rozměry: 21,30 x 15,0 m, Obestavěný 
prostor: 2100 m3.
S O  31 -4 2 -5 1  N e m a n ic e  I, o p lo c e n í
V návaznosti na úpravu komunikace podél kolejí bude upraveno oplocení. Jedná se o úsek od ul. H. 
Kvapilové po konec areálu České pošty s.p.. Stávající oplocení, které zasahuje do navrhovaného řešení 
bude vybourané a v nové linii podél komunikace je navrženo nové.
S O  37 -4 0 -0 1  Ž S T Š e v ě tín , tech n o lo g ick á  b u d o va
Navrhovaná budova je situovaná ve stanici Ševětín jižně od stávající výpravní budovy. Dispozice je 
navržena dle požadavků technologických profesí. (Zabezpečovací zařízení, dopravní kancelář, sdělovací 
zařízení, silnoproud a sociální zařízení). Půdorysné rozměry: 22,0 x 12,35 m. Obestavěný prostor: 1630 
m3
S O  37 -4 1 -0 1  Ž S T  Ševětín , za s tře še n í v s tu p ů  d o  p o d c h o d u , p ř ís tř e š k y
Zastřešení schodiště a ramp bude v celém rozsahu plochy vstupů do podchodu po obou stranách kolejí. 
Konstrukce přístřešku je kotvena do zídky podchodu, po obou stranách schodiště a rampy. Nad 
nástupištěm je střecha vykonzolována, tak aby do plochy nástupiště nezasahovali žádné svislé nosné 
prvky. Konstrukce přístřešků bude ocelová, střešní plášť nad nástupištěm z trapézového plechu, nad 
rampou a schodištěm bude střecha prosklená. Půdorysné rozměry: 57 x 6,25 m, 57 x 6,40 m.
S O  3 7 -4 2 -0 2  Ž S T  Ševětín , o p lo cen í
Jedná se o náhradu stávajících oplocení kolidujících se stavbou. Oplocení pozemků p.č.595/2 a 595/3 v 
Ševětíně řeší demolici a znovu zřízení oplocení dvou pozemků jednoho majitele. Oplocení lomu je v 
kolizi s novým kolejovým řešením. Stávající oplocení z drátěného pletiva na ocelových sloupcích včetně 
vjezdové brány a branky bude zdemolováno v délce cca 260m a nahrazeno novým.
S O  38 -4 0 -5 1  N e m a n ic e  - Ševětín , en erg o cen tru m
V blízkosti jižního portálu Chotýčanského tunelu je po pravé straně kolejí navrhovaný nový objekt 
energocentra. Dispozice je navržena dle nároků zpracovatelů technologických profesí. Objekt je 
bezobslužný. Přístupný bude z nově navrhované komunikace budované pro přístup k jižnímu portálu 
Chotýčanského tunelu. Půdorysné rozměry: 32,50 x 10,00 m; Obestavěný prostor: 2100 m3
S O  3 8 -4 0 -5 2  S d ě lo v a c í te c h n o lo g ic k ý  o b je k t v k m  13 ,4 8
U severního portálu Hosínského tunelu je navrhovaný malý prefabrikovaný domek, se sedlovou střechou 
pro umístění technologie sdělovacího zařízení. Půdorysné rozměry: 2,70x3,10 m; Obestavěný prostor: 45 
m3.
S O  3 8 -4 0 -5 4  T e c h n o lo g ic k ý  o b je k t u j i ž n íh o  p o r tá lu  H o s ín sk é h o  tu n elu  
S O  3 8 -4 0 -5 5  T e c h n o lo g ic k ý  o b je k t u se v e rn íh o  p o r tá lu  H o s ín sk é h o  tu n elu
Technologické objekty k tunelům pro umístění sdělovacího zařízení a silnoproudé technologie. Situování 
objektu SO 38-40-54 po pravé straně kolejí ve svahu jižního portálu, situování objektu SO 38-40-55 je po 
levé straně kolejí ve svahu severního portálu. Objekty jsou dispozičně stejné. Půdorysné rozměry: 
19,65x5,70 m; Obestavěný prostor: 720 m3
S O  3 8 -4 0 -5 6  T e c h n o lo g ic k ý  o b je k t u se v e rn íh o  p o r tá lu  C h o tý č a n sk e h o  tu n elu
Technologické objekty k tunelům pro umístění sdělovacího zařízení a silnoproudé technologie. Situování 
objektu je po levé straně kolejí ve svahu severního portálu. Půdorysné rozměry: 20,65x5,70 m; 
Obestavěný prostor: 760 m3
S O  3 8 -4 0 -5 7  Ú nikové o b je k ty  C h o týča n ské h o  tu n elu
Navrhované objekty slouží k zastřešení únikových šachet z tunelu a umístění zařízení VZT. Celkem 4 
objekty kruhového půdorysu jsou založené na stěnách únikových šachet. Půdorysné rozměry: kruhový



objekt průměru 8,80 m -  2x; kruhový objekt průměru 7,80 m -  2x; Obestavěný prostor: 2x320 m3, 2x260 
m3

Trakční vedení
Trakční proudová soustava jednofázová střídavá 25kV. Podélné rozmístění podpěr trolejových vedení 
respektuje stávající nebo nové mostní stavební objekty a lokální objekty železničního spodku. 
Navrhovaná maximální rozpětí v obloucích jsou navržena podle „Vzorové sestavy S“ pro rychlost větru 
35 ms-1 a v přímé trati 62 m (max. 65 m). Příčné umístění stožárů TV je navrženo v zásadě tak, aby 
základem byla respektována drážní stezka na vzdálenost líce stožáru 3,30m až 3,50m od osy nově 
upravené koleje. Zvětšená vzdálenost líce stožáru je navržena v místech nástupišť a v koordinaci na 
navrhovaný nebo stávající typ odvodnění železničního svršku a spodku a překážky. Umístění stožárů je 
navrženo optimálně s ohledem na typ odvodnění. Konkrétní návrh umístění stožárů (bez určení 
konkrétních typů) je obsažen v koordinační situaci. V místech zárubních nebo opěrných zdí a úprav 
mostů je umístění základů TV řešeno ve spolupráci se zpracovateli těchto stavebních objektů. Nové 
stožáry TV jsou navrženy podle schválené typové dokumentace. Protikorozní ochrana podpěr TV a 
ocelových konstrukcí Na nových stožárech a konstrukcích je provedena výrobcem dle TKP. Na 
používaných stávajících stožárech a konstrukcích se provede obnovení nátěru. Ochrana živých a neživých 
částí TV proti nebezpečnému dotyku je navržena vzdáleností podle ČSN 34 1500 a ČSN EN 50 122-1 
(34 1520). Ve stísněných poměrech je ochrana před nebezpečným dotykem živých částí TV řešena 
pomocí zábran.

Ohřev výměn
Dle technickoekonomického porovnání různých způsobů ohřevu výměn (plyn, trakce, distribuce) a dle 
stávajícího provedení ohřevu výměn, byl vyhodnocen jako nejvýhodnější ohřev elektrický.
S O  31 -6 4 -5 1  V ýh yb n a  N em a n ice , ú p ra v a  E O V
Nové řešení ohřevu výměn (výměny č.709 - 712 -  směr Pha, výměna č.801, 802, 804 směr Plz, výměna 
817) se předpokládá s proudovými chrániči. Stávající funkční ohřevy výměn č.805, 806, 816ab, 818, 803 
budou ponechány. Stávající tři trakční transformátory o výkonu 60kVA na stožárech u TV napájející výše 
uvedené výměny, budou demontovány a nahrazeny novými o vyšším výkonu v kioskovém provedení. V 
novém řešení je uvažováno s třemi kioskovými transformovnami, které budou rozmístěny v blízkosti 
výměn, zhruba ve směrech České Budějovice, Praha, Plzeň. Stávající provedení s dálkovým ovládáním 
výměn tlačítky bude nahrazeno plně automatizovaným s průmyslovým počítačem, který umožní vedle 
řídicí činnosti zaznamenávání provozních stavů v průběhu celého roku. Všechny provozní stavy EOV, 
včetně poruch, budou přenášeny do systému dálkové diagnostiky žel. infrastruktury, pomocí kterého lze, 
v případě nutnosti, EOV rovněž ovládat. Přenosové cesty budou zajištěny přes optický výstup na novou 
sdělovací komunikační síť (řeší PS 30-02-03). V trafokiosku budou osazeny též elektroměry pro odečet 
spotřeby v provedení schváleném SŽE HK. Napájecí kabely s měděnými jádry budou uloženy ve 
společných výkopech s kabely nn, osvětlení a DOÚO. Současně s napájecími kabely budou položeny 
ovládací kabely; pro napojení povětrnostních a kolejových čidel EOV.
S O  38 -6 4 -5 1  V ýh yb n a  tunely, E O V
V řešení je uvažováno se samostatným nn rozváděčem pro potřeby EOV. Rozváděč se umístí do místnosti 
rozvodny nn. Řízení EOV bude plně automatizovaným průmyslovým počítačem, který umožní vedle 
řídicí činnosti zaznamenávání provozních stavů v průběhu celého roku. Všechny provozní stavy EOV, 
včetně poruch, budou přenášeny do systému dálkové diagnostiky žel. infrastruktury, pomocí kterého lze, 
v případě nutnosti, EOV rovněž ovládat. V rozvodně bude osazen elektroměr pro odečet spotřeby s 
možností dálkového přenosu dat. Napájecí kabely s měděnými jádry budou uloženy ve společných 
výkopech s kabely nn, osvětlení a DOÚO. Současně s napájecími kabely budou položeny ovládací 
kabely; pro napojení povětrnostních a kolejových čidel EOV.
S O  37 -6 4 -5 1  Ž S T Š e v ě tín , ú p ra va  E O V
Budou vyhřívány výměny č. 1-8, 11, 13 -  18. Předpokládá se instalace dvou trakčních transformátorů v 
kioskovém provedení. Stávající provedení s dálkovým ovládáním výměn tlačítky bude nahrazeno plně 
automatizovaným s průmyslovým počítačem, který umožní vedle řídicí činnosti zaznamenávání 
provozních stavů v průběhu celého roku. Všechny provozní stavy EOV, včetně poruch, budou přenášeny do 
systému dálkové diagnostiky žel. infrastruktury, pomocí kterého lze, v případě nutnosti, EOV rovněž 
ovládat. Základní dálkové ovládání je uvažováno ze stávajícího dopravního dispečinku v Českých 
Budějovicích. Přenosové cesty budou zajištěny přes optický výstup na novou sdělovací komunikační síť 
(řeší PS 30-02-03). Napájecí kabely s měděnými jádry budou uloženy ve společných výkopech s kabely 
nn, osvětlení a DOÚO. Současně s napájecími kabely budou položeny ovládací kabely; pro napojení 
povětrnostních a kolejových čidel EOV.



Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
S O  31 -6 2 -5 1  V ýh yb n a  N em a n ice , ú p ra v a  ro zvo d u  n n  a  o sv ě tle n í
Stávající osvětlovací stožáry budou částečně demontovány z důvodu fyzického stavu a z důvodu kolize s 
nově navrhovaným kolejištěm. Stávající, dnes již nepoužívaná nástupiště zast. Nemanice, již nebudou v 
novém řešení kolejiště uvažována. Nové osvětlení venkovních pracovních prostor, zejména kolejiště bude 
provedeno pomocí určeného počtu osvětlovacích bodů se 100-150W výbojkovými svítidly na nových 
individuálních sklopných podpěrách v rozsahu výšky 6-12m. Intenzity, rovnoměrnost a způsob osvětlení 
budou respektovat ČSN EN 12 464-2 a s ohledem na provozní i investiční ekonomiku budou 
komisionelně stanoveny pracovní prostory, tj. prostory pro údržbu výměn a prostory pro práci na určeném 
drážním zařízení. Osvětlení bude ovládáno: z centrálního dopravního dispečinku (zatím v Č. 
Budějovicích), místně a pomocí soumrakového spínače s obvodem reálného času.
S O  3 1 -6 2 -5 2  V ýh yb n a  N em a n ice , ú p ra v a  D O Ú O
Stávající rozvod pro DOÚO bude rekonstrukcí železničního tělesa a stavbou nové trakce v místě nového 
kolejového tělesa převážně dotčen a proto demontován. V rámci úprav trakčního vedení budou v prostoru 
žel. výhybny a celého trianglu řešeny i nové motorové pohony odpojovačů TV. Napojení nových 
motorových odpojovačů TV bude pětivodičové, novými ovládacími kabely typu CYKY (7Dx4, 12Dx4) 
ze stávající ovládací skříně umístěné v technické místnosti v objektu napájecí stanice v provedení 
používaném v oblasti SDC-SEE České Budějovice s napojením od rozváděče zajištěné sítě a zapojením 
do DŘT pro ovládání od elektrodispečera. Tato stávající ovládací skříň v provedení POZ je vybavena 
dostatečným množstvím rezerv pro ovládání nových motorových pohonů.
S O  32 -6 2 -5 1  N e m a n ic e  - H lu b o k á  n /V  Z ám ostí, ú p ra va  p ř íp o jk y  n n  p r o  sděl. zař. v k m  2 2 5 ,7 6 4  
Stávající domek pro zab. zař. u přejezdu je napojen jednofázovou přípojkou z distribuční sítě od TS E.ON 
dle vyjádření a podmínek připojení E.ON Distribuce, a.s.. Pro zajištění nového odběru pro sdělovací 
zařízení bude přípojka repasována položením nového kabelu AYKY 4x16 a stávající pilíř s jištěním bude 
doplněn na třífázové provedení. Délka upravené přípojky nn: 30m 
S O  38 -6 2 -5 1  E n erg o cen tru m , p ř íp o jk a  2 2 k V
Objekt energocentra bude napojen z upraveného stávajícího vedení vn 22kV v majetku E.ONu (řeší SO 
38-73-23). Od přeloženého vn stožáru, na který bude instalován úsekový odpínač bude provedena 
jednoduchá kabelová vn přípojka včetně umístění obchodního měření E.ON Distribuce, a.s.. Kabel typu 
AXEKVCEY 3x 1x95 bude položen v zemi ve vhodné trase od stožáru až do rozváděče vn v novém 
energocentru. Délka přípojky: 30m 
S O  38 -6 3 -5 1  T u n e l H o sín ský , r o zv o d  6 k V
Pro napájení tunelové technologie včetně zařízení pro požární zabezpečení objektu je nutno, z hlediska 
vzdáleností a přenášeného výkonu provést napájení pomocí napětí 6kV. Rozvod 6kV bude napájen z 
transformoven 0,4/6kV (řeší PS 38-03-05) situovaných v energocentru mezi oběma tunely. Rozvod 6kV 
bude proveden smyčkou tak, aby i při poruše z jedné napájecí strany bylo možno provést napájení ze 
strany druhé. Rozvod 6kV propojí vnitřní transformovny 6/0,4kV uvnitř tunelu. Kabelový rozvod 6kV 
bude v terénu uložen v zemi, uvnitř tunelu v samostatných oddělených chráničkách uložených v betonu 
pod pochozími plochami mimo kolejiště.
S O  3 8 -6 2 -5 2  T u n e l H o sín ský , r o zv o d  n n  a  o sv ě tle n í
Zařízení tunelu, zejména vzduchotechnika, čerpadla, osvětlení, zásuvkové skříně, sdělovací a řídicí 
technologie budou napájena z vestavných transformoven 6/0,4kV (viz PS 38-03-05) Transformovny, s 
vlastním dvojitým nn rozváděčem, budou v samostatném prostoru uvnitř tunelu. Další napájecí zdroj pro 
tunel, zejména pro nouzové únikové osvětlení a napájení řídicí technologie bude UPS (řeší PS 38-03-06). 
Napájení energocentra za normálního provozu zajišťuje distribuce 22kV ze sítě E.ONu. V případě 
náhlého výpadku základního napájení zajistí UPS do 5sec. (či bezvýpadkově) energii pro řídicí 
technologie a pro nouzové únikové osvětlení. Po startu a přifázování dieselgenerátoru v EGC je do 30-45 
sec. k dispozici plný výkon pro napájení technologických zařízení pro záchranné a protipožární účely. Za 
provozu DG je zajištěn i dostatečný výkon pro napájení 400V zásuvkových skříní. Kabelový rozvod je 
napojen z hlavních nn rozváděčů uvedených transformoven 6/0,4kV. Z vývodů budou napojeny podružné 
napájecí nn kabely pro jednotlivé odběry. Kabely budou uloženy převážně v samostatných chráničkách 
pod betonovou pochozí plochou. Některé rozvody budou pevně na povrchu; tyto je nutno provést s 
předepsanou odolností vůči požáru. Osvětlení tunelu slouží především pro bezpečný únik cestujících ze 
zasažených prostor a z tunelu v případě, kdy je vlak nucen v tunelu zastavit. Osvětlení o intenzitě 
minimálně Em=2lx (Emin=1lx) v souladu s ČSN EN 1838 je navrženo v tunelu jako oboustranné s 
umístěním svítidel do výšky zábradlí 1,1m. V místech důležitých pro požární bezpečnost (hydranty, 
hlásiče atp.) bude intenzita minimálně 5lx. V místnostech pro technologii a pro údržbu budou intenzity 
osvětlení vyšší, dle požadavku ČSN EN 12 464-1, přičemž nouzové osvětlení bude taktéž 2lx. Spínání 
osvětlení bude na obou portálech pomocí řídicích LCD panelů řešených v rámci DŘT, pomocí místních



prosvětlených spínacích tlačítek uvnitř tunelu po cca 250m a dálkově z dopravního dispečinku. Dispečer 
bude mít k dispozici základní provozní stavy včetně poruch. Současně bude v rámci DŘT zajištěn přenos 
stavů a poruch k elektrodispečerovi. Přenosové cesty budou zajištěny přes optický výstup na novou 
sdělovací komunikační síť (řeší PS 30-02-03). Vzduchotechnika bude napojena též v rámci tohoto SO.
U tunelu Chotýčanského bude řešení obdobné, podrobně viz příslušná část PD.
S O  3 8 -6 2 -5 3  V ýh yb n a  tunely, r o zv o d  n n  a  o sv ě tle n í
Výhybna bude napájena z nové distribuční přípojky 22kV, která vznikne úpravou na stávajícím vn vedení 
22kV, které prochází v blízkosti. Nový vn kabel (řeší samostatný SO) bude zatažen do nového 
technologického objektu energocentra. Objekt bude opatřen transformovnou, rozvodnou nn, náhradním 
zdrojem a další technologií. Z hlavního rozváděče nn budou provedeny rozvody do nových objektů a 
zařízení včetně venkovního osvětlení. Rozvody nn budou provedeny kabely v zemi ve společných trasách s 
ostatním i rozvody nn, sdělovacími a zabezpečovacími. Okolí nového technologického objektu a kolejiště s 
výměnami budou osvětleny pomocí určeného počtu osvětlovacích bodů se 100-150W výbojkovými svítidly. 
S O  3 8 -6 2 -5 4  V ýh yb n a  tunely, D O Ú O
V rámci navrženého trakčního vedení budou v prostoru žel. výhybny a celého trianglu řešeny i nové 
motorové pohony odpojovačů TV. Napojení nových motorových odpojovačů TV bude pětivodičové, 
novými ovládacími kabely typu CYKY (7Dx4, 12Dx4) z nově navržené ovládací skříně jejíž poloha se 
předpokládá v rozvodně nn v novostavbě objektu energocentra (EGC) v provedení používaném v oblasti 
SDC-SEE České Budějovice s napojením od rozváděče zajištěné sítě a zapojením do DŘT pro ovládání 
od elektrodispečera.
S O  37 -6 2 -5 1  Ž S T Š e v ě tín , ú p ra va  ro zvo d u  n n  a  o sv ě tle n í
Stávající osvětlovací stožáry budou demontovány z důvodu fyzického stavu a z důvodu kolize s nově 
navrhovaným kolejištěm. Nové osvětlení venkovních pracovních prostor, zejména kolejiště bude 
provedeno pomocí osvětlovacích bodů se 150-250W výbojkovými svítidly na 4 nových osvětlovacích 
věžích výšky 20m a nových individuálních podpěrách výšky 12m.
Zařízení bude připojeno do systému dálkové diagnostiky (společně s EOV) s propojením na stávající 
elektrodispečink v Č. Budějovicích. Přenosové cesty budou zajištěny přes optický výstup na novou 
sdělovací komunikační síť (řeší PS 30-02-03). Obě nová boční nástupiště budou osvětlena výbojkovými 
svítidly 70W z 5,5m sklopných stožárků. Bude provedeno napojení osvětlení podchodu a přístřešků (viz 
stavební část). Přenos signálů pro dálkové ovládání osvětlení (DOOZ) budeu přes traťový sdělovací kabel 
(navazuje na stavbu Horusice - Veselí). Před VB bude řešeno orientační osvětlení svítidly na fasádě. 
Stávající nn zařízení drážní trafostanice je vyjma kompenzačního rozváděče již provozně opotřebované a 
jeho stáří snižuje spolehlivost zásobování el. energií. I s ohledem na předpokládaný termín modernizace 
této trati bude v rámci PS 37-03-51 provedena rekonstrukce ocelových konstrukcí, nn rozváděče a 
provedena výměna transformátoru. S ohledem na rozsah rekonstrukce železničního tělesa, trakce, zab. 
zař., sdělovacích rozvodů, aj. bude provedena celková rekonstrukce kabelových rozvodů nn včetně 
ponechaných kabelových skříní. Nový kabelový rozvod nn napojí nové a stávající kabelové skříně. Na 
zhlavích budou doplněny zásuvkové stojany opatřené měřením spotřeby dle potřeby SDC Správy tratí. 
Kabelové skříně u demolovaných objektů (stavědla aj.) budou zrušeny.
S O  3 7 -6 2 -5 2  Ž S T  Ševětín , ú p ra va  D O Ú O
Stávající rozvod pro DOÚO bude rekonstrukcí železničního tělesa a stavbou nové trakce v místě nového 
kolejového tělesa převážně dotčen a proto demontován. V rámci úprav trakčního vedení budou v prostoru 
celé stanice řešeny nové motorové pohony odpojovačů TV (č.401, 402, 11, 12, Z108, 6, 7, 3A, 3B, 411, 
412, 13A). Napojení nových motorových odpojovačů TV bude pětivodičové, novými ovládacími kabely 
typu CYKY (7Dx4, 12Dx4) z nové ovládací skříně umístěné v rozvodně nn nového objektu technologie. 
Skříň bude v provedení používaném v oblasti SDC-SEE České Budějovice s napojením od rozváděče 
zajištěné sítě a zapojením do DŘT pro ovládání od elektrodispečera.
S O  3 7 -6 2 -5 3  Ž S T  Ševětín , ú p ra v a  p ř íp o jk y  vn  p r o  d rá žn í T S
Stávající trafostanice TS 22/0,4kV v majetku SŽDC s.o., která napájí objekty v obvodu žst. Ševětín bude 
dotčena stavbou přeložené komunikace (SO 37-30-54) jižně od kolejiště modernizované žst. Ševětín. 
Poloha nové trafostanice bude mimo novou komunikaci, odsunuta o 8m od kolejiště. Přeložená 
trafostanice (PS 37-03-51) bude opět stožárová, pro její napojení bude provedena úprava stávající 
přípojky vn 22kV. Stávající vrchní vedení bude od místa úsekového odpínače převěšeno na nově osazený 
betonový stožár přeložené TS. Součástí přeložené TS bude nový úsekový odpínač pro potřeby SŽDC, 
stávající zůstane v majetku E.ONu. Délka přeložky vn: 20m, Počet nových stožárů: 1ks



II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a realizaci stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy současného 
stavu území v měřítku 1:10 000 (celková situace stavby) a 1:1000 (koordinační situace stavby -  
dělené po staničení do 11 výkresů -  část C.2, příloha 2 -  12) na podkladě katastrální mapy, se 
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na 
okolí.

2. Územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, ale nepozbývá platnosti, bylo-li na 
základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné 
obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v 
době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, nebo 
bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se 
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.

3. Za dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí odpovídá zpracovatel projektové dokumentace 
pro stavební povolení. Dodržení těchto podmínek bude dokladováno v žádosti o stavební povolení.

4. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány a 
spolupůsobícími organizacemi. Případné připomínky a požadavky budou do této projektové 
dokumentace zapracovány, dále i stanoviska a připomínky vlastníků a správců inženýrských sítí a 
zařízení, které budou dotčeny (či jejich ochranné pásmo) navrhovanou stavbou.

5. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně 
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými 
inženýry.

6. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních 
inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich 
poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru 
příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden 
zápis do stavebního deníku.

7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím. Nejpozději do zahájení stavby bude stavebnímu úřadu sdělen 
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a osoba, která bude vykonávat 
odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí). Zhotovitel stavby je dle § 160 odst. 2 stavebního 
zákona povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s 
ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné 
technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Povinností 
stavbyvedoucího je dle § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona řídit provádění stavby v souladu s 
rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností 
k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajíc ze zvláštních právních 
předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na 
výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a norem; dále působit k odstranění závad při 
provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při 
vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou 
vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta a s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (Uvedené povinnosti jsou pod sankcí).

8. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude splňovat obecné technické požadavky na 
výstavbu, stanovené vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů. Rovněž při stavbě budou dodržena ustanovení této vyhlášky, upravující 
požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN a 
technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

9. V případě poškození odvodňovacích systémů, zabezpečí investor stavby jejich opravu a uvedení do 
funkčního stavu.

10. Stavba se nachází v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy, plynárenského zařízení nebo 
rozvodného tepelného zařízení. Před realizací stavby zajistí stavebník souhlas s činností v 
ochranném pásmu od příslušného správce popřípadě vlastníka sítě technické infrastruktury ve 
smyslu příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky. Před realizací 
stavby zajistí stavebník souhlas s prováděním prací v ochranném pásmu od příslušného správce



popřípadě vlastníka vodovodu nebo kanalizace ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

12. V dokumentaci pro stavební povolení bude prokázáno, že je řešeno opatření nakládání se vzniklými 
odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, tj. kategorizace odpadů, popis 
způsobu a postupu odstranění odpadů, případně jejich další využití, které vzniknou při stavbě 
z použitých stavebních materiálů. Pokud se jedná o zeminu a její převoz do jiné lokality než je místo 
stavby, nutno s ní nakládat jako se vzniklým odpadem.

13. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se zák. č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhl. Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Dodavatel stavby nebo stavebník musí mít v 
souladu se zákonem a prováděcími vyhláškami zajištěno odstranění odpadů prostřednictvím 
oprávněné osoby, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění odpadů. Odpady 
budou předávány k likvidaci pouze této oprávněné, právnické nebo fyzické osobě, která je 
provozovatelem zařízení k jejich využití nebo k odstranění, dále viz § 12, odst. 3 a odst. 4 zákona.

14. Projektová dokumentace pro stavební povolení, jakož i provádění stavby bude respektovat 
požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

15. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu budou přednostně použity pozemky dle vymezení v 
projektové dokumentaci (celková situace stavby a koordinační situace stavby), popřípadě na 
přechodnou dobu i další pozemky, na nichž je stavba umisťována.

16. O povolení záboru veřejného prostranství (chodníku, komunikace) požádejte nejméně 30 dnů před 
zahájením příslušných prací u MM - odboru dopravy a silničního hospodářství (místně příslušného 
obecního úřadu).

17. Prováděním stavby nebude poškozena zeleň ani vzrostlé stromy v místě stavby. Při provádění 
výkopových prací je třeba dodržet min. vzdálenost výkopu 2,5 m od paty kmene stromu, stromy a 
ostatní porosty budou chráněny dle normy ČSN 83 9061.

18. Dle ustanovení § 176 stavebního zákona dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti 
s tím k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a 
orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na 
stavebního podnikatele.

19. Před zásahem do silničního pozemku (§ 11 silničního zákona) budou minimálně 6 týdnů před 
zahájením stavebních a montážních prací podány žádosti o povolení zvláštního užívání silnic a 
místních komunikací a o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
a dopravně inženýrské opatření (přechodné dopravní značení) na celé řešené území; žádosti budou 
doplněny souhlasným vyjádřením správce příslušné komunikace a Policie České republiky, 
krajského ředitelství policie Jihočeského kraje-dopravního inspektorátu, České Budějovice.

20. Stavba bude prováděna v souladu s vyjádřeními příslušných správců sítí a dotčených organizací. 
Podmínky, které vyplývají ze stanovisek či vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených 
organizací k ochraně jejich zájmů, včetně ochrany sítí v jejich ochranných pásmech, musí být 
respektovány a dodrženy v projektové dokumentaci, která bude součástí žádosti o stavební povolení. 
Povinnost splnit podmínky obsažené v těchto vyjádřeních implicitně vyplývá z ustanovení § 152 
odst. 1 stavebního zákona.

21. Stavebník při realizaci této stavby bude dbát oprávněných zájmů a práv majitelů sousedních 
nemovitostí. Území dotčené stavbou a veškerá narušená veřejná prostranství budou po skončení 
prací uvedena do původního stavu. Po dobu výstavby bude zajištěn přístup k přilehlým 
nemovitostem.

22. Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová dokumentace ověřená stavebním 
úřadem a veden stavební deník. Stavební deník bude obsahovat náležitosti podle § 6 vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha č. 9 k této vyhlášce.

23. Žadatel zajistí koordinaci stavby se souvisejícími investičními záměry v zájmové lokalitě, zejména 
se záměry týkajícími se dopravní a technické infrastruktury (dálnice D3 včetně souvisejících objektů 
- ŘSD, připravovaná stavba tzv. Severní spojky - SMČB a Severní tangenty - KÚJčK). Ke 
spolupráci na vzájemné koordinaci staveb budou přizváni rovněž zástupci dotčených obcí popřípadě 
Jihočeského kraje.

24. Žadatel pro další stupeň projektové dokumentace zajistí vyhotovení podrobné hlukové studie 
zohledňující kumulativní hluk z výhledové železniční dopravy i v souvislosti s realizací stavby 
(staveništní komunikace, apod.), a to ve vztahu k přilehlým sídlům. V případě potřeby budou 
navržena patřičná protihluková opatření.



25. V souladu s § 38 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích provede zpracovatel dokumentace pro 
stavební povolení monitoring stavebního a dopravně technického stavu místních komunikací. V 
případě zjištění potřeby nezbytných úprav těchto komunikací v souvislosti s prováděním stavby, 
zajistí žadatel jejich provedení včetně projektové přípravy.

26. V dalším stupni přípravy stavby bude proveden hydrogeologický monitoring vodního zdroje při 
objektu Dobřejovice č.p. 65. V případě ovlivnění tohoto zdroje navrhovanou stavbou, budou učiněna 
taková opatření, aby nedošlo k znemožnění užívání uvedeného objektu v důsledku ztráty vody.

27. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, ze dne 13.5.2016 č.j. 23209/ENV/16, k ověření 
souladu obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného, dle § 
10 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na ŽP dne 12.8.2011 pod č.j. 57998/ENV/11 (dále též 
„stanovisko EIA“) s požadavky souvisejících a navazujících právních předpisů (směrnice EIA), 
podle článku II bodu 1. přechodných ustanovení zák č. 39/2015 Sb., kterým se mění zák. PVŽP a 
další související zákony:
I. Opatření pro fázi přípravy
Z d ra v í o b yv a te l
•  V dokumentaci pro územní řízení specifikovat všechny komunikace, které budou využívány 

v etapě výstavby, předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na těchto 
komunikacích a také zdrojové a cílové lokality. Tyto přepravní trasy projednat s orgánem 
ochrany veřejného zdraví a respektovat jeho požadavky směřující k eliminaci narušování 
faktorů pohody obyvatelstva. V případě překračování limitních hodnot provést hodnocení 
zdravotních rizik, navrhnout zmírňující opatření a tento materiál předložit ke schválení 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

O v zd u š í
• V rámci dokumentace pro územní řízení provést detailní posouzení znečištění ovzduší ve fázi 

výstavby, a to v celé délce projektovaného a posuzovaného záměru včetně finálního výběru 
optimálních odvozových a dovozových trasa jejich detailního vyhodnocení z hlediska 
případného ovlivnění okolí těchto tras. Tato vyhodnocení provést nejen podél tras, ale 
především v místech finálního odběru betonových směsí a ukládání, případně deponování 
vyrubané horniny. Navržené trasy předložit k odsouhlasení dotčeným orgánům státní správy a 
samosprávy. Celkové vyhodnocení předložit k odsouhlasení orgánu ochrany veřejného zdraví.

H lu k  a  v ib ra ce
•  Z hlediska hlukové zátěže se v další fázi přípravy záměru řídit následujícím:

a) provést detailní posouzení stavebního hluku, a to v celé délce projektovaného a 
posuzovaného záměru včetně finálního výběru optimálních odvozových a dovozových tras 
a jejich detailního vyhodnocení z hlediska případného ovlivnění okolí těchto tras. 
Vyhodnocení provést nejen podél tras, ale především v místech finálního odběru 
betonových směsí a ukládání, případně deponování vyrubané horniny. Navržené trasy 
předložit dotčeným orgánům státní správy a samosprávy ke schválení. Celkové 
vyhodnocení předložit k odsouhlasení orgánu ochrany veřejného zdraví. Akustickou studii 
aktualizovat i v případě, že bude při výstavbě využita mobilní betonárka.

b) provést optimalizaci akustické studie včetně vyhodnocení stávajícího stavu akustické 
situace na základě reálně provedených objektivních měření po dobu 24 hodin podél 
stávajícího vedení železniční tratě a pro výhledový stav provést optimalizovaný návrh 
protihlukových opatření včetně případného návrhu zvýšené akustické pohltivosti portálů 
tunelu pro minimalizaci rázového účinku hluku. Měření počáteční akustické situace nechat 
zpracovat akreditovaným, resp. autorizovaným subjektem tak, aby tyto naměřené hodnoty 
byly vhodným výchozím údajem pro porovnání stavu před a po výstavbě a navíc, aby je 
bylo možné využít i pro kontrolu výpočtového modelu.

c) v rámci vypracování podrobné akustické studie konzultovat každou výpočtovou oblast s 
příslušnými obcemi jak z hlediska koncepce navrhovaných forem protihlukových ochran, 
tak i pro podchycení všech hygienicky významných objektů, které by v každé výpočtové 
oblasti měly být řešeny, a to včetně případných rekreačních objektů vybudovaných na 
základě řádného stavebního povolení. Aktualizovanou akustickou studii dále zpřesnit na 
základě připomínek obyvatel obce Dobřejovice, posoudit a eliminovat možné akustické 
rázy při výjezdu či vjezdu vlaku do tunelů, popř. průjezdu dvou vlaků současně.

• Prověřit možnost prodloužení trasy protihlukové stěny v lokalitě Ševětín z km 22,6 do km 
22,9, popř. navrhnout individuální protihluková opatření u objektů č.p. 38, 58, 133, 158, 171, 
215, 279, 280, 302 a 360.



• Ve vztahu k hlukové zátěži se nejpozději v dokumentaci ke stavebnímu povolení řídit 
následujícím:
a) zpracovat podrobnou akustickou studii pro jednotlivé lokality a chráněnou obytnou 

zástavbu, včetně návrhu optimalizovaných protihlukových opatření s doložením jejich 
účinnosti; součástí akustické studie musí být konkrétní návrh protihlukových opatření v 
souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.

b) zpracovat studii řešící problematiku vlivu vibrací v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a provést objektivní 
měření vibrací v pobytových místnostech (jak ve fázi přípravy stavby, tak ve fázi provozu) 
akreditovaným, resp. autorizovaným subjektem tak, aby tyto naměřené hodnoty byly 
výchozím údajem pro porovnání stavu před a po výstavbě a navíc, aby je bylo možné 
využít i pro případný návrh antivibračních opatření.

c) řešit změnu funkčního využití objektů v majetku Českých drah situovaných v 
bezprostředním okolí železniční trati v jejím ochranném pásmu, kde nelze splnit 
požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.

P o v rc h o v é  vo d y

•  V dalších stupních projektové dokumentace si vyžádat vyjádření příslušných správců 
dotčených drobných vodních toků, které nejsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

• Pro dokumentaci k územnímu řízení sjednotit a s možnou součinností orgánu ochrany vod 
specifikovat přesný rozsah dotčených vodotečí.

• Projekt případných úprav koryt i břehů vodotečí zpracovat ve spolupráci s hydrobiologem tak, 
aby zůstala zachována nejen kapacita koryta, ale také přirozený charakter toku, což umožní 
rychlejší obnovu biologické funkce toku a zachování kvality vody v toku.

• V místech křížení železničního koridoru s biokoridory, v tomto případě s vodními toky, 
zachovat v podmostí možnost překonání křížení suchou cestou, tj. instalovat do těchto míst 
lávky z přírodních materiálů o šířce alespoň 0,5 m.

• Mostní objekty a propustky na vodních tocích navrhnout v souladu s ČSN 75 2130 (Křížení a 
souběhy toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními). Dále u mostních objektů a 
jiných staveb, které zasahují svou konstrukcí do průtočných profilů koryt vodních toků a 
inundačních území, bude provedeno hydrotechnické posouzení za účelem volby optimálního 
prostorového uspořádání mostu tak, aby nedošlo ke zhoršení průtokových poměrů.

• Veškeré zásahy do vodotečí projednat se správci daných toků.
• Zpřesnit množství odpadních vod z tunelů, a to včetně sezónních vlivů, navrhnout a projednat 

podmínky úpravy vod při realizaci a v provozu a dořešit odvod vod k zaústění do povrchových 
vod, včetne případných uprav dotčené vodoteče. U tunelů v rámci realizace záměru provést 
úpravu vod, a to především z hlediska úpravy koncentrace nerozpustných a ropných látek, 
příp. dalších škodlivin, které připadají při ražbě tunelů v úvahu. Volbu zařízení a výstupní 
parametry čistícího zařízení specifikovat v rámci další projektové přípravy a na základě 
jednání s dotčenými orgány státní správy. Mělo by se však jednat o mobilní zařízení, která 
nebudou využívána v trvalém provozu. U realizovaných tunelů odvádět vodu z ostění 
konstrukce tunelu, kde nelze reálně předpokládat kontaminaci vod.

• Prověřit nezbytnost zásahů do vodních toků z hlediska nároků na dílčí směrové úpravy a na 
základě tohoto prověření vyloučit, případně minimalizovat směrové úpravy malých vodotečí 
jen na technicky a bezpečnostně odůvodněný rozsah.

• Prověřit nezbytnost místní úpravy toku Libochovky nad raženým tunelem cca v km 18,66.
• V úseku křížení širší nivy Lučního potoka kolem km 13,6 a úzké nivy Dobřejovického potoka 

kolem km 15,6, prověřit a případně navrhnout delší mostní objekty charakteru estakády, 
minimálně charakteru dvou a vícepólových mostních objektů se světlou šířkou (délkou) 
minimálně 15 m, s cílem zajistit maximální propustnost koridoru trati i pro větší druhy zvěře. 
U křížení Dobřejovického potoka navrhnout dostatečně kapacitní most i pro přístupovou 
komunikaci k portálu Chotýčanského tunelu.

• Navrhnout dostatečné kapacitní přemostění levobřežního přítoku Dobřejovického potoka jako 
významnější migrační trasy, ve vazbě na dostatečný odstup paty svahů tělesa deponie 
rubaniny od břehové hrany toku.

• V úseku mezi km 13,5 až 15,9 kromě výše uvedeného zabezpečit dostatek drobných propustků 
(vyloučení propustků trubních) kombinujících překonání ostatních vodotečí s doprovodnou



bermou v souladu s příslušnou metodikou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen 
„AOPK ČR").

• Parametry mostních objektů a propustků, z důvodu prostupnosti liniové stavby pro živočichy, 
konzultovat s pracovníky AOPK ČR.

• Při úpravě koryt a výstavbě mostů drobných vodních toků nesmí dojít k nepříznivému 
ovlivnění hydraulické průtočnosti vodních koryt, případně musí být provedena eliminační 
opatření k průchodu velkých vod.

• Veškeré odplavitelné látky a stavební suť odvážet bezprostředně z ploch stavenišť v 
zátopovém území.

• V případě SO 31-21-03 provést rekonstrukci propustku a v případě SO 37-21-03 provést 
prodloužení propustku.

P o d z e m n í v o d v  a  h y d ro g e o lo g ie
• Předložit pro navrhovanou stavbu podrobný hydrogeologický, inženýrsko-geologický a 

geotechnický průzkum a jednoznačně respektovat závěry těchto průzkumů v další přípravě 
záměru.

• V rámci dokumentace pro územní řízení zajistit vyjádření odborného hydrogeologa, neboť 
zájmová oblast se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

• Pro zjištění sezónního kolísání hladiny podzemní vody a zpřesnění výpočtů přítoků do zářezů 
a do tunelů v předstihu před začátkem stavby zahájit monitoring hladiny podzemních vod 
na následujících vystrojených vrtech inženýrsko-geologického průzkumu a na vybraných 
studních zmapovaných v rámci pasportizace vodních zdrojů:
a) monitorovací vrty: HJ103, HJ104, HJ109, HJ110, HJ300, HJ308, HJ400, HJ414
b) vybrané zmapované vodní zdroje:

- studny č. 1, 6,10 a 11 v Hrdějovicích
- studna č. 12 v Bořku
- studny č. 13 a 14 v Hosíně
- studna č. 17 v Dobřejovicích
- studny č. 18, 19, 20 a 22 v Chotýčanech
- studny č. 25, 29 a 30 ve Vitíně
s četností záměrů hladin 1 x měsíčně tak, aby údaje o sezónním kolísání obsáhly alespoň
jeden hydrologický rok. Ve sledování hladin pokračovat v průběhu stavby i po jejím
dokončení.

• Pro vstupní ověření kvality mělkých podzemních vod a jejich možného ovlivnění při realizaci 
stavby provést na následujících zdrojích podzemních vod (studna č. 1 a 6 v Hrdějovicích, 
studna č. 12 v Bořku a studna č. 32, 34, 37, 38 a 39 v Ševětíně) vstupní chemický rozbor vody, 
a to následovně: úplný chemický rozbor, NEL, CI", As, Be, Cd, Hg, Pb a Ni. Následný 
monitoring v průběhu stavby provádět v případě havárie.

• Provést pasportizaci povolených individuálních vodních zdrojů potenciálně ohrožených 
záměrem do vzdálenosti cca 500 m na obě strany od osy plánované železnice ve východní 
části obce Hrdějovice (cca po Obecní úřad), v západní části Bořku po hlavní silnici (ulice 
Pražská), v chatové oblasti Na Libochově a ve východní části Vitína po hlavní silnici spojující 
obce Chotýčany a Ševětín.

• V rámci podrobného hydrogeologického průzkumu navrhnout konkrétní kompenzační 
opatření za případnou ztrátu vody v potenciálně ovlivnitelných individuálních vodních 
zdrojích.

• V rámci podrobného hydrogeologického průzkumu provést podrobnější ověření přítoků do 
stavební jámy při ražení Hosínského tunelu v km 13,20 až 13,25. Dále ověřit mělkými vrty 
rozsah zvodněných kvarterních sedimentů a samostatně i jejich propustnost a stanovit mělké 
přípovrchové přítoky do stavební jámy v místech výjezdového portálu Hosínského tunelu. Pro 
ověření výpočtu přítoku do zářezu a tunelu v místech výjezdového portálu Chotýčanského 
tunelu ověřit mělkými sondami mocnost kvartéru a místní hydrogeologické poměry.

• Prověřit v rámci posouzení indukovaných účinků stavby, ať již z hlediska životního prostředí 
či z pohledu geologických, geotechnických, hydrogeologických poměrů, odvod drenážních 
vod z navrhovaného tunelu ve vazbě na možné snížení hladiny podzemní vody v okolí tunelu 
a v rámci další přípravy záměru pro minimalizaci rizik souvisejících s ovlivněním režimu 
podzemních vod preferovat nepropustnou konstrukci tunelového tubusu.



P ů d a
• Správce pozemků musí předložit a s dotčenými obcemi projednat návrh na řešení opuštěných 

částí železniční trati včetně umělých staveb a zařízení.
• V rámci dokumentace pro územní řízení podrobně specifikovat trvalý i dočasný zábor 

pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL") a zemědělského půdního fondu 
(dále jen „ZPF"), včetně přesného vymezení stavbou dotčených pozemků do vzdálenosti 50 m 
od hranice lesa. Minimalizovat zábory ZPF.

• U dotčených lesních pozemků provést zhodnocení z hlediska dosavadního plnění funkcí lesa 
(produkční i mimoprodukční) a zjistit, zda nedojde k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho 
ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů, popř. k narušení sítě lesnicko-technických 
zařízení.

• Minimalizovat dočasné zábory lesních pozemků, zejména zajistit minimalizaci plošného 
rozsahu prací kolem všech portálů tunelů, navrhovaných do lesních porostů. Vzniklá odlesnění 
kompenzovat ve smyslu kompenzačních opatření.

• Minimalizovat rozsah dočasných záborů lesních pozemků zúžením manipulačních pásů, 
potřebných pro výstavbu zdvojkolejnění trati a s výjimkou případů výstavby mostních objektů 
v lesích vyloučit umísťování zařízení staveniště v lesních porostech.

• Prověřit možnost převedení nepotřebných drážních pozemků pod původní tratí v lesnatých 
úsecích trati (v km 10,000 na k.ú. Hrdějovice, v km 19,000 na k.ú. Vitín a v km 21,000 - 
21,500 na k.ú. Kolny) do PUPFL. Přehled těchto vhodných pozemků by měl být projednán s 
místně příslušným orgánem státní správy lesů z hlediska jejich přístupnosti a hospodářské 
využitelnosti v lesním hospodářství.

• PUPFL, dotčené pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa a lesní dopravní síť s 
výjimkou bezprostředního okolí staveb příčných objektů a tunelových portálů v rozsahu podle 
údajů v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (str. 32 a 33) nevyužívat k žádným 
činnostem souvisejícím se záměrem. Na lesních komunikacích i v lesních porostech je 
vyloučeno umísťování skládek materiálu, parkování a pojíždění stavební či přepravní 
techniky. Všechny tyto činnosti spojené s modernizací tratě provádět pouze z prostoru 
původního nebo nového drážního tělesa.

• Zachovat kapacitu stávajících účelových komunikací a rozsah existujících příčných objektů 
umožňujících přístup k sousedícím lesním pozemkům ve stávajícím rozsahu. Tam, kde to 
nebude možné a dojde k trvalému zneprůjezdnění některé části lesní dopravní sítě, investor 
stavby na své náklady zajistí realizaci její adekvátní náhrady.

• Plánování tvorby mezideponií či trvalých deponií rubaniny z ražby tunelů v dalších fázích 
projektové přípravy detailně řešit a konzultovat s AOPK ČR.

H o rn in o v é  p ro s tře d í, g e o lo g ie  a  z e m n í p r á c e
•  V rámci zpracování dokumentace pro územní řízení se řídit následujícím:

a) prověřit a navrhnout vnitřní územní a prostorovou organizaci deponie rubaniny z tunelů 
jihovýchodně od Dobřejovic.

b) zajistit důslednou ochranu všech úseků toků s doprovodnými porosty dřevin, procházející 
navrhovaným územím pro deponii (dostatečná vzdálenost paty násypů od břehové hrany 
toků).

c) vyloučit z území pro deponii rubaniny následující enklávy:
-prostor mezi levobřežním přítokem Dobřejovického potoka od rybníka a přítokem od 

silnice 11/146 zleva.
-prostor západně od remízku u silnice 11/146 a severně od koridoru trati.
-prostor mezi pravým břehem Dobřejovického potoka, jižním okrajem lesa kolem km 15,9 

a pravobřežním přítokem Dobřejovického potoka od rybníka.
d) ověřit strukturně geologické a hydrogeologické poměry v lokalitě Orty pro ražbu tunelu a 

odvodnění horního díla. Geologické práce s ohledem na zimoviště netopýrů provádět 
mimo zimní období.

• Prověřit možnost ukládání přebytku výkopových hmot v oblasti Mydlovarska.
F ló ra
• Zajistit podrobný floristický průzkum zejména v prostorech dotčených skladebných prvků 

územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES") po podrobném zaměření šířkových 
parametrů modernizované trati. Na základě výstupů tohoto průzkumu konkretizovat podmínky 
pro nakládání s doloženými populacemi ochranářsky významných druhů rostlin pro stavební 
povolení koridoru ve výsledné doporučené variantě průchodnosti územím.



• Provést zaměření porostů dřevin a navrhnout minimální kácení v ose trasy jen v rozsahu 
minimálního manipulačního pásu, zejména v prostorech překonávání prvků ÚSES, 
doprovodného porostu toků a komunikací (po podrobném zaměření výsledné trasy 
průchodnosti územím). Následně doložit jen jednoznačně nezbytně nutný rozsah kácení v 
rámci modernizace koridoru.

• Veškerá zařízení staveniště navrhnout a realizovat s ohledem na lokalizaci mimolesních 
porostů dřevin.

• Prověřit nutnost úprav porostů podél přístupových účelových komunikací k zařízení staveniště 
s tím, že přednostně zajistit ochranu okrajů lesních porostů podél těchto cest a využití 
stávajících lesních cest a průseků pro příjezd k manipulačním plochám.

• Rozpracovat návrh vegetačních úprav, který bude respektovat floristické poměry daného 
území.

• Předložit komplexní projekt sadových úprav a náhradního zalesnění ve vazbě na začlenění do 
krajiny, s průmětem do realizačních projektů stavby, který bude důsledně vycházet z 
následujících zásad:
a) preference nespojitých keřových výsadeb na tělese trati.
b) preference kompaktních výsadeb za účelem posílení ekologicko-stabilizační funkce 

dotčených významných krajinných prvků (dále jen „VKP") a podpůrných prvků ÚSES.
c) pro výsadby použít domácí druhy dřevin v cílové druhové skladbě stromů odpovídající 

příslušnému vegetačnímu stupni, typu a charakteru stanoviště s preferencí dlouhověkých 
dřevin (preference dubu, lip, habru, javoru, borovice lesní), s podpůrnou funkcí 
krátkověkých dřevin mokřadních stanovišť, případně krátkověkých dřevin sušších 
stanovišť, vyloučit použití smrku, modřínu, akátu a exotických druhů dřevin; k tomu 
zajistit volbu stanovištně odpovídajících domácích druhů keřů (preference plodonosných 
druhů).

• Minimalizovat plošný rozsah prací v předpolí vstupního portálu Hosínského 
tunelu a Chotýčanského tunelu, vlastní odlesnění minimalizovat na míru danoubezpečnostními 
předpisy pro stabilizaci portálu, jeho vstupního zářezu a stabilizaci nadloží tunelu.

• V dotčených lesních porostech lesního komplexu u Dobřejovic jižně od vstupního portálu 
Chotýčanského tunelu a v dotčených lesních porostech komplexu Orty jižně od vstupního 
portálu Hosínského tunelu přednostně řešit změnu platného lesního hospodářského plánu ve 
smyslu postupné realizace stabilizačních opatření v okolních porostech (např. závory, rozluky 
atp.).

• Pro úseky trasy mezi km 13,6 až 14,2 prověřit oddálení osy trati tak, aby nedošlo k zásahu do 
lesního okraje z důvodu prevence ohrožení stability lesních porostů východního okraje lesního 
komplexu Bory.

• Předložit kompenzační opatření za trvalý zábor PUPFL. V rámci kompenzačních opatření 
preferovat především využití prostorů navrhovaných skladebných prvků ÚSES, především v 
ekologicky oslabených krajinných prostorech, případně i opuštěných částí trati (pokud bude 
trať v úseku Hluboká - Zámostí - Vitín rušena). Konzultovat toto potenciální využití 
především s orgány ochrany přírody.

• Navrhnout a projednat realizaci pásu dřevin v poloze severní hranice navrhované deponie 
rubaniny u obce Dobřejovice, který by byl realizován ještě v předstihu před využitím 
navrhované plochy pro tuto deponii.

• Pro výstupní portál Hosínského tunelu v luční enklávě jižně od Dobřejovic zajistit skupinovou 
výsadbu dřevin kolem polohy zářezových svahů portálu a zajistit důslednou rekultivaci 
zářezových svahů hydroosevem či jiným technickým způsobem účinného zatravnění. Ve fázi 
projektových příprav dořešit v určující pohledové ose od Dobřejovic výsadbu vegetačního 
doprovodu podél silnice od Hosína.

F a u n a
• Zajistit podrobný zoologický průzkum zejména v prostorech dotčených skladebných prvků 

ÚSES s důrazem na nivy toků a průchod lesními porosty, a to po podrobném zaměření 
šířkových parametrů modernizované trati. Na základě výstupů tohoto průzkumu konkretizovat 
podmínky pro nakládání s doloženými populacemi zvláště chráněných nebo regionálně 
významných druhů živočichů pro stavební povolení koridoru.

• Do zásad organizace výstavby záměru jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a 
přípravy území nejdříve ke konci období vegetačního klidu z důvodu omezení vlivů na 
prostory reprodukce populací volně žijících živočichů.



E k o sy s té m y  (v če tn ě  Ú S E S  a  V K P ) a  k ra jin a
•  Dořešit problematiku tvorby mezideponií a trvalých deponii rubaniny z ražených tunelů v

jejich meziportálí, tedy v enklávě Dobřejovic. Návrh průběžně konzultovat s pracovníky
AOPK ČR.

• Prověřit:
a) technické možnosti úpravy vedení trasy železničního tělesa v enklávě Dobřejovic, a to jak 

z hlediska výškového vedení, tak z hlediska optimální vzdálenosti od obce Dobřejovice.
b) možnost dodatečné úpravy projektu železničního koridoru z hlediska možné úpravy 

poloměru Chotýčanského tunelu a posunutí jeho jižního portálu východním směrem dále 
od obce Dobřejovice.

c) možnost snížení vedení trasy železničního tělesa v enklávě Dobrejovic a možnost snížení 
výšky násypových těles v oblasti meziportálí.

d) nutnost a doložit případné opodstatnění uložení rubaniny z tunelů (Chotýčanský a 
Hosínský) v jejich meziportálí. Rozsah případné deponie minimalizovat.

e) možnost uzavření železničního koridoru v otevřeném terénu u Dobřejovic do tubusu.
• V rámci zpracování dokumentace pro územní řízení se řídit následujícím:

a) spolupracovat při návrhu finálního řešení vedení trati v oblasti Dobrejovic, v úseku mezi 
novým Hosínským a Chotýčanským tunelem, s autorizovaným architektem s autorizací se 
všeobecnou působností nebo s autorizací v oboru krajinářská architektura. V součinnosti s 
tímto architektem navrhnout takové řešení vedení trati a krajinářské úpravy, aby bylo 
ovlivnění krajinného rázu a změna pohledového horizontu co nejmenší.

b) prověřit nutnost uložení deponie výkopových hmot v oblasti obce Dobřejovice.
c) prověřit i jiné možnosti uložení přebytečné výkopové zeminy. V součinnosti s 

autorizovaným architektem s autorizací se všeobecnou působností nebo s autorizací v 
oboru krajinářská architektura najít takové řešení uložení přebytečné výkopové hmoty, 
kterým by byla hodnota krajinného rázu co nejméně narušena. Při hledání řešení uložení 
výkopové zeminy upřednostnit krajinářské hledisko před hlediskem ekonomickým.

d) v součinnosti s příslušným orgánem ochrany přírody upřesnit a specifikovat všechny 
dotčené prvky ÚSES a přijmout dostatečná opatření k jejich ochraně.

• Pro minimalizaci kolize záměru s přírodními prvky v dalším stupni projektové
dokumentace se řídit následujícím:
a) projednat posun osy NRBK 32064 lesního v km 16,05 v rámci územně plánovací 

dokumentace pro trasu koridoru severněji a výše po svahu nad čelo tunelu včetně 
konzultace ohledně dopadu změny cílového stavu dřevin v lesnických dokumentech (lesní 
hospodářské plány, případně lesní hospodářské osnovy).

b) zajistit funkčnost RBK 22108 Hrdějovický podle toku Čertík uplatněním dvoupólového 
mostu přes upravený tok s dostatečnou výškou nad tokem s tím, že bude řešen inundační 
prostor se suchou bermou v podmostí.

c) zajistit funkčnost LBK 12610 Luční potok dostatečně kapacitním přemostěním formou 
vícepólového mostu (včetně přilehlého úseku nivy), tedy navrhnout odpovídající 
přemostění úseku mezi km 13,55 až 13,60.

d) zajistit funkčnost LBK 12599 Dobřejovický potok dostatečně kapacitním přemostěním 
formou vícepólového mostu (včetně přilehlého úseku nivy), tedy navrhnout odpovídající 
přemostění úseku mezi km 15,55 až 15,60. U křížení Dobřejovického potoka navrhnout 
dostatečně kapacitní most i pro přístupovou komunikaci k portálu Chotýčanského tunelu.

e) navrhnout pro křížení LBK 12595 dostatečně kapacitní objekt ve smyslu výstupů 
Metodiky AOPK ČR ohledně překonávání biokoridorů liniovými stavbami, analogii 
uplatit pro křížení LBK 12594/10 u ševětínských lomů.

f) pro křížení LBK 12595 (km cca 21,960) dodržet projektantem ve spolupráci s regionálním 
pracovištěm AOPK ČR navržené a přijaté kompromisní řešení, které bylo specifikováno 
následujícím způsobem: Část potoka podél jižní strany železničního koridoru přeložit až k 
dalšímu křížení s Mazelovským potokem u Ševětínského lomu. Pro zabezpečení alespoň 
minimálního průtoku a zajištění přijatelného hydrologického režimu v mokřadních 
biotopech v nivě potoka severozápadně a severně v kontaktu s vymezeným LBC 11555 
(lesní celek severně odstávajícího tělesa železniční trati) převést část vody (západní větev) 
ze zdrojnice Mazelovského potoka nad portálem tunelu (cca v km 20,700) a poté novým 
korytem otevřeným terénem severně od nového zářezu napojit do původního koryta nad 
současným mostkem ve stávajícím železničním tělese (cca v km 20,960). Vodu z lesních 
porostů mírných severních svahů východně od tohoto místa svést do jiné přeložky potoka



(východní větev), která povede souběžně podél jižní strany zářezu železničního koridoru a 
bude zaústěna do původního koryta v km 21,496.

• V místech křížení železničního koridoru s biokoridory (s vodními toky) instalovat v podmostí 
lávky z přírodních materiálů o šířce alespoň 0,5 m tak, aby bylo možné překonat toto křížení 
suchou cestou.

• Upřesnit průmět tělesa trati na terén v prostorech kontaktu či konfliktu se skladebnými prvky 
ÚSES a ověřit vymezení hranic skladebných prvků ÚSES v kontextu zpřesněných parametrů 
návrhu trati. Pro dotčené prvky ÚSES zpracovat konkrétní projekty, v nichž specifikovat zásah 
do dotčených prvků ÚSES a které budou obsahovat navržená opatření ke kompenzaci zásahu 
tak, aby byla zachována funkčnost těchto prvků.

• Volit maximálně ekonomicky únosnou délku mostů přes všechny údolní nivy a vodní toky se 
zakládáním pilířů mimo břehové hrany toků, při respektování minimálních parametrů pro 
křížení biokoridorů s vodními toky, vyplývajících z příslušné metodiky AOPK ČR.

• Pro stavební činnost vedoucí ke snesení a opuštění stávající trati v blízkosti evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti Hlubocké obory (u obce Chotýčany) přijmout v dalších 
stupních projektové dokumentace taková opatření, aby nedocházelo k rušení předmětu její 
ochrany.

• Při zpracovány návrhu finálního řešení modernizace železniční trati v úseku Nemanice I - 
Ševětín minimalizovat vliv umístění této liniové stavby do území na zhoršení propustnosti 
krajiny a narušení přirozených biokoridorů.

O d p a d y
• K manipulaci s toxickými odpady a kontaminovanými výkopovými hmotami získanými 

zejména z tělesa železničního svršku využívat výhradně prostor bývalého drážního svršku s 
tím, že činnost zároveň nesmí zasáhnout do sousedních PUPFL.

H m o tn ý  m a je te k  a  k u ltu rn í p a m á tk y
• Před zahájením výstavby:

a) provést pasportizaci pojížděných komunikací ve spolupráci s Krajským úřadem - 
Jihočeský kraj. V případě, že stavební a dopravně-technický stav komunikací II. a III. třídy 
nebude odpovídat staveništní dopravě, je nutné je opravit a stavebně upravit, a to ještě 
před zahájením vlastní stavby. Po realizaci stavby opravit dotčené pozemní komunikace.

b) provést místní šetření o stavu vybraných používaných komunikací. Výběrem dodavatele 
stavby zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest k 
zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a po ukončení výstavby uvést dotčené 
pozemní komunikace do původního stavu. Tuto skutečnost následně potvrdit místním 
šetřením po ukončení stavby.

S ta v e b n ě -te c h n ic k á  o p a třen í
• V rámci další projektové přípravy záměru potvrdit možnost využití následujících stavebních 

objektů k realizaci dílčích částí záměru:
a) jižní portál Hosínského tunelu:

-SO 38-30-54 Nemanice-Ševětín, přístupové komunikace jižního portálu Hosínského 
tunelu

-SO 38-30-53 Nemanice-Ševětín, přeložka silnice m/10576
b) severní portál Hosínského tunelu:

-SO 38-30-55 Nemanice-Ševětín, přístupové komunikace severního portálu Hosínského 
tunelu

-SO 38-30-56 Nemanice-Ševětín, přeložka silnice 11/146, část 1 
-SO 38-30-57 Nemanice-Ševětín, přeložka silnice 11/146, část 2

c) jižní portál Chotýčanského tunelu:
-SO 38-30-56 Nemanice-Ševětín, přeložka silnice 11/146, část 1 
-SO 38-30-57 Nemanice-Ševětín, přeložka silnice 11/146, část 2
-SO 38-30-58 Nemanice-Ševětín, úpravy polních cest mezi silnicí 11/146 a jižním 

portálem Chotýčanského tunelu
-SO 38-30-59 Nemanice-Ševětín, přístupové komunikace jižního portálu Chotýčanského 

tunelu
d) severní portál Chotýčanského tunelu:

varianta A - Přímé napojení na I/3 pokud nebude ještě D3:
-SO 38-30-60 Nemanice-Ševětín, přístupové komunikace severního

portálu Chotýčanského tunelu



varianta B - v ose nové koleje na nově vybudovaný most za Ševětínem na M/603:
-SO 37-30-51 Ševětín, podchod v km 21,500
-SO 37-30-52 Ševětín, obslužná komunikace nákladového obvodu
-SO 37-30-54 Ševětín, přeložka místní komunikace
-SO 37-30-57 Ševětín, přeložka polní cesty v km 21,100-21,500
-SO 37-30-58 Ševětín, napojení na přeložku silnice 111/1556

• V rámci zpracování dokumentace pro územní řízení se řídit následujícím:
a) prověřit možné lokality k ukládání vytěženého materiálu z ražby tunelů.
b) specifikovat příjezdové/odvozové, popř. objízdné trasy obslužné staveništní dopravy a 

projednat je s dotčenými orgány státní správy.
• Počáteční úsek přístupové komunikace ke vstupnímu portálu Chotýčanského tunelu posunout 

kjihu mimo polohu doprovodného porostu polní cesty souběžně s touto cestou.
• Během výstavby i provozu železničního koridoru Nemanice I - Ševětín zajistit přístup na 

zemědělské pozemky (doporučuje se proto zpracování projektu jednoduchých pozemkových 
úprav tak, aby v důsledku realizace stavby nevznikaly neobhospodařovatelné nebo nepřístupné 
pozemky).

• Vlastní stavbu Hosínského tunelu v komplexu Orty realizovat přednostně ražbou, nikoliv ze 
zářezu. V dalším stupni projektové dokumentace důsledně prověřit stavebně geologické, 
hydrogeologické a strukturně geologické poměry a na základě tohoto vyhodnocení stanovit 
poměr raženého tunelu na celkové délce stavby.

• Trasy případných provizorních přemostění pro účely přístupu na zařízení staveniště důsledně 
umisťovat do proluk v břehových a doprovodných porostech.

• Prověřit možnost exteriérové úpravy objektů čela tunelů z kamene oproti použití hladkých 
betonových materiálů.

• Zajistit optimalizaci manipulačních ploch pro výstavbu portálů nových tunelů na normou 
stanovené prostorové minimum, dále zajistit kvalitní rekultivaci všech ploch v okolí portálů, 
postižených výstavbou mimo stabilizovaná předpolí tunelů.

• Pro stavbu Chotýčanského tunelu vypracovat materiál „Vstupní podmínky pro trhací práce při 
stavbě Chotýčanského tunelu", kde stanovit povolenou velikost náloží respektujících 
seismickou bezpečnost nejbližší chráněné zástavby, jakož i bezpečnost a neporušenost 
konstrukcí souvisejících se stavbou tunelu.

• Vypracovat systém metodiky a měření kontroly účinků trhacích prací tak, aby bylo 
jednoznačně stanoveno zatížení jednotlivých nejbližších objektů obytné zástavby. Tato měření 
budou tvořena komplexem metodik sledujících různé fyzikální veličiny, na jejichž základě se 
posuzuje vliv trhacích prací na objekty a zařízení: měření seismických účinků trhacích prací, 
pasportizace okolních objektů, deformometrické měření na trhlinách objektů, geodeticko- 
nivelační měření na objektech a akustická měření.

O sta tn í
• V rámci dokumentace pro územní řízení prověřit možnost případných dalších přístupových 

bodů místní části Dobřejovice (obec Hosín) po zprovoznění záměru.
• Projektovou přípravu záměru a jeho konečné řešení koordinovat s rozvojovými záměry 

dotčených obcí. Příslušným obcím a krajskému úřadu předložit podklady pro eventuelní další 
zpřesnění územně plánovací dokumentace.

• Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i 
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na 
celkovou délku stavby. Ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních 
a progresivních postupu výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných 
technologií).

• Před uvedením Hosínského a Chotýcanskeho tunelu do provozu provést 
tlakovou zkoušku těsnosti potrubí včetně armatur.

II. Opatření pro fázi výstavby
H lu k  a  z d ra v í  o b yv a te l
•  Plnění hygienických limitů vysokoenergetického impulsního hluku při stavbě Hosínského a 

Chotýcanskeho tunelu v denní době ověřit měřením. Rozšíření trhacích prací i na noční dobu 
připustit pouze na základě měření u nejbližších objektů obytné zástavby při podání průkazu o 
plnění příslušného hygienického limitu pro noční dobu.



• Provést kontrolní měření hluku z výstavby, především impulsního hluku, a případně navrhnout 
adekvátní opatření. Po realizaci stavby provést měření akreditovaným, resp. autorizovaným 
subjektem s případným dopočtem hodnot pro maximálně navrhované parametry trati (intenzitu 
a rychlost).

P o v rc h o v é  a  p o d z e m n í v o d y
•  Při realizaci výstavby tunelů musí být součástí realizace také úprava vod, a to především z 

hlediska úpravy koncentrace nerozpustných látek a ropných látek, případně dalších škodlivin, 
které připadají v úvahu při ražbě tunelů (především pak při odvádění vod z Chotýcanskeho 
tunelu směrem k ševětínskému portálu a dále do rekreačního rybníka Dubenský).

• Tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod, zřídit usazovací 
nádrže pro záchyt povrchových vod, popř. vybavené odlučovačem ropných látek. V případě 
kontaminace zachycených vod zajistit jejich likvidaci na odpovídajících čistírnách odpadních 
vod.

• Kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách v 
regionu.

• Mezideponie sypkých stavebních materiálů, rubaniny a zemin realizovat v dostatečné 
vzdálenosti od břehové hrany toků.

• Z ploch stavenišť v blízkosti vodních toků bezprostředně odvážet veškeré odplavitelné látky a 
stavební suť.

• Stavební mechanismy na plochách zařízení stavenišť v blízkosti vodních toků odstavit vždy 
jen v minimálním počtu. Pod stojícími stavebními mechanismy instalovat záchytné plechové 
nádoby. Stavební mechanismy vybavit dostatečným množstvím sanačních prostředků pro 
případnou likvidaci úniků ropných látek.

• Vody vypouštět do recipientu až po usazení nerozpuštěných látek v dostatečně 
dimenzovaných usazovacích jímkách. Do technologie předčištění vypouštěných vod vzhledem 
k jejich kvalitě a pro případ havárie strojních mechanismů začlenit dostatečně dimenzované 
zařízení k odlučování ropných látek.

• Monitorovat kvalitu vypouštěných odčerpaných průsakových vod do dešťové kanalizace či 
vodního toku odběrem vzorků vody v místech před napojením do kanalizace či vyústěním do 
vodního toku.

P ů d a , h o rn in o vé  p r o s tř e d í  a  z e m n í p r á c e
•  Veškeré rozbory štěrkového lože, výkopové zeminy a prosevu provádět akreditovanou 

laboratoří. Ke každému odběru zpracovat protokol o odběru, jehož obsahem bude samotný 
rozbor, přesné určení místa odběru, označení koleje, ze které byl vzorek odebrán, popis 
způsobu odběru a datum odběru.

• Při výkopových a skrývkových pracích zohlednit doporučené mocnosti skrývek humusových 
horizontů pro jednotlivé oblasti vymezené dle staničení nového železničního koridoru v 
samostatné příloze č. 8 - Pedologický průzkum (str. 6 až str. 7) z dokumentace vlivů záměru 
na životní prostředí.

• Skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů použít po projednání s orgánem ochrany ZPF, 
vlastníky a nájemci dotčených pozemků k zúrodnění méně kvalitních zemědělských ploch v 
blízkém okolí stavby dle zpracovaného a projednaného rozvozového plánu.

• V případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování 
stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti možnosti jejího 
znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelováním a zcizováním.

• V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek kontaminovanou zeminu neprodleně 
odstranit, odvézt a uložit na lokalitě určené k těmto účelům.

R e k u ltiv a c e
• Pro rekultivaci náspů a zářezů, zejména v úsecích lesních porostů s převahou borovic (vstup 

do Hosínského tunelu, vstup do Chotýčanského tunelu, zářez u Vitína po výstupu z 
Chotýčanského tunelu), důsledně používat původní materiál s vyloučením živnějších hlín z 
důvodu podpory rozšíření vhodných biotopů pro druhy plazů a bezobratlých s preferencí 
vysychavých stanovišť, popř. sukcese druhotných vřesovišť.

• Důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené 
stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území. Z důvodu prevence ruderalizace 
těchto ploch zajistit smluvně s odborně způsobilým subjektem následnou údržbu těchto ploch 
po dobu minimálně tří let.



• V prostorech po odstranění účelových komunikací pro výstavbu přednostně zaměřit 
rekultivaci na osázení dřevinami v druhové skladbě, stanovištně odpovídající podmínkám 
údolních niv a dotčených lesních porostů.

• V prostorech po plochách zařízení staveniště v nivách zajistit rekultivaci zpětným 
rozprostřením původní svrchní vrstvy zeminy s tím, že budou vytvořeny mírné terénní elevace 
a deprese z důvodu umožnění vzniku různorodých hydrických podmínek v nivách toků. Z 
důvodu prevence ruderalizace těchto ploch zajistit smluvně s odborně způsobilým subjektem 
následnou údržbu těchto ploch po dobu minimálně tří let.

• Preferovat biologickou rekultivaci tělesa deponie formou lesnické rekultivace či využití pro 
mimolesní porosty dřevin, v kombinaci s náhradními lučními enklávami, svahy rekultivovat s 
preferencí přirozené sukcese a ponecháním části svahů ve stanovištích xerofytních enkláv a s 
výstupy kamenů.

• Pro výstupní portál Hosínského tunelu v luční enklávě jižně od místní části Dobřejovice 
zajistit skupinovou výsadbu dřevin kolem polohy zářezových svahů portálu a zajistit 
důslednou rekultivaci zářezových svahů hydroosevem či jiným technickým způsobem 
účinného zatravnění. Dořešit v určující pohledové ose od místní části Dobřejovice výsadbu 
vegetačního doprovodu podél silnice od Hosína.

• Zajistit kvalitní rekultivaci všech ploch v okolí portálů postižených výstavbou
mimo stabilizovaná předpolí tunelů, zajistit důslednou lesnickou rekultivaci
manipulačních pásů ve výstavbou dotčených lesních porostech a zajistit
důslednou rekultivaci vstupního portálu Hosínského a Chotýčanského tunelu. 
Stabilizaci čela provést pouze v technicky nezbytném rozsahu a pro okolní 
prostory zajistit lesnickou rekultivaci včetně nadloží tunelu ve druhové skladbě 
odpovídající stanovišti příslušné skupiny typu geobiocénů.

F ló ra
• Veškerá odůvodněná (jednoznačně nevyhnutelná) kácení dřevin v trase řešené varianty, podél 

přístupových komunikací ke stavebním objektům a v prostorech provozního zázemí pro její 
výstavbu, realizovat výhradně v období vegetačního klidu.

•  Realizovat náhradní výsadbu podél trati na základě projektu sadových úprav ve vazbě na 
začlenění do krajiny, s přednostním uplatněním výsadeb ve skladebných a podpůrných prvcích 
ÚSES a další kompenzace v území.

• Na obnovu štěrkového lože nepoužívat bazické horninové materiály, z důvodu polohy 
posuzovaného záměru na kyselých horninách, jako prevenci zavlékání nepůvodních 
vápnomilných druhů, zejména do oligotrofních až mezotrofních společenstev (vřesoviště, 
olšiny a do přírodě blízkých lesních porostů), a jiných nepůvodních druhů rostlin do 
skladebných a podpůrných prvků ÚSES.

• Zajistit důslednou ochranu všech mimolesních porostů dřevin v kontaktu se stavebními 
pracemi, které podle doložení nezbytně nutného rozsahu kácení mohou zůstat zachovány.

• Při stavebních pracích důsledně respektovat okrajové prvky dřevin nacházející se v kontaktu s 
plochami pro rozšíření náspů při zdvojkolejnění trati, tedy zabezpečit minimalizaci šíře 
manipulačních pásů v křížených biokoridorech.

F a u n a
• Geologické práce s ohledem na zimoviště netopýrů provádět mimo zimní 

období.
E k o sy s té m y  (v če tn ě  Ú S E S  a  V K P ) a  k ra jin a
• Důsledně minimalizovat manipulační pásy v prostorech kontaktu či kolize se skladebnými 

prvky ÚSES.
• Důsledně realizovat obnovu štěrkového lože způsobem, který vyloučí možnost padání štěrku 

mimo prostor trati do prostorů skladebných a podpůrných prvků ÚSES.
• Vyloučit prostory výrazně podmáčených prostorů z úvah o případné realizaci zařízení 

staveniště.
O d p a d y
• Prázdné obaly od nátěrových a izolačních nátěrových hmot ukládat do vodotěsného kontejneru 

a po skončení směny odstranit ze staveniště.
• Při stavební činnosti přednostně odtěžit místa zřetelně znečištěná ropnými látkami (místa stání 

lokomotiv, výhybky) a s odtěženými materiály (odpady) nakládat odděleně od ostatních 
stavebních odpadů ze stavby.



• Pro případné využití stavebních odpadu (vznikajících v rámci předmětné 
stavby) na povrchu terénu mimo území stavby patřičně tyto odpady upravit 
a ověřit jejich vlastnosti (jako kritické ukazatele uvedené v základním popisu 
odpadu pro odpad určený k využití na povrchu terénu jsou navrženy As, Cd, Ni, 
PAU, uhlovodíky C10 - C4o (absolutní koncentrace v sušině odpadu v mg/kg), 
pro odpady přijímané na skládky (zejména skládky S-IO) jsou jako kritické 
ukazatele navrženy koncentrace ukazatelů Sb a Se (ve vodném výluhu v mg/l)). 
Stavební odpad rozdělit na frakci kamení a frakci zemin a s frakcemi dále 
nakládat samostatně. Kamení využívat bez omezení, zeminy použít jako 
materiál k technologickému zabezpečení skládky nebo využít na povrchu terénu 
v místě s pozaďovými hodnotami srovnatelnými s hodnotami ukazatelů.

S ta v e b n ě -te c h n ic k á  o p a třen í
•  V pravidelném intervalu (1 x za 2 měsíce) sledovat a vyhodnocovat stavební stav pozemních 

komunikací dotčených staveništní dopravou a dopravou z objížděk a tyto průběžně opravovat 
a udržovat. Po ukončení fáze výstavby staveništní/objízdné trasy a dotčené pozemní 
komunikace náležitě opravit.

• Při trhacích pracích na Hosínském tunelu respektovat stanovené velikosti náloží respektujících 
seismickou bezpečnost nejbližší zástavby rodinných domů v Hrdějovicích i bezpečnost a 
neporušenost konstrukcí souvisejících se stavbou tunelu.

• Při povrchových odstřelech v hloubených úsecích vyloučit nadměrný rozlet horniny do okolí 
(rozpojovaný blok překrývat tkaninou, sítí apod.).

• Nátěrové a izolační nátěrové hmoty skladovat mimo obvod stavby. Výběrem dodavatele 
stavby zajistit pro tyto zastřešené, zabezpečené skladovací místo. Na stavbu dodávat pouze 
jednodenní zásobu. Míchání jednotlivých komponentů nátěrů provádět v zaplachtovaných 
prostorách.

III. Opatření pro fázi provozu
H lu k  a  v ib ra ce
•  Po zahájení provozu provést kontrolní měření hluku vybraných lokalit pro ověření závěrů 

hlukové studie a účinnosti navržených protihlukových opatření. Výběr lokalit pro ověřující 
měření konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví. Na základě výsledků měření 
navrhnout a bezodkladně realizovat nápravná opatření. S výsledným stavem seznámit dotčené 
obce a jejich prostřednictvím i obyvatele.

• K ověření účinnosti antivibračních opatření provést v dohodě s příslušnými orgány ochrany 
veřejného zdraví akreditované kontrolní měření hladin zrychlení vibrací, resp. rychlostí šíření 
vibrací. Na základě výsledků měření navrhnout a bezodkladně realizovat nápravná opatření. S 
výsledným stavem seznámit dotčené obce a jejich prostřednictvím i obyvatele.

• Zajistit monitorování nástupu invazních a expanzivních druhů rostlin a popř. v dohodě s 
příslušným orgánem ochrany přírody zajistit jejich likvidaci.

28. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska KHS Jihočeského kraje, ze dne 9.8.2016 pod zn.
KHSJC 19163/2016/HOK.JH a ze dne 1.8.2012 pod zn. KHSJC 17700/2012/HOK.JH a ze dne
21.8.2013 pod zn. KHSJC 20047/2013/HOK.JH:
• Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení musí být detailní, podrobná,

aktualizovaná hluková studie, která doloží, že budou dodrženy hygienické limity hluku 
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a dále musí být 
v PD doloženo, že budou dodrženy hygienické limity vibrací v chráněných vnitřních prostorech 
staveb dle nař. vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších změn. Hluková studie musí vyhodnocovat situaci k uvedení stavby do 
provozu i výhledový stav a musí zahrnovat i výčet objektů určených k demolici.

• V rámci navržených pozemních stavebních objektů (technologické budovy, výpravní budovy)
souvisejících s obsluhou dráhy je nutno respektovat požadavky stanovené platnou legislativou 
na vyhovující pracovní podmínky (zj. osvětlení, větrání, mikroklimatické podmínky, zásobování 
vodou) - § 2 odst. 1. zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

• V projektové dokum. ke stavebnímu řízení musí být doložena koordinace stavby se současně
probíhající výstavbou dálnice D3. Podmínka vyplývá z § 30 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., a 
z nař. vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.



• Musí být doloženo, že u objektů, u kterých je navržena výměna oken, není jiný možný způsob
ochrany chráněného venkovního prostoru staveb. Podmínka vyplývá z § 30 odst. 1 zák. č. 
258/2000 Sb., a z nař. vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.

29. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a 
silničního hospodářství, ze dne 31.1.2011 pod zn. ODaSH/945/11/St:
• Stavba navazuje na stavbu „Modernizace trati České Budějovice -  Nemanice I“ a „Modernizace

trati Ševětín -  Veselí nad Lužnicí“. Bude koordinována v souběhu s připravovanou stavbou 
dálnice D 3 0309/II Ševětín -  Borek a souvisejícími přeložkami silnic I. - III. třídy, místních a 
účelových komunikací a s připravovanou silniční stavbou „Severní spojka“ a dále „Severní 
tangenta“ obchvatu Českých Budějovic.

• Je nutno určit kategorii a třídu nových přístupových komunikací k portálům tunelů a záchranným
šachtám těchto komunikací, jejich vlastníka a správce.

• Bude podána žádost o zrušení existujících železničních přejezdů na silnici č. III/1556 v Ševětíně a
na místních komunikacích H. Kvapilové a Nemanická v Českých Budějovicích se závazným 
stanoviskem drážního správního úřadu Plzeň.

• Pro napojení přístupových komunikací k portálům tunelů a záchranným šachtám na silnice č.
II/603 a II/146 bude podána žádost se souhlasným stanoviskem Správy a údržby silnic 
Jihočeského kraje závodu České Budějovice a Policie ČR Krajského ředitelství policie 
Jihočeského kraje- dopravního inspektorátu České Budějovice. Připojení bude navrženo v 
souladu s § 11 a § 12 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích. Žádost bude doplněna situací, snímkem pozemkové 
mapy evidence nemovitostí, výpisem z katastru nemovitostí na připojované pozemky a 
jednoduchou projektovou dokumentací (příčný a podélný řez). Je nutno zabezpečit, aby 
nedocházelo ke stékání vody na stávající silnici č. II/603 a nebyla ohrožena bezpečnost a 
plynulost silničního provozu na ní. V místě připojení a přilehlém úseku musí být zajištěn 
bezpečný rozhled dle ČSN 73 61 01 ,,Projektování silnic a dálnic“ a bude provedeno 
odpovídající svislé a vodorovné dopravní značení.

• Bude podána žádost o stavební povolení na přeložku silnice č. II/146, silniční nadjezd na silnici č.
III/10576, silniční nadjezd a přeložku silnice III/1556, místní komunikace a polní cesty v 
Ševětíně, úpravu silnice III/10575 Nemanice-Ševětín, silniční most a přeložku silnice III/10576, 
silniční most Nemanická a A. Trágera, silniční most a přístupové komunikace k portálům 
Chotýčanského tunelu, silniční provizorní most na silnici č. II/146, silniční provizorní most přes 
Dobřejovský potok, úpravy polních komunikací, nové přístupové komunikace k portálům tunelů 
a záchranným šachtám, úpravy místních komunikací v Nemanicích. Stavby komunikací budou 
provedeny v rámci technických a prostorových možností co nejvíce v souladu s aktuálními s 
ČSN 73 61 01 „Projektování silnic a dálnic“, ČSN 73 61 02 „Projektování křižovatek na 
silničních komunikacích“, ČSN 73 61 10 „Projektování místních komunikací, ČSN 73 61 09 
„Projektování polních cest“, ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů“, ČSN 73 64 25 
,,Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky“ a příslušnými technickými podmínkami a 
vzorovými listy staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy České republiky. Doklady 
dotčených orgánů státní správy a zejména správců sítí musí být aktuální a časově platná při 
podání žádosti o stavební povolení výše uvedené stavby.

• U dočasných uzavírek některých úseků silnic II., III. třídy a místních komunikací, kde jsou
předpokládány náhradní objízdné trasy, bude min. 30 dní před zahájením stavebních prací 
podána žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky s náležitostmi podle § 39 odst. 2 písm. a) 
- g) vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů, vyjádřením dotčených obcí, ČSAD Jihotrans a. s., Správy a údržby silnic 
Jihočeského kraje, p. o., závodu České Budějovice a žádost o stanovení místní a přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích a dopravně inženýrské opatření na celé řešené 
území (přechodné dopravní značení pro uzavírku a objížďku) s vyjádřením Policie České 
republiky, krajského ředitelství policie Jihočeského kraje-dopravního inspektorátu, České 
Budějovice a časový harmonogram staveních prací.

• Inženýrské sítě budou provedeny v souladu s § 36 zákona č. 13/1997 Sb. a § 50 vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích. Min. 6 týdnů před zahájením stavebních a montážních prací budou podány 
žádosti o povolení zvláštního užívání ul. H. Kvapilové, Tyršův sad, Nemanická, Školní a A. 
Trágera v Českých Budějovicích a chodníků podél nich (protlak, překop) a silnic II. a III. třídy v



Ševětíně, Nemanicích a o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích a dopravně inženýrské opatření (přechodné dopravní značení) na celé řešené 
území. Žádosti budou doplněny souhlasným vyjádřením Magistrátu města České Budějovice -  
odboru správy veřejných statků, Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., závodu České 
Budějovice a Policie České republiky, krajského ředitelství policie Jihočeského kraje- 
dopravního inspektorátu, České Budějovice.

• Je nutno zamezit oslňování protijedoucích řidičů na přeložkách komunikací, které budou vedeny
v nové poloze souběžně s tratěmi.

• Nová zeleň nesmí být vysazována v těsné blízkosti silnic a místních komunikací, ale v dostatečné
vzdálenosti za vnější hranou silničního příkopu, s ohledem na jejich další růst a velikost v 
nadcházejících letech. Keře a stromy je třeba vysazovat tak, aby v budoucnu nevytvářely 
pevnou překážku, nezakrývaly dopravní značení a nezkracovaly rozhled při předjíždění.

• Přesuny zeminy ze zářezů a násypů řešit přednostně mimo zástavbu obcí, aby nebyli zbytečně
zatěžováni obyvatelé a nedocházelo k poškozování jejich nemovitostí z dopravní zátěže.

• Budou zajištěny příjezdové komunikace a místa pro vozidla pracovníků tak, aby tato vozidla
neparkovala na chodnících či na zelených plochách.

• Upozorňujeme na povinnost investora zajistit potřebné úpravy komunikací používaných při
stavbě a jako objízdných tras. Před zahájením stavebních prací je nutno zdokumentovat stavební 
stav a dopravně technický stav navržených dopravních tras a případně postupovat podle § 38 
odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. Během stavby nebudou vynášeny nečistoty na sousední pozemní 
komunikace. Vozidla vjíždějící na pozemní komunikace musí být předem očištěna (viz § 23 
odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve věcech silnic, 
místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací). Dodavatel stavebních 
prací bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných 
přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do 
původního stavu. Při zemních pracích a další výstavbě dodavatel stavebních prací zajistí 
účinnou techniku pro čištění vozovek dotčených pozemních komunikací. Případné nečistoty a 
závady na stavebním stavu silnic a místních komunikací a dalších přístupových komunikacích 
vzniklé v důsledku staveništní dopravy musí být ihned odstraněny (viz § 28, příp. § 38 zákona č. 
13/1997 Sb.). Tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby.

• Vozidla zajišťující přepravu stavebního materiálu, technologických zařízení pro stavební objekty
a provozní soubory a odpadu ze staveniště nesmí být přetěžována, nápravový tlak nesmí 
překračovat míry stanovené vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 102/1995 Sb., o schvalování 
technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních 
komunikacích (viz § 22 odst. 1, § 24 odst. 2, 3, 5 vyhlášky č. 102/1995 Sb.).

30. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje, ze dne
15.2.2011 pod zn. KUJCK 4433/2011 ODSH:
• V souladu s ust. § 38 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů, bude objednatelem díla provedeno před zahájením dalších stupňů PD za účasti Správy 
a údržby silnic Jihočeského kraje jako zástupce vlastníka silnic II. a III. třídy na území 
Jihočeského kraje posouzení stavebního stavu a dopravně technického stavu pozemních 
komunikací dotčených stavbou (trasy k přesunu stavebních materiál a hmot). Následně budou 
navrženy a realizovány na náklad objednatele díla potřebné úpravy těchto komunikací 
odpovídající předpokládanému provozu. Po naplnění těchto povinností ze strany objednatele 
díla bude před vydáním stavebního povolení uzavřena s Jihočeským krajem smlouva o budoucí 
dohodě o převzetí realizovaných úprav dotčených komunikací. Současně s navrženými 
přepravními trasami a objemem přepravovaných hmot požadujeme pro přesun stavebních 
materiálů i vytěžené zeminy v maximální míře využívat přepravní trasy po železnici a podstatně 
tak omezit mimostaveništní přesuny hmot silniční dopravou.

• Dle dokumentace chybí projednání zaslepení Jubilejní ulice (sil. č. III/10507) zastupitelstvem
Statutárního města České Budějovice. Upozorňujeme na skutečnost, že souhlas Jihočeského 
kraje s tímto návrhem je podmíněn majetkoprávním převodem této komunikace na Obec 
Hrdějovice, resp. na Statutární město České Budějovice.

• V dalším stupni dokumentace je nutné upřesnit uzavírky silnic II. a II. třídy a objízdné trasy pro
místní a dálkovou dopravu.

31. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva dopravy, ze dne 4.3.2011 pod zn. 
184/2011-910-IPK/2:



• Investoři obou staveb dálnice D3 a IV. TŽK budou i nadále společně koordinovat projekty
v případě tohoto křížení

• Technické řešení křížení dálnice D3 se IV. TŽK bude v následujícím projektovém stupni (DSP)
opět předloženo odboru silniční infrastruktury Ministerstva dopravy.

32. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Úřadu pro civilní letectví, ze dne 28.3.2011 pod 
zn. 000515-11-701:
• Stavba a průběh výstavby musí respektovat překážkové plochy letišť HOSIN a ČESKÉ

BUDĚJOVICE.
• Bude respektováno stanovisko provozovatele letiště Hosín ze dne 25.3.2011 s tím, že

provozovatel letiště bude písemně seznámen s harmonogramem provádění stavebních prací a 
s pohyby použité mechanizace a zařízení.

• Výkopek z ražby tunelů nesmí být ukládán na provozní plochy letiště Hosín.
33. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru 

životního prostředí, zemědělství a lesnictví, k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, ze dne
14.5.2012 pod zn. KUJCK 11950/2012/OZZL/3/No:
• Mimo staveniště nebudou na lesních pozemcích zakládány žádné skládky zeminy, stavebních

materiálů a odpadů.
• Stavební činností (např. pohybem techniky) nesmí docházet (mimo prostor PUPFL odňatých pro

ůčel stavby) k poškozování lesních porostů a k narušování lesního půdního krytu.
• Budou dodrženy zásady ochrany PUPFL dle ust. § 13 a 20 lesního zákona.
• Budou dodržovány požární předpisy.
• Budou zachovány stávající vodoteče.
• Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad

nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky stavby a zařízení 
zabezpečeny před škodami, způsobenými pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a 
kořenů, zastíněním apod. z PUPFL (viz § 22 lesního zákona)

• Po vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí a před vlastním započetím stavebních prací
požádá investor příslušný orgán státní správy lesů o dočasné či trvalé odnětí stavbou dotčených 
PUPFL.

• Žádost bude doplněna všemi náležitostmi, stanovenými vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech
žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí 
lesa.

34. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města České Budějovice, odboru 
ochrany životního prostředí, k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vzdálenosti do 50 
m od okraje lesa, ze dne 25.6.2012 pod zn. OOŽP/3921/2012/Mrš:
• Stavba bude provedena dle předložené dokumentace.
• Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění

funkcí lesa uvedených v § 13 a § 20 lesního zákona. Musí být dodržovány předpisy požární 
ochrany. Případné kácení stromů bude provedeno po konzultaci s odborným lesním 
hospodářem.

• Nepovoluje se skladování zeminy, stavebního materiálu a odpadu na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa, na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude umístěno žádné zařízení ani 
dočasná stavba, související s výše uvedenou stavbou „Modernizace trati Nemanice I -  Ševětín“.

35. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního 
prostředí, z vodoprávního hlediska, ze dne 25.5.2012 pod zn. OOŽP/3920/2012/kub:
• Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
• Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
• Přeložky vodovodů, kanalizací, úpravy vodních toků budou předmětem vodoprávního řízení na

našem odboru.
• Pokud dojde ke křížení vodních toků, bude požádáno o souhlas dle § 17 vodního zákona.
• Budou dodrženy požadavky správců vodních toků a provozovatelů vodovodů a kanalizací

v souvislosti s přeložkami vodohospodářských sítí, stavebními úpravami a křížením vodních toků.
• Dojde k zásahu do ochranného pásma vodního zdroje Bukovská voda -  v této souvislosti

požadujeme vyjádření majitele vodního zdroje a bude požádáno o souhlas podle § 17 vodního 
zákona.



36. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města České Budějovice, odboru 
ochrany životního prostředí, souhlasu se zásahem do významných krajinných prvků, ze dne
25.5.2012 pod zn. OŽP/3922/2012/Žiž:
• zásahy do vodních toků moho být provedeny pouze v rozsahu projektu firmy SUDOP Praha a.s.,

Modernizace trati Nemanice I -  Ševětín, část B.3.1. „Vliv stavby na životní prostředí“ z června 
roku 2011, kapitola 6.1. „Křížení s VKP dle § 3 zák. č. 114/1992 Sb.“

• zásahy do lesa mohou být prováděny pouze v rozsahu projektu firmy SUDOP Praha a.s.,
Modernizace trati Nemanice I -  Ševětín, část B.3.5 „Lesní příroda“ z listopadu roku 2011

• stavební práce v blízkosti vodních toků a přímo v nich musí být prováděny s ohledem na hnízdící
ptáky a to mimo jejich hnízdní období, popř. po vyloučení jejich hnízdění v místě úpravy toku

• na lesních pozemcích, které nebudou odnímány z PUPFL a na březích vodních toků nebudou
skladovány žádné stavební materiály a nebude zde zřizováno zařízení staveniště

• lesní pozemky a vodní toky včetně břehů budou po stavebních úpravách uvedeny do původního
stavu (zatravnění apod.)

37. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, souhlasu 
s odnětím půdy ze ZPF, ze dne 15.10.2012 pod zn. 46370/ENV/12, 2883/610/12:
• Před započetím prací budou v terénu vytýčeny hranice záboru zemědělské půdy. Bude-li výstavba

na lokalitě probíhat po etapách, pak vždy pro jednotlivé etapy.
• Odnímaná plocha zemědělské půdy bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k poškozování okolní

zemědělské půdy, hydrologických a odtokových poměrů v území.
• Termín zahájení prací investor stanoví po dohodě s vlastníky a uživateli pozemků tak, aby

nedocházelo ke škodám na porostech.
• Realizací nedojde k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků ani ke

zhoršení jejich přístupnosti. V případě likvidace nebo narušení přístupových cest k těmto 
pozemkům bude zřízena náhrada. Organizace půdní držby navazující na nové úseky trati bude 
zajištěna prostřednictvím pozemkových úprav v součinnosti s příslušným pozemkovým úřadem.

• Dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění okolních pozemků nebo zařízení na
nich vybudovaných, zajistí žadatel na svůj náklad provedení nápravných opatření, včetně 
obnovení funkčnosti vybudovaného melioračního zařízení.

• Na celé ploše trvale odnímané půdy ze ZPF zajistí žadatel na vlastní náklad před zahájením
stavebních prací provedení skrývky kulturních vrstev půdy, na základě půdoznaleckého 
průzkumu, o průměrné mocnosti 0,30 m. Skryté zeminy budou deponovány na ploše odnětí, na 
místě kde skrývka nemusí být provedena. Zajistí na svůj náklad rozvezení a rozprostření 
skrytých vrstev půdy tak, jak je orientačně uvedeno v zemědělské příloze. Pro ohumusování 
svahů drážních těles bude použita méně kvalitní ornice o mocnosti max. 15 cm. Údaje o využití 
skrývek budou upraveny tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům území. Nejpozději tři 
měsíce před podáním žádosti o vydání stavebního povolení předloží ministerstvu k odsouhlasení 
zpřesnění bilance skrývek a plánu jejich odvozu a rozprostření na konkrétní pozemky po dohodě 
s jejich vlastníky (nájemci), projednané s orgány ochrany půdy úřadů obcí, v jejichž správním 
území bude skrývka využívána. Bude-li realizace probíhat po etapách, je možno také skrývku 
provádět etapovitě. Deponovaná skrývka musí být zabezpečena před odcizením a poškozením.

• Na dočasně odnímaných pozemcích (jejich částech), kromě těch, na kterých budou
deponie kulturních vrstev půdy, zajistí žadatel skrývku humusového horizontu o mocnosti 
stanovené na základě pedologického průzkumu, jeho uložení a ošetřování tak, aby 
nedocházelo kjeho znehodnocování stavební činností, erozí, zaplevelováním a
odcizováním. Celý objem skrytých zemin bude použit ke zpětné rekultivaci dočasně 
odnímaných ploch. Parcelní čísla těchto pozemků budou žadatelem zaslána nejpozději do doby 
vydání územního rozhodnutí orgánu ochrany ZPF Magistrátu města České Budějovice. Využití 
skrývky je možno zpřesnit, případně i změnit podle aktuálních požadavků tohoto orgánu 
ochrany ZPF. O činnostech souvisejících se skrývkou, jejím přemístěním, dočasným uložením, 
rozprostřením a použitím bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny veškeré 
skutečnosti nezbytné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin v souladu 
s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

• Na celé ploše dočasně odnímané půdy a na opuštěných úsecích stávajících komunikací zajistí
žadatel na svůj náklad provedení technické a biologické rekultivace ve smyslu ustanovení § 11 
vyhlášky ministerstva č. 13/1994 Sb. podle schváleného plánu rekultivace. Po dohodě s 
ministerstvem mohou být v případě potřeby upřesněny některé údaje uvedené v tomto plánu.



• Žadatel učiní opatření, aby během vlastní stavby i provádění následné rekultivace nedošlo ke
kontaminaci půdy.

• O zahájení prací v terénu bude investor ministerstvo písemně informovat. Pokud bude realizace
záměru probíhat po etapách, pak vždy při zahájení prací jednotlivých etap.

III. Užívání stavby:

Stavební úřad upozorňuje žadatele, že předmětem tohoto rozhodnutí jsou stavební objekty a provozní 
soubory, k jejichž provedení ze zákona není potřeba stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, 
které je ale ve smyslu § 119 odst. 1 stavebního zákona možno užívat pouze na základě kolaudačního 
souhlasu.
Zejména se jedná o objekty a soubory technické infrastruktury. Rozsah příloh žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu, jakož i věcná příslušnost k jejímu projednání (obecný nebo speciální stavební 
úřad) bude stanovena individuálně ve vztahu k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům. 
V pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu v působnosti speciálního stavebního úřadu 
nebo obecného stavebního úřadu, platí stanovisko příslušného speciálního stavebního úřadu.

Kolaudační souhlas vydá stavební úřad na žádost stavebníka. Stavebník je podle § 122 stavebního zákona 
povinen podat stavebnímu úřadu žádost o jeho vydání, která musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 
18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, a přílohy č. 12, části A a B, k této vyhlášce. Stavebník zajistí, aby byly před započetím 
užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

IV. Stanoví podle § 93 odst. 1 stavebního zákona dobu platnosti územního rozhodnutí na 5 let ode
dne nabytí právní moci.

V. Ve smyslu § 92 odst. 1 stavebního zákona podle § 89 odst. 5 stavebního zákona rozhoduje o 
námitkách účastníků řízení, viz dále uvedený seznam:
N Á M IT K Y  U P L A T N IL I

.......​............
ČEPRO, a.s.,
Společenství vlast. jednotek, 
​...............​............
LUMEN INTERNATIONAL as., 
Rindt, a.s.,

A D R E S A

... ​...........​....​..........​...................
Středisko produktovody, D-II, 582 51 Šlapanov, 
A. Tragera 266/113, 370 10 České Budějovice, 
​..........​........​..................
Nemanická 14/440, 370 10 České Budějovice, 
Vodárenská 751, 379 01 Třeboň,

......... ​.................​..........​...........​.......​..................​......​.......​.....​..........
Tesima s.r.o.,
BS-Reality servis, s.r.o., 
KALDO s.r.o.,
...............​..... ​..KALDO 
NEJ REAL s.r.o.,
SETERM CB a.s.,
...............​.............
.......​........... 
​..............​...........
Zemědělské družstvo Hosín, 
Sdružení Jihočeské matky,

Nemanická 14/440, 370 10 České Budějovice, 
Nemanická 2721, 370 10 České Budějovice, 
Nemanická 2732, 370 10 České Budějovice, 
Nemanická 7, 370 10 České Budějovice,
Rybná 4/669, 110 00 Praha,
Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice, 
​.....​...............​........​.......​.....​..................
... ​...........​....​..........​...................
.....................​....​.......​.....​..........​...................
Hosín 149, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
Kubatova 6, 370 04 České Budějovice,

Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 
Obec Hosín, zastoupena advokátem
........​.....................​................. 
​.........​...........
.........​.........
..............​.............
........​.........​..................... 
​............​...........
...............​..................
.........​.................

..................​..............​.......​.....​.......... 
​....................​......​.......​.....​.......... 
​....................​....​.......​.....​.......... 
​....................​......​.......​.....​..........
..........​..... ​.......​.....​..............​......​............. 
​....................​......​.......​.....​.......... 
​....................​......​.......​.....​.......... 
​.................​......​..........

D A T U M

21.11.2013
12.11.2013
27.11.2013
27.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
26.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
27.11.2013
28.11.2013 

, 28.11.2013

16.11.2016
9.12.2016
9.12.2016
12.12.2016
9.12.2016
9.12.2016
12.12.2016 
13.12.2016



..........​............

..........​...........

..........​........... 
​..........​.................. 
​..................​..................... 
JR FOOD, s.r.o.,

......................​.......​.....​..........

.....................​........​.......​.....​...............​.......​..............

.....................​......​.......​.....​...........

.....................​......​.......​.....​...........

.....................​......​.......​.....​...........
Písecká 918, 391 65 Bechyně,

Obec Hosín, zastoupena advokátem
.........​.....................​...................​...................​..............​.......​.....​...........

14.12.2016
22.12.2016
23.12.2016
23.12.2016
5.1.2017
8.2.2017

8.2.2017

Stavební úřad rozhoduje o výše uvedených námitkách takto:
námitkám ČEPRO, a.s., Středisko produktovody, D-II, 582 51 Šlapanov, ze dne 12.11.2013 bylo 
vyhověno.
Námitce JR FOOD, s.r.o., Písecká 918, 391 65 Bechyně, ze dne 8.2.2017 v části týkající se ovlivnění 
vodního zdroje bylo rovněž vyhověno, a to stanovením podmínky pro umístění stavby a realizaci stavby č. 
26.
Ve zbylé části se námitka zamítá.
Ostatní uplatněné námitky se zamítají.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Odůvodnění:
Podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí dne 29.12.2011 bylo zahájeno územní řízení.
Opatřením ze dne 30.12.2011 stavební úřad informoval o podané žádosti občanská sdružení (zapsané 
spolky) ve smyslu § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. Sdělení bylo zveřejněno na úřední desce dne 30.12.2011. V zákonné lhůtě se do řízení přihlásilo 
Sdružení Jihočeské matky.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
žadatel dne 8.2.2012 vyzván k jejímu doplnění a zároveň bylo řízení usnesením přerušeno. Lhůta pro 
doplnění žádosti a současně lhůta přerušení řízení byla na žádost žadatele celkem dvakrát usnesením 
prodloužena, a to až do 30.9.2013.
Žádost byla doplněna dne 23.9.2013, přičemž žadatel současně předložil dokumentaci k zúžení rozsahu 
stavby (v lokalitě Nemanice) doplněnou o aktualizaci příslušných vyjádření.
Opatřením ze dne 11.10.2013 stavební úřad s odkazem na přechodné ustanovení Čl. II, bod 14 zákona č. 
350/2012 Sb., kterým se novelizoval stavební zákon, oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona 
zahájení územního řízení a současně nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 28.11.2013. 
Dále stavební úřad s ohledem na charakter stavby oznámil s odkazem na § 87 odst. 1 stavebního zákona, 
že provede ohledání na místě samostatně, a to před vlastním veřejným ústním jednáním. Účelem ohledání 
místa stavby je bližší seznámení s poměry v území přičemž s ohledem na charakter stavby nelze toto 
ohledání spojit s veřejným ústním jednáním. V rámci ohledání místa stavby byla pořízena 
fotodokumentace z jednotlivých lokalit a současně stavební úřad ověřil, že informace o záměru dle § 87 
odst. 2 stavebního zákona byla zveřejněna na místech určených stavebním úřadem. Fotodokumentace 
pořízená na místě stavby je součástí spisového materiálu.
Veřejné ústní jednání ve výše uvedeném termínu proběhlo v zasedací místnosti zastupitelstva Statutárního 
města České Budějovice, přičemž v rámci něj byly podány námitky. Protože v rámci ústního jednání dne 
28.11.2013 byly zjištěny nové skutečnosti, které bránily pokračování v řízení, vyzval stavební úřad 
žadatele, aby žádost doplnil o nové údaje a podklady, a to ve lhůtě do 30.9.2014. Současně stavební úřad 
usnesením rozhodl o přerušení řízení do doby úplného odstranění nedostatků žádosti, nejpozději však do 
30.9.2014.



Dne 29.9.2014 obdržel stavební úřad doplnění některých podkladů. Jmenovitě bylo doplněno souhlasné 
stanovisko Čepro, a.s. s křížením produktovodu a rovněž dokumentace krajinného architekta.
Současně žadatel podal žádost o prodloužení lhůty pro doplnění údajů a podkladů územního rozhodnutí s 
vysvětlením, že stále probíhají jednání mezi ŘSD ČR a SŽDC s.o. ohledně financování, stavu přípravy a 
vzájemné koordinace staveb tzv. severní spojky a IV. TŽK. Stavební úřad vyhodnotil důvody, které 
žadatel uvedl jako podklad pro prodloužení lhůty pro doplnění žádosti a usnesením ze dne 8.10.2014 
rozhodl o prodloužení lhůty pro doplnění podkladů do 31.1.2015.
Dne 30.1.2015 podal žadatel žádost o změnu obsahu podání. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) obecně změnu obsahu podání připouští, přičemž k jejímu 
povolení v zásadě stanoví 3 podmínky, které musí být splněny kumulativně. V prvé řadě musí žadatel o 
tuto změnu požádat. Tak se prokazatelně stalo, tudíž o splnění této podmínky nemůže být pochyb. Dále 
pak tato žádost může být podána pouze před vydáním rozhodnutí. Rovněž tato podmínka je jednoznačně 
splněna. Největší pochybnosti proto vyvolává otázka splnění třetí podmínky, totiž že podateli hrozí vážná 
újma. Správní řád nijak blíže nedefinuje, o jaký typ újmy by se mělo jednat. Je tedy věcí žadatele 
prokázat, k jaké vážné újmě může dojít a věcí správního orgánu posoudit, zda je namítaná újma 
dostatečně závažná, aby jí bylo naplněno zákonem stanovené kritérium.
Žadatel v žádosti o změnu obsahu podání poukázal na eventuální prodlení, neboť stávající územní řízení 
bylo již v pokročilé fázi projednání. Zejména je nezbytné zohlednit skutečnost, že stávající záměr byl již 
na mnoha úrovních projednán s řadou dotčených orgánů státní správy, a dále též se správci sítí i s jinými 
dotčenými osobami. Navržená změna představuje ve vztahu k rozsahu celého záměru úpravu pouze jeho 
dílčí části. Je tedy zřejmé, že povolením změny obsahu podání bude umožněno řádné projednání žádosti o 
územní rozhodnutí o umístění stavby v dřívějším termínu, než kdyby mělo dojít k zastavení probíhajícího 
územního řízení a projednání úplně nové žádosti. Současně žadatel poukázal na předpoklad 
spolufinancování záměru ze zdrojů Evropské unie. Je obecně známou skutečností, že čerpání těchto 
prostředků je časově omezené. Má-li být záměr v budoucnu skutečně realizován, může tomu tak být 
jedině tehdy, bude-li financován z veřejných rozpočtů právě s využitím spolufinancování ze zdrojů EU. 
Nepřímo vyjádřená obava žadatele, že nebude-li záměr projednán včas, není jisté, že se v budoucnu 
naleznou prostředky na jeho realizaci, je proto odůvodněná. Z tohoto úhlu pohledu se případné prodlení 
jeví jako dostatečně závažná hrozící újma. Na základě výše rozvinuté argumentace dospěl stavební úřad k 
závěru, že i poslední podmínka nezbytná k povolení změny obsahu žádosti, byla splněna. Proto stavební 
úřad s odkazem na příslušná ustanovení správního řádu, žádosti o změnu obsahu podání vyhověl.
Součástí žádosti o změnu obsahu podání byla taktéž žádost o vypuštění úprav tratě v oblasti ulice 
Nemanická. To je samo o sobě zúžením žádosti, na které má žadatel ze zákona právo po celou dobu řízení 
až do vydání rozhodnutí. Na základě požadavku žadatele je proto záměr "zkrácen" a začátek stavby je 
posunut na drážní km 3,867 směrem od Českých Budějovic, tj. až za odbočkou směr Plzeň. V souvislosti 
se zúžením žádosti je navržena úprava zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a trakčního vedení na 
stávající trati. Změna obsahu podání se proto v tomto rozsahu dotýká i lokality Nemanice, nicméně 
fakticky se jedná pouze o rozšíření záměru o nové kabelové a trakční vedení.
Stavební úřad žádosti o změnu obsahu podání vyhověl a usnesením ze dne 24.2.2015 tuto změnu povolil. 
Proti tomuto usnesení se odvolal účastník řízení, Obec Hosín. Krajský úřad Jihočeského kraje, coby 
odvolací orgán, rozhodnutím ze dne 10.7.2015 pod č.j. KUJCK 48821/2015/OREG odvolání zamítl a 
napadené usnesení potvrdil. Rozhodnutí odvolacího orgánu nabylo právní moci dne 14.7.2015.
Na základě pravomocného povolení změny obsahu podání stavební úřad výzvou ze dne 24.8.2015 vyzval 
žadatele k doplnění žádosti ve smyslu povolené změny obsahu podání. Dne 31.8.2016 žadatel žádost 
řádně doplnil.
Jedná se o záměr, který je posouzen dle zákona o posuzování vlivů na ŽP. S dokumenty pořízenými 
v průběhu posuzování, které byly zveřejněny ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na ŽP, se lze 
seznámit na příslušném úřadě - Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a 
integrované prevence.
Opatřením ze dne 25.8.2015 informoval stavební úřad veřejnost podle § 9b zákona o posuzování vlivů na 
ŽP ve smyslu přechodného ustanovení dle čl. II odst. 1 zákona č. 39/2015 Sb. Ve smyslu tohoto 
přechodného ustanovení, zajistí správní orgán zveřejnění informací dle § 9b odst. 1 zákona o posuzování 
vlivů na ŽP do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (rozuměj zákona č. 39/2015 Sb.). To neplatí, 
pokud již uplynula lhůta pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení a 
připomínek. V tomto řízení již proběhlo ústní jednání, ke kterému byla vztažena koncentrační zásada.



V době nabytí účinnosti zákona č. 39/2015 Sb. probíhalo odvolací řízení a správní orgán prvního stupně 
nedisponoval spisovým materiálem. Zveřejnění informace v zákonem stanovené lhůtě s odkazem na výše 
uvedené proto nebylo technicky možné. Správní orgán zveřejnil informaci v náhradní lhůtě 30 dnů od 
navrácení spisového materiálu odvolacím orgánem, a to písemným opatřením, ze dne 27.8.2015.
Písemností ze dne 3.10.2016 stavební úřad oznámil pokračování územního řízení a neformálně stanovil 
lhůtu pro podání námitek a připomínek, a to s odkazem na § 9b zákona o posuzování vlivů na ŽP, do 30 
dnů od doručení písemnosti. Této možnosti využili účastníci řízení v lokalitě Dobřejovice (viz níže 
v odůvodnění - vypořádání s námitkami účastníků řízení). Stavební úřad tato podání posoudil, jako nové 
podklady pro vydání rozhodnutí, proto písemností ze dne 5.1.2017 v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 
správního řádu vyzval účastníky k seznámení se shromážděnými podklady pro vydání rozhodnutí.
Na základě uvedené písemnosti byly ještě uplatněny další námitky, a sice spol. JR FOOD s.r.o. a obcí 
Hosín, v zastoupení advokátem Mgr. Vítězslavem Dohnalem. Rovněž žadatel využil možnosti a v reakci 
na uplatněné námitky předložil dne 6.2.2017 technické zhodnocení řešení trasy u Dobřejovic. I přesto, že 
cílem písemnosti ze dne 5.1.2017 byla výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí, nikoliv 
k uplatnění námitek, posoudil stavební úřad tato podání jako uplatněné námitky, neboť dle § 36 odst. 1 
správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do 
vydání rozhodnutí. Stavební úřad tato podání posoudil tak, že se nejedná o nové důkazy a skutečnosti, které 
by byly novým podkladem pro vydání rozhodnutí, proto již dále s těmito podáními ostatní účastníky 
neseznamoval a přistoupil k vydání tohoto rozhodnutí.
Se všemi uplatněnými námitkami se stavební úřad vypořádal v odůvodnění tohoto rozhodnutí, viz 
vypořádání s námitkami účastníků řízení, a v souladu se stavebním zákonem o těchto námitkách rozhodl 
samostatným výrokem č. V.
Žadatel dne 10.10.2016 požádal o odchylné stanovení doby platnosti územního rozhodnutí, a to na 5 let. S 
ohledem na charakter stavby stavební úřad žádosti zcela vyhověl a samostatným výrokem č. IV stanovil 
dobu platnosti na 5 let ode dne, kdy rozhodnutí nabyde právní moci.
Stavební úřad upozorňuje, že s ohledem na přechodná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se v tomto řízení uplatní 
právní předpisy ve znění účinném k datu zahájení územního řízení.
Veškeré podklady a podání, včetně všech částí projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, 
jsou součástí spisu stavebního úřadu vedeného v této věci. Se spisovým materiálem, který byl použit jako 
podklad pro vydání rozhodnutí ve věci, se mohou účastníci řízení seznámit na Stavebním úřadě 
Magistrátu města České Budějovice, Kněžská 19, IV. patro, dveře č. 506, a to v úřední dny pondělí a 
středa od 8,00 do 17,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,30 hod.

Posouzení souladu stavby s územně plánovací dokumentací
Závazným podkladem pro rozhodování v území jsou u staveb nadmístního významu (IV. tranzitní 
železniční koridor) zejména tzv. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (dále též ZÚR). ZÚR 
definují předmětný úsek železniční tratě jako součást veřejně prospěšné stavby tzv. IV. tranzitního 
železničního koridoru.
ZÚR stanovují pro vymezené koridory a plochy veřejné dopravní infrastruktury podmínky pro 
rozhodování v území a úkoly pro územní plánování v navazujících územně plánovacích dokumentacích 
měst a obcí. Při stanovení podmínek pro využití těchto koridorů je nutné zachovat majoritu ploch 
dopravní infrastruktury respektive technické infrastruktury. Dle ZÚR jsou součástí koridorů především 
dálnice, rychlostní silnice, silnice, železnice, cyklostezky a s výše uvedeným související stavby a zařízení, 
vč. náspů, zářezů, opěrných zdí, přeložek vedení technické infrastruktury apod., v rámci těchto ploch je 
nutné situovat i zařízení veřejné vybavenosti a dostatečně velké plochy veřejné a izolační zeleně. 
Navržená stavba se primárně odehrává na stávajícím drážním pozemku, přičemž zábory jsou pro 
modernizovaný úsek trati minimalizovány. V územních plánech dotčených obcí jsou předmětné pozemky 
vymezeny ke svému stávajícímu využití tj. pro umístění dráhy.
Stavební úřad s odkazem na výše uvedené shledal soulad záměru s platnou územně plánovací 
dokumentací, to jak na úrovni zásad územního rozvoje, tak i z pohledu územních plánů jednotlivých 
dotčených obcí. Nicméně ZÚR jsou ve vztahu k jednotlivým územním plánům obcí nadřazenou územně 
plánovací dokumentací.



Zásady územního rozvoje jsou zásadním dokumentem strategického rozvoje území kraje. Mimo uvedené 
zásady může být dokumentace posuzována i s ohledem na stávající, respektive upravované územní plány 
jednotlivých obcí.
Dále jsou uvedeny stručné informace o stavu územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí, řazených 
v abecedním pořádku:
Borek Změna č.2 UP obce Borek, platná od 4.8.2011, v souladu se záměrem IV. TŽK
Hosín Byly zastaveny práce na novém UP obce Hosín dle rozhodnutí zastupitelstva obce dne

31.10.2012. V dubnu 2013 oznámeno zahájení změny č.5 UP obce Hosín. Nezahrnuta, 
ani neupřesněna trasa IV. TŽK

Hluboká nad Vltavou město má platný územní plán s účinností od 5.7.2011. V současné době probíhají 
práce na změnách dílčích částí ÚP. Konkrétně v dubnu 2013 bylo oznámeno vystavení 
návrhu zadání změny č.1 ÚP. V červnu 2013 bylo oznámeno vystavení návrhu zadání 
změny č.7 a 11 ÚP. V ÚP není stavba IV. TŽK uvedena
obec má platný územní plán s účinností od 4.6.2010. V uvedeném UP se uvádí stavba
IV. TŽK, jako veřejně prospěšná. ÚP vychází ze změny č.2 ÚP VÚC 
Českobudějovické sídelní aglomerace
obec má platný územní plán s účinností od 20.11.2012. Stavba IV: TŽK je v ÚP 
uvedena na základě ZÚR jako veřejně prospěšná
ÚP městyse je v souladu se záměrem IV: TŽK, Městys v současnosti pořizuje změnu 
č.1 platného územního plánu, která reaguje na ZÚR kraje.
obec má platný územní plán s účinností od 4.6.2011. V ÚP je vymezen koridor pro 
stavbu IV: TŽK ve smyslu Změny č. ÚP VÚC Českobudějovické sídelní aglomerace 
jako veřejně prospěšná stavba
město Lišov má platný územní plán, respektive jeho již změnu č.8 , která vešla 
v platnost 23.9.2010

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 
86 a § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k 
jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území podle ustanovení vyhlášky č. 
501/2006 Sb., ve znění účinném k datu zahájení územního řízení a obecným technickým požadavkům na 
výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
účinném k datu zahájení územního řízení.

Hrdějovice

Chotýčany

Ševětín

Vitín

Lišov

Stanoviska a vyjádření sdělili:
Krajský úřad -  Jihočeský kraj, OREG, oddělení územního plánování, ze dne 30.8.2010 pod zn. KUJCK 
27255/2010 OREG/3
Krajský úřad -  Jihočeský kraj, ODSH, oddělení silniční dopravy, ze dne 15.2.2011 pod zn. KUJCK 
4433/2011 ODSH
Ministerstvo dopravy, ze dne 4.3.2011 pod zn. 184/2011-910-IPK/2
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 31.1.2011 pod zn. 
ODaSH/945/11/St
ČR-Státní energetická inspekce, ze dne 1.2.2011 pod zn. 103/11/31.103/Ka
Drážní úřad, stavební sekce -  oblast Plzeň, ze dne 17.3.2011 pod zn. ML-SDL0097/11-2/Jz
Úřad pro civilní letectví, ze dne 28.3.2011 pod zn. 204/128/11
Aero klub České Budějovice -  letiště Hosín, ze dne 25.3.2011
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, ze dne 1.3.2011 pod zn. MV -  11841-2/OBP-2011 
Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, ze dne 21.2.2011 pod zn. KRPC- 
7656-2/ČJ-2011-0200DP a ze dne 1.8.2016 pod zn. KRPC-694-120/ČJ-2016-0200MN 
Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, dopravní inspektorát, ze dne 
23.5.2011 pod zn. KRPC-74601/ČJ-2012-020106
KHS Jihočeského kraje, ze dne 1.8.2012 pod zn. KHSJC 17700/2012/HOK.JH
Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, ze dne 1.6.2011 pod zn. 16295/2011-142 a ze dne 3.8.2015 pod 
zn. 39455/2015-411



Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne 16.3.2011 pod zn. 1594/10-32100/Alexová a ze dne 21.6.2012 pod 
zn. 3850/12/32200/3/DP a ze dne 10.5.2013 pod zn. 3329/13/32200/3/DP a ze dne 26.6.2016 pod zn. 
6136/ 16-32200/3/LR
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, ze dne 3.2.2011 pod zn. SÚS ČB/273/11 
Archeologický ústav AV ČR Praha, ze dne 24.2.2011 pod zn. 1890/11
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, ze dne 13.4.2011 pod zn. 
NPÚ-331/2748/2011
Městys Ševětín, ze dne 2.2.2011, 12.1.2011 a 26.7.2010
Obec Hosín, ze dne 22.2.2011 pod zn. 96/11
Obec Chotýčany, ze dne 22.3.2011
Obec Vitín, ze dne 25.2.2011
Budějovický Budvar, n.p., ze dne 21.3.2011
Město Lišov, ze dne 4.7.2011 pod zn. 0400/11
Ministerstvo životního prostředí, ze dne 12.8.2011 pod zn. 57998/ENV/11
Krajský úřad -  Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ze dne 14.5.2012 pod 
zn. KUJCK 11950/2012/OZZL/3/No (souhlas k dotčení PUPFL) a ze dne 11.10.2012 pod zn. KUJCK 
25556/2012 OZZL/2/Tr (ptačí oblasti)
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, ze dne 23.5.2012 pod zn. 
OOŽP/3919/2012/Urb a ze dne 25.6.2012 pod zn. OOŽP/3921/2012/Mrš (souhlas s dotčením PUPFL do 
50 m od okraje lesa) a ze dne 25.5.2012 pod zn. OOŽP/3920/2012/Kub (vodoprávní orgán) a ze dne
25.5.2012 pod zn. OŽP/3922/2012/Žiž (souhlas se zásahem do VKP) a ze dne 10.8.2016 pod zn. 
OOZP/7296/2016/Kot
Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, ze dne 27.4.2012 pod zn. OPP/794/2012 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, ze dne 12.10.2012 pod zn.
SB S/33192/2012/OBÚ-06
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 25.9.2012 pod zn. 
ODaSH/ 11451/12/St-III/1556 a ze dne 25.9.2012 pod zn. ODaSH/11452/12/St-III/1556 (rozhodnutí o 
připojení) a ze dne 5.9.2013 pod zn. ODaSH/10766/13/St
Magistrát města České Budějovice, odbor správy veřejných statků, ze dne 29.10.2012 pod zn 
OSVS/4918/2012
Ministerstvo životního prostředí, ze dne 15.10.2012 pod zn. 46370/ENV/12 (odnětí ze ZPF) a ze dne 
13.5.2016 pod zn. 23209/ENV/16 (ověření souladu EIA)
HZS Jihočeského kraje, ze dne 19.6.2013 pod zn. HSCB-596-4/2012 KŘ a ze dne 4.9.2013 pod zn. 
HSCB-596-6/2012 KŘ a ze dne 16.8.2016 pod zn. HSCB-596-14/2012 KŘ
Policie ČR, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, ze dne 23.5.2012 pod zn. KRPC- 
74601/ČJ-2012-020106
KHS Jihočeského kraje, ze dne 21.8.2013 pod zn. KHSJC 20047/2013/HOK.JH a ze dne 9.8.2016 pod 
zn. KHSJC 19163/206/HOK.JH
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, ze dne 6.9.2013 pod zn. 
OOŽP/7461/2013/Do
NET4GAS s.r.o., ze dne 29.5.2012 pod zn. 3951/12/OVP/N 
RWE Transgas Net, s.r.o., ze dne 28.1.2010 pod zn. 534/10/OVP/N
Teplárna České Budějovice a.s., ze dne 28.5.2012 pod zn. 12/170 a ze dne 23.3.2011 a ze dne 30.4.2013 
pod zn. 13/125
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor informačních a komunikační ch technologií, ze dne
28.5.2012 pod zn. KRPC-173-45/ČJ-2012-0200IT a ze dne 24.6.2015 pod zn. KRPC-696-94/ČJ-2015- 
0200IT a ze dne 17.6.2016 pod zn. KRPC-3974-135/ČJ-2016-0200IT
UPC Česká republika s.r.o., ze dne 5.6.2012 pod zn. R1204/2012 a ze dne 22.5.2013 pod zn. 0596/2013 
Eltodo-Citelum s.r.o., ze dne 1.6.2012
E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 5.6.2012 pod zn. H18585-Z051218043 a ze dne 14.2.2011 a ze dne 
16.3.2011 a ze dne 3.5.2013 pod zn. 3426/13 (plyn) a ze dne 20.5.2013 pod zn. H18585-Z051315992 (el.), ze 
dne 6.8.2015 pod zn. H18585-16072287 (el. i plyn) a ze dne 20.7.2016 pod zn. H18585-16129136 (el. i plyn) 
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., ze dne 5.6.2012 pod zn. 3619/2012, 25.8.2015 pod zn. 
43/2015/6432/4438 a ze dne 12.7.2016 pod zn. 43/2016/5698/3885
ČD-Telematika a.s., ze dne 4.6.2012 pod zn. 10950/2012-O a ze dne 30.7.2015 pod zn. 15033/2015-O 
České Radiokomunikace a.s., ze dne 11.6.2012 pod zn. ÚPTS/OS/79932/2012 a ze dne 22.5.2013 pod zn 
ÚPTS/OS/90492/2013 a ze dne 20.8.2015 pod zn. UPTS/OS/120541/2015 a ze dne 11.8.2016 pod zn. 
UPTS/OS/152431/2016



Správa železniční dopravní cesty, s.o., ze dne 11.6.2012 pod zn. 4985/2012 -  OŘ Plzeň a ze dne 4.8.2015
pod zn. 13881/2015-SŽDC-OŘ PLZ-051/INV
České dráhy a.s., ze dne 8.2.2010 pod zn. 555/2010 OPT
T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 6.6.2012 a ze dne 12.6.2013 a ze dne 11.7.2016 pod zn. E19168/16 
Telefónica Czech Republic a.s., ze dne 26.6.2012 pod zn. 110306/12 a ze dne 30.11.2010 
ČEVAK a.s., ze dne 22.6.2012 pod zn. 012010012125 a ze dne 23.5.2011 pod zn. 011010007518 a ze 
dne 29.3.2011 pod zn. 011010005368 a ze dne 20.8.2015 pod zn. 015010028426 a ze dne 29.8.2016 pod 
zn.016010028958
Jihočeský vodárenský svaz, ze dne 22.10.2012 pod zn. 791/A/2012, 22.7.2015 pod zn. 1492/G/15019 a ze 
dne 30.8.2016 pod zn. 2016/1773
ČR -  Ministerstvo obrany, VUSS Pardubice, ze dne 19.6.2012 pod zn. 492 CBO ÚP/2012-1420/PracČB 
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, ze dne 29.1.2010 pod zn. OPV/CB/093/2010 
CETIN a.s., ze dne 26.7.2016 pod zn. 665566/16 
ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o., ze dne 8.8.2016
ČEPRO a.s., ze dne 18.2.2010 pod zn. S1-2/34/10, 10.3.2011 pod zn. S1-2/61/11, 3.5.2011 pod zn. S1- 
2/127/11 a ze dne 4.8.2015 pod zn. S1-2/253/15, 25.7.2016 pod zn. S1-2/278/16 
ČEPS a.s., ze dne 6.4.2011 pod zn. 689/11/CHD/Či a ze dne 24.7.2015 pod zn. 866/15/KOC/Ro/4 a ze 
dne 15.7.2016 pod zn. 857/16/KOC/Ro/4

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stanovení okruhu účastníků územního řízení:
Okruh účastníků územního řízení je vymezen v rámci ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle tohoto 
ustanovení jsou účastníky územního řízení žadatel, dále pak obec, na jejímž území má být požadovaný 
záměr uskutečněn a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, 
včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Z citovaného 
ustanovení vyplývá, že významnou povinností stavebního úřadu je v územním řízení individualizovat 
okruh jeho účastníků. Jde tedy o subjektivní posouzení, které přísluší provést stavebnímu úřadu podle 
okolností konkrétního případu. Na podkladě uvedených skutečností stavební úřad individualizoval okruh 
účastníků v územním řízení v předmětné věci jak níže uvedeno.
Účastníky územního řízení jsou dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

a) žada te l,

b) obec, n a  je j ím ž  ú ze m í m á  b ý t  p o ž a d o v a n ý  z á m ě r  u sku tečn ěn ;

Účastníky územního řízení dále jsou dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
a) v la s tn ík  p o z e m k u  n eb o  stavby , n a  k te rý ch  m á  b ý t p o ža d o v a n ý  z á m ě r  u sku tečn ěn , n e n í- li sá m  
ža d a te lem , n eb o  ten, kd o  m á  j in é  v ě cn é  p r á v o  k  to m u to  p o z e m k u  n eb o  stavbě,

b) osoby, je j ic h ž  v la s tn ic k é  n eb o  j in é  v ě cn é  p r á v o  k  so u se d n ím  s ta v b á m  a n eb o  so u se d n ím  p o ze m k ů m  
n eb o  s ta vb á m  n a  n ich  m ů že  b ý t  ú zem n ím  ro zh o d n u tím  p ř ím o  do tčeno ,

c) osoby, o k te rý c h  ta k  s ta n o v í zv lá š tn í p r á v n í  p řed p is .

Účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 7/1003, 110 00 Praha,

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického č.p. 2, 373 63 Ševětín 
Obec Vitín, Vitín č.p. 75, 373 63 Ševětín
Obec Chotýčany, Chotýčany č.p. 20, 373 62 Chotýčany u Českých Budějovic 
Město Lišov, třída 5. května č.p. 139/156, 373 72 Lišov u Českých Budějovic 
Obec Hosín, Hosín č.p. 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova č.p. 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
Obec Hrdějovice, Dlouhá č.p. 221, 373 61 Hrdějovice
Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice



Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
Toto postavení stavební úřad přiznal vlastníkům pozemků a staveb na nich, na kterých je stavba 
umisťována (uvedeny shora tohoto rozhodnutí) a současně těm, kteří mají k těmto pozemkům či stavbám 
jiné věcné právo.

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
Toto postavení stavební úřad přiznal vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich a vlastníkům 
pozemků, které se nacházejí v budoucím ochranném pásmu předmětné stavby, jejichž vlastnické, nebo 
jiné věcné právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Ochranné pásmo dráhy je definováno 
svislou plochou vedenou 60 m od osy krajní koleje. Konkrétně se jedná o pozemky:
parc. č. 162/15, 162/16, 163/3, 163/20, 163/21, 163/22, 163/23, 165/5, 165/6, 165/7, 165/8, 165/9, 
165/20, 165/21, 167/1, 167/2, 172/1, 172/7, 172/8, 172/9, 172/10, 324/17, 324/18, 324/19, 324/20, 
325/31, 327/7, 327/9, 3084 v katastrálním území Bavorovice,
parc. č. 104/1, 104/3, 106/1, 106/3, 126/2, 126/3, 126/6, 127, 128, 129/1, 129/2, 131/1, 131/2, 132, 133, 
134, 139/2, 139/3, 139/11, 139/61, 141/3, 674/6, 680/10, 680/11, 681/1, 681/2, 681/3, 682/1, 682/2, 
682/3, 683/1, 683/2, 683/4, 683/5, 683/7, 683/8, 683/10, 684/1, 684/2, 684/3, 684/4, 685/1, 685/2, 685/6, 
686/1, 686/2, 686/4, 686/5, 6 8 6 /6 , 686/7, 687/3, 687/4, 687/5, 687/6, 687/7, 687/8, 687/9, 687/10, 687/12, 
687/13, 690/1, 690/2, 690/5, 690/7, 691, 694/1, 694/4, 694/5, 695, 697/2, 697/3, 698, 699/1, 699/3, 699/4, 
699/5, 700/1, 700/5, 700/6, 700/9, 705/9, 705/23, 705/26, 741/2, 917/1, 917/3, 918/1, 918/2, 918/3, 918/6, 
919, 920/1, 922/1, 926/9, 927, 929, 932, 933, 934, 935, 936, 939/2, 939/4, 941/3, 941/4, 941/5, 944/1, 
944/2, 945, 946/1, 946/2, 947, 948/1, 948/2, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 
961, 962, 963, 964, 965, 966, 967/1, 967/2, 968, 969/1, 970/1, 970/2, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 
978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993/2, 994, 995, 998, 1000, 
1002/1, 1002/2, 1004, 1006/1, 1006/2, 1013, 1014/1, 1014/2, 1015, 1021, 1022, 1023/1, 1023/2, 1024, 
1025, 1026, 1031, 1032, 1041, 1042/1, 1043, 1045/1, 1045/2, 1051, 1052, 1053/1, 1054, 1055/1, 1055/2, 
1063, 1064/1, 1064/3, 1064/5, 1064/11, 1064/12, 1064/13, 1064/14, 1064/19, 1064/20, 1064/22, 1065/1, 
1065/4, 1065/5, 1065/7, 1065/12, 1066/1, 1066/3, 1068, 1069/1, 1069/2, 1072, 1073/1, 1084, 1103, 
1104/1, 1104/2, 1105/1, 1105/2, 1108, 1109/1, 1109/2, 1110/1, 1110/2, 1110/3, 1111, 1112, 1113, 1114, 
1115/1, 1115/2, 1115/3, 1116, 1117, 1118/1, 1119, 1120, 1121/1, 1121/3, 1121/4, 1121/5, 1121/6, 
1121/7, 1121/8, 1121/9, 1121/10, 1121/11, 1122, 1123/1, 1123/2, 1123/3, 1125, 1126/1, 1126/2, 1127, 
1128/1, 1128/2, 1128/3, 1129, 1130/1, 1130/2, 1136, 1160/1, 1160/5, 1160/6, 1160/7, 1171/1, 1173, 
1174, 1175/1, 1175/2, 1175/4, 1175/5, 1175/9, 1175/10, 1175/14, 1178/1, 1178/3, 1178/6, 1178/7, 
1179/1, 1179/21, 1179/22, 1179/24, 1179/25, 1179/56, 1180/1, 1180/2, 1180/6, 1180/7, 1180/8, 1180/20, 
1180/21, 1181, 1371/1, 1371/5, 1373/2, 1376/1, 1376/2, 1376/5, 1376/9, 1566/2, 1566/12, 4725/2, 
4725/3, 4725/4, 4725/10, 4725/11, 4725/12, 4725/13, 4725/15, 4732/1, 4732/2, 4732/3, 4733/1, 4733/4, 
4733/5, 4739/1, 4740/1, 4741/1, 4741/2, 4741/4, 4751 v katastrálním území České Budějovice 3, 
parc. č. 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, 247/6, 247/7, 247/8, 247/9, 247/10, 247/14, 251/20, 251/22, 
251/23, 251/33, 394/1 v katastrálním území České Vrbné,
parc. č. 1259, 1261/1, 1261/2, 1261/4, 1261/5, 1261/6, 1274/2, 1278/1, 1278/3, 1300/1, 1310, 1318, 
1319/1, 1319/2, 1319/3, 1319/5, 1319/6, 1325/4, 1325/5, 1325/6, 1325/7, 1325/8, 1328/4, 1328/6, 1334/1, 
1334/37, 1334/39, 1346/2, 1346/6, 1346/7, 1357/1, 1357/5, 1371/2, 1371/3, 1371/4, 1371/5, 1373/1, 
1373/3, 1373/4, 1373/5, 1373/7, 1373/10, 1373/11, 1373/12, 1373/13, 1373/14, 1373/15, 1373/16, 
1373/17, 1373/18, 1373/19, 1374/1, 1374/2, 1379/1, 1379/2, 1381/1, 1381/3, 1381/5, 1381/6, 1381/7, 
1381/8, 1381/9, 1381/10, 1381/11, 1385, 1387, 1400, 1408/2, 1408/6, 1408/7, 1408/8, 1408/11, 1408/12, 
1408/13, 1408/14, 1412/1, 1412/2, 1412/3, 1412/4, 1412/5, 1412/6, 1436/4, 1446/4, 1446/11, 1446/12, 
1446/23, 1550/1, 1550/14, 1550/15, 1550/16, 1550/17, 1784/31, 1784/32, 1784/33, 1784/34, 1784/37, 
1784/38, 2254/1, 2255/1, 2255/3, 2258/1, 2258/2, 2258/3, 2258/4, 2258/5, 2258/6, 2258/7, 2259/5, 
2259/6, 2259/7, 2259/8, 2259/9, 2259/12, 2259/13, 2259/23, 2259/24, 2259/25, 2259/26, 2259/27, 
2259/28, 2259/29, 2259/47, 2259/52, 2259/54, 2259/57, 2259/58, 2259/59, 2259/61, 2259/62, 2259/63, 
2259/66, 2259/74, 2259/75, 2259/91, 2260/1, 2268/5, 2268/10, 2278/1, 2278/2, 2278/3, 2278/4, 2280, 
2301/1, 2301/2, 2301/3, 2302/1, 2310/2, 2311/2, 2323/2, 2323/3, 2323/9, 2323/10, 2323/13, 2323/14, 
2327/6, 2327/18, 2327/20, 2327/22, 2327/24, 2327/25, 2327/26, 2327/27, 2327/28, 2327/31, 2327/32, 
2327/33, 2327/34, 2329, 2331/2, 2338/2, 2341, 2344, 2345, 2354/1, 2357/1, 2357/2, 2358/1, 2358/2, 
2365/1, 2365/2, 2366/2, 2374, 2375/1, 2375/2, 2375/4, 2376, 2381, 2388/10, 2394/1, 2394/2, 2395, 
2400/9, 2400/15, 2400/16, 2400/19, 2400/20, 2400/21, 3101/1, 3101/4, 3102/8, 3102/9, 3118/4, 3118/7, 
3118/9, 3118/10, 3118/12, 3118/14, 3122/1, 3122/2, 3128/2, 3128/3, 3128/5, 3128/7, 3129/1, 3129/2,



3129/3, 3164, 3168, st. 127, st. 152, st. 153, st. 172, st. 190/1, st. 194, st. 229, st. 253, st. 258/1, st. 259, st. 
269, st. 2255, st. 2267 v katastrálním území Chotýčany,
parc. č. 18/1, 18/13, 26/1, 28/1, 28/2, 28/14, 440/5, 440/6, 440/7, 479, 498/1, 498/2, 617/4, 620/1, 620/3, 
620/5, 620/6, 6 8 6 , 687, 705/2, 705/5, 795/1, 795/2, 795/3, 795/4, 804/4, 806/4, 806/6, 806/7, 806/8, 
807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 807/5, 807/6, 807/7, 807/12, 807/13, 807/15, 811/2, 811/3, 814, 829/4, 
829/18, 831/4, 831/5, 831/6, 831/8, 839/5, 839/6, 848/1, 848/4, 848/6, 848/11, 848/21, 849/1, 849/2, 
849/3, 849/4, 850/2, 850/3, 850/9, 850/15, 850/16, 850/22, 850/23, 850/24, 852/2, 852/3, 852/4, 852/5, 
852/6, 852/7, 852/8, 871/1, 871/2, 871/3, 871/4, 871/5, 871/6, 871/7, 871/8, 880/1, 880/2, 880/3, 880/6, 
880/9, 880/10, 880/11, 880/12, 880/14, 880/15, 880/16, 880/17, 880/18, 880/19, 880/21, 880/30, 880/31, 
880/35, 880/36, 880/38, 880/40, 880/41, 897, 929, 930, 1002/7, 1012/1, 1012/2, 1012/4, 1016/5, 1016/7, 
1017/3, 1017/16, 1017/17, 1017/18, 1017/19, 1017/20, 1017/21, 1017/22, 1044/1, 1047/2, 1048, 1049, 
1055/22, 1055/34, 1055/38, 1055/39, 1055/42, 1055/44, 1055/134, 1055/136, 1055/137, 1055/139, 
1055/140, 1055/142, 1058/28, 1058/29, 1058/30, 1058/31, 1058/33, 1058/42, 1058/43, 1058/68, 1058/71, 
1058/77, 1058/113, 1058/116, 1058/117, 1058/144, 1058/154, 1058/158, 1059/1, 1059/3, 1059/4, 1059/5, 
1059/6, 1064/2, 1064/19, 1064/23, 1064/28, 1064/41, 1064/42, 1064/43, 1064/44, 1095/1, 1095/2, 
1095/3, 1104/2, 1104/3, 1104/4, 1104/9, 1104/10, 1104/14, 1104/16, 1131/1, 1131/2, 1131/3, 1145/3, 
1150/1, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/9, 1150/16, 1150/17, 1150/19, 1152/1, 1152/3, 1152/4, 1152/5, 
1152/6, 1152/7, 1161, 1164, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1165/4, 1170/8, 1173/1, 1173/2, 1174, 1175/1, 
1180/1, 1180/2, 1180/3, 1180/4, 1180/5, 1180/6, 1180/7, 1180/8, 1181, 1185/2, 1196/2, 1196/9, 1196/19, 
1199, 1200/1, 1205, 1214, 1217, 1223, 1226/1, 1227/1, 1229/1, 1235/5, 1240/1, 1243/1, 1244, 1246/2, 
1246/3, 1246/4, 1246/5, 1246/6, 1246/7, 1246/8, 1246/9, 1247/1, 1247/3, 1247/7, 1247/11, 1247/14,
1247/15, 1247/27, 1247/33, 1247/38, 1247/40, 1247/41, 1247/42, 1247/43, 1247/45, 1247/46, 1247/47,
1247/48, 1247/49, 1247/52, 1247/53, 1247/54, 1247/56, 1247/59, 1247/60, 1247/65, 1247/67, 1247/69,
1247/70, 1247/71, 1247/72, 1247/73, 1247/75, 1247/77, 1247/79, 1247/80, 1247/81, 1247/82, 1247/83,
1248/1, 1248/4, 1248/5, 1248/6, 1248/7, 1248/8, 1250/3, 1250/4, 1254/1, 1254/2, 1254/3, 2436/2, 2436/4, 
2436/5, 2436/6, 2436/7, 2436/8, 2436/9, 2436/10, 2436/13, 2436/14, 2436/15, 2436/18, 2436/20, 
3080/45, 3084/4, 3084/10, 3084/11, 3084/12, 3084/13, 3084/15, 3084/16, 3084/17, 3084/20, 3084/37, 
3084/39, 3084/41, 3084/42, 3084/43, 3086/4, 3086/29, 3086/30, 3086/31, 3089/2, 3089/3, 3089/4, 
3089/6, 3089/7, 3089/16, 3090/3, 3090/4, 3090/6, 3090/8, 3090/9, 3090/10, 3090/11, 3090/12, 3090/13, 
3090/14, 3090/15, 3090/16, 3090/20, 3090/32, 3090/39, 3090/40, 3118/5, 3118/6, 3118/11, 3118/18, 
3118/19, 3118/20, 3154/3, 3154/4, 3154/5, 3154/19, 3154/20, 3155/1, 3155/2, 3155/3, 3178, st. 7/1, st. 
125, st. 142, st. 230 v katastrálním území Dobřejovice u Hosína,
parc. č. 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1007/4, 1007/5, 1016/1, 1016/7, 1020/3, 1020/4, 1020/7, 1020/8, 1021, 
1023/1, 1023/3, 1024/1, 1024/2, 1024/3, 1024/6, 1024/16, 1024/20, 1025/2, 1026/1, 1026/2, 1026/4, 
1026/5, 1026/6, 1026/7, 1026/8, 1027/1, 1029/1, 1029/2, 1030/1, 1031, 1035/1, 1035/2, 1038, 1040/1, 
1040/3, 1041, 1047, 1048/2, 1051/1, 1051/4, 1051/5, 1051/7, 1051/8, 1051/10, 1051/11, 1051/12, 1058, 
1063/1, 1067, 1069/1, 1070/2, 1070/4, 1070/6, 1070/7, 1070/8, 1070/13, 1070/22, 1070/23, 1070/25, 
1070/33, 1070/46, 1070/58, 1070/60, 1070/61, 1070/62, 1070/63, 1070/64, 1071/2, 1221/1, 1224/2, 
1224/5, 1225, 1226, 1227/1, 1227/2, 1227/3, 1227/4, 1227/5, 1227/6, 1236/1, 1236/3, 1746/4, 1746/13, 
1746/14, 1746/15, 1746/16, 1746/17, 1746/19, 1746/20, 1746/24, 1746/26, 1746/31, 1749/2, 1749/3, 
1749/4, 1749/8, 1750/3, 1750/4, 1750/7, 1752/2, 1752/3, 1752/5, 1752/6, 1767/4, 1769/3, 1769/4, 1769/5, 
1769/6, 1769/7, 1769/8, 1769/9, 1769/10, 1769/11, 1769/12, 1769/14, 1769/15, 1769/16, 1770, 2046, 
2047, 2090/1, 2090/2, st. 278/1, st. 278/2, st. 278/3, st. 291, st. 296, st. 502, st. 582, st. 820, st. 1196, st. 
1218, st. 1219, st. 1221, st. 1222, st. 1223, st. 1224, st. 1225, st. 1226, st. 1440, st. 1781, st. 1842, st. 
1902, st. 2147 v katastrálním území Hluboká nad Vltavou,
parc. č. 246/3, 247, 293/1, 293/10, 293/12, 293/13, 293/14, 293/32, 293/33, 293/34, 298, 345/1, 345/17, 
350/1, 350/2, 351/4, 351/5, 351/6, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 353/1, 353/2, 353/3, 353/8, 356/2, 385/1, 
385/6, 385/7, 385/8, 385/12, 385/13, 385/14, 385/19, 386/1, 387, 388, 389, 390, 391/1, 392, 405, 406/1, 
406/2, 407, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5, 408/12, 408/13, 408/14, 408/15, 424/1, 424/8, 424/9, 
424/10, 425, 428/1, 428/4, 428/5, 428/6, 428/7, 428/8, 439/1, 439/2, 484/1, 484/4, 484/7, 484/10, 503/1, 
503/2, 503/3, 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 506/7, 506/8, 525, 526/1, 528, 530/3, 530/7, 530/8, 531, 532, 
533/1, 533/3, 534/2, 534/3, 537/1, 537/3, 538/1, 538/3, 574, 575/1, 575/8, 579/4, 579/7, 583/5, 583/6, 
583/7, 583/8, 583/10, 585/5, 585/6, 585/7, 585/9, 588/1, 588/2, 590, 592/1, 592/3, 592/6, 595/3, 595/8, 
596, 599, 603, 608/3, 615/2, 616/1, 617/2, 624/2, 624/6, 625, 626/4, 635, 636, 638, 737/1, 737/2, 823/4, 
825/2, 830/3, 831/4, 832/2, 832/3, 832/4, 834, 838/2, 840, 864, 867/4, 867/5, 868/4, 868/5, 868 /6 , 868/7, 
869, 870, 871, 872, 874, 947/2, 947/3, 947/4, 947/5, 947/6, 947/7, 947/9, 947/10, 947/11, 949/1, 952/1, 
954/4, 961, 969, 972, 975, 977, 1040, 1041/3, 1041/5, 1056/2, 1056/3, 1056/5, 1056/6, 1056/7, 1056/11, 
1056/13, 1056/15, 1056/16, 1056/17, 1056/18, 1057, 1059, 1183/3, 1185/2 v katastrálním území Hosín,



parc. č. 12/2, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 26, 27, 28, 29/1, 30, 31, 32, 34, 35, 36/1, 38, 42, 49/1, 49/2, 
49/3, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 67, 6 8 , 69, 70, 71/1, 71/2, 72, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 74/1, 
74/2, 75, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 78, 79/1, 79/2, 80, 83, 90/1, 91/1, 91/5, 91/6, 93/6, 93/7, 109/1, 125/7, 
125/8, 125/9, 125/10, 159/1, 159/3, 160, 161/1, 161/2, 161/3, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 167, 168, 
169/3, 170, 172/8, 172/9, 172/10, 172/11, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 174/1, 174/2, 174/3, 
174/4 , 174/5 , 175/2 , 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 175/7, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, 177/9, 177/32, 
178/11, 179/1, 179/2, 179/4, 184/2, 184/4, 185/1, 185/5, 186/2, 287, 288, 289/1, 289/3, 289/4, 289/14, 
289/15, 289/16, 291/1, 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 293/8, 293/9, 293/10, 293/11, 
294, 295/1, 295/2, 295/3, 296/1, 296/2, 297/2, 298, 299/1, 299/2, 300/1, 300/10, 300/14, 300/15, 300/16, 
300/17, 300/18, 300/19, 300/20, 300/21, 300/22, 300/23, 300/24, 300/25, 300/26, 300/27, 300/28, 300/29, 
300/30, 300/31, 300/32, 300/33, 300/34, 300/35, 300/36, 300/37, 300/38, 300/39, 300/40, 300/41, 300/42, 
300/43, 300/44, 300/45, 300/46, 300/47, 300/48, 300/50, 300/51, 300/52, 300/53, 300/54, 300/70, 300/71, 
300/72, 300/81, 300/88, 300/89, 300/90, 300/91, 300/92, 300/94, 300/95, 300/96, 300/97, 300/98, 300/99, 
300/100, 300/101, 300/102, 300/103, 300/107, 300/108, 300/109, 300/110, 300/112, 300/114, 300/118,
300/120, 300/121, 300/122, 300/124, 300/127, 300/128, 300/129, 300/130, 300/131, 300/132, 300/133,
300/134, 300/135, 300/136, 300/137, 300/138, 300/141, 300/142, 300/144, 300/145, 300/146, 300/147,
300/148, 300/149, 300/150, 300/153, 300/154, 300/155, 300/156, 300/158, 300/159, 300/160, 300/161,
300/162, 300/163, 300/169, 300/170, 300/171, 309/1, 311/4, 313, 314, 316, 375/1, 375/2, 383/1, 383/14, 
408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 409/1, 410/4, 411, 412/1, 412/2, 412/4, 412/5, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2, 
415, 416/1, 416/2, 416/3, 417, 418, 419, 420, 421/10, 421/11, 421/12, 421/17, 421/18, 421/19, 421/20, 
421/21, 421/22, 421/26, 421/27, 422/1, 422/3, 422/4, 422/5, 422/6, 422/7, 422/8, 422/9, 423/1, 423/2, 
423/3, 423/4, 423/5, 423/6, 423/7, 423/8, 423/9, 423/10, 423/11, 423/12, 423/13, 423/14, 423/20, 423/28, 
423/29, 423/35, 423/36, 424, 425, 426/2, 426/3, 426/11, 426/14, 426/19, 426/20, 426/21, 426/22, 426/23, 
427/1, 427/3, 433/1, 433/11, 433/12, 433/15, 433/21, 433/22, 433/23, 433/26, 433/27, 433/28, 433/30, 
433/31, 433/35, 433/36, 433/59, 433/60, 433/75, 433/78, 433/95, 433/98, 434, 436, 437, 438, 439/1, 
439/2, 440, 441/1, 441/3, 442, 443, 445/1, 445/2, 446/1, 446/2, 447/1, 448, 449, 450/1, 451/2, 453, 454/1, 
454/2, 454/3, 454/4, 455, 469/16, 469/17, 469/26, 469/28, 469/42, 469/43, 469/46, 469/47, 469/50, 
469/51, 469/68, 469/69, 469/100, 469/124, 475/3, 476, 478, 479, 480, 481/1, 481/2, 482/1, 482/2, 482/3, 
482/4, 482/5, 482/6, 483/1, 483/2, 483/3, 487, 488, 489/1, 489/2, 491/1, 491/6, 491/7, 491/8, 491/9, 
491/10, 491/11, 491/12, 491/13, 493/4, 493/7, 496/1, 496/2, 499/1, 499/3, 499/4, 499/7, 499/9, 499/10 v 
katastrálním území Hrdějovice,
parc. č. 1173/10, 1173/11, 1173/12 v katastrálním území Kolný,
parc. č. 1583/4, 1583/11, 1810/2, 1814/1 v katastrálním území Neplachov,
parc. č. 317, 323/1, 323/2, 325, 327/1, 327/2, 327/3, 327/4, 327/5, 327/6, 327/7, 328/1, 328/2, 329/1, 
329/2, 330/1, 330/2, 331/1, 331/2, 332, 334, 338, 340/1, 340/2, 341, 358/12, 358/13, 358/17, 358/18, 
358/19, 358/20, 358/21, 358/24, 358/41, 358/43, 358/45, 377/1, 377/2, 418/1, 418/3, 418/4, 418/5, 418/6, 
418/7, 418/8, 418/9, 418/10, 418/11, 418/12, 426/15, 439/11, 439/18, 439/19, 439/21, 439/22, 439/24, 
439/25, 441, 443/10, 443/11, 443/12, 443/17, 445/2, 462/1, 507/10, 507/44, 550/1, 550/7, 550/8, 550/9, 
550/10, 550/11, 550/12, 554/1, 554/2, 554/3, 554/4, 554/5, 554/6, 554/8, 554/9, 554/10, 554/14, 554/15, 
554/20, 554/21, 554/24, 554/26, 554/28, 554/32, 554/34, 554/36, 554/37, 554/38, 554/40, 555/2, 555/3, 
557/1, 557/3, 557/4, 558, 561/1, 561/3, 561/9, 561/12, 561/13, 561/14, 561/18, 561/23, 567/9, 567/32, 
581/12, 581/13, 581/14, 595/1, 595/5, 595/9, 595/10, 595/11, 597/1, 604/1, 604/2, 605/1, 606, 636/10, 
637/1, 637/3, 637/8, 637/9, 637/10, 637/12, 639/10, 639/11, 642/34, 642/35, 644/12, 644/13, 644/14, 
644/15, 644/16, 644/17, 644/19, 669/1, 669/4, 669/9, 674/1, 674/3, 674/8, 680/1, 680/4, 680/6, 680/7, 
680/8, 680/11, 680/13, 680/27, 689/1, 689/9, 689/10, 689/12, 689/14, 690/3, 690/5, 691/2, 691/13, 693/7, 
693/18, 703, 750/3, 750/4, 750/5, 750/11, 750/12, 750/18, 806/37, 810/2, 825, 827/1, 840/1, 840/3, 861/2, 
864/3, 878, 881, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1563, 1564, 1572, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 
st. 62/1, st. 68/1, st. 68/2, st. 68/3, st. 8 8 , st. 89/1, st. 89/2, st. 93, st. 103/1, st. 103/2, st. 139, st. 140, st. 
143, st. 144, st. 145, st. 154, st. 155/1, st. 171, st. 184/1, st. 185/1, st. 185/2, st. 204/2, st. 206/1, st. 206/2, 
st. 249, st. 253, st. 254, st. 255, st. 256, st. 359/1, st. 363, st. 365/1, st. 365/2, st. 386/1, st. 386/2, st. 387/2, 
st. 387/3, st. 426, st. 429/1, st. 437, st. 438, st. 462, st. 519, st. 537, st. 538, st. 544, st. 563, st. 573, st. 580, 
st. 581, st. 625, st. 664, st. 775 v katastrálním území Ševětín,
parc. č. 25/3, 25/4, 25/10, 180, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 181/6, 186/1, 186/3, 186/4, 186/6, 186/7, 
186/8, 186/9, 186/10, 186/13, 186/14, 186/15, 186/29, 186/30, 186/32, 186/33, 186/34, 186/35, 186/36,
186/37, 200/2, 200/9, 200/10, 200/11, 200/12, 200/13, 200/14, 200/16, 200/17, 200/18, 200/19, 200/40,
200/42, 200/43, 200/44, 201/1, 201/2, 208/1, 208/3, 208/6, 208/7, 208/8, 208/9, 208/10, 208/11, 208/12, 
208/13, 208/23, 210/3, 210/4, 225/1, 225/3, 230/5, 230/6, 230/7, 230/8, 230/9, 230/10, 230/11, 230/12,
230/13, 230/19, 234/1, 234/2, 234/3, 243/2, 251/1, 252/3, 252/7, 252/8, 252/9, 252/11, 252/12, 252/13,



252/14, 252/15, 252/16, 252/17, 252/18, 252/19, 252/20, 252/33, 252/34, 252/35, 252/36, 252/38, 260/2, 
260/3, 260/5, 300/1, 300/4, 300/6, 300/8, 300/9, 300/31, 300/32, 300/33, 300/34, 300/35, 300/36, 300/37, 
300/38, 300/39, 300/40, 300/53, 300/54, 300/60, 304/1, 304/2, 324/1, 324/2, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 
348/8, 348/9, 348/11, 348/12, 348/13, 348/14, 348/15, 406/4, 406/5, 406/6, 406/7, 410/1, 410/3, 410/4, 
410/5, 410/6, 410/7, 410/8, 410/9, 410/10, 410/11, 410/12, 421, 426/1, 506/6, 506/7, 506/8, 535/7, 542/7, 
543/8, 574, 579/1, 579/2, 606/3, 606/4, 607/2, 607/3, 611, 617/5, 631/1, 631/2, 631/5, 641/3, 641/8, 
641/10, 643, 647/1, 649/1, 649/5, 649/12, 649/15, 649/16, 649/17, 649/18, 649/19, 649/33, 649/34, 
649/35, 649/36, 649/37, 649/38, 649/39, 649/40, 651/1, 651/7, 651/21, 652/4, 652/5, 652/6, 652/7, 652/8, 
652/10, 652/12, 652/13, 652/14, 652/18, 652/25, 652/27, 652/30, 671/12, 671/13, 671/14, 671/15, 671/16, 
671/17, 671/18, 671/19, 671/20, 671/21, 671/22, 671/23, 671/26, 671/27, 671/28, 671/35, 671/37, 673/2, 
673/5, 673/6, 673/7, 680/1, 680/2, 680/3, 680/4, 680/5, 680/6, 686/1, 686/3, 689/1, 760/8, 760/9, 760/10, 
760/11, 760/12, 1073/12, 1073/112, 1535/2, 1550/4, 1550/5, 1568/1, 1568/2, 1568/8, 1568/11, 1585/2, 
1604/1, 1604/5, 1604/6, 1604/7, 1604/10, 1605/3, 1626/1, 1626/6, 1626/8, 1627/2, 1657/2, 1657/3, 
1657/14, 1657/16, 1657/17, 1657/18, 1657/20, 1670/1, 1693/1, 1693/2, 1693/5, 1693/6, 1693/7, 1694/1, 
1711/2, 1713/1, 1714, 1722/3, 1722/6, 1722/7, 1722/8, 1722/65, 1722/66, 1722/67, 1722/68, 1722/69, 
1731/3, 1732, 1748, st. 51, st. 61, st. 67, st. 87, st. 144, st. 145/1, st. 145/2, st. 146/1, st. 146/2, st. 147/3, 
st. 148/1, st. 148/2, st. 283, st. 286, st. 294, st. 296 v katastrálním území Vitím

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí. Identifikace účastníků prostřednictvím vztahu ke konkrétním 
nemovitostem je s ohledem na charakter stavby a územního řízení pro účely vedení řízení s velkým 
počtem účastníků nejvhodnější. Stavební zákon v použitém znění tento způsob identifikace implicitně 
připouští.

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona
Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. V tomto řízení se jedná o občanské sdružení nebo 
jeho organizační jednotku (spolek), jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, a 
které splnilo podmínky ve smyslu § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění. Jmenovitě:

Sdružení Jihočeské matky, Nová 2027/12, 370 01 České Budějovice

Stavební úřad upozorňuje a odkazuje na ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, které stanoví že za 
účastníka řízení je v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže 
opak.

Podle § 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje stavební úřad územní rozhodnutí účastníkům řízení 
uvedeným v § 85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 se 
doručuje územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Vypořádání s námitkami účastníků

I. Námitky uplatnil účastník řízení Obec Hosín v zastoupení advokátem Mgr. Vítězslavem Dohnalem,
dne 16.11.2016:
1) obec  nesouh lasí s  um ístěním  s tavby  v územ ním  obvodu  obce H o sín  v kat. ú zem í D o b ře jo v ic e  u 

H o sín a ). N a m ítá , že  u m ís tě n í s ta v b y  d o jd e  k  n e p ř íp u s tn é m u  zásahu  do  vlastnictví, živo tn ího  
p ro střed í a  zd ra v í obyva te l obce.

2) um ístěn ím  stavby  v navrhované p o lo ze  do jde k  nepřípustném u zásahu  do  p rá v a  obce n a  sam osprávu . 
O b ec p o ža d u je  v rá m ci k o r id o ru  vy m ezen é h o  v Z Ú R  o d su n u tí tra sy  d á le  o d  za s ta v ě n é h o  ú ze m í v 
čá sti D o b ře jo v ice . T a ko vé m u  o d su n u tí n ic  nebrán í.

3) ža d a te l  s tá le  n e p ře d lo ž il  dok lady , ze  k te rý c h  b y  vy p lý v a lo  řá d n é  p ro v ě ře n í m ožností a lterna tivn ího  
ved en í trasy koridoru  n a  ú zem í obce (v rám ci koridoru  vym ezeného  v ZÚ R). P o v in n o st k  p řed lo žen í 
takových podkladů  vyp lynula  p ro  ža d a te le  z  v ý zv y  s ta veb n íh o  ú řa d u  ze  d n e  18. 12. 2013. P o d le  
d o stu p n ých  p o d kladů  je d in á  zm ín ka  o takovém  p ro věřen í j e  uvedena  v p o d á n í S Ž D C  ze  dne 23. 1. 
2015. V  této p ísem nosti js o u  v ša k  uvedeny p o u ze  zce la  obecné form ulace, které znem ožňu jí stavebním u



úřadu  i účastn íkům  řízení ja k k o liv  sp lněn í p o dm ínky  ko n tro lo va t.
4) ža d a te l nesp ln il p o d m ín ky  stanoviska  m in isterstva  ž ivo tn ího  p ro s třed í ze  dne 12. 8. 2011, č. j.

5 7998/E N V 11 a  závazného  stanoviska  ze dne 13. května  2016, č. j . 23209 /E N V /16. V  rám ci č íslování v 
závazném  stanovisku  ze dne 23. 5. 2 0 1 6  se jed n á  ze jm éna  o p o d m ín ky  č. 1), 2), 3 c), 13), 22), 26, 32, 39, 
41, 5 3 ,5 6 , 57. \  '

5) v roce 2015  došlo  n a  zá k la d ě  žádosti S Ž D C  ke zm ěn ě  obsahu  žádosti. V  oblasti D obřejovic byly  
provedeny výrazné úpravy náspu. K  těm to zm ěnám  ovšem  nebylo  vy d á n o  zá v a zn é  s ta n o v isk o  k  zá sa h u  
d o  k ra jin n éh o  rá zu  a  také  n ed o š lo  k  p ro v ě ře n í d o d rže n í h lu k o v ý c h  lim itů .

6) j a k  sp rá vn ě  konsta tova l stavebn í ú řa d  ve vý zvě  ze  dne 18. 12. 2013, z  h led iska  o c h ra n y  zá jm ů  
v la s tn íků  p o ze m k ů  a  d a lš ích  d o tčen ý ch  o sob  s p o s ta v e n ím  účastn íka  řízen í j e  nezbytné p o s tu p o va t  
tak, a b y  tyto osoby neby ly  zkráceny  na  svých  p rávech  v situaci, kd y  trasa  um ísťované s tavby  nen í v 
sou ladu  s územ ním  p lánem  obce. O bec H osín  p rá v ě  připravuje no vý  územ ní plán, veřejné pro jednán í 
návrhu  v ša k  za tím  neproběhlo. O chrana  p rá v  do tčených  osob pod le  přesvědčen í obce vyžaduje, a b y  se 
ve  věci konalo  opakované ústn í jednán í. D ůvodem  j e  tako to, že  o d  m inu lého  ústn ího  je d n á n í (28. 11. 
2013) j i ž  up lynu ly  3 ro ky  a  došlo  ta k  bezesporu  ke  zm ě n ě  ve vlastn ic tv í p ozem ků  a  m ohlo  do jít také ke 
zm ě n ě  p o m ěrů  v územ í.

II. A dne 8.2.2017

1) p odkladem  p ro  rozhodnu tí j e  nezákonný  souhlas s  odnětím  p ů d y  ze zem ědělského  
pů d n íh o  fondu, k terý  vyda lo  dne 15. 10. 20 1 2  p o d  č. j .  46370 /E N V /12  M in is terstvo  
životního prostředí. N ezákonnost souhlasu  spatřujem e v následujících  skutečnostech: 
a  souhlas nevyhodnocuje veře jný  zá jem  n a  odnětí a  nepom ěřu je  j e j  s  veřejným  

zá jm em  n a  ochraně ZPF. P ovinnost takového pom ěřen í vyp lývá  z  ust. §  4 odst. 3 
zá k o n a  č. 3 3 4 /1 9 9 2  Sb.

b. o rgán  ochran  Z P F  p ř e d  vydán ím  souh lasu  nep o so u d il m o žn o st navržené řešen í
s j in ý m  m ožným  řešen ím  a  nezvo lil ta k  řešení, které j e  z  h led iska  ochrany Z P F  a
dalších  veřejných  zá jm ů  nejvhodnější. To j e  v rozporu  s ust. §  4 odst. 1 zá ko n a  o 
o c h ra n ě  Z P F . P ř ito m  ta ko vé  ře še n í ex istu je , k d y ž  o b ec  v n á v rh u  n o vé h o  
ú zem n íh o  p lá n u  n a vrh u je  u m ís tě n í k o r id o ru  ta ko vý m  zp ů so b em , k te rý  j e
z  h led iska  o ch ra n y  Z P F  přízn ivě jš í. P ro to  žádám e, a b y  s ta v e b n í ú řa d  u lo ž il
žada teli p řed lo ž it ja k o  p o d k la d  p ro  ro zhodnu tí takový souh las k  o d n ětí p ů d y  ze  
ZPF, k terý  bude z  takového vzá jem ného  po so u zen í těchto va ria n t vycházet.

c. nebylo  navrženo  a  odsouhlaseno  řešení, které by ved lo  k  co  nejm enším  ztrá tám
ZP F , c o ž  j e  v ro zp o ru  s ust. §  7 odst. 1 zá k o n a  o o c h ra n ě  ZP F . I  v tom to  
odkazujem e n a  varian tu  ved en í koridoru, k terá  j e  obsažena  v návrhu  nového  
ú zem n íh o  p lá n u  ob ce  H osín .

2) p ro  zá m ěr neexistu je závazné stanovisko  k  zá sahu  do  kra jinného  rázu. E m a ilovou  zp rá v o u  ze  d n e  25. 1. 
2 0 1 7  p o žá d a la  o b ec  m im o  j in é  o za s lá n í k o p ií  v še ch  závazných  stanovisek  týkajících  se kra jinného  rázu. 
P ožadované p ísem nosti obdržel zástupce obce o so b n ě  n a  ú řa d ě  dne 26. 1. 2017. Ž ádné závazné  
stanovisko  m ezi p ře d a n ý m i d o k u m e n ty  není. C h y b ě jíc í s ta n o v isk o  k  zá sa h u  do  k ra jin n é h o  rá zu  
za k lá d á  ro zp o r  s  ust. §  12  zá k o n a  č. 1 1 7 /1 9 9 2  Sb.

3) ob ec  n a vrh u je  ja k o  p o d k la d  p ro  ro zh o d n u tí také  n á vrh  svéh o  n o vé h o  ú zem n íh o  plánu. V  situaci, kdy  
n en í žá d n ý  ú zem n í p lá n  obce v platnosti, j e  je d n ím  z  p o d k la d ů  p ro  po so u zen í žádosti také návrh  územ ního  
plánu. A k tu á ln í p o dobu  návrhu  n e c h ť  si stavebn í ú řa d  vyžádá  u pořizovatele, k terým  j e  M a g is trá t m ěsta  
Č eské Budějovice.

4) obec nesouhlasí se zásahem  do dotčených  vodních  toků ja k o  význam ných  krajinných prvků. P od le  
závazného  stanoviska  ze  dne 25. 5. 2012  bude zachována  p ro stu p n o st p ro  živočichy, a  to j a k  u mostů, tak  
propustků . Z e jm éna  u p ro p u stků  o tom  m á  obec ve lké  p ochybnosti, k d y ž  m n o h o n á so b n ým  zvě tše n ím  šíře  
p rosto ru , k te rý  m u s í živočichové překonávat, se p ro  n ě  tato p řekážka  stává  neprostupnou. N a  územ í obce

III. Námitky v totožném znění uplatnili níže uvedení účastníci řízení:

N Á M IT K Y  U P L A T N IL I A D R E S A D A T U M

.........​........... .....................​......​.......​.....​........... 9.12.2016

..........​.......... .....................​....​.......​.....​........... 9.12.2016

...............​............. .....................​......​.......​.....​........... 12.12.2016

.........​..........​...................... ...........​......​.......​.....​...............​.......​.............. 9.12.2016

............​............ .....................​......​.......​.....​........... 9.12.2016

................​................... .....................​......​.......​.....​........... 12.12.2016

..........​................... .................​......​.......... 13.12.2016

..........​............ ......................​.......​.....​.......... 14.12.2016



..........​...........

..........​........... 
​..........​.................. 
​..................​.....................

.....................​........​.......​.....​...............​.......​.............. 
​.....................​......​.......​.....​...........
.....................​......​.......​.....​...........
.....................​......​.......​.....​...........

22.12.2016
23.12.2016
23.12.2016 
5.1.2017

1) n e so u h la s ím  stím , a b y  k o r id o r  ž e le zn ič n í tra tě  b y l u m ís tě n ý  tak, j a k  n a v rh u je  S p rá v a  že le zn ič n í  
d o p ra v n í cesty . P o k u d  u ž  m á  b ý t  k o r id o r  v e d en  p o  p o ze m c íc h  v m é m  v la stn ic tv í, trvá m  n a  tom, 
a b y  s ta v b a  b y la  u m ís těn a  v rá m c i k o r id o ru  vy m e ze n é h o  v Z á sa d á c h  ú zem n íh o  ro zvo je  
J ih o č e sk é h o  k ra je  co  n e jd á le  o d  D o b ře jo v ic . T a ko vé m u  o d su n u tí n ic  nebrán í. K o r id o r  p r o  
ta ko vé  u m ís tě n í o b sa h u je  n á v rh  ú zem n íh o  p lá n u  obce, n a  k te rý  odkazu ji.

2) ža d a te l  s tá le  n e p ře d lo ž il  d o k la d y , ze  k te rý c h  b y  vy p lý v a lo  řá d n é  p r o v ě ř e n í m o žn o s tí  
a lte rn a tiv n íh o  v e d e n í tra sy  k o r id o ru  n a  ú ze m í ob ce  (v rá m c i k o r id o ru  vy m e ze n é h o  vZ Ú R ). 
P o v in n o s t  k  p ř e d lo ž e n í ta ko vý ch  p o d k la d ů  v y p ly n u la  p r o  ža d a te le  z  v ý zv y  s ta v e b n íh o  ú řa d u  ze  
d n e  18. 12. 2013. P o d le  d o s tu p n ý c h  p o d k la d ů  je d in á  zm ín k a  o ta ko vém  p r o v ě ř e n í j e  u v e d e n a  v 
p o d á n í  S Ž D C  ze  d n e  23. 1. 2015. V  té to  p ís e m n o s ti  j s o u  v ša k  u v e d e n y  p o u ze  z c e la  o b ecn é  
fo rm u la c e , k teré  zn e m o žň u jí s ta veb n ím u  úřa d u  i úča stn íků m  řízen í ja k k o l iv  sp ln ěn í p o d m ín k y  
zko n tro lo va t.

3) ža d a te l  n e sp ln il  p o d m ín k y  s ta n o v isk a  m in is te rs tv a  ž iv o tn íh o  p r o s tř e d í  ze  d n e  12. 8. 2011, č. j.
5 7 9 9 8 /E N V 1 1  a  zá v a zn é h o  s ta n o v iska  ze  d ne  13. k v ě tn a  2016, č. j .  2 3 2 0 9 /E N V /1 6 . V  rá m ci  
č ís lo v á n í v zá v a zn é m  s ta n o v isk u  ze  d n e  23. 5. 2 0 1 6  se  je d n á  ze jm é n a  o p o d m ín k y  č. 1), 2), 3 c), 
13), 22), 26, 32, 39, 41, 53, 56, 57. ^

4) v ro ce  2 0 1 5  d o š lo  n a  z á k la d ě  žá d o s ti S Ž D C  ke  z m ě n ě  o b sa h u  žá d o sti. V  o b la s ti D o b ře jo v ic  byly  
p ro v e d e n y  výra zn é  ú p ra vy  náspu . K  těm to  zm ěn á m  o všem  n eb y lo  vy d á n o  zá v a zn é  s ta n o v isk o  k  
zá sa h u  d o  k ra jin n é h o  rá zu  a  také n e d o š lo  k p r o v ě ř e n í  d o d rže n í h lu k o v ý c h  lim itů .

5 ) j a k  sp rá v n ě  ko n s ta to va l s ta v e b n í ú řa d  ve  v ý zv ě  ze  d n e  18. 12. 2013, z  h led iska  o c h ra n y  zá jm ů  
v la s tn ík ů  p o z e m k ů  a  d a lš íc h  d o tč e n ý c h  osob  s p o s ta v e n ím  ú č a stn íka  ř ízen í j e  nezb y tn é  
p o s tu p o v a t tak, a b y  tyto  o so b y  n e b y ly  z k rá c e n y  n a  svý ch  p r á v e c h  v situaci, k d y  tra sa  u m ísťo va n é  
s ta v b y  n e n í v so u la d u  s ú zem n ím  p lá n e m  obce. O bec H o s ín  p r á v ě  p ř ip ra v u je  n o v ý  ú zem n í p lán , 
veře jn é  p ro je d n á n í n á v rh u  v š a k  za tím  n ep ro b ěh lo . O c h ra n a  p r á v  d o tč e n ý c h  osob  p o d le  m ého  
p ře sv ě d č e n í vyžadu je , a b y  se ve  věc i k o n a lo  o p a ko v a n é  ú s tn í je d n á n í. D ů v o d em  j e  ta ké  to, že  o d  
m in u léh o  ú s tn íh o  je d n á n í  (28. 11. 2 0 1 3 ) j i ž  u p ly n u ly  3 ro k y  a  d o šlo  ta k  b eze sp o ru  ke  z m ě n ě  ve  
v la s tn ic tv í p o z e m k ů  a  m o h lo  d o jí t  také  ke  z m ě n ě  p o m ě rů  v územ í.

6 ) p o k u d  b y  d o š lo  k  u m ís tě n í s ta v b y  zp ů so b en , k te rý  n a v rh u je  S Ž D C  a  v ro zp o ru  s p o ž a d a v k y  obce  
a  v la s tn ík ů  p o ze m k ů , p ů jd e  o je d n o s tr a n n é  u p ře d n o s tn ě n í zá jm u  je d n o h o  z  ú ča s tn íků  řízení. 
S ta v e b n í ú řa d  tím  také  n e za jis tí  o b e c n ě  p r o s p ě š n ý  s o u la d  v e ře jn ý c h  a  so u k ro m ý c h  zá jm ů .

IV. Jako přílohu námitek uvedených v bodě II. uplatnil účastník řízení ...............​............, .....................​..... 
​.......​.....​.........., dne 12.12.2016 ještě následující námitky:

Jako spolumajitel lesního pozemku parc. č. ........ (k.ú. Dobřejovice u Hosína) nesouhlasím s 
narušením ochranného pásma mého lesa, tj. s umístěním stavby ve vzdálenosti do 50 m ve 
smyslu zákona č.289/1995 Sb. S  umístěním stavby železničního koridoru nesouhlasím 
zejména z těchto deseti závažných důvodů:

1) Realizací stavby dojde k  dotčení mého lesního pozemku určeného kplnění funkce lesa
2) Dojde ke zvýšenému ohrožení lesa a k  narušení sítě lesních cest a meliorací
3) Dojde k  narušení hospodaření v lese
4) Dojde k  ohrožení odolnosti lesa a jeho stability
5) Bude hrozit ničení semen a sazenic
6) Během tak obrovské a dlouhotrvající stavby dojde k  dlouhodobému ohrožení lesa 

látkami poškozujících les a přírodní prostředí
7) Bude hrozit znečištění lesa odpady a odpadky
8) Zejména v období sucha bude od stavby hrozit zvýšené nebezpečí vzniku požáru v lese
9) Dojde k  ohrožení a rušení chráněných živočišných druhů, které se v lese a jeho  

bezprostředním okolí vyskytují (pozoruji zde např. chráněné i ohrožené druhy sov, 
dravců a netopýrů)

10) Bude rušen klid a ticho, dojde k  rušení lesní zvěře



V. Námitky uplatnil účastník řízení JR FOOD, s.r.o., Písecká 918, 391 65 Bechyně, dne 8.2.2017:

1) N a še  n e m o v ito s ti j s o u  zá so b o v á n y  p itn o u  i u ž itko vo u  v o d o u  v ý lu č n ě  ze  s tu d n y  u m ís těn é  n a  n a šich

p o ze m c íc h . S tu d n a  m á  h lo u b k u  cc a  5m. P ř i  n a h líže n í d o  p ro jek to v é  d o kum en tace  js m e  zjistili, 

že  tunel j e  p lá n o v á n  ve vzdá lenosti cca  150 -200m  o d  našeho  p o ze m k u  a  to v h loubce 60-70m. S  

oh ledem  n a  tekton ické zlom y, k te ré  b y ly  v d o k u m e n ta c i také  zn á zo rn ěn y , m á m e s iln é  o b a v y  z  

toho, že  tím  k u tá n ím  tu n e lu  d o jd e  k  o d vo d u  v e škeré  v o d y  z  okolí.

2) D o k u m e n ta c e  p r o  ú ze m n í ř íze n í n e o b sa h u je  ž á d n ý  p o d k la d , ze  k te ré h o  b y  vyplývalo, že  ža d a te l 

nebo  sta veb n í ú řa d  se za b ýva li ochranou  ind iv iduá ln ích  zd ro jů  p itn é  vo d y  v n a š í lo ka litě  a  

ko n kré tn ě  ohrožen ím  vo d y  v n a ší studni. N en a šli js m e  žá d n o u  zm ín k u  o tom, že  b y  se p ř i  n á vrh u  

s ta v b y  p o č íta lo  s  opa třen ím i, k te rá  b y  z tr á tě  v o d y  v n a š í  s tu d n i m o h la  za brán it.

3) P o d le  p o d m ín k y  č. 35) stanoviska  E IA ze  dne 12. 8. 2011, č. j .  57998/C N V 11 m ě l ža d a te l v rám ci 

p o d ro b n éh o  hydrogeologického  p rů zku m u  n a vrhnou t konkrétn í ko m p en za čn í o p a třen í za  

p ř íp a d n o u  z trá tu  vo d y  v p o te n c iá ln ě  o v livn ite ln ých  in d iv id u á ln ích  vo d n ích  zdro jích . Tato  

p o d m ín k a  p r o  n a š í s tu d n i n eb y la  sp lněna . Ž a d a te l n eb o jím  p o v ě ře n é  o so b y  n á s  vůbec  

nekon tak tova li, n edošlo  k p a sp o r tiza c i n a š í  studně.

4) D om nívám e se, že  vzh ledem  k  p ř íto m n o sti tektonických z lom ů  bude obtížné z trá tě  v o d y  v n a š í  

s tu d n i za b rá n it. P ro to  p o ža d u je m e , a b y  se s ta v e b n í ú ř a d  za b ý v a l m o žn o s tí u m ís těn í s ta v b y  v 
j in é  lokalitě . K  tom u  uvád ím e, že  ža d a te l n esp ln il p o d m ín k y  s ta n o v isk a  m in is te rs tva  ž iv o tn íh o  

p r o s tř e d í  ze  d n e  12. 8. 2011, č. j .  5 7 9 9 8 /E N V 1 1  a  zá v a zn é h o  s ta n o v isk a  ze  d n e  13. k v ě tn a  

2016, č. j .  23209 /E N V /16. V  rám ci č íslování v závazném  stanovisku  ze  dne 23. 5. 2 0 1 6  se je d n á  

ze jm é n a  o p o d m ín k y  č. 1), 2), 3 c), 13), 22), 26, 32, 39, 41, 53, 56, 57.

5) V  p ř íp a d ě  z trá ty  vo d y  v n aší studni bude obtížné je j í  ztrá tu  nahradit. Vzhledem  ke vzdá lenosti obce

C ho lýČ any bude na p o jen í n a  v o d o v o d  ve lm i nákladné.

6) O c h ra n a  p r á v  d o tčen ý ch  o so b  p o d le  m éh o  p ře sv ě d č e n í vyžadu je , a b y  se ve  věc i ko n a lo  

o p a k o v a n é  ú s tn í je d n á n í. D ů v o d e m  j e  také  to, že  o d  m in u léh o  ú s tn íh o  je d n á n í  (28. 11. 2 013 )  

j i ž  u p ly n u ly  3 ro k y  a  d o š lo  ta k  b eze sp o ru  ke  z m ě n ě  ve  v la s tn ic tv í p o ze m k ů  a  m oh lo  d o jít také ke  

zm ě n ě  p o m ě rů  v územ í.

VI. Dále námitky uplatnili níže uvedení účastníci řízení:

N Á M IT K Y  U P L A T N IL I

........​.............
ČEPRO, as.,
Společenství vlast. jednotek, 
​.................​............
LUMEN INTERNATIONAL as., 
Rindt, a.s.,

A D R E S A

....​........... ​. ..​...........​...................
Středisko produktovody, D-II, 582 51 Šlapanov, 
A. Tragera 266/113, 370 10 České Budějovice, 
​...........​........​...................
Nemanická 14/440, 370 10 České Budějovice, 
Vodárenská 751, 379 01 Třeboň,

..........​................-Trade Group a.s., Vodičkova 20, 110 00 Praha,
Tesima s.r.o.,
BS-Reality servis, s.r.o., 
KALDO s.r.o.,
................​......-  KALDO 
NEJ REAL s.r.o.,
SETERM CB a.s.,
.................​..............
........​............ 
​..............​............
Zemědělské družstvo Hosín, 
Sdružení Jihočeské matky,

Nemanická 14/440, 370 10 České Budějovice, 
Nemanická 2721, 370 10 České Budějovice, 
Nemanická 2732, 370 10 České Budějovice, 
Nemanická 7, 370 10 České Budějovice,
Rybná 4/669, 110 00 Praha,
Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice, 
​..... ​...............​........​.......​.....​...................
....​........... ​. ..​...........​...................
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S T A N O V IS K O  S T A V E B N ÍH O  Ú Ř A D U  K  V Ý Š E  U V E D E N Ý M  N Á M IT K Á M :

1.1) Namítající požaduje umístění trati odchylně od návrhu SŽDC tak jak je projednáván v územním 
řízení. Předně je potřeba zdůraznit, že stavební úřad není nadán pravomocí jak přimět žadatele, aby 
změnil návrh. Navíc z celého průběhu projednání žádosti i z opakovaných odborných vyjádření je 
zřejmé, že „odsunutím“ stavby by stavba nemohla efektivně plnit účel, ke kterému má být 
realizována. Požadavek není opodstatnění. Navržená stavba sleduje v zásadě osu vymezeného 
koridoru tak, jak je vymezen v zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje. Odkaz na 
neschválený návrh územního plánu obce Hosín je irelevantní.

1.2) Žadatel předložil technické zhodnocení aktuálně projednávané varianty a varianty požadované obcí 
Hosín potažmo obyvateli místní části Dobřejovice (dále též „alternativní varianta“). Z tohoto 
zhodnocení vyplývá, že alternativní varianta přináší z technického hlediska řadu omezení. Jako 
zvláště významné stavební úřad shledal zejména zhoršení sklonových poměrů trati, zhoršení 
využitelnosti traťové rychlosti a propustnosti trati. Požadoval-li v roce 2013 stavební úřad prověřit 
možnosti alternativního vedení trasy IV. TŽK na území obce Hosín, pak má nyní stavební úřad za 
to, že tyto možnosti již byly náležitě prověřeny. Kromě předloženého zdůvodnění v aktuálně 
projednávaném územním řízení byly možnosti alternativního vedení tratě paralelně a především 
podrobněji diskutovány i v návrhu územního plánu obce Hosín. Z tohoto projednání vyplynul 
jednoznačný závěr, že z technického hlediska je nejvhodnější varianta aktuálně projednávaná 
v územním řízení.

1.3) Námitka je natolik abstraktně formulována, že není možné se jí věcně zabývat. Stavební úřad 
nesdílí názor stěžovatele, že nejsou vyjmenované podmínky splněny. Podmínky zmiňovaného 
stanoviska byly převzaty do podmínek pro umístění a realizaci stavby tohoto rozhodnutí pod č. 27. 
Další podmínka č. 3 stanoví, že dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí bude dokladováno 
v žádosti o stavební povolení.

1.4) V souvislosti se změnou žádosti, povolenou stavebním úřadem usnesením, byla doložena nová 
stanoviska dotčených orgánů, mimo jiné od orgánů ochrany životního prostředí a Krajské 
hygienické stanice Jihočeského kraje. Požadavek na opětovné posouzení krajinného rázu nebyl 
těmito orgány uplatněn. Námitka k chybějícímu prověření hlukových limitů je zcela nepřiléhavá, 
neboť dle hlukové studie (součástí spisového materiálu) jsou hlukové limity ve vztahu k obytné 
zástavbě v místní části Dobřejovice s rezervou splněny.

1.5) Cílem stavebního úřadu skutečně nebylo a není krátit kohokoliv na svých právech. Od roku 2013 se 
mnohé změnilo, mimo jiné i to, že při projednání návrhu územního plánu obce Hosín se prokázala 
nevhodnost alternativní varianty. Nařízení opakovaného ústního jednání neshledal stavební úřad 
jako důvodné ani přínosné.

1.6) Nařčení, že stavební úřad jednostranně upřednostňuje zájmy jednoho z účastníků řízení, je 
nepravdivé. Soulad veřejných a soukromých zájmů je přijatým řešením zajištěn.

11.1) Námitka směřuje proti obsahu závazného stanoviska vydaného dotčeným orgánem, stavební úřad 
není nadán pravomocí přezkoumávat po věcné stránce obsahové náležitosti tohoto stanoviska.

11.2) Závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu nebylo orgánem ochrany přírody a krajiny 
vyžadováno

11.3) Požadovaný návrh je právně nepřípustný, neboť návrh územního plánu není závazným podkladem 
pro rozhodování v území. Nadto je stavebnímu úřadu známo, že tento návrh dosud nebyl schválen.

11.4) Bylo vydáno závazné stanovisko k zásahu do VKP. Nesouhlas obce není relevantní. Na rozdíl od 
Obce Hosín nemá stavební úřad důvodné pochybnosti o věcné správnosti vydaného stanoviska.

11.5) Dle vyjádření příslušného vodoprávního úřadu, ze dne 25.5.2012 pod zn. OOŽP/3920/2012/Kub, 
bude stanovisko požadováno v dalším stupni projektové dokumentace.

III.) Tyto námitky byly uplatněny v obdobném znění, jaké uplatňovala Obec Hosín dne 16.11.2016, 
proto stavební úřad odkazuje na body I.1) až I.6) svého stanoviska



IV. ) Souhlasně se vyjádřil odborný orgán ochrany životního prostředí příslušný k ochraně pozemků
určených k plnění funkcí lesa. Obavy vyjádřené v 10 bodech, k narušení lesního pozemku ve 
vlastnictví stěžovatele, jsou nedůvodné.

V. ) Námitce v části týkající se ovlivnění vodního zdroje (studny) bylo vyhověno, a to stanovením
podmínky pro umístění stavby a realizaci stavby č. 26.
K nařčení, že se stavební úřad či žadatel nezabývali ochranou individuálních zdrojů pitné vody v naší 
lokalitě a konkrétně ohrožením vody v naší studni stavební úřad uvádí, že tato námitka se nezakládá na 
pravdě, neboť v souhrnné technické zprávě se žadatel ochranou zdrojů vody zabýval. Konkrétně v části 
B.1.1.1.2 Rozsah a metodika průzkumných prací - Pasportizace studní a vrtů a dalších 
hydrogeologických objektů: „ S e v e ro v ý c h o d n ím  sm ěre m  o d  D o b ře jo v ic  (2 km ) a  se v e ro zá p a d n ím  
sm ě re m  o d  C h o týča n  (1 km ) se  v le se  n a c h á z í s tu d n a  (č. 17) v b lízko s ti b ýv a lé  h á je n k y  (dnes R D  n a  
p ro d e j) . V zh led em  k  tom u, že  v těch to  m ís tech  p r o c h á z í  v h lo u b c e  a ž  60  m  p o d  p o v rc h e m  
C h o tý č a n sk ý  tunel, h ro z í o v liv n ě n í té to  studny. S tu d n a  j e  p ra v d ě p o d o b n ě  je d in ý m  zd ro je m  v o d y  p r o  
R D , p r o to  n a v rh u je m e  j e j í  m o n ito r in g . “ Konkrétní opatření k ochraně zdrojů vody skutečně 
stanovena nebyla, proto stavební úřad stanovil podmínku tohoto rozhodnutí č. 26.
Zbylá část námitek je obsahově obdobná, jako námitky Obce Hosín, ke kterým se již stavební úřad 
vyjadřoval, proto odkazuje na body I.1) až I.6) svého stanoviska.

VI. ) Tyto námitky se týkaly umístění stavby v lokalitě Nemanice a byly vyřešeny zúžením rozsahu
žádostí, čímž odpadl jejich důvod.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic v 
Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci územního rozhodnutí předá žadateli stejnopis vyhotovení územního 
rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému 
obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 stavebního zákona prodloužil platnost rozhodnutí na 
5 let ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či 
zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

.......​.................​........ 
vedoucí Stavebního úřadu 
České Budějovice

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České 
Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po 
dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni 
vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět 
stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 21. 7. 2017 Sejmuto dne:...................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



Příloha:
Grafická příloha, která obsahuje situační výkresy (dle textu výše - podmínka pro umístění stavby č.1) 

Obdrží:
žadatel (dodejky)
Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa Praha, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

účastníci, kterým je doručováno do vlastních rukou (dodejky)
Statutární město České Budějovice, náměstek primátora Ing. František Konečný, Ph.D.
O b ec  H o sín , k te ro u  za s tu p u je :
Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o., Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát, Příběnická 1908/12,
390 01 Tábor
Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova č.p. 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Obec Hrdějovice, Dlouhá č.p. 221, 373 61 Hrdějovice
Obec Chotýčany, Chotýčany č.p. 20, 373 62 Chotýčany
Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického č.p. 2, 373 63 Ševětín
Obec Vitín, Vitín č.p. 75, 373 63 Vitín
Město Lišov, tř. 5. května č.p. 139, 373 72 Lišov

dotčené orgány
KHS Jihočeského kraje, Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice
HZS Jihočeského kraje, Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Magistrát města České Budějovice - odbor dopravy a silničního hospodářství
Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče
Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova č.p. 11, 301 36 Plzeň
ČR - SEI pro Jihočeský kraj, Lipenská č.p. 869/17, 370 01 České Budějovice
Úřad pro civilní letectví, Organizační složka státu, Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 6
Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního
inženýrství, Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice
Ministerstvo životního prostředí, 710 odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 
č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10
Obvodní báňský úřad Plzeň, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu č.p. 
1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a 
investic, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad, Masarykova č.p. 36, 373 41 
Hluboká nad Vltavou
Městský úřad v Lišově, odbor územního plánování, výstavby a životního prostředí, tř. 5. května 139,
373 72 Lišov

ostatní - se žá d o s tí  o z v e ře jn ě n í n a  ú ře d n í d esc e  p o  d o b u  15  dnů, v y zn a č e n í d a ta  v y v ě še n í a  se jm u tí  a  
v rá c e n í z p ě t  s ta v e b n ím u  ú řa d u  a  s o u č a sn ě  o z v e ře jn ě n í zp ů so b e m  u m o žň u jíc ím  d á lk o v ý  p ř ís tu p

Magistrát města České Budějovice - kancelář tajemníka - úřední deska 
Obecní úřad Hosín, Hosín 116, 373 41 Hosín
Městský úřad Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Obecní úřad Hrdějovice, Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice
Obecní úřad Chotýčany, Chotýčany 20, 373 62 Chotýčany
Úřad městyse Ševětín, nám. Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín
Obecní úřad Vitín, Vitín 75, 373 63 Vitín
Městský úřad Lišov, tř. 5. května 139, 373 72 Lišov
ostatní - na vědomí
SUDOP Praha, a.s., 201 - Středisko železničních tratí a uzlů, Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

ostatním účastníkům řízení a veřejnosti je toto rozhodnutí doručováno „veřejnou vyhláškou“



Příloha č.2

Magistrát města České Budějovice
S t a v e b n í  ú ř a d
n á m .  P ř e m y s la  O t a k a r a  I I .  č .  1 /1

Magistrát města České Budějovice 
tng. ..............​...... 
Stavební úřad 
Kněžská 19
370 92 České Budějovice

Internet: litlD://www.c-biideiovicc.cz

V iz  rozdělovník:

Toto rozhodnutí nabylo právní moci 
dne....

Magistrát města České ................... 
dn _l

Znaěka: SU/11901/2011 Tm Vyřizuje:
Č. j.: SU/11901/201 181 ......​.........​............

Tel.: E-mail: Datum:
.......................................​.....................................26.7.2017

ROZHODNUTÍ
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ 

Veřejná vyhláška

Výroková část:
S ta ve b n í úřad České B u d ě jo v ic e , ja k o  p řís lu š n ý  sp rávn í o rgán  v yd a l dne 20 .7 .2 0 1 7  pod č .j. 
S U /1 1901 /2011-80  územ n í ro z h o d n u tí o  u m ís tě n í s tavby:

IV. tranzitní železniční koridor 
modernizace trati Nemanice I - Sevětín

S p rá v n í o rgán  ro z h o d n u tím  p o d le  § 7 0  zákona  ě. 5 0 0 /2004  Sb., sp rá vn í řád, ve zněn í pozdě jš ích  p ředp isů  
o p ra v u je  v  p ísem ném  v y h o to v e n í ro z h o d n u tí z ře jm o u  nesprávnost s p o č ív a jíc í v  c h yb n é m  stanoven í 
p o d m ín k y  p ro  u m ís tě n í s ta vb y  a re a liza c i s tavby  č. 2 (s tr. 38 ), a to  tak , že te x t z ře jm é  nesp rávnosti:

"  Ú z e m n í ro z h o d n u tí platí 2 roky ode dne n a b y tí p rá vn í m o c i, a le  nepozbývá  p la tn o s ti, b y lo - l i  na 
zák ladě  žádosti podané v době  je h o  p la tn o s ti vydáno  p ravom ocné  s tavebn í p o v o le n í nebo j in é  
obdobné  ro z h o d n u tí pod le  s tavebn ího  zákona  nebo zv lá š tn ích  p rá vn ích  p ředp isů , nebo n a b y l- li v  
době  je h o  p la tn o s ti p rá vn ích  ú č in k ů  souh las s p roveden ím  oh lášeného s tavebn ího  zám ěru, nebo 
b y lo - l i  v  době  je h o  p la tn o s ti započa to  s v y u ž itím  ú zem í p ro  s tanovený úče l v  p řípadech , k d y  se 
p o v o lo v a c í ro z h o d n u tí nebo j in ý  úko n  n e v y d á v á ."

o p ra v u je  tex tem :

"  Ú z e m n í ro z h o d n u tí platí 5 let ode dne n a b y tí p rá v n í m o c i, a le  nepozbývá  p la tn o s ti, b y io - I i  na 
zák ladě  žádosti podané v době  je h o  p la tn o s ti vyd á n o  p ravom ocné  stavebn í p o v o le n í nebo j in é  
obdobné  ro z h o d n u tí po d le  s tavebn ího  zákona nebo zv lá š tn ích  p rá vn ích  p ře d p isů , nebo  n a b y l- li v  
době je h o  p la tn o s ti p rá vn ích  ú č in k ů  souh las s p ro ve d e n ím  oh lášeného s tavebn ího  zám ěru, nebo 
b y lo - li  v  době je h o  p la tn o s ti započa to  s v y u ž itím  ú ze m í p ro  s tanovený úče l v  p řípadech , k d y  se 
p o v o lo v a c í ro z h o d n u tí nebo j in ý  úko n  n e v y d á v á ."

— konec o p ra v y —

Ú ča s tn íc i říze n í na něž se vz ta h u je  ro z h o d n u tí sp rávn ího  orgánu :

S práva ž e le z n ič n í d o p ra v n í cesty , s tá tn í o rgan izace , IČ O  70994234 , D lážděná 1003/7, 1 10 00  Praha

http://www.c-biideiovicc.cz


Odůvodnění:
V e  v ý ro k u  p ísem ného v y h o to v e n í ro z h o d n u tí se v y s k y tla  z ře jm á  nesp rávnos t s p o č ív a jíc í v chybném  
s tanoven í p o d m ín k y  p ro  u m ís tě n í s tavby  a re a liza c i stavby č. 2.

O becně m á ú ze m n í ro z h o d n u tí d le  § 93 zák. č. 183/2006 Sb., o  úze m n ím  p lá n o v á n í a s tavebn ím  řádu 
(s tavebn í zákon ), ve zn ě n í p ozdě jš ích  p ředp isů  (dá le  je n  „s ta v e b n í zákon“ ), p la tn o s t 2  ro k y  ode dne n a b y tí 
p rá v n í m o c i, n e s ta n o v í- li s tavebn í úřad, lh ů tu  de lš í. V  to m to  p řípadě s tavebn í úřad  v sou ladu  s ust. § 93 
odst. 1 s tavebn ího  zákona s ta n o v il p la tn o s t územ ního  ro z h o d n u tí na 5  le t a následně j i ž  o p o m in u l u p ra v it 
p o d m ín ku  p ro  u m ís tě n í s tavby  a re a liza c i s tavby  č. 2 v sou ladu  se stanovenou Ihů tou .

Jedná se o  z je v n ý  p ře k le p , k te rý  v z n ik l nedůs ledností p ř i s tan o vo vá n í p o d m ín e k  územ n ího  ro zh o d n u tí. 
S p rá vn í o rgán tím to  ro z h o d n u tím  z ře jm o u  nesprávnost o p ra v il.

S tanoven í o k ru h u  účas tn íků  říze n í:

S tavebn í úřad v y m e z il o k ru h  účastn íků  shodně ja k o  v sam otném  ú ze m n ím  ro z h o d n u tí, k te ré  tím to  
o p ra vu je , tedy  ve vz tahu  k  § 85 s tavebn ího  zákona. Shodně se p o s ta v il i  k  id e n tif ik a c i účastn íků .

Ú č a s tn ík  ú ze m n íh o  ř í z e n í  p o d le  §  8 5  o d s t.  I p ísn i, a )  s ta v e b n íh o  z á k o n a :
S práva ž e le z n ič n í d o p ra v n í ces ty , s tá tn í o rgan izace , D lážděná 7 /1003 , 110 0 0  Praha,

Ú č a s tn íc i  ú ze m n íh o  ř í z e n í  p o d le  §  8 5  o d s t.  I p ísn i, b )  s ta v e b n íh o  z á k o n a :
M ěstys  Š evě tín , nám ěstí S im o n a  L o m n ic k é h o  č .p . 2, 373 63 Ševětín  
O bec V it ín .  V it ín  č .p . 75 , 373 63 Ševětín
O bec C h o týča n y , C h o tý č a n y  č.p . 20 . 373 62 C h o týča n y  u Č eských  B u d ě jo v ic  
M ě s to  L iš o v , třída  5. kvě tna  č.p . 139/156, 373 72  L iš o v  u Č eských  B u d ě jo v ic  
O bec H osín , H os ín  č.p . 1 16, 373 41 H lu b o k á  nad V lta v o u  
M ě s to  H lu b o k á  nad V lta v o u , M a s a ry k o v a  č .p . 36, 373 41 H lu b o k á  nad V lta v o u  
O bec H rd č jo v ic e , D lo u h á  č.p . 221 , 373 61 H rd č jo v ic e
S ta tu tá rn í m ěsto  Č eské B u d ě jo v ic e , nám . P řem ys la  O taka ra  II .  1 /1 ,3 7 0  92  České B u d ě jo v ic e  

Ú č a s tn íc i  ú ze m n íh o  ř í z e n í  p o d le  §  8 5  o d s t. 2  p ísn i, a )  s ta v e b n íh o  zá k o n a
T o to  pos taven í s tavebn í úřad p ř iz n a l v la s tn ík ů m  pozem ků  a staveb na n ich , na k te rý c h  je  stavba 
u m is ťo vá n a  a současně těm , k te ř í  m a jí k  tě m to  p o ze m ků m  č i s tavbám  j in é  věcné p rá vo . K o n k ré tn ě  se 
je d n á  o pozem ky:

pare. č. 327 /8 , 327 /15 , 3 2 9 /1 ,3 2 9 /7  v k a ta s trá ln ím  územ í Bavorovice,
pare. č. 105/2, 105/3, 122, 135/4, 135/5, 135/6 , 135/7, 136, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4. 138/5, 138/6, 
138/7, 138/8. 138/9, 138/10, 138/11. 138/12, 138/13. 138/14, 138/15, 138/16, 138/17, 138/18, 138/19, 
138/20. 138/21, 138/22, 138/23, 138/24. 138/25. 138/26, 138/27, 138/28, 138/29, 138/30, 139/1. 139/59. 
139/60, 139/71, 139/72, 139/73, 139/74, 139/75, 139/76, 139/77, 139/78, 139/79, 139/80, 139/81, 139/82. 
139/83. 139/84, 139/85. 139/86, 139/87, 139/88. 139/89, 139/90, 139/91, 139/92, 139/100, 665, 686 /3 , 
68 7 /1 1 , 6 8 7 /1 4 , 6 8 7 /1 5 , 68 7 /1 6 , 688 , 68 9 /1 , 68 9 /2 , 928, 930 . 931 , 937 , 938 . 93 9 /1 , 93 9 /5 , 94 1 /1 . 941 /2 , 
94 1 /6 . 9 93 /1 , 1064 /21 . 1171/3, 1180/17, 1566/1, 4 7 2 5 /1 , 4 7 2 5 /5 , 4 7 2 5 /6 . 4 7 2 5 /7 . 4 7 2 5 /8 , 4725 /9 , 
4 7 2 5 /1 4 , 4 7 2 5 /1 7 , 4 7 2 5 /1 8 , 4 7 2 5 /1 9 , 4 7 2 5 /2 0 , 4 7 2 5 /2 1 .4 7 2 5 /2 2 . 4 7 2 5 /2 4 . 4 7 2 5 /2 5 , 4 7 2 6  v ka tas trá ln ím  
ú ze m í České Budějovice 3,
pare. č. 1261/3, 1297 /1 , 1314/1, 1325/3, 1373/6, 1373/8 , 1381/4, 1408/9. 1412/7 , 1446/13, 1446/24, 
1550/11, 2259 /1 , 2268 /6 , 2 2 6 8 /7 , 2268 /8 , 2268 /9 , 2279 , 2302 /2 . 2 3 0 3 /1 , 2 3 0 4 /2 . 2 3 0 4 /3 . 2323 /6 , 2323 /8 , 
23 2 7 /1 , 2 3 27 /12 . 2 327 /14 , 2 3 27 /16 , 2 3 2 7 /2 9 , 2327 /30 , 2 3 27 /35 , 2 3 27 /36 , 2 3 2 7 /3 7 , 2 3 27 /38 , 2327 /39 . 
2 3 8 8 /1 1 , 3094 /1 , 3101 /3 , 3102 /1 , 3118 /1 , 3118 /3 , 3118 /6 , 3118 /8 , 3 1 18 /11 , 3 1 18 /13 , 3 1 18 /15 , 3118 /16 . 
3 1 2 4 /1 ,3 1 2 4 /2 , sl. 126, sl. 170/1, s l. 170/2 v ka ta s trá ln ím  územ í Chotýčany,
pare. č. 440 /10 , 440 /14 , 440 /16 , 452 , 456, 459 /1 , 459 /2 , 4 6 4 /1 ,4 6 7 , 4 9 0 /1 ,4 9 8 /1 1 ,4 9 8 /1 5 , 498 /16 , 498 /17 , 
621 /1 , 621 /3 , 621 /6 , 623 /5 , 629, 631, 689, 690, 692, 693, 697/1 , 698. 702 /2 , 702 /3 , 702 /4 , 702 /5 , 702 /6 , 
704, 705 /1 . 705 /6 . 705/7 . 705 /8 , 705 /9 , 705 /10 , 705 /11 . 705 /12 , 705 /13 , 705 /14 , 706, 710, 711 , 714, 715, 
719, 727 , 731, 735, 738, 746, 756. 759, 761 , 768. 779, 782, 794, 801 /1 , 801/2 , 802, 804/2 , 804/3 . 806/2. 
806/3 , 806/5 , 815/1 , 815/2 , 839 /1 , 839/2 , 839 /7 , 848/2 . 848/3 , 848/5 , 848 /7 , 848 /8 , 848 /9 , 848 /10 , 848/12, 
848 /13 , 848 /14 , 848 /15 , 848 /16 , 848/17, 848 /18 , 848 /19 , 848/20, 850 /1 , 850 /4 , 850 /5 , 850/6 , 850/7 , 850/8, 
850 /10 , 850 /11 , 850 /12 , 850 /13 , 850 /14 , 850 /17 , 850 /18 , 850 /19 , 850 /20 , 850 /21 , 858 /2 , 859. 860/3 , 868/2, 
875, 878, 880 /4 , 880 /7 . 880 /8 , 880 /13 , 880 /20 , 880/22. 880 /24 , 880/25, 880 /26 , 880 /27 , 880 /28 , 880/29, 
880 /32 , 880 /33 . 880 /34 , 880 /37 , 880 /39 , 881, 882, 891. 896, 899, 904, 909, 912 , 917 , 920, 932 , 933, 938. 
9 3 9 ,9 4 4 .9 4 5 . 946 , 1058/44. 1058/47, 1058/48, 1058/69, 1058/115, 1058/129, 1058/138, 1064/1. 1064/7,



1064/8. 1064/9, 1064/10, 1064/11, 1064/15, 1064/16, 1064/18, 1064/21, 1064/24. 1064/26. 1094/1. 1145/1. 
1145/2, 1145/4, 1145/5, 1145/6, 1145/7, 1145/8, 1 145/9, 1145/10, 1145/11, 1145/12, 1145/13, 1145/14, 
1145/15, 1145/16. 1150/5, 1150/6, 1150/7, 1150/8, 1150/10, 1150/11, 1150/12, 1150/13, 1150/14, 1150/15. 
1150/18. 1170/1, 1170/2, 1170/3, 1170/4, 1170/5. 1170/6, 1170/7, 1176/1, 1176/2, 1176/3, 1185/1. 1185/3. 
1185/4, 1185/5, 1185/6, 1185/7. 1186, 1187/1, 1187/2. 1187/3, 1187/4, 1195, 1196/1, 1196/10, 1196/11, 
1196/20, 1201/1. 1201/2, 1201/3, 1201/4, 1201/5, 1202/1, 1202/2, 1203, 1204, 1209, 1210, 1221, 1224. 
1231/1, 1232/1, 1232/2, 1235/2, 1235/3, 1235/4, 1247/2, 1247/34, 1247/35, 1247/55, 1247/57, 1247/58, 
1247/61. 1247/62, 1247/63. 1247/64, 1247/66, 1247/78, 1248/2. 1248/3, 1250/1, 1250/2, 2 4 3 6 /1 ,2 4 3 6 /2 3 , 
2436 /27 , 2436 /28 . 2436 /29 , 3080 /3 . 3080 /4 . 3080 /5 , 3080 /6 . 3080 /7 , 3080 /8 , 3080 /9 . 3080 /10 , 3080/11, 
3080 /12 , 3080 /13 , 3080 /14 , 3080 /15 , 3080 /16 , 3080 /17 , 3080 /18 , 3080 /19 , 3080 /20 , 3080 /21 , 3080/22.
3080 /23 , 3080 /24 , 3080 /25 , 3080 /26 , 3080 /27 , 3080 /28 , 3080 /29 , 3080 /30 , 3080 /31 , 3080 /32 , 3080/33,
3080 /34 . 3080 /35 , 3080 /36 , 3080 /37 , 3080 /38 , 3080 /39 , 3080 /40 , 3080 /42 , 3080 /43 . 3080 /44 , 3084/1 , 
3084/5 , 3084 /14 . 3084 /18 , 3084 /24 , 3084 /25 , 3084 /26 , 3084 /27 , 3084 /28 . 3084 /29 , 3084 /30 , 3084/31, 
3084 /32 , 3084 /33 , 3084 /34 , 3084 /35 , 3084 /36 . 3084 /38 . 3086 /1 , 3086 /3 . 3086 /5 . 3086 /6 . 3086/7 , 3086/8 . 
3086 /9 . 3086 /10 , 3086 /11 , 3086 /12 , 3086 /13 , 3086/14, 3086 /15 . 3086 /16 . 3086 /17 , 3086 /18 , 3086 /19 , 
3086 /20 , 3086 /21 , 3086 /22 , 3086 /23 , 3086 /24 , 3086 /25 , 3086 /26 , 3086 /27 , 3086 /28 , 3089 /1 , 3089 /9 . 
3089 /17 , 3089 /18 . 3089 /19 . 3090 /1 , 3090 /2 , 3090 /17 . 3090 /18 , 3090 /21 , 3090 /22 . 3090 /23 , 3090 /24 ,
3090 /25 . 3090 /26 , 3090 /27 , 3090 /28 , 3090 /29 . 3090 /30 . 3090 /31 , 3090 /33 , 3090 /34 . 3090 /35 , 3090 /36 .
3090 /37 , 3118 /2 , 3118 /4 . 3118 /7 , 3118 /8 . 3118 /12 , 3118 /14 , 3118 /15 , 3118 /16 . 3118 /17 . 3152 /1 , 3154 /1 . 
3154 /2 , 3154 /8 , 3154 /12 , 3154 /13 , 3154 /15 , 3154 /16 , 3154 /17 , 3154 /18  v ka tas trá ln ím  územ í Dobřejovice 
u Hosina,
pare. č. 1769/1, 1769/13, st. 266 , st. 267 . st. 268, st. 1570. st. 1571, st. 1572 v  ka ta s trá ln ím  územ í 
Hluboká nad Vltavou,
pare. č. 24 6 /4 , 246 /5 , 2 4 6 /6 , 2 9 3 /3 1 , 296, 356 /9 , 578 , 57 9 /1 . 5 79 /3 , 579 /5 , 5 79 /6 , 583 /1 , 5 8 3 /9 , 585 /4 ,
58 5 /8 , 59 2 /2 , 59 2 /4 , 5 9 2 /5 , 59 3 /1 , 59 3 /2 , 59 3 /3 , 594, 5 9 5 /1 , 5 9 5 /2 , 5 9 5 /4 , 59 5 /5 , 59 5 /6 . 595 /7 , 609 /1 ,
6 1 1 /1 . 62 6 /1 . 62 6 /9 , 6 2 7 /1 , 6 2 7 /2 , 62 7 /3 , 826, 830 /1 . 8 3 0 /4 , 830 /5 . 8 31 /1 , 831 /2 , 83 1 /3 , 8 32 /1 , 832 /5 ,
832 /6 . 837 , 8 3 8 /1 ,8 3 8 /3 . 839  v k a ta s trá ln ím  ú ze m í Hosín,
pare. č. 25 /4 , 56 , 125/3, 125/11, 125/12, 169/1, 171, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 173/1, 174/6, 175/1, 
177/1. 177/2. 177/3, 177/12, 177/14, 177/15. 177/16. 177/18, 177/19, 177/31, 177/37, 177/38, 177/39, 
177/40. 177/41. 177/46, 178/1. 178/2, 178/3, 178/4. 178/5 . 178/6, 178/7, 178/8, 178/9, 178/10, 179/3, 
184/1, 184/3, 291 /2 , 29 3 /1 2 , 29 5 /4 . 296 /3 , 29 7 /1 , 375 /8 , 4 08 /7 , 40 9 /2 , 4 1 0 /2 9 . 4 2 1 /2 , 4 2 1 /3 . 42 1 /4 . 4 21 /5 , 
4 2 1 /6 , 42 1 /7 , 4 2 1 /8 . 4 2 1 /9 , 4 2 1 /2 8 , 4 2 1 /2 9 , 421 /30 , 4 2 3 /1 5 , 4 2 3 /1 6 , 4 2 3 /1 7 , 4 2 3 /1 8 , 4 2 3 /1 9 . 423 /21 , 
4 2 3 /2 2 , 4 2 3 /2 3 , 4 2 3 /2 4 , 4 2 3 /2 5 , 4 2 3 /2 6 , 4 2 3 /2 7 , 423 /37 , 42 6 /1 , 4 2 6 /4 , 4 2 6 /5 , 4 2 6 /6 , 4 26 /7 . 42 6 /8 , 4 26 /9 . 
4 2 6 /1 0 , 4 2 6 /1 2 , 4 2 6 /1 3 , 4 2 6 /1 5 , 4 2 6 /1 6 , 4 2 6 /1 7 , 4 2 6 /1 8 . 4 2 6 /2 4 , 4 2 7 /2 , 42 9 /1 . 4 2 9 /2 , 4 2 9 /3 , 42 9 /4 , 
4 2 9 /5 . 4 2 9 /6 . 4 2 9 /7 . 4 3 3 /1 7 , 4 3 3 /1 8 . 4 3 3 /3 8 . 4 3 3 /3 9 , 4 3 3 /4 0 , 4 3 3 /4 1 , 4 3 3 /4 2 , 4 3 3 /4 3 . 4 3 3 /4 4 , 433 /45 , 
4 3 3 /4 6 , 4 3 3 /4 7 , 4 3 3 /4 8 , 4 3 3 /4 9 , 4 3 3 /5 0 , 4 3 3 /5 1 ,4 3 3 /5 2 , 4 3 3 /5 3 , 4 3 3 /5 4 , 4 3 3 /5 5 , 4 3 3 /5 6 . 433 /57 , 433 /58 . 
4 3 3 /7 6 , 4 3 3 /8 0 , 4 3 3 /8 1 ,4 3 3 /8 2 , 433 /83 , 43 3 /8 4 , 4 3 3 /8 5 , 45 1 /1 , 4 52 . 46 9 /1 , 4 6 9 /4 . 4 6 9 /5 , 4 6 9 /1 1 ,46 9 /2 4 , 
4 6 9 /2 5 , 4 6 9 /2 7 , 4 6 9 /2 9 . 4 6 9 /3 0 , 4 6 9 /3 2 , 4 6 9 /3 3 , 469 /34 , 4 6 9 /3 5 , 4 6 9 /3 6 , 4 6 9 /3 7 , 4 6 9 /3 8 . 4 6 9 /3 9 , 469 /40 ,
4 6 9 /4 1 ,4 6 9 /4 4 , 4 6 9 /4 5 . 4 6 9 /4 8 , 4 6 9 /4 9 , 469 /52 , 469 /53 . 4 6 9 /5 4 , 4 6 9 /5 5 , 4 6 9 /5 8 , 4 6 9 /5 9 , 469 /62 , 469 /65 ,
4 6 9 /6 6 . 4 6 9 /1 0 1 . 4 6 9 /1 0 2 , 4 6 9 /1 3 0 , 4 6 9 /1 3 1 , 4 6 9 /1 3 6 , 4 6 9 /1 3 7 , 4 6 9 /1 4 3 , 4 6 9 /1 4 8 , 47 5 /1 . 4 7 5 /2 , 477 , 
4 9 3 /1 ,4 9 4 , 4 9 5 /2 , 50 3 /2 , 50 3 /5 , 5 0 3 /1 1 ,5 0 3 /1 5 , 503 /16 . 503 /18 , 5 0 3 /1 9 , 5 0 3 /2 1 ,5 0 3 /2 2 . 503 /25 , 503 /29 . 
5 0 3 /3 1 , 503 /32 . 5 0 3 /3 3 , 503 /34 , 50 4 /2 , 5 0 4 /3 , 504 /4 , 50 4 /5 , 555 /13 , 615 /3 , 6 1 8 /6 7 , 618 /68 , 618 /69 , 
6 1 8 /7 0 . 618 /71 . 98 8 /3 8 , 99 2 /1 . 9 92 /3 , 9 9 3 /1 , 993 /4 . 9 93 /5 . 9 9 3 /1 0 , 9 9 3 /1 1 , 99 3 /3 2 , 9 9 3 /3 3 , 993 /34 , 
9 9 3 /3 5 . 9 9 3 /3 6 , 9 9 3 /3 7 , 9 9 3 /3 9 , 993 /40 , 993 /41 , 993 /42 . 9 9 3 /4 3 , 993 /44 . 9 9 3 /4 5 , 9 9 3 /4 6 . 993 /47 . 993 /48 ,
9 9 3 /4 9 , 9 9 3 /5 0 . 9 9 3 /5 1 .9 9 3 /5 2 , 993 /53 , 9 9 3 /5 4 , 993 /55 . 993 /56 , 993 /57 , 9 9 3 /5 8 . 9 9 3 /5 9 . 993 /60 , 993 /61 ,
9 9 3 /6 2 , 9 9 3 /6 3 , 993 /64 , 9 9 3 /6 6 . 9 9 3 /6 7 , 99 5 /5 , 996 /1 , 9 96 /2 , 996 /3 , 9 9 6 /4 , 996 /11 , 99 6 /1 2 . 99 8 /1 , 998 /3 , 
99 8 /5 , 99 8 /6 , 99 8 /7 , 998 /8 , 9 9 8 /9 , 9 9 8 /1 0 , 998 /11 , 9 9 8 /1 2 , 9 9 8 /1 3 , 998 /14 , 9 9 8 /1 5 , 998 /16 , 998 /17 . 
9 9 8 /2 8 . 9 9 8 /3 0 , 9 9 8 /3 1 .9 9 8 /3 2 , 9 9 8 /4 2 , 9 9 8 /4 3 , 998 /44 , 9 9 8 /4 5 , 9 9 8 /4 6 , 9 9 8 /4 7 , 9 9 8 /4 9 . 998 /50 . 998 /51 . 
99 9 /1 . 9 9 9 /6 . 99 9 /7 . 999 /14 , 9 9 9 /1 5 . 9 9 9 /1 7 . 999 /18 . 9 9 9 /1 9 . 999 /20 . 9 9 9 /2 1 , 9 9 9 /2 2 . 9 9 9 /2 3 , 999 /24 , 
9 9 9 /3 1 . 9 9 9 /4 4 . 99 9 /4 5 , 9 9 9 /4 6 . 9 9 9 /5 8 , 9 9 9 /5 9 , 1000. 1001/1 . 1001/3, 1001/10 v k a ta s trá ln ím  územ í 
Hrdějovice,
p a rc .č . 1173/1 , 1173/4 , 1173/5. 1173/6, 1174/1. 1174/5, 1175/1 . 1175/2, 1175/3, 1175/4. 1175/5 . 1175/6. 
1175/7, 1176/1, 1176/2, 1176/4, 1176/5, 2784 /5  v ka ta s trá ln ím  územ í Kolny,
pare. č. 358 /2 . 35 8 /3 , 358 /5 , 3 5 8 /1 4 , 358 /15 , 358 /25 . 358 /26 . 358 /27 , 3 5 8 /2 8 , 3 5 8 /2 9 , 358 /30 , 358 /31 , 
358 /33 , 358 /34 , 3 5 8 /3 5 , 358 /36 . 358 /37 , 358 /40 . 42 6 /1 6 , 43 5 /3 , 4 3 6 /2 . 4 3 7 /1 . 4 3 7 /2 . 43 7 /3 , 437 /15 , 
4 3 7 /1 6 , 4 3 7 /1 7 , 4 3 9 /9 , 4 3 9 /2 0 , 4 3 9 /2 3 , 4 4 0 /1 , 4 43 /1 , 44 3 /2 , 44 3 /3 , 4 4 3 /4 , 4 4 3 /5 , 44 3 /6 . 4 4 3 /7 , 443 /8 . 
4 4 3 /1 3 , 44 3 /1 4 . 4 4 3 /1 5 . 4 4 3 /1 6 . 4 4 3 /1 8 . 4 4 3 /1 9 . 4 4 3 /2 0 , 4 4 3 /2 1 , 47 3 /4 , 5 5 0 /1 3 , 5 6 2 /1 , 562 /3 , 562 /4 .



56 2 /5 . 56 7 /2 . 567 /3 . 5 6 7 /4 . 567 /5 . 567 /6 , 567 /7 , 567 /8 . 567 /15 , 5 6 7 /1 6 . 56 7 /1 9 . 5 6 7 /2 0 . 567 /21 , 567 /22 , 
5 6 7 /2 3 , 5 6 7 /2 4 , 5 6 7 /2 5 , 5 6 7 /2 6 , 567 /27 , 5 6 7 /2 8 , 567 /29 , 567 /30 , 5 6 7 /3 1 , 5 78 /1 , 57 8 /2 , 578 /12 , 581 /1 , 
58 1 /8 , 58 1 /9 , 5 8 1 /1 0 . 58 1 /1 1 , 581 /15 , 581 /16 , 581 /17 , 581 /18 , 5 8 1 /1 9 , 581 /20 , 581 /22 , 581 /23 , 581 /24 , 
5 8 1 /2 5 , 581 /26 , 5 8 1 /2 7 , 58 1 /2 8 , 581 /29 , 581 /30 , 581 /31 , 58 1 /3 2 , 5 8 1 /3 3 , 58 7 /1 , 58 7 /2 , 587 /3 , 588 /2 . 
58 8 /3 , 5 9 5 /2 . 595 /3 , 5 9 5 /4 , 59 5 /7 , 6 00 /1 , 60 0 /2 , 637 /5 . 63 7 /6 , 63 7 /7 , 6 3 7 /1 3 , 6 3 7 /1 4 , 63 9 /2 , 6 39 /3 , 639 /4 , 
6 3 9 /1 2 . 6 3 9 /1 3 . 64 2 /2 . 64 2 /3 . 64 2 /5 . 642 /26 . 642 /36 . 6 4 2 /3 7 . 6 4 2 /3 8 . 642 /39 . 6 4 2 /4 0 . 642 /41 , 642 /42 . 
6 4 2 /4 3 . 6 4 4 /1 8 . 64 7 /3 , 6 6 9 /3 , 67 4 /4 , 674 /6 , 674 /7 . 6 7 7 /4 , 6 9 0 /4 , 6 9 1 /7 , 6 9 1 /1 4 , 79 6 /1 , 796 /3 , 797 /1 , 
797 /4 , 797 /5 . 7 97 /6 , 804 . 8 05 /4 , 806 /23 . 809. 810/3 , 8 14 /1 . 8 14 /2 , 81 4 /3 , 814 /4 , 81 4 /5 . 8 14 /6 , 814 /7 , 
820 /2 , 824. 828, 83 0 /1 , 842, 8 4 3 /1 ,8 4 3 /2 , 843 /3 , 843 /4 , 843 /5 , 843 /6 , 862 /3 , 869, st. 63 , st. 64 , st. 65. st. 
66 . st. 67 , st. 76. st. 223 , st. 224 , st. 654 , st. 655 . st. 656 v ka ta s trá ln ím  ú ze m í Ševětín, 
pare. č. 186/2, 186/5, 186/11, 186/12, 186/16. 186/17, 186/31, 186/38. 186/39, 20 0 /1 , 200 /3 , 200 /15 . 
200 /20 , 200 /21 , 200 /22 . 2 0 0 /2 3 , 200 /24 , 200 /25 , 200 /35 , 2 0 0 /3 6 , 2 0 0 /3 7 , 200 /38 , 2 0 0 /3 9 . 2 0 0 /4 1 .2 0 0 /4 5 , 
20 1 /5 , 201 /6 . 2 0 8 /1 4 . 222 . 227 . 2 30 /2 , 230 /3 , 230 /4 , 230 /14 , 230 /15 . 23 0 /1 6 , 238 , 2 4 3 /4 , 252 /1 , 252 /2 , 
274 , 3 0 0 /1 0 . 300 /11 , 300 /12 , 300 /13 , 300 /14 . 300 /15 , 300 /16 , 3 0 0 /1 7 , 300 /18 , 300 /19 . 300 /20 , 300 /21 , 
300 /22 , 300 /23 , 300 /24 , 300 /25 . 300 /26 . 300 /27 . 300 /28 . 300 /29 , 300 /30 . 300 /55 , 348 /1 , 4 06 /1 , 506 /9 , 
506 /10 , 60 7 /1 , 6 1 7 /4 , 64 1 /1 , 64 1 /4 , 6 49 /3 , 6 4 9 /4 . 649 /32 , 65 2 /1 . 6 5 2 /1 1 , 676 , 682 , 686 /6 . 686 /7 . 695 /1 , 
7 6 0 /1 5 , 1073/1 , 1626/2. 1626/7, 1657 /13 , 1708/1, 1710/8, 1712/1, 1712/2 , 1713/4, 1713/6, 1722/9, 
1722 /63 , 1729/4. 1730, 1731/1. 1731/4, 1731/7, 1731/10, 1731/11. st. 63 . st. 272 v  k a ta s trá ln ím  územ í 
Vitín.

Ú č a s tn ic i  ú ze m n íh o  ř í z e n í  p o d le  §  8 5  o d s t.  2  p ísn i, h ) s ta v e b n íh o  zá k o n a
T o to  postaven í s tavebn í úřad p ř iz n a l v la s tn ík ů m  sousedních p o ze m ků  a staveb na n ic h  a v la s tn ík ů m  
pozem ků , k te ré  se n acháze jí v  b u d o u c ím  och ranném  pásm u p ředm ětné  s tavby , je j ic h ž  v la s tn ic k é , nebo 
j in é  věcné p rá vo  m ůže b ý t územ n ím  ro z h o d n u tím  p řím o  do tčeno . O chranné  pásm o d rá h y  je  d e fin o v á n o  
sv is lo u  p lo ch ou  vedenou 60  m  od osy k ra jn í k o le je . K o n k ré tn ě  se je d n á  o  pozem ky :

pare. č. 162/15. 162/16, 163/3. 163/20, 163/21. 163/22, 163/23, 165/5, 165/6. 165/7, 165/8. 165/9, 
165/20, 165/21. 167/1. 167/2, 172/1, 172/7, 172/8, 172/9, 172/10, 3 2 4 /1 7 , 324 /18 , 324 /19 , 324 /20 . 
3 2 5 /3 1 ,3 2 7 /7 . 327 /9 , 3084 v ka ta s trá ln ím  ú ze m í Bavorovice,
pare. č. 104/1, 104/3, 106/1, 106/3, 126/2, 126/3, 126/6, 127, 128, 129/1, 129/2. 131/1. 131/2, 132, 133, 
134, 139/2. 139/3, 139/11. 139/61, 141/3, 67 4 /6 , 6 8 0 /1 0 . 6 8 0 /1 1 , 68 1 /1 . 681 /2 . 6 8 1 /3 , 68 2 /1 , 682 /2 , 
6 8 2 /3 , 6 8 3 /1 , 683 /2 , 68 3 /4 . 68 3 /5 , 6 83 /7 . 683 /8 . 683 /10 . 6 8 4 /1 .6 8 4 /2 . 6 84 /3 . 684 /4 . 68 5 /1 . 685 /2 . 685 /6 , 
6 8 6 /1 ,6 8 6 /2 , 6 86 /4 , 686 /5 , 6 8 6 /6 , 68 6 /7 . 68 7 /3 . 687 /4 , 6 8 7 /5 , 6 87 /6 , 68 7 /7 , 68 7 /8 , 6 8 7 /9 , 687 /10 , 687 /12 . 
6 8 7 /1 3 . 6 9 0 /1 ,6 9 0 /2 , 6 90 /5 . 690 /7 , 6 9 1 ,6 9 4 /1 , 6 94 /4 . 6 9 4 /5 , 695 . 697 /2 , 6 97 /3 . 698 . 6 9 9 /1 ,6 9 9 /3 , 699 /4 , 
6 9 9 /5 . 7 0 0 /1 ,7 0 0 /5 , 70 0 /6 , 7 00 /9 , 705 /9 , 705 /23 , 705 /26 , 741 /2 , 9 1 7 /1 ,9 1 7 /3 , 91 8 /1 , 9 18 /2 , 918 /3 , 918 /6 . 
919 , 9 2 0 /1 , 92 2 /1 , 92 6 /9 , 927 . 929 , 932 , 9 33 , 934, 935 , 936 , 9 39 /2 . 93 9 /4 . 9 4 1 /3 , 94 1 /4 , 94 1 /5 , 94 4 /1 , 
94 4 /2 , 945 , 9 4 6 /1 ,9 4 6 /2 , 947 , 94 8 /1 , 948 /2 . 9 49 . 950 , 951 , 952 , 953 , 9 54 , 9 55 , 956 , 957 , 958 , 959, 960, 
961 . 962 , 963 . 964 , 965 . 966 , 96 7 /1 . 9 67 /2 , 968 , 969 /1 , 9 7 0 /1 , 9 70 /2 , 9 71 , 972 , 973 , 974 , 975 , 976, 977, 
978 . 979 , 980 . 981 , 982 , 983 . 984 , 985 , 986 . 987 , 988 . 989 . 990 , 991 , 992 . 99 3 /2 , 994 , 995 , 998 , 1000, 
1002/1, 1002/2, 1004. 1006/1, 1006/2. 1013, 1014/1. 1014/2, 1015, 1021, 1022. 1023/1, 1023/2, 1024, 
1025, 1026. 1031. 1032, 1041, 1042/1 , 1043, 1045/1, 1045/2, 1051, 1052, 1053/1, 1054, 1055/1, 1055/2, 
1063, 1064/1, 1064/3 , 1064/5, 1064/11, 1064 /12 , 1064/13, 1064/14, 1064/19, 1064/20, 1064/22, 1065/1, 
1065/4 , 1065/5, 1065/7, 1065/12, 1066/1, 1066/3, 1068. 1069/1, 1069/2, 1072, 1073/1, 1084, 1103. 
1104/1, 1104/2, 1105/1 , 1105/2, 1108. 1109/1, 1109/2, 1110/1 , I I 10/2, 1 1 10/3, 1 1 1 1, 1 112, 1113. 1114. 
1115/1 , 1115/2 , 1115/3, 1116, 1117, 1118/1, 1119, 1 )2 0 , 1121/1, 1121/3, 1121/4 , 1121/5, 1121/6, 
1121/7 , 1121/8 , 1121/9 , 1121/10, 1121/11, 1122, 1123/1 , 1123/2, 1123/3 , 1125, 1126/1 , 1126/2. 1127, 
1128/1, 1128/2 , 1128/3, 1129, 1130/1, 1130/2, 1136, 1160/1, 1160/5, 1160/6, 1160/7 , 1171/1, 1173, 
1174. 1175/1 , 1175/2, 1175/4 , 1175/5, 1175/9, 1175/10, 1175/14, 1178/1, 1178/3, 1178/6, 1178/7, 
1179/1, 1 179/21. 1179/22. 1179/24, 1179/25, 1179/56, 1180/1, 1 180/2, 1180/6, 1180/7, 1 180/8, 1180/20. 
1180/21, 1181, 1371/1, 1371/5. 1373/2, 1376/1, 1376/2. 1376/5, 1376/9, 1566/2, 1 5 6 6 /1 2 ,4 7 2 5 /2 , 
4 7 2 5 /3 , 4 7 2 5 /4 . 4 7 2 5 /1 0 . 4 7 2 5 /1 1 . 4 7 2 5 /1 2 , 4 7 25 /13 . 4 7 2 5 /1 5 , 47 3 2 /1 , 4 7 3 2 /2 , 4 7 3 2 /3 , 4 7 3 3 /1 . 4733 /4 . 
4 7 3 3 /5 , 4 7 3 9 /1 ,4 7 4 0 /1 ,4 7 4 1 /1 ,4 7 4 1 /2 , 4 7 4 1 /4 , 4751 v ka ta s trá ln ím  ú zem í České Budějovice 3, 

pare. č. 24 7 /1 , 247 /2 . 247 /3 , 247 /4 . 247 /5 , 247 /6 , 247 /7 , 2 47 /8 , 24 7 /9 , 247 /10 , 2 4 7 /1 4 , 2 5 1 /2 0 , 251 /22 . 
2 5 1 /2 3 , 2 5 1 /3 3 , 394/1 v k a ta s trá ln ím  územ í České Vrbné,
pare. ě. 1259, 1261 /1 , 1261/2, 1261/4, 1261/5, 1261/6, 1274/2, 1278/1 , 1278/3, 1300/1, 1310, 1318, 
1319/1 , 1319/2, 1319/3. 1319/5, 1319/6, 1325/4, 1325/5, 1325/6, 1325/7. 1325/8, 1328/4 . 1328/6. 1334/1, 
1334/37, 1334/39, 1346/2, 1346/6, 1346/7, 1357/1, 1357/5 , 1371/2, 1371/3, 1371/4 , 1371/5, 1373/1, 
1373/3. 1373/4 . 1373/5. 1373/7 , 1373/10. 1373/11. 1373/12. 1373/13, 1373/14. 1373/15. 1373/16.



1373/17. 1373 /18 . 1373/19, 1374/1 . 1374/2, 1379/1, 1379/2, 1381/1 , 1381/3. 1381/5 . 1381/6, 1381/7, 
1381/8 . 1381/9, 1381/10, 1381/11, 1385, 1387, 1400, 1408/2, 1408/6, 1408/7. 1408/8. 1408/11, 1408/12, 
1408/13, 1408/14, 1412/1 , 1412/2. 1412/3 . 1412/4, 1412/5, 1412/6, 1436/4, 1446/4, 1446/11, 1446/12, 
1446/23, 1550/1, 1550/14, 1550/15, 1550/16, 1550/17, 1784/31, 1784/32, 1784/33, 1784/34, 1784/37. 
1784/38. 2254 /1 . 2 2 5 5 /1 , 2 2 5 5 /3 , 22 5 8 /1 , 2258 /2 , 2258 /3 , 2258 /4 . 2 2 5 8 /5 , 2 2 5 8 /6 , 2258 /7 , 2259 /5 , 
2 2 5 9 /6 , 2 2 5 9 /7 . 2259 /8 , 2 2 5 9 /9 , 2259 /12 . 2 2 59 /13 , 2 2 59 /23 , 2 2 59 /24 , 2 2 59 /25 , 2 2 59 /26 , 2259 /27 , 
2259 /28 , 2 2 5 9 /2 9 , 2259 /47 , 2 2 5 9 /5 2 , 2 2 5 9 /5 4 , 2259 /57 , 2 2 5 9 /5 8 , 2 2 59 /59 , 2 259 /61 , 2 259 /62 , 2259 /63 , 
2259 /66 , 2 2 5 9 /7 4 . 2 2 5 9 /7 5 . 2 2 5 9 /9 1 , 2260 /1 , 2 2 6 8 /5 , 2 2 68 /10 , 2278 /1 , 2278 /2 , 2278 /3 . 2278 /4 , 2280, 
2 3 0 1 /1 , 2 3 0 1 /2 . 2301 /3 . 2 3 0 2 /1 , 2310 /2 , 2 3 1 1 /2 , 2323 /2 , 2323 /3 , 2323 /9 . 2 323 /10 . 2 3 2 3 /1 3 , 2323 /14 . 
2327 /6 . 2 3 27 /18 , 2 3 27 /20 . 2 327 /22 . 2 3 27 /24 , 2327 /25 , 2 327 /26 , 2 3 27 /27 . 2 327 /28 , 2 3 2 7 /3 1 , 2 3 27 /32 , 
2327 /33 , 2 3 2 7 /3 4 , 2329 . 2 3 3 1 /2 , 2338 /2 , 2341 , 2344 , 2345 , 23 5 4 /1 , 2357 /1 , 2 3 5 7 /2 , 2358 /1 , 2358 /2 , 
2 3 6 5 /1 . 2365 /2 , 2 3 6 6 /2 . 2374 , 2 3 7 5 /1 , 2375 /2 , 2375 /4 , 2376 , 2381 , 2388 /10 , 2 3 9 4 /1 , 2394 /2 , 2395, 
2400 /9 , 2 400 /15 , 2 400 /16 , 2 4 00 /19 , 2 4 00 /20 , 2400 /21 . 3101 /1 . 3101 /4 , 3102 /8 , 3 1 0 2 /9 , 3118 /4 , 3118 /7 , 
3 1 1 8 /9 , 3 1 1 8 /1 0 . 3 1 1 8 /1 2 . 3 1 1 8 /1 4 , 3122 /1 , 31 2 2 /2 , 3128 /2 . 3 1 2 8 /3 . 3 1 2 8 /5 . 31 2 8 /7 . 3129 /1 . 3129 /2 . 
3129 /3 , 3164 , 3168 , st. 127, st. 152, st. 153, st. 172, st. 190/1. st. 194, st. 229, st. 253 , st. 2 5 8 /1 , st. 259 , st. 
269 , st. 2255 , st. 2267 v ka ta s trá ln ím  územ í Chotýčany,
pare. č. 18/1. 18/13, 26 /1 . 28 /1 . 28 /2 . 2 8 /14 , 4 4 0 /5 . 44 0 /6 . 4 4 0 /7 , 4 79 , 49 8 /1 , 49 8 /2 , 61 7 /4 , 62 0 /1 , 620 /3 , 
6 2 0 /5 , 62 0 /6 , 686 . 687 , 70 5 /2 , 70 5 /5 , 795 /1 , 7 95 /2 , 79 5 /3 , 79 5 /4 , 804 /4 , 806 /4 , 8 06 /6 , 806 /7 , 806 /8 , 
807 /1 , 80 7 /2 . 807 /3 . 807 /4 . 80 7 /5 , 8 07 /6 . 807 /7 , 807 /12 , 807 /13 , 807 /15 , 811 /2 , 8 11 /3 , 814 , 829 /4 , 
829 /18 , 831 /4 , 831 /5 , 831 /6 , 831 /8 , 839 /5 , 839 /6 . 848 /1 . 848 /4 . 848 /6 , 848 /11 , 84 8 /2 1 , 8 49 /1 . 849 /2 . 
849 /3 . 84 9 /4 , 850 /2 , 850 /3 , 850 /9 . 850 /15 . 850 /16 , 850 /22 , 850 /23 . 850 /24 , 852 /2 , 852 /3 . 8 52 /4 , 852 /5 , 
852 /6 , 852 /7 , 852 /8 , 871 /1 , 87 1 /2 , 871 /3 , 87 1 /4 . 871 /5 , 871 /6 , 8 71 /7 , 8 71 /8 , 8 80 /1 . 8 80 /2 . 8 80 /3 , 880 /6 , 
880 /9 , 880 /10 , 880 /11 , 880 /12 , 880 /14 , 880 /15 , 880 /16 , 880 /17 , 880 /18 , 880 /19 , 880 /21 , 880 /30 , 880 /31 , 
880 /35 , 880 /36 , 880 /38 , 880 /40 , 880 /41 , 897, 929 , 930 , 1002/7, 1012/1, 1012/2. 1012/4 . 1016/5, 1016/7, 
1017/3, 1017/16. 1017/17, 1017/18. 1017/19, 1017/20, 1017 /21 , 1017/22, 1044/1, 1047/2, 1048. 1049. 
1055/22, 1055/34. 1055/38. 1055/39, 1055/42, 1055 /44 , 1055/134. 1055/136. 1055 /137 , 1055/139, 
1055/140, 1055/142. 1058/28, 1058/29, 1058/30. 1058/31, 1058/33, 1058/42, 1058/43, 1058/68. 1058/71. 
1058/77, 1058 /113 , 1058/116, 1058/117, 1058 /144 , 1058/154, 1058 /158 , 1059/1, 1059/3 , 1059/4, 1059/5, 
1059/6, 1064/2, 1064/19, 1064/23. 1064/28, 1064/41, 1064/42. 1064/43. 1064/44, 1095/1, 1095/2, 
1095/3 . 1104/2. 1104/3, 1104/4, 1104/9, 1104/10. 1104/14, 1104/16. 1131/1. 1131/2 , 1131/3, 1145/3, 
1150/1, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/9, 1150/16. 1150/17, 1150/19, 1152/1, 1152/3 , 1152/4 , 1152/5, 
1152/6, 1152/7 , 1161, 1164, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1165/4 , 1170/8, 1173/1, 1173/2, 1174, 1175/1, 
1180/1, 1180/2, 1180/3, 1180/4, 1180/5 , 1180/6 , 1180/7, 1180/8, 1 1 8 1 ,1 1 8 5 /2 , 1196/2, 1196/9 , 1196/19, 
1199. 1200/1 , 1205, 1214, 1217, 1223, 1226/1. 1227/1, 1229/1, 1235/5, 1240/1. 1243/1, 1244, 1246/2, 
1246/3, 1246/4, 1246/5 , 1246/6, 1246/7, 1246/8. 1246/9, 1247/1, 1247/3. 1247/7, 1247 /11 . 1247/14,
1247/15, 1247/27, 1247/33, 1247/38, 1247 /40 . 1247/41, 1247 /42 , 1247 /43 , 1247/45, 1247/46. 1247/47,
1247/48, 1247/49, 1247/52, 1247/53, 1247/54, 1247/56, 1247/59, 1247/60, 1247/65, 1247/67, 1247/69.
1247/70, 1247/71, 1247/72, 1247/73, 1247/75, 1247/77, 1247 /79 . 1247/80, 1247/81. 1247/82, 1247/83,
1248/1, 1248/4. 1248/5. 1248/6. 1248/7. 1248/8. 1250/3, 1250/4, 1254/1. 1254/2, 1254/3 , 2436 /2 , 2436 /4 . 
2 4 3 6 /5 . 2436 /6 . 2436 /7 . 24 3 6 /8 , 2436 /9 , 2 4 3 6 /1 0 , 2 4 3 6 /1 3 , 2436 /14 , 2 4 36 /15 , 2 4 36 /18 . 2436 /20 . 
3 080 /45 , 3084 /4 , 3084 /10 , 3084 /11 , 3 0 84 /12 , 3084 /13 , 3 0 84 /15 , 3 0 84 /16 , 3084 /17 . 3 0 8 4 /2 0 , 3084 /37 , 
3 084 /39 , 3 084 /41 , 3084 /42 , 3084 /43 , 3086 /4 , 3 0 86 /29 , 3 0 86 /30 , 3 0 86 /31 , 3089 /2 , 3 0 8 9 /3 , 3089 /4 , 
3 0 8 9 /6 , 3 0 8 9 /7 , 3 089 /16 . 3 0 9 0 /3 . 3090 /4 , 3090 /6 , 3090 /8 , 3090 /9 , 3090 /10 . 3090 /11 , 3 0 9 0 /1 2 , 3090 /13 . 
3 0 9 0 /1 4 . 3 090 /15 . 3090 /16 , 3 0 90 /20 , 3 0 9 0 /3 2 , 3090 /39 , 3 0 90 /40 . 3118 /5 , 3118 /6 , 3 118 /11 . 3118 /18 . 
3118 /19 , 3 1 1 8 /2 0 . 3154 /3 , 3154 /4 . 3 1 5 4 /5 . 3 1 5 4 /1 9 , 3 1 54 /20 , 3155 /1 , 3 1 5 5 /2 . 3 1 5 5 /3 . 3178, st. 7 /1 , st. 
125, st. 142, st. 2 3 0  v k a ta s trá ln ím  ú zem í Dobřejovice u Hosína,
pare. č. 1007/1. 1007/2. 1007/3, 1007/4, 1007/5. 1016/1. 1016/7. 1020/3. 1020/4, 1020/7. 1020/8, 1021, 
1023/1, 1023/3, 1024/1, 1024 /2 , 1024/3, 1024/6, 1024/16, 1024/20, 1025/2, 1026/1, 1026/2, 1026/4. 
1026/5. 1026/6, 1026/7 , 1026/8, 1027/1, 1029/1, 1029/2, 1030/1 , 1031, 1035/1, 1035/2, 1038. 1040/1, 
1040/3. 1041, 1047, 1048/2, 1051/1, 1051/4, 1051/5, 1051/7. 1051/8. 1051/10. 1051/11, 1051/12, 1058, 
1063/1 , 1067. 1069/1. 1070/2. 1070/4. 1070/6, 1070/7, 1070/8. 1070/13, 1070/22. 1070/23. 1070/25, 
1070/33, 1070/46, 1070/58. 1070/60. 1070 /61 , 1070/62, 1070/63, 1070/64, 1071/2, 1221/1, 1224/2. 
1224/5. 1225, 1226, 1227/1. 1227/2 , 1227/3, 1227/4, 1227/5, 1227/6, 1236/1, 1236/3, 1746/4, 1746/13, 
1746/14, 1746/15, 1746/16, 1746/17, 1746/19, 1746/20, 1746/24, 1746/26, 1746/31, 1749/2, 1749/3, 
1749/4. 1749/8, 1750/3, 1750/4, 1750/7, 1752/2, 1752/3, 1752/5, 1752/6, 1767/4, 1769/3 , 1769/4 , 1769/5, 
1769/6, 1769/7, 1769/8, 1769/9, 1769/10, 1769 /11 , 1769/12, 1769/14, 1769/15, 1769/16, 1770, 2046, 
2047 , 2 0 9 0 /1 , 2090 /2 , st. 278 /1 . st. 2 78 /2 , st. 278 /3 . st. 291 , st. 296, st. 502, st. 582 , st. 820, st. 1196. st.



1218. st. 1219. st. 1221, st. 1222. st. 1223, st. 1224, st. 1225, st. 1226, st. 1440. st. 1781. st. 1842. st. 
1902, st. 2147  v  k a ta s trá ln ím  ú ze m í H lu b o k á  n a d  V lta v o u ,

pare. č. 246 /3 , 247 . 2 93 /1 , 293 /10 , 293 /12 , 293 /13 . 293 /14 , 293 /32 . 293 /33 . 293 /34 , 298 , 3 4 5 /1 . 345 /17 , 
35 0 /1 , 350 /2 , 351 /4 , 35 1 /5 , 35 1 /6 , 3 5 2 /1 , 3 52 /2 , 352 /3 , 3 52 /4 . 3 53 /1 , 353 /2 , 3 53 /3 . 35 3 /8 . 35 6 /2 , 385 /1 . 
385 /6 . 385 /7 , 38 5 /8 , 385 /12 , 385 /13 , 3 8 5 /1 4 , 385 /19 , 386 /1 , 387, 388 , 389 , 390 , 3 9 1 /1 , 392 , 405 , 4 0 6 /1 . 
40 6 /2 , 407 , 4 0 8 /1 , 40 8 /2 , 4 0 8 /3 , 4 0 8 /4 . 40 8 /5 , 408 /12 , 4 0 8 /1 3 , 40 8 /1 4 , 408 /15 , 4 2 4 /1 , 4 2 4 /8 , 42 4 /9 , 
4 2 4 /1 0 , 4 25 , 4 2 8 /1 , 42 8 /4 , 42 8 /5 , 4 2 8 /6 . 4 2 8 /7 , 428 /8 . 4 3 9 /1 , 4 3 9 /2 . 4 8 4 /1 , 4 8 4 /4 , 4 8 4 /7 . 4 8 4 /1 0 , 503 /1 , 
5 0 3 /2 , 503 /3 , 5 06 /1 . 50 6 /2 , 506 /3 . 506 /4 . 506 /7 . 506 /8 . 525 . 526 /1 . 528 . 5 30 /3 , 53 0 /7 , 53 0 /8 , 531 , 532 , 
5 3 3 /1 , 5 3 3 /3 , 53 4 /2 , 53 4 /3 , 5 3 7 /1 . 53 7 /3 . 5 3 8 /1 . 538 /3 , 574 , 5 7 5 /1 , 5 7 5 /8 , 57 9 /4 . 5 7 9 /7 , 5 8 3 /5 , 583 /6 . 
58 3 /7 , 5 83 /8 . 5 8 3 /1 0 , 585 /5 , 5 8 5 /6 . 585 /7 , 5 8 5 /9 , 588 /1 , 588 /2 . 590, 59 2 /1 , 592 /3 , 5 92 /6 , 595 /3 , 595 /8 , 
596 , 599 , 603 , 6 0 8 /3 , 61 5 /2 , 61 6 /1 , 617 /2 , 62 4 /2 , 624 /6 , 625 , 62 6 /4 , 635 , 636 , 638 , 73 7 /1 , 73 7 /2 , 823 /4 , 
825 /2 , 830 /3 , 831 /4 , 8 32 /2 , 8 32 /3 , 832 /4 , 834 , 83 8 /2 , 840 . 864, 867 /4 , 867 /5 . 868 /4 , 8 68 /5 , 868 /6 , 868 /7 , 
869 , 870 . 871 . 872 . 874. 9 4 7 /2 , 9 4 7 /3 , 9 4 7 /4 , 94 7 /5 , 9 4 7 /6 , 94 7 /7 , 94 7 /9 , 9 4 7 /1 0 , 9 4 7 /1 1 . 9 4 9 /1 , 952 /1 , 
95 4 /4 , 961 , 9 69 , 972 , 975 , 9 77 , 1040, 1041/3 . 1041/5, 1056/2, 1056/3, 1056/5. 1056/6 . 1056/7 . 1056/11. 
1056/13, 1056/15, 1056 /16 , 1056/17, 1056/18, 1057, 1059, 1183/3, 1185/2 v k a ta s trá ln ím  ú ze m í H o s ín ,

pare. č. 12/2, 21, 22, 23 . 24, 25 /1 , 25 /2 . 25 /3 , 26 , 27 , 28, 2 9 /1 ,3 0 , 3 1 ,3 2 ,  34, 35 , 3 6 /1 ,3 8 , 42 , 4 9 /1 ,4 9 /2 , 
4 9 /3 , 50 . 51, 52 , 53, 54, 55 . 57, 58 , 67 , 68. 69 . 70, 71 /1 , 71 /2 , 72, 7 3 /1 ,7 3 /2 . 73 /3 , 73 /4 , 73 /5 , 73 /6 , 74 /1 , 
74 /2 , 75, 76 /1 , 76 /2 , 77 /1 , 77 /2 , 78 , 7 9 /1 , 79 /2 , 80 , 83, 90 /1 . 91 /1 , 91 /5 , 91 /6 , 93 /6 , 93 /7 , 109/1, 125/7. 
125/8. 125/9, 125/10. 159/1, 159/3, 160, 161/1, 161/2. 161/3. 163, 164. 165, 166/1. 166/2, 167. 168. 
169/3. 170, 172/8, 172/9. 172/10, 172/11, 173/2. 173/3. 173/4. 173/5, 173/6, 173/7, 174/1, 174/2, 174/3. 
174/4, 174/5, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 175/7, 177/4, 177/5, 177/6. 177/7, 177/8. 177/9. 177/32, 
178/11, 179/1, 179/2. 179/4. 184/2, 184/4, 185/1, 185/5, 186/2, 287 , 2 88 . 289 /1 , 28 9 /3 , 2 8 9 /4 . 289 /14 . 
28 9 /1 5 , 2 8 9 /1 6 , 2 91 /1 , 293 /1 , 293 /2 , 2 9 3 /3 , 29 3 /4 , 293 /5 , 293 /6 , 293 /7 , 293 /8 , 29 3 /9 , 2 9 3 /1 0 , 293 /11 , 
294 . 2 95 /1 . 295 /2 . 29 5 /3 , 296 /1 . 2 96 /2 . 2 97 /2 . 298 , 299 /1 , 299 /2 , 3 00 /1 . 300 /10 . 300 /14 . 300 /15 , 300 /16 . 
3 0 0 /1 7 . 30 0 /1 8 . 300 /19 , 300 /20 . 3 0 0 /2 1. 300 /22 , 300 /23 , 300 /24 , 300 /25 , 300 /26 . 3 0 0 /2 7 , 300 /28 , 300 /29 . 
300 /30 . 3 0 0 /3 1 ,3 0 0 /3 2 , 3 0 0 /3 3 , 3 0 0 /3 4 , 300 /35 . 300 /36 , 300 /37 , 300 /38 , 300 /39 . 300 /40 . 300 /41 , 300 /42 , 
300 /43 , 300 /44 , 300 /45 , 300 /46 , 3 0 0 /4 7 , 300 /48 . 300 /50 , 300 /51 , 300 /52 , 300 /53 , 300 /54 , 300 /70 , 300 /71 . 
3 0 0 /7 2 , 3 0 0 /8 1 ,3 0 0 /8 8 , 3 0 0 /8 9 . 3 0 0 /9 0 , 300 /91 , 300 /92 , 300 /94 , 300 /95 , 300 /96 , 300 /97 , 300 /98 . 300 /99 . 
3 0 0 /100 , 3 0 0 /101 , 300 /102 . 3 00 /103 , 3 0 0 /1 0 7 . 300 /108 , 300 /109 , 3 00 /110 . 3 00 /112 , 3 0 0 /114 , 300 /118 ,
3 0 0 /120 . 300 /121 , 3 00 /122 . 3 0 0 /1 2 4 , 3 0 0 /1 2 7 , 300 /128 , 300 /129 , 3 00 /130 . 3 0 0 /1 3 1 , 3 0 0 /132 . 300 /133 ,
3 0 0 /134 , 3 0 0 /135 , 3 00 /136 , 3 00 /137 . 3 0 0 /1 3 8 . 300 /141 , 300 /142 , 3 00 /144 . 3 00 /145 , 300 /146 , 300 /147 ,
3 0 0 /148 , 3 0 0 /149 , 300 /150 , 3 00 /153 , 3 0 0 /1 5 4 , 300 /155 , 300 /156 . 3 00 /158 , 3 0 0 /1 5 9 , 3 0 0 /160 , 300 /161 .
300 /162 . 3 00 /163 , 300 /169 , 3 0 0 /1 7 0 , 3 0 0 /1 7 1 , 309 /1 . 3 11 /4 . 313, 314 . 316 , 3 75 /1 , 37 5 /2 , 38 3 /1 . 3 8 3 /1 4 . 
4 0 8 /1 , 4 0 8 /2 . 4 0 8 /3 . 4 0 8 /4 , 4 0 9 /1 , 4 1 0 /4 . 4 1 1, 4 12 /1 , 4 1 2 /2 , 4 1 2 /4 , 41 2 /5 . 4 13 /1 . 4 1 3 /2 . 41 4 /1 , 41 4 /2 . 
4 15 , 4 1 6 /1 , 41 6 /2 , 41 6 /3 , 417 , 418 . 4 1 9 , 4 20 , 421 /10 , 4 2 1 /1 1 , 4 2 1 /1 2 , 4 2 1 /1 7 . 4 2 1 /1 8 . 4 2 1 /1 9 , 4 2 1 /2 0 , 
4 2 1 /2 1 . 4 2 1 /2 2 , 4 2 1 /2 6 . 4 2 1 /2 7 . 4 2 2 /1 , 4 2 2 /3 , 422 /4 , 4 2 2 /5 , 4 2 2 /6 , 4 2 2 /7 . 4 2 2 /8 , 4 2 2 /9 , 4 2 3 /1 , 4 23 /2 , 
4 2 3 /3 , 4 2 3 /4 , 42 3 /5 , 4 2 3 /6 . 42 3 /7 . 4 2 3 /8 , 4 2 3 /9 , 423 /10 , 4 2 3 /1 1 ,4 2 3 /1 2 , 4 2 3 /1 3 , 4 2 3 /1 4 , 4 2 3 /2 0 , 4 2 3 /2 8 . 
4 2 3 /2 9 , 4 2 3 /3 5 , 4 2 3 /3 6 . 424 . 425 , 4 2 6 /2 , 4 2 6 /3 , 4 2 6 /1 1 ,4 2 6 /1 4 , 4 2 6 /1 9 . 4 2 6 /2 0 , 4 2 6 /2 1 , 4 2 6 /2 2 . 4 2 6 /2 3 . 
4 2 7 /1 . 42 7 /3 . 43 3 /1 . 433 /11 , 43 3 /1 2 . 4 3 3 /1 5 . 433 /21 , 4 3 3 /2 2 , 4 3 3 /2 3 . 433 /26 . 4 3 3 /2 7 . 4 3 3 /2 8 . 433 /30 . 
4 3 3 /3 1 . 4 3 3 /3 5 . 4 3 3 /3 6 , 4 3 3 /5 9 , 4 3 3 /6 0 , 4 3 3 /7 5 , 43 3 /7 8 . 4 3 3 /9 5 , 4 3 3 /9 8 . 4 34 , 4 36 , 4 37 , 438 , 4 39 /1 , 
4 3 9 /2 . 440 , 4 4 1 /1 .4 4 1 /3 , 4 42 , 443 , 4 4 5 /1 .4 4 5 /2 , 4 4 6 /1 ,4 4 6 /2 . 447 /1 , 448 , 449 , 4 5 0 /1 ,4 5 1 /2 , 453 , 4 54 /1 , 
4 5 4 /2 , 45 4 /3 , 4 5 4 /4 . 455 , 4 6 9 /1 6 . 4 6 9 /1 7 , 4 6 9 /2 6 , 4 6 9 /2 8 . 4 6 9 /4 2 . 46 9 /4 3 , 4 6 9 /4 6 , 46 9 /4 7 , 469 /50 , 
4 6 9 /5 1 ,4 6 9 /6 8 , 4 6 9 /6 9 , 4 6 9 /1 0 0 , 4 6 9 /1 2 4 , 4 7 5 /3 , 476 , 478 , 479 . 4 80 , 48 1 /1 , 48 1 /2 , 4 8 2 /1 ,4 8 2 /2 , 4 8 2 /3 . 
4 8 2 /4 . 4 8 2 /5 , 48 2 /6 , 4 83 /1 , 48 3 /2 , 48 3 /3 , 487 , 488 , 48 9 /1 , 48 9 /2 , 49 1 /1 , 49 1 /6 , 4 9 1 /7 , 49 1 /8 , 4 9 1 /9 . 
4 9 1 /1 0 , 4 9 1 /1 1 , 49 1 /1 2 , 4 9 1 /1 3 , 4 9 3 /4 . 4 9 3 /7 , 49 6 /1 . 4 9 6 /2 , 4 9 9 /1 , 4 9 9 /3 , 49 9 /4 , 4 9 9 /7 , 4 9 9 /9 , 4 9 9 /1 0  v 
k a ta s trá ln ím  ú ze m í H rd č jo v ic e ,

pare. č. 1173 /10 . 1173/11, 1 173/12 v k a ta s trá ln ím  územ í K o ln y ,

pare. č. 1583/4 , 1583 /11 , 1810/2, 1814/1 v  ka ta s trá ln ím  ú ze m í Neplachov,
pare. č. 317, 323 /1 , 32 3 /2 . 325 , 327 /1 , 32 7 /2 . 327 /3 , 3 27 /4 . 32 7 /5 , 327 /6 , 327 /7 , 328 /1 . 328 /2 , 3 29 /1 , 
32 9 /2 , 3 3 0 /1 , 330 /2 , 331 /1 , 331 /2 , 332 , 334 , 338 , 340 /1 , 340 /2 , 341 . 358 /12 , 3 5 8 /1 3 , 3 5 8 /1 7 , 358 /18 . 
3 5 8 /1 9 , 358 /20 , 358 /21 , 358 /24 . 3 5 8 /4 1 , 3 5 8 /4 3 . 358 /45 . 3 7 7 /1 .3 7 7 /2 . 4 1 8 /1 ,4 1 8 /3 . 4 1 8 /4 , 4 1 8 /5 , 4 1 8 /6 . 
4 1 8 /7 , 41 8 /8 , 418 /9 , 418 /10 . 41 8 /1 1 , 4 1 8 /1 2 , 4 2 6 /1 5 , 4 3 9 /1 1 . 439 /18 , 4 3 9 /1 9 , 4 3 9 /2 1 , 4 3 9 /2 2 , 4 3 9 /2 4 . 
4 3 9 /2 5 , 441 , 4 4 3 /1 0 , 4 4 3 /1 1 , 4 4 3 /1 2 , 4 4 3 /1 7 , 4 4 5 /2 , 4 6 2 /1 , 507 /10 , 507 /44 . 550 /1 , 55 0 /7 . 5 5 0 /8 , 550 /9 . 
5 5 0 /1 0 , 5 5 0 /1 1 , 5 5 0 /1 2 , 5 5 4 /1 , 554 /2 , 55 4 /3 , 55 4 /4 , 554 /5 , 554 /6 , 5 54 /8 . 554 /9 , 5 5 4 /1 0 , 554 /14 , 554 /15 , 
5 5 4 /2 0 , 55 4 /2 1 , 5 5 4 /2 4 , 5 5 4 /2 6 , 5 5 4 /2 8 . 5 5 4 /3 2 , 554 /34 , 554 /36 . 5 5 4 /3 7 . 554 /38 . 5 5 4 /4 0 , 5 5 5 /2 , 5 55 /3 , 
55 7 /1 , 55 7 /3 , 557 /4 . 558 , 561 /1 , 5 6 1 /3 , 56 1 /9 , 561 /12 , 561 /13 , 561 /14 , 561 /18 , 5 6 1 /2 3 . 56 7 /9 , 567 /32 . 
5 8 1 /1 2 , 5 8 1 /1 3 . 581 /14 . 5 9 5 /1 , 595 /5 . 5 9 5 /9 . 595 /10 , 5 9 5 /1 1 , 59 7 /1 , 60 4 /1 , 6 0 4 /2 . 6 0 5 /1 , 606 , 636 /10 .



63 7 /1 . 63 7 /3 , 63 7 /8 . 63 7 /9 , 6 3 7 /1 0 , 63 7 /1 2 , 639 /10 , 6 3 9 /1 1 , 6 4 2 /3 4 , 64 2 /3 5 , 644 /12 , 6 4 4 /1 3 , 644 /14 , 
6 4 4 /1 5 , 6 4 4 /1 6 , 6 4 4 /1 7 , 644 /19 , 66 9 /1 , 66 9 /4 , 669 /9 , 674 /1 , 6 7 4 /3 , 67 4 /8 , 680 /1 , 68 0 /4 , 6 8 0 /6 , 680 /7 , 
68 0 /8 , 6 8 0 /1 1 ,6 8 0 /1 3 . 6 8 0 /2 7 , 689 /1 , 6 8 9 /9 . 689 /10 , 6 8 9 /1 2 , 6 8 9 /1 4 , 6 9 0 /3 , 6 9 0 /5 , 69 1 /2 , 6 9 1 /1 3 , 69 3 /7 , 
6 9 3 /1 8 , 703 , 75 0 /3 , 75 0 /4 , 75 0 /5 , 7 5 0 /1 1 ,7 5 0 /1 2 , 750 /18 , 806 /37 , 8 10 /2 , 825, 8 2 7 /1 .8 4 0 /1 , 840 /3 , 861 /2 . 
864 /3 , 878, 881 , 1554, 1555, 1556, 1557, 1558. 1563. 1564, 1572, 1574, 1575. 1576, 1577, 1578, 1579, 
st. 62 /1 , s l. 68 /1 , st. 68 /2 , st. 68 /3 , st. 88, st. 89 /1 . st. 89 /2 . st. 93 . st. 103/1. st. 103/2, st. 139. st. 140, st. 
143, st. 144. st. 145, st. 154. st. 155/1. st. 171, st. 184/1, st. 185/1, st. 185/2. st. 204 /2 , st. 206 /1 . st. 206 /2 , 
s l. 249 , st. 2 53 , st. 254 , st. 255 , st. 256 , st. 35 9 /1 , sl. 363, st. 365 /1 , st. 365 /2 , sl. 38 6 /1 . sl. 3 8 6 /2 , st. 387 /2 , 
st. 3 87 /3 . st. 4 26 , st. 4 2 9 /1 , st. 4 37 . st. 438 , st. 4 62 , st. 519 , st. 537 , st. 538 . st. 544, st. 563 , st. 573 , st. 580. 
st. 581 , st. 625 , st. 664 , st. 775 v  k a ta s trá ln ím  územ í Ševětín,
pare. č. 25 /3 , 25 /4 , 25 /10 . 180, 181/1. 181/2, 181/3, 181/4. 181/6, 186/1, 186/3, 186/4, 186/6, 186/7, 
186/8, 186/9. 186/10, 186/13, 186/14, 186/15, 186/29, 186/30, 186/32, 186/33, 186/34, 186/35, 186/36. 
186/37, 20 0 /2 , 20 0 /9 , 200 /10 , 2 0 0 /1 1 . 200 /12 , 200 /13 , 200 /14 , 200 /16 , 2 0 0 /1 7 , 2 0 0 /1 8 , 20 0 /1 9 , 200 /40 , 
200 /42 , 200 /43 , 200 /44 , 201 /1 , 2 01 /2 , 2 08 /1 , 208 /3 . 208 /6 . 208 /7 . 208 /8 . 208 /9 . 208 /10 , 2 0 8 /1 1, 208 /12 . 
208 /13 , 2 0 8 /2 3 , 210 /3 . 21 0 /4 . 2 25 /1 . 22 5 /3 , 230 /5 . 230 /6 , 230 /7 , 230 /8 , 23 0 /9 , 2 3 0 /1 0 , 23 0 /1 1 , 230 /12 , 
23 0 /1 3 , 2 3 0 /1 9 . 23 4 /1 , 23 4 /2 . 2 34 /3 , 24 3 /2 , 251 /1 , 252 /3 . 252 /7 . 25 2 /8 , 252 /9 , 252 /11 , 25 2 /1 2 , 252 /13 , 
252 /14 , 252 /15 , 252 /16 , 252 /17 , 252 /18 . 2 5 2 /1 9 , 252 /20 , 252 /33 , 252 /34 , 252 /35 , 2 5 2 /3 6 , 2 5 2 /3 8 , 260 /2 , 
2 60 /3 , 26 0 /5 . 3 00 /1 , 3 00 /4 , 30 0 /6 . 300 /8 , 3 00 /9 , 300 /31 , 300 /32 , 300 /33 , 300 /34 , 300 /35 , 3 0 0 /3 6 . 300 /37 , 
300 /38 , 300 /39 , 300 /40 . 3 0 0 /5 3 , 300 /54 , 300 /60 , 304 /1 , 3 04 /2 , 3 24 /1 , 32 4 /2 , 3 48 /4 , 3 48 /5 , 3 4 8 /6 , 348 /7 . 
34 8 /8 , 34 8 /9 , 348 /11 . 348 /12 . 3 4 8 /1 3 , 34 8 /1 4 , 348 /15 , 40 6 /4 . 4 0 6 /5 , 4 0 6 /6 , 406 /7 . 4 1 0 /1 , 4 1 0 /3 . 410 /4 . 
41 0 /5 . 4 1 0 /6 , 4 1 0 /7 . 41 0 /8 , 4 1 0 /9 , 4 1 0 /1 0 , 4 1 0 /1 1 .4 1 0 /1 2 . 4 2 1 ,4 2 6 /1 , 50 6 /6 , 50 6 /7 . 50 6 /8 , 53 5 /7 , 542 /7 , 
5 4 3 /8 , 574 . 57 9 /1 , 579 /2 , 6 0 6 /3 , 606 /4 , 60 7 /2 , 607 /3 , 611 , 6 1 7 /5 . 63 1 /1 , 63 1 /2 . 63 1 /5 , 6 41 /3 , 641 /8 , 
6 4 1 /1 0 , 643 , 64 7 /1 . 6 4 9 /1 , 64 9 /5 , 6 4 9 /1 2 , 649 /15 , 64 9 /1 6 . 649 /17 , 6 4 9 /1 8 , 6 4 9 /1 9 . 6 4 9 /3 3 , 649 /34 , 
6 4 9 /3 5 , 6 4 9 /3 6 . 649 /37 , 6 4 9 /3 8 . 6 4 9 /3 9 , 6 4 9 /4 0 . 651 /1 , 65 1 /7 , 651 /21 . 65 2 /4 , 6 52 /5 , 65 2 /6 . 65 2 /7 , 652 /8 , 
6 5 2 /1 0 , 65 2 /1 2 , 652 /13 . 6 5 2 /1 4 , 6 5 2 /1 8 , 6 5 2 /2 5 , 652 /27 , 652 /30 , 67 1 /1 2 , 67 1 /1 3 , 6 7 1 /1 4 , 671 /15 , 671 /16 . 
6 7 1 /1 7 , 6 7 1 /1 8 , 671 /19 , 671 /20 . 6 7 1 /2 1 , 6 7 1 /2 2 , 671 /23 , 671 /26 . 67 1 /2 7 , 671 /28 . 6 7 1 /3 5 , 6 7 1 /3 7 , 6 73 /2 , 
6 7 3 /5 , 673 /6 , 67 3 /7 , 680 /1 , 6 8 0 /2 , 6 80 /3 , 6 8 0 /4 , 680 /5 , 6 8 0 /6 , 68 6 /1 , 68 6 /3 , 6 8 9 /1 , 7 60 /8 , 7 6 0 /9 , 760 /10 , 
7 6 0 /1 1 ,7 6 0 /1 2 , 1073/12, 1073 /112 , 1535/2, 1550/4, 1550/5. 1568/1. 1568/2. 1568/8, 1568 /11 . 1585/2. 
1604/1, 1604/5, 1604/6. 1604/7, 1604/10, 1605/3, 1626/1, 1626/6, 1626/8. 1627/2, 1657/2, 1657/3. 
1657/14. 1657/16, 1657/17, 1657/18, 1657/20. 1670/1. 1693/1, 1693/2. 1693 /5 , 1693/6 , 1693/7, 1694/1, 
1711/2, 1713/1. 1714, 1722/3, 1722/6. 1722/7, 1722/8, 1722/65, 1722/66, 1722/67, 1722/68, 1722/69, 
1731/3, 1732, 1748, st. 51 , st. 61 , st. 67 , st. 87, st. 144, st. 145/1, st. 145/2, st. 146/1, st. 146/2, st. 147/3, 
st. 148/1, st. 148/2, st. 283 , st. 286 , st. 294 , st. 296  v ka tas trá ln ím  územ í Vitín.

Ú ča s tn íc i ř íz e n í d le  § 85 odst. 2 s tavebn ího  zákona js o u  id e n tif ik o v á n i označen ím  po ze m ků  a staveb 
e v id o v a n ý c h  v ka tas tru  n e m o v ito s tí. Id e n tif ik a c e  účastn íků  p ro s tře d n ic tv ím  vz tahu  ke k o n k ré tn ím  
n e m o v ito s te m  je  s oh ledem  na ch a ra k te r s tavby a územ n ího  říz e n í p ro  úče ly  veden í říz e n í s v e lk ý m  
počtem  účastn íků  n e jvh od n é jš í. S tavebn í zákon  v po u ž ité m  zněn í ten to  způsob  id e n tif ik a c e  im p lic itn ě  
p řip o u š tí.

Ú č a s tn íc i  ú ze m n íh o  ř í z e n í  p u d le  §  8 5  o d s t.  2  p ísm . c ) s ta v e b n íh o  z á k o n a  
S družen í J ihočeské m a tky . N o vá  2 0 2 7 /1 2 , 370  01 České B u d ě jo v ic e

S tavebn í úřad u p o zo rň u je  a o d ka zu je  na us tanoven í § 28 odst. 1 sp rávn ího  řádu, k te ré  s ta n o v í že za 
účastn íka  říze n í je  v  pochybnos tech  považován  i ten, kd o  tv rd í, že je  účas tn íkem , d o ku d  se neprokáže 
opak,

S tavebn í úřad d o ru ču je  ro z h o d n u tí ú čas tn íkům  říze n í d le  § 85 odst. 1 a do tče n ým  o rg á n ů m  je d n o t liv é . 
Ú ča s tn íků m  říz e n í d le  § 85 odst. 2  se d o ru ču je  územ ní ro z h o d n u tí ve ře jnou  vyh lá ško u .

Poučení účastníků:
P odle § 70  sp rá vn íh o  řádu p rá vo  podat o d v o lá n í p ro ti to m u to  ro z h o d n u tí m á pouze  účas tn ík , k te rý  j ím  
m ůže b ý t p řím o  do tčen . P ro ti to m u to  ro z h o d n u tí se lze  o d v o la t do  15 dnů ode dne je h o  oznám en í 
ke  K ra js k é m u  úřadu J ihočeského  kra je , O d b o r re g io n á ln íh o  ro z v o je , územ n ího  p lá n ová n í, s tavebn ího



řádu  a in v e s tic  v  Č eských  B u d ě jo v ic íc h  podán ím  u zde jš ího  sp rá vn íh o  o rgánu . V ča s  podané a p řípustné  
o d v o lá n í má o d k la d n ý  ú č inek .

O d v o lá n ím  lze  napadnout v ý ro k o v o u  část rozh o d n u tí, je d n o t liv ý  v ý ro k  nebo je h o  v e d le jš í us tanovení. 
O d v o lá n í je n  p ro ti o d ů v o d n ě n í ro z h o d n u tí je  nepřípustné.

.. .. ... ​. . . . .. .. . . . . . . . . ​. . . . . . .  
v e d o u c í S tavebn ího  úřadu 
České B u d ě jo v ic e

T o to  ro z h o d n u t í  m u s í b ý t  v y vě še n o  p o  d o b u  15 d n ů  na  ú ře d n í  desce M a g is t r á tu  m ěsta  Č eské  
B u d ě jo v ic e  (p o p ř íp a d ě  m ís tn ě  p ř ís lu š n ý c h  o b e c n íc h  ú řa d ů ) .  V ý v ě s n í lh ů ta  z a č ín á  d e n  n á s le d u jíc í  po  
d n i vyv ě š e n í. S e jm u tí  v y h lá š k y  je  m o ž n o  n á s le d u jíc í  p ra c o v n í d e n  p o  p o s le d n ím  (p a tn á c té m ) d n i 
v ý v ě s n í lh ů ty .  P o  u p ly n u t í  lh ů ty  a  v y z n a č e n í ú d a jů  m u s í b ý t  v y h lá š k a  n e p ro d le n ě  v rá c e n a  z p ě t 
s ta v e b n ím u  ú řa d u .

R o z h o d n u t í  b u d e  z v e ře jn ě n o  z p ů s o b e m  u m o ž ň u jíc í  d á lk o v ý  p ř ís tu p .

V yvě še n o  dne: S e jm u to  dne:

R azítko , p odp is  o rgánu , k te rý  p o tv rz u je  vyvěšen í a s e jm u tí oznám ení.



Obdrží:
n a vrh o va te l (d o d e jk y )
S práva ž e le z n ič n í d o p ra v n í ces ty , s.o. S tavebn í správa Praha, 1DDS: u c c c h jm  

účas tn íc i, k te rý m  je  d o ru čo vá n o  do  v la s tn ích  ru ko u  (d o d e jk y  )
S ta tu tá rn í m ěsto  České B u d ě jo v ic e , nám ěstek p rim á to ra  In g . F ra n tiše k  K o n e č n ý , P h .D .
O b e c  H o sín , k te ro u  z a s tu p u je :
A d v o k á tn í ka n ce lá ř D o h n a l &  B e rn a rd , s .r.o .. M g r . V ítě z s la v  D o h n a l, advo ká t, ID D S : gasvó rj
M ě s to  H lu b o k á  nad V lta v o u , ID D S : cdxbedz
O bec H rd ě jo v ic e , ID D S : 5 j8 b z b 4
O bec C hotýČ any, ID D S : g4 g e d u r
M ěs tys  Š evě tín , ID D S : c 2 y b 5 x r
O bec V it ín ,  ID D S : jv ra th c
M ě s to  L iš o v , ID D S : e k7buz i

dotčené o rg á n y
K H S  J ihočeského  k ra je . ID D S : agza i3c
H Z S  J ihočeského  k ra je , ID D S : ph9a iu3
M a g is trá t m ěsta - o d b o r d o p ra v y  a s iln ič n íh o  hospodářs tv í
M a g is trá t m ěsta - o d b o r pam á tkové  péče
M a g is trá t města - o d b o r o ch ra n y  ž iv o tn íh o  p ro s tře d í
D rá ž n í ú řad , sekce s tavebn í, ob las t P lzeň, ID D S : 5m jaa td
Č R  - S E I p ro  J ih o če ský  k ra j, ID D S : hq2aev4
Ú řa d  p ro  c iv i ln í  le te c tv í, O rg a n iz a č n í s ložka  státu, ID D S : v8gaaz5
M in is te rs tv o  v n itra . O d b o r bezpečnostn í p o l it ik y ,  o d d ě le n í o b e cn í p o lic ie , zb ra n í a d o p ra vn íh o  
in ž e n ý rs tv í, ID D S : óbnaaw p
M in is te rs tv o  ž iv o tn íh o  p ro s tře d í, 710 o d b o r p osuzován í v l iv ů  na ž iv o tn í p ro s tře d í a in te g ro va n é  prevence, 
ID D S : 9gsaax4
O b v o d n í báňský ú řad  P lzeň , ID D S : m 4eadvu
K ra js k ý  úřad -  J ih o če ský  k ra j.  o d b o r ž iv o tn íh o  p ros třed í, ze m ě d ě ls tv í a le s n ic tv í, ID D S : k d ib 3 r r  
K ra js k ý  úřad  - J ih o če ský  k ra j, o d b o r re g io n á ln íh o  ro z v o je , územ ního  p lá n o vá n í, s tavebn ího  řádu  a 
in v e s tic , ID D S : k d ib 3 rr
M č s ts k ý  úřad  H lu b o k á  nad V lta v o u , o d b o r s tavebn í a s tavebn í ú řad , ID D S : cdxb e d z
M ě s tský  úřad  v  L iš o v ě , o d b o r územ ního  p lá n ová n í, výs ta vb y  a ž iv o tn íh o  p ro s tře d í. ID D S : ek7buz i

o s ta tn í -  s e  ž á d o s t í  o  z v e ř e jn ě n í  n a  ú ř e d n í  d e s c e  p o  d o b u  15  d n ů . v y z n a č e n í  d a ta  v y v ě š e n í  a  s e jm u t í  a  
v r á c e n í  z p ě t  s ta v e b n ím u  ú řa d u  a  s o u č a s n ě  o  z v e ř e jn ě n í  z p ů s o b e m  u m o žň u jíc ím  d á lk o v ý  p ř ís tu p  
M a g is trá t m ěsta České B u d ě jo v ic e  - ka n ce lá ř ta je m n íka  - ú ře d n í deska 
O b e cn í úřad H osín , H os ín  116, 373 41 H osín
M ě s ts k ý  úřad  H lu b o k á  nad V lta v o u , M a s a ry k o v a  36, 373 41 H lu b o k á  nad V lta v o u
O b e cn í úřad  H rd ě jo v ic e . D lo u h á  2 2 1,3 7 3  61 H rd ě jo v ic e
O b e cn í úřad  C hotýČ any. C hotýČ any 20 , 373 62 C hotýČ any
Ú řa d  m ěstyse Š evě tín , nám . Š im o n a  L o m n ic k é h o  2, 373 63 Ševětín
O be cn í úřad  V it ín ,  V it ín  75, 373 63 V it ín
M ě s ts k ý  úřad  L iš o v , tř . 5. kvě tn a  139, 373 72 L iš o v

os ta tn ím  ú čas tn íkům  říz e n í a ve ře jn o s ti je  to to  oznám en í d o ru čo vá n o  „veřejnou vyhláškou“



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě
T e n to  d o k u m e n t v  l is t in n é  p o d o b ě , k te rý  v z n ik l  pod  p o řa d o v ý m  č ís le m  1 2 7 1 7 6 0 1 2 -3 2 7 3 8 -2 0 0 3 0 5 0 8 0 8 1 8  
p ře v e d e n ím  z  d o k u m e n tu  o b saženého  v  d a to v é  z p rá vě , s k lá d a jíc íh o  se z  9  l is tů , se sh o d u je  s obsahem  
d o k u m e n tu , je h o ž  p ře v e d e n ím  v z n ik l.

A u to r iz o v a n o u  k o n v e rz i d o k u m e n tu  se n e p o tv rz u je  s p rá v n o s t a p ra v d iv o s t ú d a jů  o b sa že n ých  v d o k u m e n tu  a 
je j ic h  so u la d  s p rá v n ím i p ře d p isy .

V s tu p n í d o k u m e n t o b sa že n ý  v  d a to v é  zp rá v ě  b y l podepsán  z a ru č e n ý m  e le k tro n ic k ý m  p o d p is e m  z a lo ž e n ý m  na 
c e r t i f ik á tu  v y d a n é m  k v a l if ik o v a n ý m  p o s k y to v a te le m  a p la tn o s t z a ru č e n é h o  e le k tro n ic k é h o  p o d p is u  b y la  
o v ě ře n a  d n e  05.03.2020 v  08:08:26. Z a ru č e n ý  e le k tro n ic k ý  p o d p is  b y l sh le d án  p la tn ý m  (d o k u m e n t n e b y l 
z m ě n ě n ) a  c e r t i f ik á t  b y l v  d o b ě  o v ě ře n í e x p iro v á n . Ú d a je  o  za ru če n é m  e le k tro n ic k é m  p o d p is u : č ís lo  
k v a l if ik o v a n é h o  c e r t i f ik á tu  24  BA EF, k v a l i f ik o v a n ý  c e r t i f ik á t  b y l  v y d á n  k v a l i f ik o v a n ý m  p o s k y to v a te le m  
PostSignum Qualified CA 2 , Česká pošta, s.p. [1 Č  4 7 1 1 4 9 8 3 ] p ro  p o d e p is u jíc í o s o b u  ....... ​................. ​......... 
vedoucí odboru, stavební úřad, 1 72 , Statutární město České Budějovice (IČ 0 0 2 4 4 7 3 2 ], U z n á v a n ý  
e le k tro n ic k ý  p o d p is  b y l označen  p la tn ý m  e le k tro n ic k ý m  č a s o v ý m  ra z ítk e m  v y d a n ý m  k v a l if ik o v a n ý m  
p o s k y to v a te le m  s lu ž e b  v y tv á ře jíc íc h  d ů v ě ru . P la tn o s t e le k tro n ic k é h o  č a so vé h o  ra z ítk a  b y la  o vě ře n a  dne 
05.03.2020 v  08:08:26. Ú d a je  o  e le k tro n ic k é m  ča so vé m  ra z ítk u : d a tu m  a čas 2 8 .0 7 .2 0 1 7  1 2 :2 1 :3 6 , č ís lo  
c e r t i f ik á tu  p ro  časové  ra z ítk o  2 D  CA 51 , e le k tro n ic k é  časové  ra z ítk o  b y lo  v y d á n o  k v a l if ik o v a n ý m  
p o s k y to v a te le m  s lu ž e b  v y tv á ře jíc íc h  d ů v ě ru  PostSignum Qualified C A 3 , Česká pošta, s.p. [IČ 4 7 1 1 4 9 8 3 ],

V y s ta v il:  Městská část Praha 9 
P ra c o v iš tě : Městská část Praha 9 
Vystavil: Městská část Praha 9  dne  0 5 .0 3 .2 0 2 0

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
. . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .

Poznám ka:

K ontrolu této  doložky lze pro vést v cen trá ln í evidenci doložek přístu pn é způsobem  um ožňujícím  dálkový přistu p  no adrese  
https://w m v.czechpoint.cz/overovacidolozky.

https://wmv.czechpoint.cz/overovacidolozky


Příloha č.3

K R A J S K Ý  Ú Ř A D J I H O Č E S K Ý  K R A J

O D B O R  R E G I O N Á L N Í H O  R O Z V O J E ,  Ú Z E M N Í H O  
P L Á N O V Á N Í  A  S T A V E B N Í H O  R Á D U  

O D D Ě L E N Í  S T A V E B N Í H O  R Á D U

č. j.: KUJCK 43687/2018 datum: 16. 9. 2019 vyřizuje: ...... ​....... telefon: 386 720 400
č. spis: OREG/111979/2017/vipe

ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajskému úřadu -  Jihočeskému kraji, odboru regionálního rozvoje, územního plánováni a stavebního 
řádu (dále jen „odvolací orgán“), jako správnímu orgánu příslušnému podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na § 11 odst. 1 
písm. b), § 89 odst. 1 a § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném ke dni 31.12.2017 
(dále jen „správní řád"), byla dne 29. 9. 2017 Magistrátem města České Budějovice, stavebním úřadem, 
předána odvoláni, která byla podána obcí Hosin, se sídlem Hosín 116, 373 41 Hosín (kterou zastupuje 
Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát), společností JR FOOD, s.r.o., se sídlem Písecká 918, 391 65 Bechyně, 
Pavlem Remerem a Ivanou Remerovou, oba bytem Dobřejovice 98, 373 41 Hosín, Ladislavem Dvořákem 
(roč. ........), bytem ....................​......​.......​.....​........., M.....​............​.......................​..........​..........​.... 
​.......​.....​...........​................​.................​..........​....................​......​.......​.....​..............​.......​..............​............. 
​.................​....................​........​.......​.....​...........​.........​.............​..........​....................​....​.......​.....​.......... 
​...​..................​......................​..........​....................​......​.......​.....​.......... Tato odvolání směřuji proti rozhodnutí 
Magistrátu města České Budějovice, stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad"), značka SU/11901/2011 
Tm, č.j. SU/11901/2011-80, ze dne 20. 7. 2017, po opravě zřejmých nesprávností rozhodnutím 
č.j. SU/11901/2011-81 ze dne 26. 7. 2017 a usnesením č.j. SU/11901/2011-82 ze dne 2. 8. 2017, 
o umístění stavby „IV. t ra n z itn í ž e le z n ič n í k o r id o r , m o d e r n iz a c e  tra ti N e m a n ic e  I - Š e v ě tín ,"  
na pozemcích v katastrálním území Bavorovice, České Budějovice 3, Dobřejovice u Hosína, Hluboká nad 
Vltavou, Hosín, Hrdéjovice, Chotýčany, Kolný, Vitín, Ševětín.

Odvolací orgán přezkoumal napadené rozhodnutí stavebního úřadu značka SU/11901/2011 Tm, 
č.j. SU/11901/2011-80, ze dne 20. 7. 2017, které vydal Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, 
včetně opravného rozhodnuti a usnesení, v rozsahu podle ustanoveni § 89 odst. 2 správního řádu 
a rozhodl takto:

Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu se napadené rozhodnutí stavebního úřadu 
značka SU/11901/2011 Tm, č.j. SU/11901/2011-80, ze dne 20. 7. 2017, m ě n í takto:

Ve vedlejším výroku II. rozhodnutí, v němž jsou stanoveny podmínky pro umístění stavby a projektovou 
přípravu stavby, se z podmínky pod bodem 27., do níž byly převzaty podmínky ze závazného stanoviska 
Ministerstva životního prostředí, č.j. 23209/ENV/16 ze dne 13. 5. 2016, k ověření souladu obsahu 
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného dle § 10 odst. 1 zákona 
č 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, dne 12. 8. 2011 pod 
Č.j. 57998/ENV/11, s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých
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záměrů na životni prostředí (dále jen „směrnice EIA") podle článku II bodu 1. přechodných ustanoveni 
zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzováni vlivů na životni prostředí), ve zněni 
pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015 Sb."), se u „Opatřeni pro fázi 
přípravy" z jednotlivých řešených kategorii označených „kurzívou" vypouští tyto podmínky:

Zdraví obyvatel
V dokumentaci pro územní řízeni specifikovat všechny komunikace, které budou využívány 
v etapě výstavby, předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na těchto 
komunikacích a také zdrojové a cílové lokality. Tyto přepravní trasy projednat s orgánem ochrany 
veřejného zdraví a respektovat jeho požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody 
obyvatelstva. V případě překračováni limitních hodnot provést hodnoceni zdravotních rizik, 
navrhnout zmírňující opatřeni a tento materiál předložit ke schváleni příslušnému orgánu ochrany 
veřejného zdraví.

Ovzduší
V rámci dokumentace pro územní řízení provést detailní posouzeni znečištění ovzduší ve fázi 
výstavby, a to v celé délce projektovaného a posuzovaného záměru včetně finálního výběru 
optimálních odvozových a dovozových tras a jejich detailního vyhodnocení z hlediska případného 
ovlivněni okolí těchto tras. Tato vyhodnoceni provést nejen podél tras, ale především v místech 
finálního odběru betonových směsi a ukládáni, případně deponování vyrubané horniny. Navržené 
trasy předložit k odsouhlaseni dotčeným orgánům státní správy a samosprávy. Celkové 
vyhodnoceni předložit k odsouhlaseni orgánu ochrany veřejného zdraví.

Podzemní vody a hydrogeologie
V rámci dokumentace pro územní řízeni zajistit vyjádřeni odborného hydrogeologa, neboť zájmová 
oblast se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Půda
V rámci dokumentace pro územní řízeni podrobné specifikovat trvalý i dočasný zábor pozemků 
určených k plněni funkci lesa (dále jen „PUPFL") a zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF1'), 
včetně přesného vymezeni stavbou dotčených pozemků do vzdálenosti 50 m od hranice lesa. 
Minimalizovat zábory ZPF.

Horninové prostředí, geologie a zemní práce
V rámci zpracováni dokumentace pro územnf řízeni se řídit následujícím:
a) prověřit a navrhnout vnitřní územní a prostorovou organizaci deponie rubaniny z tunelů 

jihovýchodně od Dobřejovic
b) zajistit důslednou ochranu všech úseků toků s doprovodnými porosty dřevin, procházející 

navrhovaným územím pro deponii (dostatečná vzdálenost paty násypů od břehové 
hrany toků).

c) vyloučit z území pro deponii rubaniny následující enklávy:
- prostor mezi levobřežním přítokem Dobřejovického potoka od rybnika a přítokem od 

silnice 11/146 zleva.
- prostor západně od remízku u silnice 11/146 a severně od koridoru trati.
- prostor mezi pravým břehem Dobřejovického potoka, jižním okrajem lesa kolem 

km 15,9 a pravobřežním přítokem Dobřejovického potoka od rybníka.
d) ověřit strukturně geologické a hydrogeologické poměry v lokalitě Orty pro ražbu tunelu 

a odvodnění horního díla. Geologické práce s ohledem na zimoviště netopýrů provádět 
mimo zimní období.

Ekosystémy (včetně ÚSES a VKP) a krajina
V rámci zpracování dokumentace pro územní řízeni se řídit následujícím:
a) spolupracovat při návrhu finálního řešení vedeni trati v oblasti Dobřejovic, v úseku mezi 

novým Hosinským a Chotýčanským tunelem, s autorizovaným architektem s autorizaci 
se všeobecnou působností nebo s autorizací v oboru krajinářská architektura. 
V součinnosti s tímto architektem navrhnout takové řešeni vedení trati a krajinářské 
úpravy, aby bylo ovlivněni krajinného rázu a změna pohledového horizontu co nejmenší.

b) prověřit nutnost uložení deponie výkopových hmot v oblasti obce Dobřejovice.
c) prověřit i jiné možnosti uloženi přebytečné výkopové zeminy. V součinnosti 

s autorizovaným architektem s autorizací se všeobecnou působnosti nebo s autorizací
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v oboru krajinářská architektura najít takové řešení uložení přebytečné výkopové hmoty, 
kterým by byla hodnota krajinného rázu co nejméné narušena. Při hledání řešení uložení 
výkopové zeminy upřednostnit krajinářské hledisko před hlediskem ekonomickým.

d) v součinnosti s příslušným orgánem ochrany přírody upřesnit a specifikovat všechny 
dotčené prvky OSES a přijmout dostatečná opatřeni k jejich ochraně.

Stavebně-technická opatření
V rámci zpracování dokumentace pro územní řízení se řídit následujícím:
a) prověřit možné lokality k ukládání vytěženého materiálu z ražby tunelů.
b) specifikovat příjezdové/odvozové, popř. objízdné trasy obslužné staveništní dopravy 

a projednat je s dotčenými orgány státní správy.
Ostatní

V rámci dokumentace pro územní řízení prověřit možnost případných dalších přístupových bodů
místní části Dobřejovice (obec Hosín) po zprovoznění záměru.

Ve zbytku se rozhodnutí stavebního úřadu značka SU/11901/2011 Tm, č.j. SU/11901/2011-80, 
ze dne 20. 7. 2017, ve znění opravného rozhodnutí č.j. SU/11901/2011-81 ze dne 26. 7. 2017 
a opravného usnesení č.j. SU/11901/2011-82 ze dne 2. 8. 2017, v souladu s § 90 odst. 5 správního řádu 
p o tv rzu je .

Účastníkem odvolacího řízení je podle § 27 odst. 1 správního řádu Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha.

O d ů v o d n ě n í:

Odvolacímu orgánu (Krajskému úřadu -  Jihočeskému kraji, odboru regionálního rozvoje, územního 
plánováni a stavebního řádu) byla předána stavebním úřadem (Magistrátem města České Budějovice, 
stavebním úřadem) odvolání, která byla podána obci Hosín, se sídlem Hosín 116, 373 41 Hosín (kterou 
zastupuje Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát), společností JR FOOD, s.r.o., se sídlem Písecká 918, 391 65 
Bechyně, .............​................​...​...........​....................​.......​..........​....................​......​.......​.....​...........​.................. 
​.................​........​...........​..........​....................​......​.......​.....​...........​........​............​.......................​..........​..........​.... 
​.......​.....​...........​................​.................​..........​....................​......​.......​.....​..............​.......​..............​............. 
​.................​....................​........​.......​.....​...........​.........​.............​..........​....................​....​.......​.....​.......... 
​...​..................​......................​..........​....................​......​.......​.....​.......... proti územnímu rozhodnutí 
značka SU/11901/2011 Tm, č.j. SU/11901/2011-80, ze dne 20. 7. 2017, po opravě zřejmých nesprávností 
rozhodnutím č.j. SU/11901/2011-81 ze dne 26. 7. 2017 a usnesením č.j. SU/11901/2011-82
ze dne 2. 8. 2017, včetně příslušného spisového materiálu.

Nejprve je nutné poznamenat, že ačkoliv dne 1. 1. 2013 vstoupil v účinnost zákon č. 350/2012 Sb., 
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, v platném znění, tak s ohledem na 
přechodné ustanovení obsažené v čl. II bodu 14 zákona č. 350/2012 Sb., které zni: „Správní řízeni, která 
nebyla pravomocné ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokonči podle 
dosavadních právních předpisů,“ a vzhledem k přechodnému ustanovení obsaženému v § 190 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., které zní. „Řízení zahájená přede dnem nabytí účinností tohoto zákona 
se dokončí podle dosavadních právních předpisů," bylo v celém řízení, tedy i v řízení odvolacím, 
postupováno v částech spadajících pod tento speciální právní předpis podle příslušných ustanovení 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2012 
(dále jen „stavební zákon"), což neovlivnila ani následná novela, která byla provedena změnovým 
zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v platném zněni, 
v účinnosti dne 1.1. 2018. Naopak bylo nutné přihlédnout k jiné podstatné novele a postupy ve správním 
řízení upravit dle zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), věznění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zmiňovaný zákon č. 225/2017 Sb., 
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další 
související zákony, s účinností od 1. 1. 2018, pak přinesl rovněž novelu zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, proto s ohledem na přechodné ustanoveni včl. XLII, odst. 1 zákona č. 225/2017 Sb., které zni:
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„Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních 
právních předpisů," bylo v odvolacím řízení v postupech upravených obecným právním předpisem činěno 
podle příslušných ustanoveni zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni účinném do 31.12.2017

Průběh územního řízení:
Stavební úřad obdržel dne 29.12.2011 žádost organizace Správa železniční dopravní cesty, státni 
organizace, se sídlem Dlážděná 1007/3, 110 00 Praha 1, o umístění stavby „Modernizace trati Nemanice 
I -  Ševětin," jež je jednou ze souboru staveb modernizace IV. tranzitního železničního koridoru, který 
zahrnuje úsek železniční trati od Děčína přes Prahu a Veselí nad Lužnicí až ke státní hranici. V žádosti 
bylo uvedeno, že obsahem stavby je především zdvojkolejněnl celého úseku tratí s tím, že dosažení 
cílových parametrů však není možné bez vedení železnice mezi stanicí Nemanice I a Ševětin v nové 
stopě na přeložce trati. Součásti předloženého návrhu tak bylo řešení nové železniční trati v uvedeném 
úseku s napojením do modernizovaných stanic. Na nové trase byly navrženy významné objekty, tj. dva 
nové železniční tunely Hosínský a Chotýčanský. Stavební úřad o podané žádosti informoval občanská 
sdružení (nyní spolky), jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, ve smyslu § 70 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve zněni pozdějších předpisů, opatřením 
ze dne 30.12.2011 prostřednictvím veřejné vyhlášky. Dalším úkonem stavebního úřadu byla rovněž 
písemnost ze dne 30.12.2014 adresovaná Krajskému úřadu Jihočeského kraje, jako jemu nadřízenému 
správnímu orgánu, se žádostí o stanovení příslušnosti k vedení územního řízení o umístění stavby 
ve správním obvodu více stavebních úřadů. Ktéto žádosti vydal Krajský úřad Jihočeského kraje připiš 
ze dne 6. 2. 2012, v němž uvedl, že převážná část stavby se nachází v katastrálních územích, která 
náležejí územnímu obvodu stavebního úřadu České Budějovice, a proto v souladu s ustanovením § 13 
odst. 5 stavebního zákona (ve znění účinném do 30. 6. 2012) stanovil k provedení územního řízení 
a k vydání rozhodnutí o umístění stavby Magistrát města České Budějovice, stavební úřad. Na základě 
informování o podané žádosti se k účasti v řízeni o umístěni předmětné stavby „IV. železniční koridor, 
modernizace trati Nemanice I -  Ševětin“ přihlásilo občanské sdružení, resp. spolek Jihočeské matky, o.s.

Protože stavební úřad shledal, že projednávaná žádost o umístění stavby nemá předepsané náležitosti, 
opatřením ze dne 8 2. 2012 vyzval podle § 45 odst. 2 správního řádu žadatele, aby nejpozději 
do 31. 7 2012 doplnil žádost o údaje a podklady specifikované pod body 1. až 16. této výzvy. Současně 
s výzvou vydal stavební úřad usnesení, jímž podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení přerušil. 
Usnesení i výzva byly v té době doručeny pouze žadateli, tj. Správě železniční dopravní cesty, státní 
organizaci. Dne 29. 6. 2012 obdržel stavební úřad žádost Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace, o prodlouženi terminu pro odstranění nedostatků žádosti o vydání územního rozhodnutí, 
jenž byl stanoven ve výzvě. Usnesením ze dne 4. 7. 2012 pak stavební úřad tuto lhůtu prodloužil 
do 31. 7. 2013 a také prodloužil i dobu, po kterou mělo být řízení přerušeno. Žádost o další prodlouženi 
termínu k doplněni žádosti obdržel stavební úřad dne 3. 7. 2013 a i této žádosti vyhověl a vydal usnesení 
ze dne 11.7. 2013, dle kterého měla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, svou žádost 
o umístění stavby doplnit nejpozdéji do 30. 9. 2013. Prodloužena byla i doba přerušeni řízení. Podklady 
k žádosti o umístění stavby doplnil žadatel dne 23. 9. 2013.

Opatřením ze dne 11.10.2013 stavební úřad oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení 
územního řízení a současně nařídil k projednání žádosti na den 28.11.2013 veřejné ústní jednání, 
kterému předcházela ohledání jednotlivých lokalit dotčených navrhovanou stavbou uskutečněná 
dne 21.11.2013. Z těchto ohledání i z veřejného ústního jednání byly pořízeny protokoly Na základě 
nových zjištění pak stavební úřad shledal, že žádost o umístěni stavby nadále nesplňuje předepsané 
náležitosti, a proto opatřením ze dne 18.12.2013 podle § 45 odst. 2 správního řádu opět vyzval žadatele, 
aby nejpozdéji do 30. 9. 2014 doplnil žádost o údaje a podklady specifikované v bodech 1) až 4) výzvy. 
Zde v bodě 1) stavební úřad požadoval doložit doklady o splnění podmínek kříženi produktovodu 
s Chotýčanským tunelem. Dle bodu 2) výzvy měl žadatel předložit smlouvu o zajištění vzájemné 
koordinace strategických dopravních staveb na území města České Budějovice, tj. IV. tranzitního 
železničního koridoru a úprav stávající Nemanické ulice na tzv. budoucí Severní spojku (přeložka 
silnice I/20). Dále s ohledem na skutečnost, že stavba je sice vymezena v Zásadách územního rozvoje, 
ale z důvodu, že obec Hosín dosud nepořídila příslušnou změnu územního plánu, a se zřetelem na nutný 
způsob posouzení námitek uplatněných v řízení, požadoval stavební úřad v bodě 3) výzvy prověřit 
možnosti alternativního vedení trasy IV. tranzitního železničního koridoru na území obce Hosin 
(především v lokalitě Dobřejovice), a to v rámci koridoru vymezeného Zásadami územního rozvoje, a též 
komplexní zdůvodněni přijatého řešení, s ohledem na různorodé veřejné zájmy, zejména ve vztahu 
ke zhodnocení vlivu stavby na udržitelný rozvoj území. V posledním bodě 4) výzvy stavební úřad 
požadoval po Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, doložit výsledky spolupráce 
s krajinným architektem ohledně způsobu a místa uložení přebytečné výkopové zeminy (z ražby tunelů),
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zejména v souvislosti s úsekem mezi Hosfnským a Chotýčanským tunelem, viz body 68, 69 a 70 
stanoviska vlivu stavby na životni prostředí. Současné s výzvou stavebni úřad řizenl usnesením podle 
§64 odst. 1 pism. a) správního řádu přerušil. Také v této dobé požádala Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, v písemnosti doručené stavebnímu úřadu dne 29. 9. 2014 o prodloužení terminu 
pro doplněni žádosti. Této žádosti stavební úřad vyhověl a usnesením ze dne 8. 10. 2014 lhůtu 
k doplnění žádosti i dobu přerušení řízení prodloužil nejpozdéji do 31. 1. 2015. Před koncem této lhůty 
obdržel stavební úřad dne 30. 1. 2015 podání Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 
obsahující žádost o změnu obsahu žádosti o vydáni územního rozhodnuti podané dne 29.12.2011 
dle §41 odst. 8 správního řádu, pro stavbu IV. tranzitního železničního koridoru -  „Modernizace trati 
Nemanice I -  Ševětln.“

K důvodům žádosti o změnu obsahu žádosti o vydání územního rozhodnutí Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, nejprve uvedla, že finanční prostředky jsou z veřejných zdrojů a dále je 
předpokládáno spolufinancováni ze zdrojů Evropské unie. Požadovaná změna se týká zkráceni stavby 
před přejezd v ul. Nemanická a úpravu náspu v oblasti Dobřejovic. Přes veškeré urgence ŘSD ČR 
(Ředitelství silnic a dálnic ČR) nezaslalo úpravu návrhu smlouvy, která byla projednávána na ŘSD 
v Českých Budějovicích stím, že na ŘSD ČR byly projektantem SUDOP Praha, a s., zaslány všechny 
požadované podklady. Podle žádosti o změnu obsahu je proto vzhledem k nedořešené situaci 
dopravních staveb v oblasti ulice Nemanická stavba zkrácena a začátek stavby (resp. kolejových úprav) 
je cca v drážním km 3,867 směrem od Českých Budějovic, tj až za odbočnou směr Plzeň. Úprava se 
dotýká také souvisejících objektů, zejména zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, trakčního vedeni 
(technologické provozní soubory včetně kabelových tras i nadále zasahují před tento stavební začátek 
stavby). K tomuto celkovému řešení žadatel předložil výkres situace a v žádosti o změnu obsahu dále 
uvedl, že k problematice Dobřejovic byly prověřovány alternativy vedení trasy IV. tranzitního železničního 
koridoru na území obce Dobřejovice v koridoru vymezeném Zásadami územního rozvoje. Tyto úpravy 
však vedou k negativní, respektive minimální změně s ohledem na nutnost naplnění technických 
parametrů stavby. Jedná se zejména o rozmístění a viditelnost návěstidel v úseku obou železničních 
tunelů a prostoru mezi nimi. Byly prověřeny i další varianty, ale ty by již byly v rozporu s platnými 
Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje. Změna trasy by mimo jiné znamenala nové zpracováni 
a posouzení dokumentace El A, jehož kladný výsledek nelze v současné době předjímat. Stávající 
dokumentace pro uzemni řízeni obsahuje hlukovou studii, pro dokladování stávající hlukové zátěže bylo 
po dohodě s hygienickou službou provedeno měření hluku ve vytipovaných měřících bodech. Dle studie 
budou dodrženy hygienické limity pro chráněný venkovní prostor i pro chráněný vnitřní prostor staveb. 
Projektant zpracoval doplněk dokumentace „C.3.1 Dokumentace krajinného architekta," která mimo jiné 
prověřila možnosti úpravy technického řešeni náspového tělesa nové trati u Dobřejovic. V dokumentaci 
byl i návrh na zlepšení začlenění trati do krajiny, včetně optického odclonění železničního provozu. Návrh 
byl vypracován ve variantách tak, aby bylo možno dát prostor pro výběr výsledného řešení. Navržená 
opatření s vizuálním odcloněním provozu by mimo začlenění do krajiny přispěla i ke sníženi hlukové 
zátěže. Dle konstatování žadatele je dokumentace v souladu se Zásadami územního rozvoje 
a stanoviskem k EIA. Zastupitelstvu obce Hosln (zastupující obec Dobřejovice) byly předloženy možnosti 
úprav před tělesem dráhy vedoucí k optickému odclonění železničního provozu a začlenění do krajiny, 
včetně snížení náspu v průměru o 1 -  3 m. Na žádost nového zastupitelstva proběhla dne 13. 1. 2015 
prezentace stavby občanům a zastupitelstvu v Dobřejovicích. Proto žádost o změnu obsahu žádosti 
o vydání územního rozhodnutí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, doplnila tak, 
že dokumentace byla rozšířena o úpravu technického řešeni se snížením náspu a odcloněním pomoci 
zemního válu s ozeleněním. Ve smyslu bodu 1) výzvy k doplnění žádosti ze dne 18.12.2013 Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace, též uvedla, že souhlasné stanovisko společnosti ČEPRO 
bylo předáno. Konečná podoba požadované smlouvy mezi ČEPRO a SŽDC, s.o., je přes dlouhé 
a náročné projednávání jejího znění ve stádiu před dokončením.

Stavební úřad žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, kterou obdržel 
dne 30. 1. 2015, posoudil a usnesením ze dne 24. 2. 2015 za použití ustanovení § 41 odst. 8 správního 
řádu změnu obsahu žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „IV. tranzitní železniční 
koridor, modernizace trati Nemanice I -  Ševětln" povolil. Ve výroku usnesení stavební úřad uvedl, 
že změna, která je jeho předmětem, se týká především oblasti Dobřejovic a zahrnuje úpravy tvaru 
a současně i výšku náspu tak, že od km 14,600 po km 15,800 je nové navrženo optické odclonění 
železničního provozu úpravou tvaru náspu, spočívající v kombinaci zemního válu a geosyntetiký, přičemž 
navržený výškový rozdíl koruny zemního válu tvořícího optické odclonění a nivelety koleji činí cca 1,6 m. 
Od km 14,337 po km 15,825 (pohledově exponovaný úsek v blízkosti Dobřejovic) je nové navrženo 
snížení nivelety trati od 0,00 m po 2,86 m. Snížení nivelety v km 15,825 se dále projeví změnou stoupání 
trati po celé délce Chotýčanského tunelu. Dle výroku usnesení dále v souvislosti se zúžením žádosti 
v oblasti Nemanice dochází k dílčí změně i v této lokalitě. Změna spočívá v tom, že mezi nové navrženým
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začátkem kolejových úprav (km 3,867) a již dokončeným modernizovaným úsekem (km 215,835), 
(tj. cca od železničního mostu přes ulici Pražská po začátek tzv. trianglu -  přibližně v úrovni ulice 
Heritesova v Kněžských Dvorech) je nově navržena úprava zabezpečovacího a sdělovacího zařízení 
a rovněž trakčního vedeni. Veškeré nové stavební objekty a provozní soubory jsou zde umístěny na 
stávajícím drážním pozemku. Výrok usnesení stavební úřad doplnil informací, že zúženi žádosti 
(tj. zkrácení modernizovaného úseku tratě a zejména vypuštění nového řešení křížení železnice s ulicí 
Nemanická) je zákonným právem žadatele a není předmětem tohoto usnesení. V odůvodnění usneseni 
je popsán dosavadní průběh územního řízení až k okamžiku, kdy stavební úřad obdržel žádost o změnu 
obsahu žádosti o vydání územního rozhodnutí. K této žádosti se stavební úřad vyjádřil tak, že správní řád 
obecně změnu obsahu podáni připouští, přičemž k jejímu povolení v zásadě stanoví 3 podmínky, které 
musí být splněny kumulativně. Tlm měl na mysli znění § 41 odst. 8 správního řádu, podle něhož požádat 
o povoleni změny obsahu podání může účastník pouze do vydání rozhodnutí (§ 71) s tím, že správní 
orgán může povolit zpétvzetí nebo změnu obsahu podání jen v případě, že podateli hrozi vážná újma. 
Splnění první a druhé podmínky odůvodnil stavební úřad samotnou skutečností, že žadatel jako účastník 
řízeni žádost podal, a to v době, kdy meritorni rozhodnuti ve věci nebylo doposud vydáno. S výše 
zmíněnou třetí podmínkou se stavební úřad v odůvodnění usnesení vypořádal nejprve konstatováním, 
že správní řád nijak blíže nedefinuje, o jaký typ újmy by se mělo jednat. Je tedy věcí žadatele prokázat, 
kjaké vážné újmě může dojít a věci správního orgánu posoudit, zda je namítaná újma dostatečně 
závažná, aby jí bylo naplněno zákonem stanovené kritérium. Konkrétné pak stavební úřad k žádostí 
uvedl, že žadatel v žádosti o změnu obsahu podání poukázal na eventuální prodleni, neboť stávající 
územní řízení je již v pokročilé fázi projednávání. Pokud by například v současností probíhající územní 
řízení bylo zastaveno na základě zpétvzetí a k projednáni změněného záměru by byla podána nová 
žádost o územní rozhodnutí, k určitému prodlení oproti povolení změny obsahu podání by tlm 
nepochybně došlo. Ohledně délky tohoto možného prodlení lze spekulovat, nicméně ze zkušeností 
s projednáváním obdobných záměrů jej lze odhadovat minimálně na několik měsíců. Zejména 
je nezbytné zohlednit skutečnost, že stávající záměr byl již na mnoha úrovních projednán s řadou 
dotčených orgánů, a dále též se správci sítí i sjinými dotčenými osobami. Podle posouzení stavebního 
úřadu navržená změna představuje ve vztahu k rozsahu celého záměru úpravu pouze jeho dílčí části. 
Je tedy zřejmé, že povolením změny obsahu podání bude umožněno řádné projednání žádosti o územní 
rozhodnutí o umístění stavby v dřívějším termínu. Eventuální územní rozhodnutí o umístění stavby může 
být s využitím institutu změny obsahu podání vydáno řádově o několik měsíců dříve, než v případě 
zastavení v současnosti probíhajícího územního řízení a podání úplně nové žádosti. Stavební úřad opřel 
výrok usneseni též o úvahu nad argumentací žadatele, v níž žadatel poukázal na předpoklad 
spolufinancování záměru ze zdrojů Evropské ume. K tomu zmínil, že čerpání těchto prostředků je časově 
omezené, proto má-li být záměr v budoucnu skutečně realizován, může tomu tak být jedině tehdy, bude-li 
financován z veřejných rozpočtů právě s využitím spolufinancování ze zdrojů EU. Nepřímo vyjádřenou 
obavu žadatele, že nebude-li záměr projednán včas, není jisté, že se v budoucnu naleznou prostředky na 
jeho realizaci, vzal proto stavební úřad za důvodnou a případné prodlení v řízení za dostatečně závažnou 
hrozící újmu. Tím dospěl k závěru, že i poslední podmínka nezbytná k povolení změny obsahu žádosti, 
byla splněna.

Stavební úřad ve svém usnesení též poučil účastníky o možnostech podání odvolání, když následné toto 
usneseni napadla odvoláním obec Hosln, a to prostřednictvím podání jí zplnomocněného zástupce 
Mgr. Vítězslava Dohnala, advokáta Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, s.r.o. S obsahem odvoláni 
byli ostatní účastníci seznámeni opatřením stavebního úřadu ze dne 10. 4. 2015 a ve smyslu § 86 odst. 2 
správního řádu byli vyzváni, aby se k němu ve lhůté 10 dnů od doručeni této výzvy vyjádřili. Vyjádřeni 
žadatele, tj. Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, obdržel stavební úřad dne 27. 4. 2015, 
a vyjádření obce Hrdéjovice, jako dalšího z účastníků, obdržel stavební úřad dne 4. 5. 2015. 
Obec Hrdéjovice zde vyjádřila souhlas s podaným odvoláním a dále se vyjádřila k úpravě žádosti 
o umístěni stavby a navrhla zvolit jinou variantu vedení trasy tranzitního železničního koridoru, než která 
je předmětem řízení. Po těchto úkonech byl spisový materiál předán dne 27. 5. 2015 Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje, coby věcné a místně příslušnému odvolacímu správnímu orgánu. V odvolacím řízení 
odvolací orgán svým rozhodnutím č.j. KUJCK 48821/2015/OREG, č. spisu OREG/41110/2015/vipe, 
ze dne 10. 7. 2015 (v právní moci dne 14. 7. 2015), odvolání obce Hosín zamítl a napadené usneseni 
stavebního úřadu potvrdil. Postup stavebního úřadu totiž odpovídal § 41 odst. 8 správního řádu, 
kdy žadatel z uznatelných důvodů přistoupil ke změně obsahu žádosti.

V rámci pokračování územního rozhodnutí byl žadatel opatřením stavebního úřadu ze dne 24. 8. 2015 
vyzván k doplnění žádosti tak, aby byla dána do souladu s povolenou změnou. Současné stavební úřad 
opatřením ze dne 25. 8. 2015 ve smyslu § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzováni vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí"), v souvislosti s účinnosti zákona č. 39/2015 Sb.,
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informoval o tomto řízeni, resp. o podané žádosti veřejnost, neboť se jedná o navazující řízení k záměru, 
jenž byl hodnocen dle zákona o posuzováni vlivů na životní prostředí.

Na základě doplněni žádosti, ke kterému došlo dne 31. 8. 2016, oznámil stavebni úřad písemnosti 
ze dne 3. 10. 2016 účastníkům pokračováni územního řízeni a umožnil jim uplatnit případné námitky 
a připomínky. Následné obdržené námitky stavební úřad vyhodnotil jako nové podklady pro rozhodnuti, 
proto písemnosti ze dne 5. 1. 2017 v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyzval účastníky 
k seznámení se s těmito podklady. Poté byla stavebnímu úřadu doručena vyjádřeni některých účastníků 
řízení, v písemnostech označená jako „námitky.“ V reakci na obsah některých námitek účastníků řízeni 
a na výzvu stavebního úřadu k seznámení s podklady pro rozhodnuti obdržel stavební úřad i vyjádřeni 
žadatele k otázkám technického zhodnocení řešeni trasy u Dobřejovic.

Stavební úřad poté vydal rozhodnuti značka SU/11901/2011 Tm, č.j. SU/11901/2011-80, 
ze dne 20. 7. 2017, v němž (výrok I.) s použitím odkazu na § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízeni, veřejnoprávní smlouvy a územního opatřeni, 
ve znění účinném do 28. 3. 2013, rozhodl o umístěni stavby „IV. tranzitní železniční koridor, modernizace 
trati Nemanice I -  Ševétín." Obsahem této umístěné liniové stavby, která se rozkládá na zhruba 20 km, 
jsou objekty (provozní soubory) technologické části (např. zabezpečovací zařízeni a sdělovací zařízeni) 
a objekty stavebni části, k nimž patří „železniční spodek a svršek, nástupiště, železniční přejezdy, mosty, 
propustky a zdi, úpravy vodotečí, úpravy a přeložky WN, VN a NN, potrubní vedeni, železniční tunely, 
pozemní komunikace, kolektory, protihlukové objekty, trakční a energetická zařízeni." Úplný seznam 
provozních souborů a stavebních objektů, včetně jejich technického řešeni, je uveden na straně 5 až 37 
územního rozhodnutí. Tímto rozhodnutím byla stavba situována v katastrálním území Bavorovice na 
pozemcích pare. č. 327/8, 327/15, 329/1, 329/7, v katastrálním území České Budějovice 3 na pozemcích 
pare. č. 105/2, 105/3, 122, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 136, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 
138/7, 138/8, 138/9, 138/10, 138/11, 138/12, 138/13, 138/14, 138/15, 138/16, 138/17, 138/18, 138/19, 
138/20, 138/21, 138/22, 138/23, 138/24, 138/25, 138/26, 138/27, 138/28, 138/29, 138/30, 139/1, 139/59, 
139/60, 139/71, 139/72, 139/73, 139/74, 139/75, 139/76, 139/77, 139/78, 139/79, 139/80, 139/81, 139/82, 
139/83, 139/84, 139/85, 139/86, 139/87, 139/88, 139/89, 139/90, 139/91, 139/92, 139/100, 665, 686/3, 
687/11, 687/14, 687/15, 687/16, 688, 689/1, 689/2, 928, 930, 931, 937, 938, 939/1, 939/5, 941/1, 941/2, 
941/6, 993/1, 1064/21, 1171/3, 1180/17, 1566/1, 4725/1, 4725/5, 4725/6, 4725/7, 4725/8, 4725/9, 
4725/14, 4725/17, 4725/18, 4725/19, 4725/20, 4725/21, 4725/22, 4725/24, 4725/25, 4726, v katastrálním 
území Chotýčany na pozemcích pare. č. 1261/3, 1297/1, 1314/1, 1325/3, 1373/6, 1373/8, 1381/4, 1408/9, 
1412/7, 1446/13, 1446/24, 1550/11, 2259/1, 2268/6, 2268/7, 2268/8, 2268/9, 2279, 2302/2, 2303/1, 
2304/2, 2304/3, 2323/6, 2323/8, 2327/1, 2327/12, 2327/14, 2327/16, 2327/29, 2327/30, 2327/35, 
2327/36, 2327/37, 2327/38, 2327/39, 2388/11, 3094/1, 3101/3, 3102/1, 3118/1, 3118/3, 3118/6, 3118/8, 
3118/11, 3118/13, 3118/15, 3118/16, 3124/1, 3124/2, st. 126, st. 170/1, st. 170/2, v katastrálním území 
Dobřejovice u Hosína na pozemcích pare. č. 440/10, 440/14, 440/16, 452, 456, 459/1, 459/2, 464/1, 467, 
490/1, 498/11, 498/15, 498/16, 498/17, 621/1, 621/3, 621/6, 623/5, 629, 631, 689, 690, 692, 693, 697/1, 
698, 702/2, 702/3, 702/4, 702/5, 702/6, 704, 705/1, 705/6, 705/7, 705/8, 705/9, 705/10, 705/11, 705/12, 
705/13, 705/14, 706, 710, 711, 714, 715, 719, 727, 731, 735, 738, 746, 756, 759, 761, 768, 779, 782, 794, 
801/1, 801/2, 802, 804/2, 804/3, 806/2, 806/3, 806/5, 815/1, 815/2, 839/1, 839/2, 839/7, 848/2, 848/3, 848/5, 
848/7, 848/8, 848/9, 848/10, 848/12, 848/13, 848/14, 848/15, 848/16, 848/17, 848/18, 848/19, 848/20, 
850/1, 850/4, 850/5, 850/6, 850/7, 850/8, 850/10, 850/11, 850/12, 850/13, 850/14, 850/17, 850/18, 850/19, 
850/20, 850/21, 858/2, 859, 860/3, 868/2, 875, 878, 880/4, 880/7, 880/8, 880/13, 880/20, 880/22, 880/24, 
880/25, 880/26, 880/27, 880/28, 880/29, 880/32, 880/33, 880/34, 880/37, 880/39, 881, 882, 891, 896, 899, 
904, 909, 912, 917, 920, 932, 933, 938, 939, 944, 945, 946, 1058/44, 1058/47, 1058/48, 1058/69, 1058/115, 
1058/129, 1058/138, 1064/1, 1064/7, 1064/8, 1064/9, 1064/10, 1064/11, 1064/15, 1064/16, 1064/18, 
1064/21, 1064/24, 1064/26, 1094/1, 1145/1, 1145/2, 1145/4, 1145/5, 1145/6, 1145/7, 1145/8, 1145/9, 
1145/10, 1145/11, 1145/12, 1145/13, 1145/14, 1145/15, 1145/16, 1150/5, 1150/6, 1150/7, 1150/8, 1150/10, 
1150/11, 1150/12, 1150/13, 1150/14, 1150/15, 1150/18, 1170/1, 1170/2, 1170/3, 1170/4, 1170/5, 1170/6, 
1170/7, 1176/1, 1176/2, 1176/3, 1185/1, 1185/3, 1185/4, 1185/5, 1185/6, 1185/7, 1186, 1187/1, 1187/2, 
1187/3, 1187/4, 1195, 1196/1, 1196/10, 1196/11, 1196/20, 1201/1, 1201/2, 1201/3, 1201/4, 1201/5, 1202/1, 
1202/2, 1203, 1204, 1209, 1210, 1221, 1224, 1231/1, 1232/1, 1232/2, 1235/2, 1235/3, 1235/4, 1247/2, 
1247/34, 1247/35, 1247/55, 1247/57, 1247/58, 1247/61, 1247/62, 1247/63, 1247/64, 1247/66, 1247/78, 
1248/2, 1248/3, 1250/1, 1250/2, 2436/1, 2436/23, 2436/27, 2436/28, 2436/29, 3080/3, 3080/4, 3080/5, 
3080/6, 3080/7, 3080/8, 3080/9, 3080/10, 3080/11, 3080/12, 3080/13, 3080/14, 3080/15, 3080/16, 3080/17, 
3080/18, 3080/19, 3080/20, 3080/21, 3080/22, 3080/23, 3080/24, 3080/25, 3080/26, 3080/27, 3080/28,
3080/29, 3080/30, 3080/31, 3080/32, 3080/33, 3080/34, 3080/35, 3080/36, 3080/37, 3080/38, 3080/39,
3080/40, 3080/42, 3080/43, 3080/44, 3084/1, 3084/5, 3084/14, 3084/18, 3084/24, 3084/25, 3084/26,
3084/27, 3084/28, 3084/29, 3084/30, 3084/31, 3084/32, 3084/33, 3084/34, 3084/35, 3084/36, 3084/38,
3086/1, 3086/3, 3086/5, 3086/6, 3086/7, 3086/8, 3086/9, 3086/10, 3086/11, 3086/12, 3086/13, 3086/14,
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3086/15, 3086/16, 3086/17, 3086/18, 3086/19, 3086/20, 3086/21, 3086/22, 3086/23, 3086/24, 3086/25, 
3086/26, 3086/27, 3086/28, 3089/1, 3089/9, 3089/17, 3089/18, 3089/19, 3090/1, 3090/2, 3090/17, 3090/18, 
3090/21, 3090/22, 3090/23, 3090/24, 3090/25, 3090/26, 3090/27, 3090/28, 3090/29, 3090/30, 3090/31, 
3090/33, 3090/34, 3090/35, 3090/36, 3090/37, 3118/2, 3118/4, 3118/7, 3118/8, 3118/12, 3118/14, 3118/15, 
3118/16, 3118/17, 3152/1, 3154/1, 3154/2, 3154/8, 3154/12, 3154/13, 3154/15, 3154/16, 3154/17, 3154/18 
v katastrálním území Hluboká nad Vltavou na pozemcích pare. č. 1769/1, 1769/13, st. 266, st. 267, st. 
268, st. 1570, st. 1571, st. 1572, v katastrálním území Hosín na pozemcích pare. č 246/4, 246/5, 246/6, 
293/31, 296, 356/9, 578, 579/1, 579/3, 579/5, 579/6, 583/1, 583/9, 585/4, 585/8, 592/2, 592/4, 592/5, 
593/1, 593/2, 593/3, 594, 595/1, 595/2, 595/4, 595/5, 595/6, 595/7, 609/1, 611/1, 626/1, 626/9, 627/1, 
627/2, 627/3, 826, 830/1, 830/4, 830/5, 831/1, 831/2, 831/3, 832/1, 832/5, 832/6, 837, 838/1, 838/3, 839, 
v katastrálním území Hrdějovíce na pozemcích pare. č. 25/4, 56, 125/3, 125/11, 125/12, 169/1, 171, 
172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 173/1, 174/6, 175/1, 177/1, 177/2, 177/3, 177/12, 177/14, 177/15, 177/16, 
177/18, 177/19, 177/31, 177/37, 177/38, 177/39, 177/40, 177/41, 177/46, 178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 
178/5, 178/6, 178/7, 178/8, 178/9, 178/10, 179/3, 184/1, 184/3, 291/2, 293/12, 295/4, 296/3, 297/1, 375/8, 
408/7, 409/2, 410/29, 421/2, 421/3, 421/4, 421/5, 421/6, 421/7, 421/8, 421/9, 421/28, 421/29, 421/30, 
423/15, 423/16, 423/17, 423/18, 423/19, 423/21,423/22, 423/23, 423/24, 423/25, 423/26, 423/27, 423/37, 
426/1, 426/4, 426/5, 426/6, 426/7, 426/8, 426/9, 426/10, 426/12, 426/13, 426/15, 426/16, 426/17, 426/18, 
426/24, 427/2, 429/1, 429/2, 429/3, 429/4, 429/5, 429/6, 429/7, 433/17, 433/18, 433/38, 433/39, 433/40, 
433/41,433/42, 433/43, 433/44, 433/45, 433/46, 433/47, 433/48, 433/49, 433/50, 433/51, 433/52, 433/53, 
433/54, 433/55, 433/56, 433/57, 433/58, 433/76, 433/80, 433/81, 433/82, 433/83, 433/84, 433/85, 451/1, 
452, 469/1, 469/4, 469/5, 469/11, 469/24, 469/25, 469/27, 469/29, 469/30, 469/32, 469/33, 469/34, 
469/35, 469/36, 469/37, 469/38, 469/39, 469/40, 469/41, 469/44, 469/45, 469/48, 469/49, 469/52, 469/53, 
469/54, 469/55, 469/58, 469/59, 469/62, 469/65, 469/66, 469/101, 469/102, 469/130, 469/131, 469/136, 
469/137, 469/143, 469/148, 475/1, 475/2, 477, 493/1, 494, 495/2, 503/2, 503/5, 503/11, 503/15, 503/16, 
503/18, 503/19, 503/21, 503/22, 503/25, 503/29, 503/31, 503/32, 503/33, 503/34, 504/2, 504/3, 504/4, 
504/5, 555/13, 615/3, 618/67, 618/68, 618/69, 618/70, 618/71, 988/38, 992/1, 992/3, 993/1, 993/4, 993/5, 
993/10, 993/11, 993/32, 993/33, 993/34, 993/35, 993/36, 993/37, 993/39, 993/40, 993/41, 993/42, 993/43, 
993/44, 993/45, 993/46, 993/47, 993/48, 993/49, 993/50, 993/51, 993/52, 993/53, 993/54, 993/55, 993/56, 
993/57, 993/58, 993/59, 993/60, 993/61, 993/62, 993/63, 993/64, 993/66, 993/67, 995/5, 996/1, 996/2, 
996/3, 996/4, 996/11, 996/12, 998/1, 998/3, 998/5, 998/6, 998/7, 998/8, 998/9, 998/10, 998/11, 998/12, 
998/13, 998/14, 998/15, 998/16, 998/17, 998/28, 998/30, 998/31, 998/32, 998/42, 998/43, 998/44, 998/45, 
998/46, 998/47, 998/49, 998/50, 998/51, 999/1, 999/6, 999/7, 999/14, 999/15, 999/17, 999/18, 999/19, 
999/20, 999/21, 999/22, 999/23, 999/24, 999/31, 999/44, 999/45, 999/46, 999/58, 999/59, 1000, 1001/1, 
1001/3, 1001/10, v katastrálním území Kolny na pozemcích pare. č. 1173/1, 1173/4, 1173/5, 1173/6, 
1174/1, 1174/5, 1175/1, 1175/2, 1175/3, 1175/4, 1175/5, 1175/6, 1175/7, 1176/1, 1176/2, 1176/4, 1176/5, 
2784/5, v katastrálním území Ševétín na pozemcích pare. č. 358/2, 358/3, 358/5, 358/14, 358/15, 358/25, 
358/26, 358/27, 358/28, 358/29, 358/30, 358/31, 358/33, 358/34, 358/35, 358/36, 358/37, 358/40, 426/16, 
435/3, 436/2, 437/1, 437/2, 437/3, 437/15, 437/16, 437/17, 439/9, 439/20, 439/23, 440/1, 443/1, 443/2, 
443/3, 443/4, 443/5, 443/6, 443/7, 443/8, 443/13, 443/14, 443/15, 443/16, 443/18, 443/19, 443/20, 
443/21, 473/4, 550/13, 562/1, 562/3, 562/4, 562/5, 567/2, 567/3, 567/4, 567/5, 567/6, 567/7, 567/8, 
567/15, 567/16, 567/19, 567/20, 567/21, 567/22, 567/23, 567/24, 567/25, 567/26, 567/27, 567/28, 567/29, 
567/30, 567/31, 578/1, 578/2, 578/12, 581/1, 581/8, 581/9, 581/10, 581/11, 581/15, 581/16, 581/17, 
581/18, 581/19, 581/20, 581/22, 581/23, 581/24, 581/25, 581/26, 581/27, 581/28, 581/29, 581/30, 581/31, 
581/32, 581/33, 587/1, 587/2, 587/3, 588/2, 588/3, 595/2, 595/3, 595/4, 595/7, 600/1, 600/2, 637/5, 637/6, 
637/7, 637/13, 637/14, 639/2, 639/3, 639/4, 639/12, 639/13, 642/2, 642/3, 642/5, 642/26, 642/36, 642/37, 
642/38, 642/39, 642/40, 642/41, 642/42, 642/43, 644/18, 647/3, 669/3, 674/4, 674/6, 674/7, 677/4, 690/4, 
691/7, 691/14, 796/1, 796/3, 797/1, 797/4, 797/5, 797/6, 804, 805/4, 806/23, 809, 810/3, 814/1, 814/2, 
814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 814/7, 820/2, 824, 828, 830/1, 842, 843/1, 843/2, 843/3, 843/4, 843/5, 843/6, 
862/3, 869, st. 63, st. 64, st. 65, st. 66, st. 67, st. 76, st. 223, st. 224, st. 654, st. 655, st. 656, 
a v katastrálním území Vitín na pozemcích pare. č. 186/2, 186/5, 186/11, 186/12, 186/16, 186/17, 186/31, 
186/38, 186/39, 200/1, 200/3, 200/15, 200/20, 200/21, 200/22, 200/23, 200/24, 200/25, 200/35, 200/36, 
200/37, 200/38, 200/39, 200/41, 200/45, 201/5, 201/6, 208/14, 222, 227, 230/2, 230/3, 230/4, 230/14, 
230/15, 230/16, 238, 243/4, 252/1, 252/2, 274, 300/10, 300/11, 300/12, 300/13, 300/14, 300/15, 300/16, 
300/17, 300/18, 300/19, 300/20, 300/21, 300/22, 300/23, 300/24, 300/25, 300/26, 300/27, 300/28, 300/29, 
300/30, 300/55, 348/1, 406/1, 506/9, 506/10, 607/1, 617/4, 641/1, 641/4, 649/3, 649/4, 649/32, 652/1, 
652/11, 676, 682, 686/6, 686/7, 695/1, 760/15, 1073/1, 1626/2, 1626/7, 1657/13, 1708/1, 1710/8, 1712/1, 
1712/2, 1713/4, 1713/6, 1722/9, 1722/63, 1729/4, 1730, 1731/1, 1731/4, 1731/7, 1731/10, 1731/11, 
st. 63, st. 272.

Ve výroku rozhodnutí (vedlejší výrok II.) stanovil stavební úřad pro umístění stavby podmínky pod 
bodem 1. až 37., užívání stavby podmínil kolaudačním souhlasem, stanovil dobu platnosti územního 
rozhodnutí, rozhodl o námitkách účastníků řízení a označil účastníka podle § 27 odst. 1 správního řádu,
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na něhož se rozhodnuti vztahuje a jímž je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. 
V odůvodněni rozhodnutí byl popsán průběh řízeni, uvedeny důvody výroku rozhodnutí, zmíněn soupis 
podkladů pro jeho vydání a popsán způsob, jakým se stavební úřad vypořádal s návrhy a námitkami 
účastníků. Stavební úřad ve svém rozhodnuti účastníky řízení také poučil o možnosti podat odvolání, 
když následné tohoto práva na odvolání využila obec Hosín (zastoupená ........​....................​................. 
​....................​..................​.....​............​....................​............​...​..........​...................​...............​..............​.................. 
​........​..........​.....................​...........​............​.........​............​.........​..........​...​................​....................Stavební úřad, 
jako prvoinstanční orgán, proto po úkonech provedených ve smyslu požadavků § 86 odst. 2 správního 
řádu, kdy byli ostatní účastníci s podanými odvoláními seznámeni a byli vyzváni k vyjádřeni se k těmto 
odvoláním, podaná odvolání, včetně spisového materiálu doplněného o písemné vyjádření žadatele 
(Správy železniční dopravní cesty, státní organizace), předal Krajskému úřadu Jihočeského kraje, coby 
věcně a místně příslušnému odvolacímu správnímu orgánu, s doručením dne 29. 9. 2017.

K průběhu územního řízení před orgánem prvního stupně pro úplnost doplňujeme, že rozhodnutím 
č.j. SU/11901/2011-81 ze dne 26. 7. 2017 stavební úřad provedl opravu výroku územního rozhodnuti 
spočívající ve změně podmínky č. 2, v níž byla stanovena lhůta platnosti územního rozhodnutí na 5 let 
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Samostatné vydaným usnesením č.j. SU/11901/2011-82 
ze dne 2. 8. 2017 pak stavební úřad opravil zřejmou nesprávnost v odůvodnění územního rozhodnutí 
na straně 58.

Posouzení přípustnosti a včasnosti podaného odvolání
V odvolacím řízení se odvolací orgán nejprve zabýval posouzením, zda jsou splněny podmínky rádné 
podaných odvoláni, pokud jde o jejich přípustnost a včasnost. Odvolání, jako řádný opravný prostředek, 
může podle § 81 odst. 1 správního řádu podat účastník, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolací lhůta je 
stanovena v § 83 odst. 1 správního řádu a činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní 
zákon nestanoví jinak. Znamená to, že právo podat odvolání je obecně přiznáno pouze osobám, které 
mají v předmětném řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno, postavení účastníka. Účastenství v územním 
řízení je pak upraveno speciálním právním předpisem, a to v ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle 
§ 85 odst. 1 je účastníkem územního řízení a) žadatel, b) obec, na jejímž území má být požadovaný 
záměr uskutečněn. Dle § 85 odst. 2 stavebního zákona, a to ve znění platném podle data podání žádosti 
do 31.12.2012, je účastníkem územního řízení dále též a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má 
být požadovaný záměr uskutečněn, neni-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 
pozemku nebo ke stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d), které upravovalo postavení 
společenství vlastníků jednotek v řizeni, a též b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno, a c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právni předpis. Vlastnici pozemku 
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a osoby jejichž vlastnické právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno, jimiž jsou společnost JR FOOD, s.r.o., která se pro odvolací řízení nechala 
zastoupit Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, s.r.o., a dále 
​..........​............​.........​..................​..............​............​.......​...........​........​..........​.....................​...........​........... 
​.........​............​.........​..........​...​................​...................byli účastníky řízení na základě § 85 odst. 2 písm a) 
a b) stavebního zákona, proto všichni uvedení účastníci měli i právo na podání odvolání. Napadené 
rozhodnutí bylo v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona doručováno účastníkům územního řízení 
podle 85 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě, zatímco účastníkům podle § 85 odst. 2 veřejnou 
vyhláškou. Na úřední desce Magistrátu města České Budějovice bylo rozhodnutí vyvěšeno 
dne 21. 7.2017 a sejmuto dne 7. 8. 2017, na úřední desce Obecního úřadu Hosín, Úřadu městyse 
Ševětín a Obecního úřadu Hrdějovice bylo vyvěšeno shodné dne 24. 7. 2017 a sejmuto dne 9. 8. 2017. 
Na úřední desce Obecního úřadu Vitín bylo vyvěšeno dne 24. 7. 2017 a sejmuto dne 11. 8. 2017. 
Na úřední desce Městského úřadu LÍŠov bylo rozhodnutí vyvěšeno dne 25. 7. 2017 a sejmuto 
dne 10. 8. 2017. Na úřední desce Obecního úřadu Chotýčany bylo vyvěšeno dne 25. 7. 2017 a sejmuto 
dne 29. 8. 2017. Na úřední desce Městského úřadu Hluboká nad Vltavou bylo vyvěšeno dne 28. 7. 2017 
a sejmuto dne 20. 9. 2017. Patnáctým dnem po vyvěšeni na úřední desce správního orgánu, na níž byla 
písemnost vyvěšena nejpozdéji (ve smyslu § 20 odst. 1 stavebního zákona), se rozhodnutí považuje za 
doručené (oznámené). Ve všech případech pak bylo územní rozhodnutí zveřejněno i způsobem 
umožňujícím dálkový přistup Účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 2 správního řádu, mezi něž 
patřili vlastnici přímo dotčených a sousedních pozemků a staveb, bylo tedy rozhodnutí doručené 
prostřednictvím veřejné vyhlášky dne 12. 8. 2017 a lhůta pro podání odvoláni začala těmto účastníkům 
běžet dne 13. 8. 2017. Konec lhůty pro podání odvoláni pak připadl na den 28. 8 2017. V odvolací lhůté 
také stavební úřad odvolání účastníků podle § 85 odst. 2 stavebního zákona obdržel, 
a to ve dnech 18. 8. 2017, 21. 8. 2017 a 22. 8.2017. Ztohoto důvodu bylo shledáno, že se jedná
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o odvolání přípustná a včasná, a to včetně odvolání ................​................... které stavební úřad chybně 
kvalifikoval jako odvolání opožděné.

Co se týče obce Hosín, zastoupené rovnéž ........​....................​..................advokátem Advokátní kanceláře 
Dohnal & Bernard, s.r.o., její účastenství v řízení vyplývalo z § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona 
(obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) a rovněž z § 85 odst. 2 písm. a) a b) 
stavebního zákona. Při posouzení jejího odvolání ve vztahu k účastenství dle § 85 odst. 1 písm. b) 
stavebního zákona se vychází z toho, že napadené rozhodnutí bylo obci doručováno přímo 
prostřednictvím zmocněnce, který jej převzal dne 24. 7. 2017. Odvolání obce Hosín bylo stavebnímu 
úřadu odesláno veřejnou datovou sltl do datových schránek dne 8. 8. 2017 (datum příjmu), tj. poslední 
den odvolací Ihúty, a stavební úřad jej evidoval dne 9. 8. 2017. Jedná se tudíž o odvolání podané 
v zákonné lhůté. Obci Hosín, coby účastníkovi řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, 
bylo jejímu zmocněnci napadené rozhodnutí doručováno rovněž veřejnou vyhláškou. I v tomto případě 
bylo nutné na totéž odvolání obce Hosín ze dne 8. 8. 2017 nahlížet opět jako na včasné, a to ve smyslu 
druhé véty § 83 odst. 1 správního řádu (bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, 
platí, že bylo podáno v první den odvolací Ihúty). O všech odvoláních bylo proto možné rozhodnout 
jedním ze způsobů uvedených v § 90 správního řádu.

Přezkum napadeného rozhodnuti:
Přezkoumání souladu napadeného rozhodnutí a řízeni, které jeho vydání předcházelo, s platnými 
právními předpisy provedl odvolací orgán ve smyslu § 89 odst. 2 správního řádu, v němž je stanoven 
rozsah, v jakém odvolací správní orgán přezkoumává odvoláním napadené rozhodnuti a řízení, jež mu 
předcházelo. K tomuto ustanovení lze uvést, že odvolací orgán může v odvolacím, tedy druhostupňovém 
řízení přezkoumávat jen to, co bylo předmětem řízení orgánu prvního stupně, a dále pak, že v plném 
rozsahu je povinen přezkoumávat soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy. Správnost 
napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, a jinak jen tehdy, 
vyžaduje-li to veřejný zájem. Při přezkoumání řízeni, které vydání rozhodnutí předcházelo, je dále 
povinností odvolacího orgánu respektovat také tzv. hledisko procesní ekonomie, tj. nepřihlížet k takovým 
vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnuti 
s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost. Odvolacím orgánem se předně zabýval přezkoumáním 
napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v odvoláni. Významná část podaných odvoláni 
je obsahové shodná, proto jejich vypořádání provedl odvolací orgán společné.

♦ Obec Hosín, zastoupená Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem, společnost JR FOOD, s.r.o., rovněž 
zastoupená Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem, a dále ..........​...........​...​.........​..................​............... 
​............​........​...........​.........​...........​................​....................​...........​...........​...​........​..........​................... vyjadřují 
shodně nesouhlas s tím, jakým způsobem stavební úřad zajistil posouzení záměru stavby dle ustanovení 
§ 90 stavebního zákona. Odvolatelé stavebnímu úřadu především vytýkají, že stavbu neposoudil 
z hledisek uvedených v ustanovení § 90 písm. b), c) a d) stavebního zákona. Odvolací orgán při 
vypořádáni této námitky vycházel nejen z obsahu napadeného rozhodnutí, ale též z ostatních podkladů, 
které byly v územním řízení shromážděny. Podle odůvodněni napadeného rozhodnuti stavební úřad 
v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 90 stavebního 
zákona, projednal jí s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo 
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení 
a zvláštními předpisy. Dále stavební úřad uvedl, že umístění stavby je v souladu se schválenou územně 
plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území podle ustanovení vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění účinném k datu zahájení 
územního řízení, a obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve zněni účinném k datu zahájení územního 
řízení. S těmito závěry stavebního úřadu týkajícími se posouzení záměru žadatele z hledisek zájmů, které 
sleduje stavební zákon, jeho prováděcí vyhlášky i zvláštní právní předpisy, a sice že tyto zájmy nejsou 
stavebním záměrem ohroženy, se odvolací orgán ztotožňuje. Nicméně jelikož ze strany prvoinstančního 
správního orgánu nejsou tyto závěry dostatečně vypovídajícím způsobem formulovány, pokládá odvolací 
orgán za nezbytné správní úvahy, na základě kterých k tomuto závěru totožnému se závěrem stavebního 
úřadu, tj. že záměr žadatele je mimo jiné v souladu s požadavky stanovenými v § 90 stavebního zákona, 
sám dospěl, blíže konkretizovat.

a) s vydanou územně plánovací dokumentací:

Územně plánovací dokumentace vydaná krajem, tj. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, 
v platném znění, vymezují pro stavbu IV. tranzitního železničního koridoru v úseku Nemanice -  Ševétin
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koridor proměnné šiře s označením „D3 -  IV. tranzitní železniční koridor." Všechny obce a města dotčená 
výše uvedeným záměrem (vyjma obce Hosin) mají ve své územně plánovací dokumentaci zmíněný 
koridor zpřesněn v souladu s územně plánovací dokumentaci kraje. Tyto obce a města, jimiž jsou České 
Budějovice, Hrdějovice, Hluboká nad Vltavou, Chotýčany, Vitín, Lišov a Ševětín, mají ve své územně 
plánovací dokumentaci vymezen pro předmětný záměr konkrétní koridor nebo plochu. Vlastni záměr 
podle dokumentace pro územní rozhodnuti je vždy umístěn v těchto vymezených plochách či koridorech, 
tzn. že záměr je v souladu jednak s územně plánovací dokumentací kraje, tak i se všemi územně 
plánovacími dokumentacemi výše uvedených obcí a mést. Posouzením souladu záměru ve vztahu 
k územně plánovací dokumentaci obce Hosín se odvolací orgán podrobněji zabývá níže v rámci 
vypořádání dalších odvolacích námitek.

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území:

Navržená stavba je v souladu s hlavním využitím území s tím, že, jak jsme již výše uvedli, je umístěna 
v koridoru, který je pro ni určen. Záměr sice přinese co do funkčního využití území a charakteru území, 
změnu, avšak jedná se o změnu dlouhodobé plánovanou. Navíc co do druhu a účelu stavby se jedná 
o stavbu v této ploše v podstatě jedinou možnou. Co se týká požadavků na ochranu architektonických 
a urbanistických hodnot v území, nebudou tyto dotčeny. Navrhovaná stavba není v rozporu s cíli a úkoly 
územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 stavebního zákona. V území se nenachází významné 
urbanistické a architektonické hodnoty. Předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj předmětného 
území jsou zajištěny, neboť stavba řeší i propojení veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to nejen 
stávající, ale i nové umístěné tímto územním rozhodnutím. Stavba železničního koridoru v úseku 
Nemanice I -  Ševětín je významnou stavbou dopravní infrastruktury s vlivem na území, v němž 
je navrhována. Z tohoto důvodu byl návrh stavby koordinován i s dalšími, převážné připravovanými 
dopravními stavbami v místě. V rámci řešení železniční dopravy uvedená stavba navazuje na jejím 
počátku na sousední stavbu IV. tranzitního železničního koridoru v úseku České Budějovice -  
Nemanice I, jejíž investorem je rovněž Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Na konci 
stavby navazuje opět na sousední stavbu IV. tranzitního železničního koridoru, a to úsek ševětín -  Veselí 
nad Lužnicí (I. část Ševětín -  Horusice). Další významnou stavbou, s níž byl navrhovaný záměr 
koordinován, je silniční stavba dálnice D3 a dále tzv. „Severní spojka" (stavba přeložky I/20 v úseku OK 
u Globusu -  Pražská tř. -  silnice I/34 -  OK na ulici Okružní) nebo také „Severní tangenta“ Českých 
Budějovic. Projektové řešení navržené v drážní stavbě na uvedené silniční stavby navazuje. Navíc 
vzhledem k redukci rozsahu stavby po úpravě žádosti z října 2015 v lokalitě Nemanice je možné 
navrhovanou drážní stavbu provádět bez nutnosti časové a věcné provázanosti se stavbou „Severní 
spojky."

Základní úkoly územního plánování jsou plněny především při pořizování územně plánovací 
dokumentace. Zásadním úkolem, který je sledován a vyhodnocován při územním řízení, je posuzování 
vlivu změny v území na veřejnou infrastrukturu a s tím související požadavek na uzavření plánovací 
smlouvy, kterou však v daném případě není potřeba dokládat. Udržitelným rozvojem území je rozuměn 
vyvážený vztah územních podmínek tři specifických oblastí, a to příznivé životni prostředí, hospodářský 
rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území, přičemž tento vyvážený vztah bude zajištěn.

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, což je zřejmé nejen ze stanovisek příslušných 
dotčených orgánů, které byly podkladem pro vydání územního rozhodnutí, ale především pak z výsledku 
provedeného posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzováni vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, jehož výsledkem bylo stanovisko Ministerstva životního prostředí č.j. 57998/ENV/11 
ze dne 12. 8. 2011, resp. závazné stanovisko k ověření souladu č.j. 23209/ENV/16 ze dne 13. 5. 2016.

Samotným záměrem nebude negativné ovlivněn ani hospodářský rozvoj území, resp. celkový rozvoj dané 
lokality. Je zajištěna í zásada řešení účelného využití a prostorového uspořádání území, když k výstavbě 
železničního koridoru bude využita pouze plocha pro tento záměr územně plánovací dokumentací 
určená. Všechna tato hodnocení souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování jsou předmětem 
posuzování spadajícího svou věcnou příslušností do gesce úřadu územního plánování a jsou hodnoceny 
již při pořizování územního plánu a jeho změn. Existující územně plánovací dokumentací je zajištěno, 
že plochy pro železniční koridor byly v rámci pořizováni územně plánovacích dokumentací vymezeny 
podle požadovaného způsobu využití ve vazbě na § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
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Architektonická hodnota stavby je pak většinou spatřována ve stylu a způsobu ztvárnění konkrétní stavby 
nebo její části. S ochranou těchto architektonických hodnot se lze setkat především při uplatňování zájmů 
památkové péče u staveb chráněných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo též u staveb s dopadem na krajinný ráz ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.,
0 ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. K zachování těchto hodnot jsou povolány 
příslušné dotčené orgány, které vždy pro konkrétní případ, který jejich zájmům podléhá, mohou stanovit 
podmínky, za nichž je realizace záměru možná. Posuzováním souladu záměru s požadavky na ochranu 
architektonických hodnot je pak ve vazbě na § 90 stavebního zákona, v územním řízeni pověřen
1 stavební úřad při vlastním posuzování záměru žadatele. V  tomto případě předmětná stavba 
památkovým zájmům nepodléhá (viz sděleni Magistrátu města České Budějovice, odboru památkové 
péče. zn. OPP/794/2012, JID: 118874/2012/MMCB, ze dne 27. 4. 2012) a z hlediska zájmů ochrany 
přírody a krajiny byla posouzena příslušným orgánem. Rozhodujícími objekty z pohledu začlenění do 
krajiny jsou objekty portálů obou železničních tunelů a náspy, případné i zářezy tělesa dráhy. Mezi 
významné prvky patří i nové silniční nadjezdy a podjezdy v místě mimoúrovňového křížení dráhy 
s pozemními komunikacemi Dalším pohledovým prvkem jsou protihlukové stěny, které jsou navrhovány 
v kontaktu s osídlenou zástavbou sídel městské části Nemanice a městyse Ševétln, a rovněž nová 
nástupiště v oblasti ševétln. V  daném případě přitom navržený způsob stavebné technického řešení 
předmětné stavby je odpovídající jejímu rozsahu a významu To znamená, že umístění předmětné stavby 
do plochy určené platnou územně plánovací dokumentaci nemá negativní dopad ani do architektonických 
hodnot daného území.

Zajištění souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování dále úzce souvisí s požadavky stavebního 
práva, jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na výstavbu, s požadavky na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které jsou hodnoceny níže v tomto 
rozhodnutí.

Na základě tohoto posouzení lze konstatovat, že je navržená stavba v souladu s cíli a úkoly územního 
plánováni, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území.

c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 
požadavky na využívání území:

• vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využíváni území, ve znění pozdějších předpisů 

§20
- stavba je řešena jako komplex dopravních a technických staveb, které jsou napojeny na další (stávající) 
infrastrukturu, včetně přeložek
- na stavebních pozemcích bude zajištěna likvidace srážkových vod souborem opatřeni, a to vsakováním, 
stavebné technickými opatřeními, dešťovou kanalizací atd.

§23
- záměr řeší kapacitně vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, připojeni 
staveb bude vyhovovat bezpečnému užívání staveb, bude zajištěn bezpečný a plynulý provoz 
na přilehlých komunikacích
- objekty jsou umístěny tak, aby nepřesahovaly na sousední pozemky, a jejich umístěním není 
znemožněna zástavba sousedních pozemků v místech, kde to územně plánovači dokumentace 
nevylučuje
- bude zajištěna požární bezpečnost staveb; ke zpracované dokumentaci a požárně bezpečnostnímu 
řešeni vydal Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje koordinované závazné stanovisko 
č j HSCB-596-4/2012 KŘ ze dne 19. 6. 2013, dále HSCB-596-6/2012 KR ze dne 4. 9. 2013 
a č.j. HSCB-596-14/2012 KR ze dne 16. 8. 2016
- dle požárně bezpečnostního řešeni (v tomto případě ověřeného Hasičským záchranným sborem) budou 
součástí železničních tunelů mimo jiné únikové cesty, nouzové východy a záchranné štoly, u celé stavby 
bude zajištěn přistup požární techniky a provedení jejího zásahu při využiti několika zdrojů požární vody 
(hydranty, podzemní požární nádrže - u Hosínského tunelu, aj.)
- mimo stavební pozemky jsou umístěny pouze objekty technické infrastruktury a pozemní komunikace, 
případně je uvažováno se stavbami zařízení staveniště
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- rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací jsou u stavby železničního koridoru 
navrženy tak, aby v zastavěných územích obci byly umístěny pod zem

■ vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve zněni pozdějších předpisů 

§5
- odstavná a parkovací stání jsou řešena jako provozně neoddělitelná část jednotlivých stavebních 
objektů v souvislosti s potřebami zajištění bezpečného provozu

§ 6
- stavba bude v celém jejím useku napojena na požadovanou technickou infrastrukturu 

§7
- oplocení je navrženo pouze v nezbytném rozsahu pro konkrétní stavební objekty k zajištěni jejich 
ochrany zabránění vstupu a pohybu nepovolaných osob

§10
- stavba železničního koridoru je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob, bezpečnost, zdravé 
životni podmínky a životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech

Splněni konkrétních požadavků na jednotlivé stavební konstrukce je předmětem posouzení stavby 
v následujícím stavebním řízení.

• vyhláška č. 398/2009 Sb.. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni 
staveb, ve zněni pozdějších předpisů

- zajištění bezbariérového užívání se týká především objektů nových nástupišť v oblasti Ševétln, která 
budou sloužit cestující veřejnosti. Stavební řešení nástupišť umožňuje přístup osobám s omezenou 
schopností pohybu prostřednictvím podchodů, které umožni i přirozený prostup obyvatel obou části 
městyse pod kolejištém dráhy

Veškeré požadavky na stavbu byly předmětem posuzováni nejen stavebního úřadu, ale i zejména 
dotčených orgánů na úseku jejich působností a jejich naplnění je zákonnou povinností projektanta.

Při navrhování staveb je naplnění těchto výše uvedených obecných požadavků na výstavbu 
(vyplývajících ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek) zákonnou povinností projektanta podle 
ustanovení § 159 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Projektant tedy mimo jiné odpovídá za správnost, 
celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska 
ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že účelu sledovanému obecnými požadavky na výstavbu obsaženými 
ve shora zmíněných prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu, které s umisťováním staveb souvisí, 
bude v daném případě dosaženo.

d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

Podmiňující veřejná dopravní a technická infrastruktura pro danou stavbu je buď stávající, nebo součástí 
záměru.

e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešeni rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů 
účastníků řízení:

K záměru byla doložena závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, záměr je s těmito stanovisky 
v souladu, podmínky dotčených orgánů, které jsou závazné, byly převzaty do výrokové části tohoto 
územního rozhodnuti. Souhlasná stanoviska dotčených orgánů zajišťují soulad záměru s požadavky 
zvláštních právních předpisů. Závazná stanoviska a požadavky dotčených orgánů nejsou ve vzájemném 
rozporu. Záměr je tedy v souladu i s požadavky právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů.

Na základě výše uvedeného se tedy odvolací orgán ztotožnil se závěrem stavebního úřadu, a sice
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že zájmy, které sleduje stavební zákon, jeho prováděcí vyhlášky i zvláštní právní předpisy, nejsou 
stavebním záměrem žadatele ohroženy. Vycházel přitom z podkladů pro vydáni územního rozhodnuti 
obsažených ve spise, tj. záměr žadatele vyhodnotil nejen na základě požadavků stavebního zákona 
a jeho prováděcích vyhlášek, ale i za součinnosti s dotčenými orgány spolupůsobícími v řízení a hájícími 
zájmy společnosti na úseku svých speciálních předpisů. Stavba nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. Stavba je sice umístěna na pozemcích určených k plněni funkce lesa a na pozemcích 
podléhajících ochraně zemědělského půdního fondu, příslušné orgány ochrany lesa a ochrany ZPF však 
k umístění stavby resp. k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaly souhlasy (závazná 
stanoviska), jejichž podmínky byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí. Záměr není v rozporu 
s žádným předchozím rozhodnutím o území. Rozhodnutí vydaná dotčenými orgány pro daný záměr 
žádost o vydání územního rozhodnuti respektuje a není s nimi v rozporu. Záměr je v souladu 
s ustanoveními technických požadavků na stavby a obecných požadavků na využívání území 
stanovenými prováděcími vyhláškami ke stavebnímu zákonu a bude splňovat požadavky (posouzené 
zejména dotčenými orgány) a to urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, ochrany 
povrchových a podzemních vod, požární ochrany, bezpečnosti a na zachování kvality prostředí. Stavba 
nebude znečišťovat ovzduší. Stavbou a jejím následným provozem nebudou překročeny limitní hladiny 
hluku. Předpisům požárním stavba rovněž vyhovuje.

• V odvolání obec Hosín namítá, že v rámci posuzování stavby s územně plánovací dokumentací 
stavební úřad blíže nekonkretizoval soulad stavby se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje 
as jakým konkrétním zněním těchto zásad stavbu hodnotil, neboť ty prošly od okamžiku jejich vydáni 
celkem šesti aktualizacemi. K tomu obec Hosín namítá, že záměr stavby má být posuzován í z hlediska 
souladu s územními plány jednotlivých obci, na jejichž území se záměr stavby má umístit. V tomto ohledu 
ale napadené rozhodnutí pouze vyjmenovává dotčené územní plány, vždy se stručným odůvodněním 
postrádajícím jakoukoliv konkretizaci. Za zásadnější problém pak odvolatel považuje skutečnost, 
že s ohledem na uvedenou dataci územních plánů jednotlivých obcí vyplývá, že záměr nebyl posouzen 
s územními plány platnými a účinnými v době vydání rozhodnutí. Namátkou pak odvolatel připomíná, 
že např. město Hluboká nad Vltavou má již schválenou 6. změnu územního plánu, přičemž v odůvodnění 
rozhodnuti je uvedena změna č. 1, dále obec Hrdéjovice má schválenou 7. změnu územního plánu, 
zatímco rozhodnutí vychází ze změny č. 2. Podle námitky obce Hosín tak záměr nebyl posouzen 
z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací na úrovni obcí k datu o několik let předcházející 
vydáni rozhodnuti. V této souvislosti obec Hosín poukazuje na právní větu z rozsudku Krajského soudu 
ze dne 24. 2. 2006 č.j. 30 Ca 24/2005 -  36: „Pro rozhodnuti o návrhu na umístění stavby je rozhodný 
právní a skutkový stav v době jeho vydání. Pokud došlo po podání návrhu na vydáni rozhodnutí 
o umístění stavby ke změně územně plánovací dokumentace, je podkladem pro vydání územního 
rozhodnutí (§ 37 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona) již tato změněná územně plánovací 
dokumentace, nikoliv ta, která platila v době podáni návrhu." V obdobném rozsahu této námitky 
rozhodnutí napadají též ostatní odvolatelé, kteří navíc namítají, že stavební úřad učinil posouzení souladu 
stavby s územně plánovací dokumentací natolik obecné, že z tohoto posouzeni není patrné, do jakých 
ploch v rámci územních plánů stavba spadá, zda splňuje příslušné regulativy a přípustná využiti, ani zda 
splňuje příslušné regulativy z hlediska zásad územního rozvoje.

Nejen z důvodu uplatnění této námitky, ale i v rámci nezbytného přezkumu napadeného rozhodnutí se 
odvolací orgán zabýval podrobným posouzením souladu záměru s požadavky příslušné územně 
plánovací dokumentace. Jak již bylo výše uvedeno, posuzovaná stavba je s územně plánovací 
dokumentaci na úrovni kraje, tj. se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění 1., 2., 3., 5., 
6. aktualizace a rozsudku Nejvyššlho správního soudu 1 As 15/2016 -  85 (dostupné na www..nssoud.cz), 
v souladu. Co se týče územně plánovací dokumentace na úrovni obcí, odvolací orgán ověřil, že záměr je 
zcela v souladu i s územními plány obcí a měst České Budějovice, Hrdéjovice, Hluboká nad Vltavou, 
Chotýčany, Vitín, Lišov a Ševětín, včetně jejich změn, které mají dopad na řešený záměr. Naopak 
v případě Územního plánu obce Hosín, ve znění jeho 7 změn, je stav takový, že tento územní plán záměr 
IV. tranzitního železničního koridoru neobsahuje. Jelikož tímto obec Hosín nesplnila povinnost vyplývající 
z § 54 odst. 5 stavebního zákona („Obec je povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací 
dokumentaci následně vydanou krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby 
nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentaci 
následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.“), nelze podle částí územního plánu, které 
neobsahuji vymezení záměru IV. tranzitního železničního koridoru, rozhodovat. I přestože se pro obec 
Hosín nyní pořizuje nová územně plánovací dokumentace, nelze ani k ní vzhledem k její současné 
nezávaznosti a stupni projednání při rozhodování přihlížet. Aby totiž mohlo pořizování územního plánu 
představovat předběžnou otázku, muselo by se jednat už o závěr příslušného procesu, jak judikoval 
Nejvyššl správní soud ve svém rozsudku ze dne 2. 12. 2015, č. j. 3 As 35/2015 (dostupné na 
www.nssoud.cz), tak, aby bylo pravděpodobné, že územní plán bude v navrhované podobě skutečné
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vydán. V daném případě se však proces pořizování územního plánu nenachází ani ve fázi veřejného 
projednání návrhu. Zde pro úplnost doplňujeme, že Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního 
rozvoje, územního plánováni a stavebního řádu, oddělení územního plánování, vydal dne 11. 12. 2017 
stanovisko k návrhu územního plánu obce Hosín ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, 
v němž upozornil na jeho nedostatky. Pro rozhodování se tudíž v tomto případě použijí pouze Zásady 
územního rozvoje Jihočeského kraje. Podle těchto Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je na 
území obce Hosín posuzovaný záměr situován v celém svém rozsahu v rámci koridoru v zásadách pro 
něj vymezeném, tudíž plné odpovídá platné územně plánovací dokumentací, podle níž se v územním 
řízeni rozhoduje.

• Obsahem odvoláni obce Hosín, společného odvolání .........​.............​...​.........​..................​............... 
​..............​........​...........​.........​.............​................​....................​.............​.............​...​........​.........​................... 
je námitka týkající se chybějícího závazného stanoviska z hlediska zásahu do krajinného rázu. 
V odstavci g) těchto odvoláni je mimo jiné uvedeno, že „otázka zásahu do krajinného rázu ohledně 
pozměněné části Stavby (úpravy náspů v oblasti Dobřejovic) nebyla řádně posouzena v rámci 
příslušného závazného stanoviska," k čemuž odvolatelé dále doplnili, že dle jejich názoru „není Stavba 
prováděna v souladu s přiměřenou mírou zachováni estetické a přírodní hodnoty, a tedy zasahuje 
nepřiměřeným způsobem do krajinného rázu." Z důvodu uplatněni této námitky proto odvolací orgán 
ve smyslu ustanoveni § 4 odst. 2 stavebního zákona a ve spojení s ustanovením § 8 odst. 2 správního 
řádu požádal odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje, jako 
příslušný správní orgán o odborné vyjádření k uplatněným námitkám a o zodpovězení dotazu, 
zda projednávaná stavba odpovídá podmínkám ustanoveni § 12 odst. 2 zákona Č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a tudíž k ní měl být vydán souhlas orgánu 
ochrany přírody. Dne 20.11.2017 pak odvolací orgán obdržel připiš č.j. KUJCK 135030/2017/OZZL 
ze dne 15.11.2017, v němž Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství 
a lesnictví, uvedl, že „Ze stanoviska Ministerstva životního prostředí č.j. 57998/ENV/11 
ze dne 12. 8. 2011 k posouzeni vlivů provedeni záměru na životni prostředí, resp. ze závazného 
stanoviska k ověřeni souladu č.j. 23209/ENV/16 ze dne 13. 5. 2016 vyplývá, že nejvýznamnějšl vliv 
záměru na životní prostředí je předpokládán mj. ve vlivu záměru na krajinný ráz (bod lil. Hodnocení 
záměru stanoviska El A ze dne 12. 8. 2011). Ve vyjádřeni Magistrátu města České Budějovice, odboru 
ochrany životního prostředi zn. OOŽP 3919/2012/Urb ze dne 23. 5. 2012 bylo z hlediska zákona 
č. 114/1992 Sb. uvedeno, že k záměru bude vydáno závazné stanovisko k zásahu do významných 
krajinných prvků (pod č.j. OOŽP/3922/2012/Žiž a případné povoleni ke káceni dřevin rostoucích mimo les 
bude vydáno příslušnými úřady před vydáním stavebního povoleni). V dalším vyjádření Magistrát města 
české Budějovice, odbor ochrany životního prostředí zn OOŽP/7296/2016/Kot ze dne 10. 8. 2016 bylo 
uvedeno, že k záměru nejsou připomínky z hlediska zákona č. 114/1992 Sb." V další části přípisu se 
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, vyjádřil k posuzované 
záležitosti tak, že „Podle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. (K umisťováni a povolováni staveb, 
jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu 
ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí 
obecně závazným právním předpisem) je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody mj. k umisťováni 
staveb, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. Z formulace tohoto ustanoveni vyplývá, že souhlas 
orgánu ochrany přírody je nezbytný v případě sníženi nebo změny krajinného rázu. Ve stanovisku El A byl 
za jeden z nejvýznamnějšlch vlivů záměru označen vliv na krajinný ráz. Z vyjádření Magistrátu města 
České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí není zřejmé, jakým způsobem byla posouzena 
otázka zásahu do krajinného rázu, z tohoto hlediska jsou tato vyjádření nepřezkoumatelná." Dále se 
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, odkázal na usnesení 
Ústavního soudu zn. III. ÚS 1746/07-1 ze dne 5. 8. 2010, podle kterého není nutné vydávat stanovisko ke 
krajinnému rázu v případech, kdy krajinný ráz absentuje (např. vysoce urbanizované území), ovšem 
v tom případě by měl příslušný orgán ochrany přírody posoudit, zda lze vůbec uvažovat o existenci 
krajinného rázu v lokalitě. V takovém případě by nebyl souhlas se zásahem do krajinného rázu nutný. 
Zmíněno bylo též rozhodnutí Nejvyššlho správního soudu č.j. 3 As 67/2013-21 ze dne 17 4. 2014 
(dostupné na www.nssoud.cz), podle kterého musí být podkladem pro rozhodnutí podle ust. § 12 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb. také stanovisko EIA. Z dalšího rozsudku Nejvyššlho správního soudu 
č.j. 4 As 70/2013-49 ze dne 24.10.2013 (dostupné na www.nssoud.cz) vyplývá, že jedině příslušný 
správní orgán může posoudit vliv záměru na krajinný ráz, přičemž musi posoudit dvě dilči otázky. Prvně 
se hodnotí, zda posuzovaná činnost může snížit či změnit krajinný ráz (tj. zejména přírodní, kulturní 
a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti), a pokud je odpověď na tuto otázku kladná, 
následné se hodnotí, zda taková změna či snížení nevylučují zachování kulturních dominant krajiny 
a harmonické měřítko a vztahy v krajině. Závěrem svého vyjádření Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor 
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, konstatuje, že v tomto konkrétním případě byl stanoviskem 
EIA identifikován možný vliv předmětného záměru na krajinný ráz (především v okolí Dobřejovic),
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nicméně dodává, že posouzeni krajinného rázu je záležitosti příslušného správního orgánu, jimž je 
Magistrát města České Budéjovice, odbor ochrany životního prostředí. Podle citovaného vyjádřeni 
Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, by tak v případě 
neexistence krajinného rázu v místě postačovalo sděleni příslušného správního orgánu, zatímco 
v ostatních případech by bylo nutné věc řešit postupem podle ustanoveni § 12 odst. 2 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vězněni pozdějších předpisů. Závěrem vyjádření je pak 
uvedeno, že v tomto ohledu byla věc krajinného rázu nepřezkoumatelná, protože ve vyjádřeních 
příslušného orgánu ochrany přírody chybí jakékoliv odůvodnění. Následně se proto odvolací orgán 
s dotazem na možný dopad stavby na krajinný ráz obrátil k Magistrátu města České Budéjovice, odboru 
ochrany životního prostředí, který vydal vyjádřeni č.j. OOZP/3036/2018/Ziz ze dne 14. 3. 2018, v němž 
jako příslušný orgán ochrany přírody uvedl, že nemůže dopad stavby na krajinný ráz předběžně hodnotit, 
ani jej vyloučit. Úsudek, zda je nutno o vydání závazného stanoviska v této věci žádat, je plné na straně 
stavebníka (investora, jeho zmocněnce apod.) s tlm, že v pochybnostech je potřeba o toto stanovisko 
žádat vždy. Ve vyjádřeni však bylo zdůrazněno, že negativní dopad výstavby IV. tranzitního železničního 
koridoru, modernizace trati Nemanice I -  Ševétín na krajinný ráz je zmíněn již v posouzeni vlivů této 
stavby na životni prostředí (EIA), a proto je v uvedeném případě souhlas orgánu ochrany přírody 
nezbytný. Odvolací orgán z tohoto důvodu vyzval Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, 
k obstaráni a předloženi závazného stanoviska podle § 12 odst 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve zněni pozdějších předpisů, jehož vydání je v působnosti Magistrátu města České 
Budějovice, odboru ochrany životního prostředí. Posléze obdržel odvolací orgán závazné stanovisko spis. 
zn. OOZP/7512/2018 Ziz, jednací č. OOZP/7512/2018/Ziz, ze dne 26. 7. 2018, jimž příslušný orgán 
ochrany přírody vydal souhlas s umístěním předmětné stavby, která může snížit nebo změnit krajinný ráz, 
a to bez dalších podmínek. Hlavni pozornost byla přitom věnována úseku koridoru mezi tunely. 
Dle odůvodněni závazného stanoviska byl v této souvislosti orgánem ochrany přírody a krajiny krajinný 
ráz posuzován zejména v kontextu dálkových pohledů. Ty budou, vzhledem ke kopcovité a zalesněné 
krajině a s ohledem na malou vzdálenost obnaženého úseku (cca 2,6 km) ohroženy minimálně. Úsek 
mezi tunely bude viditelný zejména z obce Dobřejovice u Hoslna a jejího těsného okolí. Tato viditelná 
část nové trati bude v maximální míře odcloněna vhodně navrženou kombinací opatřeni uvedených 
v předložené dokumentaci. Základní úpravou je snížení nivelety samotného kolejiště a tedy i sníženi 
náspu. Dalším navrženým opatřením je vybudováni oboustranného válu o výšce asi 1,6 m, tj. ke spodní 
hraně oken projíždějících souprav. Velmi důležitým opatřením pro sníženi viditelnosti traťového tělesa je 
navržené ozeleněni samotného náspu domácími druhy stromů a keřů. U mostních konstrukcí jsou potom 
navrženy nízké stěny z neupraveného přírodního dřeva. Na základě zhodnoceni uvedených úprav je 
z hlediska možného narušeni krajinného rázu umístěni stavby akceptovatelné, a zdejší orgán ochrany 
přírody a krajiny s ním proto vyslovil souhlas. V odůvodnění závazného stanoviska je dále poznamenáno, 
že se jedná o prioritní stavbu nadmístnlho významu, která je navrhována v souladu se schválenými 
Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje Celkový dopad stavby na krajinný ráz je zásadné snížen 
vedením tělesa železnice v tunelech.

• Odvoláním obec Hosln, zastoupená Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem, společnost 
JR FOOD, s.r.o., rovněž zastoupená Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem, a dále ..........​.......... 
​...​.........​..................​................​............​........​...........​.........​...........​................​....................​...........​.......... 
​...​........​..........​................... namítají také nedostatečné odůvodněni rozhodnuti ve vztahu k § 68 odst. 3 
správního řádu, tedy uvedeni důvodů výroku, úvah, kterými se stavební úřad řídil při hodnoceni podkladů 
pro vydáni rozhodnuti, výkladu právních předpisů a informace o tom, jak se vypořádal s návrhy 
a námitkami účastníků řízeni, jsou velmi stručné. Ktomu obec Hosin doplňuje, že vlastni odůvodnění 
rozhodnuti se nachází pouze na několika stranách, a to na straně 58, 59, 69 a 70 napadeného 
rozhodnuti. Vycházime-li ve vztahu k této námitce z obecných náležitosti rozhodnuti, které předepisuje 
v námitce zmiňované ustanovení § 68 správního řádu, je nepochybné, že odůvodnění rozhodnuti 
představuje důležitou součást správního rozhodnuti, jež bezprostředně souvisí s výrokovou části a bez 
kterého (až na zákonem stanovené výjimky) výroková část sama o sobě nemůže obstát. Obsahem 
odůvodněni rozhodnutí bývá především rozbor a zhodnoceni podkladů rozhodnuti ve smyslu § 50 odst. 4 
správního řádu a údaje o tom, jakými úvahami se při hodnocení správní orgán řídil. Žádný právní předpis 
ale nestanovuje, jaký musí být minimální rozsah odůvodněni (kolik stránek musí odůvodnění obsahovat), 
neboť vždy záleží na konkrétním řízeni a jeho specifikách. Podrobnější popis úvah správního orgánu 
bude nesporné nezbytný především v případech, kdy se jedná o řízení, v němž se rozhoduje na základě 
neurčitých právních pojmů nebo v němž se rozhoduje o přiznáni práva, na které není právní nárok. 
V územním řízeni ale rozsah, v němž stavební úřad posuzuje podanou žádost, vychází plně z právních 
předpisů. Konkrétně se jedná o § 90 stavebního zákona, na který navazují požadavky uvedené 
v prováděcích právnich předpisech (např. vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, aj) a zvláštních právních předpisech. Z odůvodnění 
územního rozhodnutí proto musí být zřejmé, zda se stavebni úřad posouzení záměru v nezbytném
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rozsahu zabýval a z jakých podkladů vycházel. V odůvodněni přezkoumávaného rozhodnutí je spolu 
s popisem průběhu řizeni vyhodnocen soulad stavby s územně plánovací dokumentací, zmíněn způsob 
přezkoumání žádosti s odkazem na příslušná ustanoveni právního předpisu, uveden celkový přehled 
shromážděných stanovisek a vyjádření a zdůvodněn okruh účastníků řízeni. V neposlední řadě je 
součástí odůvodněni napadeného rozhodnutí též část, v níž se stavební úřad vypořádal s návrhy 
a námitkami účastníků. I v této části jsou pak obsaženy úvahy stavebního úřadu, které jej vedly 
k rozhodnutí, jímž byla stavba umístěna. Odvolací orgán sice dává za pravdu odvolatelům, 
že v některých částech je odůvodnění napadeného rozhodnuti poměrně stručné, avšak toto pochybeni 
napravil tlm, že takové správní úvahy stavebního úřadu výše podrobněji konkretizoval. Přitom vycházel 
z faktu, že celková struktura odůvodněni není v rozporu s právními předpisy a závěry stavebního úřadu, 
k nimž dospěl, bylo možné v odvolacím řízeni dostatečné přezkoumat.

• Odvolatelé společné napadají též rozpor napadeného územního rozhodnuti se závazným stanoviskem 
Ministerstva životního prostředí ze dne 13 5. 2016 č.j. 23209/ENV/16, které bylo vydáno ke stanovisku 
Ministerstva životního prostředí ze dne 12. 8. 2011, č.j. 57998/ENV/11, a to na základě článku II bodu 1. 
přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzováni 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životni 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Stavební úřad totiž dle míněni 
odvolatelů neprověřil soulad záměru s jednotlivými podmínkami závazného stanoviska Ministerstva 
životního prostředí. Konkrétně se má jednat o nesoulad s níže uvedenými podmínkami závazného 
stanoviska, které měly být řešeny v dokumentaci pro územní řízeni. Odvolatelé jsou toho názoru, 
že stavební úřad se podmínkami závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí nezabýval, 
ale jejich text pouze překopíroval do podmínek rozhodnuti a nijak nerozlišoval, zda jednotlivé podmínky 
byly nebo měly být splněny. Některé přitom měly být splněny již v rámci územního řízení. Přitom 
z obsahu závazného stanoviska Ministerstva životního prostřed! má být zřejmé, že v případě podmínek, 
které se k předmětu nevztahují, neměly být do napadeného rozhodnutí převzaty se zdůvodněním tohoto 
postupu, zatímco vyhodnoceny měly být podmínky, které byly již splněny.

Při vyhodnocení této námitky se odvolací orgán zprvu odkazuje na závazné stanovisko Ministerstva 
životního prostředí č.j. 23209/ENV/16 ze dne 13. 5. 2016, v němž je na straně 20 pod odůvodněním 
stanovení podmínek uvedeno, že podmínky jsou v tomto závazném stanovisku stanoveny na podkladě 
procesu posuzování vlivů záměru „Nemanice I -  Ševětín" na životni prostředí, tzn byly převzaty ze 
stanoviska EIA č.j. 57998/ENV/11 ze dne 12. 8. 2011. Na základě shromážděných podkladů Ministerstvo 
životního prostředí, odbor posuzováni vlivů na životni prostředí a integrované prevence, ověřilo, že obsah 
stanoviska EIA je v souladu s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici EIA, 
a současně stanovilo, které z podmínek uvedených ve stanovisku EIA jsou správní úřady příslušné 
k vedení navazujících řízeni povinny zahrnout do svých rozhodnutí. Z původně stanovených podminek ve 
stanovisku EIA byly vypuštěny podmínky, které vycházely z legislativních předpisů, dále podmínky, které 
jsou příliš obecné nebo nevymahatelné Některé podmínky pak byly sloučeny. Ostatní podmínky zůstaly 
nezměněny, pouze byly přečíslovány a staly se závaznými pro správni úřady, které jsou příslušné 
k vedení navazujících řizeni. V této souvislosti Ministerstvo životního prostřed! ve svém závazném 
stanovisku ze dne 13. 5. 2016 uvedlo, že podmínky tohoto závazného stanoviska musí být převzaty do 
rozhodnuti v navazujících řízeních. Přesto (vzhledem k charakteru tohoto závazného stanoviska) zůstává 
na správni úvaze správního orgánu, který navazující řízeni vede, aby posoudil, zda se ta která podmínka 
vztahuje k danému navazujícímu řízení, nebo zda se ta která podmínka vztahuje k části, úseku nebo 
etapě záměru, ke které je navazující řizeni vedeno. Podmínky tohoto závazného stanoviska, které se 
k navazujícímu řízeni nebo k projednávané části, úseku nebo etapě záměru nevztahují, musí správní 
úřad, který vede navazující řízení, uvést v odůvodnění rozhodnuti s uvedením důvodů proč tyto podmínky 
do rozhodnutí nepřevzal. Obdobně musí správní úřad, který vede navazující řízení, naložit
1 s podmínkami závazného stanoviska k ověřeni souladu, u nichž je prokazatelné, že již byly splněny.

2 výše uvedeného vyplývá, že povinností stavebního úřadu skutečně nebylo převzít do svého rozhodnuti 
všechny podmínky uvedené v předmětném závazném stanovisku, ale pouze takové podmínky, které jsou 
relevantní pro další navazující řízení a postupy, zatímco u podmínek, které se týkaly dokumentace pro 
územní řízení, měl stavební úřad posoudit, zda byly splněny a zda s ohledem na charakter a rozsah 
stavby přechází tyto podmínky i do dalších fází připrav. Současné měl ale stavební úřad v případě 
některých podminek tzv. „volnou ruku'' v určeni, kjaké fázi povolováni stavby podmínky směřuji. Avšak 
jak je zřejmé z napadeného územního rozhodnutí, stavebním úřadem byly převzaty všechny podmínky, 
tedy i ty, jejichž splněni mělo být zajištěno v dokumentaci pro územní řízní. Odvolací orgán se proto 
zabýval tím, zda bylo na tyto jednotlivé níže uvedené podmínky v dokumentaci pro územní řízeni 
reagováno. Z porovnáni podmínek, dokumentace a podkladů pro rozhodnuti pak vyplývá následující:
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Podle podmínky z oblasti „Zdraví obyvateí' se mají „v dokumentaci pro územní řízení specifikovat 
všechny komunikace, které budou využívány v etapě výstavby, předpokládané objemy přepravovaných 
stavebních hmot na těchto komunikacích a také zdrojové a cílové lokality. Tyto přepravní trasy projednat 
s orgánem ochrany veřejného zdraví a respektovat jeho požadavky směřující k eliminaci narušování 
faktorů pohody obyvatelstva. V případě překračování limitních hodnot provést hodnocení zdravotních 
rizik, navrhnout zmírňující opatření a tento materiál předložit ke schválení příslušnému orgánu ochrany 
veřejného zdraví.“ K této podmínce lze poznamenat, že v dokumentaci EIA byla zpracována jak 
rozptylová studie pro výstavbu, která uvažuje rovněž se stavbou užívané komunikace, tak studie 
zdravotních rizik. Všechny komunikace uvažované pro staveništnl dopravu jsou zakresleny ve výkresové 
dokumentaci, konkrétné v „Celkové situaci" zpracované vM 1:10 000 (část C.1.2). K dokumentaci pro 
územní řízeni vydala Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, 
jako příslušný dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví, závazná stanoviska 
č.j. KHSJC 17700/2012/HOK.JH, spis. zn. S-KHSJC 11446/2011, ze dne 1. 8. 2012, dále 
spis. zn. KHSJC 20047/2013/HOK.JH ze dne 21. 8. 2013 a spis. zn. KHSJC 16163/2016/HOK.JH 
ze dne 9. 8. 2016, čímž byly požadavky uvedené v podmínce splněny. Jelikož nejsou v současné době 
s ohledem na podrobnost dokumentace pro územní řízeni k dispozici detailnější informace, budou 
přepravní trasy podrobně řešeny v dalším stupni projektové dokumentace -  pro stavební povolení.

V podmínce z oblasti „Ovzduší‘ je požadováno „v rámci dokumentace pro územní řízení provést detailní 
posouzení znečištění ovzduší ve fázi výstavby, a to v celé délce projektovaného a posuzovaného 
záměru, včetně finálního výběru optimálních odvozových a dovozových tras a jejich detailního 
vyhodnocení z hlediska případného ovlivnění okolí těchto tras. Tato vyhodnocení provést nejen podél 
tras, ale především v místech finálního odběru betonových směsí a ukládáni, případné deponování 
vyrubané horniny. Navržené trasy předložit k odsouhlasení dotčeným orgánům státní správy 
a samosprávy. Celkové vyhodnocení předložit k odsouhlasení orgánu ochrany veřejného zdraví." 
Odvolací orgán zjistil, že v dokumentaci EIA byla zpracována jak rozptylová studie pro výstavbu, která 
uvažuje rovněž se stavbou užívané komunikace, tak i studie zdravotních rizik. Rozptylová studie, které 
byla převzata z dokumentace EIA i do dokumentace k územnímu řízení řeší též místa výroby betonových 
směsí a ukládáni výrubu. Komunikace uvažované pro staveništní dopravu jsou zakresleny ve výkresové 
dokumentaci, konkrétně v „Celkové situaci" (část C.1.2) Podrobné řešení pak bude součástí dalšího 
stupně projektové dokumentace -  pro stavební povolení.

Podmínka z oblasti „Podzemní vody a hydrogeologie" vyžadovala „v rámci dokumentace pro územní 
řízení zajistit vyjádřeni odborného hydrogeologa, neboť zájmová oblast se nachází v ochranném pásmu 
vodních zdrojů." Tato podmínka souvisí s metodikou průzkumných prací, které předcházely, případné 
souvisely se zpracováním dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístěni stavby. Jak vyplývá ze 
souhrnné technické zprávy dokumentace, byl rozsah průzkumných prací specifikován na základě 
zadávacích podmínek. Součásti dokumentace průzkumu v části B.7.2.1 Souhrnná zpráva je i část 
věnovaná hydrogeologickým poměrům. Konkrétné se jedná o část B.7.2.1.4 Předběžný hydrogeologický 
průzkum. Z pohledu hydrogeologie je zde popsán rozsah průzkumných prací, přírodní poměry v širším 
okolí připravované stavby, chráněná území a ochranná pásma, hladiny spodních vod a hydrogeologické 
poměry v trase stavby. Samostatná část je věnována popisu možného vlivu stavby na vodní zdroje 
a vodní režim v okolí. V neposlední řadě jsou zde uvedeny návrhy prací pro další etapy průzkumu v rámci 
přípravy stavby. S ohledem na specifika a rozsah navrhované stavby budou výsledky předběžného 
hydrogeologického průzkumu zohledněny v další projektové přípravě stavby na základě doplnění 
průzkumných prací.

Z oblasti „Půda“ bylo v podmínce vyžadováno „v rámci dokumentace pro územní řízení podrobné 
specifikovat trvalý i dočasný zábor pozemků určených k plnění funkci lesa (dále jen „PUPFL”) 
a zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF"), včetně přesného vymezení stavbou dotčených pozemků 
do vzdálenosti 50 m od hranice lesa. Minimalizovat zábory ZPF." Tento požadavek je řešen v rámci 
přípravné dokumentace, součást I.2 Majetkoprávní část. Zásady jsou definovány v technické části 
dokumentace. Podstatné je také, že k záměru vydalo Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné 
ochrany přírody a krajiny, závazné stanovisko č.j. 46370/ENV/12, 2883/610/12, ze dne 15.10.2012, jímž 
byl podle ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
věznění pozdějších předpisů, udělen souhlas s trvalým odnětím 41,1412 ha půdy ze zemědělského 
půdního fondu (ZPF), a dále udělen souhlas pro předmětnou stavbu s dočasným odnětím 93,3510 ha 
půdy ze ZPF.

mailto:posta@kraj-jihocesky.cz
http://www.kraj-jihocesky.cz


Podmínka z oblasti „Horninové prostředí, geologie a zemni práce“ požaduje „v rámci zpracování 
dokumentace pro územní řízení se řídit následujícím: a) prověřit a navrhnout vnitřní územní a prostorovou 
organizaci deponie rubaniny z tunelů jihovýchodně od Dobřejovic; b) zajistit důslednou ochranu všech 
úseků toků s doprovodnými porosty dřevin, procházející navrhovaným územím pro deponii (dostatečná 
vzdálenost paty násypů od břehové hrany toků); c) vyloučit z území pro deponii rubaniny následující 
enklávy - prostor mezi levobřežním přítokem Dobřejovického potoka od rybníka a přítokem od silnice 
11/146 zleva, - prostor západně od remízku u silnice 11/146 a severně od koridoru trati, - prostor mezi 
pravým břehem Dobřejovického potoka, jižním okrajem lesa kolem km 15,9 a pravobřežním přítokem 
Dobřejovického potoka od rybníka; d) ověřit strukturné geologické a hydrogeologické poměry v lokalitě 
Orty pro ražbu tunelu a odvodněni horního díla. Geologické práce s ohledem na zimovišté netopýrů 
provádět mimo zimní období.“ S ohledem na podrobnost dokumentace pro územní řízení byly již v této 
fázi prověřovány plochy pro situování deponie rubaniny stím, že v rámci zpřesněni návrhu řešení bude 
toto dále podrobně řešeno v dalších stupních projektové dokumentace. Co se týče základních principů 
řešení, tj. omezení možného dotčení všech úseků toků, a to včetně břehových porostů v místech velkých 
zemních prací, jsou součásti technického řešení rozhodujících stavebních objektů v rámci přípravné 
dokumentace. Jedná se povětšinou o SO železničního spodku, mostních objektů a komunikací. Některé 
požadavky se navíc svou podstatou netýkají územního projednávaní, ale směřuji přímo do fáze realizace 
stavby.

Z oblasti „Ekosystémy (včetně ÚSES a VKP) a krajina“ je v podmínce požadováno „v rámci zpracování 
dokumentace pro územní řízení se řídit následujícím: a) spolupracovat při návrhu finálního řešení vedení 
trati v oblasti Dobřejovic, v úseku mezi novým Hosínským a Chotýčanským tunelem, s autorizovaným 
architektem s autorizací se všeobecnou působnosti nebo s autorizací v oboru krajinářská architektura.
V součinnosti s tímto architektem navrhnout takové řešení vedeni trati a krajinářské úpravy, aby bylo 
ovlivnění krajinného rázu a změna pohledového horizontu co nejmenšl; b) prověřit nutnost uložení 
deponie výkopových hmot v oblasti obce Dobřejovice; c) prověřit i jiné možnosti uloženi přebytečné 
výkopové zeminy. V součinnosti s autorizovaným architektem s autorizaci se všeobecnou působnosti 
nebo s autorizací v oboru krajinářská architektura najit takové řešeni uloženi přebytečné výkopové 
hmoty, kterým by byla hodnota krajinného rázu co nejméně narušena. Při hledání řešení uloženi 
výkopové zeminy upřednostnit krajinářské hledisko před hlediskem ekonomickým; d) v součinnosti 
s příslušným orgánem ochrany přírody upřesnit a specifikovat všechny dotčené prvky ÚSES a přijmout 
dostatečná opatření k jejich ochraně.“ Odvolací orgán ověřil, že při zpracování technického řešení 
dokumentace stavby byl součástí projekčního týmu i autorizovaný architekt, který se podílel na vlastním 
návrhu a zakomponování stavby do území. Nicméně finální řešeni vedení trati (geometrickou polohu 
koleje) lze jen velmi obtížně ovlivnit architektem. Právě proto je návazné začleněni do krajiny řešeno 
v rámci stavebních možností na základě dokumentace krajinného architekta (viz. část C.3.1). 
Předpokládá se např. ozelenění přivráceného svahu nového tělesa dráhy z pohledu od obce Dobřejovice, 
či vytvořeni navýšeného zemního válu tak, aby byl částečně vizuálně odclonén železniční provoz 
z pohledu od obce Dobřejovice. Záměrem je minimalizovat dopad na krajinný ráz a pokusit se 
o maximální začlenění nové trati do území. Co se dále týče oblasti Dobřejovic, je zde jednoznačné nutno 
uvažovat se zřízením dlouhodobých dočasných deponii. Jedná se o technicky a ekonomicky 
nejvýhodnějšl řešení z možností návrhu POV stavby. Trvalé deponie, respektive jejich možný rozsah 
a umístěni budou součásti dalšího zpřesnění v rámci návazné projektové přípravy stavby. S ohledem na 
krajinářské hledisko a zohledněním i vynaložených nákladů je v souvislosti s dokumentací a přípravou 
stavby sledováno přednostní využiti přebytku výkopových hmot ze stavby do zavezeni (rekultivace) 
opouštěných zářezových úseků opouštěné stávající trati mezi stanicí Hluboká Zámostí a Ševětlnem.
V rámci dalšího zpřesnění budou hledány i další možnosti pro snížení dopadu nakládání s přebytkem 
hmot na krajinný ráz v území stavby. Odvolací orgán také zjistil, že v dokumentaci a její přílohách byly 
specifikovány všechny dotčené prvky ÚSES.

V podmínce pro oblast „Stavebně-technická opatření' je vyjádřen požadavek „v rámci zpracování 
dokumentace pro územní řízení se řídit následujícím: a) prověřit možné lokality k ukládání vytěženého 
materiálu z ražby tunelů; b) specifikovat přijezdové/odvozové, popř. objízdné trasy obslužné staveništní 
dopravy a projednat je s dotčenými orgány státní správy.“ Splnění tohoto požadavku je řešeno v POV 
(projekt organizace výstavby) (viz část B.6) a doloženo dokladovou částí.

Pro oblast „Ostatní' je požadováno „v rámci dokumentace pro územní řízeni prověřit možnost případných 
dalších přístupových bodů místní části Dobřejovice (obec Hosín) po zprovoznění záměru.“ Citovaná 
podmínka není blíže specifikována, což znamená, že prověření možností bylo možné docílit při 
shromažďování a zpracováváni veškerých poznatků, jejichž výsledkem bylo řešení navržené 
v dokumentaci pro územní rozhodnuti. Stávající přístup do obce Dobřejovice je po komunikaci, která je 
napojena na silnici 11/146, přičemž tento způsob přístupu do obce se záměrem nemění.
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Odvolací orgán tímto ověřil, že tyto podmínky uvedené v závazném stanovisku Ministerstva životního 
prostředí č.j. 23209/ENV/16 ze dne 13. 5.2016, byly do dokumentace pro územní řízení zapracovány. 
Jejích převzetí do výroku územního rozhodnutí (vedlejší výrok II. Podmínky pro umístění stavby 
a realizací stavby) bylo proto chybné, což vedlo odvolací orgán k nápravě změnou napadeného 
rozhodnutí.

• Ze strany odvolatelů je dále namítáno, že nebylo konáno opakované ústní jednání. Ktomu dovolatelé 
poukazuji na skutečnost, že ústní jednáni ve věci bylo konáno dne 28.11.2013, tj. vlče než 3 roky před 
vydáním rozhodnuti. Dle konstatování odvolatelů došlo od té doby ke změnám místních pomérů, zahájeni 
řízení o pořízení nového územního plánu obce Hosín a také ke zrněné obsahu žádosti 
(ze dne 23. 1.2015). Z důvodu ochrany zájmů vlastníků pozemků a dalších dotčených osob 
s postavením účastníka řízení bylo nutné podle názoru odvolatelů konat opakované ústní jednání. I když 
odvolatelé tuto údajnou vadu namítali ve svých námitkách v průběhu územního řízení, stavební úřad se 
sní vypořádal bez bližšího odůvodnění pouze tak, že „nařízení ústního jednání neshledal ... jako 
důvodné ani přínosné." Odvolatelé se však domnívají, že takové vypořádáni námitky není dostatečné 
a navíc tím, že nebylo konáno opakované ústní jednáni, byla založena procesní vada územního řízení. 
Odvolatelé mají tudíž za to, že bylo povinností stavebního úřadu konat nové ústní jednání, neboť došlo ke 
zrněné záměru stavby (úpravy náspů v oblasti Dobřejovic), která je způsobilá zatížit své okolí většími 
vlivy než záměr původní. Odvolací orgán na tuto námitku reaguje ujištěním, že nekonáním opakovaného 
ústního jednání k porušení právních předpisů nedošlo. Pro územní řízení, u nichž byla žádost podána 
před účinnosti zákona č. 350/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyžadoval právní předpis konání 
veřejného ústního jednání, jehož termín byl obvykle účastníkům řízeni a veřejnosti oznamován společně 
soznámením stavebního úřadu o zahájeni řízení. Ktomu měl žadatel navíc za povinnost zajistit, 
aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnuti, byla bezodkladně 
poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednáni, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na 
vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se měl záměr uskutečnit, a to do 
doby veřejného ústního jednáni. Stejné tomu bylo i v tomto případě, kdy informace o veřejném ústním 
jednání, které se uskutečnilo dne 28.11.2013, oznámil stavební úřad opatřením ze dne 11.10.2013. Tímto 
opatřením stavební úřad určil žadateli i místa, na nichž měly být informace o záměru umístěny. Splnění 
této povinnosti ověřil stavební úřad před konáním ústního jednání, což potvrdil i zápisem do protokolu. 
Opakované ústní jednání pak právní předpis předepisoval pouze v případě, že by žadatel uváděnou 
povinnost nesplnil a informaci o záměru a o podání žádosti by na místech k tomu určených nevyvěsil. 
Smyslem veřejných ústních jednání bylo nejen umožnit účastníkům řízení podáni námitek (k termínu 
veřejného ústního jednání směřovala tzv. koncentrace řízení pro uplatnění námitek), ale především 
umožnit veřejnosti účastnit se jednání a uplatnit případné připomínky. Je třeba zmínit, že se změnou 
stavebního zákona po1. 1. 2013 bylo od této praxe upuštěno a konání ústního jednáni již není 
v územním řízeni povinné, neboť jsou-lí stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště v území 
a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, lze od ústního jednání upustit. V takovém 
případě stavební úřad stanoví účastníkům řízení lhůtu, do kdy mohou uplatnit námitky a dotčené orgány 
závazná stanoviska. S „veřejným" ústním jednáním se navíc podle současných právních předpisů 
setkáváme již jen u územních řízení, která se týkají záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko 
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nebo v případech záměrů umisťovaných v území, 
ve kterém nebyl vydán územní plán. Podle ustanovení § 87 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve zněni 
účinném po 1.1. 2018 platí, že v případě záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru na životni prostředí, může stavební úřad nařídit k projednání žádosti 
veřejné ústní jednání. V případech záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, 
nařídí stavební úřad veřejné ústní jednání vždy. Toto ustanovení stavebního zákona je provázáno s § 9b 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v němž jsou 
upraveny postupy při zapojování veřejnosti do tzv. navazujících řízení, mezi která patří i řízení o umístění 
stavby. Jedinou okolností, kdy právní předpis upravoval povinnost konání opakovaného veřejného 
ústního jednání, zůstává nadále pouze případ, že žadatel v územním řízení zahájeném do 31.12.2012, 
tj. před účinností zákona č. 350/2012 Sb., nesplnil povinnost zajistit, aby informace o jeho záměru 
a o podání žádosti byla vyvěšena na místech ktomu určených nevyvěsil. Na základě výše uvedeného 
dospěl odvolací orgán k závěru, že uskutečněním veřejného ústního jednání dne 28.11.2013 byly 
požadavky právních předpisů splněny. Nic na tom nemění ani skutečnost, že po tomto jednání došlo 
k některým změnám žádosti spočívajícím v úpravě tvaru a výšky náspu v oblasti Dobřejovic, snížení 
nivelety trati v oblasti Dobřejovic, úprava zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a trakčního vedení 
v oblasti Nemanic, a dále zkrácení modernizovaného úseku tratě a s tím spojené vypuštění nového 
řešení křížení železnice s ulicí Nemanícká v českých Budějovicích. Tyto změny byly s ohledem na
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celkový záměr pouze dílčího charakteru, nikoliv aby jimi nastala natolik zásadní změna, aby veškeré 
předchozí úkony ve správním řízeni byly zneplatnény. K omezeni práv účastníků řízeni nedošlo též 
z toho důvodu, že i po změně žádosti, která měla za následek prolomeni tzv. koncentrace řízeni, měli 
účastníci řízení možnost uplatnit proti záměru případné námitky. V souladu s významem § 87 stavebního 
zákona (jehož podstata zůstala zachována i ve všech následných novelách), tj. seznámit účastníky řízení 
s projednávaným záměrem a v rámci koncentrace řízení jim umožnit podat případné námitky, byla 
v tomto řízeni i po dílčích změnách žádosti dána účastníkům řízení dostatečná lhůta 30 dnů (překračující 
minimální požadavky zákona) k uplatnění námitek. Zcela vyhověno bylo též požadavkům § 36 odst. 3 
správního řádu, když před vydáním rozhodnuti byli účastníci řízení seznámeni s podklady rozhodnuti 
a mohli se k nim vyjádřit.

• V odvoláních ..........​.............​...​.........​..................​................​..............​........​...........​.........​.............​............... 
​....................​.............​.............​...​........​.........​................... se též uvádí, že ve svých námitkách tito 
odvolatelé požadovali prověření alternativního vedení trasy stavby co nejdále od obce Dobřejovice. Tato 
povinnost měla přitom vzejít z výzvy stavebního úřadu ze dne 18.12.2013. Současné měl stavební úřad 
požadovat komplexní zdůvodnění přijatého řešení, a to s ohledem na různorodé veřejné zájmy a ve 
vztahu ke zhodnocení vlivu stavby na udržitelný rozvoj území, k čemuž však nedošlo. Až z rozhodnutí se 
přitom odvolatelé méli dozvědět, že žadatel předložil k závěru řízeni určité technické zhodnocení vedení 
trasy stavby, což se mělo stát v okamžiku, kdy jim již nebyla poskytnuta lhůta k tomu, aby 
se k předloženému technickému zhodnoceni trasy vyjádřili. V této souvislosti dále všichni odvolatelé, 
včetně obce Hosín a společnosti JR FOOD, s.r.o., namítají, že nebyli vyrozuměni o možnosti seznámit se 
se všemi podklady před vydáním rozhodnuti. Podle odvoláni má z odůvodněni rozhodnuti na straně 58 
vyplývat, že žadatel předložil v návaznosti na námitky uplatněné účastníkem řízení obcí Hosin 
dne 6.2.2017 technické zhodnocení řešeni trasy u Dobřejovic, tedy vlastní vyjádření k návrhu 
alternativní trasy stavby, přičemž současné vedení trasy se dle odvolatelů dotýká jejich vlastnických práv 
k předmětným pozemkům Jak je již výše uvedeno, dle svých slov neměli účastníci řízeni možnost se 
k tomuto technickému zhodnoceni vyjádřit, protože již nebyla prodloužena lhůta k vyjádření se 
k podkladům pro rozhodnuti. Odvolatelé namítají, že stavební úřad sice tuto skutečnost odůvodnil tim, 
že se dle jeho názoru nejednalo o nový důkaz, avšak názory žadatele uvedené v technickém zhodnoceni 
převzal při vypořádáni námitek na straně 69 napadeného rozhodnutí. Naopak odvolatelé mají za to, že se 
o nový důkaz jedná, neboť s ním i takto stavební úřad zacházel (výslovné se na něho odkazoval 
a přejímal některé vněm uvedené závěry). V postupu stavebního úřadu proto odvolatelé spatřuji 
porušení rovnosti účastníků řízení. Odvolací orgán se při vypořádáni této námitky přidal k názoru 
stavebního úřadu, neboť dospěl k závěru, že předložené „technické zhodnoceni řešení trasy 
u Dobřejovic" je v podstatě pouze zvláštní formou vyjádření projektanta, a to v reakci na námitky 
účastníků vznesené v průběhu územního řízení. Zpracovatel dokumentace k územnímu řízeni, 
tj. společnost SUDOP PRAHA a.s. v písemnosti doručené stavebnímu úřadu dne 6. 2. 2017 uvedla, 
že tzv. „technické zhodnocení" zasílá na základě opatření stavebního úřadu ze dne 5. 1. 2017, v němž 
byla účastníkům řízeni dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Toto technické zhodnoceni 
přitom bylo společností SUDOP PRAHA a.s. vyhotoveno již v říjnu roku 2016 na základě požadavku 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. V úvodu „technického zhodnocení" se prohlašuje, 
že s ohledem na dosavadní negativní ohlasy obyvatel obce Dobřejovic u Hosína na zpracovanou 
příslušnou dokumentaci stavby „Modernizace trati Nemanice I - Ševětín," která byla dokončena v závěru 
roku 2011, se zadavatel rozhodl cestou projektanta prověřit možnost úpravy technického řešeni navržené 
trasy v dotčené oblasti. Projektant zde provedl analýzu jiného umístěni železniční trasy v lokalitě mezi 
novými železničními tunely (tedy v lokalitě Dobřejovice) spolu s orientační prověrkou možnosti úpravy 
technického řešeni v oblasti Dobřejovic u Hosína tak, aby lépe odpovídalo představě vedeni obce Hosín 
a občanů Dobřejovic, což by znamenalo zejména její oddálení od zástavby obce, avšak při zachování 
jejího umístění ve vyhrazeném koridoru dle Zásad územniho rozvoje Jihočeského kraje. Tato varianta 
a její technické a případné i finanční parametry byly v předloženém „technickém zhodnocení" porovnány 
s dokumentací stavby z roku 2011, která byla předložena k žádosti o územní rozhodnutí, resp. s její 
poslední úpravou z roku 2015. Podle výsledků tohoto porovnání by ale odsun železniční trasy oproti 
navrhovanému řešenf měl mnohá negativa, jako např. násobné navýšení rozsahu trvalého záboru 
pozemků určených k plněni funkci lesa (dramatický zásah do rozsáhlých lesních ploch v okolí 
Dobřejovic), zvýšený rozsah přebytku výkopových hmot a nutnost jejich transportu a trvalé deponie, 
případné i možný nesoulad s dosavadní procedurou posuzování vlivu stavby na životní prostředí. 
V technické rovině by jiné umístění stavby přineslo řadu omezení, a to u kolejového řešeni ke zhoršení 
sklonových poměrů trati, kjiž uváděnému nárůstu výkopového materiálu, ke zhoršení využitelnosti 
traťové rychlosti, jízdní doby a propustnosti trati, dále ke změně v situování jednotlivých návěstnich bodů, 
zmenšeni počtu prostorových oddílů, a tím i k jejich prodloužení. Z pohledu projektanta se nadále jeví 
jako nejvhodnější technický návrh z roku 2011, resp. upravené řešení z roku 2015, které je součásti 
návrhu projednaného v územním řízení. Odvolací orgán zjistil, že projektant se prostřednictvím
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„technického zhodnocení" vyjádřil pouze k možné jiné variantě trasování stavby, přičemž ji porovnal 
s dokumentaci a podklady, které byly součástí žádosti o umístění stavby. Veškerá data a technické 
parametry navrhované stavby (trasa dle žádosti o územní rozhodnutí), která jsou uvedena v „technickém 
zhodnocení," plně odpovídají údajům dohledatelným v dokumentaci předložené k žádosti, s níž měli 
účastnici řízení možnost se seznámit. Tyto údaje jsou porovnávány s jinou variantou umístění, a to pouze 
v souvislosti s námitkami účastníků řízení. Nejednalo se tudíž o žádný nový důkaz pro rozhodnuti 
stavebního úřadu, který by obsahoval nějaké nové skutečnosti ve vztahu k dokumentaci pro územní 
řízení, a nejde ani o faktické doplnění této dokumentace projednané v územním řízení. „Technické 
zhodnocení“ projektanta je možné chápat jen jako vyjádřeni specialisty v oboru k námitkám, které pak 
stavební úřad použil při vypořádání některých námitek, jež se přímo netýkaly vlivů či účinků a dopadů 
navrhované stavby do práv účastníků řízení. Projektant, který své vyjádření obsahující jeho argumentaci 
poskytl, navíc není ani v pozici jiného správního orgánu nebo orgánu veřejné moci, účastníkem řízení 
či osloveným znalcem. „Technické zhodnocení“ nemá proto charakter žádného nového závazného 
podkladu, kterým by byl ovlivněn výsledek územního řízení, ale bylo stavebním úřadem zmíněno pouze 
při vypořádání námitek, v nichž účastníci prosazovali jinou variantu umístění stavby, která ale nebyla 
předmětem řízení. S celým obsahem tohoto „technického zhodnocení" se pak účastnici řízení měli 
možnost seznámit v rámci seznamování s podklady pro rozhodnutí v odvolacím řízení, avšak tohoto 
práva nevyužili a odvolací orgán žádné jejich vyjádření neobdržel. Nadto je nutné uvést, že námitky, 
v nichž bylo požadováno prověřeni alternativního vedení trasy a na které projektant „technickým 
zhodnocením" reagoval, nesplňují požadavky uvedené v § 89 odst. 4 stavebního zákona, neboť v nich 
konkrétně účastnici řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona uplatnili námitky 
překračující rozsah, v němž mohli vůči projednávanému záměru v územním řízení hájit svá práva.

• Odvolatelé ..........​...........​...​.........​..................​................​............​........​...........​.........​...........​............... 
​....................​...........​...........​...​........​..........​....................mají za to, že k porušení rovnosti účastníků řízení 
došlo i tím, že byly upřednostněny zájmy žadatele. Toto své přesvědčení dovozují nejen ze skutečnosti, 
že údajně nebylo prověřeno alternativní vedení trasy stavby a že neměli možnost se vyjádřit 
k technickému zhodnocení předloženému závěrem řízení žadatelem (resp. projektantem), ale navíc 
i z toho, že stavba nebyla řádné posouzena a odůvodněna a nebylo prověřeno splnění podmínek 
závazných stanovisek. K tomu namítají, že v odůvodnění svého rozhodnuti stavební úřad vycházel 
převážné z údajů projektové dokumentace, nikoliv ze svého vyhodnocení. Odvolací orgán ale ze 
spisového materiálu nezjistil, že by stavební úřad omezil účastníky řízení ve svých právech na úkor 
žadatele Účastníkům řízení bylo umožněno se s navrženou stavbou a jejím rozsahem seznámit, byl jim 
dán prostor k podáni případných námitek a byli i seznámeni se všemi přímými podklady, na základě nichž 
stavební úřad rozhodl o umístění stavby. Co se týče pozice žadatele o územní rozhodnutí, je potřebné 
poznamenat, že se od pozice ostatních účastníků řízení liší. Je to dáno samotným principem územního 
řízení, coby řízení návrhového, v němž je žadatel tím, kdo předkládá správnímu orgánu konkrétní návrh,
0 němž je v řízení rozhodováno. Ktomu může žadatel, v tu chvíli již jako účastník řízení, se svým 
návrhem nakládat dle vlastního uvážení, upravovat jej, zúžit předmět žádosti nebo i vzít žádost zpět. 
Naopak ostatní účastníci řízení, kteří nejsou žadatelem, mají právo navrhovat důkazy, činit jiné návrhy 
a v řízeni vyjádřit svá stanoviska anebo uplatnit námitky. Avšak ani tato stanoviska a námitky nemohou 
účastnici podávat bez omezeni, ale ve vazbě na právní titul, na základě kterého se účastníkem řízení 
stali. Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona proto např. obec uplatňuje v územním řízení námitky 
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce, zatímco osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 
odst. 2 písm. a), b) a d), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, v jakém je jeji 
právo přímo dotčeno. Tak jako se liší příčiny toho, že se ta která osoba stane účastníkem řízení, liší se
1 její procesní postaveni a rozsah práv, která jsou ji přiznána. Výsledek řízení, kdy stavební úřad žádosti 
vyhověl, nelze chápat tak, že byl upřednostněn pouze zájem žadatele na úkor práv účastníků. Je také 
správné, že v odůvodnění rozhodnutí se stavební úřad odkázal i na údaje uvedené v dokumentaci, která 
byla v řízení projednávána a přezkoumáván její soulad s požadavky právních předpisů. Právě 
dokumentace totiž představovala jeden ze zásadních podkladů a obsahovala veškeré parametry stavby, 
na nichž bylo založeno rozhodnutí stavebního úřadu.

• Společnost JR FOOD, s.r.o., navíc, oproti ostatním odvolatelům, ve svém odvolání namítá, že již 
v řízení vyjádřila obavu z ohrožení stavu vody ve studni, která slouží jako výlučný zdroj pitné a užitkové 
vody pro její nemovitost. Společnost JR FOOD, s.r.o., zdůraznila svou obavu zejména při hloubeni 
tunelu. Stavební úřad tuto námitku vypořádal tim, že jí vyhověl zakomponováním podmínky č. 26 
do obsahu rozhodnutí. Z ní vyplývá, že pro další řízení má být zpracován hydrogeologický monitoring 
vodního zdroje a v případě případného ovlivnění mají být učiněna dostatečná opatřeni, aby nedošlo 
k znemožnění užívání objektu odvolatele v důsledku ztráty vody. Podle společnosti JR FOOD, s.r.o., 
se ale námitka týkala především otázky samotného umístění tunelu, nikoliv jeho stavebnětechnické 
realizace. Dle přesvědčení odvolatele není závazek monitoringu dostatečný, neboť sám o sobě nedává
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příliš záruky, že nedojde ke znemožnění užívání studny. Odvolatel dále upozorňuje, že v projektové 
dokumentaci je hrozba ovlivněni studny výslovně zmíněna, přesto stavební úřad stanovil podmínky 
k možnému ohrožení užíváni objektu odvolatele příliš obecné a dopadem stavby na studni se příliš 
nezabýval. Společnost JR FOOD, s.r.o., namítá, že nebyl zpracován jediný podklad, který by eliminoval 
hrozbu ovlivnění či ji nějakým způsobem klasifikoval, řešil případnou ztrátu vody či případnou 
kompenzaci. V této souvislosti odvolatel odkazuje na podmínku č. 35 stanoviska EIA ze dne 12. 8. 2011, 
č.j. 57998/ENV11, dle které měl žadatel „v rámci podrobného hydrogeologického průzkumu navrhnout 
konkrétní kompenzační opatřeni za připadnou ztrátu vody v potenciálně ovlivněných vodních zdrojích.'' 
Tento průzkum ale proveden nebyl a nebyla navržena ani konkrétní kompenzační opatření za připadnou 
ztrátu, stavební úřad pouze převzal tuto podmínku do souhrnu jednotlivých podmínek rozhodnutí, 
a to bez jakéhokoliv vyjádřeni či konkretizace. Podle společnosti JR FOOD, s.r.o., tak v důsledku toho 
nejenže neprověřil splnění této podmínky závazného stanoviska v rámci řízení, které předcházelo vydání 
rozhodnuti, ale ani nevypořádal námitky odvolatele, které na nesplněni této podminky výslovné 
odkazovaly.

Odvolací orgán shledal, že při zpracováváni dokumentace k územnímu řízení byla provedena i řada 
průzkumných prací. Výstupem z těchto průzkumů je i část dokumentace věnovaná hydrogeologickým 
poměrům, konkrétně již výše zmiňovaná část „B.7.2.1.4 Předběžný hydrogeologický průzkum," jehož 
cílem bylo charakterizovat hydrogeologické podmínky v projektované trase a jejím okolí, posoudit vliv 
stavby na jakost a režim podzemních vod a navrhnout opatřeni do dalších etap průzkumu. Předběžný 
hydrogeologický průzkum se proto zabýval také možným vlivem stavby na vodní zdroje a vodní režim 
v okolí. V souladu se zadávacími podmínkami bylo provedeno detailní mapováni hydrogeologických 
objektů v pruhu cca 150 m na obě strany od osy plánované železnice. Předběžně byly zmapovány 
a vytipovány i problematické úseky v pruhu 500 m na obé strany od osy plánované železniční trati. 
Pasportizace vodních zdrojů proběhla na jaře 2010 a týkala se lokalit Hrdéjovice, Bořek, Hosín, 
Dobřejovice, Chotýčany, Vitín a Ševétín. Celkem bylo změřeno a zaevidováno 40 objektů podzemní 
vody, a to převážné domovních studní a vrtů. Podle souhrnné technické zprávy byly v lokalitě Dobřejovice 
zmapovány vodni zdroje, které se nachází do 500 m od osy plánované železnice, tj. východní okraj obce. 
Mezi těmito vodními zdroji je i studna (evidovaná pod č. 17) v blízkosti bývalé hájenky (objekt č.p. 65 ve 
vlastnictví společnosti JR FOOD, s.r.o.), nacházející se severovýchodním směrem od Dobřejovic (2 km) 
a severozápadním směrem od Chotýčan (1 km). Vzhledem ktomu, že v těchto místech prochází 
v hloubce až 60 m pod povrchem Chotýčanský tunel, hrozí ovlivněni této studny. Jelikož je studna 
zdrojem vody ke stavbě objektu č.p. 65, je v dokumentaci navrhován její další monitoring. Tento rozsah 
zhodnocení možného vlivu záměru na hydrogeologické poměry odpovídal podrobnosti dokumentace pro 
územni řízeni u takto rozsáhlé liniové stavby, kdy podrobnější posudky a opatřeni jsou směřována až do 
dalších fází povolováni a provádění stavby. Tomu odpovídá i podmínka č. 35 ze stanoviska Ministerstva 
životního prostředí ze dne 12. 8. 2011, č.j. 57998/ENV11, na kterou se odvolatel
společnost JR FOOD, s.r.o., odkazuje a která byla převzata pod č. 27 též do závazného stanoviska 
Ministerstva životního prostředí ze dne 13. 5. 2016, č.j. 23209/ENV/16. U této podmínky, dle níž má být 
v rámci podrobného hydrogeologického průzkumu navrženo konkrétní kompenzační opatření za 
případnou ztrátu vody v potenciálně ovlivněných individuálních vodních zdrojích, nestanovilo Ministerstvo 
životního prostředí konkrétní stupeň dokumentace nebo konkrétní řízení, v němž je potřeba tuto 
podmínku splnit. Jedná se tedy o podmínku, která se nevztahovala přímo do územního řízení, kdy ještě 
nejsou známy ani konkrétní podrobnosti stavebního řešení, ale až do dalších etap povolování, proto také 
byla převzata do podmínek územního rozhodnuti. Vypořádáni této podmínky pak bude řešeno v dalších 
stupních projektové dokumentace s ohledem na upřesnění možnosti ovlivnění na základě doplněni 
průzkumů a pasportizace stávajících vodních zdrojů. Na účel zmapování vodnich zdrojů navazuje 
i podmínka č. 24 závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí ze dne 13. 5. 2016, 
č.j. 23209/ENV/16, dle niž je nutné pro zjištěni sezónního kolísání hladiny podzemní vody a zpřesnění 
výpočtů přítoků do zářezů a do tunelů v předstihu před začátkem stavby zajistit monitoring hladiny 
podzemních vod na následujících vystrojených vrtech inženýrsko-geologického průzkumu a na 
vybraných studních zmapovaných v rámci pasportizace vodních zdrojů, mezi něž patří i studna č. 17 
v Dobřejovicích. Četnost záměrů hladiny je v této podmínce stanovena 1x měsíčně tak, aby údaje 
o sezónním kolísáni obsáhly alespoň jeden hydrogeologický rok. V souladu s touto podmínkou bude se 
sledováním hladiny pokračováno i v průběhu stavby a i po jejím dokončeni. Z výše uvedeného vyplývá, 
že s ochranou a sledováním vodních zdrojů se počítá v dalších stupních přípravy a provádění stavby 
a případná kompenzační opatřeni budou navržena v souvislosti s následnými podrobnějšími průzkumy 
a monitoringy hladiny podzemních vod. Tím, že kromě podmínek převzatých ze závazného stanoviska 
Ministerstva životního prostředí ze dne 13. 5. 2016, č.j. 23209/ENV/16, stanovil stavební úřad v územním 
rozhodnuti pod bodem 26. podmínku, podle které „bude v dalším stupni přípravy stavby proveden 
hydrogeologický monitoring vodního zdroje při objektu Dobřejovice č.p. 65 s tím, že v případě ovlivnění 
tohoto zdroje navrhovanou stavbou budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k znemožnění užívání
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uvedeného objektu v důsledku ztráty vody," v podstatě zopakoval předchozí podmínky Ministerstva 
životního prostředí, s důrazem na konkrétní vodní zdroj u objektu Dobřejovice č.p. 65. Tím je zajištěno, 
že otázce tohoto vodního zdroje bude v další přípravě stavby věnována patřičná pozornost.

• V odvolání obce Hosín byla vyjádřena rovněž námitka, dle které došlo k nepřípustnému zásahu do práv 
obce na samosprávu. Tuto námitku definuje tak, že již dlouhodobě usiluje o změnu trasy vedení stavby, 
aby došlo k jejímu oddálení od místní části Dobřejovice. K uvedenému nejprve zmiňuje ustanoveni § 2 
odst. 2 zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.), podle kterého pečuje o všestranný rozvoj svého území 
a o potřeby svých občanů, a to v rámci svého práva na samosprávu, které je garantováno čl. 8 a čl. 100 
Ústavy. Aby mohla o rozvoj svého území pečovat, potřebuje k uplatnění svého práva na samosprávu 
účinné nástroje, kdy jedním z nich je zákonem stanovené postavení účastníka územního řízení 
v případech, kdy se záměr stavby má umístit na jejím území. V tomto ohledu se obec Hosin odkazuje 
také na závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, v němž se pod bodem 77) vyskytuje 
požadavek na koordinaci konečného řešení projektové přípravy záměru s rozvojovými záměry dotčených 
obcí. Umístění rozsáhlé liniové stavby na území obce považuje obec Hosín za jeden z nejzávažnéjších 
zásahů do práva obce pečovat o rozvoj svého území a pečovat o potřeby občanů obce, jaké si lze 
představit. Pokud obec s takovým zásahem nesouhlasí, jde podle uplatněné námitky o zásah do práva na 
samosprávu. K zásahu do práva na samosprávu může podle čl. 101 Ústavy dojit pouze, vyžaduje-li to 
ochrana zákona. Obec Hosín proto namítá, že stavební úřad se vůbec nezabýval tím, k ochraně jakého 
zákona v daném případě je navrhovaný zásah nezbytný. Svou námitku odůvodňuje obec Hosín tak, že to, 
zda je zásah do území obce a tím i do práva na samosprávu nezbytný k ochraně zákona, nutně vyžaduje 
posouzení toho, zda není stavbu možné umístit jiným způsobem tak, aby byl zásah pro obec přijatelný 
nebo alespoň aby byla jeho intenzita menší. Podle názoru obce Hosín ale k takovému posouzeni 
nedošlo. Obec Hosín k tomu poznamenává, že v současné době je ve fázi přípravy územního plánu, 
v jehož rámci reaguje na úkol daný Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, a to zpřesněním 
vedení IV. tranzitního železničního koridoru v souvislosti s rozvojovými představami obce. Z tohoto 
důvodu také navrhuje jako podklad pro rozhodnutí tento návrh svého nového územního plánu 
a konstatuje, že řešení uvedené v předložené dokumentaci projednávané v územním řízení brání obci 
rozhodovat o svém rozvoji a o svém území. Výhrady má obec Hosín i vůči tomu, že u navrhované stavby 
nebyl zhodnocen její vliv na udržitelný rozvoj území, což má být dle míněni odvolatele mimo jiné 
v rozporu s právem obce na samosprávu.

K uplatněné námitce je nejprve potřebné uvést, že v územním řízení má obec, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn, postavení účastníka přiznáno vždy, a to na základě zákona. V takovém 
řízení vystupuje v pozici veřejnoprávní korporace, čili právnické osoby. Je-li podána žádost o umístění 
stavby, v přenesené působnosti ji stavební úřad přezkoumává v rozsahu stanoveném právními předpisy. 
Rozsah posuzování je konkrétně upraven v ustanovení § 90 stavebního zákona. Jak je již výše uvedeno, 
podle tohoto ustanovení stavební úřad v územním řízení posuzuje, zda je záměr žadatele 
v souladu s a) vydanou územně plánovací dokumentací, b) s dli a úkoly územního plánování, zejména 
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na 
využívání území, d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, e) a požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešeni rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. 
Porušení právního předpisu by naopak nastalo, pokud by stavební úřad v územním řízení žádost 
přezkoumával též z jiných hledisek, tedy nad rámec zákonných požadavků. Územní řízení je vždy, jako 
řízení návrhové, založeno na žádosti. Správní orgán ani účastníci řízení proto nemohou sami určovat 
rozsah navrhované stavby, neboť ten je pouze v dispozičním právu žadatele. Stavební úřad je tak vázán 
návrhem a sám nemůže ovlivnit, co za stavbu se umisťuje a jaké bude její technické řešení. Z podstaty 
věci nelze vlastní žádost o územní rozhodnutí podávat ani ve více variantách, ale jen v jedné. 
Posuzování variant totiž musí nutně předcházet podání vlastní žádosti o vydání územního rozhodnutí, 
a to např. v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), v němž se prověřuje více variant 
a výsledkem tohoto prověřování je varianta projednávaná ve formě navrženého záměru v územním 
řízení. V něm (v územním řízení) stavební úřad zkoumá především to, zda předložený návrh splňuje 
zákonné podmínky pro umístění stavby, zda není v rozporu s právními předpisy a zda nejsou porušeny 
veřejné zájmy. Obec, jako účastník řízení, má právo uplatňovat v územním řízení námitky k ochraně 
zájmů obce a zájmů občanů obce, to ale neznamená, že konečné rozhodnutí o žádosti je podmíněno 
jejím souhlasem. Obecné totiž platí, že pokud žádost neporušuje požadavky právních předpisů a není ani 
v rozporu s ostatními veřejnými zájmy, za takové situace nezbývá stavebnímu úřadu, než aby 
po projednání a i přes nesouhlas některých účastníků žádosti vyhověl. Obec Hosín se v námitce opírá
0 ustanovení § 2 odst. 2 zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.), dle kterého je její právem a současné
1 povinností pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, a proto se také
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aktivně územního řízení účastní a uplatňuje námitky proti stavbě, jejíž navrhované umístění je údajně 
proti zájmům obce. K tomu odvolací orgán doplňuje, že ze znění § 2 odst. 2 zákona o obcích vyplývá, 
že výkon péče o všestranný rozvoj území a potřeby občanů obce není neomezený, ale při plnění svých 
úkonů musí obec chránit i veřejný zájem. O tom, že je stavba IV. tranzitního železničního koridoru ve 
veřejném zájmu svědčí skutečnost, že je v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje řešena jako 
veřejné prospěšná stavba. Veřejný zájem je proto v případě této významné drážní stavby nutné chápat 
jako zájem celospolečenský, překračující hranice zájmů obce a přinášející všeobecný a všeobecně 
dostupný užitek. Povinnost ochrany tohoto veřejného zájmu na jedné straně by se tak neměla ve smyslu 
celého znění § 2 odst. 2 zákona o obcích dostávat do konfliktu s povinností péče o všestranný rozvoj 
obce na straně druhé, tzn. že obec je při plnění svých zájmů povinna přihlížet i k zájmu veřejnému. 
Skutečnost, že s navrhovanou polohou stavby koridoru obec, coby účastník územního řízení, na svém 
území nesouhlasí, neznamená, že prosazovaným návrhem je nepřípustné zasahováno do jejího práva na 
samosprávu. Naopak je nutné připomenout, že pokud je koridor železnice vymezen v krajských zásadách 
územního rozvoje, je jeho vymezení v území závazné i pro obce, které jsou povinny jej promítnout do 
svého územního plánu (zde se lze odkázat např. na § 36 odst. 5, § 54 odst. 2 a § 54 odst. 5 stavebního 
zákona). Námitku je proto nutné odmítnout a rovněž lze připomenout i fakt, že v souvislosti s vymezením 
koridoru pro záměr „Modernizace trati Nemanice I -  Ševětín" v Zásadách územního rozvoje Jihočeského 
kraje jako veřejně prospěšné stavby se údajným nezákonným zásahem do práva obce Hosín na 
samosprávu zabýval též Městský soud v Praze. Ten v rozsudku č.j. 3 A 121/2017-47 ze dne 25. 4. 2018 
o žalobě obce Hosín proti žalovaným Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu dopravy rozhodl tak, 
že část žaloby odmítl a část žaloby zamítl. V odůvodnění rozsudku se mimo jiné konstatuje, že „Plochy 
a koridory nadmlstnlho významu přebírá územní plán ze zásad územního rozvoje, resp. z politiky 
územního rozvoje a podle potřeby je blíže konkretizuje. Samotný územní plán nemůže (v zásadě) 
vymezovat plochy nebo koridory nadmlstnlho významu, které by nebyly vymezeny v zásadách územního 
rozvoje. Ministerstvo dopravy přitom uvádí, že u předmětného koridoru přitom jde o veřejně prospěšnou 
stavbu republikového významu." Městský soud v Praze na uvedené navázal dále argumentací, že „Jak již 
koneckonců konstatoval městský soud v jiné obdobné věci, právo obce na samosprávu není „bezbřehé", 
jinými slovy nemůže být absolutní, aby obci dodávalo vlastnost suveréna, jakým je stát. Ten pak může 
zasahovat do činnosti obci, vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem (ČI. 101 
odst. 4 Ústavy). V oblasti územního plánováni je takovým zákonem především stavební zákon. 
Bez regulace, kterou tento zákon přináší, a bez tomu odpovídajících limitů pro samosprávy územních 
samosprávných celků, by se v podstatě nedaly jakkoli plánovat a realizovat záměry nadmlstnlho 
(zde republikového) významu. Veřejný zájem přesahující horizont obce tu převažuje nad zájmem obce na 
volném rozhodováni o územním využiti v rámci územního plánování."

• Samostatně obec Hosín v odvolání uplatnila i výhrady k technickému řešeni záměru stavby. V této věci 
se podrobné zabývala podélným sklonem trati a údajnými výhodami odsunutí trasy koridoru do polohy 
navrhované obcí Hosín. Obec Hosín se vyjádřila i ke kolejovému řešení, k úpravě traťového 
zabezpečovacího zařízení a popisuje výhody jiného umístění trasy koridoru. Podle obce Hosín byly při 
porovnání různých variant Ministerstvem dopravy tendenčně zdůrazněny pouze negativní stránky 
odložené varianty, jako důvodné pro zamítnutí tohoto řešení. Naopak pozitiva a výhody byly záměrné 
opominuty. Oproti Ministerstvu dopravy je pak obec Hosín toho názoru, že v odložené variantě je možno 
vhodnějším umístěním oddílových návěstidel zvýšit počet traťových oddílů, dosáhnout jejich 
rovnoměrnějších délek, a tím i zvýšení propustnosti trati, včetně začlenění stavby do krajiny. Také ktéto 
námitce je však odvolací orgán nucen zdůraznit, že územní řízení je řízením návrhovým, v němž je 
správní orgán vázán obsahem žádosti. Z pohledu územně plánovací dokumentace není způsob 
technického provedení stavby drážního tělesa v zásadách územního rozvoje a ani v územních plánech 
obci blíže řešen, neboť v nich je vyznačen pouze vymezeným plošným koridorem určeným pro stavbu, 
Tudíž umístění drážního tělesa, tunelů, mostních objektů anebo přeložek sítí a komunikaci ponechává 
územně plánovací dokumentace zcela na územním projednání v územním řízení. V něm je pak stavební 
úřad vázán tím, jaké technické řešení předloží žadatel o územní rozhodnutí. Navrženým řešením žadatel 
(Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) reaguje na výsledky předchozích hodnocení, 
geologických, geotechnických a hydrogeologických průzkumů a posouzení několika variant, které 
považují výsledné umístění stavby a technické řešení za vhodné. Navržené vedení trasy je v souladu 
s parametry, které musí tranzitní železniční koridor splňovat, a přijatelné i s hlediska ekonomické 
návratnosti, což je z pohledu investora stavby potřebné pro zajištění celkové efektivity výstavby. Stavební 
úřad nemohl tuto změnu vedení trasy a technického řešení stavby v projednávaném úseku (Nemanice I - 
Sevétín) nijak ovlivnit.

• Obce Hosín, ..........​...........​...​.........​..................​..............​............​........​...........​.........​...........​............... 
​....................​...........​...........​...​........​..........​....................ve svých odvoláních napadli také závazné 
stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, č.j 46370/ENV/12,
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2883/610/12, ze dne 15.10.2012, jimž byl podle ustanoveni § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve zněni pozdějších předpisů, udělen souhlas s trvalým 
odnětím 41,1412 ha půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), a dále udělen souhlas pro předmětnou 
stavbu s dočasným odnětím 93,3510 ha půdy ze ZPF. Tento souhlas s odnětím půdy ze ZPF byl dán při 
stanovení 10 podmínek uvedených v předmětném stanovisku. Předmětným stanoviskem byl dále 
schválen i plán následné rekultivace dočasně odnímaných pozemků. Ministr životního prostředí byl proto 
v odvolacím řízení požádán s odkazem na ustanovení §149 odst. 4 správního řádu, jako příslušný 
správní orgán, o přezkum zmiňovaného závazného stanoviska. Výsledkem přezkumu bylo závazné 
stanovisko 1. místopředsedy vlády a ministra životního prostředí č.j. MZP/2018/430/180, sp. zn. P/3585, 
ze dne 11. 4. 2018 (vypraveno dne 12. 4. 2018), jímž bylo přezkoumávané závazné stanovisko 
ministerstva ze dne 15.10.2012, č.j. 46370/ENV/12, 2883/610/12, potvrzeno. Vjeho odůvodnění je 
uvedeno, že žádost o přezkoumání předmětného závazného stanoviska ministerstva byla ministrem 
předložena spolu s příslušným spisovým materiálem k posouzení rozkladové komisi ustanovené podle 
§ 152 odst. 3 správního řádu. S přihlédnutím k jejímu návrhu pak ministr dospěl k závěru, že předmětné 
stanovisko ministerstva přísluší potvrdit, jelikož toto stanovisko bylo vydáno v souladu s požadavky 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
Ve vztahu k námitkám odvolatelů uvedených v jejich odvoláni proti rozhodnutí stavebního úřadu 
o umístění předmětného záměru, které směřuji proti obsahu předmětného stanoviska ministerstva, 
dospěl ministr k závěru, že tyto námitky nejsou důvodné. K námitce, v níž se uvádí, že „podle názoru 
odvolatelů je dán rozpor předmětného stanoviska se zákonem č. 334/1992 Sb. z důvodu, že nebyl 
vyhodnocen veřejný zájem na odnětí půdy ze ZPF ve vztahu k veřejnému zájmu na ochraně ZPF dle 
ustanoveni § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb," ministr konstatoval, že v ustanovení § 4 odst. 3 zákona 
č. 334/1992 Sb. je definován postup v případě odnětí zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, konkrétné 
lze tuto zemědělskou půdu odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad 
veřejným zájmem ochrany ZPF. Odvolatelé shodné shledávají ve své podstatě, že v řízení o vydání 
předmětného stanoviska nebylo toto ustanovení aplikováno, čímž je následně vydaný souhlas v tomto 
řízení v rozporu se zákonem č. 334/1992 Sb. S předmětnou námitkou vyjádřil ministr nesouhlas 
s ohledem na skutečnost, že ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb. bylo v uvedeném znění do 
zákona včleněno na základě zákona č. 41/2015 Sb., kterým byl zákon novelizován s účinností 
od 1. 4. 2015. V řízení, na základě něhož bylo předmětné stanovisko vydáno, bylo postupováno ve znění 
zákona, kterým nebyl zmíněný postup poměřování veřejných zájmů upraven. V řízení o vydání 
předmětného stanoviska byly především aplikovány zásady ochrany ZPF dle ustanovení § 4 zákona 
č. 334/1992 Sb., ve znění před účinností zákona č. 41/2015 Sb., které ovšem neukládaly orgánu ochrany 
ZPF v řízení o odnětí zemědělské půdy ze ZPF poměřovat, zda jiný veřejný zájem v podobě 
předmětného záměru, pro nějž bylo navrhováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF, výrazně převažuje nad 
veřejným zájmem ochrany ZPF. Ministr v daném případě dospěl k závěru, že předmětné stanovisko 
vyhovuje požadavkům zmiňovaného ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb. Z odůvodnění 
předmětného stanoviska totiž vyplývá, že bylo vydáno s ohledem na veřejný zájem na stavbě 
navrhovaného záměru, který je dán tím, že tento záměr patří mezi železniční tratě evropského významu 
(koridor železniční dopravy) podle mezinárodních dohod závazných pro Českou republiku, a dále že 
předmětný záměr byl vymezen v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje, které byly schváleny 
usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 13. 9. 2011. Dále byl předmětný záměr schválen 
v územních plánech dotčených obcí (České Budějovice, Hosin, Hrdéjovice, Chotýčany, Lišov, Sevétin 
a Vitin). Předmětné závazné stanovisko bylo vydáno pro umístění záměru ve schváleném koridoru 
železniční tratě, jak je vymezen platnou územně plánovací dokumentací Jihočeského kraje, 
což znamená, že před vydáním stanoviska již nebyly posuzovány další varianty koridoru z hlediska zájmů 
ochrany ZPF podle zákona č. 334/1992 Sb., než jak byl návrh záměru předložen ke schválení podle 
zákona č. 334/1992 Sb. dle příslušné projektové dokumentace, jak vyplývá ze stanoviska ministerstva. 
Ministr dospěl takto k závěru, že přezkoumávané stanovisko vyhovuje rovněž požadavkům ustanovení 
§4 odst. 3 zákona č 334/1992 Sb., tj vdaném případě výrazné převažuje veřejný zájem na realizaci 
záměru nad veřejným zájmem ochrany ZPF. U další námitky, v niž „podle odvolatelů nebylo navrženo 
řešení, které by vedlo k co nejmenším ztrátám na ZPF v rozporu s ustanovením § 7 odst. 1 a odst. 3 
zákona č. 334/1992 Sb," ministr opět připomenul, že koridor železniční trati byl vymezen v Zásadách 
územního rozvoje Jihočeského kraje vydaných formou opatření obecné povahy, a tyto zásady územního 
rozvoje byly v řízení podle stavebního zákona projednány dle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., 
tj. byla také projednána dotčená část koridoru, v němž se předmětná část trati (záměr) nachází, 
z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb. Tato skutečnost vyloučila projednávání dalších 
alternativ vedení řešené části koridoru v řízení o odnětí zemědělské půdy ze ZPF dle ustanovení § 9 
zákona č. 334/1992 Sb. Ve vazbě na odvolateli uváděné ustanovení § 7 zákona č. 334/1992 Sb. ministr 
zdůraznil, že podle tohoto ustanoveni jsou mimo jiné při zpracování zadání staveb investoři povinni řídit 
se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu a navrhnout umístěni stavby tak, aby z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů došlo k co
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nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň vyhodnotit důsledky navrhovaného řešeni 
na tento fond. Pokud řešeni není jednoznačné, je třeba navrhovat umístění stavby v alternativách. 
Uvedená část ustanoveni § 7 je dále specifikována v ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky č, 13/1994 Sb., 
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, podle kterého má-li být 
výstavbou nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest 
dotčen ZPF mimo současné zastavěné území obce, zpracovávají se návrhy tras těchto staveb 
v technicky řešitelných územních alternativách s cílem nalézt řešení, které bude z hlediska ochrany ZPF 
a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. V souladu s ustanovením § 7 odst. 3 
citované vyhlášky se dle odstavce 2 nepostupuje mimo jiné v případech, že připravovaná výstavba 
nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich 
součástí se má uskutečnit v trasách vymezených pro tento účel schválenou územné plánovací 
dokumentací. V tomto případě se při vydání přezkoumávaného stanoviska vycházelo ze schválené trasy 
vedeni koridoru vymezeného platnou územně plánovací dokumentaci Jihočeského kraje, což znamená, 
že v souladu se zákonem Č. 334/1992 Sb. a citovanou vyhláškou již nebylo možné v uvedeném řízení 
projednávat další variantní návrhy koridoru dotčené části trati z hlediska zájmů chráněných zákonem, než 
jak byl návrh předložen žadatelem o vydáni předmětného stanoviska. S odkazem na tento způsob 
vypořádání námitky odvolatelů posoudil ministr životního prostředí jako nedůvodnou i navazující námitku, 
dle níž „odvolatelé požaduji ve vztahu k předmětnému stanovisku prověření alternativ trasy s ohledem na 
zábor půdy ZPF.“ V řízeni dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb. nelze totiž posuzovat z hlediska 
ochrany ZPF jiné alternativy trasy koridoru, v němž je umístěn předmětný záměr jako jedna část vedení 
celé trati v určeném železničním koridoru. Ministrem životního prostředí byla vypořádána i poslední 
námitka odvolatelů směřující proti závaznému stanovisku ministerstva ze dne 15.10.2012, 
č.j. 46370/ENV/12, 2883/610/12, v niž obecné namítají jeho nezákonnost. K těmto námitkám ministr 
konstatoval, že orgán ochrany ZPF projednal v souladu s postupy stanovenými zákonem č. 334/1992 Sb. 
žádost o vydáni souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle ustanovení § 9 tohoto zákona pro 
stavbu s názvem „Modernizace trati Nemanice 1 -  Sevétín," tzn. žádost posoudil z hlediska zásad 
ochrany ZPF ve vazbě na řešení této stavby v platné územně plánovací dokumentaci. V řízeni dle 
ustanoveni § 9 zákona č. 334/1992 Sb. již nebyla uplatněna zásada prověřování nezbytnosti záboru ZPF 
ve vztahu k nemožnosti využití nezemědělské půdy, jelikož tato zásada byla uplatněna v řízení o návrhu 
územné plánovací dokumentace Jihočeského kraje. V řízeni vedeném dle ustanoveni § 9 zákona 
č. 334/1992 Sb. o předmětné žádosti bylo vyhodnoceno zdůvodnění potřebnosti navrhované trati (úprava 
železniční dráhy, vyvolaná potřebou kompatibility trati evropského významu na základě mezinárodních 
dohod), byla především uplatněna zásada spočívající v posouzeni způsobu návrhu na hospodárné 
nakládáni se skrývkou kulturních vrstev půdy, dále byla předmětem projednání navrhovaná rekultivace 
dočasné odňaté půdy ze ZPF a v souladu se zásadami ochrany ZPF byly v napadeném souhlasu 
stanoveny podmínky pro ochranu ZPF při provádění stavby předmětného záměru. Uvedeným postupem 
orgán ochrany ZPF dodržel postup stanovený zákonem pro řízeni dle ustanovení § 9 zákona 
č. 334/1992 Sb. a na základě závěrů tohoto řízení rozhodl tak, že vydal odvolateli napadený souhlas 
k trvalému a dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF v předmětném stanovisku.

• Ve svém odvoláni obec Hosln namítá, že „pro záměr nebyl vydán souhlas vodoprávního úřadu podle 
§17 odst. 1 vodního zákona, přestože se jedná o stavbu na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta 
vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedícími,“ k čemuž doplňuje, že „stavba bude 
na několika místech křížit tok Dobřejovického potoka a jeho přítoků." Odvolací orgán požádal 
o vypořádání také této námitky odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, který vykonává působnost na úseku státní správy upraveného zákonem 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Ve sdělení č.j. KUJCK 131893/2017/OZZL/2, sp. zn. OZZL/130355/2017/vlza, ze dne 9. 11. 2017, tento 
příslušný správní orgán konstatoval, že pro vydání rozhodnutí o umístěni předmětné stavby nebylo třeba 
souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jakožto závazného podkladu. Toto své 
konstatování zdůvodnil nejprve údaji o rozsáhlosti stavby, která se umisťuje na pozemcích v deseti 
katastrálních územích, a zjištěními z územního rozhodnuti, z nichž vyplývá, že záměr byl posuzován 
podle zákon o posuzováni vlivů na životní prostředí. Tento záměr je veřejně dostupný v informačním 
systému EIA jako záměr s kódem: MZP322. V napadeném územním rozhodnutí ze dne 20. 7. 2017 byly 
stanoveny podmínky podle souhlasného stanoviska k záměru Ministerstva životního prostřed! 
ze dne 12. 8. 2011, č.j. 57998/ENV/11 a podle souhlasného závazného stanoviska Ministerstvem 
životního prostředí ze dne 13. 5. 2016 Č.j. 23209/ENV/16, které bylo vydáno k uvedenému stanovisku 
ze dne 12. 8. 2011, a to na základě článku II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., 
kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzováni vlivů na životní prostředí), ve zněni pozdějších předpisů,
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a další související zákony. Rozsáhlý počet podmínek, které vyplynuly jako výsledek procesu EIA 
zaujímají v územním rozhodnutí ze dne 20. 7. 2017 v podobě podmínky číslo 27 deset stran. Ochrana 
povrchových vod je zde řešena jak pro fázi přípravy, tak pro fázi výstavby. Z napadeného územního 
rozhodnutí ze dne 20. 7. 2017 je dále také zřejmé, že k dokumentaci stavby pro vydání územního 
rozhodnutí se vyjadřoval a územního řízení se účastnil také příslušný vodoprávní úřad jakožto dotčený 
správní orgán, konkrétné Magistrát mésta České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí 
Vodoprávní úřad se k věci vyjádřil v písemnosti Magistrátu mésta České Budějovice, odboru ochrany 
životního prostředí, ze dne 25. 5. 2012, zn. OOŽP/3920/2012/Kub, a dále ze dne 6. 9. 2013, 
zn. OOŽP/7461/2013/Do. Podmínky z vyjádřeni ze dne 25. 5. 2012 jsou převzaty jako podmínka č. 35 
územního rozhodnuti ze dne 20. 7. 2017. Z této podmínky je zřejmé, že při kříženi vodních toků 
vodoprávní úřad bude požadovat vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona. Podle sděleni Krajského 
úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, z procesu EIA vyplynulo, 
že provedení předmětné stavby nebrání žádný ze zájmů chráněných vodním zákonem, avšak musí být 
splněny určité podmínky při přípravě a ve fázi výstavby. V územním řízení zájmy chráněné vodním 
zákonem sledoval příslušný vodoprávní úřad, který rovněž sledoval zájem chráněný vodním zákonem 
v části týkající se přímého dotčeni vodních toků, tj. i při jejich kříženi, a tento vodoprávní úřad vyhodnotil 
za potřebné a vhodné vydat souhlas dle § 17 vodního zákona „až" ve fázi po vydáni územního 
rozhodnutí. Dle § 17 odst. 1 plsm. a) vodního zákona „souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, 
zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit 
vodní poměry, a to ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, 
nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízeni ovlivní vodní poměry.“ 
Dle § 17 odst. 3 vodního zákona „souhlas je závazný pro příslušné orgány při postupu podle zvláštních 
zákonů v případech uvedených v odstavci T s tím, že ve vodním zákoně u tohoto ustanovení je odkaz 
i na stavební zákon, ale bez konkretizace určitého ustanovení. Z citovaného ustanovení vodního zákona 
je nepochybné, že souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona bude třeba 
v případech upravených tímto ustanovením, pokud nebude vydáno povolení podle vodního zákona 
Toto ustanovení však neupravuje, že souhlasu vodoprávního úřadu je třeba vždy již před vydáním 
územního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že záměr byl i z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem 
projednán v jeho nejrannější fázi v procesu EIA a vzhledem k tomu, že současné jde o stavbu rozsáhlou, 
je třeba přisvědčit přístupu vodoprávního úřadu vydat souhlas na podkladu detailnějších údajů, 
tj. po vydání územního rozhodnutí. Své posouzeni odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 
Krajského úřadu Jihočeského kraje uzavřel tak, že nebylo třeba vydat souhlas vodoprávního úřadu 
dle § 17 odst. 1 plsm. a) vodního zákona k předmětné stavbě před vydáním územního rozhodnuti.

• Jednou z odvolacích námitek obce Hosín je i nesouhlas se zásahem do dotčených vodních toků jako 
významných krajinných prvků, přičemž bylo v této věci zmiňováno závazné stanovisko Magistrátu mésta 
české Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, značka OŽP/3922/2012/Žiž, ze dne 25. 5. 2012. 
Z tohoto důvodu byl podle § 149 odst. 4 správního řádu požádán Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor 
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, o potvrzeni nebo změnu tohoto podkladového závazného 
stanoviska a o vypořádání námitek, které proti jeho obsahu směřovaly. Krajským úřadem Jihočeského 
kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušným správním orgánem ve smyslu 
§ 149 odst. 4 správního řádu, bylo vydáno opatření ze dne 15.11.2017 č.j. KUJCK 135053/2017/OZZL, 
sp. zn. OZZL 135040/2017/pelh, jímž potvrdil souhlasné závazné stanovisko Magistrátu mésta České 
Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, značka OŽP/3922/2012/Žiž, ze dne 25. 5. 2012, 
k zásahu do významných krajinných prvků -  vodních toků a lesa podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Jihočeského 
kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, posoudil obsah závazného stanoviska jak 
z hlediska zákonnosti (soulad se základními zásadami činnosti správních orgánů), tak z hlediska jeho 
věcné správnosti, přičemž dospěl k závěru, že závazné stanovisko bylo vydáno na základě řádně 
zjištěného skutečného stavu věci, resp. adekvátního vyhodnoceni podkladů (§ 3 a § 50 správního řádu). 
Dle provedeného přezkumu byl souhlas udělen za podmínky postupu podle předloženého projektu 
(rozsah zásahu), dále za podmínky provádění prací na vodních tocích mimo hnízdní období ptáků, resp. 
po vyloučeni možnosti hnízdění v místě úpravy toků. Další z podmínek stanovila zákaz skladováni 
materiálu a umístění zařízení staveniště na pozemcích PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí lesa), 
které nemají být odňaty, a na březích vodních toků. V poslední z podmínek bylo nařízeno uvedeni lesních 
pozemků a vodních toků do původního stavu (zatravnění apod.). Zde odvolací orgán poznamenává, 
že tyto podmínky byly převzaty do územního rozhodnutí a jsou uvedeny pod bodem 36. podmínek. 
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, se dále odkázal na 
odůvodnění přezkoumávaného závazného stanoviska, v němž se uvádí, že úpravy vodních toků 
a stanovení parametrů mostních konstrukcí byly projednány se správním orgánem a Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR v Českých Budějovicích. S ohledem na zachováni propustnosti vodních toků jako 
biokoridorů bylo shledáno zachování této propustnosti pro vodní i suchozemské živočichy u většiny
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mostů a i u propustků, které by měly být prodlouženy s tím, že s ohledem na rozsah násypu železničního 
tělesa bylo konstatováno, že průchodnost nebude umístěním stavby zhoršena. Pozemky určené k plnění 
funkci lesa budou dočasné či trvale odnímány a záměr zachovává lesní komplex v okolí Hosína, 
Chotýčan a Vitína (vedení trasy tunelem). Příslušný správní orgán proto za předpokladu dodržení 
stanovených podmínek se záměrem souhlasil. K uplatněným námitkám obce Hosín uvedl Krajský úřad 
Jihočeského kraje, odbor ochrany životního prostředí, zemědělství a lesnictví, že pojem „významný 
krajinný prvek“ je definován v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů [„významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udrženi její stability. Významnými 
krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části 
krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména 
mokřady, stepnl trávníky, remizy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé 
i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů 
včetně historických zahrad a parků. Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata (písmeno f)"J 
a tyto vyjmenované významné krajinné prvky jsou podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona Č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, chráněny před možností poškození či zničení 
jejich ekologicko-stabilizační funkce. Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ochrany životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví, vyhodnotil uplatněnou odvolací námitku jako nepřípadnou. V podmínkách 
vydaného závazného stanoviska je povolený rozsah zásahu do vodních toků (resp. lesních pozemků) 
omezen rozsahem podle projektu SUDOP Praha a.s., IČ: 25793349, Olšanská 1a, 130 80 Praha 3: 
Modernizace trati Nemanice I -  Ševětin, část B.3.1. „Vliv stavby na životní prostředí" z června 2011, 
kapitola 6.1 „Křížení s VKP dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb.“ Z odůvodnění závazného stanoviska mimo 
jiné vyplývá, že u většiny mostů je propustnost řešena s využitím „lavic" po jedné nebo obou stranách 
a u propustků, které budou prodlouženy v rozsahu násypu železničního tělesa, a proto správní orgán 
shledal, že se průchodnost pro živočichy nezhorší. Jak je již výše zmíněno, řešeni obsažené v projektové 
dokumentaci bylo, podle odůvodnění závazného stanoviska, předem projednáno s Magistrátem města 
České Budějovice, odborem ochrany životního prostředí, a s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR 
v Českých Budějovicích. Zbývá doplnit, že podle podmínky bod 4 územního rozhodnutí bude stavebník 
(investor) povinen dokumentaci pro navazující stavební řízení projednat a předložit k odsouhlasení 
dotčeným orgánům, což zaručuje, že v dalším řízení budou dotčené orgány, včetně orgánu ochrany 
přírody a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Českých Budějovicích, spolupůsobit na konečné 
podobě (stavebné technickém provedeni) stavby.

V rámci posouzení správnosti napadeného rozhodnutí ve vztahu k odvoláním, která vesměs směřují proti 
poloze stavby v území a jejímu technickému řešení, přihlédl odvolací orgán především k faktu, že vlastni 
trasa trati není v rozporu s podmínkami platné územně plánovací dokumentace. Situováni trati je tudíž 
územně plánovací dokumentací dané. Z pohledu územně plánovací dokumentace není způsob 
technického provedeni stavby drážního tělesa v zásadách územního rozvoje a ani v územních plánech 
obcí blíže řešen, neboť v nich je vyznačen pouze vymezeným plošným koridorem určeným pro stavbu. 
Umístění tunelů, mostních objektů anebo přeložek sítí a komunikací proto ponechává územně plánovací 
dokumentace zcela na územním projednání v územním řízeni. V něm je pak stavební úřad vázán tím, 
jaké technické řešení předloží žadatel o územní rozhodnutí. Navrženým řešením žadatel (Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace) reaguje na výsledky podrobných geologických, 
geotechníckých a hydrogeologických průzkumů, které považují umístění stavby v dané lokalitě za 
nejvýhodnější. Navržené vedení trasy je zároveň přijatelné i z hlediska ekonomického hodnoceni 
finančních nákladů stavby, které jsou z pohledu investora stavby potřebné pro zajištěni celkové efektivity 
výstavby IV. tranzitního železničního koridoru. Stavební úřad nemohl navrhovanou polohu technického 
řešení stavby v projednávaném úseku (Nemanice I - Ševětin) nijak ovlivnit. Navržené řešení totiž 
odpovídá směrovému vedení trasy dle doposud platné územně plánovací dokumentace. Pro zajištění 
důsledného splnění hygienických limitů na základě hlukové studie byly navrženy prefabrikované 
železobetonové protihlukové stěny a sypaný protihlukový val. V souladu s podmínkami převzatými ze 
závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje bude součástí projektové 
dokumentace ke stavebnímu řízení detailní, podrobná, aktualizovaná hluková studie, která doloží, 
že budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném 
venkovním prostoru. Dále musí být v navazující projektové dokumentaci doloženo, že budou dodrženy 
hygienické limity vibraci v chráněných prostorech staveb dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve zněni pozdějších změn. Přístupnost pozemků 
a propojení území po obou stranách nového drážního tělesa (mimo objekty tunelů) jsou v návrhu 
zajištěny pomocí železničních mostů a cestních mostů.

Navržené řešení lze považovat za technicky a ekonomicky optimální s ohledem na význam IV. tranzitního 
železničního koridoru, který z vnitrostátního hlediska spojuje krajské město České Budějovice s hlavním
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městem a dle dohod AGC a AGTC je součásti páteřních evropských tras osobní, nákladní dopravy 
a kombinované dopravy, zařazených do transevropské dopravní sítě TEN-T. Významu stavby odpovídá 
I skutečnost, že v zásadách územního rozvoje a též v územních plánech obci je IV železniční koridor 
řešen jako veřejně prospěšná stavba. V takovém případě lze pozemky a stavby nezbytné pro 
uskutečnění stavby vyvlastnit. Podle § 3 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve zněni pozdějších předpisů, je vyvlastnéní přípustné, 
pokud je účel vyvlastnéní stanovený zvláštním zákonem, tedy i stavebním zákonem, a jestliže veřejný 
zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. V řízení 
o umístění stavby nebyly vlastnické vztahy přezkoumávány, neboť to účelem tohoto řízení nebylo, jelikož 
platná legislativa připouští potřebné pozemky vyvlastnit. V odvolacím řízení se proto odvolací orgán dále 
zaměřil na přezkoumání souladu napadeného rozhodnutí s právními předpisy.

Shrnuti přezkumu souladu napadeného rozhodnuti s právními předpisy:
Odvolací orgán v odvolacím řízeni ověřil, že v daném případě byl ze strany stavebního úřadu dodržen 
zákonem stanovený postup, konkrétně pro územní řízení postup upravený v § 87 až § 92 stavebního 
zákona, a z výsledků tohoto šetření dospěl k závěru, že bylo vyhověno požadavkům právních předpisů.

K záměru byla předložena souhlasná závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. Závaznými 
stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů je zajištěno, že umístění stavby je v souladu s veřejnými 
zájmy, k jejichž ochraně a k dohledu nad jejich dodržováním byly tyto dotčené orgány povolány. 
Bylo zjištěno, že ze strany stavebního úřadu byly dodrženy základni zásady a obecné postupy správního 
řízeni vycházející z příslušných ustanovení správního řádu, a byly dodrženy také postupy pro řízení 
k územnímu rozhodnuti speciálně upravené stavebním zákonem. Účastníkům řízení bylo zahájení 
územního řízeni oznámeno a byla jim dána možnost seznámit se s podanou žádosti a uplatnit případné 
námitky. Výrok rozhodnutí byl vydán postupem stanoveným správním řádem a splňuje náležitosti 
uvedené v § 92 ve vztahu k § 94 stavebního zákona, včetně obsahových náležitosti podle § 9 vyhlášky 
č. 503/2006 Sb. Stavební úřad stavbu dle podmínek umístil podle situačních výkresů a také ji blíže 
specifikoval. V podmínkách (vedlejší výrok II,) jsou obsaženy rovněž požadavky převzaté ze stanovisek 
dotčených orgánů a z vyjádření, avšak s výjimkou změny provedené tímto rozhodnutím.

K některým podmínkám, jež byly stanovené v napadeném rozhodnutí, je totiž potřebné uvést, že ne zcela 
odpovídají smyslu územního rozhodnutí. Podmínky v takovém rozhodnuti by měly řešit především využití 
a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, a to zejména pro projektovou přípravu 
stavby. Odvolací orgán se již výše v rámci vypořádání odvolacích námitek vyjádřil k těm podmínkám, 
které byly převzaty ze závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí č.j. 23209/ENV/16 
ze dne 13. 5.2016 a v nichž byly uvedeny požadavky na dokumentaci pro územní řízení. Jednalo se 
o část podmínek z oblasti „Zdrávi obyvatel, Ovzduší, Podzemní vody a hydrogeologie, Půda, Horninové 
prostředí, geologie a zemni práce, Ekosystémy (včetně ÚSES a VKP) a krajina, Stavebně-technickě 
opatřeni, Ostatní." V odvolacím řízení bylo zjištěno, že tyto podmínky byly do dokumentace pro územní 
řízení zapracovány, tudíž jejich uvedení mezi podmínkami územniho rozhodnutí (vedlejší výrok II.) bylo 
nadbytečné. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k použití opravného zásahu odvolacím orgánem, 
a to cestou změny části napadeného rozhodnuti. Tato změna spočívala ve vypuštěni téchto podmínek, 
neboť nesměřovaly do dalších fázi povolování stavby, ale týkaly se fáze umisťováni stavby a byly řešeny 
již v dokumentaci pro územní řízení. Jejich zařazeni do podmínek územního rozhodnutí tudíž postrádalo 
smysl. Proto odvolací orgán změnou napadeného rozhodnutí tyto rozpory v podmínkách stanovených pro 
„fázi přípravy" odstranil.

Kvýše uvedené změně napadeného územního rozhodnutí bylo možné v rámci odvolacího řízeni 
přistoupit, neboť tato změna vedla v podstatě pouze ke zpřesnění výrokové části napadeného rozhodnutí 
s přihlédnutím k § 68 správního řádu, tj. ke skutečnosti, že tato část rozhodnutí, která obsahuje 
autoritativní řešení otázky, která je předmětem řízeni, musí být po obsahové stránce přesná a určitá, aby 
mohla být závazná a pro další fáze povolování a přípravy stavby vykonatelná. Tímto postupem 
odvolacího správního orgánu tedy nemohlo dojít k újmě na právech účastníka řízení, řádnému zjištění 
stavu věci, ani k porušení dvojinstančnosti řízení.

Spolu s již výše zmiňovaným souhlasem orgánu ochrany přírody vydaným ve formě závazného 
stanoviska podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, bylo do spisu doplněno také souhlasné závazné stanovisko Magistrátu města České 
Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, značka OOZP/7513/2018 Růž, ze dne 26. 6. 2018, které 
bylo vydáno z hlediska odpadového hospodářství. Důvodem k jeho doplnění do spisu byla změna 
legislativy zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se změnil stavební zákon a další související zákony, čímž
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došlo i ke změně zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.), a to s účinnosti od 1. 1. 2018 vtom 
smyslu, že dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech již obecni úřad obce s rozšířenou působnosti vydává 
k umístěni stavby závazné stanovisko a nikoliv pouze vyjádření, jako tomu bylo do konce roku 2017. 
Jelikož dne 1. 11. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životni prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životni prostředí), ve zněni pozdějších předpisů, který upravil postup při ověřování změn záměru 
v navazujícím řízeni, vydalo Ministerstvo životního prostředí podle § 9a odst. 6 zákona o posuzováni vlivů 
na životni prostředí pro navazující řízení ve věci rozhodnuti o umístění stavby také souhlasné závazné 
stanovisko k ověřeni změn záměru č.j. MZP/2018/710/1422 ze dne 7. 9. 2018. Vzhledem ke skutečnosti, 
že podklady pro rozhodnuti bylo nutné ze strany odvolacího orgánu takto doplňovat, proto podle 
ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu seznamoval odvolací orgán účastníky řízeni s obsahem 
spisového materiálu prostřednictvím opatření ze dne 12. 9. 2018 a umožnil jim vyjádřit se k podkladům 
rozhodnuti. K doplněným podkladům se vyjádřila obec Hosln v písemnosti zmocněnce Mgr. Vítězslava 
Dohnala, advokáta, doručené odvolacímu orgánu dne 24.10.2018, s následným doplněním 
dne 2. 11. 2018. Na základě zde uplatněného požadavku obce Hosln provedl Krajský úřad Jihočeského 
kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, v souladu s § 149 odst. 4 správního řádu 
přezkum závazného stanoviska Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, 
zn. OOZP/7513/2018 Růž ze dne 26. 6. 2018, kterým byl udělen souhlas s projektovou dokumentací 
z hlediska odpadového hospodářství. Toto závazné stanovisko bylo potvrzeno závazným stanoviskem 
Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, 
č.j. KUJCK 144660/2018/OZZL, sp. zn. OZZL 144660/2018/olre, ze dne 27.11.2018. Ve svém stanovisku 
odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje mimo jiné uvedl, 
že posoudil obsah závazného stanoviska jak z hlediska zákonnosti, zejména jeho souladu se základními 
činnostmi správních orgánů, tak z hlediska jeho věcné správnosti, a dospěl k závěru, že závazné 
stanovisko bylo vydáno na základě řádně zjištěného skutečného stavu věci, respektive adekvátního 
vyhodnoceni podkladů. Ke konstatování obce Hosln, podle níž závazné stanovisko je nepřezkoumatelné, 
neobsahuje žádné konkrétní informace o tom, na základě jakých kritérii dospěl správní orgán k závěru, 
že záměr je z hlediska povinností stanovených zákonem o odpadech přijatelný, příslušný nadřízený 
správní orgán uvedl, že podklady předložené spolu se žádosti o vydání závazného stanoviska 
(projektová dokumentace „Modernizace trati Nemanice I -  Ševétín," část B.3.3, vypracovaná 
​.......​..............​............, aktualizace 05/2018, a její přílohy č. 2, 3 a 4) respektuji jak obecné povinnosti 
podle § 12 zákona o odpadech, tak povinnosti původce odpadů podle § 16 zákona o odpadech 
V dokumentaci jsou určeny druhy vznikajících odpadů zařazené podle katalogu odpadů, je stanoveno 
jejich odhadované množství a navržen způsob dalšího nakládáni s odpadem (využití, odstranění). 
Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude, v souladu se zákonem o odpadech, 
využita v přirozeném stavu v místě stavby. V rámci projekčních prací byla provedena prohlídka stavby 
(místa stavby) a vypracován protokol o prohlídce, jehož součástí je také stanovisko osoby pověřené 
k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle § 7 zákona o odpadech. Pro určeni míry znečištěni 
štěrkového lože nebezpečnými látkami bylo provedeno vzorkováni a odebrané vzorky byly podrobeny 
chemické analýze v rozsahu požadavků příloh 2, 4 a 10 vyhlášky č. 294/2004 Sb., konkrétně tabulek 
č. 2.1, 4.1, 10.1 a 10.2. Na základě výsledku analýzy byla vyloučena přítomnost nebezpečných vlastností 
HP 14 (ekotoxicita) a HP 15 (odpad schopný vykazovat při nakládáni sním některou z nebezpečných 
vlastnosti, kterou v době vzniku neměl). Materiály vzniklé během stavby, pokud se stanou odpadem, 
vyhoví požadavkům pro využití na povrchu terénu nebo uložení na skládku příslušné skupiny Jak také 
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, konstatoval, 
je předložená projektová dokumentace detailně rozpracovaná nejen ve vztahu k povinnostem podle 
zákona o odpadech, ale zohledňuje i ochranu životního prostředí před kontaminaci nebezpečnými 
látkami. Současně je dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady.

Po přezkoumáni dalšího doplněného závazného stanoviska Magistrátu města České Budějovice, odboru 
ochrany životního prostředí, spis. zn. OOZP/7512/2018 Ziz, jednací č. OOZP/7512/2018/Ziz, 
ze dne 26. 7. 2018, jímž byl vydán souhlas s umístěním stavby, která může snížit nebo změnit krajinný 
ráz, vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, závazné 
stanovisko č.j. KUJCK 147905/2018 OZZL/Hk, sp. zn. OZZL 138578/2018/2/peha, ze dne 21. 1. 2019, 
jimž bylo přezkoumávané závazné stanovisko potvrzeno. Podle zjištěni Krajského úřadu Jihočeského 
kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, je v odůvodněni posuzovaného závazného 
stanoviska dostatečným způsobem popsán vliv záměru na krajinný ráz. S ohledem na námitky obce 
Hosin vznesené v písemnosti doručené odvolacímu orgánu dne 24.10.2018, s následným doplněním 
dne 2. 11. 2018, Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, 
konstatoval, že v daném případě navržená stavba v posuzované částí tzv. meziportáll (mezi Hosinským 
a Chotýčanským tunelem) nekříží žádný registrovaný významný krajinný prvek podle § 6 zákona 
č 114/1992 Sb,, o ochraně přírody a krajiny, ve zněni pozdějších předpisů (tzn. významný krajinný prvek
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registrovaný rozhodnutím). Pokud jde o významné krajinné prvky tzv. ze zákona, uvažovaná trasa 
železničního koridoru přetíná v dotčeném úseku drobné vodní toky (a jejich údolní nivy), které odvodňuji 
dané území přímo do Vltavy. Konkrétné se jedná o Luční potok a jeho pravobřežní přítok a Dobřejovický 
potok sjeho levobřežními přítoky. Jak je uvedeno v dokumentaci Vliv stavby na životní prostředí, 
v kap. 14.1.2, povodí těchto toků jsou křížena ve své horní části, kde se jedná ještě o málo vyvinutá 
koryta. Přehled křížených vodotečí (VKP) je dále v citované dokumentaci uveden v kap. 6.1 („Křížení 
s VKP dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb."), kde jsou jednotlivé toky (v řešeném úseku) označeny jako VKP 4 
-  VKP 7. Způsob převedení vod pod tělesem trati byl přitom dříve dohodnut projektantem stavby 
ve spolupráci s magistrátem města a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR tak, aby byl minimalizován 
vliv na ekologícko-stabilizačni funkci významných krajinných prvků a zároveň byla zachována možnost 
migrace živočichů po toku. Podrobněji jsou způsoby technického řešení křížení trati s toky 
zdokumentovány v uvedené dokumentaci posouzení vlivu na životní prostředí. Jak je v závazném 
stanovisku Krajského úřadu jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, 
uvedeno, stavbou tedy nedojde k likvidaci těchto významných krajinných prvků, které zůstanou jako celek 
zachovány. Dále se stavba v daném úseku dotýká významného krajinného prvku lesa, zejména 
v blízkosti Chotýčanského portálu. Jedná se však o okrajovou partii širšího lesního komplexu, 
označovaného místním názvem Holubčí, takže rovněž v tomto případě je nutno pokládat za jisté 
zachování tohoto lesního celku jakožto významného krajinného prvku. Problematika zásahu do lesních 
porostů je detailně řešena v samostatné části dokumentace B.3.5 Lesní příloha. K zásahu do 
významných krajinných prvků vodních toků a lesa v souvislosti s modernizaci trati české Budějovice -  
Praha v úseku Nemanice I -  Ševétín bylo navíc dne 25. 5. 2012 vydáno závazné stanovisko Magistrátu 
města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, č.j. OŽP/3922/2012/Žiž ze dne 25. 5. 2012, 
dle něhož magistrát města souhlasil s realizací záměru za stanovení určitých podmínek, a to především 
v tom smyslu, že zásahy do významných krajinných prvků budou realizovány v rozsahu předložené 
projektové dokumentace. Na tomto místě odvolací orgán připomíná, že zmiňované závazné stanovisko 
Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, značka OŽP/3922/2012/Žiž, 
ze dne 25. 5. 2012, které bylo vydáno k zásahu do významných krajinných prvků -  vodních toků a lesa 
podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrdil Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, 
opatřením ze dne 15.11.2017 č.j. KUJCK 135053/2017/OZZL, sp. zn. OZZL 135040/2017/pelh.

V odůvodnění závazného stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví, č.j. KUJCK 147905/2018 OZZL/Hk, sp. zn. OZZL 138578/2018/2/peha, 
ze dne 21. 1. 2019, se mimo jiné dále konstatuje, že pokud jde o zbývající kritéria hodnoceni krajinného 
rázu, nejbližší zvláště chráněná území jsou Přírodní památka Orty a Přírodní rezervace Libochovka. 
Obé tato zvláště chráněná území se však nacházejí zcela mimo sledovaný prostor krajinného rázu.
V dokumentaci Vliv stavby na životní prostředí, v kap. 13, jsou zmiňovány stavební památky -  památkově 
nechráněné drobné stavby (boží muka, kapličky, kamenné či litinové kříže apod.). Přítomnost některých 
z nich byla příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny zaznamenána i v dotčené lokalitě. Nutno však 
podotknout, že se nejedná o kulturní dominanty krajiny, ale o skutečné drobné stavební a sakrální prvky 
O kulturní dominantě krajiny by bylo možné hovořit v daném případě snad pouze v případě kostela 
sv. Petra a Pavla v Hosíné, ten se však nachází zcela mimo zájmové území krajinného rázu. Stavební 
dominantou obce Dobřejovice je kaplička postavená v Ietech1870 až 1871, která je zasvěcena sv Janu 
Nepomuckému, a budova bývalé školy pocházející z roku 1901. Ani s těmito stavbami nebude navržená 
trať v přímém vizuálním kontaktu. Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství 
a lesnictví, vyjádřil souhlas se závéry učiněnými Magistrátem města České Budějovice, odborem ochrany 
životního prostředí, a na základě vlastní obhlídky řešené lokality doplnil, že realizací záměru v uvedených 
intencích nedojde k narušení harmonického měřítka ani k negativním změnám vztahů v krajině. Nejedná 
se totiž o nějakou např. výškovou stavbu, která by svými parametry měla vytvářet novou nežádoucí 
dominantu krajiny, ale naopak železniční trať bude s reliéfem terénu poměrné dobře splývat. Navíc je 
nutno vzít v úvahu, že východní okraj (intravilánu) sídla Dobřejovice je směrem k uvažovanému 
železničnímu koridoru tvořen rozsáhlým zemědělským areálem s mnoha budovami, z nichž některé jsou 
poměrné značné objemné i vysoké, takže svojí hmotou mají významný vliv na krajinný ráz dotčené 
lokality již nyní. K námitce obce Hosín, dle níž posouzení přípustnosti zásahu do krajinného rázu zcela 
ignoruje existenci varianty vedení trasy koridoru, kterou navrhla obec a která má dle jejího názoru menší 
vliv na krajinný ráz, uvedl Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství 
a lesnictví, že různé varianty nebylo třeba posuzovat, neboť správní orgán byl při posuzování omezen, 
resp. vázán návrhem. Nadto bylo poznamenáno, že otázka hodnocení variant byla řešena v rámci 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostřed! a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
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Přezkoumáno bylo také závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na 
životní prostředí a integrované prevence, č.j. MZP/2018/710/1422 ze dne 7. 9. 2018, vydané kověření 
změn záměru, které mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, podle § 9a odst. 6 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o zrněné některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu ke stanovisku 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydanému dle § 10 zákona dne 12. 8. 2011 
pod č.j. 57998/ENV/11. Ministr životního prostředí toto tzv. verifikační závazné stanovisko potvrdil svým 
závazným stanoviskem č.j. MZP/2019/430/393, spis. zn. P/3678, ze dne 22. 7. 2019. Ministr životního 
prostředí přezkoumal též závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů 
na životní prostředí a integrované prevence, č.j. 23209/ENV/16 ze dne 13. 5. 2016, které bylo vydáno 
k ověřeni souladu obsahu původního stanoviska k posouzení vlivů provedeni záměru na životni prostředí.
I toto závazné stanovisko bylo potvrzeno v závazném stanovisku č.j. MZP/2019/430/393, 
spis. zn. P/3678, ze dne 22. 7. 2019. Námitky k oběma závazným stanoviskům vyhodnotil ministr 
životního prostředí jako nedůvodné a u přezkoumávaných závazných stanovisek shledal, že byla vydána 
v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí, a podle příslušných 
ustanovení zákona č. 39/2015 Sb. K závaznému stanovisku č.j. MZP/2018/710/1422 ze dne 7. 9. 2018, 
ministr životního prostředí uvedl, že oznámené změny předmětného záměru byly podle tohoto stanoviska 
posouzeny jak jednotlivě, tak ve vzájemné souvislosti v souladu s požadavkem na rozsah posuzováni 
stanovený v ustanovení § 2 zákona č. 100/2001 Sb.

Námitky obce Hosln, které směřovaly proti závaznému stanovisku Ministerstva životního prostředí 
ze dne 13. 5. 2016, a zvláště pak proti závaznému stanovisku ze dne 7. 9. 2018, ministr životního 
prostředi ve svém závazném stanovisku č.j. MZP/2019/430/393, spis. zn. P/3678, ze dne 22. 7. 2019, 
také podrobné vypořádal. K námitce, dle níž se Ministerstvo životního prostředí v závazném stanovisku 
ze dne 7. 9. 2018 zabývalo každou popsanou změnou samostatné a nevzalo do úvahy jejich vzájemné 
působení s tím, že zcela opomnělo změny v dotčeném území, ke kterým dochází vinou postupující 
kůrovcové kalamity a suchem, ministr životního prostředí konstatoval, že cílem tzv. verifikačního 
závazného stanoviska bylo ověření, zda od vydání původního stanoviska EIA nedošlo ke změnám 
předmětného záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména ke 
zvýšeni jeho kapacity a rozsahu nebo změně technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání. Změny 
uvedené v závazném stanovisku ze dne 7. 9. 2018 se týkají především upřesnění technického řešení 
předmětného záměru vyplývajícího z jeho následující projektové přípravy. K otázce přístupových 
komunikací ministr životního prostředí uvedl, že tyto svým charakterem nenaplní dikci žádného bodu 
přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. Co se týče změny předmětného záměru týkající se přiblížení 
záchranné šachty a úpravy umístěni silniční křižovatky s přeložkou silnice, dojde touto změnou ke 
zvýšení bezpečnosti v tunelu a zlepšeni rozhledových poměrů. Proto i dle zjištěni ministra životního 
prostředí jsou oznámené změny původního záměru, pro které bylo vydáno stanovisko ze dne 7. 9. 2018, 
takového charakteru, že jak jejich možný vliv jednotlivé, tak jejich možný kumulativní vliv nemůže 
odůvodnit závěr, že by se jednalo o takové změny záměru, které by mohly mlt významný negativní vliv na 
životní prostředí a měly by vést k vydání nesouhlasného závazného stanoviska podle ustanoveni § 9a 
odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. Co se týče obcí Hosín zmiňovaných údajných „změn v dotčeném území," 
k tomuto ministr životního prostředi konstatoval, že změny v dotčeném území se nehodnotí při vydávání 
„verifikačního stanoviska," ale v rámci prodloužení platnosti původního stanoviska EIA podle § 9a odst. 4 
zákona č. 100/2001 Sb. Teprve při ném se hodnotí, zda došlo ke změnám podmínek v dotčeném území 
nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by předmětný záměr mohl mít dosud 
neposuzované vlivy na životní prostředí. Tento typ změn tudíž nelze hodnotit podle ustanovení § 9a 
odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb.

Ministr životního prostředi se vyjádřil též k námitce obce Hosín, podle níž platnost původního stanoviska 
EIA, které bylo k předmětnému záměru vydáno dne 12. 8. 2011, údajné již uplynula, avšak i tuto námitku 
odmítl jako nedůvodnou. Ktomu je v souvislosti s platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedeni 
záměru na životní prostředí (EIA) nezbytné dodat, že režim platnosti těchto stanovisek vydaných 
před 1. 11. 2017, což je i předmětný případ, upravil zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředi a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a to ve svých přechodných 
ustanoveních (viz čl. II body 6, 7 a 8). Podle této právní úpravy tak platnost stanovisek EIA vydaných před 
1. 11. 2012, která byla ke dni 1 11. 2017 platná pouze z důvodu přerušení plynuti lhůty platnosti vlivem 
zahájení navazujícího řízeni, měla uplynout dne 31.12.2018. Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, proto podala dne 5, 12.2018 k Ministerstvu životního prostředi v souladu s přechodnými 
ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve zněni zákona 
č. 326/2017 Sb., Čl. II, žádost o prodlouženi platnosti příslušného stanoviska vydaného dne 12. 8. 2011 
pod č.j. 57998/ENV/11. Přestože řízeni o prodlužení platnosti stanoviska EIA nebylo dosud ukončeno,
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z důvodu podání žádosti o prodloužení platnosti před datem 31.12.2018 zůstala jeho platnost i nadále 
zachována (dle ustanovení § 9a odst. 4 zákona č 100/2001 Sb. platnost stanoviska neuplyne, dokud 
není žádost o jeho prodlouženi vyřízena).

V závazném stanovisku ze dne 22. 4. 2019 se ministr životního prostředí zabýval také námitkou, podle 
níž je obec Hosln toho názoru, že opatření nových závazných stanovisek v odvolacím řízení by mélo být 
důvodem pro zrušení napadeného územního rozhodnutí a vrácení věci stavebnímu úřadu k novému 
projednání, neboť jinak by účastnící řízení ztratili možnost dosáhnout instančniho přezkumu nově 
vydaných závazných stanovisek. Ohledně této námitky ministr životního prostředí konstatoval, 
že dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb. (článek II bodu 1. přechodných ustanovení), který 
zavedl povinnost ověření souladu obsahu původního stanoviska EIA s požadavky právních předpisů, 
které zapracovávají příslušnou směrnici EIA. Na základě tohoto požadavku a žádosti oznamovatele 
(Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) bylo vydáno již výše opakovaně zmiňované 
stanovisko ze dne 13. 5 2016 (do 31. 3. 2015 takové závazné stanovisko zákon č. 100/2001 Sb. 
nevyžadoval). Dne 1.1. 2017 dále nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., a tim i nové zněni ustanovení 
§ 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., které požaduje vydat verifikační závazné stanovisko [do 31. 3. 2015 
zákon č. 100/2001 Sb žádnou verifikaci nepožadoval, a v období od 1. 4. 2015 do 31.10.2017 zákon 
č. 100/2001 Sb. také závazné stanovisko nevyžadoval (fikce souhlasu), resp. vyžadoval pouze v případě 
nesouhlasu). Účastníci řízeni, včetně obce Hosln, měli možnost se k uvedeným závazným stanoviskům 
v průběhu odvolacího řízení vyjádřit. Na základě podaných námitek byla také ministrem životního 
prostředí, jako příslušným správním orgánem k potvrzení či změně závazných stanovisek vydaných 
Ministerstvem životního prostředí, odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, 
podle § 149 odst. 4 správního řádu závazná stanoviska přezkoumána. Zvýše uvedeného tudíž vyplývá, 
že námitka obce Hosín je nedůvodná.

V písemnosti ze dne 24.10.2018 se obec Hosín, zastoupená svým zmocněncem, vyjádřila rovněž vůči 
závaznému stanovisku 1. místopředsedy vlády a ministra životního prostředí č.j. MZP/2018/430/180, 
sp. zn. P/3585, ze dne 11. 4. 2018 (vypraveno dne 12. 4. 2018), jímž bylo potvrzeno závazné stanovisko 
Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ze dne 15.10.2012, 
č.j. 46370/ENV/12, 2883/610/12, o udělení souhlasu s odnětím (trvalým i dočasným) půdy 
ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Obec Hosín označila toto potvrzující závazné stanovisko 
za nezákonné. Tuto nezákonnost spatřovala obec Hosín v údajně nesprávné argumentaci ministra, 
že jiná varianta umístění záměru není možná pro její rozpor se Zásadami územního rozvoje Jihočeského 
kraje, a rovněž obec Hosín poukázala na nutnost zvážení veřejného zájmu, přičemž použila odkaz na 
ustanovení § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), který 
byl v účinnosti do 31.12.2013. Z tohoto důvodu odvolací orgán tuto část vyjádřeni obce Hosín kvalifikoval 
jako podnět k provedení přezkumu závazného stanoviska nadřízeného správního orgánu ve smyslu 
§ 149 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném od 1. 1 2018, resp. podle § 4 
odst. 10 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném 
od 1.1.2018, a předal ji ministru životního prostředí. Na tento podnět reagoval .......​............. 
​...........​........., náměstek ministra pro řízeni sekce státní správy, v písemnosti č.j. MZP/2019/430/327, 
sp. zn. P/3677, ze dne 18. 6. 2019, v niž sdělil, že podnět byl předložen k projednání rozkladové komisi 
ministra životního prostředí, na základě jejíhož doporučení dospěl k závěru, že podnět přísluší jako 
nedůvodný odložit, neboť předmětné stanovisko bylo vydáno v souladu s právními předpisy, a není tak 
žádný důvod pro jeho změnu nebo zrušení v přezkumném řízení podle ustanovení § 149 odst 6 
správního řádu.

Obec Hosín v písemnosti ze dne 24.10.2018 označila za nezákonné také názory uvedené vjiž výše 
zmiňovaném sdělení Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství 
a lesnictví, č.j. KUJCK 131893/2017/OZZL/2, sp. zn. OZZL/130355/2017/vlza, ze dne 9 11. 2017, v němž 
byly v rámci součinnosti správních orgánů vypořádány odvolací námitky týkající se údajně chybějícího 
souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Odvolacím orgánem byl proto odbor životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje požádán o vypořádání i této 
námitky. V následném sděleni č.j. KUJCK 146228/2018/OZZL/2, sp. zn. OZZL 144129/2018/vlza, 
ze dne 30.11.2018, tento nadřízený vodoprávní úřad opět připomenul, že pro vydáni rozhodnutí 
o umístěni předmětné stavby „IV. tranzitní železniční koridor, modernizace trati Nemanice I - Ševětín," 
nebylo třeba souhlasu vodoprávního úřadu, na čemž i nadále trvá. Plně se tak odkázal na své předchozí 
sdělení a zdůraznil, že závěry v něm obsažené nemůže změnit ani bez dalšího kontextu obcí Hosin 
citovaná jedna věta z vyjádření vodoprávního úřadu (Magistrátu města České Budějovice, odboru 
ochrany životního prostředí) ze dne 25. 5. 2012, zn. OOŽP/3920/2012/Kub, dle níž „pokud dojde ke 
kříženi vodních toků, bude požádáno o souhlas dle § 17 vodního zákon." Souhlas dle § 17 vodního
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zákona je vydáván na základě zákona, nikoliv na základě určité formulace věty v konkrétním vyjádření 
vodoprávního úřadu. Určitá formulace věty v konkrétním vyjádřeni vodoprávního úřadu současně 
nemohla v žádném případě způsobit nezákonnost názoru uvedeného v písemnosti odboru životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 9. 11. 2017, jejíž obsahem 
bylo posouzeni, zda k územnímu rozhodnutí mělo či nemělo být vydáno závazné stanovisko 
vodoprávního úřadu. Nadřízený vodoprávní úřad tudíž potvrdil své závěry, podle nichž ustanoveni § 17 
odst. 1 písm. a) vodního zákona neupravuje, že souhlasu vodoprávního úřadu je třeba vždy již před 
vydáním územního rozhodnutí, ale vzhledem k tomu, že záměr byl i z hlediska zájmů chráněných vodním 
zákonem projednán v jeho nejrannéjší fázi v procesu EIA a vzhledem k tomu, že současné jde o stavbu 
rozsáhlou, je třeba vydat souhlas až na podkladu detailnějších údajů, tj. po vydáni územního rozhodnuti.

Po opakovaném doplňování podkladů, mezi něž patřila i aktualizovaná vyjádření a sděleni správců 
a provozovatelů inženýrských síti a komunikaci, byli účastníci řízeni s obsahem spisového materiálu opět 
seznámeni, a to opatřením odvolacího orgánu ze dne 25. 7. 2019. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 
správního řádu jim bylo rovněž umožněno se k podkladům rozhodnuti vyjádřit. Této možnosti využila 
znova obec Hosín, která se v písemnosti svého zmocněnce ze dne 20. 8. 2019 vyjádřila vůči výstupům 
dotčených orgánu, jejichž závěry považovala znovu za nedostatečné, a domáhala se toho, aby byla 
seznámena s dalšími materiály. Odvolací orgán však ověřil, že byly shromážděny veškeré potřebné 
podklady, které poskytují komplexní vyhodnocení navrhovaného záměru a umožňují, aby v odvolacím 
řízení bylo rozhodnuto. Ohledně požadavku obce Hosín, aby se součástí podkladů pro rozhodnuti stala 
i chemická analýza vzorků štěrkového lože, na kterou se odkazuje Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor 
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ve svém závazném stanovisku 
č.j. KUJCK 144660/2018/OZZL, ze dne 27.11.2018, odvolací orgán sděluje, že popis této chemické 
analýzy a její výstupy jsou součásti souhrnné části dokumentace „vliv stavby na životní prostředí -  
odpadové hospodářství,“ která byla do spisu vložena společné se závazným stanoviskem Magistrátu 
města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, zn. OOZP/7513/2018 Růž, 
ze dne 26. 6. 2018. Přímo obec Hosín (konkrétné její starosta) ses těmito podklady seznámila při 
nahlížení do spisu dne 18. 9. 2018, kdy jí byly poskytnuty i jejich kopie. Veškeré podklady pak byly obci 
Hosín předloženy také při nahlížení do spisu dne 31. 7. 2019. Ostatní části vyjádření obce Hosín 
ze dne 20. 8. 2019, které směřují vůči doplněnému závaznému stanovisku Krajského úřadu Jihočeského 
kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, č.j. KUJCK 147905/2018 OZZL/Hk 
ze dne 21. 1. 2019, a také závaznému stanovisku ministra životního prostředí č.j. MZP/2019/430/393 
ze dne 22. 7 2019, v nichž byla s odkazem na §149 odst. 4 správního řádu potvrzena závazná 
stanoviska dotčených orgánů vydaná v prvním stupni, vyhodnotil odvolací orgán jako podněty 
k provedeni přezkumu těchto závazných stanovisek nadřízených správních orgánů ve smyslu § 149 
odst. 6 správního řádu (ve znění účinném od 1. 1. 2018) a předal je dle příslušnosti Ministerstvu životního 
prostředí a ministrovi životního prostředí. Pro úplnost zmiňujeme, že k podnětu k přezkumu závazného 
stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, 
č.j. KUJCK 147905/2018 OZZL/Hk ze dne 21. 1. 2019, vydalo Ministerstvo životního prostředí sdělení 
ze dne 11. 9. 2019, č.j. MZP/2019/510/1243, v němž uvedlo, že kzahájenl přezkumného řízení 
neshledalo důvody a podnět odložilo.

Na základě výsledků přezkoumání provedeného podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu a doplněni 
podkladů nezjistil odvolací orgán žádná další pochybení, která by měla vliv na zákonnost a věcnou 
správnost napadeného rozhodnutí, a to ani v řízeni, jež jeho vydání předcházelo. Nebyla tak učiněna 
zjištění odpovídající § 90 odst. 1 písm. a) nebo b) správního řádu, podle nichž by si rozpor napadeného 
rozhodnutí s právními předpisy nebo nesprávnost vyžádaly jeho zrušení nebo zrušení jeho části, 
ani nebyly zjištěny skutečnosti podle § 90 odst. 4 správního řádu, které by odůvodňovaly zastavení řízení. 
Protože odvolací orgán shledal důvod pro postup podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu, část 
napadeného rozhodnutí změnil a ve zbytku je podle § 90 odst. 5 správního řádu potvrdil.

Po přezkoumání odvoláním napadeného rozhodnutí stavebního úřadu, z hlediska jeho zákonnosti 
a věcné správnosti, s přihlédnutím ke všem výše uvedeným skutečnostem, rozhodl odvolací orgán 
v odvolacím řízení způsobem uvedeným ve výroku. Pro odvolací řízení byl převzat okruh účastníků 
z okruhu osob, jimž bylo napadené usnesení doručováno, s přihlédnutím též k dosavadnímu územnímu 
řízení o žádosti o umístění stavby, včetně způsobu doručování. Jednotlivě označeným účastníkům podle 
§ 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a veřejnou vyhláškou ostatním účastníkům, jimiž jsou 
účastníci podle § 85 odst. 2 plsm. a), b) a c) stavebního zákona (těmto účastníkům se v územním řízení 
zahájeném před novelou stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou). Co se týče účastníků podle 
§ 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, byli tito identifikováni označením pozemků evidovaných 
v katastru nemovitostí, což nebylo v rozporu s ustanovením § 92 odst. 3, resp. s § 87 odst. 1 stavebního 
zákona.
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P o u č e n í ú č a s tn ík ů :

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. 
Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům 
a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu.

. . . . . . . ​. . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .
vedoucí odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování a stavebního řádu

T o to  r o z h o d n u t í m u s í b ý t  v y v ě š e n o  n e jm é n ě  p o  d o b u  15 d n ů  na ú ře d n í d e s c e  K ra js k é h o  ú řa d u  -  
J ih o č e s k é h o  k ra je , a d á le  na  ú ře d n íc h  d e s k á c h  M a g is trá tu  m ě s ta  Č e s k é  B u d ě jo v ic e ,  O b e c n íh o  
ú řa d u  H o s ín , M ě s t s k é h o  ú řa d u  H lu b o k á  n a d  V lta v o u , O b e c n íh o  ú řa d u  H rd ě jo v ic e ,  O b e c n íh o  ú řa d u  
C h o tý č a n y , Ú řa d u  m ě s t y s e  Š e v ě t ín , O b e c n íh o  ú řa d u  V it ín  a M ě s t s k é h o  ú řa d u  L iš o v .  R o v n ě ž  ta k  
b u d e  ro z h o d n u t í z v e ř e jn ě n o  z p ů s o b e m  u m o ž ň u jíc ím  d á lk o v ý  p ř ís tu p .

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatřeni.

D o r u č í se :

Ú č a s tn ík ů m  o d v o la c íh o  ř íz e n í, k te ré  v  ř íz e n í o  u m ís tě n í s t a v b y  v y m e z il s t a v e b n í ú řa d  jm e n o v itě  
ja k o  ú č a s tn ík y  p o d le  § 85  o d s t . 1 p ís m . a) a b) z á k o n a  č . 183/2006 S b ., o  ú z e m n ím  p lá n o v á n í  
a s ta v e b n ím  řá d u , v e  z n ě n í p ř e d p is ů  ú č in n ý c h  d o  3 1 .12 .20 12 , je d n o t liv ě :

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 
-Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
- Obec Hosín, Hosín 116, 373 41 Hosin, zastoupená Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem Advokátní 
kanceláře Dohnal & Bernard, s.r.o., Přlbénická 1908/12, 390 01 Tábor
- Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou
- Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice
- Obec Chotýčany, Chotýčany 20, 373 62 Chotýčany
- Méstys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševétin
- Obec Vitín, Vitín 75, 373 63 Vitín
- Město Lišov, třída 5. května 139/156, 373 72 Lišov

Ú č a s tn ík ů m  o d v o la c íh o  ř íz e n í, k te ré  v  ř íz e n í o  u m ís tě n í s t a v b y  v y m e z il  s t a v e b n í ú řa d  ja k o  
ú č a s tn ík y  p o d le  § 85 o d s t .  2 p ís m . a) z á k o n a  č . 183/2006 S b .,  o  ú z e m n ím  p lá n o v á n í a s ta v e b n ím  
řá d u , v e  z n ě n í p ř e d p is ů  ú č in n ý c h  d o  3 1 .12 .20 12 , je  to to  r o z h o d n u t í d o r u č o v á n o  v e ře jn o u  
v y h lá š k o u  s  tím , ž e  o d v o la c í  o rg á n  p ře v z a l z  p o s t u p u  s t a v e b n íh o  ú řa d u  i z p ů s o b  id e n t if ik o v á n i 
tě c h to  ú č a s tn ík ů  o z n a č e n ím  p o z e m k ů  a s t a v e b  e v id o v a n ý c h  v  k a ta s tru  n e m o v ito s t í:

Pare. č. 327/8, 327/15, 329/1, 329/7 v katastrálním území B a v o r o v ic e .

Pare. č. 105/2, 105/3, 122, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 136, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 
138/7, 138/8, 138/9, 138/10, 138/11, 138/12, 138/13, 138/14, 138/15, 138/16, 138/17, 138/18, 138/19, 
138/20, 138/21, 138/22, 138/23, 138/24, 138/25, 138/26, 138/27, 138/28, 138/29, 138/30, 139/1, 139/59, 
139/60, 139/71, 139/72, 139/73, 139/74, 139/75, 139/76, 139/77, 139/78, 139/79, 139/80, 139/81, 139/82,
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139/83, 139/84, 139/85, 139/86, 139/87, 139/88, 139/89, 139/90, 139/91, 139/92, 139/100, 665, 686/3, 
687/11, 687/14, 687/15, 687/16, 688, 689/1, 689/2, 928, 930, 931, 937, 938, 939/1, 939/5, 941/1, 941/2, 
941/6, 993/1, 1064/21, 1171/3, 1180/17, 1566/1, 4725/1, 4725/5, 4725/6, 4725/7, 4725/8, 4725/9, 
4725/14, 4725/17, 4725/18, 4725/19, 4725/20, 4725/21, 4725/22, 4725/24, 4725/25, 4726 v katastrálním 
území Č e s k é  B u d ě jo v ic e  3.

Pare. č. 1261/3, 1297/1, 1314/1, 1325/3, 1373/6, 1373/8, 1381/4, 1408/9, 1412/7, 1446/13, 1446/24, 
1550/11, 2259/1, 2268/6, 2268/7, 2268/8, 2268/9, 2279, 2302/2, 2303/1, 2304/2, 2304/3, 2323/6, 2323/8, 
2327/1, 2327/12, 2327/14, 2327/16, 2327/29, 2327/30, 2327/35, 2327/36, 2327/37, 2327/38, 2327/39, 
2388/11, 3094/1, 3101/3, 3102/1, 3118/1, 3118/3, 3118/6, 3118/8, 3118/11, 3118/13, 3118/15, 3118/16, 
3124/1, 3124/2, st. 126, st. 170/1, st. 170/2 v katastrálním území C h o t ý č a n y

Pare. č. 440/10, 440/14, 440/16, 452, 456, 459/1, 459/2, 464/1, 467, 490/1, 498/11, 498/15, 498/16, 498/17, 
621/1, 621/3, 621/6, 623/5, 629, 631, 689, 690, 692, 693, 697/1, 698, 702/2, 702/3, 702/4, 702/5, 702/6, 
704, 705/1, 705/6, 705/7, 705/8, 705/9, 705/10, 705/11, 705/12, 705/13, 705/14, 706, 710, 711, 714, 715, 
719, 727, 731, 735, 738, 746, 756, 759, 761, 768, 779, 782, 794, 801/1, 801/2, 802, 804/2, 804/3, 806/2, 
806/3, 806/5, 815/1, 815/2, 839/1, 839/2, 839/7, 848/2, 848/3, 848/5, 848/7, 848/8, 848/9, 848/10, 848/12, 
848/13, 848/14, 848/15, 848/16, 848/17, 848/18, 848/19, 848/20, 850/1, 850/4, 850/5, 850/6, 850/7, 850/8, 
850/10, 850/11, 850/12, 850/13, 850/14, 850/17, 850/18, 850/19, 850/20, 850/21, 858/2, 859, 860/3, 868/2, 
875, 878, 880/4, 880/7, 880/8, 880/13, 880/20, 880/22, 880/24, 880/25, 880/26, 880/27, 880/28, 880/29, 
880/32, 880/33, 880/34, 880/37, 880/39, 881, 882, 891, 896, 899, 904, 909, 912, 917, 920, 932, 933, 938, 
939, 944, 945, 946, 1058/44, 1058/47, 1058/48, 1058/69, 1058/115, 1058/129, 1058/138, 1064/1, 1064/7, 
1064/8, 1064/9, 1064/10, 1064/11, 1064/15, 1064/16, 1064/18, 1064/21, 1064/24, 1064/26, 1094/1, 1145/1, 
1145/2, 1145/4, 1145/5, 1145/6, 1145/7, 1145/8, 1145/9, 1145/10, 1145/11, 1145/12, 1145/13, 1145/14, 
1145/15, 1145/16, 1150/5, 1150/6, 1150/7, 1150/8, 1150/10, 1150/11, 1150/12, 1150/13, 1150/14, 1150/15, 
1150/18, 1170/1, 1170/2, 1170/3, 1170/4, 1170/5, 1170/6, 1170/7, 1176/1, 1176/2, 1176/3, 1185/1, 1185/3, 
1185/4, 1185/5, 1185/6, 1185/7, 1186, 1187/1, 1187/2, 1187/3, 1187/4, 1195, 1196/1, 1196/10, 1196/11, 
1196/20, 1201/1, 1201/2, 1201/3, 1201/4, 1201/5, 1202/1, 1202/2, 1203, 1204, 1209, 1210, 1221, 1224, 
1231/1, 1232/1, 1232/2, 1235/2, 1235/3, 1235/4, 1247/2, 1247/34, 1247/35, 1247/55, 1247/57, 1247/58, 
1247/61, 1247/62, 1247/63, 1247/64, 1247/66, 1247/78, 1248/2, 1248/3, 1250/1, 1250/2, 2436/1, 2436/23, 
2436/27, 2436/28, 2436/29, 3080/3, 3080/4, 3080/5, 3080/6, 3080/7, 3080/8, 3080/9, 3080/10, 3080/11, 
3080/12, 3080/13, 3080/14, 3080/15, 3080/16, 3080/17, 3080/18, 3080/19, 3080/20, 3080/21, 3080/22,
3080/23, 3080/24, 3080/25, 3080/26, 3080/27, 3080/28, 3080/29, 3080/30, 3080/31, 3080/32, 3080/33,
3080/34, 3080/35, 3080/36, 3080/37, 3080/38, 3080/39, 3080/40, 3080/42, 3080/43, 3080/44, 3084/1, 
3084/5, 3084/14, 3084/18, 3084/24, 3084/25, 3084/26, 3084/27, 3084/28, 3084/29, 3084/30, 3084/31, 
3084/32, 3084/33, 3084/34, 3084/35, 3084/36, 3084/38, 3086/1, 3086/3, 3086/5, 3086/6, 3086/7, 3086/8, 
3086/9, 3086/10, 3086/11, 3086/12, 3086/13, 3086/14, 3086/15, 3086/16, 3086/17, 3086/18, 3086/19, 
3086/20, 3086/21, 3086/22, 3086/23, 3086/24, 3086/25, 3086/26, 3086/27, 3086/28, 3089/1, 3089/9, 
3089/17, 3089/18, 3089/19, 3090/1, 3090/2, 3090/17, 3090/18, 3090/21, 3090/22, 3090/23, 3090/24,
3090/25, 3090/26, 3090/27, 3090/28, 3090/29, 3090/30, 3090/31, 3090/33, 3090/34, 3090/35, 3090/36,
3090/37, 3118/2, 3118/4, 3118/7, 3118/8, 3118/12, 3118/14, 3118/15, 3118/16, 3118/17, 3152/1, 3154/1, 
3154/2, 3154/8, 3154/12, 3154/13, 3154/15, 3154/16, 3154/17, 3154/18 v katastrálním území D o b ře jo v ic e  
u H o s in a

Pare. č. 1769/1, 1769/13, st. 266, st. 267, st. 268, st. 1570, st. 1571, st 1572 v katastrálním území 
H lu b o k á  n a d  V lta v o u

Pare. č. 246/4, 246/5, 246/6, 293/31, 296, 356/9, 578, 579/1, 579/3, 579/5, 579/6, 583/1, 583/9, 585/4,
585/8, 592/2, 592/4, 592/5, 593/1, 593/2, 593/3, 594, 595/1, 595/2, 595/4, 595/5, 595/6, 595/7, 609/1,
611/1, 626/1, 626/9, 627/1, 627/2, 627/3, 826, 830/1, 830/4, 830/5, 831/1, 831/2, 831/3, 832/1, 832/5,
832/6, 837, 838/1, 838/3, 839 v katastrálním území H o s ín .

Pare. č. 25/4, 56. 125/3, 125/11, 125/12, 169/1, 171, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 173/1, 174/6, 175/1, 
177/1, 177/2, 177/3, 177/12, 177/14, 177/15, 177/16, 177/18, 177/19, 177/31, 177/37, 177/38, 177/39, 
177/40, 177/41, 177/46, 178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 178/7, 178/8, 178/9, 178/10, 179/3, 
184/1, 184/3, 291/2, 293/12, 295/4, 296/3, 297/1, 375/8, 408/7, 409/2, 410/29, 421/2, 421/3, 421/4, 421/5, 
421/6, 421/7, 421/8, 421/9, 421/28, 421/29, 421/30, 423/15, 423/16, 423/17, 423/18, 423/19, 423/21, 
423/22, 423/23, 423/24, 423/25, 423/26, 423/27, 423/37, 426/1, 426/4, 426/5, 426/6, 426/7, 426/8, 426/9, 
426/10, 426/12, 426/13, 426/15, 426/16, 426/17, 426/18, 426/24, 427/2, 429/1, 429/2, 429/3, 429/4, 
429/5, 429/6, 429/7, 433/17, 433/18, 433/38, 433/39, 433/40, 433/41, 433/42, 433/43, 433/44, 433/45, 
433/46, 433/47, 433/48, 433/49, 433/50, 433/51, 433/52, 433/53, 433/54, 433/55, 433/56, 433/57, 433/58, 
433/76, 433/80, 433/81, 433/82, 433/83, 433/84, 433/85, 451/1, 452, 469/1, 469/4, 469/5, 469/11, 469/24,
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469/25, 469/27, 469/29, 469/30, 469/32, 469/33, 469/34, 469/35, 469/36, 469/37, 469/38, 469/39, 469/40,
469/41,469/44, 469/45, 469/48, 469/49, 469/52, 469/53, 469/54, 469/55, 469/58, 469/59, 469/62, 469/65,
469/66, 469/101, 469/102, 469/130, 469/131, 469/136, 469/137, 469/143, 469/148, 475/1, 475/2, 477, 
493/1, 494, 495/2, 503/2, 503/5, 503/11, 503/15, 503/16, 503/18, 503/19, 503/21, 503/22, 503/25, 503/29, 
503/31, 503/32, 503/33, 503/34, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 555/13, 615/3, 618/67, 618/68, 618/69, 
618/70, 618/71, 988/38, 992/1, 992/3, 993/1, 993/4, 993/5, 993/10, 993/11, 993/32, 993/33, 993/34, 
993/35, 993/36, 993/37, 993/39, 993/40, 993/41, 993/42, 993/43, 993/44, 993/45, 993/46, 993/47, 993/48.
993/49, 993/50, 993/51, 993/52, 993/53, 993/54, 993/55, 993/56, 993/57, 993/58, 993/59, 993/60, 993/61,
993/62, 993/63, 993/64, 993/66, 993/67, 995/5, 996/1, 996/2, 996/3, 996/4, 996/11, 996/12, 998/1, 998/3, 
998/5, 998/6, 998/7, 998/8, 998/9, 998/10, 998/11, 998/12, 998/13, 998/14, 998/15, 998/16, 998/17, 
998/28, 998/30, 998/31, 998/32, 998/42, 998/43, 998/44, 998/45, 998/46, 998/47, 998/49, 998/50, 998/51, 
999/1, 999/6, 999/7, 999/14, 999/15, 999/17, 999/18, 999/19, 999/20, 999/21, 999/22, 999/23, 999/24, 
999/31, 999/44, 999/45, 999/46, 999/58, 999/59, 1000, 1001/1, 1001/3, 1001/10 v katastrálním území 
H rd ě jo v ic e

Pare. č. 1173/1, 1173/4, 1173/5, 1173/6, 1174/1, 1174/5, 1175/1, 1175/2, 1175/3, 1175/4, 1175/5, 1175/6, 
1175/7, 1176/1, 1176/2, 1176/4, 1176/5, 2784/5 v katastrálním území K o ln ý .

Pare. č. 358/2, 358/3, 358/5, 358/14, 358/15, 358/25, 358/26, 358/27, 358/28, 358/29, 358/30, 358/31, 
358/33, 358/34, 358/35, 358/36, 358/37, 358/40, 426/16, 435/3, 436/2, 437/1, 437/2, 437/3, 437/15, 
437/16, 437/17, 439/9, 439/20, 439/23, 440/1, 443/1, 443/2, 443/3, 443/4, 443/5, 443/6, 443/7, 443/8, 
443/13, 443/14, 443/15, 443/16, 443/18, 443/19, 443/20, 443/21, 473/4, 550/13, 562/1, 562/3, 562/4, 
562/5, 567/2, 567/3, 567/4, 567/5, 567/6, 567/7, 567/8, 567/15, 567/16, 567/19, 567/20, 567/21, 567/22, 
567/23, 567/24, 567/25, 567/26, 567/27, 567/28, 567/29, 567/30, 567/31, 578/1, 578/2, 578/12, 581/1, 
581/8, 581/9, 581/10, 581/11, 581/15, 581/16, 581/17, 581/18, 581/19, 581/20, 581/22, 581/23, 581/24, 
581/25, 581/26, 581/27, 581/28, 581/29, 581/30, 581/31, 581/32, 581/33, 587/1, 587/2, 587/3, 588/2, 
588/3, 595/2, 595/3, 595/4, 595/7, 600/1, 600/2, 637/5, 637/6, 637/7, 637/13, 637/14, 639/2, 639/3, 639/4, 
639/12, 639/13, 642/2, 642/3, 642/5, 642/26, 642/36, 642/37, 642/38, 642/39, 642/40, 642/41, 642/42, 
642/43, 644/18, 647/3, 669/3, 674/4, 674/6, 674/7, 677/4, 690/4, 691/7, 691/14, 796/1, 796/3, 797/1, 
797/4, 797/5, 797/6, 804, 805/4, 806/23, 809, 810/3, 814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 814/7, 
820/2, 824, 828, 830/1, 842, 843/1, 843/2, 843/3, 843/4, 843/5, 843/6, 862/3, 869, st. 63, st. 64, st. 65, st. 
66, st. 67, st. 76, st. 223, st. 224, st. 654, st. 655, st. 656 v katastrálním území Š e v ě tín .

Pare. č. 186/2, 186/5, 186/11, 186/12, 186/16, 186/17, 186/31, 186/38, 186/39, 200/1, 200/3, 200/15, 
200/20, 200/21, 200/22, 200/23, 200/24, 200/25, 200/35, 200/36, 200/37, 200/38, 200/39, 200/41, 200/45, 
201/5, 201/6, 208/14, 222, 227, 230/2, 230/3, 230/4, 230/14, 230/15, 230/16, 238, 243/4, 252/1, 252/2, 
274, 300/10, 300/11, 300/12, 300/13, 300/14, 300/15, 300/16, 300/17, 300/18, 300/19, 300/20, 300/21, 
300/22, 300/23, 300/24, 300/25, 300/26, 300/27, 300/28, 300/29, 300/30, 300/55, 348/1, 406/1, 506/9, 
506/10, 607/1, 617/4, 641/1, 641/4, 649/3, 649/4, 649/32, 652/1, 652/11, 676, 682, 686/6, 686/7, 695/1, 
760/15, 1073/1, 1626/2, 1626/7, 1657/13, 1708/1, 1710/8, 1712/1, 1712/2, 1713/4, 1713/6, 1722/9, 
1722/63, 1729/4, 1730, 1731/1, 1731/4, 1731/7, 1731/10, 1731/11, st. 63, st. 272 v katastrálním území 
V itín

Ú č a s tn ík ů m  o d v o la c íh o  ř íz e n i, k te ré  v  ř íz e n i o  u m ís tě n í s t a v b y  v y m e z il s t a v e b n í ú řa d  ja k o  
ú č a s tn ík y  p o d le  § 85 o d s t .  2 p is m . b) z á k o n a  č . 183/2006 S b .,  o  ú z e m n ím  p lá n o v á n í a s ta v e b n ím  
řá d u , v e  z n ě n í p ř e d p is ů  ú č in n ý c h  d o  3 1 .12 .20 12 , je  to to  r o z h o d n u t í d o r u č o v á n o  v e ře jn o u  
v y h lá š k o u  s  tím , ž e  o d v o la c í  o rg á n  p ře v z a l z  p o s tu p u  s t a v e b n íh o  ú řa d u  i z p ů s o b  id e n t if ik o v á n í 
tě c h to  ú č a s tn ík ů  o z n a č e n ím  p o z e m k ů  a s t a v e b  e v id o v a n ý c h  v  k a ta s tru  n e m o v ito s t í:

Pare. č. 162/15, 162/16, 163/3, 163/20, 163/21, 163/22, 163/23, 165/5, 165/6, 165/7, 165/8, 165/9, 
165/20, 165/21, 167/1, 167/2, 172/1, 172/7, 172/8, 172/9, 172/10, 324/17, 324/18, 324/19, 324/20, 
325/31, 327/7, 327/9, 3084 v katastrálním území B a v o ro v íc e .

Pare. č. 104/1, 104/3, 106/1, 106/3, 126/2, 126/3, 126/6, 127, 128, 129/1, 129/2, 131/1, 131/2, 132, 133, 
134, 139/2, 139/3, 139/11, 139/61, 141/3, 674/6, 680/10, 680/11, 681/1, 681/2, 681/3, 682/1, 682/2, 
682/3, 683/1, 683/2, 683/4, 683/5, 683/7, 683/8, 683/10, 684/1, 684/2, 684/3, 684/4, 685/1, 685/2, 685/6, 
686/1, 686/2, 686/4, 686/5, 686/6, 686/7, 687/3, 687/4, 687/5, 687/6, 687/7, 687/8, 687/9, 687/10, 687/12, 
687/13, 690/1, 690/2, 690/5, 690/7, 691, 694/1, 694/4, 694/5, 695, 697/2, 697/3, 698, 699/1, 699/3, 699/4, 
699/5, 700/1, 700/5, 700/6, 700/9, 705/9, 705/23, 705/26, 741/2, 917/1, 917/3, 918/1, 918/2, 918/3, 918/6, 
919, 920/1, 922/1, 926/9, 927, 929, 932, 933, 934, 935, 936, 939/2, 939/4, 941/3, 941/4, 941/5, 944/1, 
944/2, 945, 946/1, 946/2, 947, 948/1, 948/2, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960,
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961, 962, 963, 964, 965, 966, 967/1, 967/2, 968, 969/1, 970/1, 970/2, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 
978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993/2, 994, 995, 998, 1000, 
1002/1, 1002/2, 1004, 1006/1, 1006/2, 1013, 1014/1, 1014/2, 1015, 1021, 1022, 1023/1, 1023/2, 1024, 
1025, 1026, 1031, 1032, 1041, 1042/1, 1043, 1045/1, 1045/2, 1051, 1052, 1053/1, 1054, 1055/1, 1055/2, 
1063, 1064/1, 1064/3, 1064/5, 1064/11, 1064/12, 1064/13, 1064/14, 1064/19, 1064/20, 1064/22, 1065/1, 
1065/4, 1065/5, 1065/7, 1065/12, 1066/1, 1066/3, 1068, 1069/1, 1069/2, 1072, 1073/1, 1084, 1103, 
1104/1, 1104/2, 1105/1, 1105/2, 1108, 1109/1, 1109/2, 1110/1, 1110/2, 1110/3, 1111, 1112, 1113, 1114, 
1115/1, 1115/2, 1115/3, 1116, 1117, 1118/1, 1119, 1120, 1121/1, 1121/3, 1121/4, 1121/5, 1121/6, 
1121/7, 1121/8, 1121/9, 1121/10, 1121/11, 1122, 1123/1, 1123/2, 1123/3, 1125, 1126/1, 1126/2, 1127, 
1128/1, 1128/2, 1128/3, 1129, 1130/1, 1130/2, 1136, 1160/1, 1160/5, 1160/6, 1160/7, 1171/1, 1173, 
1174, 1175/1, 1175/2, 1175/4, 1175/5, 1175/9, 1175/10, 1175/14, 1178/1, 1178/3, 1178/6, 1178/7, 
1179/1, 1179/21, 1179/22, 1179/24, 1179/25, 1179/56, 1180/1, 1180/2, 1180/6, 1180/7, 1180/8, 1180/20, 
1180/21, 1181, 1371/1, 1371/5, 1373/2, 1376/1, 1376/2, 1376/5, 1376/9, 1566/2, 1566/12, 4725/2, 
4725/3, 4725/4, 4725/10, 4725/11, 4725/12, 4725/13, 4725/15, 4732/1, 4732/2, 4732/3, 4733/1, 4733/4, 
4733/5, 4739/1, 4740/1,4741/1, 4741/2, 4741/4, 4751 v katastrálním území Č e s k é  B u d ě jo v ic e  3.

Pare. č. 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, 247/6, 247/7, 247/8, 247/9, 247/10, 247/14, 251/20, 251/22, 
251/23, 251/33, 394/1 v katastrálním územ! Č e s k é  V rb n é .

Pare. č. 1259, 1261/1, 1261/2, 1261/4, 1261/5, 1261/6, 1274/2, 1278/1, 1278/3, 1300/1, 1310, 1318, 
1319/1, 1319/2, 1319/3, 1319/5, 1319/6, 1325/4, 1325/5, 1325/6, 1325/7, 1325/8, 1328/4, 1328/6, 1334/1, 
1334/37, 1334/39, 1346/2, 1346/6, 1346/7, 1357/1, 1357/5, 1371/2, 1371/3, 1371/4, 1371/5, 1373/1, 
1373/3, 1373/4, 1373/5, 1373/7, 1373/10, 1373/11, 1373/12, 1373/13, 1373/14, 1373/15, 1373/16, 
1373/17, 1373/18, 1373/19, 1374/1, 1374/2, 1379/1, 1379/2, 1381/1, 1381/3, 1381/5, 1381/6, 1381/7, 
1381/8, 1381/9, 1381/10, 1381/11, 1385, 1387, 1400, 1408/2, 1408/6, 1408/7, 1408/8, 1408/11, 1408/12, 
1408/13, 1408/14, 1412/1, 1412/2, 1412/3, 1412/4, 1412/5, 1412/6, 1436/4, 1446/4, 1446/11, 1446/12, 
1446/23, 1550/1, 1550/14, 1550/15, 1550/16, 1550/17, 1784/31, 1784/32, 1784/33, 1784/34, 1784/37, 
1784/38, 2254/1, 2255/1, 2255/3, 2258/1, 2258/2, 2258/3, 2258/4, 2258/5, 2258/6, 2258/7, 2259/5, 
2259/6, 2259/7, 2259/8, 2259/9, 2259/12, 2259/13, 2259/23, 2259/24, 2259/25, 2259/26, 2259/27, 
2259/28, 2259/29, 2259/47, 2259/52, 2259/54, 2259/57, 2259/58, 2259/59, 2259/61, 2259/62, 2259/63, 
2259/66, 2259/74, 2259/75, 2259/91, 2260/1, 2268/5, 2268/10, 2278/1, 2278/2, 2278/3, 2278/4, 2280, 
2301/1, 2301/2, 2301/3, 2302/1, 2310/2, 2311/2, 2323/2, 2323/3, 2323/9, 2323/10, 2323/13, 2323/14, 
2327/6, 2327/18, 2327/20, 2327/22, 2327/24, 2327/25, 2327/26, 2327/27, 2327/28, 2327/31, 2327/32, 
2327/33, 2327/34, 2329, 2331/2, 2338/2, 2341, 2344, 2345, 2354/1, 2357/1, 2357/2, 2358/1, 2358/2, 
2365/1, 2365/2, 2366/2, 2374, 2375/1, 2375/2, 2375/4, 2376, 2381, 2388/10, 2394/1, 2394/2, 2395, 
2400/9, 2400/15, 2400/16, 2400/19, 2400/20, 2400/21, 3101/1, 3101/4, 3102/8, 3102/9, 3118/4, 3118/7, 
3118/9, 3118/10, 3118/12, 3118/14, 3122/1, 3122/2, 3128/2, 3128/3, 3128/5, 3128/7, 3129/1, 3129/2, 
3129/3, 3164, 3168, st. 127, st. 152, st. 153, st. 172, st. 190/1, st. 194, st. 229, st. 253, st. 258/1, st. 259, 
st. 269, st. 2255, st. 2267 v katastrálním území C h o tý č a n y .

Pare. č. 18/1, 18/13, 26/1, 28/1, 28/2, 28/14, 440/5, 440/6, 440/7, 479, 498/1, 498/2, 617/4, 620/1, 620/3, 
620/5, 620/6, 686, 687, 705/2, 705/5, 795/1, 795/2, 795/3, 795/4, 804/4, 806/4, 806/6, 806/7, 806/8, 
807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 807/5, 807/6, 807/7, 807/12, 807/13, 807/15, 811/2, 811/3, 814, 829/4, 
829/18, 831/4, 831/5, 831/6, 831/8, 839/5, 839/6, 848/1, 848/4, 848/6, 848/11, 848/21, 849/1, 849/2, 
849/3, 849/4, 850/2, 850/3, 850/9, 850/15, 850/16, 850/22, 850/23, 850/24, 852/2, 852/3, 852/4, 852/5, 
852/6, 852/7, 852/8, 871/1, 871/2, 871/3, 871/4, 871/5, 871/6, 871/7, 871/8, 880/1, 880/2, 880/3, 880/6, 
880/9, 880/10, 880/11, 880/12, 880/14, 880/15, 880/16, 880/17, 880/18, 880/19, 880/21, 880/30, 880/31, 
880/35, 880/36, 880/38, 880/40, 880/41, 897, 929, 930, 1002/7, 1012/1, 1012/2, 1012/4, 1016/5, 1016/7, 
1017/3, 1017/16, 1017/17, 1017/18, 1017/19, 1017/20, 1017/21, 1017/22, 1044/1, 1047/2, 1048, 1049, 
1055/22, 1055/34, 1055/38, 1055/39, 1055/42, 1055/44, 1055/134, 1055/136, 1055/137, 1055/139, 
1055/140, 1055/142, 1058/28, 1058/29, 1058/30, 1058/31, 1058/33, 1058/42, 1058/43, 1058/68, 1058/71, 
1058/77, 1058/113, 1058/116, 1058/117, 1058/144, 1058/154, 1058/158, 1059/1, 1059/3, 1059/4, 1059/5, 
1059/6, 1064/2, 1064/19, 1064/23, 1064/28, 1064/41, 1064/42, 1064/43, 1064/44, 1095/1, 1095/2, 
1095/3, 1104/2, 1104/3, 1104/4, 1104/9, 1104/10, 1104/14, 1104/16, 1131/1, 1131/2, 1131/3, 1145/3, 
1150/1, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/9, 1150/16, 1150/17, 1150/19, 1152/1, 1152/3, 1152/4, 1152/5, 
1152/6, 1152/7, 1161, 1164, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1165/4, 1170/8, 1173/1, 1173/2, 1174, 1175/1, 
1180/1, 1180/2, 1180/3, 1180/4, 1180/5, 1180/6, 1180/7, 1180/8, 1181, 1185/2, 1196/2, 1196/9, 1196/19, 
1199, 1200/1, 1205, 1214, 1217, 1223, 1226/1, 1227/1, 1229/1, 1235/5, 1240/1, 1243/1, 1244, 1246/2, 
1246/3, 1246/4, 1246/5, 1246/6, 1246/7, 1246/8, 1246/9, 1247/1, 1247/3, 1247/7, 1247/11, 1247/14,
1247/15, 1247/27, 1247/33, 1247/38, 1247/40, 1247/41, 1247/42, 1247/43, 1247/45, 1247/46, 1247/47,
1247/48, 1247/49, 1247/52, 1247/53, 1247/54, 1247/56, 1247/59, 1247/60, 1247/65, 1247/67, 1247/69,
1247/70, 1247/71, 1247/72, 1247/73, 1247/75, 1247/77, 1247/79, 1247/80, 1247/81, 1247/82, 1247/83,
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1248/1, 1248/4, 1248/5, 1248/6, 1248/7, 1248/8, 1250/3, 1250/4, 1254/1, 1254/2, 1254/3, 2436/2, 2436/4, 
2436/5, 2436/6, 2436/7, 2436/8, 2436/9, 2436/10, 2436/13, 2436/14, 2436/15, 2436/18, 2436/20, 
3080/45, 3084/4, 3084/10, 3084/11, 3084/12, 3084/13, 3084/15, 3084/16, 3084/17, 3084/20, 3084/37, 
3084/39, 3084/41, 3084/42, 3084/43, 3086/4, 3086/29, 3086/30, 3086/31, 3089/2, 3089/3, 3089/4, 
3089/6, 3089/7, 3089/16, 3090/3, 3090/4, 3090/6, 3090/8, 3090/9, 3090/10, 3090/11, 3090/12, 3090/13, 
3090/14, 3090/15, 3090/16, 3090/20, 3090/32, 3090/39, 3090/40, 3118/5, 3118/6, 3118/11, 3118/18, 
3118/19, 3118/20, 3154/3, 3154/4, 3154/5, 3154/19, 3154/20, 3155/1, 3155/2, 3155/3, 3178, st. 7/1, 
st. 125, st. 142, st. 230 v katastrálním území D o b re jo v ic e  u H o s ín a

Pare. č. 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1007/4, 1007/5, 1016/1, 1016/7, 1020/3, 1020/4, 1020/7, 1020/8, 1021, 
1023/1, 1023/3, 1024/1, 1024/2, 1024/3, 1024/6, 1024/16, 1024/20, 1025/2, 1026/1, 1026/2, 1026/4, 
1026/5, 1026/6, 1026/7, 1026/8, 1027/1, 1029/1, 1029/2, 1030/1, 1031, 1035/1, 1035/2, 1038, 1040/1, 
1040/3, 1041, 1047, 1048/2, 1051/1, 1051/4, 1051/5, 1051/7, 1051/8, 1051/10, 1051/11, 1051/12, 1058, 
1063/1, 1067, 1069/1, 1070/2, 1070/4, 1070/6, 1070/7, 1070/8, 1070/13, 1070/22, 1070/23, 1070/25, 
1070/33, 1070/46, 1070/58, 1070/60, 1070/61, 1070/62, 1070/63, 1070/64, 1071/2, 1221/1, 1224/2, 
1224/5, 1225, 1226, 1227/1, 1227/2, 1227/3, 1227/4, 1227/5, 1227/6, 1236/1, 1236/3, 1746/4, 1746/13, 
1746/14, 1746/15, 1746/16, 1746/17, 1746/19, 1746/20, 1746/24, 1746/26, 1746/31, 1749/2, 1749/3, 
1749/4, 1749/8, 1750/3, 1750/4, 1750/7, 1752/2, 1752/3, 1752/5, 1752/6, 1767/4, 1769/3, 1769/4, 1769/5, 
1769/6, 1769/7, 1769/8, 1769/9, 1769/10, 1769/11, 1769/12, 1769/14, 1769/15, 1769/16, 1770, 2046, 
2047, 2090/1, 2090/2, st. 278/1, st. 278/2, st. 278/3, st. 291, st. 296, st. 502, st. 582, st. 820, st. 1196, st. 
1218, st. 1219, st. 1221, st. 1222, st. 1223, st. 1224, st. 1225, st. 1226, st 1440, st. 1781, st. 1842, st. 
1902, st. 2147 v katastrálním území H lu b o k á  n a d  V lta v o u

Pare. č. 246/3, 247, 293/1, 293/10, 293/12, 293/13, 293/14, 293/32, 293/33, 293/34, 298, 345/1, 345/17, 
350/1, 350/2, 351/4, 351/5, 351/6, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 353/1, 353/2, 353/3, 353/8, 356/2, 385/1, 
385/6, 385/7, 385/8, 385/12, 385/13, 385/14, 385/19, 386/1, 387, 388, 389, 390, 391/1, 392, 405, 406/1, 
406/2, 407, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5, 408/12, 408/13, 408/14, 408/15, 424/1, 424/8, 424/9, 
424/10, 425, 428/1, 428/4, 428/5, 428/6, 428/7, 428/8, 439/1, 439/2, 484/1, 484/4, 484/7, 484/10, 503/1, 
503/2, 503/3, 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 506/7, 506/8, 525, 526/1, 528, 530/3, 530/7, 530/8, 531, 532, 
533/1, 533/3, 534/2, 534/3, 537/1, 537/3, 538/1, 538/3, 574, 575/1, 575/8, 579/4, 579/7, 583/5, 583/6, 
583/7, 583/8, 583/10, 585/5, 585/6, 585/7, 585/9, 588/1, 588/2, 590, 592/1, 592/3, 592/6, 595/3, 595/8, 
596, 599, 603, 608/3, 615/2, 616/1, 617/2, 624/2, 624/6, 625, 626/4, 635, 636, 638, 737/1, 737/2, 823/4, 
825/2, 830/3, 831/4, 832/2, 832/3, 832/4, 834, 838/2, 840, 864, 867/4, 867/5, 868/4, 868/5, 868/6, 868/7, 
869, 870, 871, 872, 874, 947/2, 947/3, 947/4, 947/5, 947/6, 947/7, 947/9, 947/10, 947/11, 949/1, 952/1, 
954/4, 961, 969, 972, 975, 977, 1040, 1041/3, 1041/5, 1056/2, 1056/3, 1056/5, 1056/6, 1056/7, 1056/11, 
1056/13, 1056/15, 1056/16, 1056/17, 1056/18, 1057, 1059, 1183/3, 1185/2 v katastrálním území H o s ín

Pare. č. 12/2, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 26, 27, 28, 29/1, 30, 31, 32, 34, 35, 36/1, 38, 42, 49/1, 49/2, 
49/3, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 71/1, 71/2, 72, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 74/1, 
74/2, 75, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 78, 79/1, 79/2, 80, 83, 90/1, 91/1, 91/5, 91/6, 93/6, 93/7, 109/1, 125/7, 
125/8, 125/9, 125/10, 159/1, 159/3, 160, 161/1, 161/2, 161/3, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 167, 168, 
169/3, 170, 172/8, 172/9, 172/10, 172/11, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 174/1, 174/2, 174/3, 
174/4, 174/5, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 175/7, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, 177/9, 177/32, 
178/11, 179/1, 179/2, 179/4, 184/2, 184/4, 185/1, 185/5, 186/2, 287, 288, 289/1, 289/3, 289/4, 289/14, 
289/15, 289/16, 291/1, 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 293/8, 293/9, 293/10, 293/11, 
294, 295/1, 295/2, 295/3, 296/1, 296/2, 297/2, 298, 299/1, 299/2, 300/1, 300/10, 300/14, 300/15, 300/16, 
300/17, 300/18, 300/19, 300/20, 300/21, 300/22, 300/23, 300/24, 300/25, 300/26, 300/27, 300/28, 300/29, 
300/30, 300/31, 300/32, 300/33, 300/34, 300/35, 300/36, 300/37, 300/38, 300/39, 300/40, 300/41, 300/42, 
300/43, 300/44, 300/45, 300/46, 300/47, 300/48, 300/50, 300/51, 300/52, 300/53, 300/54, 300/70, 300/71, 
300/72, 300/81, 300/88, 300/89, 300/90, 300/91, 300/92, 300/94, 300/95, 300/96, 300/97, 300/98, 300/99, 
300/100, 300/101, 300/102, 300/103, 300/107, 300/108, 300/109, 300/110, 300/112, 300/114, 300/118,
300/120, 300/121, 300/122, 300/124, 300/127, 300/128, 300/129, 300/130, 300/131, 300/132, 300/133,
300/134, 300/135, 300/136, 300/137, 300/138, 300/141, 300/142, 300/144, 300/145, 300/146, 300/147,
300/148, 300/149, 300/150, 300/153, 300/154, 300/155, 300/156, 300/158, 300/159, 300/160, 300/161,
300/162, 300/163, 300/169, 300/170, 300/171, 309/1, 311/4, 313, 314, 316, 375/1, 375/2, 383/1, 383/14, 
408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 409/1, 410/4, 411, 412/1, 412/2, 412/4, 412/5, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2, 
415, 416/1, 416/2, 416/3, 417, 418, 419, 420, 421/10, 421/11, 421/12, 421/17, 421/18, 421/19, 421/20, 
421/21, 421/22, 421/26, 421/27, 422/1, 422/3, 422/4, 422/5, 422/6, 422/7, 422/8, 422/9, 423/1, 423/2, 
423/3, 423/4, 423/5, 423/6, 423/7, 423/8, 423/9, 423/10, 423/11, 423/12, 423/13, 423/14, 423/20, 423/28, 
423/29, 423/35, 423/36, 424, 425, 426/2, 426/3, 426/11, 426/14, 426/19, 426/20, 426/21, 426/22, 426/23, 
427/1, 427/3, 433/1, 433/11, 433/12, 433/15, 433/21, 433/22, 433/23, 433/26, 433/27, 433/28, 433/30, 
433/31, 433/35, 433/36, 433/59, 433/60, 433/75, 433/78, 433/95, 433/98, 434, 436, 437, 438, 439/1,
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439/2, 440, 441/1, 441/3, 442, 443, 445/1,445/2, 446/1,446/2, 447/1, 448, 449, 450/1, 451/2, 453, 454/1, 
454/2, 454/3, 454/4, 455, 469/16, 469/17, 469/26, 469/28, 469/42, 469/43, 469/46, 469/47, 469/50, 
469/51, 469/68, 469/69, 469/100, 469/124, 475/3, 476, 478, 479, 480, 481/1, 481/2, 482/1, 482/2, 482/3, 
482/4, 482/5, 482/6, 483/1, 483/2, 483/3, 487, 488, 489/1, 489/2, 491/1, 491/6, 491/7, 491/8, 491/9, 
491/10, 491/11, 491/12, 491/13, 493/4, 493/7, 496/1, 496/2, 499/1, 499/3, 499/4, 499/7, 499/9, 499/10 
v katastrálním území H rd é jo v ic e

Pare. č. 1173/10, 1173/11, 1173/12 v katastrálním území K o ln ý

Pare. č. 1583/4, 1583/11, 1810/2, 1814/1 v katastrálním území N e p la c h o v

Pare. č. 317, 323/1, 323/2, 325, 327/1, 327/2, 327/3, 327/4, 327/5, 327/6, 327/7, 328/1, 328/2, 329/1, 
329/2, 330/1, 330/2, 331/1, 331/2, 332, 334, 338, 340/1, 340/2, 341, 358/12, 358/13, 358/17, 358/18, 
358/19, 358/20, 358/21, 358/24, 358/41, 358/43, 358/45, 377/1, 377/2, 418/1, 418/3, 418/4, 418/5, 418/6, 
418/7, 418/8, 418/9, 418/10, 418/11, 418/12, 426/15, 439/11, 439/18, 439/19, 439/21, 439/22, 439/24, 
439/25, 441, 443/10, 443/11, 443/12, 443/17, 445/2, 462/1, 507/10, 507/44, 550/1, 550/7, 550/8, 550/9, 
550/10, 550/11, 550/12, 554/1, 554/2, 554/3, 554/4, 554/5, 554/6, 554/8, 554/9, 554/10, 554/14, 554/15, 
554/20, 554/21, 554/24, 554/26, 554/28, 554/32, 554/34, 554/36, 554/37, 554/38, 554/40, 555/2, 555/3, 
557/1, 557/3, 557/4, 558, 561/1, 561/3, 561/9, 561/12, 561/13, 561/14, 561/18, 561/23, 567/9, 567/32, 
581/12, 581/13, 581/14, 595/1, 595/5, 595/9, 595/10, 595/11, 597/1, 604/1, 604/2, 605/1, 606, 636/10, 
637/1, 637/3, 637/8, 637/9, 637/10, 637/12, 639/10, 639/11, 642/34, 642/35, 644/12, 644/13, 644/14, 
644/15, 644/16, 644/17, 644/19, 669/1, 669/4, 669/9, 674/1, 674/3, 674/8, 680/1, 680/4, 680/6, 680/7, 
680/8, 680/11, 680/13, 680/27, 689/1, 689/9, 689/10, 689/12, 689/14, 690/3, 690/5, 691/2, 691/13, 693/7, 
693/18, 703, 750/3, 750/4, 750/5, 750/11, 750/12, 750/18, 806/37, 810/2, 825, 827/1, 840/1, 840/3, 861/2, 
864/3, 878, 881, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1563, 1564, 1572, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 
st. 62/1, st. 68/1, st. 68/2, st. 68/3, st. 88, st. 89/1, st. 89/2, st. 93, st. 103/1, st. 103/2, st. 139, st. 140, st 
143, st. 144, st. 145, st 154, st. 155/1, st. 171, st. 184/1, st. 185/1, st. 185/2, st. 204/2, st. 206/1, st. 
206/2, st. 249, st. 253, st. 254, st. 255, st. 256, st. 359/1, st. 363, st. 365/1, st. 365/2, st. 386/1, st. 386/2, 
st. 387/2, st. 387/3, st. 426, st. 429/1, st. 437, st. 438, st. 462, st. 519, st. 537, st. 538, st. 544, st. 563, 
st. 573, st. 580, st. 581, st. 625, st. 664, st. 775 v katastrálním území Š e v ě tín .

Pare. č. 25/3, 25/4, 25/10, 180, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 181/6, 186/1, 186/3, 186/4, 186/6, 186/7, 
186/8, 186/9, 186/10, 186/13, 186/14, 186/15, 186/29, 186/30, 186/32, 186/33, 186/34, 186/35, 186/36, 
186/37, 200/2, 200/9, 200/10, 200/11, 200/12, 200/13, 200/14, 200/16, 200/17, 200/18, 200/19, 200/40, 
200/42, 200/43, 200/44, 201/1, 201/2, 208/1, 208/3, 208/6, 208/7, 208/8, 208/9, 208/10, 208/11, 208/12, 
208/13, 208/23, 210/3, 210/4, 225/1, 225/3, 230/5, 230/6, 230/7, 230/8, 230/9, 230/10, 230/11, 230/12, 
230/13, 230/19, 234/1, 234/2, 234/3, 243/2, 251/1, 252/3, 252/7, 252/8, 252/9, 252/11, 252/12, 252/13, 
252/14, 252/15, 252/16, 252/17, 252/18, 252/19, 252/20, 252/33, 252/34, 252/35, 252/36, 252/38, 260/2, 
260/3, 260/5, 300/1, 300/4, 300/6, 300/8, 300/9, 300/31, 300/32, 300/33, 300/34, 300/35, 300/36, 300/37, 
300/38, 300/39, 300/40, 300/53, 300/54, 300/60, 304/1, 304/2, 324/1, 324/2, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 
348/8, 348/9, 348/11, 348/12, 348/13, 348/14, 348/15, 406/4, 406/5, 406/6, 406/7, 410/1, 410/3, 410/4, 
410/5, 410/6, 410/7, 410/8, 410/9, 410/10, 410/11, 410/12, 421, 426/1, 506/6, 506/7, 506/8, 535/7, 542/7, 
543/8, 574, 579/1, 579/2, 606/3, 606/4, 607/2, 607/3, 611, 617/5, 631/1, 631/2, 631/5, 641/3, 641/8, 
641/10, 643, 647/1, 649/1, 649/5, 649/12, 649/15, 649/16, 649/17, 649/18, 649/19, 649/33, 649/34, 
649/35, 649/36, 649/37, 649/38, 649/39, 649/40, 651/1, 651/7, 651/21, 652/4, 652/5, 652/6, 652/7, 652/8, 
652/10, 652/12, 652/13, 652/14, 652/18, 652/25, 652/27, 652/30, 671/12, 671/13, 671/14, 671/15, 671/16, 
671/17, 671/18, 671/19, 671/20, 671/21, 671/22, 671/23, 671/26, 671/27, 671/28, 671/35, 671/37, 673/2, 
673/5, 673/6, 673/7, 680/1, 680/2, 680/3, 680/4, 680/5, 680/6, 686/1, 686/3, 689/1, 760/8, 760/9, 760/10, 
760/11, 760/12, 1073/12, 1073/112, 1535/2, 1550/4, 1550/5, 1568/1, 1568/2, 1568/8, 1568/11, 1585/2, 
1604/1, 1604/5, 1604/6, 1604/7, 1604/10, 1605/3, 1626/1, 1626/6, 1626/8, 1627/2, 1657/2, 1657/3, 
1657/14, 1657/16, 1657/17, 1657/18, 1657/20, 1670/1, 1693/1, 1693/2, 1693/5, 1693/6, 1693/7, 1694/1, 
1711/2, 1713/1, 1714, 1722/3, 1722/6, 1722/7, 1722/8, 1722/65, 1722/66, 1722/67, 1722/68, 1722/69, 
1731/3, 1732, 1748, st. 51, st. 61, st. 67, st. 87, st. 144, st. 145/1, st. 145/2, st. 146/1, st. 146/2, st. 147/3, 
st. 148/1, st. 148/2, st. 283, st. 286, st. 294, st. 296 v katastrálním území V itín .

Ú č a s tn ík o v i o d v o la c íh o  ř íz e n í, k te ré h o  v  ř íz e n í o  u m ís tě n í s t a v b y  v y m e z il  s t a v e b n í ú řa d  ja k o  
ú č a s tn ík a  p o d le  § 85 o d s t .  2 p ís m . c) z á k o n a  č . 183/2006 S b .,  o  ú z e m n ím  p lá n o v á n i a s ta v e b n ím  
řá d u , v e  z n ě n í p ř e d p is ů  ú č in n ý c h  d o  3 1 .1 2 .2 0 1 2 , v e ře jn o u  v y h lá š k o u :

- Jihočeské matky, o s., Kubátová 1240/6, 370 04 České Budějovice
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Dále o b d rž i (se žádosti o zveřejněni na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačeni data vyvěšeni 
a sejmuti, vráceni zpět a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přistup):

- Obecní úřad Hosln, Hosín 116, 373 41 Hosín
- Městský úřad Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou
- Obecní úřad Hrdéjovice, Dlouhá 221, 373 61 Hrdéjovice
- Úřad městyse ševětln, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševétín
- Městský úřad Lišov, třída 5. května 139/156, 373 72 Lišov
- Magistrát města České Budějovice, kancelář tajemníka, nám. Přemysla Otakara II. 1, 370 92 České 
Budějovice
- Obecní úřad Chotýčany, Chotýčany 20, 373 62 Chotýčany
- Obecní úřad Vitín, 373 63 Vitln 75
- Krajský úřad -  Jihočeský kraj, - zde -

N a v ě d o m i:
- Magistrát města české Budějovice, stavební úřad, nám. Přemysla Otakara II. 1, 370 92 České 
Budějovice
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K R A J S K Ý  Ú Ř A D J I H O Č E S K Ý  K R A J

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 

ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU

č. j_: KUJCK 124504/2019 datum: 30.10.2019 vyřizuje: ......​........................................​......​......​.....
č. spis: OREG/111979/2017/vípe

O Z N Á M E N Í  O  P R Á V N Í  M O C I R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad -  Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, 
jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí ze dne 16. 9. 2019 č.j. KUJCK 43687/2018, 
Č. spisu OREG/111979/2017/vipe, o dovolání proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, 
stavebního úřadu, značka SU/11901/2011 Tm, č.j. SU/11901/2011-80, ze dne 20. 7. 2017, po opravě 
zřejmých nesprávností rozhodnutím č.j. SU/11901/2011-81 ze dne 26. 7. 2017 a usnesením 
č.j. SU/11901/2011-82 ze dne 2. 8. 2017, o umístění stavby „ÍV. tranzitní železniční koridor, modernizace 
trati Nemanice I -  Ševětin," bylo účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.( správní 
řád, věznění účinném ke dni 31.12.2017 (dále jen „správní řád"), a odvolatelům doručeno nejpozdějl 
(tj. veřejnou vyhláškou) dne 15.10.2019 a podle ustanoveni § 73 ve vztahu k § 91 správního řádu je tímto 
dnem v právní moci.

. . . . . . . ​. . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . ​.
vedoucí oddělení stavebního řádu 
odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování a stavebního řádu

..........
Iboi regionálního rozvoje, územního 

plánováni a staveDniřio řadu 
​...​............​.............​.......... 
​...... ​. . . . ​......... ​................ ​. . ..

Obdrží:
Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České 
Budějovice
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K R A J S K Ý  Ú Ř A D J I H O Č E S K Ý  K R A J

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 

ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU

č. j.: KUJCK 43687/2018 datum: 16. 9. 2019 vyřizuje: ......​.......
Č. spis: OREG/111979/2017/vipe

Toto rozhodnuti nabyto právní moci 
dne (1)

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ
ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

telefon:.​......​......​.....

Krajskému úřadu -  Jihočeskému kraji, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního 
řádu (dále jen „odvolací orgán"), jako správnímu orgánu příslušnému podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na § 11 odst. 1 
písm. b), § 89 odst. 1 a § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném ke dni 31.12.2017 
(dále jen „správní řád"), byla dne 29. 9. 2017 Magistrátem města České Budějovice, stavebním úřadem, 
předána odvoíání, která byla podána obcí Hosín. se sídlem Hosfn 116, 373 41 Hosin (kterou zastupuje 
Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát), společností JR FOOD, s.r.o., se sídlem Písecká 918, 391 65 Bechyně, 
​.............​................​...​...........​....................​.......​..........​....................​......​.......​.....​...........​...................​................ 
​........​...........​..........​....................​......​.......​.....​...........​........​............​.......................​..........​..........​.... 
​.......​.....​...........​................​.................​..........​....................​......​.......​.....​..............​.......​..............​............. 
​.................​....................​........​.......​.....​...........​.........​.............​..........​....................​....​.......​.....​.......... 
​...​..................​......................​..........​....................​......​.......​.....​.......... Tato odvolání směřují proti rozhodnutí 
Magistrátu města České Budějovice, stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“), značka SU/11901/2011 
Tm, č.j. SU/11901/2011-80, zedne20. 7, 2017, po opravě zřejmých nesprávností rozhodnutím 
č.j. SU/11901/2011-81 ze dne 26. 7. 2017 a usnesením č.j. SU/11901/2011-82 ze dne 2. 8. 2017, 
o umístěni stavby „IV. t ra n z itn í ž e le z n ič n í k o r id o r , m o d e r n iz a c e  trati N e m a n ic e  I - Š e v ě t ín ,“ 
na pozemcích v katastrálním území Bavorovíce, České Budějovice 3, Dobřejovice u Hosína, Hluboká nad 
Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Chotýčany, Kolný, Vitín, Ševětín.

Odvolací orgán přezkoumal napadené rozhodnutí stavebního úřadu značka SU/11901/2011 Tm, 
č.j. SU/11901/2011-80, ze dne 20. 7. 2017, které vydal Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, 
včetně opravného rozhodnutí a usnesení, v rozsahu podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu 
a rozhodl takto;

Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu se napadené rozhodnutí stavebního úřadu 
značka SU/11901/2011 Tm, č.j. SU/11901/2011-80, ze dne 20. 7. 2017, m ě n í takto:

Ve vedlejším výroku II. rozhodnutí, v němž jsou stanoveny podmínky pro umístěni stavby a projektovou 
přípravu stavby, se z podmínky pod bodem 27., do níž byly převzaty podmínky ze závazného stanoviska 
Ministerstva životního prostředí, č.j. 23209/ENV/16 ze dne 13. 5. 2016, k ověřeni souladu obsahu 
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného dle § 10 odst. 1 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzováni vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, dne 12. 8. 2011 pod 
č.j. 57998/ENV/11, s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského pariamentu 
a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých
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► C E T I N
Č L E N  S K U P I N Y  P P F

POVĚŘENÍ
Obchodní korporace CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 
IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 
B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje 
zaměstnance pana

...............​..........
...............​.......

os. č. ............​.......​.......​..................​..........​.....................​........​.......​.....​................
(„Zaměstnanec“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

• činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, 
jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, 
s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených 
výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli 
těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,

• uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a 
násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému 
břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 
odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,

• podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům 
do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) 
práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,

• podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a 
stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 
zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně 
Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,

• uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní 
k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,

• uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve 
vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,

• projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
• projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť 

Společnosti,
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• zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci 
odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním 
přístrojů elektronických komunikací,

• jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných 
osob,

• uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů 
(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění 
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických 
komunikací Společnosti,

• uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí 
elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních 
vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální 
hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku 
5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy (i rámcové) o realizaci, jejich předmětem je provedení 
překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 
17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, 
činí v každém případě částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Zároveň je 
oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro 
provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné 
komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou 
uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:
a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit 

Společnost nebo
b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva 

trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané 

platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem 
je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým 
způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje 
účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.
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Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících 
spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat 
z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání 
písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.
Toto pověření je platné do 31.7.2025. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru ke 
Společnosti.
V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s. 
Představenstvo

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata 
užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.

* * *
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Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cest/, státní organizace
Generální ředitelství 
Dlážděná 1003/7 
110 00 PRAHA 1 -  Nové Město

P O V Ě Ř E N Í  č. 2372

Pověřuji

Ing. Mojmíra Nejezchleba

narozeného dne ...... ​...... ​......... zaměstnance Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace (dále jen „SŽDC“), ve funkci náměstka generálního ředitele pro modernizaci dráhy, aby 
v souladu s právními předpisy, zejména příslušnými předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, a 
v souladu s platnými vnitropodnikovými předpisy SŽDC, podepisoval za SŽDC veškeré dokumenty a činil 
za SŽDC veškerá nutná a/nebo vhodná právní a jiná jednání a úkony, to vše v souvislosti se zadáváním 
veřejných zakázek a zvláštních postupů realizovaných na úseku modernizace dráhy. Pověření se vztahuje jak 
na veřejné zakázky a zvláštní postupy realizované v režimu zákona upravujícím zadávání veřejných zakázek, 
tak mimo tento režim. Pověření se dále vztahuje i na podpis smluv, které jsou výsledkem realizace 
zadávacích řízení na veřejné zakázky, a veškerých dodatků k nim.

Rozsah tohoto Pověření tedy zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, podepisování následující 
dokumentů a výkon následujících právních jednání:

• předběžné tržní konzultace a další činnosti mající za cíl precizovat zadávací podmínky veřejných 
zakázek;

• veškeré dokumenty související se zahájením zadávacího/výběrového řízení, jako jsou například 
oznámení o zakázce, opravné oznámení o zakázce, výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, 
výzva k jednání, apod.;

• odpovědi na dotazy dodavatelů k zadávacím podmínkám, vysvětlení a změny či doplnění zadávací 
dokumentace;

• jmenování komisí zadavatele při zadávání veřejných zakázek;
• rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele;
• oznámení o zadání zakázky a písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce;
• rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího/výběrového řízení;
• rozhodnutí zadavatele o vypořádání námitek;
• rozhodnutí zadavatele o zrušení jakéhokoliv úkonu zadavatele či zadávacího/výběrového řízení, 

včetně oznámení o zrušení;
• veškeré úkony v souvislosti se soutěží o návrh a dalšími zvláštními postupy, jako jsou např. rámcové 

dohody a dynamický nákupní sytém;
• veškeré úkony v souvislosti se zavedením systému kvalifikace;
• podávání vyjádření, rozkladu, repliky, žádosti nebo jiného podání či návrhu ve správním řízení o 

veřejných zakázkách, které je vedeno před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad“), nebo 
i vzdání se práva určitý procesní úkon učinit;

• komunikace a jednání s Úřadem v průběhu správního řízení, včetně oprávnění nahlížet do spisu 
správního řízení, pořizovat zněj výpisy či opisy, příp. podávat či přejímat od zástupců Úřadu 
písemnosti;
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• podání správní žaloby, kasační stížnosti, vyjádření nebo jiného podání či návrhu v soudním řízení 
správním ve věci veřejných zakázek a výkon veškerých nutných a/nebo vhodných procesních úkonů 
v řízení před správním soudem;

• jakákoliv ostatní oznámení informativní povahy v průběhu zadávacího/výběrového řízení, např. 
oznámení o běhu zadávací lhůty, oznámení o podání návrhu uchazeče na přezkum úkonů zadavatele 
k Úřadu, oznámení o vydání usnesení či rozhodnutí Úřadu, apod.;

® podpis smlouvy, jež je výsledkem zadávacího/výběrového řízení, jejích změn a dodatků a jiných 
případných úkonů ve věcech smluvních, jako např. odstoupení od smlouvy apod.

Pověřená osoba je na základě tohoto Pověření oprávněna udělit substituční pověření podřízenému 
zaměstnanci nebo i plnou moc třetí osobě, zejména pak externímu specialistovi (advokátovi či jinému 
poradci, atd.). Oprávnění vyplývající ze substitučního pověření či plné moci musí být uděleno v rozsahu 
nikoliv širším, než bylo uděleno Pověřené osobě.

Toto Pověření, a dále i substituční pověření, či plnou moc, je nutno chápat v co nej širším smyslu, aby 
bylo dosaženo jejich smyslu a účelu.

Pověření je Pověřené osobě uděleno na dobu výkonu funkce náměstka generálního ředitele pro 
modernizaci dráhy.

Dnem vydání tohoto pověření se zrušuje pověření č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

V Praze dne 2 !j -Q?- ?[]';§

........​........
generáln/řediŮbl 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Toto pověření v plném rozsahu přijímám: 

V Praze dne * 2--. 2^0 */'\

.......​..............​..................
náměstelrgenenSíIíno ředitele pro modernizace dráhy 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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