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2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Ze projektova dokumentace a dalSi zavazné
podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné pfi
vynaloZeni potfebné péce, neobsahuji nevhodna feSeni, materidly, konstrukce a technologie, vysledky
vypoCtl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat za
dohodnutou smluvni cenu podle ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich
podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k provedeni dila.

V pfipadé, Ze by se ukézala prohlaSeni zhotovitele uvedend v odst. 1. 1. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podkladi bez potfebné péce a doslo by ke
vzniku $kody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za
Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tiZi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida vigi
zhotoviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavateld v disledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svlj naklad a na své nebezpedi zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou sou€ast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
pFislusnych statnich organl a spravct technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
,dilo*). Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestll, osvéd¢eni, protokold a certifikatd o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpisli a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z primyslového nebo jiného dusSevniho
vlastnictvi umoZziujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skute¢ného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou péci a pfedat je objednateli v ujednaném Case a obstara
vSe, co je kprovedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organu statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a €innosti:
a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:

1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho pfedlozeni objednateli.

2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodriového planu stavby v€etné zajisténi vSech nalezZitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodhovym planem obce pfisluShym povodriovym organem obce.
Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodriovym orgadnem nadfizenym povodriovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila vcetné geodetického
zaméfeni skute¢ného stavu s tim, Zze budou zfetelné vyznaCeny odchylky od puvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tisténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméreni skute¢ného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organiza¢ni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace®.



7.
8.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plana pro ucely majetkopravniho vyporadani s maijiteli
dotéenych pozemk( a geometrickych plant pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych plana pfislusnym katastralnim Ufadem. Geometrické plany budou
predany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pfed pfedanim geometrickych planl na pfislusny Katastralni Ufad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a doplfujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vytyCeni veSkerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby odpovédnou osobou vE&. protokolu o vyty€eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfisluSnych povoleni organt statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu této smlouvy a téz vSech dalSich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dot&enymi organy statni spravy a dot€éenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbyte¢ného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohladSené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhl rostlin a Zzivocichd, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

c) Opatreni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

V pfipadé, ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalSi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemkd sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pFistupovych komunikaci a dotéenych pozemkd.

Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistot€) a po dokonCeni je v pfipadé posSkozeni uvede do
pfedchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste€nému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organd.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni v€etné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyCeni hranic staveni$té podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, ze nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dokon&eného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni vlastnik( a pfipadnych uzivateld vSech pozemku dotéenych stavbou
s jejich kone€nou upravou po dokon&eni praci. Nebudou-li poZzadovana vyjadfeni objednateli
predlozena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty€eni hranic pozemku v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (vé. pozemk() a
jejich pfislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a dikazni
bfemeno v pfipadé uplathiovani narokl na nahradu Skody vznesenych ze strany majiteld ci
uzivatelt dotéenych pozemkud. Této skuteCnosti pfizpUsobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnikl nemovitosti - napf. Uprava vjezdu, plotG, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travniku a pfipadné nahradni
vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti

20.

21.

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, kterd pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfisluSnych spravcu siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyCeni a doklad o vytyCeni pfedd objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti podkozeni. Zhotovitel pfredlozi
objednateli doklad o zpétném prevzeti dot€enych inzenyrskych siti od pfisluSnych viastnikd Ci
spravcu siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zarizeni stavenisté

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisu a zaijisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé poZadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud ufad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho

provoz. V zafizeni staveni$té zajisti zhotovitel mistnost pro TDS vcetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).
Zhotovitel zajisti, Ze veSkera zafizeni stavenisté budou zajisté€na proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dalsi inZenyrské sit€ a opatfena
informacénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informacéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u vjezdd na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektt zafizeni stavenisté véetné pfipojeni na sité.
Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpeCnost pfi provadéni stavby ve smyslu

bezpecénosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni$§té a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonceni
praci uveést stavenisté do predchoziho stavu.

Bé&hem realizace stavby se zhotovitel postard o to, aby na stavenisti nebyly zadné zbytecné
prekazky, a =zajisti skladovani nebo odstranéni veSkerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyte€ného materialu. Zhotovitel vycisti stavenisté a odstrani z néj veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichZ uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly zneciStény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajiSténi vétSich ploch zafizeni staveniSté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zajiSténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekroCeny limity prasSnosti a hluénosti dané obecné zavaznou

vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekro€eny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby prekro€eny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti péci o nepredané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.

Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dalSimu vyuZiti.
Dfevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veSkera zeleri v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetadnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®.

Zhotovitel prohlasuje, Zze v dobé podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek
odpadl a tomuto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuZiti odpadu



2.4.

2.5.

2.6.

na skladkach odpadl a naklady na pfipadné meziskladky odpadl, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu staveni§té zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych druhl
zivocicha a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich pfedpist. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, Ze se v&emi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichz je plvodcem,
bude naklddano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
Nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni predlozi objednateli kopie dokladd o evidenci, vyuziti nebo
odstranéni odpad vzniklych v prabéhu realizace dila.

39. Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tokd nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je puvodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpisa.

40. Zhotovitel zajisti provedeni veSkerych predepsanych rozbora, atestl a zkousek dle pfislusnych
norem a dal$ich predpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a parametrd dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

41. Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materidly a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruCuji, Ze stavba pfi spravném
provedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence splni poZadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, poZarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpe¢nost
pfi uZivani stavby.

42. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkl zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

43. Dosazeni pfedepsanych parametr( a kvality prokaze zhotovitel Uspésné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. Ktomu se zhotovitel zavazuje predat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat Casovy plan a
seznam vSech zkouSek, testll a kontrol provadénych v priibéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonceni v€etné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol. Kontrolni a
zkuSebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v priibéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

44. VSechny materialy vzniklé demolici/demontazi staveb a zafizeni objednatele nebo jinych viastniki
staveb a zafizeni pfi realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich vlastnik(. Je na
rozhodnuti objednatele, které materialy si ponecha a které oznaci jako odpad. Materialy oznacené
jako odpad zneskodni zhotovitel jako pavodce odpadu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pred podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazkd zhotovitele véetné vedlejSich a dodateénych ¢ginnosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
pfedpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu téZz veskeré potfebné
vedlejsi, pomocné a dodate€né cinnosti, které jsou nezbytné pro uUplné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykon(, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Zze zpracoval Casovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v &lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektt a provoznich soubord. Finanéni pinéni je v ¢asovém a finanénim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény &asového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.



2.7.
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Zhotovitel prohlaSuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mGze byt provedeno a
dokoné&eno zpusobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vdech moznych dlsledka.

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi &astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami FeSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova &ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZzenymi v pravomocnych
rozhodnutich organu statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné pfedpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplGsobem odchylit od projektové
dokumentace dila, je povinen tuto skuteénost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé technického
dozoru stavebnika (dale téz ,TDS") prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi
podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvéalenych
technologickych postuptd stanovenych platnymi normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se
sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality v8ech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjisté€né vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v8ech vyrobkl a komponentt, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokonCeni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho €asti.

Nedodrzeni podminek a postupu dle platnych pfedpisu, jakoZ i postupl a zavazkd zhotovitele ze smlouvy,
opravnuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku "Odstoupeni od
smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od predpisli vyrobce specialnich materiald je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek v&echny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zékona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prlibéhu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna ur€eni jakosti a
bezpeénosti, ktera budou zavedena v priibéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v€as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divod( na strané objednatele nebude mozné zahdjit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dn(, je zhotovitel opravnén poZzadovat zménu Ihaty dokonéeni dila
tak, Zze jim navrzeny termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahdjit
plnéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ih{ty.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a pfevzeti stavenisté.
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Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem pfedani a pfevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému predani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zucastnit. NespInéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruSeni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.

Pfedanim a pfevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni predat stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit staveni$té osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel splni fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pInéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi¢in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se lhiita pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto Elanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by vSak v dlsledku toho pfipadlo provadéni nékterych pinéni na vhodnéj$i nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni Ihity pro provedeni dila nebo jeho ¢asti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratSi dobé.

5. Vlastnickeé pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od pocatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na ¢astech &i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti v8em rizikim, ztratdm nebo poSkozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a v§ech poddodavatel(, a to do data dokonéeni dila a jeho Uspésného
pfedani objednateli ¢i do ukonceni smlouvy o dilo, dle skuteCnosti, ktera nastane dfive. Doklady
k prokazani dostate¢ného pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruci od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecCnost tfetich osob dotCenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel prebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani predpis o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle

zékona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, provadécich pravnich predpisli souvisejicich
norem, protipozarnich opatfeni a zachovani poradku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu pinit veSkeré zavazky, které pro néj vyplyvaji ze smlouvy o dilo,
zejména zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvySe
pFipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisU.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dariové doklady
priibézné v zavislosti na objemu provedenych praci.
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Zhotovitel odpovida za uUplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je ur€ena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektli a provoznich
soubord, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem,
ktery je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veSkeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pInénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvyssi pfipustnou cenou jsou uhrazeny
vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonceného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafiového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu
skute¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru€ena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendarniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni
pfedmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihity dle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist. PFilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpoctu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentl budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtézeni
fakturovaného ¢&i vétSiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena evidencnim Cislem smlouvy o dilo,
nazvem a cislem stavby objednatele v souladu s Udaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto udaju
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnli od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veSkeré naleZitosti dle pfedpisd o Ucetnictvi a dle dafiovych predpisl (§ 28 odst. 2
zaékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné ¢&i nelplné uUdaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé &i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové €i opravené pocina bézet nova lhata splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit Ci jednostranné zapodCist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z ddvodu (1) neopravenych vad a nedodélkli, (2) opravnénych narokl vznesenych tretimi
stranami v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zpusobené objednateli, (4) zfejmosti,
Ze dilo nebude dokonéeno ve stanovené |huté a Ze nezaplacena castka je pfiméfena k pokryti Skod
vzniklych v disledku zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélku
uvedenych v protokole o pfedani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych
finan€nich €i jinych narokd objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou
pohledavku proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organd statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedku. Pri
preruSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vySi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu preruSeni praci se prodlouzi lhaty k predani dila a jeho ucelenych &asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vici
objednateli.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje vesSkeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadfeny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfislusného finanéniho Ufadu v pfipadé, Ze bude
v registru platcd DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Uhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni ucet, uréeny pro jeho podnikatelské Ucely.
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z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v&as. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listiné, Ze uspokoji objednatele podle zarucni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle ¢l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonéeni dila do data
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a vcas. Zhotovitel pfedloZi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdé&ji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné& zhotoviteli vySi poZzadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
predchozi zaruéni listinou, v pudvodni vySi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendafnich dnu
od jejiho Cerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaru¢ni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepfedloZeni poZadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodatec¢né prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech nakladll na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladl na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vySi souctu veskerych odpovidajicich polozek a
nakladli neprovedenych podle polozkového rozpocétu nebo smlouvy.

b) Zapocétenim veSkerych nakladd na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou

dodate¢nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
polozkovém rozpoctu.
Naklady na dodate€né prace budou zhotovitelem uctovany objednateli podle odpovidajicich
jednotkovych poloZek a naklad(l dle polozkového rozpoctu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného
objednatelem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém polozkovém rozpocétu rdzné jednotkové ceny
praci musi byt pouZito polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém poloZzkovém rozpoctu, pouZije
zhotovitel v misté a Case obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nem(ize Zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyZadalo jiné Gsili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li vSak zcela mimofadna nepredvidatelna
okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vySi ceny nékteré dodateéné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se mliZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeli zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil piné
hospodafskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si pIné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti,
které mohou po uzavfeni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji ¢asti.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné &asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podklad( nebo pokynu objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnd ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ih(ta pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni zhotovitele a
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termin dokonceni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésict (dale jen ,zaruc¢ni doba®), ktera
pocina bézZet dnem pfedani a prevzeti kompletniho a fadné dokon&eného dila, které je zbaveno vsech vad
a nedodélkl. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkum platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného predani predmétu dila je i pfedani
dokladd o provedeni veskerych zkouSek pfedepsanych zvlastnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci €i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute€ného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek od fadného
protokolarniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro uUcely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v prvni tfidé a doloZzeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci v€etné jejich zmén a doplfikud, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U casti dila ¢i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci €asti dila i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné v§ak doba 24 mésica.

Zaruéni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobct material(i
pouZzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo &i €asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak muze byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendarnich dnli od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava ¢&i nikoliv.
Pokud se ve sjednané lhaté zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté 1huté, nejpozdéji vSak do tficeti dnli, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
IhGta neodpovida nutnym technologickym postuplm pfi odstrafovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ih(té odpovidajici pfislusnym technickym postuptim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmafila dalSi pfipadné prace €i ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Zze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapocit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochéazelo ke vzniku dalSich $kod.

Strany se dohodly, Zze

a) zaruCni doba zalina bézet od Fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélku;

b) zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemlze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho mize uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maiji plivod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s ucelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkd u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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9.12.

9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

uhradit. Zaplaceni nakladG jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veSkeré dalsi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkd“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicua.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemkd uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby prejimky dila nebo udéleni kolaudacniho souhlasu bude zjisténo, ze zhotovitel vytyEenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemkl a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisl, jeji Prfilohy €. 9 Nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou poddodavateld, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
v den jejich zahgjeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho sou€asti bude i uvedeni nazvu a
identifikaCnich Udaju poddodavatele, mnozstvi zi¢astnénych pracovnikll poddodavatele a typ nasazené

techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veSkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkd. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo-
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnénd provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zaznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dnl své vyjadfeni.
V opaéném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem z&znamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného citelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v prubéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skute¢nosti informovat bez zbyte¢ného prodleni.

Technicky dozor bude v prabéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organud. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim
objednatele kontrolu vSech &innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnanclm zhotovitele pfikaz k pferuseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpefnost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodarské Skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnu, jejichz Cetnost a termin bude technickym

dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potfeby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel

opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapisU ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokraCovat v realizaci dila.
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Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutecnosti informovat, mize objednatel pozadovat
dodate€nou kontrolu. Zhotovitel nese v8echny naklady s timto spojené.

10.12.0Objednatel ma pravo zicastfiovat se prostfednictvim TDS vSech kontrol, zkouek a testl provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousSky nebo testu z divod(, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v&as k Ugasti na kontrolach vSech ¢asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich soubori mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mlzZe pfipominkovat pribéh ¢i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyn( zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnli pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dni ode dne ukoné&eni
predmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V ptipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality predmétu dila nebo jeho ¢asti, ktery bude mit za nasledek, Ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt prevedeny na objednatele bez prav tretich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych naroka tretich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyznaéi do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skuteCného provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé prabézné doplfiovat
dokumentaci skute€ného provedeni dila, zejména zaméreni skute¢ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti Pfilohy €. 7 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisU.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych ve smlouvé o dilo, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v prabéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZena na CD a stane
se soucasti dokumentace skuteéného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pFistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje pfedat objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

11.3. Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomUckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpelnosti prace, zejména nafizeni viady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

11.4. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o pfislusné kvalifikaci zaméstnancu je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.

11.5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZzovat veskeré platné normy a bezpecnostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto predpist vznikne
jakéakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozZaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

11.6. Nerespektovani pisemnych pozadavki TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, mize byt
pro objednatele divodem k preruseni praci i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pFipadé
nerespektovani pokynd k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veSkeré vzniklé Skody. Takto
pferuSené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonéeni dila
dle této smiouvy.
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11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

Zhotovitel je povinen v priibéhu praci pfedlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupll organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou predmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objekta ¢&i jejich diléich ¢asti nebo provoznich souborli s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Sou¢asné zhotovitel prokdze odbornou
zpUsobilost vSech poddodavatelt uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢&i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych poddodavatelt oproti predloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé
které byla uzaviena smlouva o dilo. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel
takovou zménu realizovat.

V pfipadé, ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy:

e poddodavatel pfestane tuto kvalifikaci splfiovat,

e V(¢ poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,

e poddodavatel pferusil nebo ukongil svou ¢innost.

Nastane-li néktera ze skuteCnosti uvedenych v odst. 11.9. tohoto &lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnd po jejich zjiSténi.
Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnl od zjisténi nékteré z nastalych skute¢nosti
predlozit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od smlouvy muze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené Ihity
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo viibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnll pfed terminem
dokonceni dle ¢&l. Doba plnéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnu od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a pfejimaci Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach vcéetné atestll s prohlaSenim, Ze vesSkeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Déle je zhotovitel povinen predlozZit veSkeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolaudaéniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skute€ného stavu provedenych praci
v poctu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitalni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skute€ného stavu realizovaného dila v po&tu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim ufadem pro ucely majetkopravniho vyporadani
s majiteli dotéenych pozemkl a pro zfizeni vécnych bfemen, eventudlné prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaSeni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkouSek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech
predepsanych zkousSek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,

f) knihu dodateénych praci, dodavek a sluzeb, odpoctd a zmén,

g) doklad o vyty&eni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemku dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uZzivateli,

i) doklady o vyty&eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

j) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnika &i spravcu
siti,

k) origindl stavebnich denikd,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

I) doklady o likvidaci odpad( v souladu s platnymi pfedpisy,
m) revizni zpravy.

O prubéhu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje diivody.

Jestlize se objednatel rozhodne pfevzit dilo s drobnymi vadami a nedodé&lky, které nebudou branit
fadnému a bezpecnému provozu a uzivani dila, mize uplatnit u kone¢né platby zadrzné ve vySi nejvyse
10 procent smluvni ceny dila. Objednatel toto zadrzné uvolni bez zbyte¢ného odkladu po odstranéni vSech
vad a nedodélku dila.

Dilo je povazovano za dokon&ené po ukonceni vSech praci a €innosti v rozsahu ¢lanku "Predmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonfeny fadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu smlouvy o dilo fadné spinéno, véetné
dokladd o zkouskach, méfeni a projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a prokazani
splnéni ¢innosti definovanych v €lanku "Pfedmét dila" smlouvy o dilo.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfed€asné uzivani dila, pfipadné jeho &asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate€ném predstihu.

Prevzeti dila pouze pro ucely vydani kolaudacniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé,
Ze o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ bude vyZzadovat
pfed zahajenim Fizeni o vydani kolaudaéniho souhlasu pfevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, avSak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely fizeni o
vydani kolaudaéniho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro ucely kolaudace bude zfetelné
oznacen jako prevzeti pouze pro Ucely kolaudace a popis vad a nedodélkd bude v tomto pfipadé pouze
orienta¢ni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat prevzeti dila, tak jak je to pFfedpokladano
v obchodnich podminkach a smlouveé o dilo.

Zhotovitel pfedlozi objednateli seznam poddodavatelt podle § 105 zakona €.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

12.10.Kompletné provedeny predmét dila jsou opravnéni za objednatele prevzit statutarni organy, jejich zastupci

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

a osoby uvedené ve smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené ve smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu &i nedodélek
ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky*
smlouvy o dilo, nejméné v3Sak 200 K& za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé,
Ze nesplni terminy odstranéni vad a nedodélkl sjednané v protokole o pfevzeti dila.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonéeni dila, ¢i dil¢iho terminu dokon&eni stavebni ¢asti dila dle ¢lanku
.Doba pinéni dila“ smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky*“ smlouvy o dilo,
nejméné v8ak 200 K& za kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaru€ni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila,
platebni a fakturaéni podminky“ smlouvy o dilo, nejméné vSak 200 K& za kazdy den prodleni
s odstranénim vad.

Za poruSeni povinnosti mi€enlivosti podle ¢lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci" téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

PFi poruSeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdé poruseni.
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona €.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
sjednané v odst. 11.8. €lanku 11. téchto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vyucétovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 10 000,- K& za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruSeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé skody. V8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnd od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene uinit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany organ( vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
¢astku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

13.10.0bjednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty v(&i narokim

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, Ze probiha insolvenéni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostaluje k uhradé
nakladd insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu delSi nez tficet dna,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez tficet dn(,

e neopravnéného zastaveni ¢&i preruseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnd v rozporu
s touto smlouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né
pfiméfené Ih(té étrnacti dna,

e kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

e Vv jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved| v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé ¢&i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez mozZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vi¢i objednateli, v pfipadég, ze

e objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro plnéni pfedmétu smlouvy v poZzadované vysi, nebo

e bude v pribéhu pInéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané, G€inky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnl od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.
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14.7.

14.8.

14.9.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamZzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnli od Uc€innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uCinit vedkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v disledku ukonéeni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné
informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zplsobenou v dusledku poruSeni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokoncéené dodavky do péti dni ode dne Ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a
prevzeti bude pofizen obé&ma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude
v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zpUsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, viastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouveé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasleduijici:
e zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
o zhotovitel provede finan¢ni vyc¢isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
e zhotovitel odveze veskery svllj nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti Casti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnd po obdrZeni zahdjit diléi pfejimaci fizeni,
e strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfi¢emz zhotovitel neni opravnén

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného piikazu nebo s pouzitim zfejmé& nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéna $koda na majetku.

15. Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovéavat mi€enlivost o v8ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pInénim.
Tim neni dot€éena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem i
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné duvérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,divérné informace®) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé& nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat dlvérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Dlvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat davérné informace zadné ftreti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji ve smyslu zakona &. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajl, ve znéni pozdéjSich predpisli, ucini veSkera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pFistupu k témto adajim, kjejich zméné, zniéeni &i ztrate,
neopravnénym prenostm, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti mi€enlivosti nebo
jiné své povinnosti vtomto ¢&lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto poruSenim zplsobené.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisluSnych pravnich pfedpisi o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.
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15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
pfedmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a

registru smluv, uverejhovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zameéstnanciim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do vSech €asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisli, po dobu stanovenou
v tomto zakoné&, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
prfedmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti
s vykonem jeho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod &astku
uvedenou ve smlouvé.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chranén
proti ztratam, vydajam, nakladm, ujmé, Skodé ¢i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zkladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto &lanku
od8kodnit, ochranit a zbavit objednatele vedkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
ujmou, Skodou &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prdva nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na treti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zmé&nu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteCnosti branici fadnému pInéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnd oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalSi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskutec¢nény pisemné a budou doru¢eny druhé strané bud osobné, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mlze zménit svou doru€ovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.
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18.1.

19.1.

19.2.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji feSit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle pFislusnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

19. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

v smlouvé o dilo,

v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

v nabidce vitézného uchazece.

VysSe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplnujici,
avsak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vySe stanoveném.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.
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Harmonogram plnéni a predpokladané objemy plnéni

Nazev akce: Doubrava, 2Ieby, téZzeni nanosu pres obec,
f. km 24,600 — 24,723

Nabidkova cena

Prostavéno celkem

Nazev objektd _ declenéniv PD |\ ekt 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 0 cet
a soupisu praci . . kontrolni soucet
dle ¢lenéni v nabidce
Pol.

Doubrava, ileby, tézeni nanosu pres obec,

1. |f. km 24,600 — 24,723 378 460,00 K& 188 760,00 189 700,00 378 460,00 K&
Celkem K¢é bez DPH 378 460,00 K¢&
Prostavénost za jednotlivé mésice Celkem K¢ bez DPH 0,00 188 760,00 189 700,00 0,00 0,00 378 460,00 K¢

Pozn:

1) Terminy v zahlavi sloupct budou vypInény ve tvaru mmy/rrrr (tedy napf. 06/2015, 07/2015....), a to po¢inaje mésicem
predpokladaného faktického zahajeni stavby a konce mésicem predpokladaného ukonéeni stavby

2) Pocet radkl a sloupcti musi byt vzdy upraven adekvatné konkrétni stavbé a konkrétni dobé realizace




REKAPITULACE STAVBY

Kod: 3/2017
Stavba: Doubrava, Zleby, téZeni nanosii pFes obec, F.km 24,600-24,723
KSO: CC-CZ:
Miste: Datum: 5.4,2017
Zadavatel: o
DIC:
Uchaze¢: I€: 29016037
Stavitelstvi - Mutl, s.r.o. DIC: CZ29016037
Projektant: [of}
DIE:
Poznamka:
Cena beiz DPH 378 460,20
Sazba dané Zaklad dané Vyie dané
DPH zékladni 21,00% 378 460,20 79 476,64
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 457 936,84
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 3/2017
Doubrava, Zleby, t&Zeni nanosii pies obec, F.km 24,600-24,723

Stavba:
Misto: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazet: Stavitelstvi - Mutl, s.r.o.

Kod Objekt, Soupis praci

Naklady stavby celkem
as2017  Doubrava, Zleby, téZeni nénosu pres obec, F.km
24,600-24,723

Chwavie ™ va T

5.4.2017

378 460,20

378 460,20

Cena bez DPH [CZK] Cenas DPH [CZK]

457 936,84

457 936,84

STA



KRYC| LIST SOUPISU

Stavba:

Doubrava, Zleby, t&Zeni ndnosl pies obec, F.km 24,600-24,723

KSO: CC-LZ:
Misto: Datum: 5.4.2017
Zadavatel: [of

DIC:
Uchazec: ok 29016037

Stavitelstvi - Mutl, s.r.o. DIC: €729016037

Projektant: I€:

pIc:
Poznamka:

. 184030

Cena bez DPH
Zéklad dané Sazba dané Vyie dané
bPH zékladni 378 460,20 21,00% 79 476,64
shizend 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CIK 457 936,84
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Doubrava, Zleby, t&%eni nanosh pres obec, i.km 24,600-24,723
Misto:
Zadavatel:
Uchazeé: Stavitelstvi - Mutl, s.r.o,

Kdd dilu - Popis

Néklady soupisu celkem
Y - Fostn B dooRRi HaY

~1- Zemni préce -
o‘o‘m‘ - .ummw:: :ﬂ:oﬁ

Chranms 2 = 49

5.4.2017

Cena celkem [CZK]

378 460,20
378 460,20

. 37846000

c.__mo.._




SOUPIS PRACI

Stavba:
Doubrava, Zleby, t&Zeni nanosl pres obec, F.km 24,600-24,723

Misto:

Zadavatel:

Uchazeé: Stavitelstvi - Mutl, s.i.0.

P¢ Typ Kéd M

Néaklady soupisu celkem

p HSV

D 1

Prace a dodavky HSV

_Zemniprice R W L T ..
Odstranéni patezl s jejich vykopanim, vytrhanim nebo odstielenim, s pfesekanim
kofen( prdméru pfes 100 do 300 mm

3 K 112201101 kus
I bown&zwn k humcmﬂ"
PoloZka obsahuje | hdklady spojené s naloZenim, pFipadné rozfezdni a sloZenim na sklddku

p

2 K 129303109 m3

Cigténi otevienych koryt vodotedi § pfehozenim rozpojeného nénosu do 3 m nebo s
naloZenim na dopravni prostfedek pii §ff'ce plivodntho dna pies 5 m a hloubce koryta
do 5 m v horniné tf. 4

Vodorovné pfemisténi vykopky nebo sypaniny po suchu na obvyldém dopraynim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenfm bez rozhrnuti z horniny tF, 1 aZ
|4 na vzdélenost pfes § 000 do 10000 m
Pozndmka k poloZce:

P Odvoz sedimentu na misto utoZenl véetné odvozu pafezd

m3

1 K 129303201

4 K 162701105 m3

. cpomm_w:sumai non#m&x za c_ommi mﬁm:*:%:m;mwmw& Amxah_xo,ﬁmv Quwmscum _ - t
uloZenf paf'ezd, piipadné jinou likvidaci parezu,

5 K 171201211

Pozndmka k poloZce:
P UloZeni sypaniny poplatek za ulofeni sypaniny na skiddee (sklddkavné). Dbsahuje I ulpZeni parezil,
pFipadné jinou likvidac! pafezi.

__Pfesun hmot

i

Pesun hmot pro Gpravy vodnich tokd a kandly, hréze rybnikil apod. dopravni
—ﬁ%_mao% do 500 m

6 K 998332011
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Datum: 5.4.2017
Projektant:
e B
SN ez soustava
378 460,20
378 460,20
‘ . N 378460,00
25,000 ;98_ 3 000,00 CS URS 2017 01
720,000 gvoo" 48 960,00 CS URS 2017 01
720,000 398_ 136 800,00 CS URS 2017 01
720,000 110,00 79 200,00 €S URS 2015 01
| - L T R
" 1300,000 mm_ooh 110 500,00 CS URS 2015 01
0,20
| 0,001 200,00 0,20 CS URS 2017 01
£



