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SMLOUVA O DÍLO  
 
Botanický ústav AV ČR, v.v.i., se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice, IČO zadavatele: 67985939, 
DIČ zadavatele: CZ67985939 (dále „objednatel“)  

 
a 
 
DS-Drywall s.r.o., se sídlem: Bydlinského 1563/48, IČO: 02234891,DIČ: CZ02234891, spisová značka: 
oddíl C, vložka 22176 (dále „zhotovitel“)  

(dále společně „smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „občanský zákoník“), smlouvu o dílo 
(dále „smlouva“) tohoto znění: 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že:  

- v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
režimu pod názvem „Revitalizace vědeckého pracoviště Třeboň BÚ AV ČR v. v. i., SO 29 – 
Zateplené neveřejné vědecké skleníky I. a II. etapa“ (dále „veřejná zakázka“), byla nabídka 
zhotovitele objednatelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější; 

- objednatel má zájem na plnění předmětu veřejné zakázky; 

- zhotovitel se stal vybraným dodavatelem v rámci veřejné zakázky a má zájem na plnění předmětu 
veřejné zakázky pro objednatele; 

uzavřely smluvní strany tuto smlouvu.  

1 DEFINICE 

1.1 Pro účely této smlouvy se rozumí: 

1.1.1 „dílem“ činnost prováděná zhotovitelem podle smlouvy pro objednatele spočívající v realizaci 
zatepleného neveřejného vědeckého skleníku SO 29 na pracovišti zadavatele v Třeboni na 
adrese Dukelská 135, 379 01, Třeboň. Realizace spočívá především v následujících činnostech: 
(i) Demolice stávajícího nevyhovujícího skleníku včetně jeho likvidace; (ii) Stavební zhotovení 
základové desky pro nový skleník dle projektové dokumentace; (iii) Dodání a instalace 
příslušných technologií – vytápění, elektro, měření a regulace a další technologie a (iv) Dodání 
a instalace nadzemní části skleníku – samotná konstrukce skleníku. 

Rozsah a výsledek díla je specifikován v čl. 2.2 smlouvy. 

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními smlouvy a zákonem 
o zadávání veřejných zakázek. 

„méněpracemi“ práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuty v rozsahu díla a jejich cena 
v ceně díla a smluvní strany se na jejich vyjmutí z rozsahu díla dohodly. 

„položkovým rozpočtem“ oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu 
výměr, potřebných k provedení díla s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace pro 
provádění stavby. Položkový rozpočet je podkladem pro stanovení ceny díla a je uveden v 
příloze č. 2 této smlouvy. Položkový rozpočet rovněž slouží k vykazování ocenění objemů 
provedeného díla a k ocenění víceprací a méněprací. 

„soupisem provedeného díla“ rozsah prací, dodávek a služeb provedených za měsíční časové 
období. 
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„staveništěm“ prostory (plochy) určené objednatelem pro provádění díla, které zhotovitel 
použije pro provedení díla a pro umístění zařízení staveniště. 

„poddodavatelem“ právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí činnost pro zhotovitele při 
provádění díla na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy. 

„technickým dozorem stavebníka“ odborná činnost zajišťovaná objednatelem, na základě 
které se prověřuje a kontroluje provádění díla v jeho průběhu, provádí expertíza dokumentace 
skutečného provedení díla a kontroluje prokazování jakosti apod. 

„vícepracemi“ práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuty v rozsahu díla ani jejich 
cena v ceně díla a smluvní strany se písemně dohodly na jejich provedení. 

„zákonem o registru smluv“ zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. 

1.2 Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu 
smlouvy nelze dovodit jinak. 

1.3 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je zhotovitel povinen zpracovat návrh jakéhokoliv  
(i) protokolu, (ii) zápisu nebo (iii) soupisu dle smlouvy a předložit jej objednateli ke schválení. 

1.4 Pokud se ve smlouvě objevuje slovní spojení „vystavení protokolu“, „vystavení zápisu“ nebo 
„vystavení soupisu“ rozumí se tím postup podle tohoto odstavce, který je ukončen okamžikem 
schválení návrhu protokolu, zápisu nebo soupisu ze strany objednatele. 

1.5 Nestanoví-li smlouva jinak, práva zhotovitele vyplývající z prodlení objednatele s plněním jiné 
povinnosti než povinnosti zaplatit cenu díla nebo její části, vznikají až marným uplynutím 
dodatečné přiměřené lhůty poskytnuté zhotovitelem objednateli ke splnění porušené 
povinnosti v upozornění, které zhotovitel zašle objednateli do 15-ti dnů od okamžiku, kdy se 
zhotovitel dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče mohl dozvědět o porušení povinnosti 
objednatele. Zhotovitel v upozornění uvede, jaké důsledky z prodlení objednateli hrozí. Práva 
zhotovitele z prodlení objednatele zanikají, pokud nebyla uplatněna u objednatele do 30-ti dnů 
od jejich vzniku. 

Prodlení objednatele s plněním kterékoli z jeho povinností podle předcházejícího odstavce má 
vliv na plnění povinností zhotovitele podle smlouvy jen v případě, kdy (i) to z okolností a z 
povahy porušené povinnosti objektivně vyplývá a (ii) kdy zhotovitel na důsledky prodlení 
objednatele upozornil v souladu s předcházejícím odstavcem. V takovém případě se termíny 
plnění podle smlouvy mohou posunout nejvýše o počet dnů prodlení objednatele s plněním 
povinnosti dle smlouvy po odečtení dodatečné přiměřené lhůty poskytnuté zhotovitelem 
objednateli dle předcházejícího odstavce. 

1.6 Smluvní strany se dohodly, že prodlení objednatele s plněním povinnosti zaplatit cenu díla nebo 
její část, které nepřesáhne 30 dnů, není s výjimkou povinnosti zaplatit úroky z prodlení, 
považováno za porušení smlouvy, nemá vliv na jakékoliv termíny plnění podle smlouvy, ani není 
důvodem pro uplatnění náhrady újmy (vícenákladů), a/nebo jiných práv zhotovitelem. 

 

2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo a 
objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít zaplatit zhotoviteli cenu díla.  

2.2 Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné provedení díla nezbytné. 
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Součástí díla je i zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Dokumentace 
skutečného provedení díla bude zhotovitelem objednateli předána 3 x v tištěné podobě a 1 x 
v digitální podobě ve formátu PDF a formátu, ve kterém je zpracována projektová 
dokumentace pro provádění stavby (DWG,DOC, EXE), a to v souladu se zákonem č. 283/2021 
Sb., stavební zákon (dále „stavební zákon“) a jeho prováděcími právními předpisy. 

Dílo bude zhotovitelem provedeno podle dokumentace pro provádění stavby uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy a podle položkového rozpočtu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy 
(dále též „realizační dokumentace stavby“).  

2.3  Předmět plnění  díla vyplývá z realizační dokumentace stavby.  

2.4 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. 

2.5 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu objednatele a bude ho 
provádět takovým způsobem, aby nedošlo k přerušení či omezení běžného provozu 
objednatele. Zhotovitel bude dodržovat přípustné hladiny hluku a neprovádět dílo v době mezi 
20.00 hod a 7.00 hod. 

2.6 Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, zhotovitel na své náklady provede veškeré 
práce a/nebo dodá veškeré věci a materiál, přestože nejsou výslovně stanoveny ve smlouvě 
jako součást díla, ale které je s ohledem na kompletní a řádné provedení díla nutno za součást 
díla považovat, a to za stejných podmínek jako u prací a/nebo věcí a materiálů, které jsou jako 
součást díla výslovně ve smlouvě uvedeny. 

2.7 Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o rozpracovanosti díla. Zhotovitel je vázán 
příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. 

2.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provádění díla, staveniště 
nebo projektové dokumentace pro provádění stavby znemožňující provést dílo dohodnutým 
způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli, nejpozději však do 14-ti dnů ode 
dne uzavření smlouvy, a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 
provádění přerušit.  

Nedohodnou-li se smluvní strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich 
od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než 
překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

V případě, že zhotovitel ve výše uvedené lhůtě skryté překážky objednateli neoznámí, pak 
jakákoliv práva zhotovitele spojená se skrytými překážkami marným uplynutím této lhůty 
zanikají. 

 

3 DOBA A MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

3.1 Zhotovitel provede dílo v následující době a podle chronologického pořadí následujících milníků 
provádění díla: 

(i) předání a převzetí staveniště  Do 5 kalendářních dnů ode dne výzvy 
objednatele; 

(ii) dokončení etapy díla č. 1 Do 31.10.2025 

(iii) dokončení etapy díla č. 2 Do 31.10.2026 

(iv) předání a převzetí díla Do 31.10.2026 
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3.2 Podrobná specifikace etapy díla č. 1 a etapy díla č. 2 je uvedena v příloze č. 2 – Položkový 
rozpočet. 

3.3 Zhotovitel má povinnost zajistit vydání povolení na předčasné užívání stavby u příslušného 
stavebního úřadu, a to do 30 dnů od dokončení etapy díla č. 1. 

3.4 Místem provádění díla je objekt  dle realizační dokumentace stavby. V místě provádění díla se 
nachází staveniště. 

 

4 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši: 

35 983 181,40,- Kč bez DPH 

DPH ve výši 7 556 468,09,- Kč 

43 539 650,- Kč s DPH 

Cena díla je tvořena součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v položkovém 
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy. 

4.2 Datem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedeného díla objednatelem. 

4.3 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla (tedy i se 
zařízením staveniště). 

4.4 V ceně díla je zahrnut vývoj cen vstupních nákladů v průběhu provádění díla. 

4.5 Cena díla bude uhrazena objednatelem v měsíčních platbách na základě faktur vystavených 
zhotovitelem po uplynutí příslušného kalendářního měsíce provádění díla, počínaje 
kalendářním měsícem, v němž  tato smlouva nabyla účinnosti, a to na základě v daném 
kalendářním měsíci vystaveného a objednatelem odsouhlaseného soupisu provedeného díla, 
který se stane nedílnou součástí faktur. Bez tohoto soupisu provedeného díla je faktura 
neúplná.  

4.6 Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek do 60-ti dnů od doručení faktury 
objednateli.  

4.7 Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele 
uvedený na příslušné faktuře. 

4.8 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

4.9 Objednatel má právo vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti obecně 
závazných právních předpisů, je neúplná (neobsahuje příslušné přílohy) nebo obsahuje 
nesprávné údaje nebo bude-li vystavena v rozporu s termínem sjednaným ve smlouvě.  V dané 
souvislosti objednatel uvede důvody, pro které fakturu vrací. Zhotovitel podle povahy 
nesprávnosti předmětnou fakturu opraví nebo nově vyhotoví. Oprávněným vrácením faktury se 
ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je 
objednateli doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura. 

4.10 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce nebo méněpráce bude jejich provedení včetně 
ujednání o změně ceny díla dohodnuto formou písemného dodatku ke smlouvě. 

4.11 V případě, že budou při provádění díla zjištěny (i) skutečnosti, které nebyly v době podpisu 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat nebo (ii) skutečnosti odlišné od 
realizační dokumentace stavby; a pokud budou mít tyto skutečnosti vliv na změnu ceny díla, 
bude ujednání o změně ceny díla dohodnuto formou písemného dodatku ke smlouvě. 
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4.12 V případě, že se změny uvedené v čl. 4.10 a 4.11 smlouvy budou týkat položek uvedených 
v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dané 
položky v položkovém rozpočtu. 

4.13 V případě, že se změny uvedené v čl. 4.10 a 4.11 smlouvy budou týkat položek neuvedených 
v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dané 
položky v cenové soustavě ÚRS / RTS. 

4.14 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Faktura 
musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce 
dohodnuty. 

4.15 Faktury budou doručovány zhotovitelem objednateli elektronicky na adresu: 
frantisek.kriz@ibot.cas.cz a jiri.perinka@ibot.cas.cz a současně v listinné podobě, ve trojím 
vyhotovení, na adresu sídla objednatele, buď osobně nebo prostřednictvím doručovatele 
poštovních služeb.  

4.16 Cena díla bude uhrazena až do výše 90 % ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny díla 
činí tzv. pozastávka. Pozastávka bude uhrazena zhotoviteli po dokončení díla. Dokončením díla 
se rozumí úplné dokončení předmětu této smlouvy v plném rozsahu dle čl. 2, 16 a 17 této 
smlouvy bez vad a nedodělků včetně sepsání protokolu o předání a převzetí díla. 
 

5 POJIŠTĚNÍ 

5.1 Zhotovitel bude pro účely plnění povinností podle smlouvy udržovat po celou dobu provádění 
díla a záruční doby řádné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50 mil. Kč. 

5.2 Zhotovitel bude pro účely plnění povinností podle smlouvy udržovat po celou dobu provádění 
díla řádné pojištění stavebních rizik, které se bude vztahovat na škody na stavbě, konstrukci 
prováděného díla, stavebních strojích a na zařízení staveniště, a to s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši 50 mil. Kč. 

5.3 Doklady o pojištění, tedy pojistné smlouvy (pojistky) zhotovitel předložil objednateli ke dni 
uzavření smlouvy. 

5.4 Při vzniku pojistné události zhotovitel provede veškeré úkony vůči pojistiteli. Zhotovitel bude 
současně informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 
Smluvní strany si v souvislosti s pojistnou událostí poskytnou veškerou potřebnou součinnost. 

5.5 Veškeré náklady v souvislosti s pojištěním dle smlouvy nese výhradně zhotovitel. 

 

6 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

6.1 Objednatel poskytne zhotoviteli pouze takovou součinnost, které je jako povinnost objednatele 
výslovně stanovena ve smlouvě. Objednatel součinnost zhotoviteli poskytne pouze na základě 
jeho důvodné výzvy, a to ve lhůtě (i) bez zbytečného odkladu počítané od doručení takové 
výzvy objednateli nebo (ii) výslovně stanovené ve smlouvě počítané od doručení takové výzvy 
objednateli. 

6.2 Smluvní strany prohlašují, že přede dnem uzavření smlouvy objednatel předal zhotoviteli 
stavební povolení dle stavebního zákona a ten se s ním důkladně seznámil a nemá k němu 
žádných námitek. 

mailto:frantisek.kriz@ibot.cas.cz
mailto:jiri.perinka@ibot.cas.cz
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7 STAVENIŠTĚ 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se staveništěm, zejména s jeho specifiky, 
režimy a bezpečnostními a požárními předpisy a nemá k němu žádných připomínek. 

7.2 O předání a převzetí staveniště  bude vystaven zápis o předání a převzetí staveniště.  

7.3 Hranice staveniště se smluvní strany upřesní v zápisu o předání a převzetí staveniště, případně 
ve stavebním deníku. 

7.4 Zhotovitel bude užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště bude dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy. 

7.5 Veškeré základní energie, média a služby potřebné pro provedení díla zhotovitel zajistí 
samostatně na vlastní náklady. Elektrickou energii a vodu lze odebírat od objednatele přes 
podružná měřidla za úhradu. 

7.6 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. 

7.7 Zhotovitel má právo na staveniště umístit reklamní a informační tabule pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele. 

7.8 V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně udržovat čistotu a pořádek na staveništi a 
po skončení provádění díla provede úklid staveniště.  

7.9 Zhotovitel bude udržovat veškeré komunikace, které bude používat pro provádění díla, v 
trvalém pořádku a čistotě. V případě jejich poškození uvede tyto komunikace do původního 
stavu před poškozením. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné. Pokud zhotovitel 
komunikace znečistí, provede jejich úklid na vlastní náklady. Zhotovitel v plné výši odškodní 
objednatele za všechny a jakékoliv postihy a/nebo sankce, pokud budou proti objednateli 
uplatněny z těchto důvodů. 

7.10 Zhotovitel vyklidí staveniště  do 15 dnů ode dne vystavení předávacího protokolu díla, o čemž 
bude vystaven zápis o vyklizení staveniště. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech na 
staveništi, které nejsou předmětem díla, a to až do úplného vyklizení staveniště. V případě 
prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, má objednatel právo vyklidit staveniště sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

7.11 Zhotovitel umožní vstup na staveniště osobám, které určí objednatel. 

 

8 STAVEBNÍ DENÍK 

8.1 Zhotovitel bude vést elektronický stavební deník (dále „deník“), který zřídí na své náklady, a to 
ode dne převzetí staveniště. 

8.2 Do deníku bude zhotovitel provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro 
plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění 
sjednaných termínů, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od realizační 
dokumentace stavby odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány 
veřejné moci, dále údaje o vykonaných zkouškách, revizí a kontrole provádění díla 
objednatelem, dále záznam o klimatických podmínkách a počtech pracovníků zhotovitele a 
užitých poddodavatelů. Deník slouží také k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a 
orgánů veřejné moci, které mají oprávnění dozírat na provádění díla podle obecně závazných 
právních předpisů. 

8.3 Podrobnosti přístupu do deníku budou mezi smluvními stranami dohodnuty po předání a 
převzetí staveniště. 
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8.4 Zápisy v deníku nemají za následek změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných smluvních dodatků. 

8.5 Na první straně deníku budou uvedeny jednající osoby smluvních stran, které budou mít právo 
činit do něho zápisy a potvrzovat jej. 

8.6 Vedení deníku končí dnem vystavení zápisu o odstranění veškerých vad uvedených v 
předávacím protokolu díla. 

 

9 PODDODAVATELÉ 

9.1 Zhotovitel má právo pověřit provedením části díla poddodavatele, kromě částí díla, u nichž si 
objednatel vyhradil, že nesmí být plněna poddodavatelem. Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

9.2 Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli seznam jeho poddodavatelů s uvedením druhu 
prací a rozsahu jejich poddodávky vč. kontaktních osob a údajů. Může si vyhradit jejich 
schválení, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 

9.3 Zhotovitel zabezpečí ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

9.4 Zhotovitel má právo provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v rámci veřejné zakázky kvalifikaci, pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v rámci veřejné zakázky. 

 

10 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

10.1 Objednatel má právo při provádění díla provádět technický dozor stavebníka. 

10.2 Objednatel má právo provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím třetích odborně 
způsobilých osob. Technický dozor stavebníka nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou 
s ním propojenou. 

10.3 Objednatel zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, realizační 
dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami (ČSN) a správními 
akty orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní 
zhotovitele zápisem do deníku. 

10.4 Objednatel má právo přerušit provádění díla v případě, je-li závažným způsobem ohrožena 
bezpečnost pracovníků provádějících dílo nebo zhotovitel závažným způsobem porušuje své 
povinnosti plynoucí mu ze smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 
neprodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla. 

10.5 Zhotovitel podle požadavku objednatele zabezpečí účast svých pracovníků při provádění 
technického dozoru stavebníka. 

 

11 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v jakémkoliv stupni jeho rozpracovanosti. 
Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, má objednatel právo 
dožadovat se toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě odstranil vady vzniklé jeho vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
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11.2 Objednatel zápisem v deníku oznámí zhotoviteli konání kontrolních dnů provádění díla 
minimálně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zúčastní kontrolních dnů provádění díla a na 
žádost objednatele zároveň zajistí účast svých poddodavatelů. 

11.3 Zhotovitel informuje objednatele o veškerých prováděných pracích, které mají zásadní význam 
pro kvalitu prováděného díla, a to minimálně 3 pracovní dny předem. 

11.4 Zhotovitel vyzve minimálně 3 pracovní dny předem objednatele ke kontrole jím provedených 
prací, které budou v dalším průběhu provádění díla zakryty. Nevyzve-li zhotovitel objednatele 
ke kontrole takových prací, na žádost objednatele zakryté práce odkryje na vlastní náklad. 

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v 
provádění díla a příslušné práce zakrýt. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, 
nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a 
požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co 
dodatečná kontrola vyvolá.  

11.5 Smluvní strany jsou si vědomy, že kontroly provádění díla nezbavují zhotovitele povinnosti k 
řádnému a včasnému provedení díla. 

 

12 VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA 

12.1 Zhotovitel opatří všechny věci potřebné k provedení díla. 

12.2 Zhotovitel opatří pro provedení díla pouze věci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena jejich požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostředí a bezpečnost při užívání. 

 

13 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU DÍLA  

13.1 Vlastnické právo k veškerým věcem, které tvoří předmět díla, objednatel nabývá okamžikem 
jejich zapracování do předmětu díla. 

13.2 Vlastnické právo ke stavebnímu a montážnímu zařízení používanému zhotovitelem při 
provádění díla zůstává zhotoviteli. 

13.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla v průběhu provádění díla, ledaže by ke 
škodě došlo i jinak. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele v 
okamžiku předání díla objednateli. 

 

14 BEZPEČNOST PROVÁDĚNÍ DÍLA 

14.1 Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy, a technické 
normy (ČSN) týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí. 

14.2 Zhotovitel v případných správních řízeních v oblasti ochrany životního prostředí vedených proti 
objednateli a souvisejících s prováděním díla poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, 
údaje, informace a další nezbytnou součinnost. 

14.3 Zhotovitel si zajistí vlastního koordinátora BOZP a PO. Současně má zhotovitel povinnost dodat 
plán BOZP před předáním a převzetím staveniště.  
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15 ODPADY 

15.1 Zhotovitel bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Veškerou problematiku odpadů 
související s prováděním díla zhotovitel bude konzultovat s objednatelem. 

15.2 Odpad zhotovitel zlikviduje na vlastní náklady jako původce odpadu, bude o odpadu vést 
příslušnou evidenci a při předání díla předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu. 

 

16 PROVEDENÍ DÍLA 

16.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.  

16.2 Provedení díla se považuje za dokončené úspěšným provedením veškerých právními předpisy 
předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedením revizí 
a vypracováním revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložením 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů. 
Veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání 
objednateli. K účasti na zkouškách a revizích zhotovitel objednatele včas přizve, nejméně však 5 
dnů předem; nezúčastní-li se objednatel zkoušky či revize a nevylučuje-li to povaha věci, 
nebrání to jejich provedení.  

O provedených zkouškách a revizích bude vystaven zápis; není-li objednatel přítomen, potvrdí 
zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila.  

Smluvní strany se dohodly, že provedení zkoušek a revizí zajišťuje zhotovitel výhradně na své 
náklady, prostřednictvím svých pracovníků a ostatního technického zabezpečení. 

16.3 Písemné pozvání k účasti na předání  díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejméně 5 
dnů před předpokládaným termínem předání díla.  

16.4 O předání a převzetí  díla bude vystaven předávací protokol díla. Předávací protokol díla musí 
obsahovat alespoň: 

▪ popis předávaného díla; 

▪ soupis předaných dokladů; 

▪ zhodnocení jakosti předávaného díla; 

▪ výhrady objednatele k převzetí díla či uvedení, že dílo objednatel přebírá bez výhrad; 

▪ objednatelova volba práva z případného vadného plnění; 

▪ datum vyhotovení; 

▪ podpisy smluvních stran. 

16.5 Zhotovitel předá objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání  díla, a to v 
okamžiku jeho převzetí objednatelem. Zejména se jedná o následující doklady: 

▪ dokumentace skutečného provedení díla; 

▪ popis a zdůvodnění případných odchylek od realizační dokumentace stavby; 

▪ zápis (osvědčení, protokoly) o provedených zkouškách a revizí; 

▪ příslušné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; 

▪ doklady o zabezpečení likvidace odpadů; 

▪ deník; 
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▪ ostatní doklady nutné pro užívání díla. 

16.6 Žádost o kolaudační souhlas dle stavebního zákona bude podávat objednatel s tím, že 
zhotovitel poskytne objednateli potřebnou součinnost k vydání kolaudačního souhlasu. 

 

17 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

17.1 Obecné ustanovení 

(i) Zhotovitel provede dílo v jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Neurčuje-li smlouva 
jakost a provedení díla zhotovitel provede dílo v jakosti a provedení, jež odpovídá 
technickým normám (ČSN) a stavebnímu zákonu a předpisům souvisejícím. V opačném 
případě má dílo vady. Za vadu se považuje i plnění jiného díla. Za vadu se považují i vady 
v dokladech nutných pro užívání díla.  

(ii) Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo při přechodu nebezpečí 
škody na objednatele, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá 
vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti zhotovitele ze 
záruky za jakost tím nejsou dotčeny.   

(iii) Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny díla odhadem přiměřeně 
odpovídající jeho právu na slevu. 

(iv) Přezkoumání vady provádí zhotovitel na vlastní náklady.  

(v) Vadné plnění je vždy podstatným porušením smlouvy a objednatel má práva z vadného 
plnění jako při podstatném porušení smlouvy. 

(vi) Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva 
z vadného plnění.  

(vii) Neodstraní-li zhotovitel vady řádně a včas ve lhůtě, má objednatel právo vady odstranit 
sám nebo prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele.  

17.2 Odmítnutí převzetí díla v důsledku jeho vad 

(i) Objednatel má právo zcela nebo z části převzetí  díla odmítnout, jestliže dílo bude 
vykazovat vady. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, 
ani jeho užívání žádným způsobem neomezují. 

(ii) V případě, že objednatel odmítne převzít  dílo, zhotovitel provede dílo v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a nese veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným převzetím díla. Poskytnutím náhradního termínu neznamená, že objednatel 
nemá právo uplatnit příslušnou smluvní pokutu. 

17.3 Převzetí díla s vadami 

(i) V případě, že objednatel při předání díla zjistí vady a neodmítne-li převzít dílo, budou tyto 
uvedeny mezi výhradami v předávacím protokolu díla společně s volbou práva z vadného 
plnění.  

(ii) V případě volby práva na odstranění vady bude v předávacím protokolu díla uveden termín 
odstranění vady. Nebude-li uveden termín odstranění vady v takovém předávacím 
protokolu, pak platí, že vady zhotovitel odstraní nejpozději do 5-ti pracovních dnů u vad 
bránících užívání díla a do 15-ti pracovních dnů u vad nebránících užívání díla, a to ode dne 
vystavení takového předávacího protokolu díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
zhotovitel ve stanovené lhůtě odstraní vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 
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neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do vyjasnění 
nebo vyřešení rozporu zhotovitel. 

(iii) O odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu díla bude vystaven zápis. 

17.4 Vady zjistitelné při prohlídce díla a skryté vady 

(i) Objednatel dílo  prohlédne do 30-ti dnů po přechodu nebezpečí škody na díle a přesvědčí 
se o jeho vlastnostech a množství. 

(ii) Vady zjistitelné při prohlídce díla objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté, co je mohl při prohlídce zjistit. 

(iii) Skryté vady objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je mohl zjistit 
při dostatečné péči, nejpozději však do pěti let po převzetí díla. 

(iv) V případě volby práva na odstranění vady zhotovitel vadu odstraní v přiměřené lhůtě. 
Přiměřenou lhůtou se rozumí lhůta do 24 hodin u vad bránících užívání díla a lhůta 10-ti 
pracovních dnů u vad nebránících užívání díla.  

(v) O odstranění vad zjistitelných při prohlídce díla a skrytých vad bude vystaven zápis. 

 

18 ZÁRUKA ZA JAKOST 

18.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla s tím, že po dobu záruční doby bude dílo 
způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.   

18.2 Záruční doba činí 5 let a začíná běžet dnem vystavení zápisu o odstranění veškerých vad 
uvedených v předávacím protokolu díla nebo vystavením předávacího protokolu díla v případě, 
že žádné vady v předávacím protokolu díla nebudou uvedeny.  

18.3 Objednatel nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
díle na objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel. 

18.4 Vadu krytou zárukou objednatel vytkne zhotoviteli nejpozději v reklamační lhůtě určené délkou 
záruční doby. 

18.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat vadné dílo. 

18.6 Pro práva a povinnosti smluvních stran plynoucí ze záruky za jakost se přiměřeně použijí 
ustanovení čl. 17.1 bod (iii) až bod (vii) a čl. 17.4 bod (iv) až bod (v). 

 

19 NÁHRADA ÚJMY A JEJÍ OMEZENÍ 

19.1 Zhotovitel v dostatečném předstihu upozorní objednatele zápisem do deníku, na všechny 
okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti v rámci provádění díla k ohrožení života a zdraví 
pracovníků objednatele nebo dalších osob nebo k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného 
stavu technických zařízení a objektů. 

19.2 Poruší-li jakákoliv smluvní strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé 
smluvní straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. 

19.3 Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy 
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, 
kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle 
smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. 



 

12 
 

19.4 Rozsah náhrady újmy, kterou bude případně povinen uhradit objednatel zhotoviteli, však 
smluvní strany omezují tak, že skutečná škoda se nahrazuje pouze do částky odpovídající 10 % 
ceny díla, přičemž nelze požadovat náhradu skutečné škody spočívající v uhrazených i 
neuhrazených sankcích, které je zhotovitel povinen hradit třetí osobě. Ušlý zisk se nenahrazuje, 
a to ani v obvyklé výši ani ve výši skutečně prokázané. 

 

20 SMLUVNÍ SANKCE 

20.1 Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty: 

(i) za prodlení zhotovitele s předáním  díla ve výši 0,1% z ceny díla  za každý  i jen započatý 
den prodlení; 

(ii) za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v rámci  díla ve výši 5 000,- Kč za každý i jen 
započatý den prodlení s vyklizením staveniště; 

(iii) za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla uvedené v předávacím protokolu  
díla ve stanovené lhůtě, a to ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý i jen započatý den 
prodlení; 

(iv) za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady zjistitelné při prohlídce díla a skryté 
vady ve stanovené lhůtě, a to ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý i jen započatý 
den prodlení; 

(v) za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla v záruční době ve stanovené lhůtě, 
a to ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý i jen započatý den prodlení; 

(vi) za porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy ve výši 500,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

20.2 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od doručení výzvy objednatele k jejich zaplacení 
zhotoviteli. 

20.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany potvrzují, že prodlením se rozumí rovněž 
nereagování na jakoukoliv výzvu objednatele, které je delší než 3 pracovní dny. Počínaje 
čtvrtým pracovním dnem tedy v takovém případě nastává prodlení zhotovitele. 

20.4 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli 
náhrady újmy v plné výši, a to ani v části, v níž výše újmy přesahuje svou výší výši smluvní 
pokuty. 

20.5 Po objednateli, který je v prodlení se zaplacením fakturovaných částek dle smlouvy, může 
zhotovitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku 
z prodlení, ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Výše úroku z prodlení stanoví vláda 
nařízením. 

 

21 UKONČENÍ SMLOUVY 

21.1 Vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku má objednatel právo od smlouvy odstoupit 
z následujících důvodů:  

(i) prodlení zhotovitele s předáním  díla delším než 30 dnů; 

(ii) prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v rámci  díla delším než 10 dnů; 

(iii) prodlení zhotovitele se splněním ostatních milníků provádění díla uvedených v 
harmonogramu delším než 10 dnů; 
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(iv) zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, jehož předmětem je jeho majetek, dle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. 

21.2 Odstoupení nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, jíž je určeno. 

21.3 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro objednatele význam. 

21.4 Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. 
Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 

21.5 Smluvní strany si od účinnosti odstoupení od smlouvy poskytnout bez zbytečného odkladu 
potřebnou vzájemnou součinnost k řádnému vypořádání ukončené smlouvy (např. vyklizení 
staveniště, vystavení soupisu provedeného díla do doby účinnosti odstoupení a zaplacení tomu 
odpovídající ceny díla apod.). Smluvní strana, která oprávněně odstoupila od smlouvy, má 
právo požadovat po druhé smluvní straně účelně vynaložené náklady související s vypořádáním 
ukončené smlouvy, které byla nucena vynaložit. 

21.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, 
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména 
ujednání o způsobu řešení sporů.  

 

22 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

22.1 Zhotovitel zajistí pro objednatele právo používat patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, 
autorská práva a jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví potřebná pro užívání díla, 
včetně realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení díla, výkresů, 
technologických postupů apod.  

22.2 Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, poskytnutí těchto práv objednateli se uskuteční 
nejpozději k datu předání  díla. 

22.3 Zhotovitel v plné výši odškodní objednatele za všechny a jakékoliv výlohy a škody, pokud budou 
proti objednateli uplatňovány práva z důvodů porušení těchto práv. 

 

23 UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY V REGISTRU SMLUV 

23.1 Objednatel má povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv podle zákona o registru smluv, a 
to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

 

24 ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 

24.1 Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení 
smlouvy, jakož i záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

24.2 Smluvní strany se dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze 
smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky. Místně příslušným soudem je soud, 
v jehož obvodu se nachází sídlo objednatele. 
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25 DORUČOVÁNÍ 

25.1 Nestanoví-li smlouva jinak, musí být veškeré písemnosti, oznámení a/nebo dokumenty podle 
smlouvy vyhotoveny v českém jazyce a doručeny osobně, s využitím provozovatele poštovních 
služeb nebo elektronickou poštou (e-mail) na kontaktní adresu, a to k rukám kontaktní osoby: 

Objednatel: 

kontaktní adresa: Zámek 1, 252 43 Průhonice 

kontaktní osoba: František Kříž, e-mail: frantisek.kriz@ibot.cas.cz, tel.: +420 775 222 987  

kontaktní osoba: Jiří Peřinka, e-mail: jiri.perinka@ibot.cas.cz, tel: +420 271 015 104 

Zhotovitel: 

kontaktní adresa: Bydlinského 1563/48, e-mail: info@ds-stavby.cz   

kontaktní osoba: David Šíp, jednatel, tel.: 602 612 310 

25.2 Smluvní strany mají právo jednostranně měnit, nikoliv však rušit, své kontaktní adresy v rámci 
České republiky nebo kontaktní osoby uvedené ve smlouvě. Změny kontaktních adres nebo 
kontaktních osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku doručení příslušné změny 
takové smluvní straně. 

25.3 Zrušení kontaktních adres nebo kontaktních osob mají smluvní strany právo provést pouze 
dohodou. 

25.4 Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li 
vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo. V případě neúspěšného doručení lze 
písemnosti, oznámení a/nebo dokumenty podle smlouvy doručit na adresu sídla smluvních 
stran. 

25.5 Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí 
pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní 
den po odeslání, pokud není prokázáno doručení dřívější. 

25.6 Má se za to, že došlá zásilka odeslaná prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) došla první 
pracovní den po odeslání, pokud není prokázáno doručení dřívější. 

 

26 JEDNAJÍCÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

26.1 Za každou ze smluvních stran má právo jednat při plnění smlouvy její statutární orgán a/nebo 
prokurista ve všech věcech a/nebo níže uvedené osoby v rozsahu svého zmocnění (dále 
„jednající osoby“).  

Za objednatele: 

doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., e-mail: jan.wild@ibot.cas.cz, tel.: +420 271 015 233, jedná při plnění 

smlouvy za objednatele pouze v následujících věcech: ve všech věcech. 

Ing. Jiří Plichta, e-mail: jiri.plichta@ibot.cas.cz, tel.: +420 602 773 804, jedná při plnění smlouvy 

za objednatele pouze v následujících věcech: v technických věcech. 

Za zhotovitele: 

(i) David Šíp, jednatel, email: sip@ds-stavby.cz, tel.: 602 612 310, jedná při plnění smlouvy 
pouze v následujících věcech: ve všech věcech. 

mailto:frantisek.kriz@ibot.cas.cz
mailto:jiri.perinka@ibot.cas.cz
mailto:jan.wild@ibot.cas.cz
mailto:jiri.plichta@ibot.cas.cz
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(ii) Michal Smažík, email: smazik@ds-stavby.cz, tel.: 602 612 132, jedná při plnění smlouvy 
pouze v následujících věcech: v technických věcech. 

26.2 Smluvní strany mají právo jednostranně měnit nebo rušit své jednající osoby jmenovitě 
uvedené ve smlouvě. Změny či zrušení těchto jednajících osob jsou účinné vůči druhé smluvní 
straně v okamžiku doručení příslušné změny či zrušení takové smluvní straně. 

26.3 V případě překročení zmocnění jednající osobou není příslušná smluvní strana (zmocnitel) 
tímto překročením vázána do okamžiku svého výslovného schválení takového překročení. 

 

27 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

27.1 V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné či neúčinné 
ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

27.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví 
nebo musí vědět tak, aby se každá ze smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít 
platnou smlouvu a aby byl každé ze smluvních stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít. 

27.3 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a nevzniká mu tedy právo domáhat se 
obnovení jednání o smlouvě. 

27.4 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o uzavření smlouvy nezakládá žádný závazek 
žádné ze smluvních stran.  

27.5 Smlouva nahrazuje veškerou komunikaci, vyjednávání a dohody (a to bez ohledu na jejich 
formu) o předmětu smlouvy učiněné mezi smluvními stranami před uzavřením smlouvy. 

27.6 Smluvní strany mají povinnost se bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o splnění, 
nesplnění či změně jakýchkoliv podmínek, prohlášení, záruk či souhlasů, které mají vliv na 
platnost či účinnost právních jednání podle smlouvy, jakož i na samotnou platnost či účinnost 
smlouvy. 

27.7 Objednatel prohlašuje, že je územním samosprávným celkem. Zhotovitel prohlašuje, že je 
podnikatelem a uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání. 

27.8 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi neexistuje žádná zavedená praxe. 

27.9 Dispozitivní ustanovení občanského zákoníku mají přednost před jakoukoliv obchodní zvyklostí. 

27.10 Zhotovitel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající ze smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

27.11 Objednatel má právo provést kdykoli zápočet svých i nesplatných pohledávek vůči zhotoviteli 
proti jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 

27.12 Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode 
dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

 

28 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

28.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
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28.2 Smlouva může být měněna dohodou smluvních stran pouze v písemné formě; tím není dotčeno 
právo jednostranně měnit kontaktní adresy nebo osoby. Smlouva může být zrušena pouze 
v písemné formě.  

28.3 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení.  

28.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Dokumentace pro provádění stavby 

Příloha č. 2: Položkový rozpočet 

Příloha č. 3: Podrobný harmonogram provádění stavebních prací 

V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení smlouvy před 
ustanoveními přílohy. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí. 

28.5 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo může být spolufinancováno z prostředků příslušného 
dotačního orgánu;  pro takový případ se zhotovitel zavazuje splnit případné požadavky 
dotačního orgánu požadované v rámci plnění díla. 

28.6 Zhotovitel poskytne objednateli veškerou součinnost, která bude vyžadována kontrolními 
orgány objednatele v souvislosti s provedením díla, to znamená, poskytne objednateli veškeré 
doklady související s provedením díla, které si vyžádají kontrolní orgány. 

Zhotovitel se podrobí kontrolám ze strany kontrolních orgánů dle českých obecně závazných 
právních předpisů a dle předpisů práva evropské unie, popřípadě jimi určených zmocněnců, a 
poskytne jim veškerou dokumentaci vztahující se k provedení díla. 

Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, je zhotovitel 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

28.7 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s provedením díla včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, platí taková delší lhůta. 

28.8 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s provedením díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k provedení díla a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

28.9 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu. 

28.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění 
a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy. 

 

Dne ................      Dne 22.11.2024 

 

Za Botanický ústav AV ČR, v.v.i.:    Za DS- Drywall s.r.o.: 
Jméno: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.   Jméno: David Šíp 
Funkce: ředitel      Funkce: jednatel 
 
 
   
Podpis: ____________________________  Podpis: ____________________________ 
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