SIMLOUVA O DiLO

NiZe uvedené smluvni strany spolu uzaviraji za nasledujicich smluvnich podminek smlouvu o dilo

podle zdakona 89/2012 Sh., ob¢anského zdkoniku, v platném znéni:

I. Smluvni strany:

Objednatel: Vystavisté Flora Olomouc, a.s.

Wolkerova 37/17
771 11 Olomouc

IC: 25848526 DIC: CZ25848526
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, &isl

zastoupeni ve vécech smluvnich: 7
Ing. Eva Fuglickova - predsedkyné predstavenstva a
Ing. Jifi Svacinka - mistopredseda predstavenstva

zastoupeni ve vécech technickych:
Ing. Jifi Svacinka - provozni reditel -

Zhotovitel: JiFi Sedlacek

II.

1.

Pénéin 184
798 57 Laskov

IC: 73171310 DIC: CZ7504185304
bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., &islo Gétu

zastoupeni ve vécech smluvnich: Jifi Sedlacek
zastoupeni ve vécech technickych: Jifi Sedlacel

Predmét zhotoveni dila:

Predmétem této smlouvy jsou ,Stavebni Upravy administrativni budovy - vestavba verejnych
WC palmového skleniku. Jedna se o dil¢i stavebni prace, predevsim zhotoveni a Uprava
vnitinich omitek, pokladka keramickych dlaZzeb a obloZeni stén keramickymi obklady, instalace
vnitini kanalizace a rozvodi vody, instalace zafizovacich sanitarnich predmétd (WC, pisoar,
umyvadla apod.).

Dilo bude realizovano v aredlu Vystavisté Flora Olomouc, a.s., objekt se nachdzi na pozemku
parcelni Cislo st. 1648 v katastralnim Gzemi Olomouc - mésto.

Dilo bude provedeno podle zadani a poZzadavk( objednatele na zdkladé cenové nabidky
vramci verejné zakazky malého rozsahu na ,Stavebni Upravy administrativni budovy -
vestavba verejnych WC palmového skleniku“ ze dne 21. 11. 2024.

Soucasti predmétu plnéni jsou stavebni prace provedené na zdkladé predané projektové
dokumentace ve stupni DPS z kvétna 2016 ,Stavebni Upravy zazemi palmového skleniku®,
kterou zhotovil Ing. arch. Karel Prasil a také dle poloZek poloZkového rozpoctu.
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4. Zhotovitel dale zabezpedi:

ke dni predani a prevzeti dila predavaci dokumentaci (certifikaty a ndvody na obsluhu, revize,
osvédceni o jakosti pouZitych vybranych materidl(i a vyrobk, kopie stavebniho deniku apod.)
Ze ke dni predani a prevzeti dila nebude dilo vykazovat zjevné vady a nedodélky branici
bezpecnému provozu

Ze ke dni predani a prevzeti dila bude vyklizeno zafizeni stavenisté a bude proveden uklid
stavby a okoli

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo prevzit a za jeho zhotoveni zaplatit cenu
sjednanou v ¢l. IV této smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, v ramci objednatelem poZadovanych vicepraci, provést i prace v
projektové dokumentaci neobsaZzené v pfipadé, Ze realizace téchto praci se stane nezbytnou
k naplnéni ucelu kompletnosti a ucelu predmétu dila.

Pokud budou v pribéhu samotné realizace dila uzavieny dohody, které budou mit vliv na
cenu a termin plnéni, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvé cenu a termin
plnéni ve vazbé na zménu predmétu plnéni.

III. Termin realizace dila

1.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vypracuje a doda dilo zhotovené v rozsahu a obsahu dle ¢lanku II.
této smlouvy v uvedenych terminech:

- do31.01. 2025

ProdlouZeni terminu ukonceni dila je mozné pouze po vzdjemné dohodé obou stran nebo
z dlivodu nepfiznivych podminek v pribéhu provadéni dila, které brani aplikaci zavazné a
predepsané technologie. Tyto dny prerudeni praci budou odsouhlaseny objednatelem a
zhotovitelem zapisem do stavebniho deniku. O tyto dny se prodlouZi termin ukonceni dila.

IV. Cenadila

Cenova nabidka byla zpracovana na zakladé zaslanych podkladu.

Cena za zhotoveni predmétu smlouvy v rozsahu ¢lanku Il této smlouvy je stanovena dohodou
smluvnich stran ve smyslu § 546 zdkona ¢. 513/1991 Sb. jako cena pevnd a neménna ve vysi:

380 034,97 K¢ bez DPH (slovy tfi sta osmdesat tisic tficet Ctyri korun ¢eskych a devadesat
sedm haléru).

K uvedené cené bude dopoctena DPH v zakonné sazbé.

Cena dila je cenou maximalni za rozsah Cinnosti definovanych v ¢l. Il této smlouvy a je platna
po celou dobu realizace dila. Cenu dila stanovenou jako nejvySe pfipustnou neni mozné
prekroit z vile zhotovitele. Zména ceny, at jiz zvySeni nebo sniZeni, je moina pouze z
pozadavku objednatele.

Pozadavky na pfipadné zmény, tj. viceprdce a ménéprace, musi uplatnit objednatel u

zhotovitele pisemné. Rozsah vicepraci a ménépraci a dalsi podminky, tj. Uprava ceny, terminy
plnéni apod. musi byt pfed jejich realizaci feSeny formou pisemnych dodatkl k této smlouvé.
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V.

Platebni podminky:
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani doddvky smluvené touto smlouvou.
Veskeré platby objednatele viici zhotoviteli budou provadény v K&.

V ndvaznosti na dohodnutém postupu praci byl splatkovy kalendar stanoven takto:
- konecna platba po predani dila do 14 dnli ode dne piedani.

Koneénou fakturu vystavi zhotovitel do 14 dni po fadném dokonceni dila, jeho predani a
prevzeti objednatelem. Splatnost faktury je 14 dnl ode dne doruceni objednateli. Pfi
pochybnostech o doruceni faktury se ma za to, Ze faktura byla dorucena treti den po odeslani.

V pripadé prodleni objednatele s pInénim jakéhokoli penézZitého zavazku vyplyvajiciho z této
smlouvy ma zhotovitel vii¢i objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 0,1% z dluzné ¢astky
za kazdy zapocaty den prodleni.

6. Predmét dila je az do uplného zaplaceni ceny za dilo majetkem zhotovitele.

VI. Zplisob provadéni dila

"

10.

Zhotovitel provede dilo na svlj ndklad a své nebezpeci a prebira v plném rozsahu
odpovédnost za vlastni fizeni praci.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze dilo bude fadné provedeno v kvalité obvyklé pro dany typ dila,
pripadné s dohodnutymi zménami.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze dilo bude fadné provedeno v souladu s podminkami danymi
predanym stavebnim povolenim a pfi jeho provadéni budou dodrzeny veskeré platné, pfip.
doporucované normy a technické predpisy, technologické postupy a pravidla a vSechny
podminky urcené touto smlouvou a platnymi pravnimi predpisy.

Dilo nesmi mit Zadné nedostatky, které brani v jeho uZivani nebo jej ztézuji anebo zplsobuji
rychlejsi opotiebeni pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je
v dobé poufZiti znamo, Ze je Skodlivy nebo pro dany ucel jinak nebezpecny &i nevhodny, nebo
nema na takovy materidl prohlaseni o shodé.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen dodrZovat obecné platné bezpecnostni, poZarni a
hygienické predpisy.

Objednatel je opravnén pribéiné kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi
dilo v rozporu s touto smlouvou, je oprdvnén poZadovat odstranéni vad jesté v prabéhu
montaze.

Zhotovitel se zavazuje, Ze predmét dila zhotovi pracovniky, ktefi jsou odborné zpUsobili
provadét prace souvisejici se zhotovenim dila.

Veskeré odchylky od dohodnutého rozsahu praci, technologickych postupl a pouzitych
materiall je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem.

Zhotovitel je povinen prokazat kvalitu dila pfedepsanymi zkouskami a atesty, certifikaty Ci
prohlasenimi o shodé na pouzité materialy.
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11.

12,

13.

14.

Zhotovitel dila nemlZe povéfit zhotovenim jinou osobu bez pisemného souhlasu
objednatele. Pfi provadéni dila jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako kdyby dilo
provadél sam.

Protokol o predani a prevzeti dila nebo jeho dilci ¢asti jsou opravnéni podepsat:
Za objednatele: Ing. Jifi SvaCinka, za zhotovitele: Jifi Sedlacek

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila udriovat na stavenisti i na viech
pouzivanych komunikacich poradek a Cistotu.

Objednatel neodpovida za jakakoli pfipadna protipravni jednani zhotovitele.

VI1I. Stavenisté:

118
2.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté prosté vsech faktickych a pravnich zavad.
Objednatel se zavazuje zajistit vybavenost stavenisté v tomto rozsahu:

- zajistén zdroj el. energie (230V) ze stavenistniho rozvadéce nebo elektrocentraly
- zajisténa zpevnéna prijezdova komunikace na stavenisté

Objednatel nezodpovida za stavebni a pomocny material pro provedeni dila, ktery je ulozen
na stavenisti.

Zhotovitel zajisti na svou zodpovédnost a na své naklady zafizeni stavenis$té nezbytné pro
provedeni dila. Po dokonceni dila da zhotovitel stavenisté do pofadku, zvlasté pak zajisti na
své naklady odvoz odpadniho materidlu v terminu do dne pfedani a prevzeti dila.

VIII. Ukonceni a predani dila

Dilo je ukonceno a predano zhotovitelem a prevzato objednatelem dnem podpisu protokolu
o predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Vadou dila se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych cenovou
nabidkou, platnymi pripadné doporu¢enymi normami a technickymi predpisy,
technologickymi postupy a pravidly a podminkami ur¢enymi touto smlouvou a obecné
zavaznymi predpisy a normami.

Dilo mGzZe byt prevzato objednatelem pouze, je-li dilo provedeno bez vad a nedodélki a ve
smluveném terminu. Objednatel mlzZe prevzit i dilo, které vykazuje ojedinélé drobné vady a
nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi, nebrani plynulému a bezpe¢nému
uzivani dila nebo jeho ¢asti ke stanovenému ucelu.

Vady a nedodélky zjisSténé pfi prejimacim fizeni a zapsané v preddvacim protokolu je
zhotovitel povinen odstranit v terminu stanoveném objednatelem a zapsaném v predavacim
protokolu. O odstranéni téchto vad a nedodélkl bude sepsan jednoduchy zapis, ktery bude
tvofit prilohu pivodniho protokolu o predani a prevzeti dila.

Pfi predani dila predd zhotovitel objednateli doklady o jakosti pouZitych materiald, véetné
certifikatli, osvédceni a prohlaseni o shodé.

IX. Odpovédnost zhotovitele za vady dila

1.

Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dilo zaru¢ni dobu v délce 60 mésicli ode dne

predani a prevzeti kompletné dokonéeného dila. Tato zaruka se vztahuje jak na materialy

dodané zhotovitelem, tak i na jim provedené prace. Zhotovitel se zaru€uje, Ze jim dodané dilo
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bude mit po celou dobu trvani zaruky vlastnosti podle projektové dokumentace a rovnéz
vlastnosti sjednané touto smlouvou. Zaruka se nevztahuje na béZzné vady zptsobené béinym
opotrebenim a starnutim.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani objednateli a rovnéz tak i v
zarucni dobé.

Objednatel je povinen vady reklamovat pisemné u zhotovitele neprodlené po jejich zjisténi
(napf. e-mailem, faxem nebo doporucenym dopisem), pfijeti je zhotovitel povinen obratem
potvrdit. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. O tomto
bude sepsan zhotovitelem zjistovaci protokol, ktery bude obsahovat mimo jiné, potvrzeni
nebo zamitnuti reklamace.

Zavady zjisténé v zarucni Ihuté, je zhotovitel povinen odstranit na své naklady nejpozdéji do
30 dnl od dorudeni pisemné reklamace, nedojde-li k dohodé o jiném terminu. V pfipadé, Ze
by zédvada branila zasadnim zplsobem v uZivani prostor ovliviovanych dodanym dilem, je
zhotovitel povinen odstranit zavadu primérené kratSim terminu. Zarucni doba se prodluzuje
o dobu trvani vady, ktera brani uzivani dila k ucelu, ke kterému jej objednatel objednal.

Zavérecna ujednani

Tato smlouva vznika dohodou stran ve vsech bodech.

Uvedeni zastupci obou smluvnich stran pro véci smluvni prohlasuji, Ze podle stanov
spoleenské smlouvy nebo jiného obdobného organizaéniho predpisu jsou oprdvnéni tuto
smlouvu podepsat a Ze k platnosti smlouvy neni potfeba podpisu jiné osoby.

Veskeré zmény nebo doplriky smlouvy musi byt pred vlastni realizaci vzajemné odsouhlaseny
a provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé. Vécnd napli dodatku je
odsouhlasena zapisem do stavebniho deniku, ktery potvrdi zpInomocnéni zastupci obou stran
(tj. technicky dozor stavby za objednatele, stavbyvedouci za zhotovitele).

Tato smlouva je vystavena ve 2 vyhotovenich, jedno vyhotoveni naleZi objednateli, dalSi
vyhotoveni nalezi zhotoviteli.

Ostatni prava a povinnosti stran vyplyvajici z tohoto smluvniho vztahu, které nejsou vyslovné
upraveny touto smlouvou, se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obanského zakoniku v platném
znéni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze obsahuje jejich
pravou a skute¢nou vali, prostou omylu, natlaku, a Ze nebyla uzaviena v tisni za napadné
nevyhodnych podminek, coz svymi podpisy stvrzuji.

12-12- 101 12-12- 20

lomouci dne: V Olomouci dne:

JYSTAV! Tt FLORA OLOMOUC a.s.

WOLKEROVA 37 /17
779 00 0LOMOUC

IC0: 25848526, DIC: (725848526 J;H SEDLACEK
11 98 57 PENCIN
J 10 73171310, it P??:r\"ﬁi—-
Ing. Evé/Fuinékové Jirt Sedlagek
” /

Ing. Jifi Svacinka
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