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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito 

stranami: 

 

I. Smluvní strany 

 

1.  Město Kraslice 

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01 

statutární orgán: Ing. Jan Šimek, starosta 

IČO: 00259438 

DIČ: CZ00259438 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

     na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a 

2.  Peter Mark s.r.o. 

se sídlem: Josefská 516/1, 602 00 Brno 

kontaktní adresa: Šilingrovo náměstí 257/3, 602 00 Brno 

zastoupená Petrem Mareček, jednatelem 

IČO: 07214481 

DIČ: CZ07214481 

Bank. spojení:    

Číslo účtu:  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odddíl (C), vložka (106889) 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto smlouvu o 

dílo (dále jen "smlouva"). 
  



Vymezení některých pojmů
Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:
„Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
„Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
„Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, v němž jsou
zhotovitelemuvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny pro zadavatelem vymezené množství.
„Občanský zákoník “ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
„ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH.
„Faktura“ znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH.
„OSŘ“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
„ExeŘ“ znamená zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.
„InsZ“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
„TDI“ znamená Technický dozor investora.
„BOZP“ znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

II. Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem „Zpracování PD – záchranné práce objektu Lipová cesta

625“ na pozemku p. č. 60 v katastrálním území a obci Kraslice, (dále také jen „dílo“) ve vlastnictví
objednatele, na svůj náklad a nebezpečí vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu
a za podmínek ujednaných ve smlouvě (dále také jen „dílo“ nebo „projektová dokumentace“ nebo ,,PD“).
Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se předanými výchozími podklady od objednatele a
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění díla a jeho reálnými poměry
v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou
možnost posoudit všechny místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborníka mají nebo
mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou včetně
cenových podmínek, a neshledal ani nezjistit žádné překážky, které by mohly mít vliv na dobu splnění a
cenu díla.

2.3. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu:
a) hrubopis navrhovaného řešení, včetně navrhovaných materiálů;
b) kompletní projektová dokumentace ve stupni pro společné provedení stavby (DÚR/DSP);
c) kompletní projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby (DPS);
d) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet;
e) hydrogeologické průzkumy zájmové území potřebné pro bezvadné zpracování projekčního návrhu,
které si v případě potřeby zhotovitel zajistí ve vlastní režii, zpracované průzkumy zhotovitel odevzdá
objednateli společně s projektovou dokumentací pro společné stavební řízení;

f) geodetické zaměření pozemku – polohopisné a výškopisné zaměření, které si zhotovitel zajistí ve
vlastní režii. Zpracovaný polohopis a výškopis zhotovitel předá objednateli před zahájením prací na
hrubopisu projektové dokumentace. Náklady s tím spojené budou součástí ceny díla.
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2.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem „Zpracování PD – záchranné práce objektu Lipová cesta 
625“ na pozemku p. č. 60 v katastrálním území a obci Kraslice, (dále také jen „dílo“) ve vlastnictví 
objednatele, na svůj náklad a nebezpečí vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu 

a za podmínek ujednaných ve smlouvě (dále také jen „dílo“ nebo „projektová dokumentace“ nebo ,,PD“). 

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se předanými výchozími podklady od objednatele a 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění díla a jeho reálnými poměry 
v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou 
možnost posoudit všechny místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborníka mají nebo 
mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou včetně 
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a) hrubopis navrhovaného řešení, včetně navrhovaných materiálů; 
b) kompletní projektová dokumentace ve stupni pro společné provedení stavby (DÚR/DSP); 
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e) hydrogeologické průzkumy zájmové území potřebné pro bezvadné zpracování projekčního návrhu, 

které si v případě potřeby zhotovitel zajistí ve vlastní režii, zpracované průzkumy zhotovitel odevzdá 
objednateli společně s projektovou dokumentací pro společné stavební řízení; 

f) geodetické zaměření pozemku – polohopisné a výškopisné zaměření, které si zhotovitel zajistí ve 
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g) kompletní inženýrská činnost pro podání žádosti o společné územní a stavební řízení, tj. zajištění
kompletní dokladové části včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření správců sítí,
projednání předmětné projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány stání správy a účastníky
stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných stanovisek. Součástí inženýrské činnosti je také účast
při všech řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby a odpovědi ve věci dotazů
k projektové dokumentaci obdržených v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby (dále také
jen „dílo“).

h) Vyřízení pravomocného stavebního povolení
i) 3D zaměření stavby

2.4. Součástí předmětu díla je závazek zhotovitele, že v případě realizace Stavby a potřeby objednatele
provede autorský dozor v průběhu realizace Stavby a za tím účelem uzavře s objednatelem samostatnou
smlouvu.

2.5. Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstraňuje v rámci
reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel
projektové dokumentace potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.

2.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného
díla, se zadávací dokumentací pro jeho realizaci, s touto dokumentací souhlasí a prohlašuje, že je v ní
uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není mu znám žádný důvod
pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci díla, a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,
schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

2.7. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nich však
zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je
nutné pro řádné dokončení splnění předmětu díla.

2.8. Součástí zpracování projektové dokumentace je i součinnost zhotovitele s objednatelem při výběru
dodavatele Stavby v době od předání projektové dokumentace pro provedení Stavby a vypracování
podkladů pro výběr zhotovitele stavby do výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření
smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální součinnost při
vysvětlování zadávací dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany
objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace doručena. V případě prodlení zhotovitele při
vysvětlování zadávací dokumentace,může být na zhotovitele projektové dokumentace uplatněna smluvní
pokuta.

2.9. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci bez vad a nedodělků převezme, zaplatí
za její zhotovení a za související výkony (inženýrská činnost pro získání rozhodnutí o umístění stavby a
stavebního povolení) dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednanou součinnost.

III. Způsob vypracování projektové dokumentace
3.1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) splňující podmínky podle příslušných

ustanovení stavebního zákona, opatřeny doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko),
případně bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem,
podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace, bude
ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky
(díla) uvedený v čl. II smlouvy nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (dále jen stavební zákon) a jeho
prováděcí a s ním související předpisy, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně
prováděcích vyhlášek, vše ve znění pozdějších předpisů).

3.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné
technické normy (zejména ČSN, ČN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci Stavby), ujednání smlouvy,
podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, orgánů územního
plánování, resp. Stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.
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k projektové dokumentaci obdržených v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby (dále také 
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2.5. Autorským dozorem nejsou případy, kdy zhotovitel projektové dokumentace odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel 
projektové dokumentace potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení. 

2.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného 
díla, se zadávací dokumentací pro jeho realizaci, s touto dokumentací souhlasí a prohlašuje, že je v ní 
uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není mu znám žádný důvod 
pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla, a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. 

2.7. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nich však 
zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je 
nutné pro řádné dokončení splnění předmětu díla. 

2.8. Součástí zpracování projektové dokumentace je i součinnost zhotovitele s objednatelem při výběru 
dodavatele Stavby v době od předání projektové dokumentace pro provedení Stavby a vypracování 
podkladů pro výběr zhotovitele stavby do výběru konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření 
smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální součinnost při 
vysvětlování zadávací dokumentace, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany 
objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace doručena. V případě prodlení zhotovitele při 
vysvětlování zadávací dokumentace, může být na zhotovitele projektové dokumentace uplatněna smluvní 
pokuta. 

2.9. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci bez vad a nedodělků převezme, zaplatí 
za její zhotovení a za související výkony (inženýrská činnost pro získání rozhodnutí o umístění stavby a 
stavebního povolení) dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednanou součinnost. 

III. Způsob vypracování projektové dokumentace 

3.1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) splňující podmínky podle příslušných 
ustanovení stavebního zákona, opatřeny doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), 
případně bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokázána jménem, 
podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace, bude 
ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět veřejné zakázky 
(díla) uvedený v čl. II smlouvy nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (dále jen stavební zákon) a jeho 

prováděcí a s ním související předpisy, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně 
prováděcích vyhlášek, vše ve znění pozdějších předpisů). 

3.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné 
technické normy (zejména ČSN, ČN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci Stavby), ujednání smlouvy, 
podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, orgánů územního 
plánování, resp. Stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem. 



3.3. Součástí projektové dokumentace je:
- Určení standardních a předepsaných kontrolních zkoušek;
- Výkon inženýrské činnosti v rozsahu zajištění povolení k realizaci plánované stavby, tj. v podobě:
• Obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem,
pokudmohou být veřejně zájmy, které orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením
stavby dotčené;

• Obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury vyžadovaných zvláštním
právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního předpisu hájí,
provedením stavby dotčeny;

• Obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro
vydání stavebního povolení, zejména vydání pravomocného stavebního povolení.

3.4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni – územní řízení, stavební řízení, popř.
společné územní a stavební řízení a projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele
stavby, pokud to bude pro daný typ projekčního návrhu a ohledem na stavební zákon a jeho prováděcí a
s ním související předpisy a k němu prováděcí a s ním související předpisy, jehož součástí bude položkový
soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat
minimálně:

- pořadové číslo položky,
- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit,
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek,
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky,
- počet měrných jednotek.

3.5. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:
a) Hrubopis dle odst. II. 2.3. a), projektová dokumentace návrhu „Záchranné práce objektu Lipová cesta
625“ v zájmovém území za účelem případných připomínek k návrhu, a to ve zjednodušené podobě
zpracované ve stupni pro společné územní a stavební řízení, bez dokladové části – 1 paré v tištěné
podobě; 1x v elektronické podobě;

b) Kompletní projektová dokumentace dle odst. II. 2.3. b) „Záchranné práce objektu Lipová cesta 625“ ve
stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR/DSP), vč. kompletní dokladové části: 2x paré
v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě;

c) Kompletní projektová dokumentace návrhu řešení „Zpracování PD – záchranné práce objektu Lipová
cesta 625“ ve stupni pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby vč. kompletní dokladové části –
4x v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě;

d) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, který bude zpracován dle platného sborníku cen
stavebních prací ÚRS a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých položek - obojí 1x
v elektronické podobě;

e) Polohopis a výškopis – 1x v elektronické podobě;
f) 3D zaměření stavby;
g) společné povolení 1x originál s vyznačením právní moci.
Veškerá dokumentace, kterámá být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána na USB
nosiči ve formátech: *.pdf, *.dwg, *.dgn (výkresová část), *.pdf, *.doc (textová část), *.pdf, *.xls
(rozpočet, soupis prací vč. výkazu výměr). V případě rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr v
elektronické podoběmá rozpočet i soupis prací takový otevřený formát, který umožní přenos dat a jejich
zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a
zároveň se jedná o formát volně dostupný.

3.6. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet) nebudou
uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby žádat
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3.3. Součástí projektové dokumentace je: 
- Určení standardních a předepsaných kontrolních zkoušek; 
- Výkon inženýrské činnosti v rozsahu zajištění povolení k realizaci plánované stavby, tj. v podobě: 

• Obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem, 
pokud mohou být veřejně zájmy, které orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením 
stavby dotčené; 

• Obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury vyžadovaných zvláštním 
právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního předpisu hájí, 
provedením stavby dotčeny; 

• Obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro 
vydání stavebního povolení, zejména vydání pravomocného stavebního povolení. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni – územní řízení, stavební řízení, popř. 
společné územní a stavební řízení a projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele 

stavby, pokud to bude pro daný typ projekčního návrhu a ohledem na stavební zákon a jeho prováděcí a 
s ním související předpisy a k němu prováděcí a s ním související předpisy, jehož součástí bude položkový 
soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat 

minimálně: 
- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, 
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek. 

3.5. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě: 
a) Hrubopis dle odst. II. 2.3. a), projektová dokumentace návrhu „Záchranné práce objektu Lipová cesta 

625“ v zájmovém území za účelem případných připomínek k návrhu, a to ve zjednodušené podobě 
zpracované ve stupni pro společné územní a stavební řízení, bez dokladové části – 1 paré v tištěné 
podobě; 1x v elektronické podobě; 

b) Kompletní projektová dokumentace dle odst. II. 2.3. b) „Záchranné práce objektu Lipová cesta 625“ ve 

stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR/DSP), vč. kompletní dokladové části: 2x paré 
v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě; 

c) Kompletní projektová dokumentace návrhu řešení „Zpracování PD – záchranné práce objektu Lipová 
cesta 625“ ve stupni pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby vč. kompletní dokladové části – 

4x v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě; 
d) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, který bude zpracován dle platného sborníku cen 

stavebních prací ÚRS a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých položek - obojí 1x  
v elektronické podobě;  

e) Polohopis a výškopis – 1x v elektronické podobě; 

f) 3D zaměření stavby; 
g) společné povolení 1x originál s vyznačením právní moci. 

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána na USB 

nosiči ve formátech: *.pdf, *.dwg, *.dgn (výkresová část), *.pdf, *.doc (textová část), *.pdf, *.xls 
(rozpočet, soupis prací vč. výkazu výměr). V případě rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr v 
elektronické podobě má rozpočet i soupis prací takový otevřený formát, který umožní přenos dat a jejich 
zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a 
zároveň se jedná o formát volně dostupný.  

3.6. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet) nebudou 
uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby žádat 



navýšení rozpočtu stavby, bude tato skutečnost považována za vadu projektu, na kterou může být
uplatněna smluvní pokuta na zhotoviteli projektové dokumentace.

3.7. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel
odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu
výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů
s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel
po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě
takového vadného plnění.

3.8. Zhotovitel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních prací
vydaného společností ÚRS Praha a.s., do tří let od dokončení díla, pokud k tomu bude objednatelem
vyzván a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva doručena. Náklady
související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.

3.9. V případě, že v době před dokončením díla bude objednatel příjemcem jakékoliv dotace, položkový
rozpočet bude členěn na způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu se specifickými pravidly pro žadatele a
příjemce dotace v rámci spolufinancování projektu. Zhotovitel se rovněž zavazuje, provést rozčlenění na
způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu se specifickými pravidly pro žadatele a příjemce dotace v rámci
spolufinancování projektu, a to do tří let od dokončení díla, náklady související se splněním tohoto závazku
jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.

3.10. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k
řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl,
nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených čl. II. a III. Smlouvy.
Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765
občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

IV. Doba plnění
4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu

s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:
Vymezení lhůt:
Hrubopis navrhovaného řešení, včetně do 30 dnů od uzavření smlouvynavrhovaných materiálů bez dokladové části
Kompletní projektová dokumentace ve stupni
pro společné územní a stavební řízení vč. do 150 dnů od schválení hrubopisu objednatelemkompletní dokladové části a pravomocné
stavební povolení.
Kompletní projektová dokumentace ve stupni
pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby do 30 dnů po nabytí právní moci vydanéhovč. kompletní dokladové části, polohopisu a společného povolení stavbyvýškopisu a soupisu prací s výkazem výměr a
rozpočtem

• Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že
předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění o dobu, po
kterou prokazatelně trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Dřívější termín dokončení díla je
možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění.

4.2. Všechny dílčí části díla dle odst. 2.4. budou před jejich odevzdáním písemně schváleny objednatelem.
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navýšení rozpočtu stavby, bude tato skutečnost považována za vadu projektu, na kterou může být 
uplatněna smluvní pokuta na zhotoviteli projektové dokumentace. 

3.7. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně  
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel 
odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu 
výměr a položkového rozpočtu. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů  
s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel 
po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě 
takového vadného plnění. 

3.8. Zhotovitel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních prací 
vydaného společností ÚRS Praha a.s., do tří let od dokončení díla, pokud k tomu bude objednatelem 
vyzván a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva doručena. Náklady 
související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. 

3.9. V případě, že v době před dokončením díla bude objednatel příjemcem jakékoliv dotace, položkový 
rozpočet bude členěn na způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu se specifickými pravidly pro žadatele a 
příjemce dotace v rámci spolufinancování projektu. Zhotovitel se rovněž zavazuje, provést rozčlenění na 
způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu se specifickými pravidly pro žadatele a příjemce dotace v rámci 
spolufinancování projektu, a to do tří let od dokončení díla, náklady související se splněním tohoto závazku 
jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. 

3.10. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k 
řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 
nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených čl. II. a III. Smlouvy. 

Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 
občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností. 
 

IV. Doba plnění 
 

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu  

s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách: 

Vymezení lhůt: 
Hrubopis navrhovaného řešení, včetně 
navrhovaných materiálů bez dokladové části do 30 dnů od uzavření smlouvy 

Kompletní projektová dokumentace ve stupni 
pro společné územní a stavební řízení vč. 
kompletní dokladové části a pravomocné 
stavební povolení. 

do 150 dnů od schválení hrubopisu objednatelem 

Kompletní projektová dokumentace ve stupni 
pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby 
vč. kompletní dokladové části, polohopisu a 
výškopisu a soupisu prací s výkazem výměr a 
rozpočtem 

do 30 dnů po nabytí právní moci vydaného 
společného povolení stavby 

 

• Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že 
předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění o dobu, po 
kterou prokazatelně trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Dřívější termín dokončení díla je 
možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění. 

4.2. Všechny dílčí části díla dle odst. 2.4. budou před jejich odevzdáním písemně schváleny objednatelem. 



4.3. K převzetí dílčích částí díla dle odst. 2.4. je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat předem a včas
s dostatečnýmpředstihem.Objednatel je povinen se závazně písemně vyjádřit do patnácti dnů od převzetí
každé z dílčích částí.

4.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dle č. 4.3. a čl. VII.
smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se
splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

4.5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, že zhotovitel
zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

4.6. Dílo podle článku II. a III. Smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové
dokumentace objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí a povolení potřebných před zahájením
realizace stavby. Odevzdáním díla se rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad a nedodělků
s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

4.7. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na
přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části
takto prodlouženo.

V. Cena a platební podmínky
5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.
5.2. Cena za projektovou dokumentaci podle této Smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

a) kompletní projektová dokumentace návrhu řešení
Záchranné práce objektu Lipová cesta 625 ve stupni pro
společné územní a stavební řízení vč. kompletní dokladové
části činí – 30% z celkové ceny díla; 338.422,50 Kč bez DPH

b) pravomocné stavební povolení – 30% z celkové ceny díla; 338.422,50 Kč bez DPH
c) kompletní projektová dokumentacenávrhu Záchranné práce

objektu Lipová cesta 625 ve stupni pro provádění stavby a
výběr zhotovitele stavby vč. kompletní dokladové části činí –
40% z celkové ceny díla; 451.230,00 Kč bez DPH

CELKEM CENA DÍLA (bez DPH) 1.128.075,00 Kč bez DPH

/dále jen „Cena za provedení díla“/.
Výše uvedené ceny jsou bez DPH a jsou konečné. V případě, že zhotovitel plátcem DPH, k výše uvedeným
cenám připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

5.3. Odměna za autorský dozor podle této smlouvy bude fakturována pouze v případě, že dojde k realizaci
předmětu plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele. Cena za autorský dozor není
součástí celkové ceny díla a bude stanovena na základě skutečnosti dle hodinové zúčtovací sazby ve výši:
650,- Kč (slovy: šest set padesát korun českých) včetně započtení dopravného, které bude/nebudemožné
účtovat samostatně.

5.4. Objednatel nebude před zahájením prací ani v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli zálohy.
Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání
faktury zhotovitelem objednateli. Je-li objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, může zhotovitel
uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn
bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na
základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur, přičemž datem zdanitelného plnění je
poslední den příslušného měsíce.

5.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po jeho řádném provedení, a to následovně:
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4.3. K převzetí dílčích částí díla dle odst. 2.4. je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat předem a včas 
s dostatečným předstihem. Objednatel je povinen se závazně písemně vyjádřit do patnácti dnů od převzetí 
každé z dílčích částí. 

4.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dle č. 4.3. a čl. VII. 
smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se 
splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu. 

4.5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, že zhotovitel 
zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele. 

4.6. Dílo podle článku II. a III. Smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové 
dokumentace objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí a povolení potřebných před zahájením 
realizace stavby. Odevzdáním díla se rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad a nedodělků 
s potvrzením o převzetí v sídle objednatele. 

4.7. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části 
takto prodlouženo.  

V. Cena a platební podmínky 
 

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran. 
5.2. Cena za projektovou dokumentaci podle této Smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí: 

a) kompletní projektová dokumentace návrhu řešení 
Záchranné práce objektu Lipová cesta 625 ve stupni pro 

společné územní a stavební řízení vč. kompletní dokladové 
části činí – 30% z celkové ceny díla; 338.422,50 Kč bez DPH 

b) pravomocné stavební povolení – 30% z celkové ceny díla; 338.422,50 Kč bez DPH 

c) kompletní projektová dokumentace návrhu Záchranné práce 
objektu Lipová cesta 625 ve stupni pro provádění stavby a 
výběr zhotovitele stavby vč. kompletní dokladové části činí – 

40% z celkové ceny díla; 451.230,00 Kč bez DPH 

CELKEM CENA DÍLA (bez DPH) 1.128.075,00 Kč bez DPH 

            /dále jen „Cena za provedení díla“/.     

Výše uvedené ceny jsou bez DPH a jsou konečné. V případě, že zhotovitel plátcem DPH, k výše uvedeným 

cenám připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. 

5.3. Odměna za autorský dozor podle této smlouvy bude fakturována pouze v případě, že dojde k realizaci 

předmětu plnění nebo jeho dílčí části, v případě potřeby objednatele. Cena za autorský dozor není 
součástí celkové ceny díla a bude stanovena na základě skutečnosti dle hodinové zúčtovací sazby ve výši:   
650,- Kč (slovy: šest set padesát korun českých) včetně započtení dopravného, které bude/nebude možné 
účtovat samostatně. 

5.4. Objednatel nebude před zahájením prací ani v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli zálohy. 
Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání 
faktury zhotovitelem objednateli. Je-li objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, může zhotovitel 
uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn 
bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na 
základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce.  

5.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po jeho řádném provedení, a to následovně: 



a) kompletní projektová dokumentace návrhu řešení Záchranné práce objektu Lipová cesta 625 ve
stupni pro společné územní a stavební řízení vč. kompletní dokladové části (fakturace dle čl. V. odst.
5.2. písm. a), do výše max. 30% z hodnoty celkové ceny;

b) pravomocné stavební povolení (fakturace dle čl. V. odst. 5.2. písm. b), do výše max. 30% z hodnoty
celkové ceny;

c) kompletní projektová dokumentace návrhu řešení Záchranné práce objektu Lipová cesta 625 ve
stupni pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby vč. kompletní dokladové části (fakturace dle
čl. V odst. 5.2. písm. c) do výše 40 % z hodnoty celkové ceny.

Pokud budou mít jednotlivé části vady a nedodělky a objednatel je z tohoto důvodu odmítne převzít,
fakturaci podle uvedených pravidel nelze provést. Nárok fakturovat vzniká pouze tehdy, pokud objednatel
dílo nebo jeho části přijme, a objednatel si může podmínit, že fakturovat bude možné až po odstranění
vad a nedodělků.

5.6. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla
účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí
fakturu na základě dílčího zjišťovacího protokolu, kde bude uveden objednatelem odsouhlasený soupis
provedených prací, dodávek a služeb. Tato dílčí faktura bude vystavena na 100 % ceny bez DPH za
odsouhlasený objem prací, dodávek a služeb. V případě zjištěných vad a nedodělků je objednatel
oprávněn zadržet až 10 % z ceny vč. DPH za provedení Díla formou zádržného. Povinnost zaplatit
zadrženou část z ceny za provedení díla vznikne objednateli po jejich úplnémodstranění, což protokolárně
odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran. Zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně
na základě tohoto výše uvedeného odsouhlaseného zjišťovacího protokolu nebo protokolu o předání a
převzetí díla, a to nejpozději do 15 dnů. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou v odpovídající
výši.

5.7. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě (odst. 5.12. tohoto článku)
měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním víceprací a méněprací, formou
dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem
(včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku
smlouvy, stávají se součástí předmětu díla,objednatel má právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich
provedení je součástí ceny za provedení Díla.

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za
provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona
č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu
pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny

za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a
částkou objednatelem uhrazené části ceny za provedení Díla do okamžiku rozhodnutí soudu o
úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka
(zhotovitele),

b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím
záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla
ve výši 5 % a k tomu příslušnou DPH, tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje
o 5 % a k tomu příslušnou DPH.

5.10. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za
provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce
odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.11. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude každý daňový doklad
označovat názvem projektu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude
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a) kompletní projektová dokumentace návrhu řešení Záchranné práce objektu Lipová cesta 625 ve 
stupni pro společné územní a stavební řízení vč. kompletní dokladové části (fakturace dle čl. V. odst. 
5.2. písm. a), do výše max. 30% z hodnoty celkové ceny; 

b) pravomocné stavební povolení (fakturace dle čl. V. odst. 5.2. písm. b), do výše max. 30% z hodnoty 

celkové ceny; 

c) kompletní projektová dokumentace návrhu řešení Záchranné práce objektu Lipová cesta 625 ve 

stupni pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby vč. kompletní dokladové části (fakturace dle 

čl. V odst. 5.2. písm. c) do výše 40 % z hodnoty celkové ceny. 

Pokud budou mít jednotlivé části vady a nedodělky a objednatel je z tohoto důvodu odmítne převzít, 
fakturaci podle uvedených pravidel nelze provést. Nárok fakturovat vzniká pouze tehdy, pokud objednatel 
dílo nebo jeho části přijme, a objednatel si může podmínit, že fakturovat bude možné až po odstranění 
vad a nedodělků. 

5.6. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla 
účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí 
fakturu na základě dílčího zjišťovacího protokolu, kde bude uveden objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací, dodávek a služeb. Tato dílčí faktura bude vystavena na 100 % ceny bez DPH za 

odsouhlasený objem prací, dodávek a služeb. V případě zjištěných vad a nedodělků je objednatel 
oprávněn zadržet až 10 % z ceny vč. DPH za provedení Díla formou zádržného. Povinnost zaplatit 
zadrženou část z ceny za provedení díla vznikne objednateli po jejich úplném odstranění, což protokolárně 
odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran. Zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně 
na základě tohoto výše uvedeného odsouhlaseného zjišťovacího protokolu nebo protokolu o předání a 
převzetí díla, a to nejpozději do 15 dnů. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou v odpovídající 
výši. 

5.7. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě (odst. 5.12. tohoto článku) 

měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním víceprací a méněprací, formou 
dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem 
(včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku 
smlouvy, stávají se součástí předmětu díla,objednatel má právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich 
provedení je součástí ceny za provedení Díla. 

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za 
provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona 
č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu 
pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele): 

a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny 

za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a 
částkou objednatelem uhrazené části ceny za provedení Díla do okamžiku rozhodnutí soudu o 
úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka 
(zhotovitele),   

b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím 
záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla 
ve výši 5 % a k tomu příslušnou DPH, tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje 
o 5 % a k tomu příslušnou DPH.  

5.10. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za 
provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce 
odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

5.11. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem  
č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude každý daňový doklad 
označovat názvem projektu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude 



neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž
splatnost takto vadného daňového dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový
daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy.

5.12. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele
z vad Díla.

5.13. Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla:
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem,

které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

VI. Součinnost smluvních stran
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle

podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svýchmožností všechny okolnosti, které jsou na jejich
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy
navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění
smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a
jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost.

VII. Podmínky a způsob provedení díla
7.1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle článku II. a III. Smlouvy zajistit minimálně tři

konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými osobami objednatele, z nichž bude pořízen oboustranně
odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení díla.

7.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být Stavba umístěna, a
umožnit provedení potřebných průzkumů, zkoušek, song a kontrol.

7.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky a na nevhodnost
jeho případných pokynů.

7.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí osobu,
je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost,
jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou činností způsobil
sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil.

7.5. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí objednatele,
sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění.

VIII. Předání a převzetí díla
8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků protokolárně předat objednateli

nejpozději v termínech dle čl. IV. této smlouvy. O předání a převzetí díla bude objednatelem pořízen zápis
podepsaný oběma stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a
soupis případných vad a nedodělků včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění
s přihlédnutím na jejich charakter, nejdéle však do 30 dnů.

8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla objednatel svolá nejpozději na poslední den
předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a technický dozor.
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neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž 
splatnost takto vadného daňového dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy.  

5.12. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele 
z vad Díla. 

5.13. Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla: 
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, 
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 

které mají prokazatelný vliv na překročení ceny. 

VI. Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle 
podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy 
navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění 
smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a 
jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

VII. Podmínky a způsob provedení díla 

7.1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle článku II. a III. Smlouvy zajistit minimálně tři 
konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými osobami objednatele, z nichž bude pořízen oboustranně 
odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení díla. 

7.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být Stavba umístěna, a 
umožnit provedení potřebných průzkumů, zkoušek, song a kontrol. 

7.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky a na nevhodnost 
jeho případných pokynů. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí osobu, 
je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, 
jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou činností způsobil 
sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil. 

7.5. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí objednatele, 
sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i čas plnění. 

VIII. Předání a převzetí díla  

8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků protokolárně předat objednateli 
nejpozději v termínech dle čl. IV. této smlouvy. O předání a převzetí díla bude objednatelem pořízen zápis 
podepsaný oběma stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a 
soupis případných vad a nedodělků včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění 
s přihlédnutím na jejich charakter, nejdéle však do 30 dnů.   

8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla objednatel svolá nejpozději na poslední den 
předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a technický dozor. 



Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před
termínem přejímacího řízení

8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli dílo v rozsahu dohodnutém v čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy.
8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno ke svému účelu určené dílo zhotovené ve

sjednaném rozsahu, parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému
užívání.

8.5. Objednatel může (není povinen) převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou.

8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených
přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to
až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právnímoci rozhodnutí příslušného soudu
ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad díla nejpozději do tří dnů ode
dne předání díla a převzetí díla, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této smlouvy.

8.7. Nebezpečí škody na zhotoveném díle a vlastnictví přechází na objednatele předáním úplného
a bezvadného předmětu díla.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak, že jej objednatel bude

moci používat pro přípravu a provádění Stavby a také jako bezvadnou pro úřední potřeby, zejména pro
řízení před stavebním úřadem.

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a
soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech
dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy výměr), za
jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad
s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými
právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci
odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá zhotovitel za vady
díla po celou dobu provádění vlastního díla podle projektové dokumentace a také po celou dobu životnosti
projektované stavby a za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem
autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to,
že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým ve
smlouvě.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a
zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni
upozornil objednatele, ale ten jejich použití trval.

9.4. Záruční doba díla začíná plynout de dne převzetí projektové dokumentace objednateli bez vad a
nedodělků, případně ode dne jejich odstranění, a trvá po celou dobu dle čl. 9.2.

9.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen je
odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace
doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu
svých možností veškerou potřebnou součinnost.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu) díla,
které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení územního nebo stavebního řízení
Stavby nebo přerušení či zastavení realizace Stavby, může objednatel s okamžitou platností vady díla na
náklady zhotovitele odstranit.

9.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace Stavby podle předmětu díla dle smlouvy, které
prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle smlouvy, a to
například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních a jiných předpisů,
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Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před 
termínem přejímacího řízení   

8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli dílo v rozsahu dohodnutém v čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy. 

8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno ke svému účelu určené dílo zhotovené ve 
sjednaném rozsahu, parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému 

užívání. 
8.5. Objednatel může (není povinen) převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou. 

8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených 
přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to 
až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu 
ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad díla nejpozději do tří dnů ode 
dne  předání díla a převzetí díla, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této smlouvy. 

8.7. Nebezpečí škody na zhotoveném díle a vlastnictví přechází na objednatele předáním úplného 
a bezvadného předmětu díla.    

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak, že jej objednatel bude 

moci používat pro přípravu a provádění Stavby a také jako bezvadnou pro úřední potřeby, zejména pro 
řízení před stavebním úřadem. 

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a 
soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech 
dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy výměr), za 
jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad 
s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci 
odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá zhotovitel za vady 

díla po celou dobu provádění vlastního díla podle projektové dokumentace a také po celou dobu životnosti 
projektované stavby a za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem 
autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, 
že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým ve 
smlouvě. 

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a 
zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni 
upozornil objednatele, ale ten jejich použití trval. 

9.4. Záruční doba díla začíná plynout de dne převzetí projektové dokumentace objednateli bez vad a 

nedodělků, případně ode dne jejich odstranění, a trvá po celou dobu dle čl. 9.2. 
9.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen je 

odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 
doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu 

svých možností veškerou potřebnou součinnost. 
9.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu) díla, 

které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení územního nebo stavebního řízení 
Stavby nebo přerušení či zastavení realizace Stavby, může objednatel s okamžitou platností vady díla na 
náklady zhotovitele odstranit.  

9.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace Stavby podle předmětu díla dle smlouvy, které 
prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle smlouvy, a to 
například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních a jiných předpisů, 



nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli
náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod.

9.8. Zhotovitel nese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými
svévolnými zásahy objednatel nebo třetí osoby na straně objednatele.

9.9. Zhotovitel je řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž:
• má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem vůči

třetím osobám ve výši min. 100% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH
se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3% z celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího
řízení v Kč bez DPH;

• zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí a
udržovat pojistnou smlouvu ve zhotovitelem požadované minimální výši po celou dobu provádění
díla.

9.10. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
9.11. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou.

V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na
způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má
právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

9.12. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou
věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání
a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 1. Po dobu od nahlášení
vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba
s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý
kalendářní den.

9.13. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve stanovené lhůtě, nebo
nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla ve stanovených termínech, nebo oznámí-li
zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky
neodstraní, anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle
výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu
z ceny za provedení díla. Objednateli v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel
zaplatil částku připadající na cenu včetně DPH, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu
zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

9.14. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních
stran od smlouvy nebo z jiného důvodu zániku smluvního vztahu.

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení
10.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením, provedením a předáním díla objednateli či jeho části může

od něj požadovat objednatel zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny díla (resp. příslušné části ceny
díla) bez DPH.

10.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla či jeho části v termínu podle této smlouvy může
od něj objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý i započatý
den prodlení.

10.3. Objednatel je oprávněn bez dalšího provést jednostranný zápočet smluvní pokuty na neuhrazenou cenu
díla, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

10.4. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě, než povinnosti podle předchozích
odstavců, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení
s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení takovéto výzvy. Věta druhá
předchozího odstavce platí obdobně.
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nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod. 

9.8. Zhotovitel nese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými 
svévolnými zásahy objednatel nebo třetí osoby na straně objednatele. 

9.9. Zhotovitel je řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž: 
• má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem vůči 

třetím osobám ve výši min. 100% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH 
se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3% z celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího 
řízení v Kč bez DPH; 

• zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí a 
udržovat pojistnou smlouvu ve zhotovitelem požadované minimální výši po celou dobu provádění 
díla. 

9.10. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 
9.11. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. 

V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na 
způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má 
právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

9.12. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 
věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání 
a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 1. Po dobu od nahlášení 
vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba 
s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den. 

9.13. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve stanovené lhůtě, nebo 
nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla ve stanovených termínech, nebo oznámí-li 
zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky 
neodstraní, anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle 
výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu 
z ceny za provedení díla. Objednateli v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu včetně DPH, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu 
zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

9.14. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních 
stran od smlouvy nebo z jiného důvodu zániku smluvního vztahu. 

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 
10.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením, provedením a předáním díla objednateli či jeho části může 

od něj požadovat objednatel zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny díla (resp. příslušné části ceny 
díla) bez DPH. 

10.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla či jeho části v termínu podle této smlouvy může 
od něj objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý i započatý 
den prodlení.  

10.3. Objednatel je oprávněn bez dalšího provést jednostranný zápočet smluvní pokuty na neuhrazenou cenu 
díla, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas. 

10.4. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě, než povinnosti podle předchozích 

odstavců, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení 
s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení takovéto výzvy. Věta druhá 
předchozího odstavce platí obdobně. 



10.5. Povinností zhotovitele je dodržení souladu mezi DPS, rozpočtem a výkazem výměr. Každý rozpor zjištěný
při realizaci stavby, který si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000 Kč bez DPH, může objednatel účtovat
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny.

10.6. Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý
kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však
zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od oznámení reklamace, případně jiné
lhůty dohodnuté na jednání.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, a
zhotovitel je neodstraní v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

10.8. Smluvní pokuta je splatná do 21 (jedenadvaceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné
výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak
neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.

10.9. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této
smlouvy, sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

10.10.Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti v
případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující
smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

10.11.Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat se
u soudu jejich snížení.

XI. Odstoupení od smlouvy
11.1. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem oprávněn

odstoupit od této smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části déle než 30 dnů,
b) Neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit,
c) Zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,
d) Neplnění jiných povinností zhotovitel než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich splnění

zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,
e) Proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě

odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že
majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající
vstoupí do likvidace.

11.2. Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem oprávněn
odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30 dní.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanovení uvedená v odst. 11.1.a 11.2.
smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů
vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát
vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
tím nezaniká.

11.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo
nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace
třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká
nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

11.5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu ani na náhradu škody, a
nejsou dotčena cenová ujednání, odpovědnost za vady díla, záruky, autorská a licenční ujednání.
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10.5. Povinností zhotovitele je dodržení souladu mezi DPS, rozpočtem a výkazem výměr. Každý rozpor zjištěný 
při realizaci stavby, který si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000 Kč bez DPH, může objednatel účtovat 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny. 

10.6. Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý 
kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však 
zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od oznámení reklamace, případně jiné 
lhůty dohodnuté na jednání. 

10.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, a 
zhotovitel je neodstraní v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

10.8. Smluvní pokuta je splatná do 21 (jedenadvaceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak 
neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.  

10.9. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této 
smlouvy, sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně. 

10.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti v 
případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující 
smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

10.11. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat se 
u soudu jejich snížení. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

11.1. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem oprávněn 
odstoupit od této smlouvy v případě, že: 
a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části déle než 30 dnů, 
b) Neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit, 
c) Zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla, 
d) Neplnění jiných povinností zhotovitel než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich splnění 

zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 
e) Proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě 

odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že 
majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající 
vstoupí do likvidace. 

11.2. Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem oprávněn 
odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30 dní. 

11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanovení uvedená v odst. 11.1.a 11.2. 

smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů 
vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát 
vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
tím nezaniká. 

11.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo 
nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace 
třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká 
nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. 

11.5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu ani na náhradu škody, a 

nejsou dotčena cenová ujednání, odpovědnost za vady díla, záruky, autorská a licenční ujednání. 



XII. Ostatní ujednání
12.1. Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech:

a) smluvních: Petr Mareček
e-mail: marecek@petermark.cz tel.: +420 737 933 992

b) technických: Petr Mareček
e-mail: marecek@petermark.cz tel.: +420 737 933 992

12.2. Oprávněnými osobami objednatele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech:
a) smluvních: Ing. Jan Šimek, starosta města
c) technických: Petr Antal

e-mail: antal@meu.kraslice.cz, tel.: 352 370 450
Lucie Dupalová

e-mail: dupalova@meu.kraslice.cz, tel.: 352 370 451

12.3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se
oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Je-li
oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

12.4. Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů vyhrazuje změnu závazku, která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku
IV. odst. 4.1. za následujících podmínek:
a) Pokud dojde k prodlení termínu odevzdání díla nebo jeho dílčí části z důvodu vydání nesouhlasného
vyjádření či stanoviska třetích stran nebo z důvodu prodlení třetích stran a to v poskytnutí vyjádření
nebo stanoviska:
• vlastníků nebo správců sítí;
• vlastníků dotčených pozemků;
• dotčených orgánů;
• účastníků stavebního řízení.

b) Pokud se jedná o prodlení, které bude způsobené na straně objednatele.
Každý takový případmusí být zhotovitelem prokazatelně doložen a objednatelem schválen, aby bylo zřejmé,
že k prodloužení termínu nedošlo nečinností nebo pochybením zhotovitele. Každý takový případ musí být
zhotovitelem doložen v okamžiku, kdy k takovému prodlení došlo, nikoliv zpětně. Tyto změny nebudou
měnit celkovou povahu veřejné zakázky.

XIII. Licenční ujednání
13.1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitel je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli bezplatně výhradní
oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.

13.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobem užití díla, (c) na dobu
trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního omezení
rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se dohodly, že
na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského zákoníku.

13.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, minimálně však
v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

13.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta v ceně
podle čl. V této smlouvy.
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XII. Ostatní ujednání 
12.1. Oprávněnými osobami zhotovitele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech: 

a) smluvních:  Petr Mareček  

e-mail: marecek@petermark.cz  tel.: +420 737 933 992 

b) technických:  Petr Mareček  

e-mail: marecek@petermark.cz  tel.: +420 737 933 992 

12.2. Oprávněnými osobami objednatele pro jednání podle smlouvy jsou ve věcech: 
a) smluvních:  Ing. Jan Šimek, starosta města  

c) technických:  Petr Antal 

e-mail: antal@meu.kraslice.cz, tel.: 352 370 450 

 Lucie Dupalová 

e-mail:  dupalova@meu.kraslice.cz, tel.: 352 370 451 

 

12.3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se 
oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Je-li 

oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.  
12.4. Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů vyhrazuje změnu závazku, která bude spočívat ve změně termínů uvedených v článku 
IV. odst. 4.1. za následujících podmínek: 
a) Pokud dojde k prodlení termínu odevzdání díla nebo jeho dílčí části z důvodu vydání nesouhlasného 

vyjádření či stanoviska třetích stran nebo z důvodu prodlení třetích stran a to v poskytnutí vyjádření 
nebo stanoviska: 

• vlastníků nebo správců sítí; 
• vlastníků dotčených pozemků; 
• dotčených orgánů; 
• účastníků stavebního řízení. 

b) Pokud se jedná o prodlení, které bude způsobené na straně objednatele. 
Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen a objednatelem schválen, aby bylo zřejmé, 
že k prodloužení termínu nedošlo nečinností nebo pochybením zhotovitele. Každý takový případ musí být 
zhotovitelem doložen v okamžiku, kdy k takovému prodlení došlo, nikoliv zpětně. Tyto změny nebudou 
měnit celkovou povahu veřejné zakázky.  

XIII. Licenční ujednání 
13.1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitel je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli bezplatně výhradní 
oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále. 

13.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobem užití díla, (c) na dobu 
trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního omezení 
rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se dohodly, že 
na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského zákoníku. 

13.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, minimálně však 
v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. 

13.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta v ceně 
podle čl. V této smlouvy. 
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13.5. Předkládání či rozšiřování zhotovených plánů, grafických a textových příloh v souvislosti s rozhodováním
orgánů veřejné správy o rozvoji řešeného území, nebude považováno za porušení autorských práv ve
smyslu publikace díla.

13.6. K zajištění povinností uvedených v předchozích odstavcích je zhotovitel povinen vypořádat v potřebném
rozsahu práva k veškerým předmětůmochrany podle autorského zákona, které budou tvořit předmět díla
a budou předávány objednateli tehdy, pokud bude pro zhotovitele některou část zpracovávat další
subdodavatel. Vypořádání uvedených práv musí být provedeno tak, že zhotovitel bude jediným a
výhradním nositelem a vykonavatelem autorských majetkových práv k předmětu díla nebo jeho částem.
Splnění uvedených povinností zhotovitel prokáže a doloží kdykoliv na výzvu objednatele.

13.7. Ve vztahu k předmětu díla poskytuje zhotovitel objednateli okamžikem jejich předání oprávnění, licenci,
resp. podlicenci k užití díla nebo jeho částí zcela nebo zčásti všemi způsoby, i po zpracování nebo jiné
změně, vč. práva dokončení, zpracování nebo změny. Oprávnění se poskytuje jako neomezené bez ohledu
na počet rozmnoženin, dobu nebo místo užívání nebo jiná omezení. Licence se vztahuje též na takové
úpravy, k nimž dojde po předání díla, zejména v rámci záruky.

13.8. Objednatel je oprávněn veškerá nabytá práva úplatně či bezúplatně poskytnout podlicenčně (a to i
opakovaně) nebo získanou licenci postoupit třetí osobě. Veškeré osoby odvozující své oprávnění od
objednatele budou oprávněny dále poskytovat podlicence nebo postupovat licence, a to bez omezení
licenčního řetězce. Objednatel není povinen nabytá oprávnění využít.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy
14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění

prostřednictvím registru smluv.
14.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv

podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejnění souhlasí. Zaslání smlouvy do
registru smluv se zavazuje zajistit objednatel neprodleně po podpisu smlouvy.

14.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem „Evidence
smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva
může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí
s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město
Kraslice.

XV. Společná a závěrečná ustanovení
15.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem
právního vztahu založeného touto smlouvou, zejména ujednání o cenách, zárukách, smluvních pokutách
a odpovědnosti za škodu a za včas neodstraněné závady.

15.2. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž každá
strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.

15.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní
ustanovení této smlouvy.

15.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušnými orgány České republiky, konkrétně Okresním soudem v Sokolově nebo Krajským soudem v
Plzni.

15.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním
řádem České republiky.
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13.5. Předkládání či rozšiřování zhotovených plánů, grafických a textových příloh v souvislosti s rozhodováním 
orgánů veřejné správy o rozvoji řešeného území, nebude považováno za porušení autorských práv ve 
smyslu publikace díla. 

13.6. K zajištění povinností uvedených v předchozích odstavcích je zhotovitel povinen vypořádat v potřebném 
rozsahu práva k veškerým předmětům ochrany podle autorského zákona, které budou tvořit předmět díla 
a budou předávány objednateli tehdy, pokud bude pro zhotovitele některou část zpracovávat další 
subdodavatel. Vypořádání uvedených práv musí být provedeno tak, že zhotovitel bude jediným a 
výhradním nositelem a vykonavatelem autorských majetkových práv k předmětu díla nebo jeho částem. 
Splnění uvedených povinností zhotovitel prokáže a doloží kdykoliv na výzvu objednatele. 

13.7. Ve vztahu k předmětu díla poskytuje zhotovitel objednateli okamžikem jejich předání oprávnění, licenci, 
resp. podlicenci k užití díla nebo jeho částí zcela nebo zčásti všemi způsoby, i po zpracování nebo jiné 
změně, vč. práva dokončení, zpracování nebo změny. Oprávnění se poskytuje jako neomezené bez ohledu 
na počet rozmnoženin, dobu nebo místo užívání nebo jiná omezení. Licence se vztahuje též na takové 
úpravy, k nimž dojde po předání díla, zejména v rámci záruky.  

13.8. Objednatel je oprávněn veškerá nabytá práva úplatně či bezúplatně poskytnout podlicenčně (a to i 
opakovaně) nebo získanou licenci postoupit třetí osobě. Veškeré osoby odvozující své oprávnění od 
objednatele budou oprávněny dále poskytovat podlicence nebo postupovat licence, a to bez omezení 
licenčního řetězce. Objednatel není povinen nabytá oprávnění využít.  

XIV. Platnost a účinnost smlouvy 

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. 

14.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejnění souhlasí. Zaslání smlouvy do 
registru smluv se zavazuje zajistit objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. 

14.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem „Evidence 
smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva 
může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to 

včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí 
 s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město 
Kraslice. 

XV. Společná a závěrečná ustanovení 
15.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto smlouvou, zejména ujednání o cenách, zárukách, smluvních pokutách 
a odpovědnosti za škodu a za včas neodstraněné závady. 

15.2. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž každá 
strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál. 

15.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 
ustanovení této smlouvy. 

15.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky, konkrétně Okresním soudem v Sokolově nebo Krajským soudem v 
Plzni. 

15.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 
řádem České republiky. 



15.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a
průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být
obsaženy na jedné listině.

15.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto
smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

15.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího
písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti
pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči
objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

15.9. V případě neshody stran o
a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností (barevné odlišení, vzorky apod.),
b) souladu provádění díla se zadáním objednatele či jinými podklady a pokyny objednatele,
c) vhodnosti pokynu objednatele nebo podkladu od něj, anebo
d) příčině vady,
rozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-li se, bude znalec nebo
odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady spojené s určením
příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto.

15.10.Zhotovitel se zavazuje, že bude veškeré činnosti podle této smlouvy o dílo provádět sám nebo svými
zaměstnanci tak, aby nedocházelo k porušení ustanovení § 141a zákona č. 435/2004Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, tedy k výkonu nelegální práce. Jestliže zhotovitel k plnění činností podle
smlouvy o dílo bude využívat dalších osob jako subdodavatele, je povinen zajistit, aby závazek podle
předchozí věty plnily i tyto osoby (subdodavatelé). Poruší-li zhotovitel své povinnosti podle předchozího
textu a objednateli bude uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, zaplatí zhotovitel
objednateli náhradu škody ve výši uložené pokuty a náklady s tím spojené nebo související.

15.11.Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a
nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem,
resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

15.12.Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle
§ 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo
skutečnostech, která má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět
obchodního tajemství.

Doložka platnosti právního jednání obce
Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto právního jednání byly splněny a uzavření této dohody schválila Rada
města Kraslice usnesením č. 1515/2024-RM/71 dne 11. 12. 2024.

V Kraslicích V Brně

Ing. Jan Digitálně podepsal
Ing. Jan Šimek

Šimek Datum: 2024.12.20 Petr Digitálně podepsal
Petr Mareček

08:12:47 +01'00' Mareček Datum: 2024.12.19
14:16:22 +01'00'............................................................. .............................................................

Ing. Jan Šimek Petr Mareček
starosta jednatel
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15.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 
průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy na jedné listině.  

15.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 

Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto 
smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.  

15.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti 
pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči 
objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

15.9. V případě neshody stran o  
a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností (barevné odlišení, vzorky apod.), 
b) souladu provádění díla se zadáním objednatele či jinými podklady a pokyny objednatele, 
c) vhodnosti pokynu objednatele nebo podkladu od něj, anebo 

d) příčině vady, 

rozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-li se, bude znalec nebo 

odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady spojené s určením 
příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto. 

15.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude veškeré činnosti podle této smlouvy o dílo provádět sám nebo svými 
zaměstnanci tak, aby nedocházelo k porušení ustanovení § 141a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, tedy k výkonu nelegální práce. Jestliže zhotovitel k plnění činností podle 
smlouvy o dílo bude využívat dalších osob jako subdodavatele, je povinen zajistit, aby závazek podle 
předchozí věty plnily i tyto osoby (subdodavatelé). Poruší-li zhotovitel své povinnosti podle předchozího 

textu a objednateli bude uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, zaplatí zhotovitel 
objednateli náhradu škody ve výši uložené pokuty a náklady s tím spojené nebo související. 

15.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a 
nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 
resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

15.12. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle 
§ 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo 
skutečnostech, která má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět 
obchodního tajemství.  

Doložka platnosti právního jednání obce 

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto právního jednání byly splněny a uzavření této dohody schválila Rada 
města Kraslice usnesením č. 1515/2024-RM/71 dne 11. 12. 2024.  

 

 

V Kraslicích                     V Brně 

  

   

 

                                      

.............................................................         ............................................................. 

               Ing. Jan Šimek                                                              Petr Mareček 

                     starosta                                          jednatel  
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