| DOPRAVNI I Dopravni podnik Ostrava a.s.
Podébradova 494/2
ooo PODNIK 702 00 Ostrava, Moravska Ostrava
) OSTRAVA
Smlouva o dilo: »Areal tramvaje Moravska Ostrava — Doplnéni posuvnych dveri mezi 3 — 4
koleji“

Cislo smlouvy objednatele: ~ DOD20242159
Cislo smlouvy zhotovitele: 225031

l Priloha €. 4 smlouvy o dilo - Pozadavky a podminky pro provadéni dila
v Arealu tramvaje Moravska Ostrava

I.  Provozv Arealu tramvaje Moravska Ostrava

V souladu s ustanovenim Smlouvy o dilo, budou pfi realizaci stavby dodrzeny nasledujici pozadavky:

A.

Neni-li v uzaviené Smlouvé o dilo uvedeno jinak, tak po celou dobu realizace stavby musi byt umoznén
provoz tramvajové dopravy Vv arealu (bez nutnosti demontaze trolejového vedeni), piijezd/pfistup vozidel
objednatele a umoznén v celém aredlu pohyb osob (pési) po piedem stanovenych pfistupovych
komunikacich. Provoz tramvajové dopravy ma piednost pied vozidly stavby.

Po celou dobu realizace stavby musi byt umoznén vjezd a vyjezd vozidel objednatele do a z haly a ostatnich
objektd v aredlu.

Realizace stavby bude probihat za provozu v hale, bez celkového omezeni provozu. Dil¢i omezeni provozu
v hale u koleje €. 3 a 4 je mozné, po ptedchozi dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem.

V ptipadég, ze pfi provadeéni praci bude nutné zabezpecit trolejové vedeni v Hale vozovny vypnutim, pied
zahajenim praci objednatel na zadost zhotovitele, zajisti vypnuti trolejového vedeni a vystavi ptikaz ,,B.

Pfi predani a prevzeti stavenisté zhotovitel seznami objednatele s postupem praci dle aktualizovaného
Harmonogramu dila. Zhotovitel bude dodrzovat Zakladni pozadavky k zajisténi BOZP, v souladu s
ptilohou ¢. 3 SoD. V souladu s pfilohou ¢. 3 SoD, bod II. b) zhotovitel a objednatel se vzajemné pisemné
seznami s riziky.

Pti pfedani a prevzeti stavenisté zastupce objednatele provede Skoleni BOZP, pozarni ochrany, opatfeni v
ptipadé¢ havarie, v€. uvedeni telefonnich ¢isel a kontaktnich mist - vS§ech zaméstnanct zhotovitele. Soucasti
Skoleni bude i provozné dopravni fad — pohyb osob a vozidel v Aredlu tramvaje Moravska Ostrava. Seznam
vSech proskolenych zaméstnanci zhotovitele bude trvale uloZzen u zhotovitele, seznam osob bude
aktualizovan. V ptipad€ nastupu novych pracovniki ma zhotovitel povinnost zajistit u objednatele jejich
proskoleni. Skoleni zamé&stnancii zhotovitele probéhne vzdy pted zahajenim praci. Za provedeni $koleni
zaméstnanci zhotovitele je zodpovédny zhotovitel.

Pied zapocetim svareCskych praci (svafovani, rozbruSovani, praci s otevienym ohném, atd.), zhotovitel
vyplni ptikaz ke svafovani, ktery bude podepsan zastupcem objednatele. Provadéni svatecskych praci bude
zhotovitelem v piedstihu oznameno zastupci objednatele. Vyplnény ptikaz bude uloZen u zhotovitele, v
misté praci.

Zhotovitel zajisti, aby vozidla stavby vjizdé&jici na pozemni komunikaci (komunikace v Arealu tramvaje
Moravska Ostrava, piijezdova komunikace do Arealu tramvaje Moravska Ostrava, ul. Plynarni) byla
predem ocisténa tak, aby neznecist'ovala pozemni komunikaci - v souladu s § 23 odst. 3 zakona ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakoni (zdkon o silni¢nim provozu), v
platném znéni, § 23 Vjizdéni na pozemni komunikaci, bod 3.

V pfipadé€, Ze vozidla stavby vjizd€jici na mistni komunikaci zneéisti pozemni komunikaci (komunikace
V Areéalu tramvaje Moravska Ostrava, piijezdova komunikace do Arealu tramvaje Moravska Ostrava, ul.
Plynarni), zhotovitel bez pratahi zajisti (denn€ a po celou dobu realizace stavby) odstranéni znecisténi a
uvede pozemni komunikaci do ptivodniho stavu — v souladu s § 28 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, v platném znéni, § 28 Sjizdnost dalnice, sjizdnost a schiidnost silnice a mistni komunikace
a jeji zabezpeceni.
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Nestane-li se tak, je zhotovitel povinen objednateli uhradit ndklady spojené s odstranénim znecisténi a s
uvedenim mistni komunikace do ptivodniho stavu. Objednatel je v tomto ptipadé opravnén pozadovat
smluvni pokutu v souladu v bodem 9.8 smlouvy o dilo.

V ptipadé, ze vozidla stavby vjizdé€jici na pozemni komunikaci poskodi pozemni komunikaci (komunikace
V Arealu tramvaje Moravska Ostrava, ptijezdova komunikace do Arealu tramvaje Moravska Ostrava, ul.
Plynarni), ktera zptisobi nebo miize zptsobit zdvadu ve sjizdnosti nebo schlidnosti anebo ohrozi bezpecnost
silni¢niho provozu nebo drazni dopravy, tuto skutec¢nost neprodlené ohléasi objednateli, a uhradi naklady
spojené s odstranénim poskozeni a s uvedenim mistni komunikace nebo kolejisté do ptivodniho stavu —
v souladu s prislusnymi zakony.

Pokud zavadu ve sjizdnosti nebo schtidnosti mistni komunikace nebo kolejisté nelze neprodlené odstranit,
je zhotovitel povinen misto alespoi provizornim zptisobem neprodlené oznadit.

Il. StaveniSté

Objednatel umozni zhotoviteli zfidit zatizeni staveni$té v Arealu tramvaje Moravska Ostrava, misto bude
ur¢eno dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem pfi pfedani a pievzeti staveniste.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniSté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen uZzivat staveniSté pouze pro ucely souvisejici s provadénim predmétu plnéni a pfi
uzivani staveniste je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenist€ pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na staveniSti umistit.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na Stavenisti poradek, zajistovat priabézny tklid stavenisté (kontinualni
udrzovani potfadku na stavenisti).

Zhotovitel zajisti stieZeni Stavenisté a v piipadé potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat Stavenisté k ubytovani nebo nocovani
osob.

I11. Podminky pro vstup a pohyb osob Vv Areilu tramvaje Moravska Ostrava — zhotovitel, zaméstnanec
zhotovitele

Vstup a pohyb zhotovitele, zaméstnanci zhotovitele v arealu objednatele se predpoklada zejména v pracovni
dny, v provozni dob¢ od 6.00 do 22.00 hod. Pti pozadavku praci v dobé od 14.00 do 22.00 hod. zajisti dozor
povéteny pracovnik objednatele.

Mimo uvedenou provozni dobu je zaméstnanciim zhotovitele vstup a pohyb v arealu objednatele zakazan
s vyjimkou zaméstnancti vykonavajici svou pracovni ¢innost (tim se rozumi zameéstnanci zhotovitele sluzeb).
Zhotovitel pfeda objednateli seznam osob, které budou vstupovat na mista plnéni za ucelem plnéni zavazki
Z této smlouvy nejpozdéji do 48 hodin pred predanim a pievzetim stavenisté. Seznam preda poveérené osobé
objednatele ve vécech technickych uvedené v této smlouvé.

IV. Podminky pro vjezd dopravnich prostiredkii zhotovitele

Zhotoviteli bude vjezd a pohyb v dopravnim prostiedku v aredlu objednatele povolen na zakladé platného
Povoleni vjezdu vydaného povétenym technickym pracovnikem objednatele toto povoleni bude pfedlozeno
pfti vjezdu do arealu a po dobu parkovani v aredle bude za ¢elnim sklem automobilu na viditelném misté.
Vjezd a pohyb zhotovitele v aredlu objednatele na zakladé ,,docasného prikazu“ nebo ,,Seznamu osob
opravnénych ke vstupu® je mozny pouze v pracovni dny Vv provozni dobé od 6.00 hod. do 22.00 hodin.
Zhotovitel preda objednateli seznam osob a sluzebnich vozidel, ktera budou vjizdét na mista plnéni za ucelem
zavazkl z této smlouvy, nejpozdéji do 72 hodin pfed pfedanim a pfevzetim staveniste. Seznam bude zaslan
na emailovou adresu
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V. FOTODOKUMENTACE

A

Fotodokumentace stavajiciho stavu pfed zahajenim stavebnich praci

¢ Bude slouzit jako soucast pasportizace.
e Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zastupclim objednatele na stavenisti.
e Fotodokumentace v rozsahu celého zdjmového uzemi stavby bude roz¢lenénd na jednotlivé objekty.

Fotodokumentace prubchu stavby a k zakryvanym konstrukcim

k sitim a ptipojkam pted zahozem / zakrytim,

k dodrzeni ptedepsanych technologii,

k dodrzeni bezpecnostnich opatieni,

k prokazani zatfizeni staveniste,

k prokazani uzitych materialii, vyrobki a technologii,

k prokazani vSech ¢innosti, které jsou specifikovany jako vedlejsi a ostatni naklady,
k prokazani ostatnich ¢innosti dopravy, odvozu suti apod.

Zptisob zpracovani fotodokumentace

e Clenéni fotodokumentace po jednotlivych objektech a dotéenych plochach opatiené samostatnymi
seznamy pofizené fotodokumentace.
o Kazdy snimek bude opatien pofadovym ¢islem a aktualnim datem pofizeni.

Uziti fotodokumentace

e Jedno aktualni rozpracované vyhotoveni fotodokumentace bude po celou dobu stavby na stavenisti
k okamzité dispozici Objednateli a ostatnim zastupciim zucastnénych stran.

Zpusob odevzdani fotodokumentace objednateli

e Po dokonceni stavby zhotovitel pfeda kompletni fotodokumentaci opatienou seznamem (2x USB)
objednateli jako soucast jednoho vyhotoveni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Neodevzdani
kompletni fotodokumentace bude diivodem k neptevzeti dokoncené stavby.

VI. POVINNA IDENTIFIKACE PRACOVNIKU

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznaé¢nou a viditelnou identifikaci v§ech pracovniki na stavbé.

Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikii se vztahuje na vSechny pracovniky po celou dobu stavby,
tedy 1 na pracovniky poddodavateltl, pracovniky, ktefi vstupuji na stavenisté za acelem plnéni kratkodobého
ukolu (napft. pracovnici zajist'ujici dovoz a odvoz materidlu na staveniste).

VII.SKODY A ZTRATY (ODCIZENI MAJETKU)

Za prokazateln¢ vzniklé skody na majetku a zjisténé ztraty zjisténé v obdobi ode dne pfedani stavenisté ruci
vyhradné zhotovitel.

V pripad¢ vzniklych skod na cizim majetku zhotovitel zajisti jejich odstranéni na své naklady po predchozim
projednani na kontrolnim dni se zastupcem objednatele.

V ptipad¢ ztraty (odcizeni) majetku je zhotovitel povinen ztratu uhradit v plné vysi.
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