Provéreni moznosti FeSeni migraéniho koridoru biotopu velkych savcu
Technicka pomoc

Zameér ,,Silnice 11/490: Zlin, propojeni D49 - 1/49, 2. usek” cca v km 0,0 - 0,5 kfizi migracni
koridor biotopu vybranych zvlasté chranénych druht velkych savcl. Problematika tohoto
kfizeni byla v ramci posouzeni dle zdkona ¢. 100/2001 Sb. feSena spiSe v obecnéjsi roving,
pfi formulaci podminek zavazného stanoviska EIA (Odbor Zivotniho prostiedi a
zemeédelstvi Krajského uradu Zlinského kraje, ze dne 19. 7. 20283, ¢.j. KUZL 64815/2023)
zmirnujicich negativa uroviového kfizeni (vylouceni oploceni, pferuseni svodidel, znacky
upozornujici na pohyb zvére, snizeni rychlosti na 50 km/h). Na zakladé projednani
zplsobu feseni s AOPK bylo zjisténo, Ze do feSeni problematiky nebyla v dostatec¢né mire
v procesu EIA ze strany KU Zlinského kraje zapojena Agentura ochrany pfirody a krajiny
CR, ackoliv ve vztahu k této problematice je na zakladé metodik a véstnikl MZP v této
problematice pfislusna nad rdmec své plsobnosti definované § 78 zakona ¢. 114/1992
Sb. Tuto skutec¢nost nebylo mozné pfi zadani DUSP stavby 2. useku pfedpokladat jak ze
strany zadavatele, tak ze strany zpracovatele. Uroviiové kiizeni migraéniho koridoru a
StyFpruhové komunikace je pfitom dle pfistupu Agentury ochrany pfirody a krajiny CR (v
navaznosti na vystupy projektu ,Komplexni pfistup k ochrané fauny terestrickych
ekosystém( pred fragmentaci krajiny v CR“ (EHP-CZ02-OV-1-028-2015)) fe$enim nejvyse
podminecné pfipustnym, po provéfeni moznosti realizace jinych variant feSeni tohoto
kfizeni.

V ramci technické pomoci je tak nutné provéreni jednak moznosti uroviiového kfizeni dle
pozadavk( zavazného stanoviska EIA, jednak moZnosti realizace objektu slouziciho
k zajiSténi mimourovinové migrace, pfipadné moznosti navedeni na objekty v Sir§im uzemi
umoznujici mimouroviiové migrace, Ci jiné formy kompenzacnich opatfeni ve vztahu
k zdsahu do biotopu. Vramci tohoto provéfeni bude tedy pozornost vénovana rovnéz
predchéazejicimu iseku komunikace fe$ené v ramci zaméru Reditelstvi silnic a dalnic s.p.
»,Dalnice D49, stavba 4902.1 Frystak — Lipa, 1. etapa“, vramci které je ¢ast migracniho
koridoru biotopu vybranych zvlasté chranénych druh( velkych savc( rovnéz zasazena.
Ukolem technické studie tak bude provéfeni moznosti feseni k¥izeni migraéniho koridoru
biotopu vybranych zvlasté chranénych druhd velkych savcd, s ohledem na nutnou
navaznost migracniho koridoru na krajinné struktury pfitomné v SirSim uzemi a limity
realizace jednotlivych variant moznych feSeni (limity technické, uzemné planovaci,
majetkové) s cilem nalézt takové feSeni, které nevyvola nové posuzovani stavby podle
zakona a bude akceptovatelné ze strany AOPK a KU Zlinského kraje OZP v ramci fizeni o
vyjimce ze zdsahu do zvlasté chranénych druhd.

Pro zpracovani technické pomoci budou vyuZity doposud zpracované prizkumy a
hodnoceni. Vysledky budou projednany s RSZK, RSD, AOPK, KU ZLK a méstem Zlin -
rozsah projednani bude upresnén v prlibéhu praci.



Predpokladany rozsah technické pomoci:

A - Pravodni zprava

B — Vykresova dokumentace

- Situace variant navrh( opatfeni a pfipadna dalsi potfebna vykresova

dokumentace

C - Souvisejici dokumentace

- Majetkopravni pomeéry v uzemi

- Vyhodnoceni souladu s UP a dopadti do UP

- Odhad stavebnich néakladt

Harmonogram praci:

Koncept k projednani:

Cistopis:

do 2 mésicl od objednani

do 14 dn( od projednani

Predpokladané cena technické pomoci:

Polozka m.j. pocet cena celkem
A - Prlvodni zprava hod 16 950| 15200
B - Vykresova dokumentace | hod 80 950 76 000
C - Souvisejici

dokumentace hod 40 950 38 000
Projednani, vyrobni vybory | hod 16 950 15200
Planoprace, kompletace paré 2 3000 6000
Celkem bez DPH 150 400
DPH 21% 31584
Celkem vcetné DPH 181984




