

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění za
**„Provedení činností a služeb technického dozoru stavebníka na stavební akci
Stavební připravenost modernizace komunikační infrastruktury (MKI), strukturované
kabeláže a technologické chlazení v objektech KŘP-H“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, PSČ 501 01
Zastoupené: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitelem krajského ředitelství
pro ekonomiku
IČO: 75 15 15 45
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Datová schránka: urnai6d
Email: 
Zástupce pro věci technické: 
Telefon: 
e-mail: 

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: JKS SUBAX s.r.o.
Sídlo: Družby 337, 530 09 Pardubice
Zastoupený: 
IČO: 28831471
DIČ: CZ28831471
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 2000370481/2010
Datová schránka: 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „příkazník“)

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31755

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. **Příkazce je investorem a stavebníkem stavební akce s názvem: „Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje – Stavební připravenost modernizace komunikační infrastruktury (MKI), strukturované kabeláže a technologické chlazení v objektech KŘP-H“**
2. Realizace stavby bude provedena:
 - dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované firmou AG COM s. r. o. náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice, (dále jen PD) včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr;
 - dle smlouvy o dílo, která bude uzavřena po zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „**Stavební připravenost modernizace komunikační infrastruktury (MKI), strukturované kabeláže a technologické chlazení v objektech KŘP-H**“ jejíž návrh tvoří přílohu č. 2 příkazní smlouvy.
 - uzavřená smlouva o dílo se zhotovitelem stavby bude doplněna k této příkazní smlouvě na základě dodatku.
3. **Účelem příkazní smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, v podobě zajištění technického dozoru stavebníka (investora) (dále jen „TDS“) nad prováděním stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., (stavební zákon), v platném znění.**

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. **Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že za podmínek v ní sjednaných bude provádět výkon TDS nad prováděním stavby a odborné technické pomoci s tím související v rozsahu dle ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zejména v rozsahu a specifikaci uvedené v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.**
2. Příkazce se zavazuje, za podmínek a způsobem touto smlouvou sjednaném, poskytnout příkazníkovi za řádné plnění výkonu TDS sjednanou cenu, a to v souladu s čl. V. této smlouvy.
3. Součástí výkonu TDS jsou i služby a činnosti v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění této smlouvy nezbytné, a příkazník měl a při vynaložení své odborné péče mohl o této skutečnosti vědět. Odměna za tyto služby či činnosti je v plném rozsahu zahrnuta v odměně příkazníka za výkon TDS ve smyslu čl. V této smlouvy.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Příkazník se zavazuje zahájit výkon TDS bezodkladně po uzavření této smlouvy, a to v rozsahu nezbytně nutném k seznámení se s podklady k realizaci stavby a s veškerými dokumenty. Příkazník je povinen vykonávat TDS v rozsahu dle této smlouvy a to podle povahy a rozsahu činností uvedených v této smlouvě, zejména v příloze č. 1 této smlouvy a dle dalších nezbytně nutných pokynů příkazce po celou dobu realizace stavby, a to až do jejího dokončení a vydání kolaudačního souhlasu, včetně odstranění všech případných vad a nedodělků, jak v průběhu stavby, tak i po jejím dokončení, případně i vymezených k odstranění v rámci kolaudačního souhlasu.
2. Za termín zahájení realizace stavby je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště. Skutečný zahájení realizace stavby bude stanoven v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby a příkazníkovi bude sdělen nejpozději 7 dnů předem. Tento termín je zároveň dnem, kdy dojde k předání staveniště, kterého je TDS povinen účastnit

se.

Termín dokončení stavby je stanoven nejpozději do **15. září 2025**.

3. Místo plnění:

Objekty Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje:

1. OOD Hradec Králové, Kladská čp. 856:

katastrální území: Slezské Předměstí 646971

st. parcel. č.: 2766

obec: Hradec Králové 569810

2. ŠPS Hradec Králové, Dlouhá čp. 95/1:

katastrální území: Hradec Králové 646873

st. parcel. č.: 236

obec: Hradec Králové 569810

nemovitá kulturní památka

3. DI Náchod, Plhovská čp. 1176:

katastrální území: Náchod 701262

st. parcel. č.: 505

obec: Náchod 573868

4. OOP Dvůr Králové nad Labem, Legionářská čp. 1234:

katastrální území: Dvůr Králové nad Labem 633968

st. parcel. č.: 1432

obec: Dvůr Králové nad Labem 57920

nemovitá kulturní památka

5. PS Svoboda nad Úpou, Lázeňská čp. 215:

katastrální území: Svoboda nad Úpou 761095

st. parcel. č.: 274

obec: Svoboda nad Úpou 579734

6. OOP Žacléř, J. A. Komenského čp. 71 :

katastrální území: Žacléř 794244

st. parcel. č.: 64

obec: Žacléř 579874

7. OOP Vrchlabí, Zámecká čp. 53:

katastrální území: Vrchlabí 786306

st. parcel. č.: 4/6

obec: Vrchlabí 579858

8. OOP Trutnov, Roty Nazdar čp. 496:

katastrální území: Trutnov 769029

st. parcel. č.: 4777

obec: Trutnov 579025

9. OOP Úpice, Regnerova čp. 265:

katastrální území: Úpice 774651

st. parcel. č.: 317

obec: Úpice 579777

nemovitá kulturní památka

10. OOP Hradec Králové, Gočárova čp. 1653:

katastrální území: Pražské Předměstí 647101

st. parcel. č.: 313

obec: Hradec Králové 569810

11. OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106:

katastrální území: Kopidlno 669296

st. parcel. č.: 302

obec: Kopidlno 573060

12. OOP Nová Paka, U Stadionu čp. 37 :

katastrální území: Nová Paka 705128

st. parcel. č.: 2120

obec: Nová Paka 573248

13. OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov čp. 53:

katastrální území: Bedřichov v Krkonoších 762962

st. parcel. č.: 166

obec: Špindlerův Mlýn 579742

14. ZJ Hradec Králové, Pouchovská čp. 935:

katastrální území: Slezské Předměstí 646971

st. parcel. č.: 2381

obec: Hradec Králové 569810

15. OOP Česká Skalice, Pivovarská čp. 54:

katastrální území: Česká Skalice 621684

st. parcel. č.: 1047/2

obec: Česká Skalice 57399

16. OOP Nové Město nad Metují, Komenského čp. 146:

katastrální území: Nové Město nad Metují 706442

st. parcel. č.: 434

obec: Nové Město nad Metují 574279

17. OOP Police nad Metují, U Opatrovny čp. 87:

katastrální území: Police nad Metují 725323

st. parcel. č.: 438

obec: Police nad Metují 574341

**V.
ODMĚNA**

1. Odměna za výkon TDS v rozsahu této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran a vychází z nabídky příkazníka ze dne **9.12.2024**

Odměna celkem bez DPH: 470.000,00 Kč

Vyčíslení 21 % DPH: 98.700,00 Kč

Odměna celkem včetně DPH: 568.700,00 Kč

2. Odměna za výkon TDS je dohodnuta jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu činnosti příkazníka, kterou je možné překročit jen za podmínek sjednaných v této smlouvě. Odměna za výkon TDS obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému výkonu TDS způsobem dle této smlouvy. Cena za výkon TDS zahrnuje i služby a činnosti v čl. III. této smlouvy výslovně nespecifikované, které jsou však nezbytné, stejně jako např. náklady na dopravu, telefon apod.
3. Odměna za výkon TDS je uvedena v korunách českých, a je cenou nejvýše přípustnou. Cena může být měněna pouze se změnou daňových předpisů. V takovém případě bude celková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna za výkon činnosti příkazníka specifikované v čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě faktury vystavené příkazníkem po ukončení činnosti v souladu s čl. IV odst. 2 této smlouvy.
2. Faktura (daňový doklad) bude příkazníkem vystaven do 15-ti dnů od ukončení činnosti dle této smlouvy.
3. Faktura (daňový doklad) bude splatná do 30-ti dnů po jejím obdržení příkazcem ode dne jejich doručení příkazci. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch příkazníka.
4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů, tj. označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo příkazníka a příkazce, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové značky) předmět plnění, číslo jednacích této smlouvy, cenu k úhradě a označení identity projektu: **„Stavební připravenost modernizace komunikační infrastruktury (MKI), strukturované kabeláže a technologické chlazení v objektech KŘP-H“** Faktura bude obsahovat cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná a příkazce je oprávněn ji vrátit příkazníkovi do data její splatnosti. Příkazce je rovněž oprávněn vrátit příkazníkovi do data splatnosti fakturu, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje. Příkazce se vrácením faktury z uvedených důvodů nedostává do prodlení s její splatností.
5. Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.
6. Příkazník je povinen podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
7. Příkazce neposkytuje zálohy na úplatu z této smlouvy.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi doklady uvedené v čl. II odst. 2 této smlouvy, případně další doklady nezbytně nutné k jeho výkonu TDS, a to bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy.
2. Příkazce se zavazuje prostřednictvím svého zástupce pro věci technické poskytnout příkazníkovi patřičnou součinnost pro jeho výkon TDS.
3. Příkazník se zavazuje poskytnout zástupci příkazce pro věci technické případnou součinnost v průběhu jeho výkonu TDS.
4. Příkazník je povinen při výkonu TDS postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnou legislativou a výhradně v zájmu příkazce.
5. Příkazník je povinen vykonávat TDS v souladu s pokyny příkazce, ať již výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem této smlouvy, kterého má být výkonem TDS dosaženo a který je příkazníkovi znám.
6. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou pro řádný výkon TDS nevhodné, neúčelné, nebo odporují obecně závazným právním předpisům, je povinen na toto příkazce včas a řádně upozornit. Bude-li i tak na výkonu TDS příkazce trvat, má příkazník právo na něm požadovat, aby setrvání na svých pokynech potvrdil příkazníkovi písemně.

7. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při výkonu TDS, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů příkazce včetně okolností, které by mohly mít vliv na postup příkazníka při výkonu TDS, a okolností, které by mohly mít vliv na vlastní realizaci stavby.
8. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce se nechat při výkonu TDS zastupovat třetí osobou, když za třetí osobu nejsou považováni pověření zástupci příkazníka, avšak s tím, že odpovědnost nese vždy výhradně a plně příkazník.
9. Příkazník prohlašuje, že disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, finančními možnostmi, dokumenty, povoleními, licencemi, autorizacemi a kvalifikací potřebnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy, jak je požadováno právními předpisy.
10. Jakékoliv závažné problémy, které by mohly ovlivnit stavbu, byť nemají dopad na její cenu, je příkazník povinen vždy předem projednat s příkazcem a učinit o tom zápis do stavebního deníku.
11. Závažné problémy, jejichž řešení by znamenalo zvýšení ceny stavby, je příkazník povinen vždy předem projednat s příkazcem za účasti zhotovitele stavby. Příkazník není jakkoliv oprávněn zastupovat příkazce při podpisu dodatků či změn ve smlouvě o dílo uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby.
12. Příkazník je povinen provádět úplnou kontrolu realizace stavby a úplnosti stavebního deníku, vždy při jeho přítomnosti na stavbě.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Bude-li příkazci případně v souvislosti s realizací stavby vyměřena pokuta, správní poplatek nebo jakákoli sankce z důvodů zcela či zčásti ležících na straně příkazníka, je příkazník povinen k úplné a včasné náhradě takovéto škody příkazci, ledaže okolnosti, které k uložení sankce vedly, byly zaviněny výhradně příkazcem nebo byly zapříčiněny výhradně zhotovitelem stavby, bez porušení povinností příkazníkem.
2. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu TDS a na věcech převzatých při výkonu TDS od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče, pokud prokáže, že by ke škodě došlo i jinak.
3. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti, která pro ni vyplývá z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k případné minimalizaci vzniklých škod.
4. Příkazník odpovídá za škodu, kterou zcela či zčásti zapříčiní svým konáním či opomenutím v souvislosti s plněním této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se škoda projeví za doby trvání této smlouvy, či po jejím ukončení.

IX. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

1. Ochranu utajovaných informací zajistí obě smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.
2. Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena.
3. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:
 - a) veškeré informace poskytnuté příkazcem příkazníkovi v souvislosti s touto smlouvou;

- b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti příkazce;
- c) veškeré další informace, které budou příkazcem označeny jako neveřejné ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:

- a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany příkazníka,
- b) u nichž je příkazník schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od příkazce,
- c) které budou příkazníkovi po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
- d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

- 5. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí příkazce a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají příkazce či plnění této smlouvy.
- 6. Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a zavazují se podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Příkazník je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace příkazce proti odcizení nebo jinému zneužití.
- 7. Příkazník je povinen užít neveřejné informace pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení příkazce přípustná.
- 8. Příkazník je povinen případného pověřeného zástupce zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv příkazníka nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazku povinen sám.
- 9. Povinnost mlčenlivosti ve smyslu této smlouvy trvá po dobu 5 let od ukončení této smlouvy.
- 10. Za prokázané porušení povinností dle tohoto článku smlouvy má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody, přičemž právo na smluvní pokutu dle čl. X. této smlouvy tím není dotčeno.
- 11. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Příkazník není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit.

X.

SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE

- 1. V případě, že příkazník přeruší výkon kterékoli služby nebo činnosti vykonávané v rámci výkonu TDS po dobu více než 1 pracovní týden, a to z důvodů výhradně spočívajících jeho na straně, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý další započatý týden přerušení výkonu TDS.
- 2. V případě, že příkazník při výkonu TDS porušil kteroukoli jeho povinnost stanovenou v této smlouvě, přestože byl na porušení upozorněn a ze strany příkazce mu byla dána náhradní lhůta pro splnění povinnosti, která marně uplynula (zejména, nikoli však výlučně, poruší svou povinnost k řádnému výkonu kontrolní činnosti vůči zhotoviteli stavby), je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý týden trvání porušení.

3. V případě, že příkazník poruší jakoukoli jeho povinnost dle článku IX. této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
4. V případě prodlení příkazce s uhrazením faktury uplatní příkazník úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. Úrok z prodlení či smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva k jejich zaplacení, přičemž jejich zaplacením není obecně nijak dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody či jiné újmy, stejně jako povinnost příkazníka dále výkon TDS v rozsahu a za podmínek touto smlouvou stanovených za dobu trvání smluvního vztahu dále ve prospěch příkazce vykonávat.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tato smlouva může být předčasně ukončena pouze vzájemnou dohodou smluvních stran, výpovědí příkazce, nebo odstoupením jedné ze smluvních stran v souladu s body 2. a 3. tohoto článku a této smlouvy.
2. Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě závažného porušení smluvních povinností příkazníkem, zejména když příkazník opakovaně poruší nebo nedodrží takové ustanovení této smlouvy, které by reálně mohlo vést k ohrožení či zdržení realizace stavby, popř. ke vzniku škody a nezjedná bezprostředně či v přiměřené a dodatečně určené lhůtě nápravu ani po obdržení výzvy ze strany příkazce, přičemž za opakované smluvní strany považují více jak dvakrát.
3. V případě zjištění současného zaměstnaneckého nebo obdobného vztahu (např. dohoda o provedení prací) mezi vybraným zhotovitelem a příkazníkem bude důvodem k odstoupení příkazce od této smlouvy.
4. V případě nedodržování a nerespektování sankčních mechanismů vůči Rusku a Bělorusku přijaté Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny
5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany sjednaly, že v případě ukončení smlouvy odstoupením z výše uvedených důvodů si nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění.
6. Ukončením této smlouvy nejsou nijak dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut; ochrany důvěrných informací; nároku na náhradu škody a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.

XII. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě", popř. je možné po dohodě obou smluvních stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly, ujednání a podobně se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tato smlouva končí splněním celého rozsahu výkonu TDS ve prospěch příkazce, dle této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.
7. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, přičemž tato smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
9. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Podrobná specifikace výkonu TDS

Příloha č. 2: návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku, jejímž předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Stavební připravenost modernizace komunikační infrastruktury (MKI), strukturované kabeláže a technologické chlazení v objektech KŘP-H“.

Příloha č. 3 „Čestné prohlášení“ vztahující se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek


V Hradci Králové dne

V Pardubicích

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele Krajského ředitelství
pro ekonomiku



Podrobná specifikace výkonu TDS

1. Činnosti a služby před zahájením realizace stavby

V rámci této fáze bude výkon TDS prováděn zejména v níže uvedeném rozsahu.

- 1.1. Seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby, a jejich odborné posouzení, zejména s projektovou dokumentací, se všemi rozhodnutími, povoleními, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou projektu.

2. Činnosti a služby v průběhu realizace stavby

V rámci této fáze bude výkon TDS prováděn zejména v níže uvedeném rozsahu.

- 2.1. Účast na odevzdání a převzetí staveniště, sledování vedení stavebního deníku či montážních deníků a provádění průběžných zápisů odpovídajících provedenému rozsahu prací.
- 2.2. Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.
- 2.3. Kontrola dodržování parametrů stavby daných projektovou dokumentací.
- 2.4. Kontrola pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality provedených částí stavby a sledování kvality prováděných dodávek a prací.
- 2.5. Kontrola jakosti materiálů používaných v průběhu realizace stavby.
- 2.6. Kontrola těch částí dodávek a provedených prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
- 2.7. Kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a souladu s příslušnými normami.
- 2.8. Projednání všech změn a dodatků dokumentace, i těch, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.
- 2.9. Projednání rozsahu a oprávněnosti případných víceprací nárokováných zhotovitelem.
- 2.10. Průběžné informování příkazce o stavu průběhu realizace stavby včetně spolupráce na řešení vzniklých problémů.
- 2.11. Průběžné informování zástupce příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizací stavby.
- 2.12. Průběžná kontrola a prokazatelná evidence fakturovaných položek (co do množství) v porovnání s položkami uvedenými v platném soupisu prací zhotovitele tak, aby nemohlo dojít k přefakturování žádné položky soupisu prací a nedofakturování položek se mohlo včas ze strany příkazce smluvně ošetřit ve vztahu ke zhotoviteli stavby.
- 2.13. Případné sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků (certifikáty, atesty, protokoly apod.).
- 2.14. Případná spolupráce při doplňování dokumentace stavby a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
- 2.15. Spolupůsobení při kontrole zhotovitele a ostatních účastníků stavby při dodržování podmínek stavebního povolení.
- 2.16. Spolupráce se zhotovitelem projektové dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace.

- 2.17. Spolupráce při případné kontrole věcné, časové a finanční správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, před jejich předložením příkazci k odsouhlasení.

3. Činnosti a služby po dokončení stavby

V rámci této fáze bude výkon TDS prováděn zejména v níže uvedeném rozsahu.

- 3.1. Kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
- 3.2. Spolupráce na přípravě podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí.
- 3.3. Spolupráce při řešení případných reklamací a odstraňování vad.
- 3.4. Spolupůsobení při zajištění kolaudačního souhlasu a součinnost při zabezpečování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení.
- 3.5. Spolupráce při zajištění dokladů požadovaných k závěrečnému vyhodnocení realizace stavby a jejich předání příkazci.
- 3.6. Účast na dílčích přejímkách součástí stavby a na její závěrečné kontrolní prohlídce.

Veškeré další činnosti, výslovně zde neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému dokončení díla a které příkazník na základě své odbornosti musí znát. Dále činnosti vyplývající z právních předpisů, ČSN a dalších souvisejících předpisů.

SMLOUVA O DÍLO – návrh

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)

pro realizaci veřejné zakázky s názvem
„Stavební připravenost modernizace komunikační infrastruktury (MKI), strukturované
kabeláže a technologické chlazení v objektech KŘP-H“

Článek I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235-881/0710
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: urn:ba

[DOPLNÍ DODAVATEL]

2. **Zhotovitel:** Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Sídlo: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Zastoupený: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
IČO: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
DIČ: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Bankovní spojení: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Číslo účtu: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Telefon: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
E-mail: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Datová schránka: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Zapsán v Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text., vedeným Klikněte
nebo klepněte sem a zadejte text. v Klikněte nebo klepněte sem a
zadejte text., oddíl Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text., vložka
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), tuto
smlouvu o dílo (dále jen smlouva)

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické

- 3.1 Zástupcem objednatele pro věci technické – technický dozor stavebníka - je fyzická osoba
oprávněná dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Jméno fyzické osoby bude následně uvedeno do této smlouvy formou dodatku nejpozději ke dni zahájení díla.

3.2 Dalším zástupcem objednatele pro věci technické je

3.3 Dalším zástupcem objednatele pro věci technické pro slaboproudé technologie je

3.4 Pan/íKlikněte nebo klepněte sem a zadejte text., tel.Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text., e-mail:Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text., odpovědný za odborné vedení a provádění stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon jako stavbyvedoucí a má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“). Osvědčení o autorizaci ČKAIT číslo Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. obor Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. (dále jen stavbyvedoucí). **[DOPLNÍ DODAVATEL]**.

3.5 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku, a to ve změně osoby stavbyvedoucího pouze za podmínky, že nová osoba bude splňovat minimálně stejnou kvalifikaci, jaká byla požadována u původní osoby stavbyvedoucího jako podmínka účasti v zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího do 3 pracovních dnů od doručení žádosti zhotovitele o změnu osoby, po předložení potřebných dokladů objednateli.

Na základě splnění podmínek pro změnu stavbyvedoucího předloží objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu návrh dodatku včetně návrhu „Pověření k odbornému vedení provádění stavby“ pro novou osobu stavbyvedoucího, kterým zároveň bude zneplatněno původní „Pověření k odbornému vedení provádění stavby“ a návrh „Prohlášení nového stavbyvedoucího, o odborném vedení provádění stavby“, které se stanou jeho nedílnou součástí jako příloha č. 1 a č. 2.

Zhotovitel bez zbytečného odkladu předloží objednateli podepsaný dodatek včetně výše uvedených příloh.

Na základě uzavřeného dodatku dojde za účasti zástupce objednatele pro věci technické k bezodkladnému předání stavby původním stavbyvedoucím a převzetí stavby nově pověřeným stavbyvedoucím. Všichni zúčastnění o tom učiní zápis do stavebního deníku.

3.6 Výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech technických, zejména ve věcech:

- předání a převzetí staveníště,
- řešení technických problémů při provádění díla,
- koordinace poddodavatelů,
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací,
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů
- provedení dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou,
- vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- odsouhlasení harmonogramu provádění díla a jeho případných změn, které nemají vliv na termín dokončení díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací,
- předání a převzetí dokončeného díla

Tito uvedení zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

1. **Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované touto smlouvou, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.**

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne

3. **Specifikace díla:**

3.1 **Dílem se rozumí provedení stavebních a montážních prací dodávek a služeb dle vypracované projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací).**

Jedná se o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Dílo bude realizováno v 17 objektech uvedených v čl. III. této smlouvy.

Dílo je vymezeno projektovou dokumentací, kterou vypracoval  AG COM s. r. o. Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice pod názvem: „Stavební připravenost MKI“ – PD 05/2024

Předmětem díla je zejména (podrobně specifikováno v PD)

- strukturovaná kabeláž a technologické chlazení
- prostupy elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) vnitřními dělicími a obvodovými konstrukcemi
- realizace protipožárních ucpávek
- uložení hlavních kabelových tras silnoproudu (plastové parapetní žlaby)
- montáž silových rozvaděčů včetně silových zásuvek
- zásuvkové okruhy a vývody
- zednické začistění omítek a malby stěn
- montáž klimatizačních jednotek (vnitřní a venkovní jednotky).
- tlakové zkoušky a revize.

3.2 Projektová dokumentace v listinné podobě, bude zhotoviteli předána nejpozději ke dni zahájení díla.

3.4 Suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest na jakost a budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost a úsporu energie. Toto prokáže zhotovitel platnými certifikáty a atesty na jakost. Objednatel doporučuje použít ekologicky šetrných materiálů.

3.5 V případě, že část předmětu plnění díla bude plněna formou poddodávky, bude součástí této smlouvy **Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky** (příloha č. 3 této smlouvy), obsahující části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo seznam poddodavatelů, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Tato příloha bude před podpisem smlouvy o dílo doplněna o identifikační údaje poddodavatelů, které vybraný dodavatel (zhotovitel) předložil objednateli do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud mu byli známi. Poddodavatelé, kteří nebyli dodavatelem identifikováni podle první věty či v nabídce dodavatele, a kteří se následně zapojí do plnění

veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Tato povinnost bude považována za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu (č. 283/2021 Sb. – stavební zákon).

Identifikačními údaji se dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu.

Změna poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy je možná pouze se souhlasem objednatele, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele prokazoval splnění kvalifikace. Pokud zhotovitel prokázal pomocí jiné osoby kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, musí tato nová osoba disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen tuto skutečnost ihned písemně oznámit objednateli a předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou poddodavatele do 5 dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem předloženy příslušné doklady. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy zhotovitel a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám.

4. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

4.1 Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen bezodkladně předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen dle oceněného výkazu výměr, který je přílohou smlouvy. Pokud se jedná o nové položky, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, tak je zhotovitel ocení podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušné období realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz. Dále je povinen předložit návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn.

Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny oprávněné dle zákona č. 131/2024 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

4.2 Zjistí-li objednatel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, oprávněných dle § 222 ZZVZ, je povinen bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých v oceněném výkazu výměr, který je přílohou smlouvy. Pokud se jedná o nové položky, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, tak je zhotovitel ocení podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušné období realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz. Dále zhotovitel předloží návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn.

4.3 **Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.**

Do doby, než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět práce, které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích, které se změnou nesouvisí.

V případě, že nebude možné pokračovat v díle do uzavření dodatku, bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla.

V případě, že by došlo k přerušení provádění díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).

4.4 Změny závazku ze smlouvy mohou být realizovány a následně uhrazeny až na základě písemného dodatku ke smlouvě. Uzavření dodatku ze strany objednatele podléhá schválení nadřízenými orgány objednatele, což může mít vliv na další průběh realizace díla.

5. Vyhrazené změny závazku

- 5.1 Objednatel si vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky podle § 100 odst. 2 ZZVZ podle § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ v případě, že tato smlouva o dílo bude ukončena jinak, než řádným vypořádáním všech závazků v ní uvedených. Smlouva o dílo v takovém případě může být uzavřena s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil při hodnocení nabídek na dalším místě v pořadí, a který splnil veškeré podmínky účasti předmětného zadávacího řízení. Objednatel bude požadovat po tomto dodavateli před uzavřením smlouvy předložit veškeré doklady předložené k prokázání splnění podmínek účasti v původním zadávacím řízení, a to v aktuálním čase.

V případě, že budou tímto dodavatelem splněny veškeré výše uvedené podmínky, bude tento účastník pokračovat ve zhotovení díla v souladu se svou nabídkou podanou v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž mohou být přiměřeně posunuty původní termíny.

- 5.2 Objednatel si dále vyhrazuje právo změny závazku podle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a pokud nový dodavatel splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.

**Článek III.
Místo a doba plnění**

1. Místem plnění jsou objekty Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje uvedené v bodě 3.3 tohoto článku. Objekty jsou ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
2. **Místo plnění je zároveň místem staveniště.** Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší než obvod vlastního staveniště v majetku objednatele vymezený v PD, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. **Doba plnění** je pojem, který zahrnuje termín zahájení plnění veřejné zakázky (včetně) do termínu dokončení plnění veřejné zakázky (včetně), kde termín zahájení plnění veřejné zakázky je shodný s termínem zahájení plnění předmětu díla a termín dokončení plnění veřejné zakázky je shodný s termínem dokončení plnění předmětu díla, přičemž objednatel si stanovuje podmínku, že předpokládaný termín dokončení předmětu díla je **stanoven limitně maximálně do 15. září 2025, přičemž doba plnění na jednotlivých objektech nesmí překročit 4 měsíce.** Doba plnění může být zhotovitelem stanovena kratší, než je limitně stanovena objednatelem, nesmí však dojít k nedodržení stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

- 3.1 **Za termín zahájení plnění předmětu díla** je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dále jen „termín zahájení díla“).
- 3.2 **Za termín dokončení plnění předmětu díla** je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou (dále jen „termín dokončení díla“).
- 3.3 **Termín zahájení díla** (předpokládáný) a **Termín dokončení díla** (předpokládáný) je doplněn dodavatelem u jednotlivých objektů níže.

[DOPLNÍ DODAVATEL níže k jednotlivým objektům ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s požadavky zadavatele tak, aby byl dodržen termín dokončení díla závazně stanovený objednatelem, tj. maximálně do 15. září 2025].

3.3.1 Termín zahájení je nejdříve možný **od 15.01.2025**.

3.3.2 Zahájení díla na budovách, které jsou nemovitou kulturní památkou, je možné nejdříve od **31.03.2025**. Provádění díla na těchto třech objektech je vázáno vydáním stavebního povolení. Objednatel si vyhrazuje právo práce na těchto budovách nerealizovat v případě, že stavební povolení nebude vydáno.

Jedná se o budovy:

Hradec Králové, Dlouhá čp. 95/1

Dvůr Králové nad Labem, Legionářská čp. 1234

Úpice, Regnerova čp. 265

OOD Hradec Králové, Kladská čp. 856

katastrální území: Slezské Předměstí 646971

st. parcel. č.: 2766

obec: Hradec Králové 569810

Termín zahájení díla (předpokládáný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.6 zadávací dokumentace]

Termín dokončení díla (předpokládáný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.5 zadávací dokumentace]

ŠPS Hradec Králové, Dlouhá čp. 95/1

katastrální území: Hradec Králové 646873

st. parcel. č.: 236

obec: Hradec Králové 569810

nemovitá kulturní památka

Termín zahájení díla (předpokládáný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.6 zadávací dokumentace]

Termín dokončení díla (předpokládáný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.5 zadávací dokumentace]

DI Náchod, Plhovská čp. 1176

katastrální území: Náchod 701262

st. parcel. č.: 505

obec: Náchod 573868

Termín zahájení díla (předpokládáný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.6 zadávací dokumentace]

Termín dokončení díla (předpokládáný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.5 zadávací dokumentace]

OOP Dvůr Králové nad Labem, Legionářská čp. 1234

katastrální území: Dvůr Králové nad Labem 633968

st. parcel. č.: 1432

obec: Dvůr Králové nad Labem 57920

nemovitá kulturní památka

Termín zahájení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.6 zadávací dokumentace]

Termín dokončení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.5 zadávací dokumentace]

PS Svoboda nad Úpou, Lázeňská čp. 215

katastrální území: Svoboda nad Úpou 761095

st. parcel. č.: 274

obec: Svoboda nad Úpou 579734

Termín zahájení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.6 zadávací dokumentace]

Termín dokončení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.5 zadávací dokumentace]

OOP Žacléř, J. A. Komenského čp. 71

katastrální území: Žacléř 794244

st. parcel. č.: 64

obec: Žacléř 57987

Termín zahájení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.6 zadávací dokumentace]

Termín dokončení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.5 zadávací dokumentace]

OOP Vrchlabí, Zámecká čp. 53

katastrální území: Vrchlabí 786306

st. parcel. č.: 4/6

obec: Vrchlabí 579858

Termín zahájení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.6 zadávací dokumentace]

Termín dokončení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.5 zadávací dokumentace]

OOP Trutnov, Roty Nazdar čp. 496

katastrální území: Trutnov 769029

st. parcel. č.: 4777

obec: Trutnov 57902

Termín zahájení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.6 zadávací dokumentace]

Termín dokončení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.5 zadávací dokumentace]

OOP Úpice, Regnerova čp. 265

katastrální území: Úpice 774651

st. parcel. č.: 317

obec: Úpice 579777

nemovitá kulturní památka

Termín zahájení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.6 zadávací dokumentace]

Termín dokončení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.5 zadávací dokumentace]

OOP Hradec Králové, Gočárova čp. 1653

katastrální území: Pražské Předměstí 647101

st. parcel. č.: 313

obec: Hradec Králové 5698

Termín zahájení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.6 zadávací dokumentace]

Termín dokončení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.5 zadávací dokumentace]

OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106

katastrální území: Kopidlno 669296

st. parcel. č.: 302

obec: Kopidlno 5730

Termín zahájení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.6 zadávací dokumentace]

Termín dokončení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.5 zadávací dokumentace]

OOP Nová Paka, U Stadionu čp. 37

katastrální území: Nová Paka 705128

st. parcel. č.: 2120

obec: Nová Paka 573248

Termín zahájení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.6 zadávací dokumentace]

Termín dokončení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.5 zadávací dokumentace]

OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov čp. 53

katastrální území: Bedřichov v Krkonoších 762962

st. parcel. č.: 166

obec: Špindlerův Mlýn 579742

Termín zahájení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.6 zadávací dokumentace]

Termín dokončení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.5 zadávací dokumentace]

ZJ Hradec Králové, Pouchovská čp. 935

katastrální území: Slezské Předměstí 646971

st. parcel. č.: 2381

obec: Hradec Králové 569810

Termín zahájení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.6 zadávací dokumentace]

Termín dokončení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.5 zadávací dokumentace]

OOP Česká Skalice, Pivovarská čp. 54

katastrální území: Česká Skalice 621684

st. parcel. č.: 1047/2

obec: Česká Skalice 573990

Termín zahájení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.6 zadávací dokumentace]

Termín dokončení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.5 zadávací dokumentace]

OOP Nové Město nad Metují, Komenského čp. 146

katastrální území: Nové Město nad Metují 706442

st. parcel. č.: 434

obec: Nové Město nad Metují 574279

Termín zahájení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.6 zadávací dokumentace]

Termín dokončení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.5 zadávací dokumentace]

OOP Police nad Metují, U Opatrovny čp. 87

katastrální území: Police nad Metují 725323

st. parcel. č.: 438

obec: Police nad Metují 574341

Termín zahájení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.6 zadávací dokumentace]

Termín dokončení díla (předpokládaný termín): [DOPLNÍ DODAVATEL ve formátu DD.MM.RRRR v souladu s bodem 2.2.5 zadávací dokumentace]

- 3.4 Skutečný termín zahájení díla** nemusí být shodný s předpokládaným termínem zahájení díla, je přímo závislý na datu uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem s tím, že k zahájení plnění díla a tedy předání staveniště dojde po oboustranném podpisu Smlouvy o dílo, ve které bude tento termín již stanoven. Pokud bude nutné z administrativních důvodů ze strany zadavatele posunout termín zahájení plnění předmětu díla na pozdější termín, než je předpokládaný, bude skutečný termín dokončení díla stanoven na základě prostého připočítání počtu dní mezi předpokládaným a skutečným termínem zahájení plnění díla k předpokládanému termínu dokončení díla s tím, že nejzazší limitně stanovený termín zadavatelem nesmí být překročen
- 3.5** Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.
- 3.6** Řádně dokončené dílo může být předáno v dřívějším termínu, nesmí však dojít k nedodržení stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

**Článek IV.
Cena díla**

- Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, nejsou využívány k ekonomické činnosti objednatele, ale výhradně k výkonu veřejné správy, **nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na objednatele** ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože **objednatel není v postavení osoby povinné k dani. Z uvedených důvodů je cena díla stanovena včetně DPH.**
- Cena díla je stanovena na základě celkové nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku, zpracovanou na základě oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pro každý objekt samostatně, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

[DOPLNÍ DODAVATEL]

OOD Hradec Králové, Kladská čp. 856

cena díla bez DPH [Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč](#)

vyčíslení 21% DPH [Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč](#)

cena za dílo včetně 21% DPH [Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč](#)

ŠPS Hradec Králové, Dlouhá čp. 95/1

cena díla bez DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

vyčíslení 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

cena za dílo včetně 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

DI Náchod, Pihovská čp. 1176

cena díla bez DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

vyčíslení 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

cena za dílo včetně 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

OOP Dvůr Králové nad Labem, Legionářská čp. 1234

cena díla bez DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

vyčíslení 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

cena za dílo včetně 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

PS Svoboda nad Úpou, Lázeňská čp. 215

cena díla bez DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

vyčíslení 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

cena za dílo včetně 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

OOP Žacléř, J. A. Komenského čp. 71

cena díla bez DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

vyčíslení 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

cena za dílo včetně 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

OOP Vrchlabí, Zámecká čp. 53

cena díla bez DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

vyčíslení 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

cena za dílo včetně 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

OOP Trutnov, Roty Nazdar čp. 496

cena díla bez DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

vyčíslení 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

cena za dílo včetně 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

OOP Úpice, Regnerova čp. 265

cena díla bez DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

vyčíslení 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

cena za dílo včetně 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

OOP Hradec Králové, Gočárova čp. 1653

cena díla bez DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

vyčíslení 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

cena za dílo včetně 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106

cena díla bez DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

vyčíslení 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

cena za dílo včetně 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

OOP Nová Paka, U Stadionu čp. 37

cena díla bez DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

vyčíslení 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

cena za dílo včetně 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov čp. 53

cena díla bez DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

vyčíslení 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

cena za dílo včetně 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

ZJ Hradec Králové, Pouchovská čp. 935

cena díla bez DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

vyčíslení 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

cena za dílo včetně 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

OOP Česká Skalice, Pivovarská čp. 54

cena díla bez DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

vyčíslení 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

cena za dílo včetně 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

OOP Nové Město nad Metují, Komenského čp. 146

cena díla bez DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

vyčíslení 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

cena za dílo včetně 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

OOP Police nad Metují, U Opatrovny čp. 87

cena díla bez DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

vyčíslení 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

cena za dílo včetně 21% DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

(součet ceny díla všech objektů bez DPH)

VYČÍSLENÍ 21 % DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

(součet vyčíslení DPH u všech objektů)

CELKOVÁ CENA DÍLA S DPH Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.Kč

(součet ceny díla s DPH u všech objektů)

3. Cena za celý předmět plnění díla zahrnuje povinnosti uvedené v této smlouvě, veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během provádění prací. V ceně je zohledněn předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1765 OZ.
5. Ceny za dílo jednotlivých objektů jsou cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Jednotkové ceny v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny v Kč bez DPH.

6. Objednatel si vyhrazuje změnu ceny díla pouze:
- se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny,
 - v případě změn závazku schválených objednatelem v souladu s touto smlouvou oprávněných dle § 222 ZZVZ.

Článek V. Platební podmínky

1. **Cena za předmět díla bude objednatelem uhrazena na základě jednoho daňového dokladu** (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem po řádném provedení předmětu díla a úplném splnění podmínek jeho zprovoznění, **samostatně za každý objekt po jeho dokončení.**
2. Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli (zástupci pro věci technické, technickému dozoru stavebníka) soupis skutečně provedených prací, oceněných jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně v soupise prací v členění podle přílohy č. 2 smlouvy a v souladu s PD. Objednatel odsouhlasí a ověří tyto soupisy skutečně provedených prací **do 30 dnů** od jeho předložení zástupcem pro věci technické objednatele, na důkaz toho, že přijímá dodávku a montáž předmětné části díla. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou součástí musí být objednatelem ověřený a odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu skutečně provedených prací je daňový doklad (faktura) neplatný. Daňový doklad (fakturu) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do **10 dnů** po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.
3. Den odsouhlasení a ověření soupisu skutečně provedených prací objednatelem je považován za den zdanitelného plnění dle § 21 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
5. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli v daném roce, pokud bude doručen nejpozději do 10. prosince daného roku.
6. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
7. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů, tj. označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové značky), předmět plnění, číslo jednací této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě a označení identity: **„KŘP KhK – Stavební připravenost MKI + bude uveden název konkrétního místa plnění“**
8. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH.
9. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatností faktury.
10. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
11. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

Článek VI. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho převezme v termínu podle čl. III. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, je považován za **den zahájení plnění díla**.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na ně, a že je mu znám rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele.
3. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam všech pracovníků, včetně pracovníků poddodavatelů (pokud jsou zhotoviteli známi), kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR. (jméno, příjmení, firma, číslo občanského průkazu). V případě pracovníků poddodavatelů, kteří se následně zapojí do provádění díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků poddodavatelů a to před zahájením plnění díla tímto poddodavatelem či splní tuto povinnost uvedením těchto údajů do stavebního deníku podle jiného právního předpisu (č. 283/2021 Sb. – stavební zákon v platném znění).
4. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
5. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.
6. Zhotovitel vybuduje v souladu s PD potřebné zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. Po dokončení díla v termínu dle čl. III. této smlouvy provede jeho likvidaci a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvede do původního stavu.
7. Při veškerých pracích zhotovitele prováděných na střeše či obvodovém plášti je zhotovitel povinen v potřebném rozsahu zabezpečit prostory ohrožené pádem předmětů prostředky pro znepřístupnění veřejnosti a zaměstnanců objednatele (zajištění nebezpečných nepřístupných zón).
8. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená každodenní odvoz sutí a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele, včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců). Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace.
9. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. Zhotovitel zajistí v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhodné zabezpečení staveniště.
10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy.
11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a PD. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zákonné standardy pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP.
13. Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel neprokáže příslušnou kvalifikaci pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, objednatel požaduje nahrazení těchto pracovníků a poddodavatelů pracovníky a poddodavateli, kteří mají příslušnou kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.

14. Stavební práce budou probíhat za nepřerušného provozu budov a budou omezeny pracovní dobou uživatele, a sice od 7:00 do 15:30 hod. Práce mimo uvedenou dobu bude možno provádět pouze výjimečně po dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu služby Policie ČR.
15. **Postup a zahájení prací v interiérech objektu bude s minimálně 14-ti denním předstihem projednán a odsouhlasen s technickým dozorem stavebníka, zástupcem objednatele pro věci technické a zástupcem objednatele pro věci technické pro slaboproudé technologie.**
16. Objednatel určí zhotoviteli přípojná místa k odběru elektrické energie a vody potřebných k provedení díla.
17. Objednatel, resp. technický dozor je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
18. Zhotovitel je povinen též zajistit:
 - vybudování a následná likvidace zařízení staveniště vč. řádného oddělení staveniště zábranami od okolních prostor a průběžný úklid prostoru staveniště v rozsahu dle PD a soupisu prací
 - zabezpečení prostor ohrožených pádem předmětů při veškerých pracích zhotovitele prováděných na obvodovém plášti prostředky pro znepřístupnění veřejnosti a zaměstnanců objednatele (zajištění nebezpečných nepřístupných zón)
 - uvedení všech stavbou dotčených pozemků a nemovitostí do původního stavu
 - vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, s ověřením, že odpovídá skutečnému provedení, se zakreslením veškerých změn a odchylek - 1x digitálně v editovatelných formátech (např. DWG, DOC) a 1x digitálně v PDF, 2x tisková podoba ověřená zhotovitelem.
 - ochrana a zabezpečení proti poškození veškerého mobiliáře a úprav povrchů při provádění prací v interiéru. V případě vzniku škody je zhotovitel povinen uvést majetek do původního stavu. Zhotovitel zajistí dočasné protiprachové zábrany aktuálních pracovních zón v interiéru tak, aby nebyly znečištěny okolní prostory a vybavení.
 - každodenní hrubý úklid pracoviště a závěrečný čistý úklid
 - dopravní a bezpečnostní opatření spojená s dopravním a provozním opatřením (omezením) vně i uvnitř areálu (dopravní značení, bezpečnostní zábrany a značení, osvětlení, oplocení apod.) vč. povolení zábor veřejného prostranství a poplatků s tím spojených
 - odvoz a ekologická likvidace veškerých vybouraných hmot a materiálů včetně uložení u oprávněných příjemců
 - vypracování případných manipulačních a provozních řádů pro provozování dokončeného díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla
19. Zhotovitel je povinen zajišťovat si na své náklady veškeré skládky, povolení k užívání veřejných a cizích ploch, vstup na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je srozuměn s tím, že tyto náklady jsou již zahrnuty do sjednané ceny díla.
20. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy **pojistnou smlouvu** o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plnění předmětu smlouvy

s pojistným plněním **minimálně ve výši 10 mil. Kč**. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (výluky z pojištění) s výjimkou takových výluk, které odpovídají standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění. **Zhotovitel je povinen předložit objednateli potvrzení o platné a účinné pojistné smlouvě**, u níž řádně a včas uhradil pojistné, včetně dokladu o zaplacení pojistného na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. Potvrzení o platné pojistné smlouvě je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 4.

21. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících z platných právních předpisů, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
22. **Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.**
23. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy, **stavební deník v rozsahu přílohy vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb**, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
24. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a příslušné odborné orgány MV. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě, za podmínek stanovených touto smlouvou.
25. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. Stavební deník lze odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě.
26. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce objednatele pro věci technické či technický dozor stavebníka, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **5-ti pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. **O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je stavbyvedoucí povinen neprodleně informovat zástupce pro věci technické a technický dozor písemně, e-mailem.**
27. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do **5-ti pracovních dnů** od data, kdy byl zápis do stavebního deníku proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit písemně nebo e-mailem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do **5-ti pracovních dnů** ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.
28. Objednatel, technický dozor stavebníka, stanoví pravidelné kontrolní dny stavby, minimálně jednou za 14 dní. Termín jejich konání bude zapsán do stavebního deníku. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit pravidelných kontrolních dnů stavby.

Objednatel, technický dozor stavebníka, je dále oprávněn svolávat mimořádné kontrolní dny stavby, ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději 5 pracovních dnů

před termínem jednání. Stavbyvedoucí je povinen se jich účastnit a zaujmout stanovisko k řešeným problémům, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, který bude přílohou stavebního deníku.

29. K odstranění vad zjištěných při kontrolním dnu stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Pokud zhotovitel vady neodstraní do max. 60-ti dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
30. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně **3 pracovní dny** před zakrytím či znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápisu telefonicky informovat zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor do 3 pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. **Zhotovitel je povinen provádět a objednateli poskytnout průběžnou fotodokumentaci z průběhu prováděných prací a všech zakrývaných konstrukcí a prací a tuto souborně předat při předání díla dle čl. VII. bod 2. této smlouvy.**
31. Technický dozor stavebníka a autorský dozor je oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel je povinen umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
32. Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek pro provádění díla a podmínek objednatele na provádění díla zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách oceněného položkového výkazu výměr soupisu prací.

Článek VII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději **5 dnů** předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle čl. VII. bod 2. této smlouvy, **aby mohl být sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla dle čl. III této smlouvy.** Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo e-mailem a zápisem do stavebního deníku.
2. **Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:**
 - Písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v souladu s č. 283/2021 Sb., stavebního zákona a jeho novely č. 350/2012 Sb., doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů. Označované výrobky CE a jejich prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č.765/2008 (doložit v tištěné podobě).,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení,

- zápis zaškolené určené obsluhy,
- zprávy a protokoly o provedených revizních, provozních zkouškách a měřeních,
- zhotovitelem ověřenou dokumentaci skutečného provedení díla
- stavební deník (originál),
- potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze,
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
- případně další doklady vyžádané objednatelem,
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě).

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, vyklizení stavebními pracemi dotčených prostor, předání všech dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, potřebných provozních řádů, certifikátů použitých výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k obsluze, dokladu o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, veškerých dokladů vyplývajících z čl. VII. bod 2. této smlouvy, předání PD skutečného provedení ve dvojím vyhotovení, následné podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění případných závad.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, uvedených v čl. II. této smlouvy, bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. VII. bod 2. této smlouvy. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu s čl. I. bod 3. této smlouvy, je dílo považováno za převzaté objednatelem.
5. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky.
6. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.

Článek VIII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2.
4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek IX.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí díla vyjma zařízení a předmětů, u nichž bude záruční doba stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které

bez zbytečného odkladu reklamoval.

2. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobcí s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobcí s odpovědností za vady.
3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vady (vad).
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do **5 dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do **14 dnů** od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí ustanovení čl. IX. bod 8. této smlouvy. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatele k provedení přejímky odstraněných vad.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do **24 hodin**, k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do **14 dnů** po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s čl. IX. bod 7. této smlouvy do odstranění reklamované vady.
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

Článek X.

Další povinnosti zhotovitele

1. **Zhotovitel je povinen** v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny a přijatými omezujícími opatřeními (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku respektovat a dodržovat přijaté sankční mechanismy – viz Čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Porušení sankčních mechanismů stanovených Evropskou unií proti Rusku a Bělorusku je považováno za závažné porušení smluvních podmínek a je tak důvodem pro odstoupení od smlouvy a dále pro finanční neplnění ze strany kupujícího.
2. **Zhotovitel je povinen**
 - a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů,

- b) archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10-ti let od zániku této smlouvy.

Článek XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu:
 - a) pokud zhotovitel ne zahájí plnění předmětu díla, resp. nepřevzme bezdůvodně staveniště ve sjednaném termínu zahájení díla dle čl. III. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení;
 - b) pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrolním dnu stavby ve stanovené lhůtě v souladu s čl. VI. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení;
 - c) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení;
 - d) pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady bránící užívání do **24 hodin** a k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu;
 - e) pokud zhotovitel nejpozději do **10 dnů** po předání a převzetí díla nevyklidí staveniště, neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.
2. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řídí ustanoveními OZ.
3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele dále řádně realizovat předmět díla ve sjednané kvalitě.
4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejího uplatnění.
6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Článek XII. Ukončení závazku ze smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na ukončení závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel:
 - ne zahájí plnění díla, resp. nepřevzme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu zahájení díla;

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit;
 - bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na dobu delší než 15 dnů;
 - neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne dle čl. VI. této smlouvy a to ani do 30-ti dnů po lhůtě stanovené v zápisu z kontrolního dne;
 - přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny objednatele.
 - nedodrží a nerespektuje sankční mechanismy vůči Rusku a Bělorusku přijaté Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.
2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy v souladu s § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále pokud:
- na majetek zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno, byť i nepravomocné rozhodnutí o úpadku;
 - zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Zhotovitel má právo na ukončení závazku z této smlouvy, pokud objednatel:
- je v prodlení s předáním staveniště (místa plnění) po dobu delší než 30 dnů;
 - je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 90 dnů od předání daňového dokladu k úhradě.
4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna ukončení závazku z této smlouvy oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončení závazku z této smlouvy požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod, pro který strana ukončení závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je návrh na ukončení závazku z této smlouvy neplatný.
5. Účinky každého ukončení závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně.
6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní pokuty, úroku z prodlení a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.
7. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy souhlasí.
8. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do **5-ti dnů** od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
9. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně ukončení závazku z této smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plnění. Případným ukončením závazku z této smlouvy zůstávají zachovány ostatní nároky z ní vyplývající, jako např.

nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut, vlastnického práva apod. Zhotoviteli je zachován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva o dílo neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 OZ.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
6. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
7. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové. Datová schránka: urnai6d
8. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
9. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 smlouvy o dílo:

Projektová dokumentace

Příloha č. 2 smlouvy o dílo:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr **/oceněný dodavatelem** pro každý objekt zvlášť/

Příloha č. 3 smlouvy o dílo:

Seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky **/předložený dodavatelem/**

Příloha č. 4 smlouvy o dílo:

Doklad o pojištění **/předložený dodavatelem/**

Příloha č. 5 smlouvy o dílo:

Čestné prohlášení vztahující se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

Příloha č. 6 smlouvy o dílo:

Čestné prohlášení – odpovědné zadávání, ve smyslu § 6 odst. 4 zákona ZZVZ

[DOPLNÍ DODAVATEL]

V Hradci Králové
zadejte text.

VKlikněte nebo klepněte sem a

Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
Náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Čestné prohlášení

k veřejné zakázce dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem (dále jen ZZVZ), s názvem
**„Provedení činností a služeb technického dozoru stavebníka na stavební akci
 Stavební připravenost modernizace komunikační infrastruktury (MKI), strukturované
 kabeláže a technologické chlazení v objektech KŘP-H“**

Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
IČO:	75151545
Sídlo:	Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Jednající	plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel krajského ředitelství
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma/název:	JKS SUBAX s.r.o.
IČO:	28831471
Sídlo:	Družby 337, 530 09 Pardubice
Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	

1) Níže podepsaný dodavatel **tímto čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů.

Zejména prohlašuji, že:

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech.**

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše.

V Pardubicích dne 09. 12. 2024

