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S M L O U V A   O   D Í L O 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „Smlouva“), mezi smluvními stranami: 

 

1 SMLUVNÍ STRANY  

1.1 Zhotovitel:  

ARCHZONE architects, s.r.o. 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C 
vložka 204070 
se sídlem U průhonu 827/5, 170 00 Praha 7 
IČO: 29148472 
DIČ: CZ 29148472 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
č.ú.: 7371 75 6001/5500 
 
Zastoupený jednatelem: Ing. Janem Zelinkou 
 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

1.2 Objednatel: 

 
město Dobříš 
se sídlem:  Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
IČO:   00242098 
DIČ:   CZ00242098 (je plátcem DPH) 
zastoupení:  Ing. Pavel Svoboda, starosta 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram 
č. účtu:   27-521732389/0800 
kontaktní osoby:  ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka, 

e-mail: samcova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 310 
 
  
(dále jen „objednatel“) 

 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se v souladu s podmínkami této smlouvy zavazuje zhotovit na svůj náklad, nebezpečí  a 
odpovědnost ve sjednaném termínu dílo dále popsané. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za 
uvedené dílo uhradit sjednanou cenu dle podmínek uvedených v této smlouvě.  

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek a v rozsahu dojednaných touto 
smlouvou při respektování legislativních předpisů a technických norem, platných na území České 
republiky a na základě získaných podkladů, provést projekt pod názvem  

„Snížení energetické náročnosti budovy 4. MŠ Dobříš“,  

(v katatstrálním území Dobříš, p. č. st. 2154/1, p. č. 312/4), jehož rozsah je specifikován v čl. 

2.2 této Smlouvy (dále jen „Dílo“). 

 

2.2 Dílo dle této Smlouvy znamená provedení projektu v následujícím rozsahu:  

 
a) Vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro provedení stavby (dále jen „DPS“). 

Rozsah dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky 405/2017, ve 
kvalitě obvyklé danému stupni dokumentace, rozsahu zakázky dle požadavků dotčených orgánů 
státní správy, 

mailto:samcova@mestodobris.cz
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b) Položkový rozpočet a výkaz výměr (dále jen ROZP), 
 

 
2.3 PD bude předána objednateli v následujícím počtu vyhotovení:  

 

a) DPS 5x v tištěné podobě + 1x elektronické podobě  
b) Zjednodušený rozpočet – v elektronické podobě  

 

2.4 Dokumentace (ve všech stupních) v elektronické podobě bude předána ve formátu pdf. Ostatní 
formáty (dwg, doc, xls, jpg aj.) budou předány objednateli po úhradě příslušné ceny části díla (tj. 
dnem převodu na účet zhotovitele). 

2.5 V případě požadavku objednatele zajistí zhotovitel pro objednatele vyhotovení příslušného počtu 
kopií PD nad rámec počtu uvedeného v bodě 2.3 za cenu stanovenou v článku 5 odst. 5.3 této 
smlouvy. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje vypracovat PD, která je předmětem této smlouvy, v souladu se všemi 
relevantními právními předpisy, platnými v době započetí projektových prací, zejména: 

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami 
- vyhláškou MMR Č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve 

znění pozdějších předpisů 
- vyhláškou MMR Č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
 
Přípravné práce a projektové práce této PD byly k datu 1.7.2024 rozpracovány podle právních 
předpisů platných do tohoto data. V souladu s přechodnými ustanoveními k aplikaci nového 
stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a v souladu s metodickým stanoviskem MMR bude tedy PD 
zpracována dle právních předpisů platných do 30.6.2024. 

2.7 Předmětem smlouvy není: 

a) Průzkumy, posudky a expertizy potřebné k zabezpečení splnění předmětu smlouvy, zejména: 

- Zaměření pozemku – polohopis a výškopis 
- Zaměření objektu  
- Archivní dokumentace objektu 

 
b) Ostatní: 

- změny a přepracování PD po jejím odsouhlasení objednatelem 
- zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou (zabezpečení a 

doložení majetkoprávního vztahu investora k předmětným pozemkům, 
zabezpečení smluv o smlouvách budoucích, apod.)  

- PD a IČ event. dalších vyvolaných investic  
- PD a IČ pro zajištění změny stavby před dokončením  
- Prováděcí, realizační, výrobní a dílenská dokumentace 
- výkon stavebního managementu 
- výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení 
- výkon inženýrské činnosti pro zajištění změny stavby před dokončením   
- úhrada poplatků za vyjádření DOSS a SS včetně správního poplatku za podání 

žádostí na stavební úřad 
- jakékoliv jiné práce činnosti či výkony, které nejsou výslovně uvedeny v této 

smlouvě 
 

2.8 Zajištění všech prací a činností nutných pro zhotovení předmětu smlouvy, zejména provedení 
potřebných průzkumů, studií a expertízy, které nejsou specifikovány v čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy, 
bude na žádost objednatele, provedeno za samostatnou úhradu skutečných nákladů, které budou 
před provedením odsouhlaseny s objednatelem. Za správnost, pravdivost a kvalitu uvedených 
průzkumů ručí oprávněný subjekt, který bude dané průzkumy a posudky provádět. Zhotoviteli za tuto 
činnost náleží odměna ve výši 10% vynaložených skutečných nákladů. 
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3 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

3.1 Objednatel se zavazuje průběžně předávat zhotoviteli informace a podklady potřebné k zajištění 
činnosti dle čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy, a dále zabezpečit součinnost, která je v rozumných 
možnostech objednatele a je nezbytná pro plnění předmětu smlouvy zhotovitelem, zejména:  

 
3.1.1 Udělit zhotoviteli nebo jím určeným osobám plnou moc opravňující zhotovitele k zastoupení 

objednatele při plnění předmětu smlouvy. 
 
3.1.2 Prokázání vlastnických vztahů k pozemkům, na kterých se stavba nachází. Vyřešení 

majetkoprávních vztahů k pozemkům a nemovitostem vztahujících se k výstavbě (na základě 
projednání se stavebním úřadem a listu vlastnictví, určení předpokládaných účastníků 
správního řízení a zajištění jejich souhlasu za účelem získání správního rozhodnutí, uzavření 
smlouvy o věcném břemeni apod.). 

 
3.1.3 Objednatel zajistí zhotoviteli před zahájením prací na předmětu díla všechny nezbytně 

potřebné průzkumy a projektové dokumentace: 
 

- Zaměření pozemku – polohopis a výškopis 
- Zaměření objektu  
- Archivní dokumentace objektu 
- Projektovou dokumentaci DSP 
- Vydané stavební povolení s nabytím právní moci 

 

3.2 Zhotovitel bude průběžně konzultovat průběh provádění díla s objednatelem na výrobních 
poradách organizovaných zhotovitelem. Objednatel zajistí účast svého kompetentního zástupce 
na těchto poradách. Záznam z výrobních porad bude zpracovávaný zhotovitelem a rozeslán do 4 
pracovních dnů e-mailem. Pokud objednatel nezašle do 4 pracovních dnů po zaslání záznamu 
připomínky k záznamu, považuje se tento za odsouhlasený. Pokud by dohoda učiněná v průběhu 
takové výrobní porady měla znamenat změnu díla, oproti specifikaci uvedené v článku 2 této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel vypracovat návrh dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat 
změnu dohodnutou na výrobní poradě, vliv této změny na cenu díla a termín dokončení a zaslat 
tento dodatek k podpisu objednateli. Do doby odsouhlasení návrhu dodatku není zhotovitel povinen 
změny díla provést.  

3.3 Pokud není shora stanoveno výslovně jinak, je objednatel povinen zajistit součinnost vždy 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele. Po dobu od odeslání 
výzvy do doby zajištění součinnosti ze strany objednatele, se staví veškeré lhůty pro splnění díla, 
resp. jeho části. 

3.4 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup do řešeného prostoru za  
účelem provedení díla. Pokud nebude možné provádět příslušné práce dle této smlouvy z důvodu 
překážek na straně Objednatele, pozastaví se příslušné lhůty pro předání díla, dokud nebudou tyto 
překážky odstraněny. Rovněž tak se pozastaví příslušné lhůty pro dokončení a předání jednotlivých 
částí díla, pokud nastanou překážky na straně Zhotovitele, které vznikly bez jeho zavinění.  

3.5 Objednatel se vyjádří k předanému dílu nejpozději do 10 pracovních dnů od jeho předání a to 
písemně zhotoviteli. Pokud se tak nestane, bude zhotovitel dílo pokládat ze strany objednatele za 
schválené. 

4 ČAS PLNĚNÍ  

4.1 Jednotlivé části díla dle čl. 2 této smlouvy budou dodány a plněny podle následujícího časového 
harmonogramu: 

 
4.1.1 Vypracování DPS: 

  24 týdnů od podepsání SoD a předání všech potřebných podkladů podle  čl.3 
 

4.1.2 Položkový rozpočet a výkaz výměr: 
6 týdny od splnění povinností v čl. 2 odst. 2.2 bod a) této smlouvy  
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4.2 Termíny odevzdání jednotlivých částí díla jsou podmíněny splněním sjednané součinnosti ze strany 

objednatele podle čl. 3 této smlouvy a úhradou řádně předaných a odsouhlasených 
předcházejících částí díla. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého 
plnění vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn přerušit veškeré práce dle této smlouvy do doby, než 
dojde k úhradě. Pro případ přerušení díla dle předchozí věty se termíny ke splnění díla, resp. jeho 
části prodlouží minimálně o dobu, po kterou zhotovitel přerušil práce na díle. 

4.3 V případě prodlení zákonných lhůt pro vyjádření DOSS popřípadě průtahů v rámci jednotlivých 
řízení (např. dodatečně požadované vyjádření, návaznost jednotlivých vyjádření, odvolání se 
účastníků řízení, apod…), jejichž eliminace je mimo působnost zhotovitele, není případný dopad 
na termíny plnění díla dle této smlouvy posuzován jako nedodržení termínů zhotovitelem. 

4.4 Před předáním díla, resp. jeho části musí zhotovitel předložit dílo objednateli v elektronickém 
vyhotovení ke kontrole a ke schválení. Schválením díla nedochází k jeho převzetí ze strany 
objednatele.  

4.5 Předání každé části díla, jak je uvedeno v odstavci 2.2 článku 2 této smlouvy, bude provedeno 
formou protokolu, resp. zápisu, který bude podepsán objednatelem i zhotovitelem, přičemž 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele k převzetí části díla, nejméně 3 pracovní dny předem.  

4.6 V případě, že objednatel se nedostaví k převzetí části díla, část díla nepřevezme, nebo část díla 
odmítne bez podstatných důvodů převzít, je zhotovitel oprávněn část díla zaslat objednateli na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zasláním části díla dle předchozí věty, se má za to, že 
zhotovitel řádně předal příslušnou část díla a považuje ji za předanou a objednatelem převzatou. 

4.7 Nepřevezme-li Objednatel dokončené dílo od Zhotovitele, považuje se dílo za akceptované bez 
výhrad okamžikem jeho prokazatelného doručení Objednateli nebo okamžikem, kdy ho Objednatel 
odmítl převzít. Po předání díla resp. jeho částí je Objednatel povinen je prověřit a odsouhlasit. 
Nezašle-li Objednatel nejpozději do 10 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu 
Zhotoviteli ohledně příslušné předané části díla písemně námitky, má se za to, že Objednatel takto 
předanou část díla odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících částí 
díla, jak je popsáno výše v čl. 4 této smlouvy. 

4.8 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn předáním řádně dokončeného díla a podpisem 
předávacího protokolu oběma stranami. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže byly 
odstraněny všechny vady a nedodělky a má vlastnosti sjednané ve smlouvě, jinak vlastnosti 
obvyklé pro účel, k němuž se dílo používá. 

4.9 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv formou písemného sdělení zastavit. Objednatel je 
v takovém případě povinen uhradit zhotoviteli ve stanovené lhůtě splatnosti veškeré dokončené 
části díla, pokud nedojde k zastavení prací na díle z důvodů, za které nese odpovědnost zhotovitel. 

4.10 Na žádost objednatele, nebo pokud trvá zastavení provádění díla déle jak tři měsíce, smluvní strany 
uzavřou dohodu o ukončení této smlouvy a zhotovitel vystaví konečnou fakturu. 

 

5 CENA PLNĚNÍ  

5.1 Celková cena za zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, je sjednána jako konečná dohodou 
stran v celkové výši 1 035 000 Kč (slovy jedenmiliontřicetpěttisíc korun českých) bez DPH. K této 
ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši ke dni zdanitelného plnění. Cestovní 
náklady jsou obsaženy v uvedených cenách. 

 
 

5.2 Celková cena plnění je rodělena do následujících částí:  

 
5.2.1 Vypracování DSP:  …………..……………………………….…950 000,- Kč 
5.2.2 Zjednodušený rozpočet:  …………..………………………………...…85 000,- Kč 

 
 

5.3 Planografické práce nad rámec dohodnutého množství tisků budou vyúčtovány v cenách : 

- černobílá kopie, bílý papír formát A4        2,50 Kč 
- černobílá kopie, bílý papír formát A3        4,00 Kč 
- plotrový tisk černobílý          5,20 Kč/A4 
- barevný tisk na plotru, čárové pokrytí       31,50 Kč/A4 
- barevný tisk na plotru, plošné pokrytí      40,50 Kč/A4 
- kompletace včetně ostatního materiálu (desky, vazby, apod.)    750,00 Kč/hod 
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5.4 Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za řádně provedené dílo v souladu s podmínkami 
sjednanými v této smlouvě.  

5.5 K cenám bude účtována DPH ve výši dle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou uvedeny bez DPH. 

 

6 ZPŮSOB ÚHRADY / PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

 
6.1 Příslušná část sjednané ceny bude objednatelem uhrazena bankovním převodem na základě 

daňového dokladu – faktury (dále jen „faktury“) vystavené zhotovitelem za předpokladu splnění 
podmínek uvedených níže. Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 14 kalendářních dní ode dne 
doručení faktury objednateli. Pokud Zhotovitel uvede na faktuře datum splatnosti dřívější, nebude toto 
považováno za chybný údaj ve faktuře, který by opravňoval objednatele k nepřijetí faktury. Smluvní 
strany budou na fakturu nahlížet tak, jako by toto datum vůbec neobsahovala a pro stanovení data 
splatnosti je relevantní pouze lhůta sjednaná v této smlouvě a datum doručení faktury objednateli. 
Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel 
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvni straně bez zaplacení k 
provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede 
opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
faktury. Faktura je uhrazena okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednavatele.  

 
6.2 Zhotoviteli dále vzniká právo na úhradu ceny díla v následujících termínech:  

 
6.2.1 Po podpisu této smlouvy vzniká zhotoviteli právo fakturovat 50% z ceny dle čl. 5.2.1 této 

SoD, tzn. 475 000,- Kč + DPH. 
6.2.2 Po vypracování a předání DPS vzniká zhotoviteli právo fakturovat 50% z ceny dle čl. 

5.2.1 této SoD, tzn. 475 000,- Kč + DPH. 
6.2.3 Po vypracování a předání ROZP, vzniká zhotoviteli právo fakturovat 100% z ceny dle čl. 

5.2.2 této SoD 

7 ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY  

7.1 Zhotovitel poskytne za dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání 
díla, případně jeho části, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu na část díla.  

7.2 Nároky objednatele plynoucí ze záruky a náhrady škody se řídí zákonnými předpisy platnými 
k okamžiku předání díla. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy provede bez vad. Za vadu díla se 
považuje, pokud parametry a vlastnosti díla nejsou v souladu se všemi příslušnými obecně 
závaznými právními předpisy, zejména stavebními předpisy, všemi platnými technickými předpisy, 
všemi obecnými požadavky na výstavbu.  

7.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost 
anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

7.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle předmětného díla 
(dokumentace), neprokáže-li Objednatel, že vada stavby má původ ve vadě tohoto předmětného 
díla (dokumentace). 

7.6 Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, za které zhotovitel odpovídá dle této smlouvy, že 
zhotovitel je povinen vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě přiměřené pro jejich odstranění po 
uplatnění písemné reklamace objednatelem. Zhotovitel však odpovídá pouze za vady díla, které 
objednatel oznámí bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nebo bez zbytečného odkladu poté, 
kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při předání.  

7.7 V případě vyšší moci je každá smluvní strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli 
nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto 
smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody 
nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem 
některé z příčin uvedených níže. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné 
jednání třetích osob, porušení povinností ze strany úřadů, povstání, pouliční bouře, stávky, 
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pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která 
vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této smlouvy nebo jakákoli jiná 
podobná příčina; to vše za předpokladu, že takové události se dotknou díla, popř. zhotovitele nebo 
objednatele.  

7.8 Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 7.8, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou 
okolnosti vyšší moci působit.  

7.9 Zhotovitel rovněž neodpovídá za škodu a vady díla, které byly způsobeny objednatelem.  

 

8 AUTORSKÁ PRÁVA  

8.1 Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a 
příslušnými ustanoveními autorského zákona o přestupcích, případně trestního zákona. 

8.2 Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky 
jakožto autorského díla, se řídí následujícími pravidly: 

 
a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 

vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel si bude 
moci ponechat řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopií 
plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k 
vlastnímu užívání díla. Objednatel bude oprávněn pořizovat reprodukované kopie předmětného 
díla pro vlastní potřebu prezentace, marketingové účely a realitní činnosti podporující projektový 
záměr, vždy však s uvedením zpracovatele jakožto autora díla. 

 
b) Plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textové specifikace nemohou být použity bez 

výslovného souhlasu zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány a 
objednateli dodány. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a 
textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy 
vznikl nárok. 

 
c) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 

specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům 
nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla. 

8.3 Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo 
uvést své jméno. K tomuto účelu je zhotovitel oprávněn pořídit fotografie stavby realizované podle 
dokumentace, která je součástí předmětu díla. 

8.4 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s užitím díla. 

 

9 DALŠÍ UJEDNÁNÍ  

 

9.1 V případě prodlení s úhradou faktury může zhotovitel uplatnit na objednateli smluvní úrok z prodlení 
ve výši 0,05%  bez DPH za každý den prodlení. 

9.2 V případě prodlení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele může objednatel uplatnit na 
zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% bez DPH za každý den prodlení z celkové ceny 
díla 

9.3 Zhotovitel se na vyzvání objednatele zúčastní veškerých jednání (s účastníky správních řízení a 
DOSS, event. s dalšími stranami), týkajících se díla a v případě potřeby doplní podklady podle 
požadavku z těchto jednání vyplývajících.  

9.4 Žádná smluvní strana této smlouvy neprozradí žádné osobě, ani nepoužije nebo nevyužije pro 
jakýkoli účel žádné informace týkající se podnikatelské činnosti, jež získá nebo již získal 
(„Informace důvěrného charakteru“) při realizaci této smlouvy o druhé smluvní straně, pokud by tím 
této druhé smluvní straně měla nebo mohla vzniknout jakákoli újma na majetku nebo dobrém 
jméně. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost také o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení 
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třetí osobě by mohlo přivodit zhotoviteli, případně osobám jednajícím se zhotovitelem ve shodě, 
nebo jeho zaměstnancům újmu. Povinnost mlčenlivosti platí pro objednatele i po skončení platnosti 
této smlouvy, a to po celou dobu, kdy je takové porušení povinnosti mlčenlivosti způsobilé přivodit 
zhotoviteli újmu. 

9.5 V případě vzniku dnes neznámých okolností, které nemohl zhotovitel ani s vynaložením veškeré 
odborné péče předvídat, a které mohou nepříznivě ovlivnit splnění dohodnutých termínů předání 
díla či jeho sjednaných částí, bude tento stav řešen a posouzen na jednání za přítomnosti 
objednatele a zhotovitele, které se bude konat nejpozději do 5 dnů po písemné výzvě zhotovitele. 
Výsledkem tohoto jednání bude dohoda, řešící úpravu termínů dokončení díla, jeho části, resp. 
související realizace. V případě, že nedojde k uvedené dohodě prodlužuje se termín dokončení 
díla, jeho části, resp. související realizace o dobu, po kterou nebylo možno z objektivních příčin 
dílo dle této smlouvy provádět. 

9.6 Vlastnická práva předmětu díla přecházejí ze zhotovitele na objednatele dnem uhrazení poslední 
fakturované částky. 

9.7 V případě přerušení prací ze strany objednatele na základě čl. 4.9 této smlouvy nebo z důvodů 
neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 3 této smlouvy, má zhotovitel právo vyfakturovat 
poměrnou část ceny díla, resp. jeho části v závislosti na rozpracovanosti díla, resp. části díla. 

9.8 V případě změn oproti zadání (odsouhlasený předešlý stupeň), nebo změn požadovaných 
objednatelem po dílčích odsouhlaseních, nebo budou-li tyto změny vyžadovat vzhledem k 
rozpracovanosti dalšího stupně PD přepracování již hotových částí díla, budou považovány 
zhotovitelem za práce nad rámec sjednaného předmětu plnění a jako takové budou zhotovitelem 
objednateli vyfakturovány nad rámec dohodnuté ceny. Výše ceny za takové práce bude sjednána 
dohodou smluvních stran dodatkem k této smlouvě, případně dílčí objednávkou na vícepráce. 
V případě nedohody o ceně a termínu vztahujících se k vícepracím zhotovitel není v takovém 
případě povinen příslušné změny požadované objednatelem zapracovat do příslušné PD.  

9.9 Osoby oprávněné za smluvní strany k jednání v záležitostech smluvních, jsou oprávněny 
zastupovat smluvní strany ve všech záležitostech týkajících se této smlouvy, tj. k veškerým 
změnám smlouvy či jiným právním úkonům touto smlouvou předvídaným. 

9.10 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním díla či jeho části jiného zhotovitele – subdodavatele.  

9.11 Objednatel umožní zhotoviteli prezentaci projektu pro své reklamní a referenční účely. 

 

10 ŘEŠENÍ SPORŮ - DOHODA O SMÍRU 

 

Smluvní strany se zavazují, že veškeré záležitosti týkající se smluvních činností budou navzájem 
konzultovat tak, aby vzájemně předešly možným sporům a nedošlo k ohrožení oprávněných zájmů 
ani jedné ze smluvních stran, případně škodným následkům. Strany prohlašují, že užijí svého 
nejlepšího úsilí, aby vyřešily jakékoli spory přednostně smírnou cestou. Za smírnou cestu se 
považuje jednání obou smluvních stran, které může probíhat případně s přizváním nestranného 
odborníka. Jmenování tohoto odborníka podléhá souhlasu obou smluvních stran. 

 

11 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  

 

11.1 Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze stran i přes opakované 
upozornění nesplní některou z podstatných smluvních povinností. Smlouva v takovém případě zaniká 
okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Smluvní strany se 
dohodly, že za porušení podstatných povinností bude považováno nedodržení ustanovení článku 3 
ze strany objednatele, prodlení zhotovitele s dokončením některé části díla delším jak 60 dnů a 
prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy delším jak 60 dnů. Každá se 
smluvních stran je rovněž oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud druhá strana vstoupí do 
likvidace, nebo pokud bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku, nebo nastane-li vyšší moc, která na dobu delší než 90 dnů znemožní některé se 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. Smlouva v takovém případě zaniká okamžikem 
doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

11.2 V případě odstoupení od smlouvy některou se smluvních stran, smluvní strany sepíší protokol o 
stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy – protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany 
uvedou poměrnou část ceny díla, resp. jeho části v závislosti na rozpracovanosti díla, resp. části 
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díla. V případě, že objednatel odmítne protokol podepsat bez uvedení zásadních důvodů, je 
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli poměrnou část ceny díla, resp. jeho části v závislosti na 
rozpracovanosti díla, resp. části díla. Dojde-li před dokončením díla k odstoupení od smlouvy, 
přecházejí vlastnická práva k rozpracovanému dílu na objednatele, resp. části díla dnem uhrazení 
poměrné části ceny díla, resp. jeho části. 

11.3 Zhotovitel prohlašuje, že jeho nabídková cena je pevná a konečná a nebude se navyšovat.  Změny 
ceny díla je možná jen v případě, že objednatel bude požadovat změnu původního zadání, bude 
vyžadovat zvýšení standardů, že v průběhu realizace dojde ke změně daňových předpisů.  

11.4 Všechna oznámení a jiná sdělení, jež vyžadují nebo v budoucnu budou vyžadovat účastníci této 
smlouvy, a současně jsou dovolena ve smyslu ustanovení této smlouvy, budou provedena 
písemnou formou, a budou považována za řádně doručená, budou-li doručena do DS.  

11.5 Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

11.6 Tato smlouva je podepsána k níže uvedenému datu a níže uvedeném místě ve 2 vyhotoveních, z 
nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotoveních. 

11.7 Právní otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, zákona č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, zákona č. 283/2021 Sb., stavebním 
zákonem a souvisejících právních předpisů. 

11.8 Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k snazší orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu. 
Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými, podepsanými a 
číslovanými smluvními dodatky a může být upravena o další práce i po splnění dosud sjednaných 
závazků. 

 
11.9 Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za újmu způsobenou 

jeho činností, přičemž výše pojistného plnění činí nejméně 10.000.000,- Kč. 

 
11.10 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této 

smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že 
jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

11.11 Tato smlouva o dílo je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost smlouvy 
nastává nejdříve ke dni zveřejnění v registru smluv. Tuto povinnost se zavazuje splnit v zákonem 
stanovené době objednatel. 

11.12 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a 
že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy. 

11.13 Tuto smlouvu schválila Rada města Dobříše na své schůzi konané 17.12.2024 usnesením 
č. 21/67/2024/RM (písm. II.). 

 
 
 
Za zhotovitele:                                                                  Za objednatele: 
 
 
V Dobříši dne:                                                                   V Dobříši dne:  
 

 
 
 
 
 
Ing. Jan Zelinka              Ing. Pavel Svoboda 
jednatel společnosti                                                     starosta města 
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zpracováno pro: 
 
Ing. Markéta Samcová 
projektová manažerka 
 

Městský úřad Dobříš 

Odbor místního rozvoje 

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 

tel. 318 533 310 

e-mail samcova@mestodobris.cz  
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zpracovatel:  

ARCHZONE architects s.r.o. 

U průhonu 827/5  
170 00 Praha 7 

Ing. Jan Zelinka 

E: zelinka@archzone.cz 
M: +420 608 877 690 
 

 
Cenová nabídka 

Předmětem cenové nabídky jsou projektové práce na akci „4.MŠ Dobříš – Snížení energetické náročnosti 
budovy“, v rámci "Operačního programu Životní prostředí 2021-2027".  
 
 

Dokumentace byla k datu 1.7.2024 rozpracována podle dosavadních právních předpisů. V souladu s 
přechodnými ustanoveními k aplikaci nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a v souladu 
s metodickým stanoviskem MMR je tedy zpracována dle dosavadním právních předpisů. 

Dokumentace řeší stavební úpravy objektu mateřské školky v rozsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb v platném znění. 
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Rozsah projektových prací je následující:   

 
A) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS)  

 
v rozsahu nutném dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. (Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb).  
Dokumentace bude vypracována v pěti vyhotoveních v tištěné podobě + digitální (dwg, pdf) 
 

B) Položkový rozpočet a výkaz výměr (ROZP) 
 

Rozpočet s výkazem výměr bude zpracován pomocí rozpočtového programu s ceníkovou databází. 
1. vypracování položkového rozpočtu (soupisu prací) s výkazem výměr a s cenami   
2. vypracování položkového rozpočtu se zadáním (= slepý rozpočet bez cen pro výběr stavební 

firmy) 
Rozpočet bude vypracována v digitální podobě (xls, pdf) 

 
 

Cena jednotlivých projektových prací:  

 Jednotlivé projektové práce  Cena v Kč (bez DPH) 

A Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS 950.000,- 

B Položkový rozpočet a výkaz výměr ROZP 85.000,- 

 

Poznámky:  

- cenová nabídka byla zpracována v odsouhlaseném rozsahu stavebních úprav dle projektu pro stavební povolení 
„4. MŠ DOBŘÍŠ - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI“ -  05/2024 

- v cenové nabídce nejsou zahrnuty:  
- změny a přepracování PD po jejím odsouhlasení objednatelem 
- zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou (zabezpečení a doložení majetkoprávního 

vztahu investora k předmětným pozemkům, zabezpečení smluv o smlouvách budoucích, apod.)  
- PD a IČ event. dalších vyvolaných investic  
- PD a IČ pro zajištění změny stavby před dokončením  
- dílenská dokumentace (zpracovává a hradí generální dodavatel) 
- projektová dokumentace skutečného provedení  
- výkon stavebního managementu 

 
Splatnost faktur je 14 dnů. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
Před zahájením každého projektového stupně bude vystavena faktura ve výši 50% jeho celkové částky. 
Závaznost nabídky jsou 3 měsíce. 
Termíny odevzdání budou upřesněny po konzultaci s investorem. 
 

Těšíme se na spolupráci s Vámi, s pozdravem 

V Praze 11.11.2024         Ing. Jan Zelinka 
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