

# S M L O U V A

## O PROVEDENÍ PŘELOŽEK SOUVISEJÍCÍCH SE STAVBOU „D35 Opatovice - Časy“

*kteřá byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“)  
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

**A/**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupené: ředitelem Správy Pardubice,  
zástupce ve věcech technických: vedoucí úseku výstavby  
doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic, Správa Pardubice,  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

**B/**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774  
zastoupený: MBA. ústřední ředitelkou  
zástupce ve věcech technických: odbor vodohospodářských staveb

(dále jen „SPÚ“)

**t a k t o:**

**I.**

### Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, realizuje investiční akci – stavbu dálnice s názvem: „**D35 Opatovice - Časy**“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Městským úřadem Sezemice, odborem stavebního úřadu a územního plánování, územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou pod č.j. 2086/2012/OSÚÚP ze dne 17.5.2012, které nabylo právní moci dne 30.10.2012 a které k datu uzavření této smlouvy nepozbylo platnosti.

(2) Výše uvedenou Stavbou budou mimo jiné dotčena i zařízení SPÚ, a to **stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení** (dále jen „HOZ“), které jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o HOZ:

- „**ODV.BUKOVINA**“, ID 1080000140-11201000 v ČHP 1-03-01-020, otevřený kanál v celkové délce 1,640 km, rok výstavby 1931,
- „**ODV.HRACHOVISTE**“, ID 1080000146-11201000 v ČHP 1-03-01-022, otevřený kanál v celkové délce 2,299 km, rok výstavby 1938,
- „**ODV. CHOTEC II A**“, ID 1080000225-11201000 v ČHP 1-03-01-032, otevřený kanál v celkové délce 1,220 km, rok výstavby 1927,

- „ODV.CHOTEC II B.“, ID 1080000229-11201000 v ČHP 1-03-01-032, otevřený kanál v celkové délce 1,855 km, rok výstavby 1927,
- „ODV. CASY II 1.“, ID 1080000235-11201000 v ČHP 1-03-01-026, otevřený kanál v celkové délce 1,410 km, rok výstavby 1928,
- „ODV. CASY 06“, ID 1080000518-11201000 v ČHP 1-03-02-085, otevřený kanál v celkové délce 0,500 km, rok výstavby 1926,
- „ODV. CASY 05“, ID 1080000519-11201000 v ČHP 1-03-02-085, otevřený kanál v celkové délce 0,980 km, rok výstavby 1926.

Zařízení se nachází v katastrálním území Borek (SO 361), Újezd u Sezemic (SO 363) Rokytno (SO 363, SO 365, SO 366), Dolní Ředice (SO 369, SO 370) a Časy (SO 370) a v rámci Stavby budou na těchto zařízeních dotčeny otevřené úseky a budou na nich provedeny nezbytné úpravy, aby předmětná Stavba mohla být realizována. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby zařízení mohla sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o provedení následujících stavebních objektů:

#### **SO 361 – Úprava vodoteče v km 8,030 (dále jen „SO 361“)**

Úprava HOZ je navrhována jen pro optimalizaci směrového vedení HOZ v místě křížení s D35 mostním objektem SO 205. Je navrženo opevnění dna polovegetačními tvárniciemi do pískového lože s vyplněním otvorů se šířkou dna 80 cm a střelkou 1:10. Na svahy bude použit stejný materiál, opevnění bude na šikmou výšku pro průtok  $Q_2$  a celková kapacita průtočného profilu pod mostem se třemi poli je navržena na  $Q_{100}$ . Zbytek svahů bude ohumusován a oset. Součástí objektu SO 361 je pročištění 142 m průtočného profilu HOZ „ODV.BUKOVINA“ před a 53 m na konci prováděných úprav.

Celková délka rušeného úseku HOZ „ODV.BUKOVINA“ je 69 m, délka nového úseku je 69 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 361 je budován do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření SPÚ. V rámci SO 361 SPÚ převezme celý úsek ve staničení 0,000 – 0,069 km, tj. celkem 69 m.

Nový SO 361 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví: - viz příloha

#### **SO 363 – Úprava vodoteče v km 10,560 (dále jen „SO 363“)**

Je navrženo lichoběžníkové koryto s opevněním dna polovegetačními tvárniciemi do pískového lože s vyplněním otvorů, se šířkou dna 80 cm a střelkou 1:10. Na svahy bude použit stejný materiál, opevnění bude na šikmou výšku pro průtok  $Q_2$  a celková kapacita průtočného profilu pod mostem se třemi poli je navržena na  $Q_{100}$ . Zbytek svahů bude ohumusován a oset. Součástí objektu SO 363 je pročištění průtočného profilu HOZ „ODV.HRACHOVISTE“ 60 m před a 60 m na konci prováděných úprav.

Celková délka rušeného úseku HOZ „ODV.HRACHOVISTE“ je 156,45 m, délka nového úseku je 155,77 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 363 je budován do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření SPÚ. V rámci SO 363 SPÚ převezme celý úsek ve staničení 0,000 – 0,155 77 km, tj. celkem 155,77 m.

Nový SO 363 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví: - viz příloha

#### **SO 365 – Úprava vodoteče v km 12,080 (dále jen „SO 365“)**

Je navrženo lichoběžníkové koryto s opevněním dna polovegetačními tvárniciemi do pískového lože s vyplněním otvorů se šířkou dna 80 cm a střelkou 1:10. Na svahy bude použit stejný materiál, opevnění bude na šikmou výšku pro průtok  $Q_2$  a celková kapacita průtočného profilu pod mostem je navržena na  $Q_{100}$ . Zbytek svahů bude ohumusován a oset. Mostní objekt je navrhován jako monolitický rám 3,0/2,55 v délce 30 m s vlastní úpravou dna v rámu do střelky 1:10 s opevněním kamennou dlažbou do betonového lože. Součástí objektu SO 365 je pročištění průtočného profilu HOZ „ODV. CHOTEC II A“ 145 m před a 95 m na konci prováděných úprav.

Celková délka rušeného úseku HOZ „ODV. CHOTEC II A“ je 157,55 m, délka nového úseku je 166,93 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 365 je budován do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření SPÚ. V rámci SO 365 SPÚ

převezme úseky ve staničení 0,000 – 0,21 58 km, 0,042 18 – 0,089 30 km a 0,108 35 – 0,166 93 km, tj. celkem 127,28 m.

Nový SO 365 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví: - viz příloha

### **SO 366 – Úprava vodoteče pod Rokytnelem v km 12,650 (dále jen „SO 366“)**

Je navrženo lichoběžníkové koryto s opevněním dna polovegetačními tvárniciemi do pískového lože s vyplněním otvorů se šířkou dna 80 cm a střílkou 1:10. Celková kapacita průtočného profilu HOZ pod mostem, kterým je monolitický rám světlé šířky 12 m, je stanovena pro průtok  $Q_{100}$ . V rámci realizace objektu je navrženo pročištění průtočného profilu HOZ „ODV.CHOTEC II B.“ 100 m před a 50 m na konci prováděných úprav.

Celková délka rušeného úseku HOZ „ODV.CHOTEC II B.“ je 82,73 m, délka nového úseku je 82,73 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 366 je budován do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření SPÚ. V rámci SO 366 SPÚ převezme úsek ve staničení 0,01314 – 0,06660 km, tj. celkem 53,46 m.

Nový SO 366 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví: - viz příloha

### **SO 369 – Úprava vodoteče v km 14,650 (dále jen „SO 369“)**

Je navrženo opevnění dna polovegetačními tvárniciemi do pískového lože s vyplněním otvorů se šířkou dna 60 cm a střílkou 1:10. Na svahy bude použit stejný materiál, opevnění bude na šikmou výšku pro průtok  $Q_2$  a celková kapacita průtočného profilu pod mostem se třemi poli je navržena na  $Q_{100}$ . Zbytek svahů bude ohumusován a oset. Součástí objektu SO 369 je pročištění průtočného profilu HOZ „ODV. CASY II 1.“ 65 m před a 20 m na konci prováděných úprav.

Celková délka rušeného úseku HOZ „ODV. CASY II 1.“ je 193,50 m, délka nového úseku je 207,15 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 369 je budován do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření SPÚ. V rámci SO 369 SPÚ převezme úseky ve staničení 0,013 32 – 0,160 00 km a 0,184 57 – 0,207 15, tj. celkem 169,26 m.

Nový SO 369 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví: - viz příloha

### **SO 370 – Úprava vodoteče v km 16,7 (dále jen „SO 370“)**

Křížení s D35 je řešeno mostním objektem SO 217. Příčný profil úpravy je navržen jako jednoduchý lichoběžník se sklony svahů 1:2 a šířkou ve dně 0,60 m. Profil úpravy v délce 278,14 m se navrhuje opevnit ve dně a na styku svahu jednou řadou polovegetačních tvárníc (otvory vyplněny štěrkem), na svazích nad tvárniciemi ohumusování a osetí. Pod mostem pak bude provedeno opevnění profilu polovegetačními tvárniciemi do výšky hladiny  $Q_{100}$  v délce 28,17 m. Kapacita celkového profilu (kapacita koryta) v místě křížení s komunikacemi je na průtok  $Q_{100}$ . Součástí objektu je pročištění HOZ „ODV. CASY 05“ 20 m před a 70 m na konci prováděných úprav.

Celková délka rušeného úseku HOZ „ODV. CASY 06“ je 146 m, přeložka nebude provedena. Celková délka rušeného úseku HOZ „ODV. CASY 05“ je 375 m, délka nového úseku je 356,47 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ jsou ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 370 je budován do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření SPÚ. V rámci SO 370 SPÚ převezme úseky ve staničení 0,000 – 0,101 89 km, 0,123 34 – 0,334 14 km a 0,345 80 – 0,356 47 km, tj. celkem 323,36 m.

Nový SO 370 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví: - viz příloha

Rozhodnutí o nepotřebnosti částí staveb vodních děl HOZ, které budou v rámci Stavby zrušeny, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 30. 9. 2015 pod čj. SPU 479205/2015 a dne 23. 5. 2017 pod čj. SPU 243153/2017.

(3) Zařízení HOZ uvedená v článku I. odst. (2) této smlouvy, která budou dotčena Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jejichž úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde v rámci

stavebních objektů SO 361, SO 363, SO 365, SO 366, SO 369 a SO 370, jsou a nadále zůstanou v příslušnosti hospodařit SPÚ.

## II.

### Předmět smlouvy

(1) Sjednává se, že ŘSD ČR je v rámci odstranění provozních škod vzniklých při realizaci Stavby oprávněno upravit, přesunout či opětovně vybudovat část zařízení HOZ, jak je specifikováno v článku I. odst. (2) této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této smlouvě dojde k protokolárnímu předání stavebního objektu SO 361, SO 363, SO 365, SO 366, SO 369 a SO 370 nebo jeho části SPÚ. SPÚ s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním částí HOZ v rámci stavebních objektů SO 361, SO 363, SO 365, SO 366, SO 369 a SO 370 výslovně souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí dle podmínek uvedených v této smlouvě.

## III.

### Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem či opětovným vybudováním částí HOZ v rámci stavebních objektů SO 361, SO 363, SO 365, SO 366, SO 369 a SO 370, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) Přizvat zástupce SPÚ písemnou formou alespoň 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení k účasti na předání stavebních objektů SO 361, SO 363, SO 365, SO 366, SO 369 a SO 370 uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (2) této smlouvy od zhotovitele.
- b) Nejpozději 3 pracovní dny před předáním SO 361, SO 363, SO 365, SO 366, SO 369 a SO 370 dle čl. II. odst. (2) písm. a) této smlouvy, tj. 3 pracovní dny před podpisem protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR, předat SPÚ dokumentaci skutečného provedení stavebního objektu, revizní zprávy, protokoly o provedených zkouškách, stavební deník, apod.
- c) Na pozemky pod budoucí přeložkou otevřených kanálů HOZ (SO 361, SO 363, SO 365, SO 366, SO 369 a SO 370), které má nebo bude mít ve své příslušnosti hospodařit ŘSD ČR, bude uplatněno přechodné ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. zavedené zákonem č. 51/2016 Sb. Čl. II, bod 5 a 7, neboť vlastníkem přeložky HOZ je SPÚ. Jejich převod z ŘSD ČR na SPÚ bude řešen formou souhlasného prohlášení.
- d) Uzavřít se zhotovitelem smlouvu, na základě které ponese zhotovitel stavebních objektů SO 361, SO 363, SO 365, SO 366, SO 369 a SO 370 veškerou odpovědnost za případnou škodu vzniklou po dobu výstavby až do data podpisu protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR.

(3) SPÚ se dále zavazuje:

- a) Zúčastnit se na vyzvání předání a převzetí zhotovitelem dokončeného SO 361, SO 363, SO 365, SO 366, SO 369 a SO 370 a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekt SO 361, SO 363, SO 365, SO 366, SO 369 a SO 370) převzít formou podpisu protokolu o předání stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu a to i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící jeho uvedení do provozu. Tento protokol bude obsahovat především technické a ekonomické údaje nezbytné pro zavedení stavby do majetkové a účetní evidence. Povinné obsahové náležitosti protokolu jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.
- c) Zajišťovat následný provoz zařízení.

(4) Protokol dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy podepíše zhotovitel stavebního objektu, ŘSD ČR a příslušný zástupce SPÚ. Cena stavebního objektu bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude uplatňovat SPÚ u ŘSD ČR. Reklamací vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, je SPÚ povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, jinak ŘSD ČR nemůže garantovat řádný průběh reklamačního řízení.

(6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům SO 361, SO 363, SO 365, SO 366, SO 369 a SO 370 zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit. Záruční doba začíná běžet podpisem předávacího protokolu dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy všemi účastníky přejímacího řízení.

#### IV.

##### Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(3) SPÚ bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR. ŘSD ČR se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(4) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(4) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě vyhotovení a SPÚ dvě vyhotovení.

(5) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(6) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

Přílohy:

č. 1: Povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání stavby ŘSD ČR a jejím převzetí SPÚ

č. 2: Situace SO 361, SO 363, SO 365, SO 366, SO 369 a SO 370

č. 3: Tabulka pozemků SO 361, SO 363, SO 365, SO 366, SO 369 a SO 370

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Za Státní pozemkový úřad:

V Pardubicích dne

03. 07. 2017

V Praze dne 16-06-2017

ředitel Správy Pardubice

ústřední ředitelka

Příloha č. 1 ke Smlouvě o provedení přeložek – povinné náležitosti protokolu o předání dokončené stavby ŘSD a jejím převzetí SPÚ

- **označení smluvních stran** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **identifikace stavby** - název stavebního objektu (přeložky HOZ), název stavby silnice (dálnice)
- **identifikační údaje smlouvy o přeložce** – datum uzavření, číslo jednací
- **označení zhotovitele stavby přeložky** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **údaje o vydaném stavebním povolení přeložky a kolaudaci** (uvedení do užívání), případně povolení k nakládání s vodami či zkušebnímu provozu – kým vydáno, kdy, čj., datum nabytí právní moci, doba platnosti (u zkušebního provozu)
- **územně identifikační údaje o přeložce** – kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž se přeložka nachází
- **technické údaje o přeložce** – technický popis, parametry, celková délka, kapacity objektů apod.
- **ekonomické údaje o přeložce** – účetní hodnota v Kč vč. DPH, případně zůstatková hodnota (odpisy)
- **aktuální stav přeložky, informace o vadách** zjištěných v rámci převjímacího řízení mezi zhotovitelem a ŘSD a způsobu jejich odstranění
- **informace o záručních lhůtách** (jak jsou dlouhé, kdy končí), specifikace zařízení s delší záruční lhůtou nežli je obecná v délce 3 let, informace o subjektu (organizační útvar) vč. kontaktu, na který se může SPÚ obrátit ve věci případných reklamací
- **seznam předávaných či již dříve předaných podkladů** s uvedením názvu dokumentu, počtu paré, datu předání, zda bylo předáno fyzicky nebo elektronicky (CD)
- **místo a datum podpisu protokolu** osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, vlastnoruční podpisy

**SO 361 Úprava vodoteče v km 8,030****budoucí správce: Státní pozemkový úřad, odd. správy vodohospodářských děl****Katastrální území :Borek**

Parcela č. dle KN	Kultura	LV	Původní Vlastník	Správce
551/5	koryto vodního toku umělé	369	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 548/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ

**SO 363 Úprava vodoteče v km 10,560**

budoucí správce: Státní pozemkový úřad, odd. správy

Katastrální území : Újezd u Sezemic

Parcela č. dle KN	Kultura	LV	Vlastník	Správce správce
84/2	lesní pozemek	183	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ
569/1	koryto vodního toku umělé	183	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ
578/42	lesní pozemek	183	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ
578/43	vodní plocha	183	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ

Katastrální území : Rokytno

Parcela č. dle KN	Kultura	LV	Vlastník	Nový správce
1516/6	lesní pozemek	621	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ



## SO 365 Úprava vodoteče v km 12,080

budoucí správce: Státní pozemkový úřad, odd. správy vodohospodářských děl

Katastrální území : Rokytno

Parcela č. dle KN	Kultura	LV	Vlastník	Správce
1516/92	orná půda	621	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ
1516/136	vodní tok umělý	621	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ
1516/91	vodní tok umělý	621	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ
1516/93	orná půda	621	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ
1516/77	orná půda	621	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ
1516/88	vodní tok umělý	621	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ
1516/89	vodní tok umělý	621	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ
1516/95	orná půda	621	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ
1516/87	orná půda	621	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ
1516/85	orná půda	621	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ
1516/86	vodní tok umělý	621	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ
1516/84	vodní tok umělý	621	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ

**SO 366 Úprava vodoteče pod Rokytnelem v km 12,650**

budoucí správce: Státní pozemkový úřad, odd. správy vodohospodářských děl

Katastrální území : Rokytno

Parcela č. dle KN	Kultura	LV	Vlastník	Správce
1516/108	orná půda	621	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ
1516/107	vodní tok umělý	621	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ
1516/106	vodní tok umělý	621	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ
1516/109	orná půda	621	Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha	SPÚ

## SO 369 Úprava vodoteče v km 14,650

**budoucí správce: Státní pozemkový úřad, odd. správy  
vodohospodářských děl**

**Katastrální území : Dolní Ředice**

Parcela č. dle KN	Kultura	LV	Vlastník	Správce
3024/141	koryto vodního toku umělé	352	Česká republika, Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1	SPÚ
3024/116	koryto vodního toku umělé	352	Česká republika, Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1	SPÚ
3024/27	trvalý travní porost	572	Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	SPÚ
3024/28	ostatní komunikace	572	Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	SPÚ
3024/29	lesní pozemek	572	Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	SPÚ
3024/30	orná půda	572	Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	SPÚ
3024/120	ostatní komunikace	572	Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	SPÚ
3024/37	trvalý travní porost	572	Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	SPÚ
3024/118	koryto vodního toku umělé	352	Česká republika, Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1	SPÚ

## SO 370 Úprava vodoteče v km 16,7

**budoucí správce: Státní pozemkový úřad, odd. správy**

**vodohospodářských děl**

**Katastrální území : Časy**

Parcela č. dle KN	Kultura	LV	Vlastník	správce
1308/77	koryto vodního toku umělé	10002	Česká republika, Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	SPÚ
1148	neplošná půda	10002	Česká republika, Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	SPÚ
1308/32	orná půda	236	Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	SPÚ
1308/34	orná půda	236	Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	SPÚ
1308/37	orná půda	10002	Česká republika, Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	SPÚ
1153/7	ostatní komunikace	236	Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	SPÚ
1162	orná půda	236	Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	SPÚ
1153/5	ostatní komunikace	236	Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	SPÚ
1308/36	orná půda	236	Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	SPÚ
1308/78	koryto vodního toku umělé	10002	Česká republika, Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	SPÚ
1308/86	orná půda	10002	Česká republika, Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	SPÚ
1308/84	orná půda	10002	Česká republika, Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	SPÚ
1308/80	koryto vodního toku umělé	10002	Česká republika, Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	SPÚ
1308/82	koryto vodního toku umělé	10002	Česká republika, Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	SPÚ
1308/83	koryto vodního toku umělé	10002	Česká republika, Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	SPÚ
1308/35	orná půda	236	Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4	SPÚ

### Katastrální území : Dolní Ředice

3024/145	koryto vodního toku umělé	352	Česká republika, Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1	SPÚ
2576/2	koryto vodního toku umělé	352	Česká republika, Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1	SPÚ