
P R I K A Z N I  S M L O U V A  

Číslo smlouvy příkaze 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany příkazní smlouvu dle 
2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, následujícího znění: 

EVROPSKÁ UNIE 

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP 

MINISTERSTVO 

PRO MÍSTNÍ 

ROZVOJ ČR 

Smluvní strany 

1. Příkazce 
Sídlo 
Jednající 
Bankovní spojení 
Číslo účtu 
IČ 
DIČ 
Telefon 
Fax 
e-mail 
www stránky 

Město Dačice 
Krajířova 27, 380 13 Dačice 
Ing. Karel Macků, starosta města 
Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice 
0603143369/0800 
00246476 
CZ 00246476 
384 401 214 
384 401 236 
starosta@dacice.cz 
www.dacice.cz 

2. Příkazník 
Sídlo 
Zástupce pro technické otázky 
Bankovní spojení 
Číslo účtu 
IČ 
DIČ 
Telefon 
e-mail 

Ing. Martin Antoňů 
Řečice 31, 380 01 Dačice 

WSPK Dačice 
2101085495/7940 
70522111 

724 199 875 
antonu.martin@tiscali.cz 

II. 
Předmět smlouvy 

Příkazník se v rámci předmětu svého podnikání zavazuje, že pro příkazce jeho 
jménem a na jeho účet obstará záležitost: Výkon funkce Technického dozoru 
investora na stavbě „Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" 
(dále také „Stavba"). 

Podrobný obsah a rozsah výkonu funkce Technického dozoru investora je obsažen 
v příloze číslo 1. této Příkazní smlouvy, která je její nedílnou součástí. 
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III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen postupovat při výkonu funkce Technického dozoru investora 
s odbornou péčí, podle pokynů příkazce a v souladu se zájmy příkazce. Příkazník je 
oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy příkazce. Je povinen jednat 
čestně a svědomitě, využívat všech svých znalostí, schopností a zkušeností a dále 
důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého 
přesvědčení a pokynů příkazce pokládá za prospěšné. 

2. Příkazník je povinen obstarávat záležitost osobně. Používat ke splnění smlouvy jiné 
osoby je oprávněn pouze v nezbytně nutných případech (onemocnění, apod.) teprve 
po schválení této osoby příkazcem. Použije-li příkazník ke splnění závazku jiné 
osoby, odpovídá, jakoby záležitost obstarával sám. 

3. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 
stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a dále 
touto smlouvou. Příkazník se zavazuje postupovat při výkonu funkce tak, aby výše 
uvedená Stavba byla provedena v souladu s projektovou dokumentací, rozhodnutími 
a dalšími individuálními správními akty orgánů veřejné správy, požadavky dotčených 
orgánů státní správy, smlouvou o dílo uzavřenou mezi příkazcem a zhotovitelem 
Stavby a ve stanovené kvalitě. Příkazník se zavazuje dodržovat obecně závazné 
předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a přitom se řídit výchozími 
podklady příkazce a jeho pokyny. Příkazník prohlašuje, že se pečlivě seznámil 
s obsahem smlouvy o dílo, kterou příkazce uzavřel se zhotovitelem Stavby a 
projektovou dokumentací Stavby. 

4. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce 
a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

5. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní 
takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 

6. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při obstarávání 
záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 

7. Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu 
na odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti. 

8. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu předat příkazci věci, které za něho 
převzal při vyřizování záležitosti. Příkazník bude příkazci průběžně předávat originály, 
případně kopie všech dokumentů vykazujících aktuální stav (zejména kopie/průpisy 
stavebního deníku, zápisů z kontrolních dnů, výsledky kontrolních měření apod.). 

9. Příkazce je povinen poskytovat příkazníku veškerou součinnost. Příkazce je povinen 
předat bez zbytečného odkladu příkazníku příslušné podklady ke Stavbě a informace, 
jež jsou nutné k zařízení záležitosti dle čl. II. této smlouvy. 

10. Příkazník bude informovat příkazce o průběhu vyřizování záležitosti (zejména 
o postupu Stavby a provedených úkonech vůči zhotoviteli Stavby), a to nejméně vždy 
na základě požadavku příkazce. Příkazník je povinen předem informovat příkazce 
o své přítomnosti na staveništi. Příkazce je oprávněn vyhradit si osobní účast svého 
pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu příkazníka, který se týká předmětu 
smlouvy. 

11. Příkazník bere na vědomí, že je Stavba spolufinancována z prostředků Evropské unie 
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu - Programu, číslo 
výzvy 06_15_013, název výzvy - 14. výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO 
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SC 2.4, příkazník je povinen respektovat a dodržovat 
relevantní pravidla tohoto programu a spolupracovat při případných kontrolách 
poskytovatele dotace. 

2 



IV. 
Odměna 

1. Odměna za obstarání záležitosti specifikované v čl. II. a příloze č. 1 této smlouvy, 
byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši: I | 

Cena celkem v Kč: 240.000 Kč l 

Příkazník prohlašuje, že není plátcem daně z přidané hodnoty. 

2. Odměna je sjednána jako maximálně přípustná a zahrnuje i veškeré režijní náklady a 
hotové výdaje příkazníka spojené s výkonem funkce Technického dozoru investora, 
včetně dopravy na staveniště. 

V. 
Doba plnění 

1. Výkon činnosti Technického dozoru investora se příkazník zavazuje obstarávat po 
celou dobu provádění Stavby v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, tj. od předání 
staveniště do vydání kolaudačního souhlasu k užívání dokončené Stavby (všech 
jejích součástí), v případě zjištění kolaudačních závad až do jejich odstranění. V 
případě reklamací vad Stavby je příkazník povinen poskytnout příkazci součinnost při 
uplatňování nároků z vad Stavby až do konce záruční doby. 

Předpokládané předání staveniště: srpen 2017 
Předpokládané ukončení stavby: červenec 2018 (nebo v případě kolaudačních 

závad až po jejich odstranění - v případě 
reklamací součinnost až do konce záruční 
doby) 

2. Výkon činnosti Technického dozoru investora se sjednává jako tzv. „občasný", 
nejméně však třikrát týdně. Příkazník je rovněž povinen být přítomen na Stavbě vždy, 
bude-li to situace na Stavbě nebo příkazce vyžadovat, a to i případně několik dní po 
sobě. 

3. Případné podstatné prodloužení termínu dokončení Stavby řešené dodatkem ke 
Smlouvě o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby je důvodem k uzavření 
dodatku mezi příkazcem a příkazníkem o navýšení odměny za výkon Technického 
dozoru investora a prodloužení doby plnění. 

VI. 

Místo plnění 

1. Místem plnění jsou Dačice, ulice Za Lávkami 273, místo stávající mateřské školy. 

VII. 
Fakturování a placení 

1. Příkazník má právo na zaplacení odměny uvedené v článku IV. odst. 1. této smlouvy. 
Příkazce uhradí odměnu na základě faktur - daňových dokladů, vystavených 
příkazníkem dle platebního kalendáře, který je obsažen v příloze č. 2 této smlouvy. 
Faktury vystavené mezi smluvními stranami budou mít veškeré náležitosti daňového 
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dokladu stanovené v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., mimo jiné musí 
obsahovat název Stavby, číslo smlouvy příkazce uvedené na první straně této 
smlouvy a registrační číslo z IROP CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000286. 

2. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne 

doručení faktury příkazci. 

3. Odměna je ze strany příkazce splatná formou bezhotovostního převodu na bankovní 
účet příkazníka číslo 21010858495/7940, který je účtem vedeným poskytovatelem 
platebních služeb na území České republiky. 

4. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu 
příkazce ve prospěch účtu příkazníka. 

5. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti 
ujednané v této smlouvě, je příkazce oprávněn fakturu vrátit příkazníkovi k opravě. 
Vrácením faktury příkazníkovi se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 
až doručením řádně opravené faktury příkazci. 

VIII. 

Úroky z prodlení 

1. Pro odpovědnost příkazníka dále platí ustanovení občanského zákoníku. 
2. Příkazce se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě 

splatnosti uvedené v čl. VII. odst. 2. této smlouvy, zaplatit příkazníku úrok z prodlení 
v zákonné výši. 

IX. 
Oprávnění příkazníka, plná moc 

1. Příkazce zmocňuje příkazníka - Ing. Martin Antonů ke vstupu na staveniště, ke kontrole 
prováděných prací a zakrývaných konstrukcí, podpisu zjišťovacích protokolů a soupisu 
provedených prací, nahlížení do stavebních deníků a připojování stanovisek, 
odsouhlasování změn (materiálů a technologií) v provádění stavebních prací v rozsahu a 
způsobem, který určuje Smlouva o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby a pokud 
tyto změny nezvyšují náklady stavebních objektů a neprodlužují lhůtu výstavby, 
k jednání s koordinátorem BOZP, jakož i k ostatním nezbytným úkonům souvisejícím 
s výkonem Technického dozoru investora. 

2. Příkazník není oprávněn k uskutečnění právních jednání vedoucích ke změně ceny či 
termínu dokončení Stavby či podpisu právních jednání s tím souvisejících. Převzetí díla 
je příkazník oprávněn učinit pouze společně s příkazcem. 

X. 

Jiné ujednání 

1. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl 
v souvislosti s plněním této smlouvy. Výše uvedená mlčenlivost se nevztahuje na 
případy, kdy je tato povinnost prolomena ustanovením platných právních předpisů, 
rozhodnutím soudu nebo zproštěním mlčenlivosti ze strany příkazce. 

2. Příkazce si vyhrazuje právo přerušit výkon Technického dozoru investora v případě 
nedostatku finančních zdrojů příkazce k provádění Stavby. Příkazník je však povinen 
příkazce upozornit na opatření potřebná ktomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti související se obstaráváním 
záležitosti. 
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3. Příkazník může tuto smlouvu vypovědět dle ustanovení § 2440 občanského zákoníku. 
Strany si ujednaly, že příkazník není oprávněn vypovědět smlouvu v období trvání záruky 
na Stavbu. 

4. Příkazce může příkaz odvolat podle libosti. Odvolal-li příkazce příkaz, je příkazník od 
účinnosti odvolání příkazu příkazcem povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se 
odvolání vztahuje. 

5. Při zániku příkazu odvoláním nebo výpovědí zařídí příkazník vše, co nesnese odkladu, 
dokud příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli. Příkazník je povinen 
příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti související s obstaráváním 
záležitosti. Příkazník je povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se 
zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti související 
s obstaráváním záležitosti. 

6. Změny případně doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnými dodatky 
uzavřenými za souhlasu obou smluvních stran. 

1. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji příkazník podepíše s dodatkem či odchylkou, byť 
nepodstatnou. 

2. Ve vzájemných vztazích mezi příkazcem a příkazníkem, které nejsou upraveny touto 
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník), s tím, 
že se strany ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení 
občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními 
zvyklostmi. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dva stejnopisy 
a příkazník obdrží jeden stejnopis. Smluvní strany konstatují, že uzavření této smlouvy je 
projevem jejich vůle, že neodporuje zákonu, zákon neobchází ani se nepříčí dobrým 
mravům. 

4. Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byla uzavřena po 
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Podrobný obsah a rozsah výkonu technického dozoru investora 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

za město Dačice 
Ing. Karel Macků, starosta^;1 Ing. Martin Antoňů 

(příkazce) (příkazník) 
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Příloha č. 1 

Podrobný obsah a rozsah výkonu Technického dozoru investora na stavbě 
„Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" 

V rámci Technického dozoru investora bude příkazník provádět zejména tyto úkony: 

• Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje a bude zajištěno provádění 
Stavby, obzvláště s projektovou dokumentací. 

• Seznámení se s obsahem smluv a s obsahem stavebních povolení. 
• Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku. 
• Účast při vytýčení inženýrských sítí jejich správci, včetně zajištění potřebných 

dokladů (totéž platí u předání sítí zpět jejich správcům, včetně zajištění dokladů o 
neporušenosti). 

• Kontrola dodržení podmínek stavebních povolení, dotčených orgánů státní správy, 
správců sítí a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby. 

• Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se Stavba provádí, a 
evidence dokumentace dokončených částí Stavby. Dbá na systematické doplňování 
projektu zhotovitelem dle schválených změn a dodatků v době provádění Stavby. 

• kontrolovat čerpání nákladů. 
• Se souhlasem příkazce projednává případné změny projektu s dodržením zásad 

nezvýšení pevné ceny ujednané ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby, 
neprodloužení celkové doby výstavby, a to za účelem zlepšení kvalitativních 
parametrů stavby, výstupy z takových jednání postupuje neprodleně příkazci ke 
konzultaci a ke schválení. Podílí se na přípravě změnových listů a poskytuje příkazci 
součinnost při jejich schvalování. Zásahy do technického řešení Stavby může 
příkazník nařídit až na základě souhlasu příkazce a autora projektu. Ostatní dodatky 
a změny je povinen předkládat s vlastním vyjádřením příkazci. 

• Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, 
příkazník dbá na jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách. 

o Kontrola těch dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. O těchto kontrolách pořizuje zápis ve stavebním deníku. 

• Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem. 

• Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných vad projektu. 

• Sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a 
prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování a shromažďovaní dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.). 

• Příkazník musí být přítomen při všech zkouškách prováděných na stavbě 
prověřujících a prokazujících kvalitu díla. 

• příkazník je povinen sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu 
s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách. Příkazník bude provádět kontrolu 
vedení stavebního deníku zhotovitele stavby a provádět do něj zápisy týkající se 
kvality prováděných prací; v případě změn a odchylek od projektu bude požadovat 
zápisem ve stavebním deníku provedení předběžného výpisu výměr, který svým 
podpisem potvrzuje. 

• sledovat zápisy do stavebních deníků a včasná reakce na ně. 
• Průběžné sledování a kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací 

dokumentací, smlouvou o dílo, obsahem nabídky, podle platných technických norem 
a technologických postupů, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu 
s právními předpisy a v odpovídající kvalitě. Pokud tomu tak není, ihned upozorní 
zhotovitele Stavby zápisem do stavebního deníku a současně vyrozumívá zástupce 
příkazce. 

• Hlášení archeologických nálezů. 
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Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené Stavby. 
Spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření k odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi. 
Požadavky a námitky třetích osob týkající se průběhu, a způsobu provádění Stavby 
sděluje příkazci, s nímž konzultuje jejich případné řešení (např. vlastnické a jiné 
nároky, řešení škod apod.). 
Kontrola souladu postupu zhotovitele Stavby s časovým plánem provádění Stavby a 
ustanoveními Smlouvy o dílo, upozorňování dodavatelů na nedodržení termínů 
zápisem do stavebního deníku, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových 
sankcí. 
Kontrola plnění smluvních termínů stavební připravenosti pro nástup poddodavatelů. 
Průběžná dokumentace průběhu Stavby; v předem dohodnutých pravidelných 
termínech příkazník informuje příkazce o postupu výstavby ve vztahu 
k harmonogramu výstavby, o finančním plnění a kvalitě provedených prací. Bez 
zbytečného odkladu předává příkazci úřední doklady, kopie důležité obchodní a jiné 
korespondence. 

V průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení Stavby, včetně 
zajištění veškerých dokladů nutných pro předání Stavby nebo jejích částí příkazci a 
dále pro uvedení Stavby nebo jejích částí do provozu případně do předčasného 
provozu. 

Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí Stavby nebo její části a účast najednání 
o odevzdání a převzetí Stavby. 
Dohlížení na odstraňování vad, včetně zabezpečení všech prací podmiňujících 
předání Stavby v kvalitě předepsané projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, EN, 
zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby. 
Kontrola odstraňování vad zjištěných při předání Stavby nebo její části v dohodnutých 
termínech. 
Příprava a organizace kontrolních dnů Stavby, jejich vedení a dokumentování, k nimž 
příkazník zve kromě příkazce a zástupců zhotovitele všechny osoby a správní 
orgány, které jsou stavebními pracemi dotčeny nebo ve věci Stavby vydávají 
rozhodnutí. O průběhu kontrolních dní Stavby pořizuje zápis včetně prezenční listiny 
zúčastněných, které následně zasílá všem zúčastněným. 
Příprava podkladů a účast na kolaudačním řízení. 
Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
Předání objednateli všech dokladů zajištěných během realizace Stavby formou 
závěrečné kontrolní zprávy, včetně vyhodnocení akce. 
Průběžné pořizování fotodokumentace postupu prováděných prací, která bude 
součástí závěrečné kontrolní zprávy (v elektronické podobě na DVD). 
Spolupráce s příkazcem při řešení reklamací díla po dobu záruční doby, 

Spolupráce s příkazcem při případných kontrolách uskutečňovaných ze strany 

poskytovatele dotace (případně jiných kontrolních či auditních orgánů) - Integrovaný 

regionální operační program/Centrum pro regionální rozvoj ČR vč. dohledu nad 

dodržováním pravidel poskytovatele dotace v souvislosti s realizací investiční akce. 
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Příloha č. 2 

Platební kalendář 
„Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" 

Odměna příkazníka dle Příkazní smlouvy bude fakturována takto: 

10 % z celkové odměny bude fakturováno k 30. 09. 2017, 

- 20 % z celkové odměny bude fakturováno k 30. 11. 2017, 

- 20 % z celkové odměny bude fakturováno k 31. 01. 2018, 

- 20 % z celkové odměny bude fakturováno k 31. 03. 2018, 

- 20 % z celkové odměny bude fakturováno k 31. 05. 2018, 

- 10 % z celkové odměny bude fakturováno po dokončení, předání stavebních 

objektů a kolaudaci Stavby. 
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