

Smlouva o dílo č. 24/2017

Uzavřená dle ust. §§ 2586 - 2635, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

k provedení záchranného archeologického výzkumu na lokalitě:

Chvalšiny čp. 129 – stavební úpravy bývalé fary

1. Smluvní strany smlouvy o dílo:

- 1.1.1. Objednatel: Nadace Adelaida
Chvalšiny 129
382 08 Chvalšiny
Zastoupený: Ing. Markétou Španělovou Ph.D. (mspanelova@centrum.cz)
IČO: 03569560
DIČ:
Bankovní spojení: KB 107-9421930207/0100
- 1.2. Zhotovitel: Regionální muzeum v Českém Krumlově
Horní ul. č. 152
381 01 Český Krumlov
Zastoupený: Mgr. Filipem Lýskem, ředitelem muzea
IČO: 070572
DIČ: CZ00070572 (není plátcem DPH)
Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov, č.ú.1077261/0300

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči, v platném znění na lokalitě:

Chvalšiny čp. 129, objekt bývalé fary, zapsané nemovité kulturní památky (r.č. 23126/3-1292)

2.2. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje archeologické terénní práce, dokumentaci, evidenci, následnou základní očistu, konzervaci a zpracování nálezů, specializované subdodávky a vyhotovení zprávy pro investora.

3. Závazky smluvních stran

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v bodě 2.1.
- 3.2. Za provedení záchranného archeologického výzkumu odpovídá: Mgr. Petra Effenberková
- 3.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedené práce.

3.4. Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být v požadovaném čase a rozsahu provedeny při dodržování platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3.5. Objednatel se zavazuje k řádnému vedení záznamů o terénních pracích při záchranném archeologickém výzkumu ve stavebním deníku a k předložení těchto záznamů k odsouhlasení zodpovědnému pracovníkovi zhotovitele.

3.6. Po ukončení prací bude zhotovitelem zpracována investorská zpráva a vyúčtování skutečných nákladů za provedené práce.

4. Doba plnění

4.1. Terénní část archeologického výzkumu bude provedena formou záchranného výzkumu během stavebních prací od 20. 7. 2017 do 31. 10. 2017 a následných archeologických dohledů v průběhu výkopových prací na stavbě, zpracování nálezů do šesti měsíců po ukončení terénních prací.

5. Cena

5.1. Cena za provedení prací, které jsou předmětem této smlouvy, je stanovena dohodou na základě předběžné kalkulace nákladů plánovaných prací a nepřesáhne výši:

110.000,- Kč (slovy stodesettisíckorunčeských).

5.2. V předběžné ceně jsou zahrnuty (viz příloha 1):

- práce archeologa (350,- Kč/hod)
- práce technika archeologického pracoviště RM (240,- Kč/hod)
- práce terénního dělníka(-ků) – brigádníka (-ků) (80,- Kč/hod)
- geodetické zaměření
- nedestruktivní průzkumy (detektor kovů, geofyzika)
- práce na základní očištění a konzervaci
- zpracování nálezů včetně investorské zprávy
- reprografické práce a služby
- ostatní služby (konzervování, restaurování, analýzy atd.)
- spotřební materiál

5.3. Na dohodnutou cenu poskytne objednatel zálohu ve výši: **50.000,- Kč** (slovy padesátisíckorunčeských) na základě vystavené zálohové faktury se splatností sedmi dnů.

5.4. Celková cena bude uhrazena objednatelem na podkladě konečné faktury – daňového dokladu zhotovitele, která bude obsahovat skutečné, oboustranně odsouhlasené náklady za provedené práce.

5.5. V případě, že skutečné náklady překročí dohodnutou cenu, je úhrada dalších nákladů podmíněna projednáním s objednatelem a uzavřením oboustranně schváleného písemného dodatku k této smlouvě.

5.6. Konečná faktura je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě nezaplacení faktury ve stanoveném termínu se stanoví smluvní pokuta ve výši 0,05% dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

6. Další ujednání

6.1. V případě mimořádných archeologických nálezů, které zapříčiní prodloužení doby výzkumu a navýšení finančních nákladů, bude bez prodlení projednán mezi zhotovitelem a objednatelem další postup.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit obchodním zákoníkem.

7.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a lze od ní ustoupit pouze vzájemnou písemnou dohodou. Doplnění této smlouvy je možné pouze oboustranně schválenými dodatky.

7.3. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po dvou exemplářích.

V Českém Krumlově

V.....

dne: 17. 7. 2017

dne:.....

Za zhotovitele:
(razítko, podpis)

Za objednatele:
(razítko, podpis)

Mgr. Filip Lýsek
ředitel muzea

Příloha 1: Předběžná kalkulace nákladů na 25ti denní výzkum (200 h)

♦ práce archeologa (350,- Kč/hod); 100 h	35 000,- Kč
♦ práce technika arch.pracoviště RM (240,- Kč/hod) 200 h	48 000,- Kč
♦ práce terénního dělníka(-ků) (80,- Kč/hod) 100 h	8 000,- Kč
♦ fotomateriál, fotoslužby	0,- Kč
♦ zpracování nálezů včetně investorské zprávy	0,- Kč
♦ reprografické práce a služby	0,- Kč
♦ ostatní služby (konzervování, restaurování, geodetické zaměření)	10 000,- Kč
♦ spotřební materiál	2 000,- Kč
♦ cestovní náhrady (9,50Kč/km)	6 650,- Kč
Celkem	109 650,- Kč