

Příkazní smlouva

č. j. KRPL-106251-121/ČJ-2019-1800SU-VZ

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

příkazce:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
se sídlem:	náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
zastoupený:	Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
IČ:	72 05 05 01
DIČ:	CZ 72 05 05 01
bankovní spojení:	ČNB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu:	84548881/0710

dále jen "zadavatel stavby"

příkazník:	MANIFOLD GROUP s.r.o.
se sídlem:	Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň
zapsaný v OR (ŽR):	u KS v Plzni oddíl C, vložka 14551
zastoupený:	Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
IČ:	263 48 764
DIČ:	CZ263 48 764
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	178812727/0300

dále jen "koordinátor BOZP"

2. Předmět smlouvy

2.1

Předmětem této příkazní smlouvy je **zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP** během realizace stavby

„KŘP Lbk – NPO – Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje – Janov u Nového Boru č.p. 178, Reg. číslo 4181000017 “

2.2

a) koordinátor BOZP bude plnit povinnosti uvedené v §8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

b) koordinátor BOZP bude plnit povinnosti uvedené §18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění

2.3

Mezi další povinností koordinátora BOZP patří:

a) vyžádat si od zadavatele stavby a zhotovitelů stavby veškeré podklady a informace pro svoji činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím zadavatele stavby a zhotovitelů stavby zdržovat na staveništi a seznam osob zadavatele stavby a zhotovitelů stavby, kteří mu budou poskytovat potřebnou součinnost

b) prokazatelně vyzvat zhotovitele stavby k nápravě, pokud zhotovitel stavby nesplní svoji povinnost informovat koordinátora BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění

c) provést aktualizaci plánu BOZP vypracovaného v rámci projektové přípravy stavby firmou MANIFOLD GROUP s.r.o., dne 14.2.2023, pod evidenčním číslem MG0220282

d) zajistit odsouhlasení a podpis plánu BOZP všemi zhotoviteli stavby

e) zajistit úpravu plánu BOZP a zajistit odsouhlasení a podpis upraveného plánu BOZP všemi zhotoviteli stavby v případě, kdy dojde během realizace stavby ke změnám, které způsobí neaktuálnost či nesprávnost či neúplnost stávajícího plánu BOZP

f) prokazatelně informovat zadavatele stavby o každé úpravě plánu BOZP

g) svolávat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP, které je koordinátor BOZP povinen navrhnout v souladu s §8 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění, a to za účasti zhotovitelů stavby, zadavatele stavby, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP; první kontrolní den k dodržování plánu BOZP bude svolán nejpozději do 10 dnů po zahájení prací na stavbě, další kontrolní dny budou svolávány dle návrhu koordinátora BOZP, minimálně však 1x za 30 kalendářních dnů

h) řídit kontrolní dny k dodržování plánu BOZP

i) pořizovat zápisy z kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP a zajistit prokazatelné doručení kopie všem účastníkům kontrolního dne; v zápisech z kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP uvede koordinátor BOZP mimo jiné:

1. informace o všech podnětech a doporučeních, které od předchozího kontrolního dne vydal v souladu s §8 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

2. souhrn všech kontrol dodržování požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP na staveništi provedených od předchozího kontrolního dne, vč. uvedení data kontroly a fotodokumentace

3. hodnocení na základě provedených kontrol, zda jsou dodržovány požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP na staveništi či zda musel koordinátor BOZP požadovat po zhotovitelích stavby zjednání nápravy, vč. popisu jaká opatření navrhl koordinátor BOZP provést a v jakých termínech a zda byla náprava provedena a byl dodržen termín na její provedení

4. upozornění na zjištěné nedostatky v dodržování požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP, vč. fotodokumentace a s upozorněním na zjednání nápravy, vč. popisu opatření navržených koordinátorem BOZP a s uvedením termínu na zjednání nápravy

5. doklad o tom, že zhotovitel stavby informoval koordinátora BOZP o rizicích, které vznikají při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel stavby zvolil (pouze v zápisu z 1. kontrolního dne)

j) po ukončení činnosti odevzdat zadavateli stavby písemnou zprávu o činnosti koordinátora BOZP, která bude obsahovat mimo jiné:

1. originály všech zápisů z kontrolních dnů BOZP nebo jejich kopie opatřené originálním podpisem koordinátora BOZP a dovětkem „odpovídá originálu zápisu“ na každé straně zápisu

2. informace o všech podnětech a doporučeních, které od posledního kontrolního dne vydal v souladu s §8 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

3. souhrn všech kontrol dodržování požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP na staveništi provedených od posledního kontrolního dne, vč. uvedení data kontroly a fotodokumentace

4. hodnocení na základě provedených kontrol, zda byly dodržovány požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP na staveništi či zda musel koordinátor BOZP požadovat po zhotovitelích stavby zjednání nápravy, vč. popisu jaká opatření navrhl koordinátor BOZP provést a v jakých termínech a zda byla náprava provedena a byl dodržen termín na její provedení

k) nahlásit zadavateli stavby každý případ, kdy zhotovitelé nedodržují nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění, a to i přes prokazatelné upozornění koordinátora BOZP; nahlášení bude provedeno do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu, který stanovil koordinátor BOZP zhotovitelům stavby k zjednání nápravy

3. Doba plnění

3.1

Výkon koordinátora BOZP je požadován od podpisu této příkazní smlouvy do předání a

převzetí stavby mezi zhotovitelem stavby a zadavatelem stavby. Zadavatel stavby je oprávněn požadovat výkon činnosti koordinátora BOZP i při odstraňování vad a nedodělků stavby (zjištěných při převímce stavby) za podmínek uvedených v této příkazní smlouvě.

3.2

Předpokládaná doba realizace stavby: od 1.12.2024 do 31.7.2025

z toho provádění stavebních prací: od 1.12.2024 do 31.7.2025

z toho odstraňování vad a nedodělků: cca 15 dnů

4. Cena za výkon koordinátora BOZP a platební podmínky

4.1

Nejvýše přípustná částka za kalendářní měsíc výkonu koordinátora BOZP činí:

12.000 Kč bez DPH

2.520 Kč DPH 21%

14.520 Kč vč. DPH 21%

4.2

Koordinátor BOZP bude provádět měsíční fakturaci. Fakturovaná částka za měsíc výkonu činnosti koordinátora BOZP může dosáhnout maximálně výše nejvyšší přípustné částky.

4.3

Nejvýše přípustná částka za kalendářní měsíc výkonu koordinátora BOZP za neúplné měsíce (výkon nebude prováděn od prvního do posledního dne měsíce) bude snížena dle poměru dní výkonu k celkovému počtu dní v měsíci.

4.4

Zadavatel stavby neposkytuje zálohu.

4.5

Splatnost faktur za výkon činnosti koordinátora BOZP bude 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury na podatelnu zadavatele stavby. V případě, že faktura bude doručena v termínu od 01. 12. daného roku do 28. 02. následujícího roku bude splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení na podatelnu zadavatele stavby.

4.6

Podmínkou úhrady faktury za výkon činnosti koordinátora BOZP je dodání kopie zápisu z kontrolního dne k dodržování plánu BOZP, a to v požadovaném rozsahu, pokud měl být v daném měsíci svolán; do doby dodání zápisu z kontrolního dne v požadovaném rozsahu nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost.

Nedoložení zápisu z kontrolního dne k dodržování plánu BOZP může být důvodem pro vrácení faktury a důvodem pro odstoupení od smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP

4.7

Podmínkou úhrady závěrečné (poslední) faktury za výkon činnosti koordinátora BOZP je dodání písemné zprávy o činnosti koordinátora BOZP, a to v požadovaném rozsahu; do doby dodání zprávy nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost.

Nedoložení písemné zprávy o činnosti koordinátora BOZP v požadovaném rozsahu může být důvodem pro vrácení faktury a důvodem pro odstoupení od smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP.

5. Smluvní sankce

5.1

V případě prodlení zadavatele stavby s úhradou faktury má koordinátor BOZP právo požadovat po zadavateli stavby smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta zahrnuje i úrok z prodlení.

5.2

Bude-li zjištěno, že koordinátor BOZP řádně neplní své povinnosti vyplývající z článku II. této smlouvy, je zadavatel stavby oprávněn žádat nápravu písemnou formou, e-mailem, poštou nebo datovou schránkou. Jestliže i po tomto upozornění dojde k porušení smlouvy stejným či obdobným způsobem, je zadavatel stavby oprávněn požadovat po koordinátorovi BOZP smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení své smluvní povinnosti. Sjednáním závazku k zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením není dotčen nárok zadavatele stavby na náhradu škody v plném rozsahu.

6. Řešení sporů

6.1

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této příkazní smlouvy, především dohodou.

7. Závěrečná ustanovení

7.1

Zadavatel stavby se zavazuje poskytnout koordinátorovi BOZP při plnění předmětu této příkazní smlouvy potřebnou součinnost.

7.2

Koordinátor BOZP se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu zadavatele stavby a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy.

7.3

Koordinátor BOZP prohlašuje, že zadavatel stavby je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech či jiných písemnostech).

7.4

Tato příkazní smlouva zavazuje zadavatele stavby i koordinátora BOZP ke splnění závazků z této smlouvy plynoucích. Ustanovení této příkazní smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

7.5

Pokud není v této příkazní smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu občanským zákoníkem.

7.6

Tato příkazní smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran jeden výtisk obdrží zadavatel stavby a jeden koordinátor BOZP. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

7.7

Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná uveřejněním v Registru smluv. Tuto smlouvu zašle správci Registru smluv k uveřejnění zadavatel stavby. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

7.8

Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt financovaný z NPO a být označen specifickým identifikátorem, tj. registračním číslem 418000017 a názvem projektu – Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje – Janov u Nového Boru č.p. 178.

7.9

Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035.


7.10

Příkazník je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

V Liberci dne:

V Plzni dne

Za zadavatele stavby:



Za koordinátora BOZP:

