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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: 2024/01/045 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 
 adresa:   Habrová 302, 739 61 Třinec – Dolní Líštná 
 zastoupena  Mgr. Pavlem Pezdou, MBA, ředitelem organizace 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:                     Mgr. Pavel Pezda, MBA 
b) technických:                  Ing. Tomáš Kovalovský 

 telefon:   XXX       
 e-mail:   XXX 
 IČ:   00600954   
 DIČ:   neplátce   
 bankovní spojení: XXX   
 číslo účtu:  XXX  
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

2. Babjarčík s.r.o    
 zapsána v OR:   vedené u Krajského soudu V Ostravě oddíl C  
     vložka 29754 Ev. Č. 380203-35426 
  zastoupena:   Babjarčík Miroslav 
 jednání ve věcech 
 technických:   Babjarčík Miroslav 
 se sídlem:   Oldřichovice 199, Třinec 739 61 
 IČ:    27790037 
 DIČ:    CZ27790037  
 telefon:    XXX 
 bankovní spojení:  XXX 
 č. účtu:      XXX 

(dále jen zhotovitel) 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Předmětem této smlouvy je Rekonstrukce schodiště na Pečovatelské službě Štefánikova, vše 
v rozsahu dle technologického postupu a položkového rozpočtu, tyto podklady jsou nedílnou 
součástí této smlouvy.  Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu 
plnění podle této smlouvy. 
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2. Provedením se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech 
činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do 
užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: 

a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti 
na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla, 

c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku, 

d) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

e)  zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

f) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

g) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

h) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

i) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, apod.), 

j) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny, 

k) splnit podmínky vyplývající z dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla, 

l) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

m) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikaci, 

n) vhodně zabezpečit staveniště, 

o) označit staveniště v souladu s právními předpisy. 

p) zajistit v průběhu realizace plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci objednatele, 

3. Práce a dodávky, na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný 
rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na 
jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“), 
zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného zákona. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky. Práce a 
dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se 
nazývají méněpráce.    

5. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít 
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou 
touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel 
má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. 
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III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 
nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 
objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 2 kalendářních dnů od podpisu 
smlouvy. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle 
nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit.  

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 31.12.2024. Smluvní strany se dohodly, že 
provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany 
se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani 
nedodělky. 

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového 
přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních 
pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu 
přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla. 

4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové provozní 
podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení 
technologických postupů. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín 
provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce 
na díle z důvodu provozních podmínek provádět. 

5. Místem plnění je: 

Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, 739 61 

V. CENA DÍLA 

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je 
závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí 

 

 
 
 Cena díla bez DPH    526.222,00 Kč  
  
 K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 
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2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle soupisu prací, který je pro obě smluvní strany 
závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Soupis prací je přílohou a nedílnou součástí 
této smlouvy (příloha č. 2). Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou ceny pevné a 
neměnné po celou dobu realizace stavby. 

3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla. 

4. Soupis prací slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a 
méněprací. 

5. Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 
provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového 
rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se 
celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS 
s tím, že ceny budou stanoveny přímo úměrně výši ceny díla. 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny 
individuální kalkulací zhotovitele; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.  

6. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít 
dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel 
v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.  

7. V případě vzniklé vícepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného 
odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od 
jejich odsouhlasení. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů - faktur, vystavených 
zhotovitelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním 
měsíci. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty a náležitosti stanovené dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2010 Sb. 
občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen 
„faktura"). Zálohy nejsou sjednány. 

 

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce 
oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je 
zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne 
příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. 
Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího 
zdanitelného plnění se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo 
uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle.  
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3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů 
oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí 
zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.  

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% 
z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále 
též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. 
Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 
kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla 
objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel 
zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 14 dnů od jejího doručení objednateli.   

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle soupisu provedených prací 
a přímo na staveništi. 

7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. 
Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. 
Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu 
odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.   

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 
dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 
objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené 
faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele.  

VII. JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy 
objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými 
technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými 
technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a 
postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla. 

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je 
projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci 
stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při 
potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o 
předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek. 
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2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to 
charakter stavby vyžaduje. 

3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního 
stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za 
škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a 
prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud 
tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést 
náklady s tím spojené. 

7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho 
příkazů.  

8. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 
subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 
zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, zahájení a ukončení prací na díle, 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a 
podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od 
zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

2. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

3. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 
staveniště a staveniště vyklidit.  

X. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 
požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové 
dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům 
objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

 

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 
jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po 
záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. 

 

 

3. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu 
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způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednateli zvolil. 

4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 
předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

6. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy a zároveň 
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví této smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu 
popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je považováno za doručené 
okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele. 

7. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady 
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen 
zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od 
oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel 
povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. 

8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

9. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, 
nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli. 

10. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

XI. SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle čl. IV 
odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 1.000 Kč z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této 
smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským 
schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského 
schématu. 

4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání 
stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý 
den prodlení s nástupem k jejich odstranění.  

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.  

 

 

 

7. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání 
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a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.  

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

9. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 
nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  

10. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé 
smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.  

11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení 
povinně smluvní straně. 

XII. ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

• nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném objednatelem, 

• prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů, 

• neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy  

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové 
dokumentace nebo stavebního povolení, 

c) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou nekvalitně a nezjedná 
nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn, 

d) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil 
realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval 
část své kvalifikace v zadávacím řízení 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

 

 

 

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") uvedl v nabídce 
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veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této 
smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto 
smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v 
budoucnosti. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen 
ZZVZ, a to formou písemných dodatků. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 2 
stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.  

5.  Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 

 - příloha č. 1: Technický postup prací 
 - příloha č. 2: Položkový rozpočet 
  
 
 
V Třinci dne 02.12.2024                V Třinci dne 02.12.2024 

 

  

 

 

 

        

       za objednatele                         za zhotovitele 
Mgr. Pavel Pezda, MBA   Babjarčík Miroslav 
ředitel organizace    


