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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl., resp. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:  Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol 
Se sídlem:  Rohová 540/4, 165 00 Praha 6 
IČO:    45242950 
DIČ:    není plátce DPH 
zastoupený:  Mgr. Janou Němcovou, ředitelkou 
Bankovní spojení:  KB Praha 6 
Číslo účtu:   25838061/0100 

(dále jen "objednatel") 

 

a 

 

Zhotovitel:   KAPEX s.r.o. 
Se sídlem:   Matějská 2544/26, Dejvice, 160 00 Praha 
IČO:    28082745 
DIČ:    CZ28082745  
Zastoupený:   Ing. Petr Kaněra, jednatel 
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
324786 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   

(dále jen "zhotovitel") 

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo a 
poskytování služeb (dále jen „smlouva“). 

Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s 
názvem „Úprava školního dvora DDM pro vzdělávací, výukové a volnočasové aktivity 
a ekologickou výchovu“ realizovaného v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném 
podlimitním řízení (dále jen „veřejná zakázka“). 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj 
náklad a nebezpečí dílo – realizaci zahrady, výsadeb a zahradního mobiliáře, dle 
projektové dokumentace zpracované Ing. Vojtěchem Urbanem, se sídlem Školní 
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410, 39601 Humpolec, IČO 09286268, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a dle výkazu 
výměr, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek 
vymezených v této smlouvě. 

Součástí předmětu plnění této smlouvy je rovněž poskytování následné dvouleté 
péče (2025, 2026) v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 této smlouvy. 

2. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, 
služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, i v 
případě není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či 
příloze k této smlouvě.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem a rozsahem díla, tak 
jak je vymezený touto smlouvou včetně jejích příloh, a na základě uvedeného 
výslovně prohlašuje, že neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a 
v rozsahu vymezeném touto smlouvou.  

4. Zhotovitel před samotnou výsadbou předloží objednateli doklad prokazující, že má 
k dispozici prokazatelně všechny sazenice, kterou jsou předmětem plnění. 
Z předloženého dokladu musí vyplývat informace o tom, kde jsou sazenice fyzicky 
umístěné a zhotovitel je povinen zajistit pro objednatele oprávnění provést na 
sděleném místě kontrolu existence a stavu sazenic. Bez splnění této povinnosti 
není zhotovitel oprávněn výsadbu provést. 

 

III. Cena  

1. Smluvní strany se dohodly, že za plnění předmětu plnění dle této smlouvy zaplatí 
objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši: 

Cena celkem bez DPH                                    2 597 056,62 Kč, přičemž 

cena za dílo1 bez DPH                 2 461 721,62 Kč (dále jen „cena za dílo“) a 

cena za následnou péči bez DPH  135 335 Kč 

(cena celkem bez DPH dále jen „cena“).     

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění 
jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“).  

3. K ceně bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH v zákonné výši. 

4. Sjednaná cena a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve 
vztahu k rozsahu díla, tak jak je vymezen touto smlouvou. 

5. Cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému 
provedení díla. 

6. Cena nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy 
formou písemného dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má 
objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu 
objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě 
stanovené objednatelem. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové 
listy, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající 

                                                   

1
 cena za dílo = cena celkem mínus cena za následnou péči 
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cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat 
uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

V případě víceprací bude navýšení ceny vypočteno na základě jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít 
jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen 
programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako 
vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se 
cena díla sníží. 

 

IV. Fakturace a platební podmínky   

1.  Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, 
výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových 
dokladů a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu 
skutečně a řádně provedených prací. 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze do 90 % ceny za dílo. Zbývajících 10 % 
představuje pozastávku a zhotovitel je oprávněn fakturovat až po předání a 
dokončení díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených v protokole o předání a převzetí díla. Pozastávka slouží k zajištění 
povinností zhotovitele poskytnout plnění v souladu s touto smlouvou, zejména 
k zajištění povinností k platbě sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok 
v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas, či 
jakýchkoliv jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli vyplývajících z této 
smlouvy. 

Následnou péči uhradí objednatel zhotoviteli vždy na konci příslušného 
kalendářního pololetí v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových 
dokladů a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu 
skutečně a řádně provedených prací. 

Zjišťovací protokol bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé faktury. 
V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, 
objednatel jej stvrdí svým podpisem; v opačném případě je objednatel oprávněn 
vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu. Do 
doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, 
není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací. 

2.  Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. 

3.  Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla 
faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

4.  Nebude-li faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných 
právních předpisů či podle této smlouvy včetně příloh nebo v něm budou uvedeny 
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě její 
splatnosti.  V takovém případě doba splatnosti počne běžet doručením řádně 
opravené faktury objednateli. 

5.  Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení 
aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

V. Termíny plnění 
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1.  Zhotovitel zahájí práce na díle bezprostředně po podpisu této smlouvy.  

2.  Dílo (vyjma následné péče) bude dokončeno nejpozději do 31.9.2025 

3.  Následná péče bude probíhat v letech 2025 a 2026 v souladu s agrotechnickými 
termíny a lhůtami s vegetačními prvky souvisejícími.  

4.  Předmět plnění této smlouvy bude probíhat v souladu s předpokládaným časovým 
harmonogramem, který je přílohou č. 3 této smlouvy; smluvní strany se dohodly, že 
změna harmonogramu nevyžaduje změnu této smlouvy prostřednictvím dodatku 
ke smlouvě. 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen objednateli v průběhu plnění smlouvy předávat 
fotodokumentaci provedených prací. Fotodokumentace bude předávána 
prostřednictvím e-mailu, který objednatel sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. 
Fotodokumentace bude zahrnovat: 

etapa výsadby 

 fotodokumentaci z průběhu realizace výsadby (musí vystihovat celkovou i 
detailní situaci zrealizovaného opatření, včetně výsadbové jámy a kořenové 
části rostlin), 

 fotodokumentaci po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i 
detailní situaci zrealizovaného opatření), 

etapa tesařských konstrukcí  

 fotodokumentaci z průběhu realizace dřevěných staveb (musí vystihovat 
celkovou i detailní situaci provedených konstrukcí, včetně podkladových 
konstrukcí a základových patek),  

etapa následné péče - fotodokumentaci z průběhu realizace následné péče. 

2. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou 
odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel. 

3. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž 
prokázal splnění kvalifikace v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této 
smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikaci 
prokázal: 

Zahradník  

Truhlář  

Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či 
poddodavatele pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační 
předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v zadávacích 
podmínkách k předmětné veřejné zakázce. Ustanovení tohoto odstavce nijak 
nevylučuje možnost zhotovitele využívat k realizaci díla i poddodavatele, kterými 
neprokazoval kvalifikaci, pokud budou tito poddodavatelé řádně nahlášeni 
objednateli. 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením 
odborné péče, podle nejlepších znalostí a schopností. Provedení a kvalita díla bude 
odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným 
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technickým normám a bude prosté jakýkoliv vad. Při plnění předmětu této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy (zejména 
v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí, 
odpadového hospodářství apod.). 

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů předem vyzvat objednatele ke 
kontrole prací, které budou zakryty. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas 
objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté 
práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez 
předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude 
oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. Obdobně je zhotovitel povinen umožnit objednateli kontrolu sazenic, 
zejména pak jejich kořenového systému. Zhotovitel je povinen nejméně 5 
pracovních dní předem vyzvat objednatele ke kontrole sazenic, pro provedení 
takové kontroly a pro její výsledek se uplatní stejná pravidla jako pro kontrolu 
zakrývaných prací. 

6. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance veškerým potřebným vybavením, a 
to v souladu s pracovněprávními a jinými obecně závaznými předpisy. Zhotovitel je 
dále povinen na základě písemného požadavku objednatele vyměnit zaměstnance. 

7. Kontrolní dny jsou stanoveny minimálně 1x měsíčně. Kontrolní dny mohou být 
rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna 
dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. O 
průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 
zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření 
uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto 
smlouvou. Zhotovitel je povinen se kontrolních dnů účastnit. Zhotovitel bere na 
vědomí, že na žádost objednatele může být objednatel účasten kontrolních dnů 
prostřednictvím videokonference; zhotovitel je povinen objednateli takovou 
kontrolu prováděných prací prostřednictvím mobilního telefonu nebo jiného 
zařízení umožnit  

8. Poskytovatel se zavazuje zajistit si od objednatele jeho předchozí písemné 
schválení u veškerých nově vysazovaných rostlin s jejich umístěním a typem. 
Pokud poskytovatel provede některé z prací dříve bez shora uvedeného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo úhradu takových prací, služeb a dodávek 
odmítnout. Poskytovatel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté již vysazené 
rostliny bez zbytečného odkladu na náklady poskytovatele odstranit ve lhůtě 
stanovené objednatelem. 

9. Poskytovatel je povinen odebírat rostlinný materiál (letničky + dvouletky, pereny, 
keře, stromy) výhradně od dodavatelů, které přímo uvedl v rámci své nabídky 
podané do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Změna takového dodavatele je 
možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Porušení shora 
uvedené povinnosti se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit 
objednateli smlouvu o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a 
třetím osobám, a to minimálně ve výši 500.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje 
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udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla. 

11. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, 
ani je zastavit. 

12. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za 
objednatelem na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit 
zadržovací právo. 

13. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům. 

14. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 

15. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 14 dnů od 
předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na 
staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s 
nimi dílo objednatelem převzato, a/nebo zařízení a materiál potřebný k výkonu 
následné údržby a péče o zahradu a všechny její prvky, bude – li tak dohodnuto 
s objednatelem.  

16. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli veškeré informace a doklady 
vyžádané zhotovitelem nezbytné pro řádnou realizaci předmětu plnění dle této 
smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. 

17. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odběr vody a elektrické energie, a to na 
náklad objednatele. 

18. Objednatel je oprávněn zúžit předmět plnění této smlouvy, a to i bez souhlasu 
zhotovitele. 

 

VIII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu díla objednateli. 

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a 
nedodělků a k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace, včetně 
příslušné fotodokumentace. 

3. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol, 
který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli 
zhotovitelem při předání díla. 

4. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a 
nedodělky, V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše 
uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající 
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Nebude-li lhůta k odstranění dohodnuta, 
platí, že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do pracovních 
15 dnů ode dne jejich nahlášení objednatelem. 

5. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních 
stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání 



7 

 

a převzetí díla. V případě, že se smluvní strany nedomluví, platí, že náhradní termín 
bude 14 dnů od podpisu zápisu dle tohoto odstavce. 

6. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a 
převzetí díla. 

7. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do předání díla. 

 

IX. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy 
bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho 
kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě; ve stejném duchu 
zhotovitel odpovídá i za kvalitu provedených služeb. Vadou díla je mimo jiné i 
nedodržení přesné druhé skladby vysazovaných rostlin a rovněž skutečnost, že 
některá z rostlin v důsledku porušení povinností zhotovitele uschne či jinak uhyne, 
a to po celou dobu trvání následné péče. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání, za vady, které 
se vyskytnou v průběhu následné péče a s poskytováním této péče souvisí, a za 
vady díla, které se vyskytnou v záruční době.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce 36 měsíců (dále 
jen „záruka“). Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dodávky případně 
technologie v délce stanovené výrobcem takové dodávky či technologie, nejméně 
však 24 měsíců. Záruka počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků.  

4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, 
s vyloučením aplikace ustanovení § 2618, a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění.  

5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady díla ve lhůtě stanovené 
objednatelem, která nebude kratší než 10 kalendářních dnů, nebo ve stejné lhůtě 
řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u 
zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.  

6. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady 
nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po 
předložení vyúčtování objednatelem. 

 

XI. Smluvní sankce 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,01 % 
z ceny díla, za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 
z přejímacího řízení, nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají 
ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý, byť i 
jen započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle 
této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné 
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částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení. 

4. Pro případ, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VI odst. 3 této smlouvy 
je povinen uhradit objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro 
případ každé jednotlivé osoby, jíž při realizaci předmětu díla bez souhlasu 
objednatele užil. 

5. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího 
uplatnění objednatelem nebo zhotovitelem. 

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody. 

7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu je oprávněn započíst 
pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoliv pohledávce 
zhotovitele vůči objednateli. 

 

XII. Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou 
formu, a jednostranným odstoupením od smlouvy některou ze smluvních stran 
pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou.  

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit z následujících důvodů: 

a) zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla podle této smlouvy delším než 20 
kalendářních dnů, nebo 

b) zhotovitel bude provádět dílo nebo následnou péči v rozporu s touto smlouvou, 
platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny 
objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní 
vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své 
chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a 
vyzván ke zjednání nápravy, nebo 

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 30 dnů nebo  

d) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných 
právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo 

e) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz 
zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno 
vyrovnání, nebo 

f) plnění ze strany objednatele nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo 
objednatel neobdrží dotaci určenou ke spolufinancování díle, nebo mu bude 
tato dotace odebrána. 

3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení 
druhé smluvní straně.  

4. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným 
dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný 
zhotovitel“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení 
ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel 
příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel 
odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele. 



9 

 

5. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o 
náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti 
zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, 
která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy.  

6. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2. 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních 
stran řídí občanským zákoníkem. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Smlouvu ke zveřejnění v registru smluv zašle 
objednatel.  

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a 
očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

4. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body 
v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění 
smlouvy. 

5.  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace  

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

Příloha č. 3 – Časový harmonogram 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

V  Praze dne ........................                 V Praze   dne 20.12.2024 

                                                                                                              

objednatel                                                                                           zhotovitel 
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