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Smlouva o dílo 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ust. § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ“), 

smlouva níže uvedeného znění na akci: 

Z ıı n ı v v n nvı vv ıv 
,, pracovanı projektove dokumentace k zmene dıspozıcnıho resenı cásti objektu 

 včetně souvisejících inženýrských činností a výkon služeb autorského 
dozoru“ 

(dále jen ,,smlouva“). 

I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
Se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
Jednající: ředitelkou odboru 13 - Hospodářské správy 
IČ: 71214011 
DIČ: CZ71214011 
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
Ve věcech technických jednající

(dále jen ,,objednatel“). 

2. Zhotovitel: M -Atelier Malínek s.r.o. 
Se sídlem: Výstavní 318/7, Chomloutov, 783 35 Olomouc 
Zastoupená: 
IČO: 03831205 
DIČ: CZ03831205 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Ve věcech technických zastoupený panem
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 61475, 

(dále jen ,,zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako ,,Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako ,,smluvní 
strana“). 

3. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené údajejsou pravdivé a zavazují Se neprodleně oznámit 
změnu v těchto údajích druhé smluvní straně. V případě, že některá ze smluvních stran tak včas 
neučiní, uhradí druhé smluvní straně případnou škodu, která jí tímto prokazatelně vznikne. 

4. Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ustanovení § 5 OZ, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu 
této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto 
odbornosti spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil s předmětem díla a je mu 
znám i účel, kterého má být dílem dosaženo. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude mít účinnou pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody vsouvislosti svýkonem předmětné smluvní činnosti 
Sjednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 5.000.000,- Kč, kterou kdykoliv 
na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Zhotovitel prohlašuje, že není 
nespolehlivým plátcem daně Z přidané hodnoty a že v případě, že by se jím v průběhu účinnosti 
smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.



II. 

Předmět smlouvy 

1 Předmětem veřejné zakázky je zpracování (dále též ,,dílo“): 
a) projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), která obsahuje vlastní konstrukční, 

prostorové a materiálové řešení stavby podle požadavků zadavatele tak, aby byla v souladu S 
požadavky veřejných zájmů (např. dopravních, energetických nebo hygienických). Obsahuje 
technickou a průvodní zprávu, stavební a situační výkresy, přípojky, technické zařízení budov 
(vodovod, kanalizaci, vytápění, elektroinstalaci, rozvod plynu, bleskosvod), požárně 
bezpečnostní a stavebně konstrukční řešení. Na základě této projektové dokumentace lze 
získat vyjádření všech účastníků stavebního řízení, což jsou především majitelé sousedních 
pozemků a správci dotčených sítí. Pro/'ektová dokumentace pro vvdání Stavebního povolenı 
bude předána ve třech vvhotoveních čistopisů a V elektronické podobě ve formátu PDF. 

b) dokumentace pro provedení stavby (DPS), což je detailně propracovaná dokumentace 
S konkrétním technickým řešením, sloužící k vytvoření položkového rozpočtu stavby a jejímu 
vlastnímu provádění. Slouží také jako podklad pro stavební dozor, který podle ní kontroluje 
správnost provádění prací a je rovněž podkladem pro výběr zhotovitele stavby. Projektová 
dokumentace pro provádění stavby v podrobnostech pro zadání veřejné zakázky 
na stavební práce a dodávky se soupisem prací vagregovaných položkách, vyhotovená 
vrozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (novela vyhláškou č. 62/2013 Sb. a vyhláškou č. 405/2017 Sb.) 
a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr. Součástí 
DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný 
dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. včetně položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni, 
zpracovaného vcenové soustavě URS Praha, a.S. nebo RTS a.S. DPS bude Qředána 
ve třech vvhotoveních čistopisů a V elektronické podobě ve formátu PDF, DOC, DWG nebo 
DXF a XLS,_položkový rozpočet Samostatně ve dvou tištěných vvhotoveních. 

Předmětem veřejné zakázky je rovnez provádění související inženýrské činnosti pro přípravu 
a realizaci stavebních prací, zabezpečení vydání stavebního povolení, zajištění výkonu 
autorského dozoru po celou dobu provádění všech stavebních prací, zejména pravidelné účasti 
na kontrolních dnech stavby, kontrolu dodržování projektové dokumentace (dále jen ,,PD“), účast 
na mimořádných schůzkách svolaných investorem k řešení případných problémů 
při realizaci stavby ve vazbě na PD. 

Projektové dokumentace jsou zpracovávány krealizaci veřejné zakázky na stavební práce 
evidované pod názvem „Rekonstrukce objektu Sladkovského“. Rekonstrukce bude obsahovat 
pouze rekonstrukci přízemní technické části objektu Generálního ředitelství cel na adrese: 

779 00 Olomouc, zejména: 
- rekonstrukci elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles, rekonstrukci vnitřních 
rozvodů vody a odpadů včetně výměny Stoupaček, rekonstrukci podlahových krytin, výměnu 
dveří, výměnu oken a stavební úpravy, spočívající ve vybudování nových sociálních zařízení 
(sprchy a WC); z technického hlediska se nejedná o složité zásahy do stávajícího objektu, 
převážná část stavebních úprav se bude týkat interiéru budovy. Nosná konstrukce skeletu nebude 
dotčena, zásahy do nosných zdí se omezí na několik nových dveřních otvorů. Nové příčky budou 
provedeny z porobetonu, omítky budou vápenné štukové. Ocelo-hliníkové výkladce budou z části 
nahrazeny moderním hliníkovým okenním systémem, část oken bude zrušena bez náhrady a 
otvory budou zazděny. Hlavní vchod a vchod do přepážkové haly budou mít automatické posuvné 
dveře na čidlo. Ostatní interiérové dveře budou standardní otočné, do obložkových zárubní. 
Podlahy budou keramické nebo povlakové, podhledy sádrokartonové. Elektroinstalace a 
osvětlení budou provedeny nově dle nové dispozice, stejně tak rozvody vody a kanalizace. 
Všechna napojení a detaily budou přizpůsobeny stávajícímu stavu budovy. Napojení na venkovní 
technické sítě zůstane zachováno beze změn. Součástí rekonstrukce je rovněž obnova části

ı



původního oplocení na parcele  LV KU Hodolany (710873) a S tím související terénní 
úpravy. 

Součástí PD pro prováděnou stavbu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
S výkazem výměr zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., O stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

Předmět veřejné zakázky dle CPV kódů a názvů: 
71322000-1 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací, 
71320000-7 Technické projektování, 
71242000-6 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů, 
71321000-4 Technické projekty pro mechanické a elektrické instalace budov, 
71300000-1 Techhicko-inženýrské služb y. 

Spolupráce po dokončení stavby formou konzultace (S Objednatelem a technickým dozorem 
investora). 

Součástí díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní provedení díla v celém 
rozsahu zadání v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a obecně závaznými 
právnímı předpısy. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo S odbornou péčí a na vlastní náklady a nebezpečí, předat ho 
objednateli bez vad a převést na objednatele vlastnické právo k dílu a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a uhradit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Objednatel se zavazuje, 
že poskytne zhotoviteli pro splnění předmětu smlouvy plnou moc. 

III. 

Způsob vypracování projektu 

Místem plnění je pracoviště zhotovitele v sídle Společnosti na adrese: Jakoubka ze Stříbra 44, 
Olomouc 779 00. 
Projektová dokumentace pro vydání Stavebního povolení a projektová dokumentace 
pro provádění stavby v podrobnostech pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a dodávky 
budou vypracovány a dodány v rámci sjednané ceny ve třech vyhotoveních. Na požádání 
objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. 
Při zpracovávání projektové dokumentace stavby a při provádění souvisejících výkonů bude 
zhotovitel dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této Smlouvy a 
bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele a vyjádřeními či stanovisky dotčených 
orgánů veřejné správy a jiných dotčených subjektů (v rozsahu dohodnutém s Objednatelem). 
Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu 
podepsaného zástupcem objednatele ve věcech technických a statutárním zástupcem 
zhotovitele. 
Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen S předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 
V případě, že o to objednatel prokazatelně písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato 
skutečnost bude prokazatelně zaznamenána a o tuto dobu budou, po odsouhlasení zástupci obou 
smluvních stran, prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 

IV. 
Doba plnění předmětu smlouvy 

Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel zahájí plnění předmětu smlouvy dnem nabytí 
účinnosti této smlouvy.



Zhotovitel bude dílo provádět podle časového harmonogramu, který obsahuje níže uvedené 
závazné lhůty pro dokončení jednotlivých částí díla. Jakékoliv změny, níže uvedených závazných 
lhůt, musí být smluvními stranami předem projednány a vzájemně prokazatelně písemně 
odsouhlaseny. 
Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení termínů plnění je podmíněno poskytnutím řádné 
součinnosti ze strany objednatele ujednané vtéto smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
sposkytnutím součinnosti není zhotovitel vprodlení se splněním povinností dílo předat 
vujednaném termínu. Níže uvedené závazné lhůty pro dokončení jednotlivých částí díla 
se prodlouží o dobu trvání prodlení, jedná-li se o prodlení z důvodů na straně objednatele. 

ID Výkonová fáze Zahájení činnosti Ukončení činnosti 

a) Projektová dokumentace pro vydání Po nabytí účinnosti 
1.1 

DO 12 týdnů od 
nabytí účinnosti stavebního povolení. smlouvy. smlouvy. 

b) Projektová dokumentace pro 
provádění stavby vpodrobnostech 
pro zadání veřejné zakázky. 

Do 4 týdnů 
po nabytí právní 

moci Stav. povolení. 
Po podání žádosti na 

1 '1 Stavební úřad. 

činnost (IČ): 
Zajištění podkladů pro podání 
žádosti o vydání stavebního 
povolení, tj. projednání projektové 
dokumentace pro vydání stavebního 
povolení se všemi účastníky řízení a 
dotčenými orgány a organizacemi, o 
kterých to Stanoví zvláštní zákon, 
zajištění jejich vyjádření a 
stanovisek, vypracování a podání 
žádosti na zahájení stavebního 
řízení a následné zajištění nabytí 
právní moci u vydaných rozhodnutí. 

a) Inženýrská 

úkøny ıč probíhají 
kontinuálně od nabytí 
účinnosti smlouvy. 

DO dvaceti týdnů od 
nabytí účinnosti 

Sm/Ouvy*. 
1.2 

Po nabytí účinnosti 
b) smlouvy Spolu práce 

Stavby a 
při zadání realizace 

při výběru zhotovitele 
Bezprostředně po 

1.2 uveřejnění veřejné 
Stavby. zakázky na stavbu. se Zhotovitelem 

stavby. 

O) Spolupráce po dobu realizace Stavby 
- autorský dozor. 

S datem zahájení 12 stavby. 
S datem předání 
a převzetí stavby. 

S datem předání a 12 d) převzetí stavby. Spolupráce po dokončení stavby. Do tří týdnů po 
dokončení stavby. 

termíny ukončení činností označené hvězdičkou předpokládají vydání stanovisek a rozhodnutí v souladu se zákonem 
stanovenými lhůtami pro dané procesy.

V 
Cena za předmět smlouvy 

Pro jednotlivé části předmětu smlouvy je stanovena cena procentem z honorářového 
základu, která vychází z nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, včetně 
kalkulačního listu. Výše této ceny vychází z Výkonového a honorářového řádu ČKAIT a je 
stanovena na základě celkových investičních nákladů Stavby včetně zabezpečení všech 
souvisejících nákladů a služeb jako např. vypracování projektových dokumentací, autorského 
dozoru, technického dozoru investora apod.



Cena jednotlivých částí předmetu smIouv\Q 

1.1 a) 

1.1 b) 

1.2 a) 

1.2 D) 

1.2 0) 

1.2d 

Projektová dokumentace pro vydání Stavebního povolení. 

Projektová dokumentace pro provádění Stavby 
v podrobnostech pro zadání veřejné zakázky. 

Zajištění podkladů pro podání žádosti o vydání stavebního 
povolení, tj. projednání projektové dokumentace pro 
vydání Stavebního povolení se všemi účastníky řízení a 
dotčenými orgány a organizacemi, o kterých to Stanoví 
zvláštní zákon, zajištění jejich vyjádření a stanovisek, 
vypracování a podání žádosti na zahájení stavebního 
řízení a následné zajištění nabytí právní moci u vydaných 
rozhodnutí. 

Spolupráce při zadání realizace stavby zhotoviteli a při 

výběru zhotovitele Stavby. 

Spolupráce po dobu realizace stavby - autorský dozor. 

Spolupráce po dokončení stavby formou konzultace. 

Celková cena za předmět smlouvy 

Bez DPH 119 600,-- Kč 
21% DPH 0,-- Kč 
Celkem 119 600,-- Kč 
Bez DPH 110 400,-- Kč 
21% DPH 0,-- Kč 
Celkem 110 400.--Kč 

Bez DPH 18 400,-- Kč 

21% DPH 0,-- Kč 

Celkem 18 400.-- Kč 

Bez DPH 9 200,-- Kč 
21% DPH 0,-- Kč 
Celkem 9 200,--Kč 

Bez DPH 13 800,-- Kč 
21% DPH 0,-- Kč 
Celkem 13 800,-- Kč 
Bez DPH 9 200,-- Kč 
21% DPH 0,-- Kč 
Celkem 9 200,-- Kč 
Bez DPH 280 600,-- Kč 
21% DPH 0,-- Kč 
Celkem 280 600,-- Kč 

Pùznámkaì za předmět smlouvy zahrnuje veškeré náklady, které zhotovitel vynaloží při plnění předmětu smlouvy. 

_ Tato cena díla je cenou Smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou 
Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze strany 
objednatele. Veškeré změny Smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných 
dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle článku I. smlouvy 
v souladu S ustanovením čl. XII. odst. 3. smlouvy. 
Sjednaná smluvní cena díla v odstavci 1. tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané 
náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. Il. této Smlouvy. 
Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, vyjma dalších průzkumů a měření, 
které můžou být vyžádány dotčenými orgány. 
Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této Smlouvy ke změně zákonné Sazby 
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí 
účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti 
není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.



Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výhradně pro 
výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu S tímto vystaví zhotovitel daňový doklad. 
Objednatel neposkytuje zálohy kprovedení díla a zhotovitel stímto výslovně souhlasí 
a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje. 

VI. 
Platební podmínky 

Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení jednotlivých 
částí díla, uvedených v čl. IV., v návaznosti na čl. V, bod 1.1.a) až 1.2 d), vyhotoví objednateli daňový 
doklad (dále jen ,,faktura“), kterým zhotovitel vyúčtuje příslušnou část díla. 
Splatnost řádně vystavené faktury, obsahující náležitosti dle příslušných právních předpisů činí 
30 dnů ode dne doručení objednateli na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy 
nebo do datové schránky s následujícími parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství 
cel“: 7puaa4c. 
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. vv 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdejsích předpisů a odkaz na tuto smlouvu. 
Objednatel má právo fakturu, před uplynutím lhůty jeho splatnosti, vrátit zhotoviteli, 
aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, není-li v souladu S příslušnými právními předpisy, 
nebo není-li uveden odkaz na tuto smlouvu. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů počne plynout 
ode dne doručení opravené faktury objednateli. 
Penezní závazek objednatele se považuje za včas splněný dnem odepsání příslušné částky Z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Platba faktur bude provedena bezhotovostní m převodem 
na bankovní účet zhotovitele, jenž je uveden v záhlaví této smlouvy. 

vv Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovnez veškeré cenové údaje budou v české měně. 
Smluvní Strany si dojednaly, že Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané 
hodnoty ve smyslu ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve Znění 
pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení§ 106 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu 
smlouvy, nebot' tyto jsou již zahrnuty v ceně předmětu smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je organizační složkou státu a proto financování 
předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla, bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení výdajů 
na financování akce organizační složkou státu“ v souladu S vyhláškou č. 560/2006 Sb., (o účastí 
státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu 
č. R 1 - 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programů 
při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce 
a kprovozování informačního systému programového financování) a stouto skutečností 
Zhotovitel výslovně souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude Objednatel informovat 
zhotovitele neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla vdůsledku této 
skutečnosti nezakládá prodlení objednatele. 

VII. 
Věci určené k provedení díla 

Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zhotoviteli předá písemné podklady 
podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy. Zejména pak: 
a) Plnou moc,



b) Požadavky a připomínky uživatelů pro zapracování do projektové dokumentace pro vydání 
Stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby. 

Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli 
věci od něho převzaté, vyjma písemných podkladů uvedených vodstavci 1. písmeno a) a b) 
tohoto článku. 
Na přechod odpovědnosti za škodu na věcech určených kprovedení předmětu smlouvy 
se přiměřeně vztahuje § 2598 OZ. 

VIII. 
Předání a převzetí díla 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle čl. Il. této smlouvy jeho řádným dokončením 
a předáním objednateli, včetně odstranění vad. 
Objednatel splní svůj závazek dílo převzít podepsáním předávacího protokolu o předání 
a převzetí díla. 
Za řádně provedené se považuje dílo které je dokončeno a předáno bez vad a nedodělků. 
Předání a převzetí jednotlivých částí díla, dle čl. l\/. Odst. 2. této smlouvy, bude provedeno 
na základě písemného předávacího protokolu podepsaného Zástupci obou smluvních stran 
ve věcech technických. 
Jestliže Objednatel odmítne dílo převzít, sepíšou účastníci přejímacího řízení zápis, 
v němž Objednatel uvede důvod nepřevzetí díla. 

IX 
Záruční doba a odpovědnost za vady 

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo, dle této Smlouvy, záruční dobu ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí O povolení Stavby do dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 
stavby, nejdéle však 24 měsíců. Tato lhůta pro bezplatnou aktualizaci, či odstranění vad 
provedeného díla (záruka) je zhotovitelem prodloužena o 12 měsíců. 
Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá 
také za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho 
povinnosti. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo 
neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele písemně upozornil a 
Objednatel na jejich použití nebo provedení písemně trval. Na žádost objednatele 
je však zhotovitel povinen dohodnout S objednatelem opatření k co nejrychlejšímu odstranění 
závad za úplatu. 
Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, jestliže je Objednatel písemně reklamoval v záruční době 
uvedené v odstavci 1. tohoto článku. 
Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní v záruční 
lhůtě písemnou formou, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Objednatel zároveň 
umožní zhotoviteli na jeho žádost potřebný přístup k dílu za účelem prověření příčiny vady díla. 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů od doručení 
oznámení vady, tj. uplatnění reklamace, projedná reklamovanou vadu, sdělí objednateli, 
zda reklamaci uznává, zda vady odstraní, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo případně Z 
jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. Nebude-li ujednáno jinak, zhotovitel reklamovanou vadu 
odstraní do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení reklamace zhotoviteli.

X.



Smluvní sankce 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že kjiným než zde uvedeným a dále např. ústně Sjednaným 
smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím Sjednaným dodatečně nebude přihlíženo. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele S dokončenímjednotlivých částí díla, 
dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: 
pět setin procenta) z ceny nedokončené jednotlivé části díla za každý i Započatý den prodlení. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady 
vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 
za každý i Započatý den prodlení. 
Při nedodržení termínu splatnosti fakturyje zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele úhradu 
úroku Z prodlení ve výši stanoveném nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků Z prodlení a nákladů spojených S uplatněním pohledávky, určuje odměna Iikvidátora, 
Iikvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 
svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, v platném znění. 
Lhůta splatnosti smluvní pokuty byla smluvními stranami smlouvy ujednána v délce třiceti (30) 
dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování smluvní 
pokuty bylo druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne po jeho prokazatelném 
odeslání. 
Ujednání O smluvní pokutě nemá vliv na náhradu škody. 

XI. 
Zvláštní ujednání 

Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, týkajících 
se provádění díla, je

Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících se 
provádění díla, 
Objednatel je oprávněn použít dílo výlučně a pouze pro účely vyplývající z této smlouvy. Jinak je 
může užít pouze za podmínek stanovených zákonem č. 121/2000 Sb., O právu autorském, 
O právech souvisejících S právem autorským a O změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
V průběhu rozpracovanosti díla může být Objednatel vyzýván zhotovitelem ke konzultaci 
navrhovaného díla, zejména k závěrečnému projednání před vyhotovením čistopisu. 
Z průběhu konzultace bude pořízen zápis. 
Objednatel předá zhotoviteli všechny potřebné podklady pro vypracování díla. 
Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad 
(např. autorská práva váznoucí na dalším stupni projektové dokumentace). 
Vyskytnou-Ii se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se O tomto bez zbytečného odkladu 
prokazatelně informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Práce nad rámec rozsahu předmětu této smlouvy (vícepráce), které budou nezbytné k řádnému 
dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů, 
mohou být realizovány jen S písemným souhlasem objednatele. Rozsah případných víceprací a 
jejich finanční ohodnocení bude dohodnuto prostřednictvím písemného dodatku 
ke smlouvě v souladu s ustanovením čl. XII. odst. 3. této smlouvy. 

XII.



Závěrečná ujednání 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv. 
V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O registru smluv, v platném znění, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené 
tímto zákonem. Osobní údaje obou smluvních stran budou anonymizovány v souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky k této smlouvě musí být vyhotoveny 
pouze písemně, číslovaně vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními stranami. Smluvní 
strany si dále ujednaly, že kjiným formám nebude přihlíženo a nebudou jimi vázány. 
Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou 
jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá právní a 
jiná jednání, která se ukážou být nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy. 
Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních stran od 
smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje nedodržení termínů 
plnění smluvních stran delším než 30 dnů (za prodlení ze strany objednatele 
se nepovažuje postup uvedený v čl. VI. Odst. 9. této smlouvy). Toto ovšem neomezuje právo na 
náhradu škody. 
Tato smlouva a vztahy Z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními OZ. 
Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném 
znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Zhotovitel se výslovně zavazuje poskytnout součinnost oprávněným kontrolním orgánům 
při výkonu kontroly (auditů) týkajících se realizovaného projektu. 
Pokud některé z ustanovení této smlouvyje nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost 
Smlouvyjako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či 
zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které 
Svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 
.Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná 
ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo zjejího 
porušení do podoby cenného papíru. 

_ Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené smlouvy. 
. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy a že odpovídá jejich pravé, 
vážné a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

V Praze dne: V Olomouci dne: 22.11.2024 
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V I 

Digitálně podepsa

Eg;*;;§z;;<=,L*;°;;,;§fŘ0 Datum: 2024.12.19 07:04:40 +01 '00' 

ředitelka odboru 13 Hospodářské správy jednatel 
Generální ředitelství cel M - atelier Malínek s.r.o.


