

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CZ3180/00/00/23
Stavba: 072/0008256 - FTN, Pavilon F - Rekonstrukce prostor pro onkologické centrum

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Fakultní Thomayerova nemocnice

Zhotovitel:
BDS Benešov s.r.o.

Projektant:
Adam Rujbr Architects s.r.o.

Zpracovatel:
Viktor Vegrícht

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2024

IČ: 00064190
DIČ:

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

IČ: 26920522
DIČ:

IČ: 67095330
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Náklady z rozpočtů53 820 999,97

Ostatní náklady ze souhrnného listu0,00

Cena bez DPH

53 820 999,97

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	53 820 999,97	11 302 409,99
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	65 123 409,96
------------	---	-----	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	CZ3180/00/00/23		
Stavba:	072/0008256 - FTN, Pavilon F - Rekonstrukce prostor pro onkologické centrum		
Místo:		Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Fakultní Thomayerova nemocnice	Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o.
Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.	Zpracovatel:	Viktor Vegricht

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		53 820 999,97	65 123 409,96
SO 01 ZN	Bourací práce	2 545 871,19	3 080 504,14
SO 02 ZN	Stavební část	21 830 454,26	26 414 849,65
SO 03 ZN	Zdravotně tech...	1 933 073,37	2 339 018,78
SO 04 ZN	Přípojka splaš...	115 588,93	139 862,61
SO 05 ZN	Vodovodní příp...	98 037,27	118 625,10
SO 06 ZN	Vytápění	1 626 298,80	1 967 821,55
SO 07 ZN	Chlazení	3 741 190,58	4 526 840,60
SO 08 ZN	Vzduchotechnika	3 728 425,89	4 511 395,33
SO 09 ZN	Měření a regulace	1 577 969,07	1 909 342,57
SO 10 ZN	Silnoproudá el...	5 380 499,41	6 510 404,29
SO 11 ZN	Zařízení slabo...	1 968 831,11	2 382 285,64
SO 12 ZN	Medicínální plyny	280 724,11	339 676,17
SO 13 ZN	Sanace vlhkosti	1 594 993,06	1 929 941,60
SO 14 ZN	Hromosvod	291 864,70	353 156,29
SO 01 NZN	Likvidace deš...	1 709 948,10	2 069 037,20
SO 02 NZN	Komunikace a ...	3 636 074,37	4 399 649,99
SO 03 NZN	Vegetační úpravy	310 319,89	375 487,07
SO 04 NZN	Venkovní osvě...	706 470,33	854 829,10
VRN	Vedlejší rozpočtové...	744 365,53	900 682,29
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		53 820 999,97	65 123 409,96