

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D911240022

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 799240042

Čl. 1

Smluvní strany

(1) OBJEDNATEL:

Název: **Povodí Labe, státní podnik,**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupci ve věcech technických: Ing. Pavel Řehák, technický ředitel
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka č. 9473
(dále jen jako „**objednatel**“)

(2) ZHOTOVITEL:

Název: **VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**
Adresa sídla: Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1
Statutární orgán: Ing. David Richtr, předseda představenstva
Ing. Jiří Hodák, Ph.D., místopředseda představenstva
Ing. Petr Smrž, člen představenstva
Ing. Karel Bouška, člen představenstva
Ing. Ondřej Švarc, člen představenstva
Za společnost jedná navenek a podepisuje se předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva tak, že k vytištěnému, nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Smrž, prokurista
Prokurista jedná za společnost samostatně a podepisuje za ni tak, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Zástupci ve věcech technických: XXX

IČ: 49241648
DIČ: CZ49241648
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

Čl. 2 Úvodní ustanovení

- (1) Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13. 11. 2024 podaná pro veřejnou zakázku nazvanou „**Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik v letech 2025 až 2028**“, upravenou zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“.
- (2) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla specifikovaného v Čl. 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho řádné provedení uvedené v Čl. 6 této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
- (3) Zhotovitel prohlašuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil se zadávací dokumentací objednatele a splňuje veškeré podmínky stanovené objednatelem pro řádné plnění závazků plynoucích z této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s podklady, které obdržel od objednatele, provedl jejich kontrolu a že objednatel mu poskytl před uzavřením této smlouvy dostatek informací a údajů pro řádné plnění předmětu této smlouvy. Zjištění případných nedostatků ze strany zhotovitele po podpisu této smlouvy nebude důvodem pro změnu předmětu smlouvy, změnu termínů plnění smlouvy, ani pro zvýšení sjednané ceny.
- (4) Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad veškeré činnosti a práce související s plněním předmětu díla této smlouvy, a to za podmínek a v rozsahu stanovených touto smlouvou.

Čl. 3 Předmět díla

- (1) **Předmětem plnění díla je závazek zhotovitele vykonávat technickobezpečnostní dohled (dále jen „TBD“) nad vybranými vodními díly III. a IV. kategorie, k nimž vykonává objednatel práva vlastníka (dále jen „VD“).** Výčet vybraných vodních děl je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c, 1d této smlouvy. Rozsah TBD je stanoven zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů, platnými Programy technickobezpečnostního dohledu (dále „Program dohledu“) pro jednotlivá VD a touto smlouvou.

Podrobná specifikace činností zhotovitele, provedení jednotlivých dílčích částí plnění předmětu díla je uvedeno v přílohách č. 1a, 1b, 1c, 1d této smlouvy.

- (2) Závazek zhotovitele vykonávat technickobezpečnostní dohled dle této smlouvy spočívá zejména ve výkonu komplexních činností zaměřujících se na zajištění bezpečnosti a provozní spolehlivosti vybraných vodních děl, přičemž se jedná zejména, nikoliv však výlučně, o následující činnosti:
 - a) **TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla** - pravidelné zpracování a vyhodnocení výsledků měření a pozorování prováděných obsluhou VD, zpracování a vyhodnocení periodických měření prováděných ostatními pracovníky provozovatele nebo provedených jinými subjekty ve vztahu k předchozímu vývoji, mezím bdělosti a mezním hodnotám (popř. kritickým hodnotám) v rozsahu a v termínech podle Programu dohledu pro VD III. kategorie, konzultace k problematice TBD,

- b) **TBD, zpracování výsledků speciálních měření** - zpracování výsledků geodetických měření, případně měření relativních deformací, která provádí geodet objednatel nebo obsluha vodního díla, konzultace k problematice TBD,
- c) **kontrolní prohlídka díla** - vykonání kontrolní vizuální prohlídky stavebních a strojně-technologických částí VD hlavním pracovníkem TBD (dále „HP TBD“) zhotovitele v rozsahu obchůzky obsluhy VD, metodická kontrola provádění měření a pozorování prováděných obsluhou VD, řízení činností obsluhy VD a dalších osob zabývajících se TBD, záznam o provedení kontroly a výsledku kontroly do provozního deníku VD,
- d) **kontrolní měření deformací** - provedení všech úkonů potřebných pro realizaci speciálních měření deformací pomocí náklonoměrů, roztahoměrů, deformetrů, distomerů a hydrostatické nivelace, zpracování a předání výsledků měření,
- e) **Etapová zpráva o výsledcích TBD, Souhrnná etapová zpráva o výsledcích TBD** - vypracování příslušného typu zpráv v rozsahu stanoveném v §10 vyhlášky 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění,
- f) **účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)**- účast HP TBD zhotovitele na prohlídce TBD s přizváním vodoprávního úřadu, prezentace výsledků TBD za hodnocené období a přednesení námětů na zlepšení,
- g) **komplexní prohlídka technologie** - prohlídka strojně-technologických částí vodního díla za účasti strojního specialisty zhotovitele zaměřená na kontrolu stavu a funkce všech částí zařízení, vypracování písemné zprávy o prohlídce se zdokumentováním a zhodnocením jejího stavu a návrhem nápravných opatření,
- h) **prohlídka vyčerpané plavební komory** - prohlídka stavebních a strojně-technologických částí vyčerpané malé nebo velké plavební komory za účasti HP TBD zhotovitele a strojního specialisty zhotovitele, technická spolupráce na vypracování zápisu z prohlídky,
- i) **strojní prohlídka hradící konstrukce jezu** - prohlídka strojně-technologických částí jednoho pole jezové hradící konstrukce při jejím provizorním zahrazení, nebo prohlídka uzávěrů jedné plavební komory při jejím zahrazení a vyčerpání za účasti strojního specialisty zhotovitele, zaměřená na kontrolu stavu a funkce všech částí zařízení, vypracování písemné zprávy o prohlídce se zdokumentováním a zhodnocením jejího stavu,
- j) **komplexní etapa geodetického měření deformací jezu** - provedení všech úkonů potřebných pro realizaci geodetických měření vodorovných a svislých posunů kontrolních bodů v revizní chodbě a na povrchu jezu geodetem zhotovitele v rozsahu blíže specifikovaném v přílohách č. 1a, 1b, 1c, 1d, této smlouvy (podrobněji viz platné Programy dohledu pro jednotlivá vodní díla), vyhodnocení, zpracování a předání výsledků měření,
- k) **měření relativních deformací zdí PK distometrem** - VD Brandýs nad Labem; provedení všech úkonů potřebných pro realizaci speciálních měření deformací pomocí distometru, zpracování výsledků měření,
- l) **měření relativních změn vzdáleností návodní a povodní části pilířů pravého krajního jezového pole distometrem** - VD Štětí; provedení všech úkonů potřebných pro realizaci speciálních měření deformací pomocí distomeru, zpracování výsledků měření,
- m) **aktualizace dokumentu "Hodnocení hradících konstrukcí sektorových jezů na Labi" (zpracovatel VODNÍ DÍLA - TBD a.s., 2018)** – zpracování aktualizace hodnotící zprávy všech sektorových jezů objednatel, zahrnující analýzu dosavadního provozu, doporučení provozních opatření ke zlepšení funkce hradících konstrukcí jezů a stanovení zásad pro jejich dlouhodobý bezporuchový provoz,
- n) **konzultační činnost - vyhodnocení výsledků kontrol trvale zatopených částí jezů a výsledků kontrol zaměření nadjezí a podjezí** – vyhodnocení výsledků kontrol trvale zatopených částí jezů z potápěčských průzkumů a výsledků kontrol zaměření nadjezí a podjezí za účasti HP TBD

zhotovitele včetně účasti na jednání v sídle objednatele a technické spolupráce na vypracování záznamu z jednání.

- (3) Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré úkony TBD, hodnotit výsledky měření TBD a předávat výsledky své činnosti v souladu s touto smlouvou, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů, platnými Programy dohledu pro jednotlivá VD (včetně činností, u kterých je v Programech dohledu uvedeno, že budou provedeny nebo zpracovány společností „VODNÍ DÍLA - TBD“, nebo „VD-TBD“).
- (4) Zhotovitel se zavazuje dílo provedené dle této smlouvy předat objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít za podmínek stanovených touto smlouvou a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

Čl. 4

Součinnost objednatele

- (1) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k zajištění výkonu TBD, zejména se zavazuje předat zhotoviteli v elektronické podobě výsledky geodetických měření a výsledky měření relativních deformací, která nad vybranými VD zajišťuje sám objednatel. Předání výsledků uvedených terénních měření bude uskutečněno v termínech uvedených v příloze č. 2 smlouvy.
- (2) Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit či jinak ovlivnit plnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele a dále se objednatel zavazuje v rámci svých možností spolupracovat se zhotovitelem na odstranění případně vzniklých překážek.
- (3) Objednatel se zavazuje zapůjčit zhotoviteli k jeho písemné žádosti příslušnou technickou dokumentaci nutnou pro výkon činností vyplývajících z této smlouvy.

Čl. 5

Čas, místo a způsob plnění

- (1) Zhotovitel se zavazuje vykonávat pro objednatele výkon technickobezpečnostního dohledu dle této smlouvy v období **od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2028**, a to v rozsahu a způsobem uvedeným pro jednotlivá vodní díla v přílohách č. 1a, 1b, 1c, 1d a č. 2 této smlouvy, případně v termínech upřesňovaných objednatelem každoročně v tzv. „Plánu prohlídek TBD“.
- (2) Místem plnění předmětu smlouvy jsou jednotlivá vodní díla, jejichž výčet je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c a 1d této smlouvy. Místem protokolárního předání zpráv a písemností, které jsou součástí předmětu plnění zhotovitele, je sídlo objednatele.
- (3) Pro činnosti upřesňované objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, které jsou uvedeny v přílohách č. 1a, 1b, 1c, 1d této smlouvy jako „Ostatní činnosti na VD III. nebo IV. kategorie“ vyzve objednatel zhotovitele k jejich provedení nejméně 10 pracovní dnů před plánovaným termínem s upřesněním času plnění a místa plnění.
- (4) Nejméně 5 pracovních dnů před termínem prohlídky TBD zhotovitel objednateli (zástupci ve věcech technických) zašle elektronicky koncept etapové zprávy o výsledcích TBD nebo souhrnné etapové zprávy o výsledcích TBD za hodnocené období s návrhem nápravných opatření, včetně grafických příloh. Zprávy o prohlídkách strojně technologických zařízení VD, etapové zprávy o výsledcích TBD a souhrnné etapové zprávy o výsledcích TBD zhotovitel předá objednateli do 1 měsíce od provedení prohlídky. Ostatní dokumenty TBD (Programy dohledu, aktualizace dokumentu "Hodnocení hradicích konstrukcí sektorových jezů na Labi"), zhotovitel předá objednateli do konce příslušného kalendářního roku.
- (5) Vyhodnocené výsledky všech měření relativních deformací a geodetických měření deformací prováděných zhotovitelem, předá zhotovitel objednateli v elektronické formě na datovém nosiči (tabulky a grafy) ve formátu xlsx každoročně, vždy však nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

- (6) Etapové zprávy o výsledcích TBD, souhrnné etapové zprávy o výsledcích TBD zhotovitel vypracuje a předá objednateli ve 3 tištěných paré. Zprávy o prohlídkách strojně-technologických zařízení VD a ostatní dokumenty TBD (Programy dohledu, aktualizace dokumentu "Hodnocení hradicích konstrukcí sektorových jezů na Labi) zhotovitel předá objednateli ve 4 tištěných paré. Veškeré dokumenty se zhotovitel zavazuje současně s tištěnými paré předat objednateli rovněž v elektronické podobě na datovém nosiči, nebo elektronickou poštou na adresu XXX. Elektronické dokumenty se zavazuje zhotovitel předat objednateli kompletní, ve formátu PDF/A, který bude opatřen platným zaručeným elektronickým podpisem zhotovitele. Editovatelné části budou předány i ve formátu docx (popř. xlsx) a výkresy v dwg.

Čl. 6

Cena díla

- (1) Cena díla je stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, když tato celková cena je stanovena za celé období výkonu TBD dle této smlouvy, tj. za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2028, a činí celkem:

6 775 300,- Kč bez DPH.

- (2) Uvedená cena je bez daně z přidané hodnoty. Tato daň bude k této ceně připočtena ve výši podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady za provedené práce čtvrtletně, přičemž přílohou vystaveného daňového dokladu bude rozpis skutečně provedených prací. Daňové doklady předloží objednateli do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po období, za které jsou platby účtovány. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den přejímky prací na konci každého období, za který je fakturováno.
- (4) Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu je 30 kalendářních dní ode dne jeho doručení. Objednatel vyžaduje elektronické platební doklady (faktury), které mu budou doručovány na e-mailovou adresu: XXX.
- (5) Na nesprávně a nedostatečně vyhotovený daňový doklad nebude brán zřetel (nedojde k proplacení) a musí být nahrazen novým, řádně vystaveným daňovým dokladem.

Čl. 7

Ochrana důvěrných informací, oprávnění k užití zpráv a písemností

- (1) Získal-li zhotovitel při jednání o této smlouvě nebo při plnění předmětu dle této smlouvy důvěrnou informaci, údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Informace získané zhotovitelem při plnění předmětu této smlouvy, informace obsažené v Programech dohledu, výsledky kontrolních měření, zprávy o činnostech TBD, s výjimkou uvedenou v Čl. 3, odst. (2), písm. e) a v Čl. 9, odst. (5) této smlouvy, či jiné výstupy zhotovitele, nebude zhotovitel ani z části jakkoli poskytovat třetím osobám. Zhotovitel je povinen přijmout taková organizační opatření, aby v tomto odstavci uvedené povinnosti byly dodržovány všemi osobami podílejícími se na straně zhotovitele na plnění této smlouvy. Zhotovitel ponese veškeré důsledky plynoucí z porušení jakékoli uvedené povinnosti, včetně odpovědnosti za případnou škodu.
- (2) Ustanovení uvedená v Čl. 7, odst. (1) této smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy.
- (3) Zhotovitel přenechává objednateli veškerý užitek z předmětu díla, zejména je objednatel oprávněn použít výstupy prací vypracované zhotovitelem, včetně veškerých předaných podkladů či mezivýstupů a výsledky kontrolních měření (dále jen „výstupy zhotovitele“) zcela dle svého uvážení, bez jakéhokoliv věcného, právního nebo časového omezení. Objednatel je oprávněn užít výstupy zhotovitele i k jiným účelům než účelům stanoveným touto smlouvou, včetně přenechání k využití třetím osobám. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví případně se vztahujícího k výstupům zhotovitele nebo k jejich části, a to bez jakéhokoliv omezení.

Čl. 8

Smluvní sankce

- (1) Pro případ porušení povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě, vyjma porušení povinností sjednaných v čl. 7, odst. (1) smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.
- (2) Smluvní strany pro případ vadného plnění smlouvy zhotovitelem sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně ze sjednané ceny pro příslušnou dílčí část plnění předmětu díla dle příloh č. 1a, 1b, 1c, 1d této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ až do okamžiku úplného odstranění vady.
- (3) V případě, že zhotovitel poruší některý ze svých závazků, které jsou specifikovány v Čl. 7, odst. (1) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení kteréhokoli z uvedených závazků.
- (4) V případě prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % dlužné částky za každý den prodlení.
- (5) Lhůta splatnosti vyúčtovaného úroku z prodlení, event. smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení druhé smluvní straně.
- (6) Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky objednatele na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

Čl. 9

Další ujednání

- (1) Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup na vodní díla, objekty a příslušná pracoviště, jež jsou předmětem této smlouvy.
- (2) Zhotovitel bude na požádání informovat objednatele bez zbytečného odkladu o dílčích výsledcích svých prací na provádění díla.
- (3) Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele a v případě zjištění jakýchkoli nedostatků či porušení povinností dle této smlouvy nebo právních předpisů jej vyzvat k nápravě.
- (4) Zhotovitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady geodetické přístroje a vybavení (minimální přesnost - nivelační přístroj 0,3-0,7 mm/km; totální stanice - úhlová přesnost 1,5cc, délková přesnost 1mm+1ppm) a další zařízení pro měření zabudovaných měřících zařízení ve VD, které jsou předmětem díla (hladinoměry, náklonoměry, deformetry, distometry, roztahoměry, soupravu pro hydrostatickou nivelaci atp.).
- (5) Zhotovitel dále na vlastní náklady zajistí aktualizaci kontaktních údajů v dokumentech TBD (Programy dohledu), které jsou vyvolány změnami v kontaktech na straně zhotovitele, a to vč. rozeslání změn na titulních stranách všem držitelům aktualizovaných dokumentů.
- (6) Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit jak přebírání měřených dat (vybrané provozní údaje a veličiny TBD) z databáze objednatele, tak i přebírání výsledků měření zasílaných objednatelem elektronickou poštou.
- (7) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že plnění předmětu díla bude zajištěno odpovědnými pracovníky TBD (dále „HP TBD“), kteří musí splňovat kvalifikační předpoklady podle podmínek uvedených v čl. 2, odstavci 5 Metodického pokynu MZe 67207/2012-MZE-15100, se kterým je zhotovitel plně seznámen. HP TBD zhotovitele jsou jmenovitě uvedeni u jednotlivých vodních děl v přílohách č. 1a, 1b, 1c, 1d této smlouvy, jejichž požadovaná kvalifikace byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky. Změna HP TBD výslovně uvedeného v přílohách č. 1a, 1b, 1c a 1d je možná na základě písemné žádosti ze strany zhotovitele s tím, že zhotovitel je povinen prokázat (předložením dokladů v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami) splnění kvalifikačních předpokladů této nové osoby. Změna HP TBD uvedeného v přílohách č. 1a, 1b, 1c a 1d podléhá písemnému souhlasu ze strany objednatele. Schválení nebo neschválení změny jakékoliv takové osoby nezabývá zhotovitele žádného z jeho závazků,

povinností či odpovědnosti vyplývajících z této smlouvy či z právních předpisů. Protokoly s výsledky geodetických měření provedených zhotovitelem budou vyhotoveny osobou splňující požadavky zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

- (8) Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví všech osob podílejících se na činnostech zajišťovaných zhotovitelem a dále za jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění předmětu díla dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- (9) V případě, že bude zhotovitel zajišťovat plnění předmětu díla formou subdodávky, bude plnění probíhat podle objednatelům předem schváleného subdodavatelského systému. Zhotovitel se zavazuje ujednat si s poddodavateli, kteří se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Činnosti předmětu díla dle Čl. 3 odst. (2), písmeno a), b), c), e), f), g), h), i), m), n) nesmí být plněny subdodavatelem.
- (10) Zhotovitel se při plnění díla zavazuje minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě při plnění předmětu díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli či třetím osobám v této souvislosti jeho zaměstnanci nebo subdodavatelé, jimž zhotovitel v souladu s Čl. 9, odst. (9) této smlouvy svěřil provedení prací. Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu.
- (11) Zhotovitel je povinen mít ke dni podpisu smlouvy o dílo uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti. Pojištění, uzavřené s pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území Evropské unie, musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění zhotovitele s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 3 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou ve smlouvě. Trvání pojistné smlouvy je povinen zhotovitel, na požádání, objednateli kdykoliv prokázat.
- (12) V případě mimořádných klimatických (zejména povodeň, záplavy, vichřice, sněhová vánice v místě výkonu TBD) nebo nepředvídatelných provozních podmínek si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo změnit touto smlouvou předpokládaný rozsah výkonu TBD ze strany zhotovitele a rozsah výkonu TBD o určité činnosti omezit. Zhotovitel je povinen na základě takového oprávněného požadavku objednatel uvedených činností neprovádět a objednateli účtovat pouze činnosti, které byly fakticky uskutečněny.
- (13) Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo nepožadovat po zhotoviteli provedení činností uvedených v přílohách č. 1a, 1b, 1c a 1d smlouvy pod označením „Ostatní činnosti na VD III. nebo IV. kategorie“ nevyzývat zhotovitele k provedení tam stanovených činností, a to buď částečně, nebo zcela. Zhotovitel je povinen na základě takového oprávněného požadavku objednatel uvedených činností neprovádět a objednateli účtovat pouze činnosti, které byly fakticky uskutečněny.
- (14) Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele k náhradě HP TBD v případě, že prokazatelně, ani po předchozí výzvě, nekoná výkon TBD řádně, v souladu s touto smlouvou nebo právními předpisy. Zhotovitel je povinen takové výzvě objednatel vyhovět.
- (15) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nebude se domáhat obnovení jednání o této smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

Čl. 10

Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy

- (1) Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
- (2) Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména provádění či zajištění výkonu TBD v rozporu s touto smlouvou či právními předpisy, nedodržení dílčích termínů plnění předmětu smlouvy vyplývajících z platných Programů dohledu a z příloh č. 1a, 1b, 1c, 1d této smlouvy nebo stanovených touto smlouvou.
- (3) Pokud zhotovitel přes výzvu objednatele, který v rámci své kontrolní činnosti zjistil a upozornil zhotovitele na skutečnost, že činnosti stanovené touto smlouvou vykonává v rozporu se svými povinnostmi, neuposlechne jeho výzvy a v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem nepřestane porušovat své povinnosti a nezačne vykonávat činnosti stanovené touto smlouvou řádným způsobem, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- (4) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, nebo jen od její části, v případě, že zhotovitel pozbyde pověření Ministerstva zemědělství k provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly.
- (5) Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) V případě, že zákon anebo tato smlouva stanoví právo objednatele odstoupit od smlouvy, rozumí se tím, že objednatel má na výběr, zda odstoupí od této smlouvy jako celku nebo pouze ohledně jím určeného dílčího plnění (a to i převzatého anebo takového, které se má uskutečnit teprve v budoucnu). V případě, že zákon anebo tato smlouva stanoví právo zhotovitele odstoupit od smlouvy, rozumí se tím, že zhotovitel má právo odstoupit pouze ohledně dílčího plnění, které se má uskutečnit teprve v budoucnu.
- (7) Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
- (8) K datu stanovenému v písemném oznámení o odstoupení nebo v dohodě o ukončení smlouvy předá zhotovitel na základě výzvy objednatele výsledky kontrolních měření, zprávy o výsledcích TBD a další výstupy zhotovitele zpracované za období do dne ukončení smlouvy a podklady, které obdržel od objednatele.
- (9) Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ze strany zhotovitele, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků objednatele na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

- (1) Převod smlouvy nebo kterékoliv její části na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, je vyloučen.
- (2) Změny předmětu díla smlouvy a jiné změny smlouvy mohou být upraveny pouze písemným dodatkem po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
- (3) Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí platným právem České republiky. Smluvní strany se při plnění této smlouvy řídí, ve věcech smlouvou výslovně neupravených, příslušným ustanovením občanského zákoníku, na čemž se obě strany dohodly.
- (4) Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- (5) Smlouva nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- (6) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
- (7) Přílohy č. 1a, 1b, 1c, 1d a 2 jsou součástí této smlouvy.

.....

za zhotovitele
Ing. Petr Smrž
prokurista
podepsán elektronicky

.....

za objednatele
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

PŘÍLOHA č. 1a

ke Smlouvě o dílo č. D911240022
objednatele:
č. zhotovitele:

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. nebo IV. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly III. nebo IV. kategorie v roce 2025

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek
objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen
HP TBD)

nabídková
cena (bez
DPH)

SRNOJEDY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (v nástavbách pilířů jezu)

30 200 Kč

15 200 Kč

15 000 Kč

TÝNEC n.L. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na zdech plavební komory, na dilatačních sparách spodní stavby)
- etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

90 900 Kč

15 200 Kč

15 000 Kč

52 300 Kč

8 400 Kč

VELETOV (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací

27 800 Kč

14 400 Kč

13 400 Kč

KOLÍN (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

28 100 Kč

14 700 Kč

13 400 Kč

KLAVARY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (náklon levobřežního pilíře)

31 300 Kč

14 400 Kč

16 900 Kč

VELKÝ OSEK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (náklonoměry)

31 600 Kč

14 400 Kč

17 200 Kč

PODĚBRADY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na trhlině v pravobřežním pilíři)
- etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

98 600 Kč

14 400 Kč

17 400 Kč

52 400 Kč

14 400 Kč

NYMBURK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

91 000 Kč

13 800 Kč

16 400 Kč

52 400 Kč

8 400 Kč

KOSTOMLÁTKY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

27 300 Kč

14 400 Kč

12 900 Kč

HRADIŠTKO (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

27 300 Kč

14 400 Kč

12 900 Kč

LYSÁ NAD LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

28 300 Kč

14 400 Kč

13 900 Kč

ČELÁKOVICE (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

33 800 Kč

16 400 Kč

17 400 Kč

BRANDÝS NAD LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

28 300 Kč

14 400 Kč

13 900 Kč

KOSTELEČ n. LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

34 800 Kč

20 000 Kč

14 800 Kč

LOBKOVICE (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

27 300 Kč

14 400 Kč

12 900 Kč

OBŘÍSTVÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

33 400 Kč

16 200 Kč

17 200 Kč

DOLNÍ BEŘKOVICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
- komplexní etapa geodetického měření deformací jezu

155 200 Kč

16 200 Kč

17 200 Kč

54 000 Kč

8 400 Kč

59 400 Kč

ŠTĚTÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- 1x měření relativních změn vzdáleností návodní a povodní části pilířů pravého krajního jezového pole distometrem

47 900 Kč

16 000 Kč

17 700 Kč

14 200 Kč

ROUDNICE NAD LABEM (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

33 200 Kč

16 000 Kč

17 200 Kč

ČESKÉ KOPISTY (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

33 200 Kč

16 000 Kč

17 200 Kč

LOVOSICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

31 900 Kč

14 400 Kč

17 500 Kč

MLÝNICE (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

115 900 Kč

28 400 Kč

16 400 Kč

59 900 Kč

11 200 Kč

FOJTKA (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

43 800 Kč

27 400 Kč

16 400 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI NA VD III. nebo IV. KATEGORIE

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

8x strojní prohlídka hradící konstrukce jezu

- jednotková cena za strojní prohlídku hradící konstrukce jednoho pole jezu v průměrné vzdálenosti 90 km od sídla objednatele

316 000 Kč

39 500 Kč

2x komplexní prohlídka technologie

- jednotková cena za komplexní prohlídku technologie VD v průměrné vzdálenosti 90 km od sídla objednatele

43 000 Kč

21 500 Kč

8x prohlídka vyčerpané plavební komory

- jednotková cena za prohlídku vyčerpané plavební komory v průměrné vzdálenosti 90 km od sídla objednatele

55 200 Kč

6 900 Kč

konzultační činnost - vyhodnocení výsledků kontrol trvale zatopených částí jezů a výsledků kontrol zaměření nadjezí a podjezí

- jednotková cena za vyhodnocení výsledků kontrol trvale zatopených částí jezů a výsledků kontrol zaměření nadjezí a podjezí jezů ve správě ve správě Závodu Roudnice nad Labem (PTÚ Pardubice) a účast na jednání v sídle PTÚ Pardubice
- jednotková cena za vyhodnocení výsledků kontrol trvale zatopených částí jezů a výsledků kontrol zaměření nadjezí a podjezí jezů ve správě Závodu Roudnice nad Labem (PTÚ Roudnice nad Labem) a účast na jednání v sídle PTÚ Roudnice nad Labem

46 000 Kč

23 000 Kč

23 000 Kč

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb.,
(vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technickobezp. dohledu nad VD a zpracovaných Programů dohledu.

Hlavním pracovníkem TBD objednatele je XXX.

Cena prací zhotovitele v roce 2025 činí celkem (bez DPH):

1 591 300 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA č. 1b

ke Smlouvě o dílo č. D911240022
objednatel:
č. zhotovitele:

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. nebo IV. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik - specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad vodními díly III. nebo IV. kategorie v roce 2026

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek
objednatel, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen
HP TBD)

nabídková
cena (bez
DPH)

SRNOJEDY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (v nástavbách pilířů jezu)

30 200 Kč

15 200 Kč

15 000 Kč

TÝNEC n.L. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na zdech plavební komory, na dilatačních sparách spodní stavby)

30 200 Kč

15 200 Kč

15 000 Kč

VELETOV (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací
- etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

97 500 Kč

14 400 Kč

13 400 Kč

61 300 Kč

8 400 Kč

KOLÍN (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

28 100 Kč

14 700 Kč

13 400 Kč

KLAVARY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (náklon levobřežního pilíře)

31 300 Kč

14 400 Kč

16 900 Kč

VELKÝ OSEK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (náklonoměry)

101 100 Kč

14 400 Kč

17 200 Kč

- etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

59 700 Kč

9 800 Kč

PODĚBRADY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na trhlině v pravobřežním pilíři)

31 800 Kč

14 400 Kč

17 400 Kč

NYMBURK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

30 200 Kč

13 800 Kč

16 400 Kč

KOSTOMLÁTKY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

27 300 Kč

14 400 Kč

12 900 Kč

HRADIŠTKO (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

95 400 Kč

14 400 Kč

12 900 Kč

59 700 Kč

8 400 Kč

LYSÁ NAD LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

28 300 Kč

14 400 Kč

13 900 Kč

ČELÁKOVICE (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

33 800 Kč

16 400 Kč

17 400 Kč

BRANDÝS NAD LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

95 700 Kč

14 400 Kč

13 900 Kč

59 000 Kč

8 400 Kč

KOSTELEČ n. LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

34 800 Kč

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

20 000 Kč

14 800 Kč

LOBKOVICE (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

27 300 Kč

14 400 Kč

12 900 Kč

OBŘÍSTVÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

33 400 Kč

16 200 Kč

17 200 Kč

DOLNÍ BEŘKOVICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

33 400 Kč

16 200 Kč

17 200 Kč

ŠTĚTÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

99 500 Kč

16 000 Kč

17 700 Kč

57 400 Kč

8 400 Kč

ROUDNICE NAD LABEM (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- komplexní etapa geodetického měření deformací jezu

92 600 Kč

16 000 Kč

17 200 Kč

59 400 Kč

ČESKÉ KOPISTY (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

33 200 Kč

16 000 Kč

17 200 Kč

LOVOSICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

31 900 Kč

14 400 Kč

17 500 Kč

MLÝNICE (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- komplexní prohlídka technologie

92 600 Kč

28 400 Kč

16 400 Kč

47 800 Kč

FOJTKA (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- komplexní prohlídka technologie

91 600 Kč

27 400 Kč

16 400 Kč

47 800 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI NA VD III. nebo IV. KATEGORIE

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

8x strojní prohlídka hradící konstrukce jezu

- jednotková cena za strojní prohlídku hradící konstrukce jednoho pole jezu v průměrné vzdálenosti 90 km od sídla objednatele

316 000 Kč

39 500 Kč

2x komplexní prohlídka technologie

- jednotková cena za komplexní prohlídku technologie VD v průměrné vzdálenosti 90 km od sídla objednatele

43 000 Kč

21 500 Kč

8x prohlídka vyčerpané plavební komory

- jednotková cena za prohlídku vyčerpané plavební komory v průměrné vzdálenosti 90 km od sídla objednatele

55 200 Kč

6 900 Kč

konzultační činnost - vyhodnocení výsledků kontrol trvale zatopených částí jezů a výsledků kontrol zaměření nadjezí a podjezí

- jednotková cena za vyhodnocení výsledků kontrol trvale zatopených částí jezů a výsledků kontrol zaměření nadjezí a podjezí jezů ve správě ve správě Závodu Roudnice nad Labem (PTÚ Pardubice) a účast na jednání v sídle PTÚ Pardubice
- jednotková cena za vyhodnocení výsledků kontrol trvale zatopených částí jezů a výsledků kontrol zaměření nadjezí a podjezí jezů ve správě Závodu Roudnice nad Labem (PTÚ Roudnice nad Labem) a účast na jednání v sídle PTÚ Roudnice nad Labem

46 000 Kč

23 000 Kč

23 000 Kč

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb.,
(vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technickobezp. dohledu nad VD a zpracovaných Programů dohledu.

Hlavním pracovníkem TBD objednatele je XXX.

Cena prací zhotovitele v roce 2026 činí celkem (bez DPH):

1 691 400 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA č. 1c

ke Smlouvě o dílo č. D911240022
objednatel:
č. zhotovitele:

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III.
nebo IV. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik
- specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad
vodními díly III. nebo IV. kategorie v roce 2027

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek
objednatel, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen
HP TBD)

nabídková
cena (bez
DPH)

SRNOJEDY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (v nástavbách pilířů jezu)
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

97 900 Kč

15 200 Kč

15 000 Kč

59 300 Kč

8 400 Kč

TÝNEC n.L. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na zdech plavební komory, na dilatačních sparách spodní stavby)

30 200 Kč

15 200 Kč

15 000 Kč

VELETOV (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací

27 800 Kč

14 400 Kč

13 400 Kč

KOLÍN (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

28 100 Kč

14 700 Kč

13 400 Kč

KLAVARY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (náklon levobřežního pilíře)

31 300 Kč

14 400 Kč

16 900 Kč

VELKÝ OSEK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (náklonoměry)

31 600 Kč

14 400 Kč

17 200 Kč

PODĚBRADY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na trhlině v pravobřežním pilíři)

31 800 Kč
14 400 Kč
17 400 Kč

NYMBURK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

30 200 Kč
13 800 Kč
16 400 Kč

KOSTOMLÁTKY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

97 400 Kč
14 400 Kč
12 900 Kč
61 700 Kč
8 400 Kč

HRADIŠTKO (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

27 300 Kč
14 400 Kč
12 900 Kč

LYSÁ NAD LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

28 300 Kč
14 400 Kč
13 900 Kč

ČELÁKOVICE (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

102 900 Kč
16 400 Kč
17 400 Kč
60 800 Kč
8 300 Kč

BRANDÝS NAD LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- 1 x měření relativních deformací zdí PK distometrem

45 200 Kč
14 400 Kč
13 900 Kč
16 900 Kč

KOSTELEČ N. LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla

102 400 Kč
20 000 Kč

- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

14 800 Kč
59 300 Kč
8 300 Kč

LOBKOVICE (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

95 500 Kč
14 400 Kč
12 900 Kč
59 900 Kč
8 300 Kč

OBŘÍSTVÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

103 100 Kč
16 200 Kč
17 200 Kč
61 300 Kč
8 400 Kč

DOLNÍ BEŘKOVICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

33 400 Kč
16 200 Kč
17 200 Kč

ŠTĚTÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

33 700 Kč
16 000 Kč
17 700 Kč

ROUDNICE NAD LABEM (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

33 200 Kč
16 000 Kč
17 200 Kč

ČESKÉ KOPISTY (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- komplexní etapa geodetického měření deformací jezu

92 600 Kč
16 000 Kč
17 200 Kč
59 400 Kč

LOVOSICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

155 000 Kč

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.
- komplexní etapa geodetického měření deformací jezu

14 400 Kč
17 500 Kč
55 300 Kč
8 400 Kč
59 400 Kč

MLÝNICE (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

44 800 Kč
28 400 Kč
16 400 Kč

FOJTKA (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

114 200 Kč
27 400 Kč
16 400 Kč
59 200 Kč
11 200 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI NA VD III. nebo IV. KATEGORIE

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

8x strojní prohlídka hradící konstrukce jezu

- jednotková cena za strojní prohlídku hradící konstrukce jednoho pole jezu v průměrné vzdálenosti 90 km od sídla objednatele

316 000 Kč
39 500 Kč

2x komplexní prohlídka technologie

- jednotková cena za komplexní prohlídku technologie VD v průměrné vzdálenosti 90 km od sídla objednatele

43 000 Kč
21 500 Kč

8x prohlídka vyčerpané plavební komory

- jednotková cena za prohlídku vyčerpané plavební komory v průměrné vzdálenosti 90 km od sídla objednatele

55 200 Kč
6 900 Kč

konzultační činnost - vyhodnocení výsledků kontrol trvale zatopených částí jezů a výsledků kontrol zaměření nadjezí a podjezí

- jednotková cena za vyhodnocení výsledků kontrol trvale zatopených částí jezů a výsledků kontrol zaměření nadjezí a podjezí jezů ve správě ve správě Závodu Roudnice nad Labem (PTÚ Pardubice) a účast na jednání v sídle PTÚ Pardubice
- jednotková cena za vyhodnocení výsledků kontrol trvale zatopených částí jezů a výsledků kontrol zaměření nadjezí a podjezí jezů ve správě Závodu Roudnice nad Labem (PTÚ Roudnice nad Labem) a účast na jednání v sídle PTÚ Roudnice nad Labem

46 000 Kč
23 000 Kč
23 000 Kč

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb.,
(vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technickobezp. dohledu nad VD a zpracovaných Programů dohledu.

Hlavním pracovníkem TBD objednatele je XXX.

Cena prací zhotovitele v roce 2027 činí celkem (bez DPH):

1 878 100 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA č. 1d

ke Smlouvě o dílo č. D911240022
objednatel:
č. zhotovitele:

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III.
nebo IV. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik
- specifikace spolupráce zhotovitele při TBD nad
vodními díly III. nebo IV. kategorie v roce 2028

Přehled vodních děl (závod, provozně technický úsek
objednatel, hlavní pracovník TBD zhotovitele - dále jen
HP TBD)

nabídková
cena (bez
DPH)

SRNOJEDY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (v nástavbách pilířů jezu)

30 200 Kč

15 200 Kč

15 000 Kč

TÝNEC n.L. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na zdech plavební komory, na dilatačních sparách spodní stavby)

30 200 Kč

15 200 Kč

15 000 Kč

VELETOV (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací

27 800 Kč

14 400 Kč

13 400 Kč

KOLÍN (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

91 500 Kč

14 700 Kč

13 400 Kč

55 000 Kč

8 400 Kč

KLAVARY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (náklon levobřežního pilíře)
- etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

94 700 Kč

14 400 Kč

16 900 Kč

55 000 Kč

8 400 Kč

VELKÝ OSEK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

31 600 Kč

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (náklonoměry)

14 400 Kč

17 200 Kč

PODĚBRADY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

31 800 Kč

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření deformací (na trhlině v pravobřežním pilíři)

14 400 Kč

17 400 Kč

NYMBURK (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

30 200 Kč

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

13 800 Kč

16 400 Kč

KOSTOMLÁTKY (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

27 300 Kč

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

14 400 Kč

12 900 Kč

HRADIŠTKO (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

27 300 Kč

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

14 400 Kč

12 900 Kč

LYSÁ NAD LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

88 900 Kč

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla
- Etapová zpráva o výsledcích TBD
- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

14 400 Kč

13 900 Kč

52 300 Kč

8 300 Kč

ČELÁKOVICE (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

33 800 Kč

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

16 400 Kč

17 400 Kč

BRANDÝS NAD LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

28 300 Kč

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

14 400 Kč

13 900 Kč

KOSTELEČ n. LABEM (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

34 800 Kč

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla

20 000 Kč

- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

14 800 Kč

LOBKOVICE (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla

- 2x kontrolní prohlídka díla

27 300 Kč

14 400 Kč

12 900 Kč

OBŘÍSTVÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla

- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

33 400 Kč

16 200 Kč

17 200 Kč

DOLNÍ BEŘKOVICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla

- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

33 400 Kč

16 200 Kč

17 200 Kč

ŠTĚTÍ (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla

- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

33 700 Kč

16 000 Kč

17 700 Kč

ROUDNICE NAD LABEM (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla

- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

- Etapová zpráva o výsledcích TBD

- účast na TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

94 300 Kč

16 000 Kč

17 200 Kč

52 700 Kč

8 400 Kč

ČESKÉ KOPISTY (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla

- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

- Etapová zpráva o výsledcích TBD

- TBP podle § 62 zák.č. 254/2001 Sb.

93 300 Kč

16 000 Kč

17 200 Kč

51 700 Kč

8 400 Kč

LOVOSICE (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla

- 2x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací

31 900 Kč

14 400 Kč

17 500 Kč

MLÝNICE (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

44 800 Kč

28 400 Kč

16 400 Kč

FOJTKA (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX)

- TBD, zpracování, testování a vyhodnocení výsledků měření, prováděných provozovatelem díla
- 2x kontrolní prohlídka díla

43 800 Kč

27 400 Kč

16 400 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI NA VD III. nebo IV. KATEGORIE

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

8x strojní prohlídka hradící konstrukce jezu

- jednotková cena za strojní prohlídku hradící konstrukce jednoho pole jezu v průměrné vzdálenosti 90 km od sídla objednatele

316 000 Kč

39 500 Kč

2x komplexní prohlídka technologie

- jednotková cena za komplexní prohlídku technologie VD v průměrné vzdálenosti 90 km od sídla objednatele

43 000 Kč

21 500 Kč

8x prohlídka vyčerpané plavební komory

- jednotková cena za prohlídku vyčerpané plavební komory v průměrné vzdálenosti 90 km od sídla objednatele

55 200 Kč

6 900 Kč

konzultační činnost - vyhodnocení výsledků kontrol trvale zatopených částí jezů a výsledků kontrol zaměření nadjezí a podjezí

- jednotková cena za vyhodnocení výsledků kontrol trvale zatopených částí jezů a výsledků kontrol zaměření nadjezí a podjezí jezů ve správě ve správě Závodu Roudnice nad Labem (PTÚ Pardubice) a účast na jednání v sídle PTÚ Pardubice

46 000 Kč

23 000 Kč

- jednotková cena za vyhodnocení výsledků kontrol trvale zatopených částí jezů a výsledků kontrol zaměření nadjezí a podjezí jezů ve správě Závodu Roudnice nad Labem (PTÚ Roudnice nad Labem) a účast na jednání v sídle PTÚ Roudnice nad Labem

23 000 Kč

Aktualizace dokumentu "Hodnocení hradících konstrukcí sektorových jezů na Labi" (zpracovatel VODNÍ DÍLA - TBD a.s., 2018)

- cena za zpracování aktualizace dokumentu

110 000 Kč

110 000 Kč

Na uvedených vodních dílech spolupracuje zhotovitel v plném rozsahu povinností podle zákona 254/2001 Sb.,
(vodní zákon), vyhlášky č.471/2001 Sb. o technickobezp. dohledu nad VD a zpracovaných Programů dohledu.

Hlavním pracovníkem TBD objednatele je XXX.

Cena prací zhotovitele v roce 2028 činí celkem (bez DPH)
:

1 614 500 Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA č. 2

ke Smlouvě o dílo č. objednatele: D911240022
č. zhotovitele:

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. kategorie ve správě Povodí Labe, státní podnik -
Geodetická měření a měření relativních deformací, která zajišťuje objednatel

v období 2025 až 2028

Objekt, kategorie, závod, provozně technický úsek objednatele, hlavní pracovník TBD zhotovitele (dále HPTBD)	termíny	
	terénního měření	předání výsledků
SRNOJEDY - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	III. 2026 a 2028	30.4.
TÝNEC n.L. - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	IX. 2025 a 2027	31.10.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	IX. 2025 a 2027	31.10.
1 x za 2 roky svislé posuny KB v jezové chodbě	IX. 2025 a 2027	31.10.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory	IX. 2025 a 2027	31.10.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě	IX. 2025 a 2027	31.10.
VELETOV - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	IX. 2025 a 2027	31.10.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	IX. 2025 a 2027	31.10.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích	IX. 2025 a 2027	31.10.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory	IX. 2025 a 2027	31.10.
KOLÍN - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	III. 2026 a 2028	30.4.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	III. 2026 a 2028	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory	III. 2026 a 2028	30.4.
KLAVARY - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	XI. 2026 a 2028	15.12.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	XI. 2026 a 2028	15.12.
VELKÝ OSEK - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	XI. 2026 a 2028	15.12.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	XI. 2026 a 2028	15.12.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích	XI. 2026 a 2028	15.12.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory	XI. 2026 a 2028	15.12.
PODĚBRADY - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	XI. 2026 a 2028	15.12.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	XI. 2026 a 2028	15.12.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích	XI. 2026 a 2028	15.12.

NYMBURK - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	X. 2026 a 2028	15.11.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	X. 2026 a 2028	15.11.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích	X. 2026 a 2028	15.11.
KOSTOMLÁTKY - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	X. - XI. 2025 a 2027	30.11.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	X. - XI. 2025 a 2027	30.11.
HRADIŠTKO - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	XI. 2026 a 2028	15.12.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	XI. 2026 a 2028	15.12.
LYSÁ NAD LABEM - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	IV. 2025 a 2027	15.7.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	IV. 2025 a 2027	15.7.
ČELÁKOVICE - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	VIII. 2026 a 2028	15.9.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	VIII. 2026 a 2028	15.9.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích	VIII. 2026 a 2028	15.9.
BRANDÝS NAD LABEM - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích a budově VE	X. - XI. 2025 a 2027	30.11.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	X. - XI. 2025 a 2027	30.11.
KOSTELEČ N. LABEM - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích a budově VE	V. 2026 a 2028	15.6.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	V. 2026 a 2028	15.6.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory	V. 2026 a 2028	15.6.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích	V. 2026 a 2028	15.6.
LOBKOVICE - III. kat. (Z3 - PTÚ Pardubice, HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích a budově VE	VIII. 2025 a 2027	30.9.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	VIII. 2025 a 2027	30.9.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích	VIII. 2025 a 2027	30.9.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavební komory	VIII. 2025 a 2027	30.9.
OBŘÍŠTÍ - III. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na povrchu jezu	IX. 2025 a 2027	31.10.
1 x za 2 roky svislé posuny KB v jezové chodbě	IX. 2025 a 2027	31.10.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavební komory	IX. 2025 a 2027	31.10.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě	IX. 2025 a 2027	31.10.
DOLNÍ BEŘKOVICE - III. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB v jezové chodbě	II. - III. 2025 a 2027	30.4.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2025 a 2027	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě	II. - III. 2025 a 2027	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2025 a 2027	30.4.

ŠTĚTÍ - III. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB na jezových pilířích	II. - III. 2026 a 2028	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na jezových pilířích	II. - III. 2026 a 2028	30.4.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2026 a 2028	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2026 a 2028	30.4.
ROUDNICE NAD LABEM - III. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB v jezové chodbě	II. - III. 2026 a 2028	30.4.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2026 a 2028	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě	II. - III. 2026 a 2028	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2026 a 2028	30.4.
ČESKÉ KOPISTY - III. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB v jezové chodbě	II. - III. 2025 a 2027	30.4.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2025 a 2027	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě	II. - III. 2025 a 2027	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2025 a 2027	30.4.
LOVOSICE - III. kat. (Z3 - PTÚ Roudnice n. L., HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB v jezové chodbě	II. - III. 2025 a 2027	30.4.
1 x za 2 roky svislé posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2025 a 2027	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB v jezové chodbě	II. - III. 2025 a 2027	30.4.
1 x za 2 roky vodorovné posuny KB na zdech plavebních komor	II. - III. 2025 a 2027	30.4.
FOJTKA - III. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB	VIII. 2026 a 2028	30.9.
2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů KB	IV. a X. 2025 a 2027	30.6. a 30.11.
MLÝNICE - III. kat. (Z1 - PTÚ Jablonec n. N., HP TBD - XXX)		
1 x za 2 roky svislé posuny KB	IX. 2026 a 2028	31.10.
2 x v lichém roce geodetické měření vodorovných posunů KB	IV. a X. 2025 a 2027	30.6. a 30.11.