

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

- 1.1 **Domov Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace**
se sídlem: Čujkovova 25, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupeno Ing. Bc. Magda Mertová, ředitelka

jednání ve věcech:

- a) smluvních: Ing. Bc. Magda Mertová, ředitelka
b) technických: Ing. Bc. Magda Mertová, ředitelka
telefon: 596 745 477-80, 602761219
e-mail: mmertova@cujkovova.cz
IČ: 70631875
DIČ: CZ70631875 (neplátce DPH)
bankovní spojení: KB Ostrava, a.s.
číslo účtu: 13820761/0100

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **BENCORI s.r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. značka C 56055
zastoupena: jednatelem, panem Benedecem Coritar, jednatel společnosti

jednání ve věcech:

- a) smluvních: p. Benedec Coritar, jednatel společnosti
b) technických: p. Benedec Coritar, jednatel společnosti

se sídlem: Dolní 337, Stará Ves nad Ondřejnicí

IČ: 01559036

DIČ: CZ01559036

telefon: 603 499 664

fax:

e-mail: bencori@seznam.cz

bankovní spojení: Fio banka, a.s. Ostrava

č. účtu: 2000400695/2010

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Výměna střešní krytiny a klempířských prvků, zateplení stropů v půdním prostoru v objektech A a B Domova Čujkovova**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle objednatelem poskytnuté dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- 2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - f) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - g) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - h) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - i) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - j) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - k) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - l) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - m) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - n) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
- 2.3 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.4 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval poskytnutou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. technickou zprávu a výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
- 2.6 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez závažných vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
- 2.7 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.8 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele (podzhotovitele) než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. Změnit

poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokazována původním poddodavatelem ve výběrovém řízení. O této skutečnosti musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, v opačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Nedodrželi-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 20 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Toto ustanovení platí samostatně pro každý objekt zvlášť (budova A a budova B). O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 **Dílo bude realizováno ve dvou etapách. Stavební práce na objektu A budou provedeny v roce 2017. Zhotovitel je povinen provést dílo (v rozsahu budovy A) v termínu do 15. 12. 2017. Stavební práce na objektu B budou realizovány v roce 2018. Zhotovitel je povinen provést dílo (v rozsahu budovy B) v termínu do 150 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště, nejpozději však do 15. 12. 2018.** Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat závažné vady či nedodělky.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležitě péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným

ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

- 4.8 Místem plnění je objekt A a B Domova Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena za stavební práce na objektu A bez DPH	2 226 621,- Kč
DPH 15%	333 993,- Kč
Cena za stavební práce na objektu A vč. DPH	2 560 614,- Kč

Cena za stavební práce na objektu B bez DPH	2 229 911,- Kč
DPH 15%	334 487,- Kč
Cena za stavební práce na objektu B vč. DPH	2 564 398,- Kč

Cena celkem bez DPH	4 456 532,- Kč
DPH 15%	668 480,- Kč
Cena celkem vč. DPH	5 125 012,- Kč

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatel. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energie spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
- 5.5 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
- 5.6 Změna ceny:
- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,

- c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
- 5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.8 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
- 5.9 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).
- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Za den dílčího zdánitelného plnění se považuje den odsouhlasení provedených dílčích prací na předávacím protokolu. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující skutečněná dílčí zdánitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních. Po převzetí ukončeného díla bude vystaven vyúčtovací daňový doklad na celkovou hodnotu díla.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též zádržné), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
- 6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 10 dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- 6.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu.

8. Provádění díla

- 8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 8.2 Objednatel jmenuje technický dozor investora a může jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Zhotovitel se zavazuje těmto osobám umožnit přístup na staveniště a kontrolu činnosti zhotovitele vždy, když na staveništi probíhá činnost.
- 8.3 Objednatel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.4 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.5 Zhotovitel dbá na bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen dodržovat nařízení koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, v souladu s právními předpisy.
- 8.6 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.7 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.9 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.10 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.11 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.13 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli

či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

- 8.14 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí demontáž a odvoz kovového šrotu ze stavby do sběrných surovin k jejich druhotnému zpracování. Náklady za tuto činnost (demontáž a doprava) jsou zhotovitelem vyčísleny v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Proplacení kovového šrotu bude provedeno napřímo sběrnými surovinami na účet objednatele.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.
- 9.4 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatel a projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno ve dvou etapách, samostatně budova A a samostatně budova B.
- 10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepsá zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přijímá / nepřijímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
- 10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatel odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené vyšší mocí, za vady způsobené objednatel, nedodržením pravidel provozu a údržby, či za vady způsobené vandalismem.

- 11.4 Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. Záruční doba běží samostatně pro každý stavební objekt zvlášť (budova A a budova B).
- 11.5 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.6 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.7 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.8 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 2 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 12 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.9 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.10 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.11 Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.12 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.13 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 12.2 V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
- 12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb.
- 12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.

- 12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
- 12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci výběrového řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tato smlouva však nenabude účinnosti dříve, než bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 13.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv nebo na profilu zadavatele bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Případné utajované skutečnosti zhotovitele, které nemají být uveřejněny, je zhotovitel povinen při podpisu této smlouvy objednateli písemně sdělit, a to včetně odůvodnění, ve smyslu zvláštních právních předpisů. Zákonem stanovené údaje budou uveřejněny vždy.
- 13.5 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.
- 13.6 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 13.8 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet
 2. Poddodavatelské schéma

V Ostravě dne 24.7.2017

Domov Čujkovova
Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Čujkovova 25, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 70631875, tel.: 596745478

.....-8-
za objednatele
Ing. Bc. Magda Mertová
ředitelka organizace

V Ostravě dne 24.7.2017

BENCORI s.r.o.

Dolní 337
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
IČ: 01559036, DIČ: CZ01559036
tel: 603 499 664

.....
za zhotovitele
Benedec Coritar
jednatel společnosti BENCORI s.r.o

Položkový rozpočet

Zakázka: **Domov Čujkovova, Ostrava Zábřeh příspěvková org.**

Místo: **Čujkovova 25 (objekt A)**

Objednatel: **Domov Čujkovova, Ostrava Zábřeh příspěvková organiza** IČ: **70631875**
Čujkovova 25 DIČ: **CZ70631875**
700 30 Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: **BENCORI s.r.o.** IČ: **01559036**
Dolní 337 DIČ: **CZ01559036**
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	2 226 621,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 226 621,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	2 226 621,00 CZK
Snížená DPH	15 %	333 993,15 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,15 CZK

Cena celkem s DPH **2 560 614,00 CZK**

v St. Vsi nad Ondřejnicí dne 9.6.2017
BENCORI s.r.o.
 Dolní 337
 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
 IČ: 01559036, DIČ: CZ01559036
 tel: 603 499 664

 Za zhotovitele

Domov Čujkovova
 Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
 Čujkovova 25, 700 30 Ostrava-Zábřeh
 IČ: 70631875, tel.: 596745478

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Domov Čujkovova, Ostrava Zábřeh příspěvková org.
O:	Čujkovova 25 (objekt A)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				2 226 621,15
1	765321810R00	Demontáž krytiny vč. odhřebíkování	m2	990,00000		
2	764321820R00	Demontáž oplechování	m	144,00000		
3	764355811R01	Demontáž žlabů a háků	m	12,50000		
4	762341811R00	Demontáž bednění a laťování	m2	1 044,00000		
5	765321810R19	Demontáž stávající lepenkové krytiny	m2	64,00000		
6	764355811R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblych	m	134,00000		
7	764311393R01	Demontáž okapu pod nástřeš. žlabem	m	134,00000		
8	765321810R06	Odstranění stávající tep. izolace a lepenky	m2	748,00000		
9	764346391R02	Vyčištění půdy	m2	748,00000		
10	63150834.V4	Položení nové tep.izolace tl. 200 mm D+M,	m2	748,00000		
11	605111112	Řezivo SM omítané 23/80-160 L=4-6 m impregnované	m3	1,95000		
12	762341210R00	Montáž bednění střeš. prkna hrubá na sraz	m2	64,00000		
13	62852254111	Podkladní modifik. asfalt. pás ROOFTEK 40 MINER.	m2	64,00000		
14	628522641	Pás modifikovaný asfalt ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR	m2	64,00000		
15	764222220R01	Oplechování okapů pod fólii lak. plech rš. 150 mm	m	141,00000		
16	764222220R02	Oplechování okapů lak. plech pod krytinu	m	17,50000		
17	764362320R00	Střešní výlez 60 x 60cm	ks	2,00000		
18	764342230M7	MONTÁŽ stř. výlezu	ks	2,00000		
19	764530440L97	Oplechování štítu lak. plech rš.300 mm	m	26,00000		
20	764530440L96	Oplechování zdí lak. plech, rš 300mm	m	63,00000		
21	764222220R12	Oplechování atiky lak. plech	m	20,25000		
22	764222220R25	Oplechování úžlabí lak. plech	m	21,25000		
23	764902001R00	Oplechování zlomů střeš. lak. plech	m	14,50000		
24	764255604RT1	Žlab nástřešní TiZn rš. 670 mm, plech leskle válcovaný	m	134,00000		
25	764292661RT1	Oplechování okapní hrany z TiZn tl. 07 mm, plech leskle válcovaný	m	134,00000		
26	764901041L30	Žlab podokapní půlkruhový ,velikost 150 mm lak.	m	13,00000		
27	764901045L21	Žlabový hák 150 lak.	ks	24,00000		
28	764901031L35	Kotlík žlabový kónický D 100 mm	ks	2,00000		
29	764901051L37	Odpadní trouby kruhové, D 100 mm	m	5,00000		
30	764901065L36	Koleno svodové 72° D 100 mm	ks	4,00000		
31	764901066L38	Objímka odpadní roury D 100 mm	ks	4,00000		
32	767392112R99	Montáž háků	ks	24,00000		
33	764342291M9	MONTÁŽ svodů, kolen a objímek	ks	7,00000		
34	764342240M8	MONTÁŽ žlabů	mb	13,00000		
35	67352216 F06	Difuzní fólie JUTADACH 160 g Master	m2	1 200,00000		
36	764341220M2	MONTÁŽ fólie	m	990,00000		
37	62811150V12	Lepicí páska DELTA MULTI BAND na folii	ks	3,00000		
38	60510054	Lať střešní profil dřevěný 60/40 mm vč. impregnace	m	4 950,00000		
39	762342204M17	Montáž laťování střeš. svisle	m2	990,00000		
40	762342203M16	Montáž laťování střeš. vodorovně	m2	990,00000		
41	764900001M1	Taška mStandart S-350 Pural SP 50 SAAB	m2	1 049,00000		
42	764341210M1	MONTÁŽ krytiny	m2	990,00000		

43	764900101L2	Hřebenáč	ks	260,00000
44	764901020L9	Rozdělovací hřebenáč	ks	2,00000
45	764341230M3	MONTÁŽ hřebenáče	m	95,00000
46	765331231L17	Větrací pás hřebene	m	95,00000
47	764901011L4	Opravný sprej 400 ml	ks	3,00000
48	76533123223L	Větrací pás okapní- 80 mm- 5m	m	141,00000
49	764901013M7	Nastřelovací hřebíky	ks	11 400,00000
50	764901012L6	Samovrtný šroub do dřeva 4,8*35 -250 ks bal.	ks	980,00000
51	998764102R1	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	28,00000
52	998765101R00	Přesun hmot vodorovně	t	28,00000
53	765331251B62	Komplet tašky pro anténu	ks	1,00000
54	764551404R02	Propojení odvětrání kanalizace	ks	12,00000
55	765331251B63	Taška pro hygienické odvětrání	ks	7,00000
56	764530440T06	Oplechování vzduchotechniky z Ti Zn plechu	ks	7,00000
57	764348211R00	Zachytače sněhu	kus	630,00000
58	764348391R00	Montáž zachytače sněhu	kus	630,00000
59	764342230M7	MONTÁŽ stř. výlezu	ks	2,00000
60	765331231E80	Držák hřebenové latě 230x50mm FeZn	ks	120,00000
61	764551404R23	Oprava hromosvodu	soub	1,00000
62	764901011M14	Oprava fasády	soub	1,00000
63	97908-1122.R	Likvidace odpadu na skládce	t	8,80000
64	97908-1121.R	Doprava na skládku	ks	4,00000
65	762335120R04	Oprava krovu - doplnění	ks	12,50000
66	998764299R00	Jeřáby, výtah, lešení VRN	soub	3,00000
67	998764294R00	Zařízení staveniště	soub	3,00000
68	60726014.ABc	Půdní pochůzí lávka z OSB desek vč. dřev. konstr.	mb	68,00000
69	998 76-411	Odvoz kovového šrotu do sběrných surovin	soub	1,00000

2 226 621,15

BENCORI s.r.o.

Dolní 337

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

IČ: 01559036, DIČ: CZ01559036

tel: 603 499 664

Položkový rozpočet

Zakázka: **Domov Čujkovova, Ostrava Zábřeh příspěvková org.**

Misto **Čujkovova 25 (objekt B)**

Objednatel: **Domov Čujkovova, Ostrava Zábřeh příspěvková organiza** IČ: **70631875**
Čujkovova 25 DIČ: **70631875**
700 30 Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: **BENCORI s.r.o.** IČ: **01559036**
Dolní 337 DIČ: **CZ01559036**
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	2 229 911,15
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 229 911,15

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	2 229 911,15 CZK
Snížená DPH	15 %	334 486,67 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,18 CZK

Cena celkem s DPH **2 564 398,00 CZK**

v **Staré Vsi nad Ondřejnicí**
BENCORI s.r.o.
 Dolní 337
 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
 IČ: 01559036, DIČ: CZ01559036
 tel: 603 499 664

dne **9.6.017**

Domov Čujkovova
 Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
 Čujkovova 25, 700 30 Ostrava-Zábřeh
 IČ: 70631875, tel.: 596745478

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Domov Čujkovova, Ostrava Zábřeh příspěvková org.
O:	Čujkovova 25 (objekt B)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				2 229 911,15
1	765321810R00	Demontáž krytiny vč. odhřebikování	m2	990,00000		
2	764321820R00	Demontáž oplechování	m	144,00000		
3	764355811R01	Demontáž žlabů a háků	m	12,50000		
4	762341811R00	Demontáž bednění a laťování	m2	1 044,00000		
5	765321810R19	Demontáž stávající lepenkové krytiny	m2	64,00000		
6	764355811R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblych	m	134,00000		
7	764311393R01	Demontáž okapu pod nástřeš. žlabem	m	134,00000		
8	765321810R06	Odstranění stávající tep. izolace a lepenky	m2	748,00000		
9	764346391R02	Vyčištění půdy	m2	748,00000		
10	63150834.V4	Položení nové tep.izolace tl. 200 mm D+M,	m2	748,00000		
11	605111112	Řezivo SM omítané 23/80-160 L=4-6 m impregnované	m3	1,95000		
12	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	64,00000		
13	62852254111	Podkladní modifik. asfalt. pás ROOFTEK 40 MINER.	m2	64,00000		
14	628522641	Pás modifikovaný asfalt ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR	m2	64,00000		
15	764222220R01	Oplechování okapů pod fólii lak. plech rš. 150 mm	m	141,00000		
16	764222220R02	Oplechování okapů lak. plech pod krytinu	m	17,50000		
17	764362320R00	Střešní výlez 60 x 60cm	ks	2,00000		
18	764342230M7	MONTÁŽ stf. výlezu	ks	2,00000		
19	764239210R01	Lemování komínů lak. plech	ks	1,00000		
20	764530440L97	Oplechování štítu lak. plech rš.300 mm	m	26,00000		
21	764530440L96	Oplechování zdí lak. plech, rš 300mm	m	63,00000		
22	764222220R12	Oplechování atiky lak. plech	m	20,25000		
23	764222220R25	Oplechování úžlabí lak. plech	m	21,25000		
24	764902001R00	Oplechování zlomů střechy lak. plech	m	14,50000		
25	764255604RT1	Žlab nástřešní TiZn rš. 670 mm, plech leskle válcovaný	m	134,00000		
26	764292661RT1	Oplechování okapní hrany z TiZn tl. 07 mm, plech leskle válcovaný	m	134,00000		
27	764901041L30	Žlab podokapní púlkruhový ,velikost 150 mm lak.	m	13,00000		
28	764901045L21	Žlabový hák 150 lak.	ks	24,00000		
29	764901031L35	Kotlík žlabový kónický D 100 mm	ks	2,00000		
30	764901051L37	Odpadní trouby kruhové, D 100 mm	m	5,00000		
31	764901065L36	Koleno svodové 72° D 100 mm	ks	4,00000		
32	764901066L38	Objímka odpadní roury D 100 mm	ks	4,00000		
33	767392112R99	Montáž háků	ks	24,00000		
34	764342291M9	MONTÁŽ svodů, kolen a objímek	ks	7,00000		
35	764342240M8	MONTÁŽ žlabů	mb	13,00000		
36	67352216 F06	Difuzní fólie JUTADACH 160 g Master	m2	1 200,00000		
37	764341220M2	MONTÁŽ fólie	m	990,00000		
38	62811150V12	Lepicí páska DELTA MULTI BAND na folii	ks	3,00000		
39	60510054	Lať střešní profil dřevěný 60/40 mm vč. impregnace	m	4 950,00000		
40	762342204M17	Montáž laťování střech, svisle	m2	990,00000		
41	762342203M16	Montáž laťování střech, vodorovně	m2	990,00000		
42	764900001M1	Taška mStandart S-350 Pural SP 50 SAAB	m2	1 049,00000		

43	764341210M1	MONTÁŽ krytiny	m2	990,00000
44	764900101L2	Hřebenáč	ks	260,00000
45	764901020L9	Rozdělovací hřebenáč	ks	2,00000
46	764341230M3	MONTÁŽ hřebenáče	m	95,00000
47	765331231L17	Větrací pás hřebene	m	95,00000
48	764901011L4	Opravný sprej 400 ml	ks	3,00000
49	76533123223L	Větrací pás okapní- 80 mm- 5m	m	141,00000
50	764901013M7	Nastřelovací hřebíky	ks	11 400,00000
51	764901012L6	Samovrtný šroub do dřeva 4,8*35 -250 ks bal.	ks	980,00000
52	998764102R1	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	28,00000
53	998765101R00	Přesun hmot vodorovně	t	28,00000
54	765331232B391	Kominová lávka	ks	1,00000
55	765331251B62	Komplet tašky pro anténu	ks	1,00000
56	764551404R02	Propojení odvětrání kanalizace	ks	12,00000
57	765331251B63	Taška pro hygienické odvětrání	ks	7,00000
58	764530440T06	Oplechování vzduchotechniky z Ti Zn plechu	ks	7,00000
59	764348211R00	Zachytače sněhu	kus	630,00000
60	764348391R00	Montáž zachytače sněhu	kus	630,00000
61	764342230M7	MONTÁŽ stř. výlezu	ks	2,00000
62	765331231E80	Držák hřebenové latě 230x50mm FeZn	ks	120,00000
63	764551404R23	Oprava hromosvodu	soub	1,00000
64	764901011M14	Oprava fasády	soub	1,00000
65	97908-1122.R	Likvidace odpadu na skládce	t	8,80000
66	97908-1121.R	Doprava na skládku	ks	4,00000
67	762335120R04	Oprava krovu - doplnění	ks	12,50000
68	998764299R00	Jeřáby, výtah, lešení VRN	soub	3,00000
69	998764294R00	Zařízení staveniště	soub	3,00000
70	60726014.ABc	Půdní pochůzí lávka z OSB desek vč. dřev. konstr.	mb	68,00000
71	998 76-411	Odvoz kovového šrotu do sběrných surovin	soub	1,00000

2 229 911,15

BENCORI s.r.o.

Dolní 337
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
IČ: 01559036, DIČ: CZ01559036
tel: 603 499 664

PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA

Seznam poddodavatelů účastníka výběrového řízení zadávaného mimo režim zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), zakázka malého rozsahu

název veřejné zakázky:

„Výměna střešní krytiny a klempířských prvků, zateplení stropů v půdním prostoru v objektech A a B Domova Čujkovova“

Zadavatel:

název: **Domov Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace**
sídlo: Čujkovova 25, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupený: Ing. Bc. Magda Mertová, ředitelka
IČ: 70631875

Účastník:

název: BENCORI s.r.o.
sídlo: Dolní 337, Stará Ves nad Ondřejnicí, PSČ 739 23
zastoupený: p. Benedecem Coritarem
IČ: 01559036

Já, níže podepsaný, Benedec Coritar, r.č. 670708/2371, bytem Dolní 337, Stará Ves n/Ondřejnicí, jednatel společnosti BENCORI s.r.o., tímto čestně prohlašuji, že nemám v úmyslu zadat žádnou část VZ „Výměna střešní krytiny a klempířských prvků, zateplení stropů v půdním prostoru v objektech A a B Domova Čujkovova“ poddodavateli.

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, dne 9.6.2017

Jméno, podpis a razítko oprávněné osoby

Coritar Benedec, jednatel společnosti BENCORI s.r.o.

BENCORI s.r.o.

Dolní 337

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

IČ: 01559036, DIČ: CZ01559036

tel: 603 499 664