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Realizace projektu CARDS,
registracni ¢islo CZ.02.01.01/00/22_004/0004342
financovaného z OP JAK

Objednavka Objednatele

C. NTK/SML/219/2024

Na zakladé ramcové dohody o Poskytovani ICT sluzeb €. NTK/SML/003/2024 (dale jen ,Smlouva“)
objednava Objednatel sluzby dle ¢lanku 1.6 B dle nize uvedenych poZadavku:

1/ Pozadované sluzby

Pfedmétem dodavky je provedeni upgrade MidPoint (4.8 LTS nebo novéjsi) a vytvoreni nového konektoru
IdM MidPoint z personalniho systému Elanor. Podrobnosti viz P¥iloha ¢. 1 ,Zadost o nabidku k pFipravé
dil¢i smlouvy Rozvoj a upgrade MidPoint”.

2/ Pozadované obdobi

Termin zahdjeni od okamziku ucinnosti této objednavky, tedy dnem zverejnéni v registru smluv.

Datum ukonceni dle harmonogramu uvedeného v pfilozené nabidce.

3/ Dalsi pozadavky

V prilozené nabidce ,TS 2024 NTK_Rozvoj_a_upgrade_MidPoint (NTK-1788-2024-CARDS)_v1“
spole¢nosti TOTAL SERVICE a.s. pro Narodni technickou knihovnu ze dne 21. listopadu 2024 jsou pro
jednotlivé ¢asti plnéni uvedeny ocekavané vystupy, akceptacni kritéria, fakturacni podminky,
harmonogram, poZadavky na realiza¢ni tym, cena, rizika spojena s plnénim, poZzadovana soucinnost,
ocekavané dopady do ICT prostfedi a ICT provozu.

4/ Pfilohy
Pfiloha €. 1: Poptavka ,,Zadost o nabidku k pFipravé dil¢i smlouvy Rozvoj a upgrade MidPoint“ od Nérodni
technické knihovny ze dne 21. listopadu 2024

Pfiloha €. 2: Nabidka ,TS_2024 NTK_Rozvoj_a_upgrade_MidPoint (NTK-1788-2024-CARDS)_v1“
spole¢nosti TOTAL SERVICE a.s. pro Narodni technickou knihovnu ze dne 28. listopadu 2024
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Zadost o nabidku k pripravé diléi
smlouvy Rozvoj a upgrade MidPoint

Zadost o nabidku v souladu s élankem 1.6 B ramcové smlouvy: NTK/SML/003/2024

Cislo jednaci Objednatele: NTK/1788/2024

Objednatel:

Nazev: Narodni technicka knihovna
Sidlo: Technicka 6/2710, 160 80 Praha 6
IC: 61387142

Zastupce: I

Poskytovatel:

Nazev: TOTAL SERVICE a.s.
Sidlo: U Uranie 954/18, HoleSovice, 170 00 Praha 7
IC: 25618067

Zastupce: I

Specifikace pozadovanych sluzeb

Vzhledem k realizaci projektu CARDS, registraéni ¢islo
CZ.02.01.01/00/22_004/0004342 financovaného z OP JAK vyvstala potreba
prizpasobeni identity management reseni MidPoint.

Reseni IdM MidPoint ma velmi Gzky vztah k Aplikaci Registrace. P¥i pfipravé
projektu obnovy Aplikace Registrace vyplynula i potfreba provedeni souvisejicich
uprav a rozsireni reseni IdM MidPoint, proto vam predkladame tuto zadost o
nabidku rozsirené podpory a sluzeb spole¢nosti TOTAL SERVICE a.s.
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Narodni technicka knihovna
National Library of Technology - CARDS

1. Provedeni upgrade MidPoint na verzi 4.8 nebo novéjsi

Zamérem je ziskani moznosti vyuzivat novych funkcionalit dostupnych v této

verzi a s ohledem na delSi podporu této verze i prodlouzeni pouZitelnosti dalSich
nezbytnych uprav na strané MidPoint potfebnych pro spolupraci s novou Aplikaci

registrace.

Provedeni upgrade vyZzaduje pfipravu dvou prostredi (testovaciho a
produkéniho), odstranéni nekompatibilnich konstrukci v konfiguraci, provedeni
zmén u stavajicich sedmnacti konektort a skriptt pro komunikaci s okolnimi
systemy.

Provedeni upgrade bude obnaset:
i) Instalaci virtualnich server( (2ks)
i) Instalaci MidPoint (2ks)
iii) Aktualizaci konfigurace, odstranéni nekompatibilnich konstrukci
iv) Migraci a napojeni jednotlivych konektort (jedna se o sedmnact SW
konektort v produkci)

V) Upravu skripttl okolnich systému (napf. anonymni karty)
vi) Migraci autoritativnich dat z pavodni instance (role, emailové
adresy,...)

vii)  Nasazeni otestované konfigurace do produkcéniho prostredi
viii)  Organizaci ¢innosti pfechodu na novou verzi Midpoint

Podminky zadavatele k casti pInéni ,,Provedeni upgrade MidPoint na verzi 4.8 nebo
novejsi“

Vystupy: 1.1 MidPoint v nové verzi nasazeny v produkénim a testovacim
prostiedi, plné funkéni a obsahujici zmigrovana data z dosavadniho
MidPointu.

1.2 VSechny stavajici napojené systémy budou funkéni s nové
instalovanym MidPoint v produkéni i testovaci verzi.

1.3 Upravené skripty nahrané v repozitari s aktualizovanou
dokumentaci.

Akceptace: Zadame ve vasi nabidce o predloZeni navrhu akceptaénich testl a
akceptacnich kritérii k jednotlivym vystuptim.
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Fakturace: Po uspésSném splnéni vSech akceptacnich podminek a podepsani
akceptacniho protokolu.
Harmonogram: Nejpozdéji do 3 kalendarnich mésicu od objednani.

Pozadavky na
realiza¢ni tym:

Zadné zvlastni pozadavky.

Ostatni skutecnosti:

Preferujeme varianty fedeni, které umozni minimalizovat dopady
migrace na bézny provoz NTK.
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2. Vytvoreni nového konektoru IdM MidPoint z
personalniho systému Elanor

Zpusob zpracovani identitnich zaznamu navrZzeny pro novou Aplikaci Registrace
vyZaduje dostupnost informaci o organizacni strukture v IdM MidPoint. Vytvoreni
konektoru IdM Midpoint pro nacitani dat z Elanoru odstrani bariéry, které brani

efektivné realizovat schvalovani v ramci access managementu.

Podminky zadavatele k casti plnéni ,,Vytvoreni nového konektoru IdM Midpoint z

personalniho systému Elanor“

Vystupy:

2.1V produkci a v testu nasazeny funkéni konektor IdM Midpoint
z Elanoru realizujici vyménu dat dle schvalené specifikace.

2.2 Zdrojovy kéd v repozitafi s pfislusnou dokumentaci.

Akceptace:

Zadame ve vasi nabidce o predloZeni navrhu akceptaénich testl
k prislusnému konektoru a akceptaénich kritérii k jednotlivym
vystupiim. PoZzadujeme samostatnou akceptaci pro specifikaci
konektoru.

Fakturace:

Po uspésném spinéni viech akceptaénich podminek.

Harmonogram:

Nejpozdéji do 3 kalendainich mésicl od objednani.

Pozadavky na
realizacni tym:

Zadné zvlastni pozadavky.

Ostatni skutecnosti:

Nedisponujeme API, které by poskytovalo pristup k datiim z IS
Elanor, navrh feSeni proto musi poéitat s timto omezenim.
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Pozadavky na zpracovani nabidky poskytovatele

K jednotlivym ¢astem plnéni predlozte nabidku dle specifikace pozadovanych sluzeb ve

strukture:

Nabidka poskytovatele k ¢asti plnéni XY

Pocet clovéekodnu:

Cena:

Rizika spojena s plnénim:

Pozadovana soucinnost:

Ocekavané dopady do ICT
prostredi a ICT provozu
NTK:

Zhodnoceni
aplikovatelnosti principt
pro dodavky nového c¢i
upraveného kodu aplikaci:

U pInéni, jehoz soucéasti jsou dodavky nového €i upraveného
kodu aplikace pozadujeme

zohlednit a pfimérené aplikovat nize uvedené principy:
i. Do git repozitare objednatele se predava

o Zdrojovy kéd, ktery by mél obsahovat komentare funkci a
tfid k usnadnéni orientace a pfipadnych uUprav

o Technicka specifikace, manual k nasazeni, operaéni manual
pro spravce a uzivatelsky navod k pouziti ve formé
README.md

o Ostatni dokumentace technického &i popisného charakteru
muze byt sou¢asti README.md nebo v samostatném
dokumentu

ii. Pokud je soucasti aplikace API, je dokumentovano pomoci
nastroje Swagger nebo jiného podobného nastroje, véetné
popisu funkci

iii. Aplikace by méla byt nasaditelna pomoci bali¢k( nebo jako
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docker container(y)

DalSi poznamky:

K nabidce pfipojte harmonogram aktivit, ktery bude slouZit k pribézné kontrole postupu
realizace a bude pfipadné dle potfeby pribézné aktualizovan.

Dalsi skutecnosti

Terminy uvedené v pozadavcich Objednatele jsou zavazné, jejich pfipadné zmény lze
provést pouze v pisemné podobé na zakladé Fadného zdivodnéni a musi byt
podepsany zastupci obou stran jednajicimi ve vécech obchodnich.

Dle relevance zmén vyvolanych vyse uvedenymi ¢innostmi bude aktualizovana vzdy i

pfislusna provozni dokumentace.

Pozadované sluzby rozsirené podpory navazuji na poskytované sluzby pravidelné
odborné podpory technologické platformy ICT NTK, pro jejich plnéni je nezbytna
znalost prostiredi technologické platformy ICT NTK a vyzaduji jeji pokroc€ilou
odbornou znalost.

V nabidce, akceptacnich protokolech a pfislusnych fakturaénich dokladech je nutné
odkazovat na zdroj financovani uvedenim nazvu projektu a jeho registracniho Cisla.

Za objednatele:
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Identifikacni udaje

Odbératel

Sidlo spolecnosti

Kontaktni osoba
Tel

E-mail
Dodavatel

Sidlo spole¢nosti

v

IC

v

DIC

TOTALSERVICE

Narodni technicka knihovna

Technickd 6/2710,

160 80, Praha 6

TOTAL SERVICE a.s.

U Uranie 954/18, Hole3ovice, 170 00 Praha 7

256 18 067

CZ25618067

Statutarni organ

Spole&nost zastupuje kazdy ¢len predstavenstva samostatné.

Zapis v obchodnim rejstiiku vedeny Méstskym soudem v Praze,

Registrace

8 oddil B, viozka 23580
Datum zapisu v OR 22.tijna 1997
ID datové schranky zcq7wsh

Kontaktni osoba

Telefon: I
E-mai: |

TOTAL SERVICE a.s. T:+420 270002 811 IC: 25618067 DIC:
U Uranie 954/18 E: helpdesk@totalservice.cz (725618067

170 00 Praha 7 E: poptavky@totalservice.cz www.totalservice.cz



1. Obsah nabidky

1. ODSAN NADTAKY ettt sttt eb et e b e e et e e ese et essebe b eseebeseese et e s eteebensebesensetennens 3

2. Pozadovany predmét pIlnéni a obsahu nabidky spole¢nosti TOTAL SERVICE .......ccccceovveveeenreenieniereeeeeeevenens 4

2.1. Provedeniupgrade MidPoint na posledni LTS verzi MidPoint (4.8) ....ccccveveveeesereeereceeesreeees e 5

Odborna podpora NTK pfi feSeni programovani a implementace bude obndset: ......cccccovvvevveeveinevcciccieens 5

2.2.  Vytvoreni nového konektoru IdM MidPoint z persondlniho systé mu Elanor ........ccocceveveeineveescceeennne 11

Odborna podpora NTK pfi feSeni programovani a implementace bude obndset: ............. Chyba! Zilozka neni
definovana.

3. SHINULT CENOVE NADIAKY «.vevieictieeeeeree ettt ettt s e b e st e et e e e be b eseebe s eseesesseneesenes 15

4. Harmonogram PredmETU PINENT ... ettt b et e seesesbesaesansesesaansesensans 16

5. (@) Yol aToTe Lo T eToTe [o'a 1013 20 RSOOSR SRS 17
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2. Pozadovany predmeét plnéni a obsahu nabidky spolecnosti TOTAL
SERVICE

Vzhledem k realizaci projektu CARDS, registrac¢ni Cislo CZ.02.01.01/00/22_004/0004342
financovaného z OP JAK vyvstala potreba prizpisobeni identity management feseni MidPoint.

Redeni IdM MidPoint ma velmi tzky vztah k Aplikaci Registrace. Pii pFipravé projektu obnovy
Aplikace Registrace vyplynula i potfeba provedeni souvisejicich Uprav a rozsiteni feseni |[dM
MidPoint, proto vam predkldadame tuto Zadost o nabidku rozSifené podpory a sluzeb
spole¢nosti TOTAL SERVICE a.s.

Tato nabidka ma navaznost na realizaci vyvoje nové Aplikace Registrace a bude financovana z
projektu Czech Academic and Research Discovery Services (CARDS) - registracni Cislo
projektu: €Z.02.01.01/00/22_004/0004342.
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2.1. Provedeni upgrade MidPoint (4.8 LTS nebo novéjsi)

Odborna podpora NTK p¥i FeSeni programovani a implementace bude obnaset:

Zameérem je ziskani moznosti vyuzivat novych funkcionalit i prodlouzeni pouzitelnosti dalsich
nezbytnych uprav na strané MidPoint potrebnych pro spolupraci s novou Aplikaci registrace.

Provedeni upgrade bude vyzadovat pripravu dvou prostredi (testovaciho a produkcniho),
odstranéni nekompatibilnich konstrukci v konfiguraci, provedeni zmén u stavajicich sedmnacti
konektor( a skriptd pro komunikaci s okolnimi systémy.

Provedeni upgrade bude obnaset:

e Instalaci virtualnich serveru (2ks)

e Instalaci MidPoint (2ks)

e Aktualizaci konfigurace, odstranéni nekompatibilnich konstrukci

e Migraci a napojeni jednotlivych konektor( (jedna se o sedmnact SW konektor( v
produkci)

e Upravu skript okolnich systémd (napr. anonymni karty)

e Migraci autoritativnich dat z ptvodni instance (role, emailové adresy, ...)

e Nasazeni otestované konfigurace do produkéniho prostredi

e Organizaci C¢innosti prechodu na novou verzi Midpoint

Podminky zadavatele k casti plnéni ,,Provedeni upgrade MidPoint”

Vystupy: e 1.1 MidPoint v nové verzi nasazeny v produkénim a testovacim
prostredi, plné funkéni a obsahujici zmigrovana data z dosavadniho
MidPointu.

e 1.2 Vsechny stavajici napojené systémy budou funkéni s nové
instalovanym MidPoint v produkcni i testovaci verzi.

e 1.3 Upravené skripty nahrané v repozitari s aktualizovanou

dokumentaci.

Akceptace: e Zadame ve vasi nabidce o predlozeni navrhu akceptacnich testd a
akceptacnich kritérii k jednotlivym vystuptm.

Fakturace: Po uspésném splnéni vsech akceptacnich podminek a podepsani

akceptacniho protokolu.

Harmonogram: Nejpozdéji do 3 kalendarnich mésict od objednani.
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Pozadavky na

realizacni tym:

Z4dné zvlastni pozadavky.

Ostatni

skutecnosti:

Preferujeme varianty feseni, které umozni minimalizovat dopady migrace na
béZny provoz NTK.
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Nabidka poskytovatele

Pocet ¢lovékodnu:

28

Cena:

252 000 K¢ bez DPH

Rizika spojena s plnénim:

Mohou nastat chyby v konfiguraci: Zmény v konfiguraci
jsou narocné a mohou vést k chybam, které se projevi az po

nasazeni do produkcniho prostredi.

Problémy s konektory: Migrace a napojeni konektor( je
komplexni ukol, ktery maze zpusobit preruseni integrace s

okolnimi systémy.

Vzhledem ke zvolené varianté postupného ,prepinani”
jednotlivych konektord ze starého na novy systém, pobézi
zaroven dva |dM systémy pro stejnou mnozinu identit (ale s
rozdilnou mnozinou konektortl). Ve vyjimecnych pripadech

tak mlze nastat konflikt pri upravé konkrétni identity.

Pozadovana soucinnost:

Pristup k napojovanym systémum (test i produkce)

Ocekavané dopady do ICT prostredi
a ICT provozu NTK:

Vzhledem ke zvolené varianté realizace ocekavame mensi
dopad do provozu sluzeb NTK. V pripadé, ze se nenaplni

rizika uvedena vyse.

Zhodnoceni aplikovatelnosti
principt pro dodavky nového ¢i

upraveného kédu aplikaci:

1. Do git repozitare objednatele se predava:

e Zdrojovykad, ktery bude obsahovat komentare funkcia
trid k usnadnéni orientace a pripadnych uprav: Zajistuje
srozumitelnost kodu pro budouci Upravy a rozvoj. Je
nezbytné pro NTK, aby mohla provadét vlastni upravy
nebo zadavat upravy externim dodavatelim.

e Technicka specifikace, manual k nasazeni, operacni

manual pro spravce a uzivatelsky navod k pouziti ve
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formé README.md: Dllezité pro pochopeni celkové
architektury systému, jeho sprdvu a udrzbu.

Ostatni dokumentace technického ¢i popisného
charakteru mlze byt soucasti README.md nebo v
samostatném dokumentu. README.md: Poskytuje
prehled o projektu, ndvod na instalaci a dalsi uzite¢né

informace.

Hodnoceni: Aplikace tohoto principu je mozng, do repositare

objednatele bude uloZena konfigurace systému midpoint v

podobé xml soubord, skripty a zdrojové kédy konektor(.

2.

Pokud je soucastiaplikace API, bude zdokumentovano
pomoci ndstroje Swagger nebo jiného podobného
nastroje, véetné popisu funkci.

Pfesny popis funkci: Zjednodusuje integraci s dalSimi
systémy aumoznuje automatické generovaniklientskych
knihoven.

Srozumitelnost pro vyvojare: Usnadiuje vyvoj novych

funkcionalit a feSeni problém.

Hodnoceni: Doddavka spocivd v nasazeni a konfiguraci

dostupného open-source softwaru. Zaddné nové API timto

nevznikd, aplikace tohoto principu tedy neni mozna.

3.

Aplikace by méla byt nasaditelna pomoci balickd nebo
jako docker container(y).

Reprodukovatelnost: Umoziuje snadné nasazeni
aplikace do rliznych prostredi.

Izolace: Docker kontainery poskytujiizolované prostredi
pro aplikaci, coZ snizuje riziko konflikt( s ostatnimi

aplikacemi.

Hodnoceni: Ackoliv Midpoint Idm umoznuje nasazeni

pomoci kontejner(, vtomto pfipadé nedoporucujeme. Je to

predevsim z divodU integrace dalsich funkcionalit (napf.

predavani anonymnich karet, monitoring, apod), které — byt
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technicky realizovatelné v kontejneru — jsou snazsi v rdmci

klasického VM.

DalSi poznamky:

Predpokladem realizace je testovaci prostiedi jednotlivych

IS pro napojované systémy.

Existuji napojované systémy bez funkcniho testovacich

prostiedi konkrétné Aleph. Aleph je licencni problém.

Navrh akceptacnich testl a akceptacnich kritérii:

e Navrzend akceptacni kritéria

o Funk¢nost: VSechny stavajici funkce systému
musi po upgradu fungovat spravné a bez
chyb.

o Vykon: Vykon systému po upgradu se nesmi
zhorsit ve srovnani s predchozi verzi.

o Bezpecnost: Nova verze musi splfiovat
pozadavky na bezpecnost a ochranu dat.

o Kompatibilita: VSechny integrace s ostatnimi
systémy (konektory, skripty) musi fungovat
spravné.

o Stabilita: Systém musi byt stabilni a odolny
vUci chybam.

e Navrzené akceptacni testy

o Kontrola nasazeni MidPoint do produkce,
konkrétné zda byly Uspésné nainstalovany
vsechny poZzadované komponenty na obou
virtudlnich serverech a zda byla z migrovana
konfigurace z plvodni verze. Dokumentace
formou poftizeni printscreen na obou
serverech, provedeni testll propojeni
MidPoint.

o Kontrola, zda byly Uspésné upraveny

vsechny skripty pro komunikaci s okolnimi,
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zda funguiji spravné a produkuji o¢ekdvané
vysledky Dokumentace formou potizeni
printscreen dokladajici uloZeni skript(i v

repositari.
Piedpokladané kroky:

e Instalaci serveru (2ks produkce a test)

e Instalaci Midpoint (2ks produkce a test)

e Aktualizaci konfigurace, odstranéni
nekompatibilnich konstrukci

e Upravu skripttl okolnich systém( (napf. anonymni
karty)

e Migraci autoritativnich dat z plvodni instance (role,
emailové adresy, ...)

e Migraci a napojeni jednotlivych konektor( (17ks)

e Nasazeni akceptované konfigurace do produkéniho

prostredi
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2.2. Vytvoreni nového konektoru IdM MidPoint z personalniho systému

Elanor

Zpusob zpracovani identitnich zaznamu navrzeny pro novou Aplikaci Registrace vyzaduje

dostupnost informaci o organizaéni strukture v IdM MidPoint. Vytvoreni konektoru IdM

Midpoint pro nacitani dat z Elanoru odstrani bariéry, které brani efektivné realizovat

schvalovani v ramci access managementu.

Podminky zadavatele k ¢asti pInéni ,,Vytvoreni nového konektoru IdM Midpoint z personalniho

systému Elanor”

Vystupy: 1. V produkci a v testu nasazeny funkéni konektor IdM Midpoint
z Elanoru realizujici vyménu dat dle schvalené specifikace.
2. Zdrojovy kod v repositari s prislusnou dokumentaci.

Akceptace: Zadame ve vasi nabidce o predlozeni navrhu akceptacnich testd

k prislusnému konektoru a akceptacnich kritérii k jednotlivym vystupim.

Pozadujeme samostatnou akceptaci pro specifikaci konektoru.
Fakturace: Po uspésném splnéni vsech akceptacnich podminek.
Harmonogram: Nejpozdéji do 3 kalendarnich mésict od objednani.

PozZadavky na

realizacni tym:

Zadné zvlastni pozadavky

Ostatni

skutecnosti:

Nedisponujeme API, které by poskytovalo pristup k datiim z IS Elanor, navrh

reseni proto musi pocitat s timto omezenim.
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Nabidka poskytovatele

Pocet ¢lovékodni:

Cena:

72 000 K¢ bez DPH

Rizika spojena s plnénim:

Slozitost integrace: Vzhledem k neexistenci APl koncového
systému bude nutné pristupovat primo k databazi aplikace.
Jelikoz ke strukture DB neni dostupna dokumentace, je
nutné provést jeji analyzu a pokusit se rekonstruovat
vyznam jednotlivych soucasti, vysledek vsak nemusi byt
dokonale presny. Z tohoto divodu je nutna dukladna

kontrola vysledku ze strany objednatele.

Pozadovana soucinnost:

Pristup k dotcenym systémum

Duasledna validace vysledku

Ocekavané dopady do ICT prostredi
a ICT provozu NTK:

Zadné. Nasazeni nového IdM konektoru pro import dat do

IdM nema zadné dopady do provozu.

Zhodnoceni aplikovatelnosti
principl pro dodavky nového ¢i

upraveného kodu aplikaci:

1. Do git repozitare objednatele se predava

e Zdrojovy kod, ktery bude obsahovat komentare
funkci a trid k usnadnéni orientace a pripadnych
uprav: Zajistuje srozumitelnost kodu pro budouci
upravy a rozvoj. Je nezbytné pro NTK, aby mohla
provadét vlastni upravy nebo zadavat upravy
externim dodavatelim.

e Technicka specifikace, manual k nasazeni, operacni
manual pro spravce a uzivatelsky navod k pouziti ve
formé README.md: Dulezité pro pochopeni celkové
architektury systému, jeho spravu a udrzbu.

e Ostatni dokumentace technického ¢i popisného
charakteru muze byt soucasti README.md nebo v

samostatném dokumentu. README.md: Poskytuje
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prehled o projektu, ndvod na instalaci a dalsi

uzitec¢né informace.

Hodnoceni: Aplikace tohoto principu je v tomto pripadé
mozna a nezbytna. Umozni NTK ziskat Uplnou kontrolu
nad softwarem a zajisti dlouhodobou udrzitelnost. Do
repositare objednatele bude umistén kompletni
zdrojovy kod konektoru a XML konfigurace pro
MidPoint.

2. Pokud je soucasti aplikace API, bude
zdokumentovdno pomoci nastroje Swagger nebo
jiného podobného nastroje, véetné popisu funkci.

e Presny popis funkci: Zjednodusuje integraci s
dalSimi systémy a umozZniuje automatické
generovani klientskych knihoven.

e Srozumitelnost pro vyvojare: Usnadnuje vyvoj

novych funkcionalit a feSeni problém{.
Hodnoceni: Aplikace tohoto principu neni mozna.

3. Aplikace by méla byt nasaditelna pomoci balick(
nebo jako docker container(y).

e Reprodukovatelnost: UmoZnuje snadné nasazeni
aplikace do rtznych prostredi.

e |zolace: Docker kontainery poskytuji izolované
prostiedi pro aplikaci, coZ snizuje riziko konfliktd s

ostatnimi aplikacemi.

Hodnoceni: Aplikace tohoto principu neni mozna.

Dalsi poznamky:

Navrh akceptacnich testli a akceptacnich kritérii:

e Navrzend akceptacni kritéria definujici, co musi
konektor splfiovat, aby byl povaZovan za Uspésné

implementovany:
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e Funk¢nost: Vsechny definované atributy a objekty
jsou spravné mapovany a synchronizovany meszi
obéma systémy. Synchronizace probiha v

definovanych intervalech.

Navrh konkrétnich akceptacnich testu:

e Zména organizacni jednotky: Zménit organizacni
jednotku zaméstnance v systému Elanor a ovéfit,
zda se tato zména projevi v systému IdM MidPoint
do urcité doby.

e PFidani nového uZivatele: Pfidat nového uzivatele
do systému Elanor a ovéfit, zda se automaticky
vytvori odpovidajici zaznam v systému IdM
MidPoint s pfifazenymi rolemi a opravnénimi

e Pfidat novou organizacni jednotku a ovéfit, Ze se
tato zména projevi v IdM Midpoint.

e Odebrat existujici organiza¢ni jednotku a ovéfit, Ze
se tato zména projevi v IdM Midpoint.

e Zmeénit existujici organizac¢ni jednotku a ovérit, Ze se

tato zména projevi v IdM Midpoint.
Cyklus vyvoje:
Specifikace, odsouhlaseni, vyvoj.
Predpokladané kroky:

e Specifikace, odsouhlaseni pfevodového mustku RS
e \/yvoj a testovani 1dM konektoru v testovacim
prostredi

e Nasazeni do produkce
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3. Shrnuti cenové nabidky

Predmét plnéni

Pocet
¢lovékodnti

Cena

1. Provedeni upgrade MidPoint 28 252 000 K¢
2. Vytvoreni nového konektoru IdM MidPoint z

persondlniho systému Elanor 8 72 000 K&
Celkem 36 324 000 K¢
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4. Harmonogram predmeétu plnéni

Nize uvadime prepokladany harmonogram plnéni jednotlivych faze realizace zakazky:

Doba trvani
(kalendarni
Ukol Zahéjeni | dny)
Provedeni upgrade MidPoint TEST 0 20
Akceptace funkénosti upgrade MidPoint TEST 20 5
Provedeni upgrade MidPoint PROD 25 10
Specifikace a odsouhlaseni nového konektoru IdM MidPoint z personalniho
systému Elanor 30 10
Vyvoj a nasazeni nového konektoru IdM MidPoint z personalniho systému
Elanor 30 20
Tabulka 1 - harmonogram plnéni dle fazi
Ganttlv diagram
0 10 20 30 40 50 60

Provedeni upgrade MidPoint TEST

Akceptace funkénosti upgrade
MidPoint TEST

Provedeni upgrade MidPoint PROD

Specifikace a odsouhlaseni nového
konektoru IdM MidPoint z
personalniho systému Elanor

Vyvoj a nasazeni nového konektoru
IdM MidPoint z personalniho systému
Elanor

M Doba trvani (kalendaini dny)

Tabulka 2 - Ganttav diagram jednotlivych fazi
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5. Obchodni podminky

Spole¢nost TOTAL SERVICE a.s. je vazana celym obsahem své nabidky. Veskeré ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.

Nabidka je platnd do 31.12.2024.
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Nase zkusenosti

TOTALSERVICE

Mame rozsahlé zkuSenosti v oblasti SLA sluzeb. Centralizovand podpora formou Service Desku zajistuje Feseni

incidentl s garantovanou dobou odezvy na hlasené incidenty a kratkymi dojezdovymi ¢asy servisnich technikd.

Diky nasim dalsim sluzbam jsme schopni incidentim pfedchdzet a fesit je dfive, neZ ovlivni vas provoz.

Mezi nase vyznamné zakazniky patfi:

Automobilovy pramysl
KOITO Czech — Valeo Group Czech

Strojirenstvi, vyroba a chemicky pramysl

BIS Czech — Kamyk Daunen — KONE Industrial
Koncern — Label Design — PRIMAPOL — METAL-
SPOT - Voestalpine High Performance Metals
Ccz

Potravinéisky pramysl
Bonduelle — Globus CR — Orkla Foods CZ a SK
(Vitana a Hamé) — Zeletava Bel Syry

Stavebni a developerské spoleénosti
JONES LANG LASALLE — KAJIMA Europe —
Lighthouse group

Bankovni afinanéni sektor
Auditor — KB Smart Solutions — Citfin finan¢ni
trhy — 42 Financial services

Doprava a spedice
AAA Radiotaxi — CD Telematika
— Rizeni letového provozu CR — Secar Bohemia

— Reklamni a medialni spole¢nost
Ceska televize — euroAWK — ONYX Group

Védecké instituce

Fyzikalni Gstav AV CR (ELI HILASE) — Ustav
Molekularni Genetiky a BIOCEV — Masarykav
Gstav a Archiv AV CR — BIOTECHNOLOGICKY
USTAV AV CR — Narodni technicka knihovna

Statni sprava a samosprava

Dopravni podnik Hlavniho mésta Prahy —
Dopravni podnik Ostrava — Institut planovani
arozvoje hlavniho mésta Prahy — Magistrat
hlavniho mésta Prahy — Méstska policie
hlavniho mésta Prahy — Urady méstskych &asti
Praha 1, Praha 2, Praha 4, Praha 9, Praha 10,
Praha 14 — Ustav zdravotnickych informaci

a statistiky (UZIS) — Ministerstvo pro mistni
rozvoj — Ministerstvo zahrani¢i — Vseobecna
zdravotni pojistovna

Zdravotnicka zafizeni

CODUM Poliklinika Modiany — Fakultni
nemocnice Ostrava — Gennet — ISCARE KLINIKA
— Vidia diagnostika

Neziskovy sektor

Modry kli¢ — Sit matefskych center — SOS
Détské vesnicky

Skolstvi a sport

Ceska zemédélska univerzita — Univerzita
Karlova — Némecka 3kola v Praze — Rakouské

gymnazium v Praze — Sofie — mateiska skola
a zakladni 3kola, o.p.s.

Cestovni ruch a pohostinstvi
Hotel Duo — Hotel Carol — Hotel Leonardo —
Hotel OldInn — Hotel Riize

7 5 ‘y NASICH ZAKAZNIKU JE
O S NAMI DELE NEZ 8 LET

TOTALSERVICE a.s.
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7

T:+420 270002 811 1&: 25618067
E: helpdesk@totalservice.cz DIC: CZ25618067
E: poptavky@totalservice.cz www.totalservice.cz
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