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SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 24/7700/0177 
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: O/A2989A 

uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: , ředitelem Sekce ekonomiky
IČO: 72080043
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Doručovací adresa: Generální finanční ředitelství, 
          Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

(dále jen „objednatel”)
na straně jedné

a

Zhotovitel: RI OKNA a.s.
se sídlem: Úkolky 1055, Bzenec, PSČ 696 81
zastoupený: , předsedou představenstva
zapsaný: IČO: v OR pod spisovou značkou B 4626 vedenou u Krajského soudu v Brně 

60724862
DIČ: CZ60724862
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) 
na straně druhé

společně též „smluvní strany“

uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení o podlimitní veřejné zakázce s názvem „Ostrava
II – stavební úpravy – I. etapa“, evidenční číslo zadavatele 12/2024 (dále jen „veřejná zakázka“),
zadávané v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
tuto:

smlouvu o dílo

Ostrava II – stavební úpravy – I. etapa

(dále jen „smlouva“)
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Článek I.
Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající
v provedení stavebních úprav ke snížení energetické náročnosti administrativní budovy
Finančního  úřadu  pro  Moravskoslezský  kraj  –  Územní  pracoviště  v  Ostravě  II,  Horní
1619/63, 700 30 Ostrava 30, jež je jako budova č. p. 1619 v obci Ostrava na pozemku
parcelní číslo 2064/1 zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1080 pro
katastrální území Hrabůvka (dále jen „budova“,  „územní pracoviště“ nebo též „místo
plnění“), a to v následujícím rozsahu:

- výměna výplní otvorů v obálce budovy včetně stínících prvků a

- ostatní drobné stavební práce.

dle  Projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby  vypracované  Ing.  arch.  Michalem
Giacintovem, ČKA 02428, IČO 12103870, se sídlem Před lipami 337/11, Olomouc – Nová
Ulice,  (dále  jen  „projektová  dokumentace“),  která  tvoří  přílohu  č.  3  Výzvy  k  podání
nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky (dále jen „výzva k podání

nabídek“);  v  souladu  s  podmínkami  dle  Soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb
včetně výkazů výměr (dále jen „soupis prací“) uvedených v Příloze č. 1 smlouvy (dále jen
„dílo“).

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu
za jeho provedení.

Článek II.
Doba plnění

1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  (tj.  dokončit  a  předat  dílo  objednateli)  na  základě
protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. smlouvy nejpozději do 150 dnů ode
dne předání staveniště zhotoviteli, a to včetně předání podkladů pro získání kolaudačního
rozhodnutí dle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů
(dále  jen  „stavební  zákon“).  Bude-li  dílo  při  předání  a  převzetí  vykazovat  vady  a
nedodělky nebránící užívání díla, dojde k jejich odstranění nejpozději do 14 dnů ode dne
předání a převzetí díla.

2. Prodloužení  termínu  dokončení  a  předání  díla  je  možné  pouze  v  případě  mimořádně
nepříznivých  klimatických  nebo  povětrnostních  podmínek,  anebo  jiných  mimořádných
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých  nezávisle  na vůli  smluvních
stran, které budou zhotoviteli objektivně bránit dokončit dílo včas, a to formou písemného
dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V souladu s ustanovením
§ 100 odst. 1 ZZVZ se jedná o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy.

3. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba na provedení změny díla,
budou smluvní  strany postupovat  dohodou v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ. Ve
spojitosti s tím může dojít i k přiměřenému prodloužení termínu dokončení a předání díla,
bude-li to taková změna vyžadovat.

4. V případě prodlení  zhotovitele se zahájením provádění díla  nebo s prováděním díla z
důvodů na straně objednatele, se o tuto dobu prodlení prodlužuje i termín dokončení a
předání díla.

5. Provádění  díla  se  bude  řídit  časovým  harmonogramem  průběhu  prací  (dále  jen
„harmonogram“), který je zhotovitel povinen předat objednateli k odsouhlasení nejméně 2
pracovní dny před zahájením provádění díla. V harmonogramu musí být uvedeny základní
druhy  dohodnutých  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s uvedením předpokládaného
termínu jejich  realizace,  které musí být  v souladu s projektovou dokumentací.  Termíny
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plnění uvedené v harmonogramu, které byly objednatelem odsouhlaseny, jsou pro obě
smluvní strany závazné. Harmonogram musí rovněž obsahovat předpokládané měsíční
čerpání  rozpočtu (ceny za dílo).  Pokud v průběhu provádění  díla  dojde k prodloužení
termínu pro provedení díla dle čl. II. odst. 1 smlouvy prostřednictvím dodatku ke smlouvě,
je  zhotovitel  povinen  změnit  a  předložit  objednateli  k  odsouhlasení  aktualizovaný
harmonogram, který bude korespondovat s touto změnou termínu pro provedení díla, a to
maximálně do 2 dnů ode dne nabytí účinnosti příslušného dodatku ke smlouvě.

6. Zjistí-li  objednatel,  že  je  zhotovitel  v  prodlení  s  prováděním  jednotlivých  prací  oproti
termínům uvedeným v harmonogramu, je  oprávněn dožadovat se zjednání  nápravy ve
lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté.

7. Zhotovitel  je  povinen  bezodkladně  písemně  informovat  objednatele  o  veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla nebo na termíny dohodnuté v
harmonogramu v souladu s odst. 5 tohoto článku smlouvy.

Článek III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledku výše uvedeného zadávacího
řízení o veřejné zakázce a činí:

8  387  081,31Kč  (slovy:  osm  milionů  tři  sta  osmdesát
sedm  tisíc  osmdesát  jedna  korun  českých  třicet  jeden
haléřů),

1 761 287,08 Kč (slovy: jeden milion sedm set šedesát
jedna tisíc  dvě stě osmdesát  sedm korun českých osm
haléřů),

10 148 368,39 Kč (slovy: deset milionů jedno sto čtyřicet
osm tisíc tři sta šedesát osm korun českých třicet devět haléřů).

2. Cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel uvedl v oceněném soupisu
prací, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. Jednotkové ceny v soupisu prací jsou pevné po
celou dobu provádění díla.

3. Cena  za  dílo  je  cenou  konečnou  a  nepřekročitelnou  a  zahrnuje  veškeré  náklady
zhotovitele  spojené  s  provedením  díla,  tj.  zejména  veškeré  práce,  materiál,  vedlejší,
pomocné a doplňkové výkony, režijní náklady, dopravu, zařízení místa plnění, náklady na
ekologickou  likvidaci  odpadů,  případné  náklady  na  zábor  veřejného  prostranství,  je-li
potřeba  atd.  V  případě,  že  se  v  souvislosti  s provedením  díla  vyskytnou  potřeby
objednatele na provedení dodatečných prací ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ, mohou
být takové dodatečné práce provedeny pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě,
přičemž tyto dodatečné práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v soupisu
prací, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. V případě, že cena jednotlivých dodatečných prací,
nebude  zhotovitelem oceněna  dle  soupisu  prací,  bude  stanovena  dle  aktuální  cenové
soustavy  ÚRS  CZ  a.s.  V  případě,  že  nebude  možné  stanovit  cenu  jednotlivých
dodatečných prací ani dle aktuální cenové soustavy ÚRS CZ a.s., bude zhotovitel povinen
vycházet z cen v čase a místě obvyklých. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení
ceny  díla  z  důvodu  chyb  nebo  nedostatků  v  soupise  prací,  pokud  jsou  tyto  chyby
důsledkem nepřesného nebo neúplného vyplnění cen zhotovitelem v soupise prací.

4. V  případě,  že  v  průběhu  provádění  díla  požádá  objednatel  zhotovitele  o  vypuštění
některých stavebních prací,  dodávek nebo služeb,  bude cena díla na základě dodatku
ponížena o cenu připadající  na konkrétní položku (práci) dle oceněného soupisu prací,
který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy.

cena bez DPH:

DPH ve výši 21 %:

cena včetně DPH:
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5. Změna ceny  díla  včetně DPH je  možná  pouze  v  případě,  že  dojde  v  průběhu  plnění
předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši  DPH.  Tato změna
nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy a nebude proto
pořizován písemný dodatek ke smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat sazbu DPH platnou v
den  zdanitelného  plnění.  V  souladu  s  ustanovením  §  100  odst.  1  ZZVZ  se  jedná  o
vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy.

6. Objednatel neposkytuje zálohy na dílčí ani celkové provádění díla.

7. Úhrada ceny bude prováděna měsíčně na základě dílčí faktury vystavené zhotovitelem a
doručené objednateli.  Dílčí  faktura bude mít  povahu daňového dokladu,  je-li  zhotovitel
plátcem DPH (dále jen „faktura“). Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného
kalendářního  měsíce.  Podkladem  pro  fakturu  bude  objednatelem  odsouhlasený  a
potvrzený  soupis  skutečně  provedených  prací  a  dodávek  v  příslušném  kalendářním
měsíci (dle čl. VIII. odst. 45 smlouvy), který bude přílohou faktury.

8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH,
(dále jen „pozastávka“) za účelem zajištění odstranění případných vad a nedodělků, které
nebrání  užívání  díla,  zjištěných  při  protokolárním  předání  a  převzetí  díla,  případně  k
zajištění splnění i jiných povinností zhotovitele. Pozastávka bude zhotoviteli uvolněna na
základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti objednateli.  V
případě,  že  bude  žádost  doručena  v  období  od  15.  prosince  do  28.  února,  bude
pozastávka uvolněna do 60 dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli. Zhotovitel
je  oprávněn  požádat  o  uvolnění  pozastávky  až  poté,  co  bude  dílo  dokončeno  a
odstraněny  veškeré  případné  vady  a  nedodělky  zjištěné  při  protokolárním  předání  a
převzetí díla.

9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména
náležitosti  dle  zákona  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a
náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, případně, je-li zhotovitel plátcem DPH,
náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

10. Objednatel  prohlašuje,  že  přijatá  plnění  budou  použita  pro  hlavní  činnost,  proto
nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a zákona o
DPH.

11. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí stanovených v odst. 8, 9 a 18 tohoto článku
smlouvy  též  název  akce  (veřejné  zakázky),  evidenční  číslo  smlouvy  objednatele  a
pořadové číslo faktury.

12. Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž
by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti nebo neodpovídá-li
potvrzenému soupisu skutečně provedených prací a dodávek v příslušném kalendářním
měsíci.  Zhotovitel  je  povinen  podle  povahy  nesprávnosti  fakturu  opravit.  Nová  lhůta
splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
Vrátí-li  objednatel  fakturu  neoprávněně,  zašle  zhotovitel  fakturu  zpět  objednateli,  a  to
nejpozději  do 5 dnů od doručení zhotoviteli,  s uvedením důvodu opětovného zaslání a
původním datem splatnosti.

13. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

14. Splatnost  faktury,  která  odpovídá  případné  dodatečné  změně  díla  dle  čl.  II  odst.  3
smlouvy, je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

15. Faktura  v  měsíci  prosinci  musí  být  doručena  objednateli  nejpozději  do  15.  prosince,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Splatnost veškerých faktur doručených po tomto
datu až do 28. února je 60 dní, přičemž lhůta splatnosti takových faktur počne běžet až
dne 1. března.
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16. Za  den  splnění  platební  povinnosti  se  považuje  den  odepsání  fakturované  částky  z
bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele.

17. Fakturu  zhotovitel  objednateli  doručí  písemně,  buď  v  listinné  podobě  na  doručovací
adresu  uvedenou  v  záhlaví  této  smlouvy,  nebo  elektronicky  do  datové  schránky
objednatele či na e-mailovou adresu . Objednatel  upřednostňuje
elektronické  faktury  vytvářené  v  IS  DOC  nebo  ve  formátu  PDF.  Případná  změna  e-
mailové adresy je vůči zhotoviteli účinná okamžikem, kdy o ní byl písemně vyrozuměn.
Tato změna není důvodem k uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

18. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy.
Je-li  zhotovitel  plátcem  DPH,  musí  se  jednat  o  bankovní  účet  zveřejněný  způsobem
umožňujícím dálkový přístup dle zákona o DPH. Nedílnou součástí faktury bude i kopie
odsouhlaseného  a  potvrzeného  soupisu  skutečně  provedených  prací  a  dodávek  za
příslušný kalendářní měsíc dle čl. VIII. odst. 45 smlouvy. Bez tohoto soupisu je faktura
neúplná.

19. Platby budou prováděny výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou
uvedeny v české měně.

20. Smluvní  strany se dohodly, že nejedná-li  se o případ přenesení daňové povinnosti  na
objednatele a zhotovitel je plátcem DPH, a je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění
veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností
rozhodných  pro  ručení  objednatele,  je  objednatel  oprávněn  zaplatit  zhotoviteli  pouze
fakturovanou  cenu  bez  DPH  a  DPH  odvést  příslušnému  správci  daně  dle  platných
právních  předpisů,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany  jinak.  O  provedené  úhradě  DPH
správci daně bude objednatel zhotovitele informovat kopií oznámení pro správce daně dle
§ 109a zákona o DPH bez zbytečného odkladu.

21. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného zápočtu jakoukoliv
peněžitou pohledávku z této smlouvy proti  jakékoliv  peněžité pohledávce zhotovitele z
této smlouvy za objednatelem.

Článek IV.
Sankce a náhrada újmy

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu podle čl. II. odst. 1 smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za
dílo bez DPH uvedené v čl. III odst. 1 smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky nebránící užívání díla stanovené v protokolu o
předání  a  převzetí  díla  dle  čl.  IX.  smlouvy ve lhůtě  dle  čl.  II.  odst.  1  smlouvy,  ani  v
dodatečné  lhůtě  poskytnuté  objednatelem,  je  zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou takovou
neodstraněnou vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení.

3. Nedodrží-li  zhotovitel  lhůtu  stanovenou  k  vyklizení  a  předání  staveniště  nebo  jiných
prostor stanovených k provádění díla dle čl. VIII. odst. 30 smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i
započatý den prodlení.

4. Nepřevezme-li zhotovitel od objednatele staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem ve
výzvě dle čl. VII. odst. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu
ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 6 smlouvy nebo
ve lhůtě podle téhož ujednání dohodnuté, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou vadu a za
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každý i započatý den prodlení.

6. Nepředloží-li  zhotovitel  doklad  dle  čl.  X.  odst.  1  smlouvy,  je  objednatel  oprávněn
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých)
za každý i započatý den prodlení.

7. Zjistí-li  objednatel  na staveništi  přítomnost  poddodavatelů  neschválených objednatelem
dle čl. VIII. odst. 3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.

8. Nepředloží-li zhotovitel doklad dle čl. VIII. odst. 4 nebo dle čl. VIII. odst. 12 smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc
korun českých) za každý takový případ.

9. Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost osoby označené dle čl. VIII. odst. 13 smlouvy, a
její účast na provádění díla dle věty druhé téhož odstavce, aniž by zhotovitel disponoval
písemným souhlasem objednatele  (popř.  osoby  pověřené  objednatelem),  je  zhotovitel
povinen zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu ve výši  1.000 Kč (slovy:  jeden tisíc korun
českých) za každý zjištěný případ.

10. V  případě  porušení  jakékoliv  další  smluvní  povinnosti  zhotovitele,  pro  kterou  není  ve
smlouvě stanovena specifická sankce, zapsané do stavebního deníku, a jejího nesplnění
zhotovitelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, vzniká
objednateli  nárok na smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za
každý  takový  zjištěný  případ.  V  pochybnostech  se  má  za  to,  že  dodatečná  lhůta  je
přiměřená, pokud činila alespoň 5 kalendářních dnů.

11. V  případě  prodlení  kterékoliv  smluvní  strany  se  zaplacením  peněžité  částky,  má
oprávněná smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení z dlužné částky za každý
den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše
úroků  z  prodlení  a  nákladů  spojených  s  uplatněním  pohledávky,  určuje  odměna
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a
upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických
osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění
pozdějších předpisů.

12. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ.

13. Smluvní pokutu uhradí zhotovitel na bankovní účet objednatele ve lhůtě splatnosti 30 dnů
od doručení  jejího  vyúčtování,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany  v konkrétním případě
jinak.

14. Zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčeno  splnění  povinnosti,  která  je  prostřednictvím
smluvní pokuty zajištěna, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

15. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené
újmy vzniklé v souvislosti  s plněním předmětu smlouvy.  Zaplacená smluvní  pokuta se
nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude nahrazena v penězích.
Bude-li  to  dobře  možné  a  požádá-li  o  to  poškozený,  nahradí  se  újma  uvedením  do
předešlého stavu.

16. Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští.

17. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením smlouvy v plné
výši. Náhrada újmy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek V.
Záruční podmínky a práva z vadného plnění
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1. Zhotovitel  poskytuje  záruku  za  jakost  díla  v  délce  60  měsíců.  Tato  záruční  doba  se
vztahuje na celé dílo, není-li dále stanoveno jinak. Záruční doba počíná běžet ode dne
předání  a  převzetí  díla  dle  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  dle  čl.  IX.  smlouvy.
Dohodnou-li se smluvní strany v průběhu provádění díla na kratší záruční době u dílčích
částí díla (u konkrétních výrobků, u nichž výrobce poskytuje kratší záruční dobu), je v
protokolu nutné uvést specifikaci těchto výrobků s kratší záruční dobou a délku záruční
doby poskytovanou výrobcem, která však nesmí být kratší než 24 měsíců a počíná běžet
ode dne předání a převzetí díla. Pokud výrobce či dodavatel některých výrobků poskytuje
záruční dobu delší než 60 měsíců, platí tato delší záruční doba. V případě, že při předání
díla objednateli  zhotovitelem bude dílo vykazovat vady a/nebo nedodělky, začne běžet
záruční doba za jakost díla od odstranění poslední vady a/nebo nedodělku dle zápisu o
odstranění přejímkových vad a nedodělků dle čl. IX. odst. 9 smlouvy.

2. Zhotovitel  se  zaručuje  po  dobu  záruční  doby,  že  dílo,  včetně  jeho  částí,  bude  mít
vlastnosti vymezené touto smlouvou a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo
vytvořeno. Zaručuje se zejména, že dodaný materiál, dodávky, zařízení včetně jeho částí
si  udrží  ujednanou  kvalitu,  zvláště  pak se zhotovitel  zaručuje  za správnou  technickou
koncepci a konstrukci, kvalitu použitých materiálů při celkové realizaci díla a za odborné
postupy a vedení, čímž zaručuje funkčnost a užitnost díla dle smlouvy.

3. Zhotovitel  je povinen objednatelem reklamované záruční vady díla odstranit  bezplatně.
Reklamace vad díla bude objednatelem uplatněna vůči zhotoviteli  písemnou formou. V
reklamaci  musí  být  vady popsány a  dále  musí  být  uvedeno,  jak  se  vady projevují.  V
případě, že se jedná o reklamaci dle odst. 6 písm. a) tohoto článku smlouvy, je objednatel
povinen  uvést  v  reklamaci  taktéž tuto skutečnost.  Dále  v  reklamaci  objednatel  uvede,
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

4. V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění;

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;

c) slevu ze sjednané ceny.

Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.

5. Zhotovitel  je  povinen  potvrdit  přijetí  reklamace  do  24  hodin  po obdržení  reklamace  v
případě reklamace dle odst. 6 písm. a) tohoto článku smlouvy a do 3 pracovních dnů po
obdržení reklamace v případě reklamace dle odst. 6 písm. b) tohoto článku smlouvy, a to
písemnou formou včetně sdělení, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní,
má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznává či neuznává, se zhotovitel zavazuje písemně objednateli sdělit, v jakém termínu
nastoupí k odstranění vady, přičemž v případě reklamace vady dle odst. 6 písm. a) tohoto
článku smlouvy se zhotovitel zavazuje nastoupit k jejímu odstranění ve lhůtě do 48 hodin
od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady
odstraní.  Bude-li  objednatel  s  navrhovanou lhůtou k odstranění vady souhlasit,  je  tato
lhůta  pro  zhotovitele  závazná.  V  případě  neshody  objednatele  a  zhotovitele  ohledně
oprávněnosti  reklamace,  je  zhotovitel  povinen postupem stanoveným v  odst.  9  tohoto
článku smlouvy prokázat,  že je  reklamace neoprávněná,  jinak  platí  vyvratitelná právní
domněnka,  že  je  reklamace  oprávněná.  Náklady  na  odstranění  vady  nese  zhotovitel,
neukáže-li  se  postupem  stanoveným  v  odst.  9  tohoto  článku  smlouvy  reklamace
objednatele jako neoprávněná.

6. Zhotovitel  se  zavazuje  reklamované  záruční  vady  díla  podle  této  smlouvy  odstranit
bezodkladně od jejich uplatnění objednatelem, nejpozději však:

a) do  4  dnů  v  případě,  že  objednatel  v  reklamaci  výslovně  uvede,  že  vlivem
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reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku objednatele či třetích osob nebo
nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného provozu objednatele,

b) do 21 dnů v ostatních případech,

nebude-li  mezi  smluvními  stranami  dohodnuto  jinak.  Pokud  v  případech uvedených  v
tomto  odstavci,  písm.  a)  a  b)  zhotovitel  objednateli  prokáže,  že  lhůta  k  úplnému
odstranění reklamované záruční vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené
lhůtě provést taková opatření, která odvrátí hrozící nebezpečí, a bezodkladně pokračovat
v úplném odstraňování reklamované záruční vady tak, aby tato vada byla odstraněna v co
nejkratší objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

7. O odstranění záručních vad bude sepsán zápis o odstranění záručních vad.

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle smlouvy či oznámí-li objednateli, že
vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z
ceny za dílo, nebo může od smlouvy odstoupit,  nebo může po předchozím písemném
oznámení zhotoviteli odstranit přiměřeným způsobem vadu sám nebo prostřednictvím třetí
osoby, a to na náklady zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv plynoucích ze záruky
za jakost díla jako celku, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady přiměřeně
vynaložené objednatelem na odstranění vady.

9. V  případě  sporu  o  oprávněnost  reklamace  vady  nebo  ohledně  kvality,  technologie
provádění  díla,  je  kterákoli  ze  smluvních  stran  oprávněna  předložit  takový  rozpor  k
posouzení akreditované zkušebně, soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být
odsouhlasený oběma smluvními stranami. V případě, že se smluvní strany neshodnou na
výběru  akreditované  zkušebny,  soudního  znalce  či  znaleckého  ústavu,  je  takovou
akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat objednatel.
Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro
obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením
nese smluvní strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo nebo část díla pro
vady, za které zhotovitel odpovídá.

11. Uplatněním  práv  ze  záruky  nejsou  dotčena  práva  objednatele  na  náhradu  škody
související s vadným plněním zhotovitele.

12. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiném způsobu uplatňování reklamace,
např. uplatnění reklamace přímo u poddodavatele.

Článek VI.
Práva třetích osob

1. Zhotovitel  prohlašuje,  že  dílo  nebude  zatíženo  právy  třetích  osob,  ze  kterých  by  pro
objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti vůči třetím stranám. V
opačném případě zhotovitel ponese veškeré náklady, které v důsledku toho objednateli
vzniknou.

Článek VII.
Práva a povinnosti objednatele

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, které jsou místem plnění dle čl. I. odst. 1
smlouvy, za účelem zhotovení díla, a to zápisem do stavebního deníku. Objednatel se
zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti
smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí v místě plnění možnost užívání
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zdroje elektrické energie a zdroje pitné vody.

4. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel prohlašuje,
že  se  s  projektovou  dokumentací  (příloha  č.  3  výzvy  k  podání  nabídek)  seznámil  v
průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky a zavazuje se jimi při provádění díla řídit a
dodržovat všechny z nich vyplývající povinnosti. Ověření shody podkladů pro provádění
díla a projektové dokumentace předaných objednatelem se skutečností je možné jen před
zahájením díla a je v kompetenci zhotovitele, nebude-li  smluvními stranami v průběhu
provádění  díla  stanoveno  jinak.  Zhotovitel  je  povinen  jako  odborně  způsobilá  osoba
provést  kompletní  prohlídku  místa  plnění  a  provést  kontrolu  předaných  dokumentů
nejpozději  před zahájením prací  na příslušné části  díla.  V případě zjištění  rozporu  je
povinen bez zbytečného odkladu na tento rozpor upozornit objednatele včetně návrhu na
jeho  odstranění  a  dopadu  na  předmět  a  cenu  díla  a  vyčkat  jeho  pokynů  k  dalšímu
provádění díla.

5. V  rámci  součinnosti  smluvních  stran  se  objednatel  zavazuje,  že  v  nezbytně  nutném
rozsahu  poskytne  na  základě  písemné  výzvy  zhotovitele  spolupráci  při  zajišťování
doplňujících  údajů,  upřesnění  podkladů,  poskytnutí  vyjádření,  vznikne-li  potřeba  jejich
poskytnutí v průběhu realizace díla, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od písemné
výzvy zhotovitele.

6. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli jeho činnost danou prováděním díla v místě
plnění při dodržování právních předpisů zhotovitelem.

7. Objednatel  je  povinen  písemně  vyzvat  zhotovitele  k  uskutečnění  kontrolního  dne  na
staveništi  a  stanovit  termín  konání  kontrolního  dne,  a  to  nejméně  5  pracovních  dnů
předem v případě konání prvního kontrolního dne. Každý další termín konání kontrolního
dne bude stanoven vždy v den konání kontrolního dne, odsouhlasen oběma smluvními
stranami  a  zhotovitelem  zapsán  do  stavebního  deníku.  Vznikne-li  potřeba  konání
kontrolního  dne  v  jiném  než  stanoveném  termínu  (např.  na  základě  písemné  výzvy
objednatele) nebo v jiné četnosti, jsou smluvní strany oprávněny si konání kontrolních dnů
upravit a o tomto učinit záznam do stavebního deníku.

8. Objednatel  nebo  oprávněný  zástupce  objednatele  je  povinen  při  zjištění,  že  činnosti
zhotovitele při provádění díla nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy,
předpisy ochrany životního prostředí nebo projektovou dokumentací, písemně informovat
o svém zjištění zhotovitele zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen taková
zjištění odpovídajícím způsobem napravit.

9. Objednatel, případně osoba pověřená objednatelem, bude vykonávat stavební dozor.

10.Objednatel je povinen před zahájením stavby zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví  při  práci  (dále  jen  „Koordinátor  BOZP“),  který  vypracuje  plán  bezpečnosti  a
ochrany zdraví  při  práci  (dále jen „Plán BOZP“)  na staveništi  a na základě informací
zhotovitele ve smyslu čl. VIII. odst. 33 smlouvy Plán BOZP případně upraví. Koordinátor
BOZP kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů a Plánu BOZP.

11. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s Koordinátorem BOZP včetně rozsahu jeho
pravomocí na staveništi a učinit o tom záznam do stavebního deníku.

12. Objednatel poskytne zhotoviteli po předchozí dohodě na určený čas pro potřebu stavby
jedno stání pro osobní automobil.

13. Objednatel  umožní  zhotoviteli  pohyb  automobilů  před  objektem  územního  pracoviště
pouze pro vyložení a naložení materiálu a odvoz stavební suti. Demontované hmoty je
zhotovitel povinen pravidelně odvážet.

14. Objednatel umožní zhotoviteli provádět stavební práce pouze v uvolněných prostorách, v
ostatních prostorách bude probíhat normální provoz územního pracoviště.
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15. Objednatel umožní zhotoviteli přístup do ostatních prostor objektu územního pracoviště,
které  budou  v  provozu,  pouze  ve  výjimečných  případech  např.  v  souvislosti  s
montáží/instalací, a to po předchozí dohodě.

16. Zásobování  stavby  stavebním materiálem  bude  probíhat  vně  místa  plnění.  V  případě
nutnosti  umožní  objednatel  po  předchozí  dohodě  a  stanovení  přesných  podmínek
dopravení stavebního materiálu vnitřními prostory.

Článek VIII.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit při provádění díla dodržování pracovněprávních předpisů,
zejména  zákona  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (se
zvláštním  zřetelem  na  regulaci  odměňování,  pracovní  doby,  doby  odpočinku  mezi
směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které
se  na  provádění  díla  podílejí  bez  ohledu  na  to,  zda  jsou  práce  na  díle  prováděny
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla zajistí férové a důstojné pracovní podmínky a
odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatelů.
Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Zhotovitel se dále zavazuje,
že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací,
za  dodržování  předpisů  o  BOZP a  ochraně  životního  prostředí.  Dodávky  materiálu  a
provedení  stavebních  prací  a  služeb  je  zhotovitel  oprávněn  zajistit  prostřednictvím
objednatelem  schválených  poddodavatelů.  Schválení  poddodavatelů  nezprošťuje
zhotovitele odpovědnosti  za jeho smluvní závazky a povinnosti  vyplývající  ze smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy předložil objednateli prohlášení, v němž
popsal  poddodavatelský  systém  (včetně  uvedení  identifikačních  údajů  poddodavatelů)
spolu s uvedením, jaká část díla bude realizována poddodavatelsky. V případě změny
poddodavatelského systému, zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před
plánovaným  nabytím  účinnosti  změny  ke  schválení  nové  prohlášení,  v  němž  popíše
změněný poddodavatelský systém ve smyslu tohoto ujednání. Při změně poddodavatele,
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení výše uvedené veřejné
zakázky kvalifikaci, je zhotovitel navíc povinen předložit objednateli  doklady prokazující
splnění  kvalifikace  novým  poddodavatelem  ve  stejném  rozsahu,  v  jakém  musí  být
prokázána v rámci zadávacího řízení dle § 83 ZZVZ. Objednatel nesmí nové prohlášení
bez závažného důvodu odmítnout schválit. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle
tohoto  odstavce  je  objednatel  oprávněn  neschválené  poddodavatele  vykázat  z  místa
provádění díla, uplatnit smluvní pokutu dle čl. IV. odst. 7 smlouvy a požadovat bezplatné
odstranění jimi provedených prací.

4. Zhotovitel  je  povinen  zahájit  stavební  práce  do  i  5  pracovních  dnů  ode  dne  převzetí
staveniště  od  objednatele,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany  jinak.  Předání  staveniště
objednatelem zhotoviteli se za zhotovitele zúčastní osoba, která povede realizaci stavby
(dále jen „stavbyvedoucí“). Stavbyvedoucí je osoba, jejíž odbornost prokázal zhotovitel v
zadávacím  řízení,  jako  další  podmínku  k  uzavření  smlouvy.  Výměna  osoby
stavbyvedoucího  je  možná  pouze  ze  závažných  důvodů  (např.  zdravotní  důvody,
rozvázání spolupráce apod.) a taková změna podléhá souhlasu objednatele. Zhotovitel je
povinen  o  této  skutečnosti  informovat  objednatele  neprodleně  poté,  co  se  o  nutnosti
provést takovou změnu dozvěděl. Nový stavbyvedoucí musí splňovat podmínky odborné
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kvalifikace  a  jiné  podmínky  na  něj  kladené  a  požadované  objednatelem  v  rámci
zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky. Za účelem jejich prokázání je zhotovitel
povinen  předložit  objednateli  nezbytné doklady.  Objednatel  nesmí změnu bezdůvodně
odmítnout schválit.  Schválená změna osoby stavbyvedoucího se zapíše do stavebního
deníku.

5. Stavbyvedoucí  bude  jako  zástupce  zhotovitele  v  průběhu  realizace  díla  k  dispozici
objednateli  a  musí  být  oprávněn  jednat  za  zhotovitele  ve  věcech  souvisejících  s
prováděním díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s prováděním díla.

6. Zhotovitel  je  povinen předat  objednateli  současně s předáním díla  doklady prokazující
bezpečnost dodaných výrobků i provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou k
posouzení  technických  vlastností  díla,  vše  v  souladu  se  zákonem  č.  22/1997  Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

7. Pokud  není  ve  smlouvě  stanoveno  jinak,  platné  české  technické  normy  jsou  pro
zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona.
Po vzájemné domluvě smluvních stran je možné vedení stavebního deníku v elektronické
formě ve smyslu ustanovení § 166 odst. 5 téhož zákona.

9. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě (nebude-li v elektronické podobě) a
umožnit objednateli jeho kontrolu.

10. Zhotovitel  je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné
záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého
bude zřejmý průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den.

11. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, která na něm může být požadována,
přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat
v souladu s touto smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost
jím daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě,
že  zhotovitel  na  takovéto  pokyny  objednatele  písemně  neupozorní,  nese  zhotovitel
odpovědnost  za vady a škodu, které vznikly  v důsledku takových nevhodných pokynů
objednateli, zhotoviteli nebo třetí osobě.

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit
na požádání objednatele.

13. Objednatel,  případně osoba pověřená objednatelem mohou vznášet námitky k činnosti
zhotovitele a požadovat na zhotoviteli,  aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv
pracovníka  zhotovitele,  který  se  prokazatelně  nechová  řádně,  je  nekompetentní  nebo
nedbalý, porušuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“), neplní řádně
své  povinnosti  apod.  Osoba  takto  označená  nesmí  být  připuštěna  k  další  účasti  na
provádění díla bez písemného souhlasu objednatele.

14. Zhotovitel  je  povinen  jednat  tak,  aby  stavební  práce,  dodávky  a  poskytnuté  služby
objednateli zajistil za optimálních kvalitativních podmínek.

15. Zhotovitel  je  povinen  k  provedení  díla  použít  výhradně nové  a  nepoužité  materiály  a
výrobky.

16. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, že použité materiály, výrobky a
zařízení  při  realizaci  díla  plně  odpovídají  materiálům,  výrobkům  a  zařízením,  které
zhotovitel uvedl v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické podmínky
objednatele stanovené v zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.
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17. Zhotovitel  je povinen vybavit  a dohlížet na používání osobních ochranných pracovních
prostředků svými zaměstnanci a zaměstnanci poddodavatelů při  realizaci  díla, přičemž
jejich rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám.

18. Zhotovitel  je  povinen  označit  a  zabezpečit  staveniště  ve  smyslu  příslušných  právních
předpisů.

19. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  pověřeným  zástupcům  objednatele  nebo  příslušným
veřejnoprávním  orgánům  provádět  inspekci  na  stavbě  z  hlediska  bezpečnosti  práce,
ochrany  životního  prostředí,  kvality  práce,  dodržování  projektové  dokumentace  a
udržování pořádku na staveništi.

20. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele
po  předchozím  písemném  upozornění,  a  ihned  přijmout  nápravná  opatření  a  zjednat
nápravu  v  souladu  se  smlouvou,  platnými  právními  předpisy  nebo  projektovou
dokumentací tak, aby odstranil dosud vzniklé vady a prováděl dílo řádným způsobem. V
případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit
prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani
v přiměřené lhůtě k tomu mu objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován za
porušení  smlouvy  podstatným  způsobem  a  objednatel  je  z  tohoto  důvodu  oprávněn
odstoupit od smlouvy.

21. Zhotovitel  je  povinen  s  objednatelem  projednávat  a  konzultovat  zpracovávané  typy
dokumentace (např. výrobní  dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby
apod.),  před  jejich  konečným  zpracováním  zhotovitelem.  Připomínky  objednatele
nezbavují zhotovitele odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla.

22. Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  maximální  součinnost  při  konání  kontrolního  dne.
Zhotovitel, resp. stavbyvedoucí, v odůvodněných případech i zástupce poddodavatele, je
povinen se kontrolního dne zúčastnit.  Na kontrolním dni  bude kontrolován stav plnění
smlouvy  zhotovitelem,  posouzení  dosaženého  postupu,  posouzení  plánů  návrhů
budoucích činností a další účelné oblasti související s plněním díla. Záznam o průběhu
kontrolního dne, závěry a další postupy při realizaci díla, odsouhlasené oběma smluvními
stranami, zaznamená zhotovitel nebo za něj stavbyvedoucí do stavebního deníku.

23. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit zakrytím a
tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní
dny přede dnem jejich plánovaného zakrytí  a zároveň i telefonicky nebo elektronickou
poštou vyrozumí kontaktní osobu objednatele uvedenou v čl. XIV. smlouvy. O výsledku
takto prověřených prací zapíše zhotovitel záznam do stavebního deníku a podpisem jej
odsouhlasí  objednatel.  Nesplní-li  zhotovitel  povinnost  ve  smyslu  věty  první  tohoto
odstavce,  je  povinen  umožnit  objednateli  provedení  prověření  prací  v  dodatečném
termínu,  přičemž nese  náklady  s  tím  spojené.  Nedostaví-li  se  objednatel  k  prověření
prací,  ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění
prací.  Bude-li  objednatel  požadovat  prověření  prací,  je  zhotovitel  povinen  mu  toto
umožnit,  přičemž  náklady  na  zpřístupnění  dodatečně  kontrolovaného  místa  nese
objednatel.  V  případě  zjištění,  že  práce  byly  provedeny  v  rozporu  s  dokumentací  a
řádným provedením, nese náklady dodatečné kontroly zhotovitel.

24. Veškeré projektové a inženýrské práce související s provedením díla, jakými jsou např.
výkresy,  výpočty,  prospekty,  texty,  tisky,  certifikáty,  soupisy,  manuály,  zprávy  atp.
provedené zhotovitelem v souladu se smlouvou budou vyhotoveny v českém jazyce a
předány objednateli k posouzení.

25. Po zapracování připomínek objednatele je zhotovitel povinen předat konečná vyhotovení
veškerých materiálů  a  dokumentů  souvisejících  s  prováděním díla  ve  2  vyhotoveních
objednateli.  Při  jejich  přípravě  a  vyhotovení  je  zhotovitel  povinen  uplatnit  znalosti,
zkušenosti a pečlivost v míře nezbytné pro inženýrské zpracování díla tak, aby kvalitou a
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rozsahem zpracování byly v maximální možné míře minimalizovány dodatečné stavební
práce a vícepráce při projektování.

26. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla aktualizovat projektovou dokumentaci v
souladu  se  skutečným  stavem  odpovídajícím  poslednímu  aktualizovanému  stavu  se
zaznamenanými  změnami  a  úpravami  oproti  původnímu  stavu.  K  této  dokumentaci
zhotovitel umožní volný přístup objednateli  nebo oprávněnému zástupci objednatele za
účelem kontroly.

27. Zhotovitel  zajistí bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení na
staveništi.  Zhotovitel  může  pro  skladování  materiálu  využít  prostory,  které  mu  určí
objednatel.

28. Zhotovitel  zajistí  úklid  staveniště  v  průběhu  provádění  díla.  Zhotovitel  se  zavazuje  k
údržbě  staveniště  přiměřeně  k  rozsahu  a  charakteru  prováděných  prací.  Zhotovitel
uskladní  nebo odstraní  nadbytečné materiály,  odpad,  zbytky materiálů  nebo montážní
zařízení, které nebude dál používat při provádění díla. Komunikace je povinen zhotovitel
uklidit bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem.

29. Zhotovitel ponechá na staveništi pouze takové materiály, vybavení a montážní zařízení,
které  jsou  potřebné  pro  provedení  díla,  a  to  až  do  doby  předání  díla.  Zhotovitel  se
zavazuje k jejich umístění v místě, kde nebudou překážet běžnému provozu objednatele,
resp. územního pracoviště.

30. Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály,
zbytky a montážní zařízení, které nebude potřebovat pro odstranění případných vad a
nedodělků, a to ve lhůtě 25 dnů ode dne předání díla. Přílohou protokolu o předání a
převzetí díla bude písemný záznam o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy ploch
staveniště a jeho vrácení objednateli, včetně uvedení data vyklizení staveniště.

31. Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho
činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za nakládání
s odpady v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit  předání
odpadu  oprávněné  osobě  k  jejich  převzetí  ve  smyslu  zákona  č.  541/2020  Sb.,  o
odpadech,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  se  zavazuje  objednateli  předat
nejpozději při předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy všechny doklady prokazující
řádné naložení s odpady, které vznikly v souvislosti s provedením díla.

32. Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění
díla skryté překážky, které brání řádnému nebo včasnému provedení díla dohodnutým
způsobem. Zároveň je povinen navrhnout objednateli způsob změny provádění díla. Do
dosažení  dohody  o  změně  díla  je  zhotovitel  oprávněn  provádění  díla  přerušit.
Nedohodnou- li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv
smluvní strana od smlouvy odstoupit.

33. Zhotovitel  je  povinen  předat  minimálně  8  dní  před  zahájením  prací  na  staveništi
Koordinátorovi BOZP informace o rizicích vyplývajících z prováděné činnosti, pracovní a
technologické postupy řešící  BOZP, a po započetí  prací  na staveništi  spolupracovat  s
Koordinátorem BOZP při  plnění dalších požadavků stanovených zákonem č. 309/2006
Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování  služeb  mimo pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen při provádění
díla dodržovat Plán BOZP vypracovaný Koordinátorem BOZP

34. Zhotovitel je povinen zajistit výkon požárního dohledu v souladu s vyhláškou č. 87/2000
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Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti  při svařování a nahřívání živic v
tavných  nádobách,  v  platném  znění,  a  požadavek  na  svařování  nahlásit  zástupci
objednatele  s  min.  dvoudenním  předstihem,  s  určením  místa,  kde  bude  svařování
probíhat.

35. Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště od objednatele předložit objednateli seznam
zaměstnanců zhotovitele,  případně seznam zaměstnanců jeho poddodavatele,  kteří  se
budou pohybovat na staveništi.  Tento seznam bude průběžně aktualizován.  V případě
změny tohoto seznamu je zhotovitel  povinen o této skutečnosti informovat objednatele
neprodleně poté, co se o nutnosti provést takovou změnu dozvěděl.

36. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zachovat bezpečný přístup do budovy
pro zaměstnance a návštěvníky územního pracoviště. Provádění výměny výplní otvorů
bude  probíhat  postupně  tak,  že  objednatel  pro  výměnu  uvolní  vždy  minimálně  dvě
kanceláře v budově.

37. Zhotoviteli  není  dovoleno  používat  výtahy  v  místě  plnění,  pokud  nebude  na  místě
ujednáno jinak a tato skutečnost zapsána do stavebního deníku.

38. Zhotovitel je povinen si zajistit před započetím prací veškeré potřebné doklady a povolení
k řádnému provedení díla, zejména pro zřízení a provozování zařízení staveniště, pro
dopravu  materiálu  z  a  na  staveniště,  včetně  úhrady  správních  a  jiných  poplatků,
především za případný zábor komunikace pro zásobování a odvoz suti atp.

39. Zhotovitel  je povinen provádět stavební práce na obvodovém plášti tak, aby nenastala
situace,  že  by  objekt  zůstal  volně  přístupný  z  lešení  a  z  montážních  lávek  např.
neosazená okna po vybourání původních apod.

40. Zhotovitel je při provádění stavebních prací na obvodovém plášti povinen postupovat tak,
aby byl objekt zabezpečen proti klimatickým a povětrnostním vlivům (déšť, vítr apod.).

41. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu se všemi technickými požadavky na použití
stavebních výrobků a na provádění staveb dle platných právních předpisů a povinných
technických  norem  vztahujících  se  k  provedení  díla.  Pokud  zhotovitel  nedodrží
technologické a jiné postupy, povinnosti a podmínky stanovené v projektové dokumentaci
a v  platných právních předpisech souvisejících s  provedením díla,  je  povinen zjednat
nápravu  a  nese  veškeré  náklady  s  tím  spojené,  včetně  případné  povinnosti  nahradit
objednateli škodu.

42. Zhotovitel  je  povinen  během  provádění  stavby  případné  změny  v  materiálech  a
technologiích mít předem písemně odsouhlasené zástupcem objednatele, a to zápisem
do stavebního deníku. Tyto změny budou provedeny v souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy, a
to  formou písemného dodatku  ke  smlouvě  dle  čl.  XV.  odst.  5  smlouvy.  Zaměňovaný
materiál či technologie musí splňovat všechny předepsané parametry.

43. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování (zásobování) stavebního materiálu a
zařízení  vně  místa  plnění  na  své  náklady.  V  případě  nutnosti  dopravení  materiálu
vnitřními prostory budovy, bude tato skutečnost nahlášena s dostatečným předstihem a
bude odsouhlasena zástupcem objednatele.

44. Zhotovitel  je  odpovědný  za  zajištění  řádného  obalu  a  balení  pro  veškerý  materiál  a
zařízení, které v souvislosti s prováděním díla bude dodáván, a to v závislosti na jejich
povaze tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během provádění díla.

45. Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  ke  kontrole  a  schválení  soupis  skutečně
provedených prací a dodávek v příslušném kalendářním měsíci neprodleně po skončení
tohoto měsíce. Objednatel je povinen tento zkontrolovat a vrátit zhotoviteli do 10 dnů ode
dne  doručení  tohoto  soupisu,  a  to  se  stanoviskem  k  jeho  obsahu.  Objednatelem
schválený soupis bude tvořit podklad a přílohu faktury za příslušný kalendářní měsíc.

46. Zhotovitel  je  povinen  provést  zaškolení  odpovědných  pracovníků  objednatele  ohledně
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používání nových technologií a výrobků, jejichž dodávka je součástí díla, a u kterých je
takové zaškolení (s ohledem na vlastnosti a charakter technologií a výrobků) pro jejich
užívání  a běžný provoz potřebné anebo si  takové zaškolení  objednatel  od zhotovitele
vyžádá.  Zaškolení  proběhne  před  předáním  díla  v  místě  a  v  termínu  dle  dohody
smluvních  stran,  jinak  v  místě  plnění  a  v  pracovní  den  předcházející  dni  předání  a
převzetí díla. Zaškolení proběhne dle pokynů objednatele.

47. Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  stavební  práce  budou  probíhat  za  plného  provozu
územního pracoviště. Konkrétní organizační opatření budou dohodnuta se zhotovitelem
před zahájením stavebních prací  při  předložení  harmonogramu zhotovitelem dle  čl.  II
odst. 5 smlouvy.

48. Zhotovitel  je  povinen  provádět  stavební  práce  tak,  aby  v  případě  nepříznivých
klimatických  nebo  povětrnostních  podmínek  nedošlo  k  zatečení  do  vnitřních  prostorů
místa  plnění.  Zhotovitel  je  povinen  při  provádění  stavebních  prací  přijmout  taková
opatření, aby nedošlo k poškození zařízení a vybavení místa plnění. Podlahové krytiny je
nutné chránit zakrytím.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Místem předání díla je místo plnění předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 1 smlouvy.

2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k předání
a převzetí díla ve lhůtě minimálně 5 dní před termínem stanoveným k předání a převzetí
díla dle čl. II odst. 1 smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel v souladu s odst. 2 tohoto článku smlouvy vyzval objednatele k
předání a převzetí díla, avšak při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek
smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veškeré náklady tím vzniklé.

4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla,
a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení.

5. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující údaje:

a) název díla,
b) datum a místo předání a převzetí díla,
c) zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce

oprávněných zástupců smluvních stran,
d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
e) soupis a popis přejímkových vad a nedodělků nebránících užívání díla s termíny

jejich odstranění přebírá-li se dílo s vadami/ nedodělky nebránícími užívání díla,
f) stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí díla,
g) písemný záznam o likvidaci staveniště (dle čl. VIII. odst. 30 smlouvy),
h) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran,
i) seznam dokladů, které jsou předány objednateli současně s předáním díla.

7. Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli:

a) veškeré doklady související s dílem či jeho částmi, zejména návody k obsluze
a údržbě, certifikáty, atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých
materiálů při realizaci  díla, včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,
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b) zápisy, osvědčení, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené
platnými právními předpisy nebo ČSN, týkající se materiálu, zařízení a veškerých
prováděných prací v souvislosti se zhotovením díla,

c) protokoly o zaškolení obsluhy,
d) záruční listy k dodaným technologiím, dodanému materiálu a výrobkům,
e) doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné,
f) stavební deník v originále,
g) dokumentaci skutečného provedení stavby, a to v listinné a digitální verzi na

datovém nosiči ve formátu PDF, DOC, XLS, DWG v počtu tří vyhotovení,

8. Před převzetím díla  objednatelem je zhotovitel  povinen umožnit  objednateli  provedení
kontroly vlastností a funkčnosti všech částí díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a
časovém rozsahu,  který určí  objednatel.  Zhotovitel  je  povinen se kontroly  vlastností  a
funkčnosti všech částí díla aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření,
která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu díla, vlastností a
funkčnosti jednotlivých částí díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část díla není zcela
dokončena včetně všech vazeb na ostatní části  díla nebo její  kontrolu nelze z důvodu
nepřístupnosti,  zakrytí,  nadměrného  znečištění,  nebezpečí  následného  poškození
zhotovitelem či jiných důvodů na straně zhotovitele provést.

9. Obsahoval-li  protokol  o  předání  a  převzetí  díla  soupis  a  popis  přejímkových  vad  a
nedodělků  nebránících užívání  stavby,  bude o odstranění  těchto vad nebo nedodělků
vyhotoven a oboustranně podepsán zápis o odstranění vad a nedodělků.  Neodstraní-li
zhotovitel tyto přejímkové vady a nedodělky v termínu dle čl. II  odst. 1 smlouvy, ani v
dodatečné lhůtě objednatelem mu k tomu poskytnuté,  či  oznámí-li  objednateli,  že tyto
přejímkové  vady  a  nedodělky  neodstraní,  může  objednatel  požadovat  místo  jejich
odstranění  přiměřenou  slevu  z  ceny  za  dílo  nebo  může  po  předchozím  písemném
oznámení zhotoviteli  odstranit přiměřeným způsobem tyto vady a nedodělky sám nebo
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv
plynoucích ze záruky za jakost díla, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady
přiměřeně vynaložené objednatelem na odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je
oprávněn na úhradu uplatněné slevy z ceny za dílo či nákladů přiměřeně vynaložených na
odstranění těchto vad a nedodělků použít pozastávky.

10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje jiné než ojedinělé
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani
esteticky,  ani  jeho  užívání  podstatným  způsobem  neomezují.  Důvody  způsobující
nepřevzetí díla objednatelem od zhotovitele sdělí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě
5 pracovních dnů od plánovaného termínu předání a převzetí díla.

11. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla i před uplynutím doby plnění
ve smyslu čl. II. odst. 1 smlouvy.

Článek X.
Pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za
škody  způsobené  při  výkonu  podnikatelské  činnosti,  případně  pojistnou  smlouvu  na
pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  činností  či  opomenutím  zhotovitele  při
plnění  předmětu  smlouvy  či  v  souvislosti  s  jejím  plněním  třetím  osobám  včetně
objednatele, a to s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000 Kč
(slovy: deset milionů korun českých). Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel k prokázání
sjednaného  pojištění  dle  tohoto  ustanovení  předal  objednateli  před  podpisem  této
smlouvy kopii pojistné smlouvy (pojistného certifikátu). Zhotovitel se zavazuje, že po celou
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dobu trvání smlouvy a po dobu trvání záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení.
Zhotovitel  je  povinen  předat  kopii  aktuální  pojistné  smlouvy  (pojistného  certifikátu)
objednateli  kdykoliv na vyžádání objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději
však  do  10  pracovních  dnů  od  doručení  písemné  žádosti  objednatele.  Nepředá-li
zhotovitel kopii aktuální pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) k prokázání pojištění dle
této smlouvy, považuje se, že zhotovitel není pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení.

2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel
je  současně  povinen  informovat  objednatele  o  veškerých  skutečnostech  spojených  s
pojistnou událostí. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou
událostí součinnost.

Článek XI.
Uveřejňování informací

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může být
uveřejněna na internetových stránkách objednatele a na jeho profilu zadavatele, a dále

bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele výši
skutečně uhrazené ceny za dílo.

Článek XII.
Ochrana informací

1. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace týkající se vlastní
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a plnění předmětu smlouvy, pokud by
jejich zveřejnění nebo zpřístupnění třetí osobě mohlo způsobit újmu druhé smluvní straně.
Smluvní strany se zavazují zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost.

2. Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě důvěrné informace druhé strany bez
jejího  souhlasu,  a  to  v  jakékoliv  formě,  a  že  podniknou  všechny  nezbytné  kroky  k
zabezpečení těchto informací, a že zabezpečí důvěrné informace, ať už v písemné, ústní,
vizuální,  elektronické  nebo  jiné  podobě,  včetně  jejich  kopií,  před  zneužitím  třetími
osobami, případně je zajistí proti ztrátě. To neplatí, mají-li být za účelem plnění smlouvy
ze  strany  zhotovitele  důvěrné  informace  objednatele  zpřístupněny  pracovníkům
zhotovitele, případně jiným subjektům (poddodavatelům) po písemném odsouhlasení ze
strany objednatele.

3. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, aby povinnosti vyplývající z tohoto článku byly
dodržovány všemi osobami, které důvěrné informace druhé smluvní strany získají nebo
jsou  jim  k  dispozici  ve  smyslu  předchozího  odstavce.  Smluvní  strany  jsou  povinny
případné  další  osoby  zavázat  povinností  mlčenlivosti  nejméně ve stejném rozsahu,  v
jakém jsou tímto prohlášením zavázány samy.  Porušení  povinností  stanovených tímto
článkem  ze  strany  takových  osob  je  považováno  za  porušení  této  smlouvy  smluvní
stranou, která jim důvěrné informace poskytla.

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost dle smlouvy se nevztahuje na informace:

a) smluvní  strana  prokáže,  že  je  tato  informace  veřejně  dostupná,  aniž  by  tuto
dostupnost způsobila sama smluvní strana;

b) smluvní strana obdrží od druhé smluvní strany písemný souhlas zpřístupňovat danou
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informaci;
c) je  zpřístupnění  informace  vyžadováno  zákonem  nebo  závazným  rozhodnutím

příslušného orgánu státní správy či samosprávy;
d) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího

z příslušných právních předpisů.

5. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných
informacích trvá i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení účinnosti smlouvy.

6. Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v rámci plnění předmětu smlouvy dostane
do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s
příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění smlouvy.

7. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto článkem dotčena.

8. V  případě,  že  se  smluvní  strana  hodnověrným  způsobem dozví,  popřípadě  bude  mít
odůvodněné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich částí
neoprávněnému  subjektu,  je  povinna  o  takové  skutečnosti  bez  zbytečného  odkladu
informovat druhou smluvní stranu.

9. Za  prokázané  porušení  ustanovení  v  tomto  článku  má  druhá  smluvní  strana  právo
požadovat náhradu takto vzniklé újmy.

10. V  případě  porušení  povinností  uložených  smluvním stranám tímto  článkem má druhá
smluvní strana právo na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun
českých) za každý případ porušení.

Článek XIII.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Každá  ze  smluvních  stran  má  právo  odstoupit  od  smlouvy  z  důvodů  stanovených
občanským  zákoníkem,  zejména  dojde-li  druhou  smluvní  stranou  k  porušení  smlouvy
podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.

3. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 30 dnů dle smlouvy,

b) jiné porušení smluvních povinností zhotovitele, pokud zhotovitel nezjedná nápravu
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne v písemné
výzvě ke splnění povinnosti,  přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 dnů od
doručení takovéto výzvy,

c) pokud zhotovitel nedodrží povinnost povinného pojištění odpovědnosti dle čl. X.
smlouvy,

d) plní-li zhotovitel povinnosti z této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by
k tomu byly splněny podmínky podle čl. VIII. odst. 3 smlouvy.

4. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje zejména:

a) prodlení  objednatele  s  úhradou  faktury  delší  než  30  dnů,  pokud  objednatel
nezjedná

nápravu ani do 20 pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o
takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu,

b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti nutné k řádnému plnění povinností
zhotovitelem dle této smlouvy o více než 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy
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zhotovitele k nápravě.

5. Objednatel je mimo jiné oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, že:

a) zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

b) je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh
v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo

c) je proti zhotoviteli zahájeno trestní stíhání.

6. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode
dne, kdy došlo druhé smluvní straně.

7. Ukončením smlouvy  nejsou  dotčena ustanovení  týkající  se  nároků  z  odpovědnosti  za
vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za újmu a nároků ze smluvních pokut,
ustanovení  o  ochraně  důvěrných  informací,  ani  další  ustanovení  o  právech  a
povinnostech, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

8. V  případě  jakéhokoliv  ukončení  smlouvy  před  provedením  díla  je  zhotovitel  povinen
poskytnout  objednateli  nebo  objednatelem  určené  třetí  osobě  maximální  nezbytnou
součinnost  za  účelem  plynulého  a  řádného  převedení  činností  dle  smlouvy  či  jejich
příslušné části na objednatele nebo objednatelem určenou třetí osobu tak, aby objednateli
nevznikla škoda, přičemž zhotovitel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou

péčí, bezplatně, zodpovědně v rozsahu, který je po něm možné spravedlivě požadovat, a
to do doby úplného převzetí takových činností objednatelem či objednatelem určenou třetí
osobou,  maximálně  však  po  dobu  3  měsíců,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany  jinak.
Součinnost bude spočívat zejména v předání staveniště a provedení všech nezbytných
prací, které nesnesou odkladu a v pravdivém a úplném předání informací a dokumentace
o aktuálním stavu plnění díla.

9. V  případě  jakéhokoliv  ukončení  smlouvy  před  provedením  díla  jsou  smluvní  strany
povinny  nejpozději  do  1  měsíce  od  ukončení  smlouvy  vyrovnat  písemnou  dohodou
vzájemně poskytnutá plnění na základě této smlouvy (tj. do té doby provedené práce na
díle a zaplacenou cenu díla), je-li to potřeba. Zhotovitel má v takovém případě nárok na
část ceny za dílo v takovém rozsahu, v jakém je tato část díla pro objednatele využitelná.

Článek XIV.
Kontaktní osoby

1. Kontaktní osoby objednatele:
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Kontaktní osoba zhotovitele:

2. Případnou  změnu  kontaktní  osoby  si  smluvní  strany  sdělí  písemně  bez  zbytečného
odkladu. Změna kontaktních osob je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy o
ní  byla  písemně vyrozuměna.  Tyto změny nejsou důvodem k sepsání  dodatku k této
smlouvě.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva  nabývá  platnosti  dnem jejího  podpisu  oprávněnými  zástupci  obou smluvních
stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Všechny právní  vztahy,  které vzniknou při  realizaci  práv a  povinností  vyplývajících  ze
smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

3. Pro rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto
smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

4. Smluvní  strana  je  povinna  bez  zbytečného  odkladu  písemně  oznámit  druhé  smluvní
straně změnu údajů uvedených v záhlaví smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně
čísla  bankovního  účtu  smluvních  stran  může  dojít  pouze  písemným  dodatkem  ke
smlouvě.

5. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě,
odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

6. Stane-li  se některé ustanovení  smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným,
nedotýká  se  tato  neplatnost,  nevymahatelnost  či  neúčinnost  ostatních  ustanovení
smlouvy. Smluvní strany nahradí do 30 pracovních dnů od doručení výzvy druhou smluvní
stranou  neplatné,  nevymahatelné  nebo  neúčinné  ustanovení  ustanovením  platným,
vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem,
případně uzavřou v tomto smyslu smlouvu novou.

7. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývajících
ze smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v 1 vyhotovení.

9. Smluvní  strany  tímto  prohlašují,  že  si  smlouvu  před  jejím  podpisem  přečetly,  a  že  ji
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz
toho připojují níže své podpisy.

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (příloha č. 4
Výzvy  k  podání  nabídek  ve  zjednodušeném  podlimitním  řízení  vyplněná
dodavatelem v rámci jeho nabídky)
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Příloha č. 2 - Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (bez příloh)

V Praze dne dle el. podpisu V Bzenci dne dle el. podpisu

ředitel Sekce ekonomiky předseda představenstva
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2430
Stavba: FÚ Horní 1619/63, 700 46 Ostrava II - stavební úpravy, 1. etapa - aktualizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 04.11.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60724862
RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec DIČ: CZ60724862

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 387 081,31

DPH základní 
snížená

Sazba daně 21,00% 
12,00%

Základ daně 8 387
081,31 0,00

Výše daně
1 761 287,08

0,00

Cena s DPH v CZK 10 148 368,39

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2430

Stavba: FÚ Horní 1619/63, 700 46 Ostrava II - stavební úpravy, 1. etapa - aktualizace

Místo: Datum: 04.11.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 8 387 081,31 10 148 368,39

1 výměna vnějších výplní
2 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

8 189 082,27 9 908 789,55

197 999,04 239 578,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FÚ Horní 1619/63, 700 46 Ostrava II - stavební úpravy, 1. etapa - aktualizace

Objekt:
1 - výměna vnějších výplní

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 04.11.2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60724862

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec DIČ: CZ60724862

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 189 082,27

Základ daně
DPH základní 8 189 082,27

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 1 719 707,28
12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 908 789,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

FÚ Horní 1619/63, 700 46 Ostrava II - stavební úpravy, 1. etapa - aktualizace

Objekt:
1 - výměna vnějších výplní

Místo: Datum: 04.11.2024

Zadavatel:
Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 189 082,27

HSV - Práce a dodávky HSV 852 150,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 441 962,88

62 - Úprava povrchů vnějších 118 859,76
64 - Osazování výplní otvorů 2 813,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 306 368,52

94 - Lešení a stavební výtahy 165 233,68
96 - Bourání konstrukcí 126 390,84

997 - Přesun sutě 102 905,76

998 - Přesun hmot 912,87

PSV - Práce a dodávky PSV 7 336 932,24

742 - Elektroinstalace - slaboproud 18 575,50

764 - Konstrukce klempířské 90 113,00

766 - Konstrukce truhlářské 5 126 438,03

767 - Konstrukce zámečnické 198 410,01

771 - Podlahy z dlaždic 30 904,20

781 - Dokončovací práce - obklady 45 638,50

783 - Dokončovací práce - nátěry 38 703,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 83 143,94

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 1 705 006,06
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FÚ Horní 1619/63, 700 46 Ostrava II - stavební úpravy, 1. etapa - aktualizace

Objekt:
1 - výměna vnějších výplní

Datum: 04.11.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 189 082,27

D HSV Práce a dodávky HSV 852 150,03

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 441 962,88

1 K 613131121 Penetrační disperzní nátěr ostění nanášený ručně m2 110,300 58,20 6 419,46 CS ÚRS 2024 01

VV dle detailů č.výkr. b6-b9
VV 5+26,4+56+22,9 110,300

2 K 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 110,300 582,00 64 194,60 CS ÚRS 2024 01

VV dle detailů č.výkr. b6-b9
VV 5+26,4+56+22,9 110,300

3 K 612135095
Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý 
dalších 1 mm tl

m2 330,900 291,00 96 291,90 CS ÚRS 2024 01

VV dle detailů č.výkr. b6-b9
VV (5+26,4+56+22,9)*3 330,900

4 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty

m2 110,300 291,00 32 097,30 CS ÚRS 2024 01

VV dle detailů č.výkr. b6-b9
VV 5+26,4+56+22,9 110,300

5 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 110,300 58,20 6 419,46 CS ÚRS 2024 01

VV dle detailů č.výkr. b6-b9
VV 5+26,4+56+22,9 110,300

6 K 613328131
Potažení vnitřního ostění sanačním štukem tloušťky do 3 
mm

m2 110,300 485,00 53 495,50 CS ÚRS 2024 01

VV dle detailů č.výkr. b6-b9
VV 5+26,4+56+22,9 110,300

7 K —1 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 1 430,000 19,40 27 742,00 CS ÚRS 2024 01

VV pro výměnu oken
VV 1.pp
VV 2,5*12 30,000
VV 1.-4.np
VV 2,5*35*4*4 1 400,000
VV Součet 1 430,000

8 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou

m2 800,000 19,40 15 520,00 CS ÚRS 2024 01

VV zakrytí části nábytku a výpočetní techniky
VV 800 800,000

9 K 622325103
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1
stěn v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 20,000 291,00 5 820,00 CS ÚRS 2024 01

VV 20 20,000

10 K 622151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 20,000 19,40 388,00 CS ÚRS 2024 01

11 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 20,000 194,00 3 880,00 CS ÚRS 2024 01

12 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 827,000 9,70 8 021,90 CS ÚRS 2024 01

D 62 Úprava povrchů vnějších 118 859,76

13 K —1 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 2 659,578 24,25 64 494,77 CS ÚRS 2024 01

VV rohové lišty
VV 47+251+533+218 1 049,000
VV začišťovací lišty pro parapety
VV 31,5+110+228+113 482,500
VV začišťovací lišty okenní

(1,9+0,9*2+1,2*2+2*2*2+1,6*2+0,75*2*2+3,15+0,9*2+2*3+2*3
VV *2+4,95+0,9*2+4,8*12+2*12*2+(2,4+1,1)*4+2*4*2+2*(33*2+23 891,870

)+2,1*(33*2+23)*2+2*(10*2+8)*2)*1,05
(2,1*(10*2+8)*2+(3,625+2,435+2,435+3,625)*3+2,55*3*2+(1,0

VV 5+1,35)*2+2,1*2*2+(1,05+1,35)*2+2,1*2*2+1,2*2+2,1*2*2+(3, 236,208
45+1,6)*2+2,1*2*2)*1,05

VV Součet 2 659,578

14 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 1 101,450 14,55 16 026,10 CS ÚRS 2024 01

VV 1049*1,05 1 101,450

15 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 1 074,360 24,25 26 053,23 CS ÚRS 2024 01

VV začišťovací lišty okenní
(1,9+0,9*2+1,2*2+2*2*2+1,6*2+0,75*2*2+3,15+0,9*2+2*3+2*3

VV *2+4,95+0,9*2+4,8*12+2*12*2+(2,4+1,1)*4+2*4*2+2*(33*2+23 849,400
)+2,1*(33*2+23)*2+2*(10*2+8)*2)
(2,1*(10*2+8)*2+(3,625+2,435+2,435+3,625)*3+2,55*3*2+(1,0

VV 5+1,35)*2+2,1*2*2+(1,05+1,35)*2+2,1*2*2+1,2*2+2,1*2*2+(3, 224,960
45+1,6)*2+2,1*2*2)

VV Součet 1 074,360

16 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro
parapet ETICS

m 506,625 24,25 12 285,66 CS ÚRS 2024 01

VV (31,5+110+228+113)*1,05 506,625

Místo:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 64 Osazování výplní otvorů 2 813,00

17 K CN Dodávka a montáž difuzní uzávěry interiér 70 mm m 13,000 97,00 1 261,00

18 K CN01 Dodávka a montáž difuzní uzávěry iexteriér 70 mm m 13,000 97,00 1 261,00

19 K CN02 doprava prvků kus 1,000 291,00 291,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 306 368,52

20 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 760,000 19,40 14 744,00 CS ÚRS 2024 01

D 94 Lešení a stavební výtahy 165 233 68

21 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 690,000 14,55 10 039,50 CS ÚRS 2024 01

VV pro výměnuoken
VV 1.pp
VV 1,2*12 14,400
VV 1.-4.np
VV 1,2*35*4*4 672,000
VV ochrana vstupudo objektu
VV 1,2*3 3,600
VV Součet 690,000

22 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 20,000 48,50 970,00 CS ÚRS 2024 01

VV ochrana sjezdu do suterénu
VV 20 20,000

23 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m

m2 2 385,000 9,70 23 134,50 CS ÚRS 2024 01

VV (42+37,5)*2*15 2 385,000

24 K 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25
m za každý den použití

m2 286 200,000 0,29 83 284,20 CS ÚRS 2024 01

VV 2385*30*4 286 200,000

25 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 
10 do 25 m

m2 2 385,000 7,76 18 507,60 CS ÚRS 2024 01

26 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 385,000 0,97 2 313,45 CS ÚRS 2024 01

27 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 286 200,000 0,04 11 104,56 CS ÚRS 2024 01

VV 2385*30*4 286 200,000

28 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 385,000 0,58 1 388,07 CS ÚRS 2024 01

29 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení 
a složení

m2 2 385,000 3,88 9 253,80 CS ÚRS 2024 01

30 K 941321332
Odborná prohlídka lešení řadového modulvého těžkého s 
podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,5 m v do 
25 m pl přes 2000 do 4000 m2 zakrytého sítí

kus 1,000 194,00 194,00 CS ÚRS 2024 01

31 K 944111122
Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 
lešeňových konstrukcích dvoutyčového

m 130,000 9,70 1 261,00 CS ÚRS 2024 01

VV zábradlí na střeše
VV 130 130,000

32 K 944111222
Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu 
dvoutyčovému za každý den použití

m 15 600,000 0,19 3 026,40 CS ÚRS 2024 01

VV 130*30*4 15 600,000

33 K 944111822
Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 
lešeňových konstrukcích dvoutyčového

m 130,000 5,82 756,60 CS ÚRS 2024 01

D 96 Bourání konstrukcí 126 390,84

34 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 
1 do 2 m2

m2 8,910 116,40 1 037,12 CS ÚRS 2024 01

VV 1.pp
VV 1,9*0,9 1,710
VV 1.np
VV To3
VV 1,2*2*2 4,800
VV To5
VV 1,6*0,75*2 2,400
VV Součet 8,910

35 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 
2 do 4 m2

m2 14,835 116,40 1 726,79 CS ÚRS 2024 01

VV 1.pp
VV 3,15*0,9 2,835
VV 1.np
VV To4
VV 2*2*3 12,000
VV Součet 14,835

36 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 
4 m2

m2 778,183 116,40 90 580,50 CS ÚRS 2024 01

VV 1.pp
VV 4,95*0,9 4,455
VV 1.np
VV To1a
VV 4,8*2*12 115,200
VV To2
VV (2,4+1,1)*2*4 28,000
VV 2.np, 3.np, 4.np
VV To6a
VV 2*2,1*(33*2+23) 373,800
VV To6b
VV 2*2,1*(10*2+8) 117,600
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VV To7
VV (3,625+2,435+2,435+3,625)*2,55*3 92,718
VV To8
VV (1,05+1,35)*2,1*2 10,080
VV To8b
VV (1,05+1,35)*2,1*2 10,080
VV To9
VV 1,2*2,1*2 5,040
VV To10
VV (3,45+1,6)*2,1*2 21,210
VV Součet 778,183

37 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 24,904 116,40 2 898,83 CS ÚRS 2024 01

VV 1.np
VV Td1
VV 4,4*2,83*2 24,904

38 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 110,300 97,00 10 699,10 CS ÚRS 2024 01

VV dle detailů č.výkr. b6-b9
VV 5+26,4+56+22,9 110,300

39 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček 
plochy přes 1 m2

m2 27,000 145,50 3 928,50 CS ÚRS 2024 01

VV dle detailů č.výkr. b6-b9
VV 8+19 27,000

40 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D do 35 mm

m 16,000 970,00 15 520,00 CS ÚRS 2024 01

přes obvodovou konstrukci pro vyvrtání trasy pro ovládaní žaluzií
VV 32*0,5 16,000

D 997 Přesun sutě 102 905,76

41 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 49,115 291,00 14 292,47 CS ÚRS 2024 01

42 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
do 1 km s naložením a se složením

t 49,115 291,00 14 292,47 CS ÚRS 2024 01

43 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 147,345 19,40 2 858,49 CS ÚRS 2024 01

VV 49,115*3 'Přepočtené koeficientem množství 147,345

44 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 49,115 1 455,00 71 462,33 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 912,87

45 K 998011010
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace 
pro budovy v přes 12 do 24 m

t 3,137 291,00 912,87 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 7 336 932,24

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 18 575,50

46 K 742220236 Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového kus 80,000 48,50 3 880,00 CS ÚRS 2023 01

47 M 40461040 kontakt magnetický, zápustný s lemem kus 80,000 97,00 7 760,00 CS ÚRS 2023 01

48 K pc12 dopojení elektroinstalace TD/1 kus 1,000 970,00 970,00

49 K pc13 odpojemí a napojení elektromagnetů slaboproud EZS kus 123,000 48,50 5 965,50

D 764 Konstrukce klempířské 90 113,00
50 DK 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 482,500 9,70 4 680,25 CS ÚRS 2024 01 \

VV
VV

v případě výměny venk. parapetů
31,5+110+228+113 482,500

51 K 764216644
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s 
povrchovou úpravou rš 330 mm

m 482,500 145,50 70 203,75 CS ÚRS 2024 01

VV

VV

v případě výměny venk. parapetů úprava nátěrem barva 
modrozelená RAL 5021
31,5+110+228+113 482,500

52 K pc11
úprava oplechování vnějšího krycího parapetu nátěrem 
barva modrozelená RAL 5021

kus 154,000 97,00 14 938,00

53 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 1,00 291,00 291,00 CS ÚRS 2024 01

D 766 Konstrukce truhlářské 5 126 438,03

54 K 766691812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky přes 300 mm

m 482,500 9,70 4 680,25 CS ÚRS 2024 01

VV 31,5+110+228+113 482,500

55 K CNT1a Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 12,000 54 466,25 653 595,04

56 K CNT1b Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 3,000 54 466,25 163 398,76

57 K CNT1c Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 1,000 54 466,25 54 466,25

58 K CNTo2 Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 4,000 44 689,61 178 758,46

59 K CNTo3 Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 2,000 13 122,59 26 245,18

60 K CNTo4 Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 3,000 23 816,54 71 449,62

61 K CNTo5 Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 2,000 3 948,35 7 896,71

62 K CNT6a Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 29,000 22 289,97 646 409,25

63 K CNT6Aa Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 60,000 22 289,97 1 337 398,46

64 K CNTo6b Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 28,000 19 560,13 547 683,67
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65 K CNTo7a Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 3,000 62 063,66 186 190,99

66 K CNTo7b Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 3,000 62 063,66 186 190,99

67 K CNTo7c Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 3,000 62 063,66 186 190,99

68 K CNTo8a Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 2,000 45 957,25 91 914,49

69 K CNTo8b Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 2,000 41 424,39 82 848,78

70 K CNTo9a Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 1,000 12 873,94 12 873,94

71 K CNto9b Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 1,000 11 160,41 11 160,41

72 K CNT10L Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 1,000 58 912,67 58 912,67

73 K CNT10P Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 1,000 58 912,67 58 912,67

74 K CNTo11 Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 1,000 15 315,53 15 315,53

75 K CNTo12 Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 1,000 23 733,91 23 733,91

76 K CNTo13 Dodávka+montáž PVC prvků viz specifikace v příloze kus 1,000 8 797,26 8 797,26

77 K CNNP1 Nestandardní SKLA (sklo P4A+Energy) kpl 1,000 44 720,34 44 720,34

78 K CNPR Příplatek za prořez nestandardního dekoru kus 1,000 22 360,17 22 360,17

79 K 766629214
Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění 
připojovací spára do 15 mm - páska

m 1 434,660 48,50 69 581,01 CS ÚRS 2023 02

VV k okenním výplním
VV 47+251+533+218 1 049,000
VV k venkovním parapetům

1,9+1,2*2+1,6*2+3,15+2*3+4,95+4,8*12+(2,4+1,1)*4+2*(33*2
VV +23)+2*(10*2+8)+(3,625+2,435+2,435+3,625)*3+(1,05+1,35)* 385,660

2+(1,05+1,35)*2+1,2*2+(3,45+1,6)*2
VV Součet 1 434,660

80 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š 
do 30 cm

m 482,500 242,50 117 006,25 CS ÚRS 2024 01

VV 31,5+110+228+113 482,500

81 M 60794103
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm

m 482,500 480,15 231 672,38 CS ÚRS 2023 02

82 M 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 
600mm

kus 312,000 29,10 9 079,20 CS ÚRS 2024 01

83 K 766699611
Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově 
upravených vč. demontáže

m2 34,440 485,00 16 703,40 CS ÚRS 2024 01

VV 0,3*(9+38+86+31)*0,7 34,440

84 K 998766203
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m

% 1,00 291,00 291,00 CS ÚRS 2024 01

D 767 Konstrukce zámečnické 198 410,01
85 K 767627306

Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou 
interiérovou

m 1 049,000 67,90 71 227,10 CS ÚRS 2024 01

VV k okenním výplním
VV 47+251+533+218 1 049,000

86 K 767627308
Připojovací spára oken a stěn těsnícím akrylátovým 
tmelem exteriérovým

m 1 434,660 38,80 55 664,81 CS ÚRS 2024 01

VV k okenním výplním
VV 47+251+533+218 1 049,000
VV k venkovním parapetům

1,9+1,2*2+1,6*2+3,15+2*3+4,95+4,8*12+(2,4+1,1)*4+2*(33*2
VV +23)+2*(10*2+8)+(3,625+2,435+2,435+3,625)*3+(1,05+1,35)* 385,660

2+(1,05+1,35)*2+1,2*2+(3,45+1,6)*2
VV Součet 1 434,660

87 K 767627307
Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou 
exteriérovou

m 1 049,000 67,90 71 227,10 CS ÚRS 2024 01

VV k okenním výplním
VV 47+251+533+218 1 049,000

88 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 1,00 291,00 291,00 CS ÚRS 2024 01

D 771 Podlahy z dlaždic 30 904,20

89 K 771573910
Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 2 do 4 
ks/m2

kus 18,000 776,00 13 968,00 CS ÚRS 2023 02

VV u vstupu
VV 9*2 18,000

90 M 59761136
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 
exteriéru povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 
4ks/m2

m2 11,880 970,00 11 523,60 CS ÚRS 2023 02

VV 18*0,6*1,1 11,880

91 K 771591184 Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné m 17,600 291,00 5 121,60 CS ÚRS 2023 02

VV 8,8*2 17,600

92 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
přes 12 do 24 m

% 1,00 291,00 291,00 CS ÚRS 2024 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 45 638,50

93 K 781774253
Montáž obkladů vnějších z dlaždic velkoformátových 
hladkých keramických přes 2 do 4 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 30,000 776,00 23 280,00 CS ÚRS 2024 01

VV

VV
dle detailů č.výkr. b6-b9 3+8+19

30,000

94 M 59761002
obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2

m2 11,500 970,00 11 155,00 CS ÚRS 2023 02

VV

VV

VV

rezerva na rozbité obklady
10
10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

10,000
11,500
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95 K 781495184 Řezání pracnější rovné keramických obkladaček m 15,000 145,50 2 182,50 CS ÚRS 2024 01

96 K 781739191
Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo 
obkladových pásků cihelných za plochu do 10 m2 m2 30,000 291,00 8 730,00 CS ÚRS 2024 01

97 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech 
v přes 12 do 24 m

% 1,00 291,00 291,00 CS ÚRS 2024 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 38 703,00

98 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí

m2 114,000 145,50 16 587,00 CS ÚRS 2023 02

VV

VV

VV

konzoly k parapetům
570*0,2
Součet

114,000
114,000

99 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 114,000 194,00 22 116,00 CS ÚRS 2023 02

VV

VV

VV

konzoly k parapetům
570*0,2
Součet

114,000
114,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 83 143,94

100 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v 
místnostech v do 3,80 m

m 1 434,660 38,80 55 664,81 CS ÚRS 2024 01

VV k okenním výplním
VV 47+251+533+218 1 049,000
VV k venkovním parapetům

1,9+1,2*2+1,6*2+3,15+2*3+4,95+4,8*12+(2,4+1,1)*4+2*(33*2
VV +23)+2*(10*2+8)+(3,625+2,435+2,435+3,625)*3+(1,05+1,35)* 385,660

2+(1,05+1,35)*2+1,2*2+(3,45+1,6)*2
VV Součet 1 434,660

101 K 784181102
Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná 
penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 149,100 48,50 7 231,35 CS ÚRS 2024 01

VV 30+72,8+34,3+12 149,100

102 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 149,100 116,40 17 355,24 CS ÚRS 2024 01

VV 30+72,8+34,3+12 149,100

103 K 784211141
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2

m2 149,100 19,40 2 892,54 CS ÚRS 2024 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 1 705 006,06

104 K 78662
Demontáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního 
otvoru na rám

m2 411,000 485,00 199 335,00

VV 134+277 411,000

105 M CN.00 Venkovní hliníkové žaluzie Cetta 80 - 2800/2230 mm kus 12,000 10 822,63 129 871,53

106 M CN 01 Venkovní hliníkové žaluzie Cetta 80 - 2000/2230 mm kus 12,000 8 910,34 106 924,13

107 M CN 02 Venkovní hliníkové žaluzie Cetta 80 - 2000/2230 mm kus 3,000 8 910,34 26 731,03

108 M CN 03 Venkovní hliníkové žaluzie Cetta 80 - 2000/2235 mm kus 89,000 8 910,32 793 018,32

109 M CN 04 Venkovní hliníkové žaluzie Cetta 80 - 1775/2815 mm kus 6,000 9 570,82 57 424,90

110 M CN 05 Venkovní hliníkové žaluzie Cetta 80 - 1040/2235 mm kus 2,000 6 806,28 13 612,56

111 M CN 06 Venkovní hliníkové žaluzie Cetta 80 - 2380/2235 mm kus 2,000 9 887,79 19 775,58

112 M CN 07 Venkovní hliníkové žaluzie Cetta 80 - 1200/2235 mm kus 1,000 7 005,75 7 005,75

113 M CN 08 Venkovní hliníkové žaluzie Cetta 80 - 1400/2235 mm kus 2,000 7 605,69 15 211,39

114 M CN 09 Venkovní hliníkové žaluzie Cetta 80 - 3420/2235 mm kus 2,000 12 520,86 25 041,72

115 M CN 11 Krycí plech KP 230/170/2950 mm kus 12,000 3 349,51 40 194,10

116 M CN 12 Krycí plech KP 230/170/2300 mm kus 3,000 3 811,46 11 434,38

117 M CN 13 Krycí plech KP 265/170/3700 mm kus 3,000 4 918,42 14 755,26

118 M CN 14 Krycí plech KP 230/170/2150 mm kus 66,000 3 698,31 244 088,41

119 K 998786203
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 1,00 291,00 291,00 CS ÚRS 2024 01

120 K 998787203
Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v přes 
12 do 24 m

% 1,00 291,00 291,00 CS ÚRS 2023 02
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Stavba:

FÚ Horní 1619/63, 700 46 Ostrava II - stavební úpravy, 1. etapa - aktualizace
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Cena bez DPH 197 999,04

Základ daně
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snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 41 579,80
12,00% 0,00
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FÚ Horní 1619/63, 700 46 Ostrava II - stavební úpravy, 1. etapa - aktualizace

Objekt:
2 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

04.11.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

197 999,04

197 999,04
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 560,38

VRN2 - Příprava staveniště 19 858,52

VRN3 - Zařízení staveniště 71 490,69

VRN4 - Inženýrská činnost 10 326,43

O01 - Ostatní 90 763,02



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FÚ Horní 1619/63, 700 46 Ostrava II - stavební úpravy, 1. etapa - aktualizace

Objekt:
2 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Datum:04.11.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 197 999,04

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 197 999,04

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 560,38

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 1 588,68 1 588,68 CS ÚRS 2023 02

4 K 013294000 Ostatní dílenská dokumentace kpl 1,000 794,34 794,34 CS ÚRS 2023 02

5 K 013211 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 3 177,36 3 177,36

D VRN2 Příprava staveniště 19 858,52

9 K —1 020001000 Příprava staveniště kpl^ 1,000 3 971,70 3 971,70 CS ÚRS 2023 02

Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z
povahy díla, a požadavků v SOD a VOP

VV 1 1,000

10 K —1 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl^ 1,000 7 943,41 7 943,41 CS ÚRS 2023 02

čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s
realizací stavby
ochrana díla, apod. - zabezpečení a ochrana k-ci, chodeb,

VV schodišť, vstupů do budovy atd. které budou společné jak pro
stavbu tak pro běžných provoz
čas. omezení hlučných prací z důvodu jejich vlivu na provoz,

VV intenz. čištění a čas. omezené používání přístup. komunikací
společných s probíh.provozem

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 094104000 Náklady na opatření BOZP kpl 1,000 7 943,41 7 943,41 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 71 490,69
12 K PC Zařízení staveniště % 1,00 23 830,23 23 830,23

13 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 31 773,64 31 773,64 CS ÚRS 2023 02

14 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 15 886,82 15 886,82 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 10 326,43
17 K 04355 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 7 943,41 7 943,41

20 K 04861
Dodání všech dokladů nutných pro kolaudační řízení a 
užívání stavby včetně všech profesí (revize, certifikáty, 
atesty, návody k použití atd.)

kpl 1,000 2 383,02 2 383,02

D O01 Ostatní 90 763,02
21 K PC.1 Vyřízení žádosti záboru veřejného prostranství kpl 1,000 794,34 794,34

22 K PC.2 zábor veřejného prostranství m2 28 380,000 1,00 28 380,00

VV

VV 1.-30. den, 1 Kč/1 den - dle harmonogramu prací 30*(43*5,5*4) 28 380,000

25 K PC.5 provozní vlivy % 1,00 1 588,68 1 588,68

26 K HZS stěhování vnitřního zařízení h 240,000 250,00 60 000,00

Místo:



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE ZJEDNODUŠENÉM
PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

(dále také „Výzva“)

Veřejný zadavatel

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město

IČO 720 80 043

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a vedenou u

zadavatele pod evidenčním číslem 12/2024

„Ostrava II – stavební úpravy – I. etapa“

Tato Výzva k podání nabídek včetně všech příloh plní zároveň funkci zadávací
dokumentace, neboť obsahuje veškeré zadávací podmínky na veřejnou zakázku



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město
IČO: 72080043

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Kontaktní osoby v záležitostech zadávacího řízení:

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Tato Výzva představuje soubor zadávacích podmínek stanovených v podrobnostech
nezbytných  pro  účast  dodavatele  v  zadávacím  řízení.  Součástí  této  Výzvy  jsou
všechny její přílohy ve struktuře níže uvedené.

2.2 Tato  Výzva  je  uveřejněna  v  plném  rozsahu  na  profilu  zadavatele  na  internetové
adrese https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-24-V00026272.

2.3 Práva,  povinnosti  či  podmínky  v  této  Výzvě  výslovně  neuvedené  se  řídí  ZZVZ  a
dalšími obecně závaznými právními předpisy.

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1 Předmět plnění veřejné zakázky  

Předmětem veřejné zakázky (dále také „VZ“) je kompletní výměna všech otvorových
výplní  – oken na fasádě objektu bez vstupní  prosklené stěny s vchodovými dveřmi.
Zasklení  se  předpokládá  s  trojitým izolačním sklem.  Budou  osazeny  nové vnitřní  a
vnější parapety. Na jižní a západní fasádě se předpokládá instalace vnějšího stínění.
Na ostatních oknech budou osazeny vnitřní žaluzie. Okenní rámy výplní budou mít z
výroby otvory pro osazení bezpečnostních magnetických kontaktů.  Po osazení oken
bude provedeno zednické začištění a provedena výmalba dotčených stěn, ve kterých
bude provedena výměna oken.

Zadavatel  doplňuje,  že  předmět  VZ představuje  I.  etapu.  V  následujících  letech  se
předpokládá realizace zadávacího řízení II. etapy, v rámci níž proběhne výměna vstupní
prosklené stěny s vchodovými dveřmi včetně úpravy vstupu, rekonstrukce stávajících
střešních světlíků a doplnění tepelné izolace do střešního pláště. 



Zadavatel výslovně upozorňuje, že v dokumentu s názvem  „a – Technická zpráva“,
který tvoří součást Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „PDPS“),
tj. Přílohy č. 3 Výzvy, je popsána taktéž II. etapa. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností
zadavatel  sděluje,  že  II.  etapa je v předmětném dokumentu zahrnuta pouze pro
úplnost a NENÍ součástí předmětu této VZ.

3.2 Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky  

Stavební  úpravy  budou  provedeny  v  rozsahu nezbytném pro  splnění  předmětu VZ,
technicky  definovaných  zpracovanou PDPS,  která je  uvedena v Příloze č.  3 Výzvy.
Předmět plnění  VZ je dále vymezen podmínkami v textové části  Výzvy a Soupisem
stavebních prací, dodávek a služeb, vč. výkazu výměr, který je Přílohou č. 4 Výzvy.

Zadavatel důrazně upozorňuje na dodržování technologických postupů stanovených v
PDPS a všech platných právních předpisů souvisejících  se splněním předmětu VZ.
Vznikne-li v průběhu provádění předmětu VZ nezbytnost provedení dodatečných prací
(víceprací) v důsledku porušení povinností vyplývajících z dotčených právních předpisů
nebo  nedodržením  technologických  postupů  stanovených  PDPS,  nese  dodavatel
veškeré související náklady, včetně případné náhrady škody.

Pokud  požadované  technické  podmínky,  uvedené  v  této  Výzvě  nebo  jiných
dokumentech obsahujících vymezení předmětu VZ, obsahují požadavky nebo odkazy
na jednotlivé obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a
služeb,  které platí  pro určitou osobu,  případně její  organizační  složku za příznačné,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo
určitých  výrobků,  připouští  zadavatel  použití  i  jiných,  kvalitativně  a  technicky
rovnocenných řešení.

Případné  změny  v  materiálech  a  technologiích  během  provádění  musí  být
odsouhlaseny zástupcem zadavatele, a to zápisem do stavebního deníku a musí
splňovat všechny předepsané parametry. Tyto změny budou provedeny v souladu s
čl.  II.  odst.  3.  Smlouvy  o  dílo  (dále  jen  „smlouva“  nebo  „návrh  smlouvy“),  která  je
Přílohou č. 1 Výzvy.

Dodavatel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event.
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně
míst  dotčených  stavbou.  Dále  učiní  všechny  nezbytné  kroky  pro  ochranu  životního
prostředí.

Dodavatel je dále povinen dodržet tyto podmínky

- po  celou  dobu  realizace  je  nutné  zachovat  bezpečný  přístup  do  budovy  pro
zaměstnance a návštěvníky finančního úřadu;

- provádění výměny výplní otvorů bude probíhat postupně tak, že zadavatel pro výměnu
uvolní vždy minimálně dvě kanceláře v budově;

- dodavatel  je  povinen  si  zajistit  před  započetím  prací  veškeré  potřebné  doklady  a
povolení  k  řádnému  provedení  díla,  zejména  pro  zřízení  a  provozování  zařízení
staveniště, pro dopravu materiálu z a na staveniště, včetně úhrady správních a jiných
poplatků, především za případný zábor komunikace pro zásobování a odvoz suti apod.;

- dodavatel zajistí ochranu ploch zařízení staveniště (asfaltová plocha, chodníky apod.)



proti trvalému znečištění;

- v průběhu provádění stavebních prací na obvodovém plášti nesmí nastat situace, že by
objekt zůstal volně přístupný z lešení a z montážních lávek, např. neosazená okna po
vybourání původních apod.;

- v průběhu provádění stavebních prací na obvodovém plášti musí být objekt zabezpečen
a chráněn proti klimatickým a povětrnostním vlivům (déšť, vítr apod.);

- dodavatel při převzetí staveniště předloží zadavateli seznam zaměstnanců dodavatele,
případně  seznam  zaměstnanců  jeho  poddodavatele,  kteří  se  budou  pohybovat  na
staveništi, tento seznam bude průběžně aktualizován;

- dodavateli  není  dovoleno  používat  výtahy  v  místě  plnění,  pokud  nebude  na  místě
ujednáno jinak a tato skutečnost zapsána do stavebního deníku;

- zásobování stavby stavebním materiálem bude probíhat vně objektu. V případě nutnosti
dopravení  materiálu  vnitřními  prostory,  bude  tato  skutečnost  předem  nahlášena  a
budou stanoveny podmínky;

- při provádění výměny oken nesmí dojít k poškození podlahových krytin uvnitř či jiných
vnitřních konstrukcí, podlahové krytiny je nutné chránit zakrytím.

Ostatní podmínky jsou specifikovány v čl. VIII. smlouvy.

3.3 Společensky odpovědné veřejné zadávání  

Zadavatel  má  zájem  zadat  veřejnou  zakázku  v  souladu  se  zásadami  společensky
odpovědného veřejného zadávání.  Společensky odpovědné veřejné zadávání  kromě
důrazu na čistě  ekonomické  parametry zohledňuje  také související  dopady  zakázky
zejména v oblasti zaměstnanosti,  sociálních a pracovních práv a životního prostředí.
Zadavatel  od dodavatele  vyžaduje,  aby  při  plnění  předmětu veřejné zakázky zajistil
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních a předpisů z
oblasti  zaměstnanosti  (odměňování,  pracovní  doba,  doba odpočinku mezi  směnami,
placené přesčasy), tj. zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, obojí ve znění pozdějších předpisů, férové a důstojné
pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které
se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen
zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. Zadavatel dále
vyžaduje, aby dodavatel zajistil řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým
poddodavatelům. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou
zohledněny v textu smlouvy.

3.4 Klasifikace předmětu veřejné zakázky  

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):

Kód CPV: 45453000-7 Opravy a modernizace budov

Odpovídá NIPEZ: 45453000-7 Opravy a renovační stavební práce

3.5 Vyhrazená změna závazku dle ZZVZ  

Zadavatel  si  v  souladu  s  §  100  odst.  1  ZZVZ  vyhrazuje  následující  změny  závazku  ze
smlouvy spočívající v:



• změně ceny za plnění předmětu VZ v případě změn daňových předpisů upravujících
výši DPH. Vyhrazená změna závazku je podrobně vymezena v čl. III. odst. 5. smlouvy,

• možnosti prodloužení termínu dokončení a předání díla pouze v případě mimořádně
nepříznivých klimatických nebo povětrnostních podmínek anebo jiných mimořádných
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zadavatele
a dodavatele, které budou dodavateli objektivně bránit dokončit dílo včas. Vyhrazená
změna závazku je podrobně vymezena v čl. II. odst. 2. smlouvy.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1 Doba plnění veřejné zakázky  

Termín zahájení plnění VZ je podmíněn jejím zadáním. Zadavatel si vyhrazuje právo
změnit  předpokládaný  termín  plnění  VZ  s  ohledem  na  případné  prodloužení
zadávacího řízení.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: listopad 2024

Zadavatel  stanovuje  maximální  celkovou  lhůtu  pro  plnění  předmětu  VZ,  tzn.  pro
provedení  díla,  v  délce  150 dnů od předání  staveniště.  Bude-li  dílo  při  předání  a
převzetí vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání díla, dojde k jejich odstranění
nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Zadavatel  se zavazuje,  že dodavatele  vyzve k předání a převzetí  staveniště do 5
pracovních  dnů  od  účinnosti  smlouvy.  Účinnost  smlouvy  nastane  dnem  jejího
uveřejnění  v registru smluv dle zákona č.  340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách
účinnosti  některých smluv,  uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů.  Předání  a převzetí  staveniště  bude
stvrzeno zápisem do stavebního deníku. Dodavatel je povinen zahájit stavební práce
do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště od zadavatele, nedohodne-li se zadavatel
s dodavatelem jinak.

Plnění předmětu VZ se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen
„harmonogram“),  který  je  dodavatel  povinen  předat  zadavateli  k  odsouhlasení
nejméně  2  pracovní  dny  před  zahájením  stavebních  prací.  Podrobné  vymezení
harmonogramu je uvedené v čl. II. smlouvy.

4.2 Místo plnění veřejné zakázky  

Místem plnění  VZ je budova Finančního  úřadu pro Moravskoslezský  kraj,  Územní
pracoviště v Ostravě II, se sídlem Horní 1619/63, 700 30 Ostrava 30.

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH

DOKLADŮ

5.1 Splnění kvalifikace  

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- základní způsobilosti ve smyslu § 74 ZZVZ podle § 75 ZZVZ,



- profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ a § 77 odst. 2 písm. a)
ZZVZ,

- technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ,

- jiného kritéria kvalifikace v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ (tj. osvědčení o odborné
způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby).

5.2 Základní způsobilost  

Způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný
trestný  čin  podle  právního  řádu  země  sídla  dodavatele;  k  zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží;

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo  na  penále  na  sociální  zabezpečení  a  příspěvku  na  státní  politiku
zaměstnanosti,

e) je  v likvidaci,  proti  němuž bylo vydáno rozhodnutí  o  úpadku,  vůči  němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li  dodavatelem  právnická  osoba,  musí  podmínku  podle  písm.  a)  splňovat  tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu  dodavatele  právnická  osoba,  musí  podmínku podle  písm.  a)  splňovat  tato
právnická  osoba,  každý  člen  statutárního  orgánu  této  právnické  osoby  a  osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle
písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Je-li dodavatelem
pobočka  závodu  české  právnické  osoby,  musí  podmínku  podle  písm.  a)  splňovat
osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

c) písemného čestného prohlášení  ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74
odst. 1 písm. b) ZZVZ,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,

e) potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst.



1 písm. d) ZZVZ,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
ZZVZ.

5.3 Profesní způsobilost  

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel, který
předloží:

- výpis  z  obchodního  rejstříku   nebo  jiné  obdobné  evidence,  pokud  jiný  právní

předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Splnění  profesní  způsobilosti  podle  §  77  odst.  2  písm.  a)  ZZVZ  prokáže
dodavatel, který předloží:

- doklad o  oprávnění  k  podnikání  podle  zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či jiné oprávnění.

Zadavatel  stanovuje  splnění  této  kvalifikace  v  minimálním  rozsahu  nutném  k
plnění  této  veřejné  zakázky,  tj.  předložením živnostenského  oprávnění  pro
provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud
právní  předpisy  v  zemi  jeho  sídla  obdobnou  profesní  způsobilost  nevyžadují.  V
takovém případě je  dodavatel  povinen předložit  písemné čestné prohlášení,  jehož
obsahem bude sdělení skutečnosti, že právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou
profesní způsobilost nevyžadují.

5.4 Technická kvalifikace  

Splnění  technické  kvalifikace  podle  §  79  odst.  2  písm.  a)  ZZVZ  prokáže
dodavatel, který předloží:

-  seznam  minimálně  3  stavebních  prací obdobného  charakteru,  poskytnutých  za
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení

objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací,

- hodnota provedených jednotlivých stavebních prací musí  činit  minimálně 5 000
000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) bez DPH,

- za obdobný charakter stavebních prací se považuje dodávka a montáž okenních či
dveřních výplní budov dle definice uvedené v § 13 písm. a) zákona č. 283/2021
Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam stavebních prací musí zahrnovat:

a) identifikační údaje objednatele stavební práce v souladu s § 28 odst. 1 písm. g)
ZZVZ,



b) název stavební práce,

c) podrobný popis stavební práce (dodavatel uvede podrobný popis stavební práce,
ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že stavební práce odpovídá požadavkům
zadavatele),

d) cenu stavební práce v Kč bez DPH,

e) dobu poskytnutí stavební práce (dodavatel uvede dobu, či rozsah doby poskytnutí
stavební práce ve formátu DD/MM/RRRR),

f) identifikační údaje jiné osoby v případě prokázání kvalifikace prostřednictvím
jiných osob,

g) kontaktní osobu objednatele stavební práce.

Rovnocenným dokladem k prokázání výše uvedené technické kvalifikace je zejména
smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

V případě, že se dodavatel rozhodne předložit seznam stavebních prací již v nabídce,
může k tomuto využít vzorový seznam stavebních prací, který tvoří Přílohu č. 5 Výzvy
– Seznam stavebních prací.

5.5 Jiné kritérium kvalifikace  

Zadavatel  dále  v  souladu  s  §  53  odst.  4  ZZVZ  stanovuje  jiné  kritérium
kvalifikace, než je uvedeno v části čtvrté ZZVZ. Splnění tohoto kritéria prokáže
dodavatel, který předloží:

-  platné osvědčení  o odborné způsobilosti  k návrhu a provádění  zabudování
oken a vnějších dveří do stavby dle ČSN 74 6077.

5.6 Způsob prokázání splnění kvalifikace / pravost a stáří dokladů  

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 ZZVZ prokazuje dodavatel splnění kvalifikace
předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady
k  prokázání  kvalifikace  může  dodavatel  nahradit  písemným  čestným  prohlášením
nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

V případě čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ,
profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ a jiného kritéria

kvalifikace v souladu s § 53 odst.  4 ZZVZ (tj.  osvědčení o odborné způsobilosti  k
návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby) zadavatel dodavateli
doporučuje  použít  Krycí  list  nabídky  (Příloha  č.  2  Výzvy).  K  prokázání  technické
kvalifikace dle § 79 odst.  2 písm. a) ZZVZ zadavatel  dodavateli  doporučuje použít
vzorový seznam stavebních prací (Příloha č. 5 Výzvy).

Zadavatel  si  může v průběhu zadávacího řízení  vyžádat předložení  originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí v souladu s § 86 odst.
3 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti  nejpozději  v době 3
měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Vyžaduje-li  ZZVZ  nebo  zadavatel  předložení  dokladu  podle  právního  řádu  České



republiky,  může dodavatel  předložit  obdobný doklad podle právního řádu státu,  ve
kterém  se  tento  doklad  vydává.  Pokud  se  podle  příslušného  právního  řádu  státu
požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Předkládá-li dodavatel doklad v jiném než českém jazyce, předloží takový doklad v
původním jazyce s připojením jeho překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k
dokladu překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklad ve slovenském jazyce a
doklad o vzdělání v latinském jazyce. Zadavatel je oprávněn si v případě pochybnosti
o  správnosti  překladu  vyžádat  předložení  úředně  ověřeného  překladu  dokladu  do
českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

5.7 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí  

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí,  prokazuje se doklady vydanými
podle  právního  řádu  země,  ve  které  byla  získána,  a  to  v  rozsahu  požadovaném
zadavatelem.

5.8 Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů  

V případě  společné  účasti  dodavatelů  prokazuje  základní  způsobilost  podle  §  74
ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

5.9 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob  

Kvalifikaci prostřednictvím jiných osob prokazuje dodavatel podle § 83 ZZVZ.

5.10 Prokázání  kvalifikace  výpisem  ze  seznamu  kvalifikovaných  dodavatelů  a  
certifikátem

Dodavatelé  mohou  k  prokázání  základní  způsobilosti  dle  §  74  ZZVZ  a  profesní
způsobilosti  dle § 77 ZZVZ předložit  výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
podle § 228 ZZVZ.

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů podle § 234 ZZVZ.

5.11 Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení  

Pokud  po  předložení  dokladů  nebo  prohlášení  o  kvalifikaci  dojde  v  průběhu
zadávacího řízení k takové změně v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, která by
jinak  znamenala  nesplnění  kvalifikace,  je  účastník  zadávacího  řízení  povinen
nejpozději  do  5  pracovních  dnů  tuto  skutečnost  zadavateli  písemně  oznámit  a
nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny zadavateli předložit nové
doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

Nesplnění  této  povinnosti  může  být  ve  smyslu  §  88  odst.  2  ZZVZ  důvodem  k
bezodkladnému vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy



(Příloha č. 1 Výzvy).

6.2 Dodavatel nepředkládá do nabídky závazný návrh smlouvy. Závazný návrh smlouvy
bude  vyplněn  (v  souladu  s  předloženou  nabídkou)  před  uzavřením  smlouvy  s
vybraným dodavatelem.

6.3  Dodavatel je však povinen do nabídky předložit písemné čestné prohlášení,
že závazný návrh smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje. Zadavatel doporučuje, aby
dodavatel požadované čestné prohlášení učinil použitím Přílohy č. 2 Výzvy – Krycího
listu nabídky, případně alespoň převzal stanovený text.

7. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

7.1 Dodavatel  ve  své  nabídce  předloží  čestné  prohlášení  o  neexistenci  zákazu  zadat
veřejnou  zakázku  ve  vztahu  k  mezinárodním  sankcím  přijatým  Evropskou  unií  v
souvislosti  s  ruskou  agresí  na  území  Ukrajiny  vůči  Rusku  a  Bělorusku,  které  tvoří
Přílohu č. 6 Výzvy.

7.2 Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle §
4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, které tvoří
Přílohu č. 7 Výzvy.

8. VYUŽÍTÍ PODDODAVATELE DLE § 105 ZZVZ

8.1 Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby účastník zadávacího řízení
předložil v nabídce formou čestného prohlášení:

- seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvedl,
kterou  část  VZ  bude  každý  z  poddodavatelů  plnit.  Zadavatel  k  tomuto  účelu
doporučuje použít Čestné prohlášení dodavatele – seznam poddodavatelů, které
tvoří Přílohu č. 8 Výzvy.

- informaci o nevyužití služeb poddodavatelů v případě, že nehodlá žádné části VZ
plnit  prostřednictvím poddodavatelů  nebo  mu nyní  nejsou  známi.  Zadavatel  v
tomto ohledu doporučuje dodavateli použít vzorové Čestné prohlášení, které tvoří
Přílohu č. 9 Výzvy.

8.2 Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 3 ZZVZ stanoví, že vybraný dodavatel
je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, a to nejpozději do
10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi.
Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí
do plnění VZ, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění VZ poddodavatelem.
Stejná pravidla platí pro všechny úrovně dodavatelského řetězce.

9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1 Za účelem stanovení celkové nabídkové ceny VZ vyplní dodavatel Přílohu č. 4 Výzvy



– Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, vč. výkazu výměr.

9.2 Dodavatel  je  povinen  stanovit  nabídkovou  cenu  za  výměnu  vnějších  výplní,  a  to
formou  vyplnění  veškerých  žlutě  označených  polí  v  listě  s  názvem  „1  –  výměna
vnějších výplní“. Poté, co dodavatel vyplní veškerá žlutě označená pole, zobrazí se
nabídková  cena  za  výměnu  vnějších  výplní  automaticky  v  listě  s  názvem
„Rekapitulace stavby“.

9.3 Dodavatel  je  povinen  stanovit  nabídkovou  cenu  za  vedlejší  a  ostatní  rozpočtové
náklady, a to formou vyplnění veškerých žlutě označených polí v listě s názvem „2 –
Vedlejší  a  ostatní  rozpočtové  náklady“. Poté,  co  dodavatel  vyplní  veškerá  žlutě
označená pole, zobrazí se nabídková cena za vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
automaticky v listě s názvem „Rekapitulace stavby“.

9.4 Celková nabídková cena se rovná součtu nabídkové ceny za výměnu vnějších výplní
a nabídkové ceny za vedlejší a ostatní rozpočtové náklady. Celková nabídková cena
se zobrazí automaticky v listě s názvem „Rekapitulace stavby“, a to poté, co dodavatel
vyplní veškerá žlutě označená pole, která předpokládá Příloha č. 4 Výzvy – Soupis
stavebních prací, dodávek a služeb, vč. výkazu výměr.

9.5 Ceny budou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné.

9.6 Dodavatel  uvede  veškeré  ceny  v  korunách  českých,  tj.  CZK,  tj.  v  měně  České
republiky v členění bez DPH, hodnota DPH a včetně DPH.

9.7 Ceny musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu VZ.

9.8 Ceny mohou být změněny pouze z důvodu uvedeného v čl. III. odst. 5. smlouvy.

9.9 Dodavatel vyplní celkovou nabídkovou cenu do webového formuláře Národního
elektronického nástroje (dále také „elektronický nástroj  NEN“ nebo „NEN“)  v
korunách českých (Kč) v členění bez DPH, hodnota DPH a včetně DPH.

9.10 Zadavatel  stanoví,  že  v  případě  rozporu  celkové  nabídkové  ceny  uvedené  ve
webovém formuláři NEN a celkové nabídkové ceny uvedené v Příloze č. 4 Výzvy –
Soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, vč. výkazu výměr, má vždy přednost, resp. platí
celková nabídková cena uvedená v této příloze předložené dodavatelem v nabídce.

10. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDEK

10.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

10.2 Formální požadavky na zpracování nabídky  

Dodavatel předloží prostřednictvím NEN tyto doklady v elektronické podobě:

- řádně vyplněný Krycí list nabídky (Příloha č. 2 Výzvy),

- doklady a čestná prohlášení, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,



- řádně  vyplněný  Soupis  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb,  vč.  výkazu  výměr
(Příloha č. 4 Výzvy),

- čestné  prohlášení  dle  čl.  6  odst.  6.3  této  Výzvy  (dodavatel  pro  splnění  tohoto
požadavku může využít Přílohu č. 2 Výzvy – Krycí list nabídky),

- čestná prohlášení dle požadavku uvedeného v čl. 7 odst. 7.1 a 7.2 této Výzvy,

- čestné prohlášení dle požadavku uvedeného v čl. 8 této Výzvy.

10.3 Dodavatel je odpovědný za obsah jím podané nabídky.

10.4 Veškeré doklady musí být čitelné.

10.5 Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

10.6 Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být
ze strany dodavatele podepsány nebo podepsány statutárním orgánem nebo osobou
jinak oprávněnou právně jednat za dodavatele. V případě podpisu osobou pověřenou
k tomuto úkonu, doloží dodavatel příslušnou plnou moc, či jiný pověřovací dokument.
Plná  moc  musí  obsahovat  úředně  ověřený  podpis  zmocnitele,  případně  musí  být
zmocnitelem podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

10.7 Zadavatel stanoví, že elektronická nabídka musí být podána v souladu s požadavky
systému NEN.

10.8 Zadavatel doporučuje, aby všechny dokumenty nabídky byly do NEN vloženy
v jediném souboru, například ve formátu *ZIP.

11. ŠIFROVÁNÍ OBSAHU NABÍDEK

11.1 Dodavatel  je  povinen  elektronicky  podanou  nabídku  chránit  před  neoprávněným
čtením formou šifrování jejího obsahu. Dodavatel využije pro účely šifrování certifikát
veřejného klíče,  který je  uveden v detailu  příslušného zadávacího postupu v sekci
Zadávací dokumentace.

11.2 Zadavatel  dále  stanoví,  že  elektronická  nabídka  dodavatele  musí  být  zašifrována
poskytnutým certifikátem zadavatele pro zašifrování nabídky. Zadavatel  upozorňuje,
že k nabídce zašifrované jiným certifikátem se nebude v průběhu zadávacího řízení
přihlížet v souladu s § 28 odst. 2 ZZVZ.

12. ZPŮSOB A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

12.1 Způsob podání nabídek  

V  souladu  s  §  103  odst.  1  písm.  c)  ZZVZ  a  §  107  odst.  1  ZZVZ  ve  spojení  s
ustanovením § 211 odst.  5  ZZVZ,  je  nabídky  na plnění  VZ  možno podat  pouze
elektronicky,  a to prostřednictvím elektronického nástroje NEN, dostupného na URL
adrese: https://nen.nipez.cz/profil/gfrnen.

Zadavatel  uvádí,  že  pro  možnost  podat  nabídku  prostřednictvím  NEN  musí  být



dodavatel  řádně  registrovaným dodavatelem.  Zadavatel  upozorňuje  dodavatele,  že
registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému NEN.

Zadavatel  uvádí,  že  podrobné  informace  o  elektronickém nástroji  NEN dodavatelé
naleznou v dokumentech dostupných na internetové adrese   https://nen.nipez.cz/.  

Podrobné  informace  nezbytné  pro  obsluhu  elektronického  nástroje  NEN  jsou  pak
uvedeny  v  uživatelských  příručkách  dostupných  na  internetové  adrese
https://nen.nipez.cz/prirucky-vse.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že není provozovatelem a neodpovídá za provoz a
fungování elektronického nástroje NEN.

12.2 Lhůta pro podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 5. 11. 2024 v 10:00 hod.

13. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

13.1 Zadavatel stanoví, že otevírání nabídek podaných v elektronické podobě se uskuteční
v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ.

13.2 Zadavatel stanoví, že otevírání nabídek podaných v elektronické podobě
je neveřejné.

14. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

14.1 Dodavatelé mohou požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace pouze
písemně  v  elektronické  podobě  prostřednictvím  elektronického  nástroje  NEN  či
odesláním do datové schránky ID p9iwj4f.

14.2 Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena

v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ ve spojení s § 54 odst. 5 ZZVZ alespoň 7 pracovních
dnů  před  uplynutím  lhůty  pro  podání  nabídek.  Vysvětlení  zadávací  dokumentace
zadavatel  uveřejní  v  souladu  s  §  54 odst.  5  ZZVZ nejméně 4  pracovní  dny  před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.

14.3 Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejní stejným
způsobem, jako byla uveřejněna zadávací podmínka, které se vysvětlení, změna nebo
doplnění týká, tj. na profilu zadavatele.

14.4 Pravidlem dle předchozího odstavce není dotčena skutečnost, že elektronický nástroj
NEN  může  dodavateli,  který  je  přiřazen  k  veřejné  zakázce,  automaticky  odesílat
upozornění na vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel nezodpovídá za to, zda
jsou přiřazenému dodavateli doručovány notifikace z elektronického nástroje NEN do
jeho e-mailové schránky.

14.5 Zadavatel je oprávněn zadávací dokumentaci vysvětlit, změnit nebo doplnit



i bez předchozí žádosti dodavatelů.

14.6 V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi dodavateli nemůže být
vysvětlení zadávací dokumentace poskytováno telefonicky.

15. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

15.1 V souladu s § 54 odst. 6 ZZVZ zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně
pro všechny dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky. Dodavatel se seznámí
se stavem a podmínkami místa pro realizaci VZ před podáním nabídky.

15.2 Prohlídka místa plnění se bude konat dne 7. 10. 2024 od 13:00 hod. Sraz účastníků
prohlídky je na místě plnění VZ před hlavním vchodem do budovy.

15.3 Z prohlídky místa plnění bude sepsán zápis včetně seznamu s podpisy zúčastněných
zástupců dodavatelů.

16. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

16.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání VZ je ve smyslu § 114 odst. 1 ZZVZ
ekonomická výhodnost nabídky.

16.2 Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena dle § 114 odst. 2 ZZVZ dle nejnižší
nabídkové ceny.

16.3 Jako nabídková cena bude v souladu s § 115 odst. 3 ZZVZ hodnocena celková
nabídková cena bez DPH.

16.4 Zadavatel seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny bez DPH, a to vzestupně
od  nejnižší  k  nejvyšší.  Nejlépe  bude  hodnocena  nabídka  s  nejnižší  celkovou
nabídkovou cenou bez DPH.

16.5 Dojde-li v rámci hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení, kteří se umístili na
prvním místě, k rovnosti jejich výsledků, bude dodavatel vybrán automatickým losem v
NEN.

17. JAZYK NABÍDKY

Oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem týkající
se záležitostí  souvisejících s tímto zadávacím řízením je český jazyk (výjimku tvoří
odborné  názvy,  údaje  a  doklady  ve  slovenském  jazyce  a  doklady  o  vzdělání  v
latinském jazyce).

18. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

18.1 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

18.2 Zadávací lhůta není stanovena.



18.3 Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

18.4 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

18.5 Dodavatelům  či  účastníkům  zadávacího  řízení  nenáleží  náhrada  nákladů,  které
dodavatelé či účastníci zadávacího řízení vynaloží na účast v zadávacím řízení na této
VZ, včetně nákladů souvisejících s vyhotovením nabídky.

18.6 Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně
nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.

18.7 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně
vyjasnit informace deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídkách.

18.8 Zadavatel si vyhrazuje právo (nikoli povinnost) posoudit, zda se nejedná o mimořádně
nízkou nabídkovou cenu. Pokud se zadavatel rozhodne posoudit, zda se nejedná o
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, bude postupovat dle ustanovení § 113 ZZVZ.

18.9 Zadavatel si vyhrazuje právo v případě vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti
v  zadávacím  řízení  své  rozhodnutí  v  souladu  s  §  53  odst.  5  ZZVZ  bezodkladně
oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o
vyloučení  považuje  za  doručené  všem  účastníkům  zadávacího  řízení  okamžikem
uveřejnění.

18.10 Zadavatel  si  vyhrazuje právo v souladu s § 53 odst.  5 ZZVZ uveřejnit  oznámení o
výběru dodavatele na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení považuje za
doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění.

19. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

19.1 Zadavatel bude od vybraného dodavatele jako podmínku pro uzavření smlouvy
požadovat předložení:

A) dokladů dle § 122 odst. 3 ZZVZ, pokud je již zadavatel nemá k dispozici,

B) prosté kopie platného pojistného certifikátu uzavřené pojistné smlouvy nebo
prosté kopie uzavřené platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti, případně
pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  činností  či  opomenutím
dodavatele při plnění předmětu smlouvy či v souvislosti s jejím plněním třetím
osobám včetně zadavatele,  a to s  minimálním celkovým limitem pojistného
plnění  ve výši  10 000 000,-  Kč (slovy:  deset  milionů korun českých).  Toto
pojištění musí být platné po celou dobu trvání smlouvy.

C) dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje podle zvláštních právních
předpisů.



Dodavatel  jako  doklad  prokazující  jeho  odbornou  způsobilost  předloží
Osvědčení o autorizaci nebo Osvědčení o registraci podle zákona č. 360/1992
Sb.,  o  výkonu  povolání  autorizovaných  architektů  a  o  výkonu  povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, osoby odpovědné za odborné vedení provádění stavby dle zákona č.
283/2021  Sb.,  stavební  zákon,  ve  znění  pozdějších  předpisů  –  tj.
autorizovaného inženýra či technika pro obor Pozemní stavby.

19.2 Zadavatel může stanovit, že vybraný dodavatel musí předložit doklady dle § 122 odst. 4
ZZVZ.

20. TVORBA ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V  souladu  s  ustanovením  §  36  odst.  4  ZZVZ  zadavatel  uvádí,  že  Projektovou
dokumentaci pro provádění stavby, tj. Přílohu č. 3 Výzvy a Soupis stavebních prací,
dodávek a služeb, vč. výkazu výměr, tj. Přílohu č. 4 Výzvy zpracovala osoba odlišná
od zadavatele, a to Ing. arch. Michal Giacintov se sídlem Před lipami 337/11, 779 00
Olomouc – Nová Ulice, IČO 121 03 870.

21. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 Výzvy – Návrh smlouvy

Příloha č. 2 Výzvy– Krycí list nabídky

Příloha č. 3 Výzvy– Projektová dokumentaceproprovádění stavby

Příloha č. 4 Výzvy– Soupis stavebníchprací, dodávekaslužeb, vč. výkazu výměr

Příloha č. 5 Výzvy – Seznam stavebních prací

Příloha  č.  6  Výzvy  –  Čestné  prohlášení  dodavatele  o  neexistenci  zákazu  zadat
veřejnou zakázku

Příloha č. 7Výzvy – Čestné prohlášení dodavateleo neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 8Výzvy – Čestné prohlášení dodavatele– seznam poddodavatelů

Příloha č. 9Výzvy – Čestné prohlášení dodavateleo nevyužití služeb poddodavatelů
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