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Číslo smlouvy Objednatele/číslo zakázky: 24045
Číslo smlouvy Zhotovitele: 20-2024
	SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru projektanta na akci:

„Budova 25 – Rozšíření invazivní kardiologie“
 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)



1. SMLUVNÍ STRANY 
	Objednatel:
	
	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

	Sídlo:
	
	Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 

	Zástupce:
	
	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

Ing. Martin Déva, člen představenstva
MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva
Za společnost jedná předseda představenstva společně se členem představenstva nebo společně alespoň dva členové představenstva. 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	


	a) ve věcech smluvních:
	
	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

Ing. Martin Déva, člen představenstva


	ve věcech technických:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Oddělení investic
xxxxxxxxxxxxxxxx- investiční technik


	IČO:
	
	27661989

	DIČ:
	
	CZ27661989 

	Číslo účtu:
	
	151203067/0300

	Telefon:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:

Zápis v OR:
Osoba oprávněná k převzetí částí Díla/Díla: 
	         
	upjeuej

u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Oddělení investic,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční technik



	Zhotovitel:
	
	LT PROJEKT a.s.

	Sídlo:
	
	Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

	Statutární orgán:
	
	Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva

	Zapsán v obchodním rejstříku:
	
	u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437



	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	b) ve věcech technických:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO:
	
	292 20 785

	DIČ:
	
	CZ29220785

	Číslo účtu:
	
	43-7086690277/0100

	Telefon:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	
	ltprojekt@ltprojekt.cz

	ID DS:
	
	mf8qzvv


2. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy s odbornou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době Dílo :
„Budova 25 – Rozšíření invazivní kardiologie“
 (dále jen „Dílo“)
3. Rozsah a členění Díla
3.1. Pasport stavby (dále také jen DSS) bude zpracován v přiměřeném členění, rozsahu a obsahu přílohy č. 11 dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Výsledné výstupy budou sloužit jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. DSS musí bezpodmínečně odpovídat stávajícímu stavu budovy. Součástí DSS bude výškopisné a polohopisné zaměření dotčené části budovy, zaměření předpokládaných vedení stávajících inženýrských sítí, stavebně-technický průzkum a případně jiné průzkumy, vše potřebné pro zpracování Díla.
3.2. Projektová dokumentace pro povolení stavby (dále také jen DSP) na podkladě Architektonicko-dispoziční studie zpracované firmou LT PROJEKT a.s., 08/2024 s názvem „Budova 25 – Rozšíření invazivní kardiologie“ - varianta 4 (final), v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 1 nebo č. 4, a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon („dále jen „stavební zákon“), v aktuálním znění, včetně zpracování propočtu celkových nákladů stavby. Součástí bude opakované projednání a odsouhlasování Objednatelem (tj. osobou oprávněnou jednat ve věci technických), správcem a uživatelem (tj. osobou určenou Objednatelem).
3.3. Výkon inženýrské činnosti (dále také jen IČ) za účelem vydání povolení záměru, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci záměru podle zákona č. 283/2021 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně zabezpečení kladných vyjádření všech účastníků správních řízení a zabezpečení podkladů potřebných pro vydání kladných vyjádření účastníků správního řízení při povolování záměru.

3.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jen DPS) v rozsahu a obsahu a členění dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, přílohy č. 8, a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, splňující požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vč. výrobní a dodavatelské dokumentace pro všechny nosné konstrukce (výkresy výztuže), vč. průkazu energetické náročnosti a včetně opakovaného projednání a odsouhlasování Objednatelem (tj. osobou oprávněnou jednat ve věci technických), správcem a uživatelem (tj. osobou určenou Objednatelem).
3.5. Realizační projektová dokumentace interiéru a zdravotnické technologie pro dodávku a montáž (dále také jen PDI), včetně jednoznačného grafického znázornění umístění prvků, přístrojů a vybavení, splňující požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a včetně opakovaného projednání a odsouhlasování s  Objednatelem (tj. osobou oprávněnou jednat ve věci technických), správcem a uživatelem (tj. osobou určenou Objednatelem).
3.6. Autorský dozor projektanta (dále také jen AD) při přípravě a v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby, dodávku interiéru a dodávku zdravotnické technologie, v průběhu realizace akce.
4. TermínY A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1. Předání DSS v termínu do 20 kalendářních dní od účinnosti smlouvy.
4.2. Předání DSP v termínu do 70 kalendářních dní od účinnosti smlouvy.
4.3. Výkon IČ v termínu do 110 kalendářních dní od účinnosti smlouvy.
4.4. Předání DPS v termínu do 80 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele na zpracování příslušné části Díla.
4.5. Předání PDI v termínu do 100 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele na zpracování příslušné části Díla.
4.6.  Výkon AD dle bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o Dílo na realizaci stavby a z veřejných zakázek na dodávku interiéru a zdravotnické technologie a ze smlouvy na dodávku interiéru a zdravotnické technologie. Tyto termíny budou Zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po vypsání veřejné zakázky a po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby, interiéru a zdravotnické technologie. Předpokládaný termín veřejné zakázky na realizaci stavby je od dubna 2025. Předpokládaný termín realizace stavby je od července 07.2025 v délce trvání 180 pracovních dní, předpokládaná účast je 2 hodiny na kontrolních dnech konaných jednou týdně v místě stavby.
4.7. Místem plnění je sídlo Objednatele.
5. VYHRAZENÉ ZMĚNy
Objednatel si na základě rozhodnutí oprávněného orgánu Objednatele vyhrazuje právo nepokračovat v realizaci části Díla (DPS, PDI, AD) nebo změnit cena a termín v případě změny rozsahu díla. Toto rozhodnutí bude neprodleně oznámeno Zhotoviteli. V takovém případě nevzniká Zhotoviteli z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči Objednateli za nerealizovanou části Díla.
6. Cena Díla
6.1. Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 

Celkem 1 940 000,- Kč 00 haléřů   (bez DPH)

DPH: 407 400,- Kč 00 haléřů
Celkem s DPH  2 347 400,- Kč 00 haléřů (vč. 21% DPH)

(slovy: dvamilionytřistačtyřicetsedmtisícčtyřista korun českých)
6.2. Rozpis ceny:
	Část Díla
	Cena bez DPH (Kč)
	DPH (Kč)
	Cena vč. DPH (Kč)

	DSS
	150 000,-
	31 500,-
	181 500,-

	DSP
	650 000,-
	136 500,-
	786 500,-

	IČ
	50 000,-
	10 500,-
	60 500,-

	DPS
	700 000,-
	147 000,-
	847 000,-

	PDI
	150 000,-
	31 500,-
	181 500,-

	AD
	240 000,-
	50 400,-
	290 400,-

	
	
	
	

	celkem
	1 940 000,-
	407 400,-
	2 347 400,-


6.3. V ceně je zahrnuto vyhotovení každého stupně dokumentace dle odst. 3.1., 3.2., 3.4 a 3.5. v  5 vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na USB disku z toho 1x ve formátu (*pdf.) a 1x v editovatelném formátu (*dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod).  V rámci IČ dle odst. 3.3. bude 1x vyhotoven originál výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty, dále předáno 1x vyhotovení dokumentace dle 3.4 v tištěné formě potvrzené stavebním úřadem, štítek Stavba povolena a 1x v digitální formě ve formátu *pdf na USB disku.
6.4. V ceně je zahrnuta prezentace jednotlivých částí Díla dle odst. 3.2.,3.4. a 3.5. v místě sídla Objednatele Zhotovitelem před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu s požadavky Objednatele.
7. Platební podmínky
7.1. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného Díla po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části Díla bez vad a nedodělků má Zhotovitel právo vystavit Objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Nedílnou přílohu faktury tvoří protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části Díla), bez přiloženého protokolu prokazujícího předání části Díla bez vad a nedodělků je faktura neplatná a tato bude Objednatelem Zhotoviteli vrácena.
7.2. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
7.3. Faktury za dílčí plnění dle této smlouvy, včetně příloh prokazující splnění části Díla bez vad a nedodělků, budou doručeny na elektronickou adresu: faktury@bnzlin.cz. Na faktuře bude vždy uvedeno číslo smlouvy Objednatele dle strany jedna této smlouvy.
8. Podmínky provádění Díla
8.1. Zhotovitel bude při vypracování Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s Objednatelem tak, aby Dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
8.2. Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je Zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 
8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě. 
8.4. Zhotovitel zahájí plnění částí DSS, DSP, IČ dle této smlouvy po nabytí účinností smlouvy a DPS, PDI a AD po obdržení výzvy na zpracování, resp. výkon příslušeného stupně projektové dokumentace. Případné zahájení prací před obdržením výzvy jde k tíži Zhotovitele.
8.5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zájmu Objednatele, aby Dílo především jeho část DPS umožňovalo zvolenou technologií výstavby realizaci stavby do 6 měsíců.

9. Spolupůsobení Objednatele, výchozí podklady
9.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a zavazuje se poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření Díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli.
9.2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat podklady, dle odst. 9.3., pro řádné a včasné zhotovení Díla v termínu do 3 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy o Dílo.
9.3. Seznam poskytovaných podkladů:
· Pasport aktuálního stavu Budovy B25 Interna - podlaží 1.PP, 1.NP, 2.NP – Model zpracován Objednatelem KNTB, a.s. ve formátu PDF 
· Architektonicko-dispoziční studie zpracované firmou LT PROJEKT a.s., 08/2024 s názvem „Budova 25 – Rozšíření invazivní kardiologie“ zpracovaná ve formátu PDF
10. Předání Díla, vlastnická práva k dílu
10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a předáním Objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.
10.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené Dílo i před termínem plnění.
10.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného Díla (bez vad a nedodělků) nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí Díla“.
10.4. Objednatel není Dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném Objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.
10.5. Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského Díla) užít k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění Díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím Díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití Díla a oprávnění upravit či jinak měnit Dílo nebo Dílo spojit s jiným Dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a Zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním Objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná a je zahrnuta v ceně Díla.
10.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití Díla Objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.
10.7. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití Díla způsobem snižujícím hodnotu Díla a dodržovat právo na autorské označení. 
11. Odpovědnost za vady, záruční podmínky
11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla má v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě, že v během záruční doby dojde ke změně obecně závazných předpisů nebo závazných ustanovení technických norem ČN, EN, podle kterých je zpracovaný předmět Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli.
11.2. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla.
11.3. Záruční doba na Dílo je 60 měsíců.
11.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v projektové dokumentaci pro provádění stavby (DPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dojde ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace.
12. Nároky za vady Díla
12.1. Objednatel se zavazuje oznámit, tj. reklamovat vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, mimo vad zjištěných v průběhu veřejných zakázek. V případě vad v průběhu veřejných zakázek je povinen Zhotovitel odstranit vadu nejpozději do 2 dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
12.2. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava Díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
12.3. Reklamuje-li Objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady Díla v souladu s odst. 12.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu Zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad Díla, ledaže Zhotovitel oznámí Objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
13. Smluvní sankce
13.1. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním části Díla DSS, IČ nebo DSP dle odst. 3.1 až 3.3 oproti termínu uvedeném v čl. 4 a to ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním.
13.2. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním části Díla DPS nebo PDI dle odst. 3.4 nebo 3.5 oproti termínu uvedeném v čl. 4 a to ve výši 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním.
13.3. V případě, že se na Díle vyskytnou vady popsané v odst. 11.4 této smlouvy ve výši nad 5 % ceny Díla dle smluvní ceny dodavatele stavby, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku této vady. Celková smluvní pokuta podle tohoto odstavce může být uplatněna až do výše 20% ceny Díla dle čl. 6.1.
13.4. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení odstraněním reklamací dle odst. 12.1 ve výši 500,- Kč za každý případ prodlení s předáním odstraněním vady.

13.5. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

13.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
13.7. Smluvní sankce se neuplatní pokud Zhotovitel prokáže, že nastaly skutečnosti dle čl. 17.1.

14. Pojištění
14.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u Generali Česká pojišťovna, s minimálním limitem pojistného plnění 50.000.000,- Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána Objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje nejpozději od uzavření smlouvy o Dílo, a to po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.
15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
15.1. Odstoupit od smlouvy je smluvní strana oprávněna pokud dojde k podstatnému porušení této smlouvy smluvní protistranou.
15.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od smlouvy se považuje:
· prodlení Zhotovitele s ukončením realizace Díla nebo jeho části delší než 60 kalendářních dnů; 

· případy, kdy Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se smlouvou o Dílo;
· byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku Zhotovitele.
15.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující Zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje:

· prodlení Objednatele s platbami delší jak 60 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti).

· trvá-li přerušení prací ze strany Objednatele déle jak 6 měsíců.
15.4. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
15.5. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

15.6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

· Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

· Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
15.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

15.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 16.1 této smlouvy.
16. SPORY
16.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu.
17. VYŠŠÍ MOC
17.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani Objednatelem ani Zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.
17.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
17.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění Díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.
18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
18.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
19. Styk mezi stranami
19.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem nebo e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. Identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.
20. Závěrečná ustanovení

20.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
20.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv). 
20.3. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
20.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
20.5. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
20.6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
Ve Zlíně dne dle el. podpisu 2. 1. 2025
V Brně dne dle el. podpisu 17. 12. 2024
____________________________


__________________________
Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva



Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva 
__________________________

Ing. Martin Déva, člen představenstva
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