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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

na zhotovení části stavby 

„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-

Výstaviště (včetně)“ 
 
číslo smlouvy objednatele: DOD00196248 
číslo smlouvy zhotovitele:  

Článek I.  -   Smluvní strany 
1.01 Firma objednatele: OHLA ŽS, a.s. 
 Sídlo:     Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
       zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 
 IČO:     463 42 796 
 DIČ:     CZ46342796 

Kontaktní adresy objednatele  

- adresa objednatele pro doručování písemností objednateli kromě faktur (daňových 
dokladů): OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

- adresa objednatele pro doručování faktur: podatelna@ohla-zs.cz  
 TDS a Správce stavby pro účely smlouvy: 
 Dále též jen objednatel. 
 
1.02 Firma zhotovitele: Lesy hl. m. Prahy 
 Sídlo:     Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice 
 IČO:     452 47 650 
 DIČ:     CZ45247650 
 Zastoupena Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace 
 Dále též jen zhotovitel. 
 

Preambule 
 

Investorem stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ se pro účely této smlouvy 
rozumí Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 
70994234. 
 
Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele část stavby s názvem „Modernizace trati 
Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ (dále též jen stavba). 
 
Hlavní smlouvou o dílo se pro účely této smlouvy rozumí smlouva o dílo uzavřená mezi investorem (v pozici 
objednatele) a objednatelem (v pozici zhotovitele) za účelem realizace celé stavby s názvem „Modernizace trati 
Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“. 
 
Poddodavatelem se rozumí osoba odlišná od zhotovitele, která je pověřena zhotovením či dodáním části díla a 
právní nástupce všech těchto osob. 

Článek II.  -   Předmět smlouvy 
2.01 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na stavbě „Modernizace trati Praha-Bubny 

(včetně) – Praha-Výstaviště (včetně) vegetační úpravy v rámci stavebního objektu SO 91-82-01.2 
Sadové úpravy výstaviště: 

1. V lokalitě Královská obora Stromovka 
 
Vegetační úpravy spočívají ve výsadbě dřevin. Součástí díla je vyznačení míst a ploch pro výsadbu, 
příprava ploch pro výsadbu vč. chemického odplevelení, mulčování, hloubení jamek a rýh, zajištění 
rostlinného materiálu, ošetření dřevin před výsadbou a výsadby a ochrana stromů pomocí kůlů. 

 
2.02 Dílo bude provedeno v rozsahu a podle následujících podkladů (v pořadí dle důležitosti - sestupně): 

1. oceněný výkaz výměr (Rozpočet/ nabídka zhotovitele); 
2. dle standartu Královské obory Stromovky 
3. právní předpisy – za Právní předpisy se považují obecně závazné právní předpisy a rovněž 

technické normy (zejména České technické normy) vydané jinými osobami, než orgány veřejné 
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SMLOUVA 0 Dim
uzavFena’ dle § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 5b., obéanského zékom’ku,

na zhotovem’ éa’sti stavby

,,Modernizace trati Praha-Bubny (véetné) - Praha-
VYstaviété (véetné)“

él'slo smlouvy objednatele: DOD00196248
él'slo smlouvy zhotovitele:

Clének I. - Smluvnistrany
1.01 Firma objednatele: OHLA ZS, a.s.

Sl'dlo: Turanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
zapséna v OR vedeném u Krajského soudu v Brné, oddl'l B, vloika 695

I60: 463 42 796
DIC: CZ46342796
Kontaktnl' adresy objednatele

- adresa objednateje pro doruéovfini pisemnostl’ objednateli kromé faktur (dafiovych
dokladfl): OHLA ZS, a.s., Divize Zeleznice, Turanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

- adresa objednatele pro doruéovéni faktur: podatelna@ohIa-zs.cz
TDS a Sprévce stavby pro 06e smlouvy:—
Déle téi jen objednatel.

1.02 Firma zhotovitele: Lesy hl. m. Prahy
Svl'dlo: Prééské 1885, 106 00 Praha 1O - Zébéhlice
ICQ: 452 47 650
DIC: CZ45247650
Zastoupena Ing. Ondfejem Paliékou, reditelem organizace
Déle téi jen zhotovitel.

Preambule

Investorem stavby ,,Modernizace trati Praha-Bubny (véetné) — Praha-vystaviété (véetné)“ se pro Uéevly této smloyvy
rozuml' Spréva Zeleznic, stétnl' organizace, se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dléidéné 1003/7, PSC 110 00, ICO:
70994234.

Zhotovitel se na zékladé této smlouvy zavazuje provést pro objednatele éést stavby s nézvem ,,Modernizace trati
Praha-Bubny (véetné) — Praha-VYstaviété (véetné)“ (déle téijen stavba).

Hlavnl' smlouvou o dl'lo se pro 06e této smlouvy rozuml' smlouva o dl'lo uzavrené mezi investorem (v pozici
objednatele) a objednatelem (v pozici zhotovitele) za Uéelem realizace celé stavby s nézvem ,,Modernizace trati
Praha-Bubny (véetné) — Praha-VYstaviété (véetné)“.

Poddodavatelem se rozuml' osoba odliéné od zhotovitele, které je povérena zhotovenl'm oi dodénim éésti dI’la a
prévnl' néstupce véech téchto osob.

Clénekll. - Predmét smlouvy
2.01 Predmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provést na stavbé ,,Modernizace trati Praha-Bubny

(véetné) — Praha-vystaviété (véetné) vegetaéni apravy vrémci stavebnl'ho objektu SO 91-82-012
Sadové fipravy vy’Istaviété:
1. V Iokalité Krélovské obora Stromovka

Vegetaénl’ L'Jpravy spoél'vajl' ve vy’sadbé dfevin. Souééstl' dl’la je vyznaéenl' ml'st a ploch pro sadbu,
prl'prava ploch pro sadbu v6. chemického odplevelenl', muléovénl’, hloubenl' jamek a r3'Ih, zajiétém’
rostlinného materiélu, oéetfem’ drevin pred vysadbou a sadby a ochrana stromfl pomoci kfllfl.

2.02 Dl'lo bude provedeno v rozsahu a podle nésledujl'cich podkladL‘] (v poradi dle dflleiitosti - sestupné):
1. ocenény Wkaz vymér (Rozpoéet/ nabl'dka zhotovitele);
2. dle standartu Krélovské obory Stromovky
3. prévnl' predpisy — za Prévnl' predpisy se povaZujI' obecné zévazné prévnl' predpisy a rovnéi

technické normy (zejména Ceské technické normy) vydané jinymi osobami, nei orgény verejné

OHLA is, a.s. I60: 463 42 796 1
TuF‘anka 1554/115b DIé: CZ46342796
627 00 Brno, Slufinu OR KS Brno, odd.B, VI. 695



 

OHLA ŽS, a.s. IČO: 463 42 796   

Tuřanka 1554/115b DIČ: CZ46342796   

627 00 Brno, Slatina OR KS Brno, odd.B, vl. 695   

2

moci, pokud jsou závazné na základě ustanovení jiných právních předpisů. Za Právní předpisy se 
považují rovněž dokumenty a předpisy vydané investorem; 

 
Součástí provedení díla je dokumentace skutečného provedení díla v 5-ti vyhotoveních, kde zhotovitel 
v předané dokumentaci vyznačí provedené změny. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy poskytnout objednateli odbornou pomoc a 
součinnost. 
Zhotovitel předloží k dodanému výsadbovému materiálu dodací listy. 

Zhotovitel se zavazuje k provedení uvedeného díla a objednatel se zavazuje plně funkční a bezvadné dílo 
převzít a dle podmínek této smlouvy za něj zhotoviteli zaplatit.  

2.03 Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven 
v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. 

Článek III.  -   Čas plnění 
3.01 Termíny realizace díla:  

Zhotovitel zahájí provádění díla na místech výsadby nejpozději do 28 dnů od obdržení pokynu objednatele, 
neurčí-li nebo neodsouhlasí-li objednatel jiný termín. Pokyn objednatele bude obsahovat časové a další 
dispozice k provedení díla. 
Vegetační úpravy budou dokončeny a veškerá dokumentace, která je součástí díla, předána do 31. 3. 2025. 
Dílo bude prováděno v době vegetačního klidu v jarní nebo podzimní agrotechnické lhůtě.  

3.02 Objednatel je oprávněn písemnou výzvou zaslanou elektronicky na e-mail zhotovitele 
praha.cz určit (i opakovaně) jiný než shora uvedený předpokládaný termín zahájení díla nebo jiné než shora 
uvedené dílčí termíny zahájení prací, a to podle potřeb objednatele na stavbě. Objednatel bere na vědomí, že 
v rámci plnění díla je nutné dodržet agrotechnické lhůty, příp. další omezení daná právními předpisy, a 
zároveň biologické limity provádění díla. Tato výzva bude zhotoviteli zaslána alespoň 10 kalendářních dnů 
předem. Dojde-li takto k posunu některého termínu, dochází bez dalšího k posunu na tento termín 
navazujících termínů pro a to o stejný časový úsek (počet dnů), o který byl příslušný termín posunut. 
Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele obsaženými ve výzvě. Nedojde-li takto k posunu, platí 
předpokládané termíny. V souvislosti s prováděním díla v jiných než předpokládaných termínech na základě 
výzvy objednatele nevznikají zhotoviteli jakékoliv dodatečné finanční nebo časové nároky, což zhotovitel bere 
výslovně na vědomí. Zhotovitel se zavazuje písemnou výzvu objednatele respektovat a v souladu s ní 
provádět dílo, bude-li to v souladu s platnými právními předpisy a biologickými limity provádění díla. 

3.03 Zhotovitel musí dát objednateli okamžitě písemné oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích 
událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce na díle, nebo zpozdit jeho provádění. 
Požádá-li o to objednatel, musí zhotovitel předložit též odhad vlivu takové události nebo okolnosti na cenu díla 
a termíny jeho provádění. 

Dojde-li k jakékoli události nebo okolnosti, jež má podle názoru zhotovitele negativní vliv na čas plnění, musí 
zhotovitel písemně oznámit objednateli nárok na prodloužení termínu pro dokončení díla a ostatních dílčích 
termínů tím přímo dotčených co nejdříve, jak to bude možné, nejpozději však do 14 dní od okamžiku, kdy se 
mohl zhotovitel jednající s odbornou péčí o tomto vlivu dozvědět. V případě, že tak zhotovitel neučiní, zaniká 
mu nárok na toto prodloužení. 

Za předpokladu, že zhotovitel oznámí svůj nárok dle tohoto odstavce smlouvy o dílo, a jde-li současně 
o nepředvídatelnou událost nebo okolnost, jejíž výskyt zhotovitel nezpůsobil, má zhotovitel nárok na 
prodloužení o dobu odpovídající vlivu na provádění díla nebo jeho dílčí části. 

3.04 Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dní objednateli k odsouhlasení předat 
časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a 
takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. 
Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.  

3.05  Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen 
přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu 
sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace. 

3.06  Strany budou respektovat klimatická omezení pro manipulaci a přepravu rostlinného materiálu, jinak běžné 
klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu provádění díla nemají vliv na termín ukončení díla. 

3.07  K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). 
O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění zápisem do stavebního deníku k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat na tyto 
překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem. 

Článek IV.  -   Cena za dílo 
4.01 Předpokládaná cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši: 

840 092,89 Kč bez DPH 
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předem. Dojde-li takto k posunu některého termínu, dochází bez dalšího k posunu na tento termín 
navazujících termínů pro a to o stejný časový úsek (počet dnů), o který byl příslušný termín posunut. 
Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele obsaženými ve výzvě. Nedojde-li takto k posunu, platí 
předpokládané termíny. V souvislosti s prováděním díla v jiných než předpokládaných termínech na základě 
výzvy objednatele nevznikají zhotoviteli jakékoliv dodatečné finanční nebo časové nároky, což zhotovitel bere 
výslovně na vědomí. Zhotovitel se zavazuje písemnou výzvu objednatele respektovat a v souladu s ní 
provádět dílo, bude-li to v souladu s platnými právními předpisy a biologickými limity provádění díla. 

3.03 Zhotovitel musí dát objednateli okamžitě písemné oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích 
událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce na díle, nebo zpozdit jeho provádění. 
Požádá-li o to objednatel, musí zhotovitel předložit též odhad vlivu takové události nebo okolnosti na cenu díla 
a termíny jeho provádění. 

Dojde-li k jakékoli události nebo okolnosti, jež má podle názoru zhotovitele negativní vliv na čas plnění, musí 
zhotovitel písemně oznámit objednateli nárok na prodloužení termínu pro dokončení díla a ostatních dílčích 
termínů tím přímo dotčených co nejdříve, jak to bude možné, nejpozději však do 14 dní od okamžiku, kdy se 
mohl zhotovitel jednající s odbornou péčí o tomto vlivu dozvědět. V případě, že tak zhotovitel neučiní, zaniká 
mu nárok na toto prodloužení. 

Za předpokladu, že zhotovitel oznámí svůj nárok dle tohoto odstavce smlouvy o dílo, a jde-li současně 
o nepředvídatelnou událost nebo okolnost, jejíž výskyt zhotovitel nezpůsobil, má zhotovitel nárok na 
prodloužení o dobu odpovídající vlivu na provádění díla nebo jeho dílčí části. 

3.04 Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dní objednateli k odsouhlasení předat 
časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a 
takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. 
Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.  

3.05  Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen 
přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu 
sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace. 

3.06  Strany budou respektovat klimatická omezení pro manipulaci a přepravu rostlinného materiálu, jinak běžné 
klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu provádění díla nemají vliv na termín ukončení díla. 

3.07  K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). 
O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění zápisem do stavebního deníku k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat na tyto 
překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem. 

Článek IV.  -   Cena za dílo 
4.01 Předpokládaná cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši: 

840 092,89 Kč bez DPH 

2.03

moci, pokud jsou zévazné na zékladé ustanovenl' jinYch prévnl'ch predpisfl. Za Prévnl' predpisy se
povaiujl’ rovnéi dokumenty a predpisy vydané investorem;

Souééstl’ provedeni dI’Ia je dokumentace skuteéného provedenl' dI’Ia v5-ti vyhotovenl'ch, kde zhotovitel
v predané dokumentaci vyznaél' provedené zmény.

Zhotovitel se zavazuje vrémci plnénl’ predmétu smlouvy poskytnout objednateli odbornou pomoc a
souéinnost.
Zhotovitel predloil' k dodanému sadbovému materiélu dodaci listy.

Zhotovitel se zavazuje k provedenl' uvedeného dl’la a objednatel se zavazuje plné funkénl’ a bezvadné dl'lo
pfevzit a dle podminek této smlouvy za néj zhotoviteli zaplatit.
Veékeré technické doklady, osvédéem’, atesty, névody k Udribé apod. pokud je jejich originél vyhotoven
v cizr’m jazyce, musi byt opatreny uredm’m prekladem do éeského jazyka.

Cléneklll. - (:as plnénl’
3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

Terml'ny realizace dl'la:
Zhotovitel zahéjl' provédénl' dl'la na ml'stech vysadby nejpozdéji do 28 dnt‘] od obeenI' pokynu objednatele,
neuréi-Ii nebo neodsouhlasi-li objednatel jiny terml'n. Pokyn objednatele bude obsahovat éasové a dalél'
dispozice k provedenl' dI'Ia.
Vegetaénl’ Upravy budou dokonéeny a veékeré dokumentace, které je souééstl' dl'la, predéna do 31. 3. 2025.
Dl'lo bude provédéno v dobé vegetaém’ho klidu v jarnl’ nebo podzimni agrotechnické lhflté.
Objednatel je oprévnén pl’semnou svou zaslanou elektronicky na e-mail zhotovitele—
praha.cz uréit (i opakované) jiny neZ shora uvedeny pFedpoklédany terml'n zahéjenl' dl'la nebo jiné nei shora
uvedené dI’IéI’ terminy zahéjenl' praci, a to podle potreb objednatele na stavbé. Objednatel bere na védoml', ie
V rémci plnénl’ dI'Ia je nutné dodriet agrotechnické Ihflty, prip. dalél' omezenl’ dané prévnl'mi predpisy, a
zérovefi biologické limity provédénl' dI'Ia. Tato VSIzva bude zhotoviteli zasléna alespofi 10 kalendérnl'ch dnfl
pfedem. Dojde-Ii takto k posunu nékterého terminu, dochéZI' bez dalél'ho k posunu na tento terml'n
navazujl'cich terml'm] pro a to o stejny éasovy Usek (poéet dnfl), o ktery byl prisluény terml'n posunut.
Zhotovitel je povinen rl'dit se pokyny objednatele obsaienymi ve vyzvé. Nedojde-Ii takto k posunu, plati
pfedpoklédané terminy. V souvislosti s provédénl’m dI'Ia vjim'ICh nei predpoklédanYCh terminech na zékladé
vy'Izvy objednatele nevznikajl' zhotoviteli jakékoliv dodateéné finanénl' nebo éasové néroky, coi zhotovitel bere
vy'Islovné na védoml'. Zhotovitel se zavazuje pl'semnou svu objednatele respektovat a vsouladu snI'
provédét dl'lo, bude-Ii to v souladu s platnymi prévnl'mi predpisy a biologickYmi limity provédénl' dl’la.
Zhotovitel musi dét objednateli okamiité pl'semné oznémeni o pravdépodobnYch konkrétnl'ch budoucr’ch
udélostech nebo okolnostech, které mohou negativné ovlivnit préce na dI'Ie, nebo zpozdit jeho provédénl'.
PoZédé-li o to objednatel, musi zhotovitel predloZit téZ odhad vlivu takové udélosti nebo okolnosti na cenu dI'la
a terminyjeho provédénl'.

Dojde-Ii kjakékoli udélosti nebo okolnosti, jeZ mé podle nézoru zhotovitele negativnl' vliv na éas plnénl’, musi
zhotovitel pl'semné oznémit objednateli nérok na prodlouiem’ terminu pro dokonéenl' dl'la a ostatnich dl'lc'n'ch
termini] tI’m primo dotéenYch co nejdrive, jak to bude moiné, nejpozdéji véak do 14 dnl' od okamiiku, kdy se
mohl zhotovitel jednajI'CI' s odbornou péél’ o tomto vlivu dozvédét. V pfl’padé, 2e tak zhotovitel neuéini, zaniké
mu nérok na toto prodlouienl'.

Za predpokladu, 2e zhotovitel oznémi svflj nérok dle tohoto odstavce smlouvy o dl'lo, a jde-li souéasné
o nepredvidatelnou udélost nebo okolnost, jejii vyskyt zhotovitel nezpflsobil, mé zhotovitel nérok na
prodlouZenI’ o dobu odpovidajl'ci vlivu na provédénl' dI'Ia nebo jeho dilél’ éésti.
Na vyzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti a' objednateli k odsouhlasenl’ predat
éasovy harmonogram praci, v némi budou uvedeny postupové dl'lél’ terminy. Objednatel tento harmonogram
odsouhlasi nebo k nému sdéll' své pripoml'nky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a
takto upraveny harmonogram do 3 nésledujl'cich pracovnich a’ pfedloiit objednateli znovu k odsouhlasenl'.
Objednatelem odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele zévazny.
Jestliie je objednatel nucen zménit harmonogram praci, k éemui je kdykoliv oprévnén, je zhotovitel povinen
pfizpflsobit provédénl' dI'la této zméné. NenI'-|i to technicky moZné, je povinen to bez zbyteéného odkladu
sdélit pl’semné objednateli a strany se neprodlené dohodnou na Feéenl' této situace.
Strany budou respektovat klimatické omezenl' pro manipulaci a prepravu rostlinného materiélu, jinak béiné
klimatické podml'nky c':i vlivy povétrnosti v prflbéhu provédénl' dl’la nemajl' vliv na terml'n ukonéeni dI'Ia.
K prodlenl' zhotovitele nedochézi z dflvodt‘] vyéél' moci (napr. zaplavenl’, poiér, vichfice).

O téchto prekéikéch uvédoml' ta strana, které se 0 nich dozvi drive, stranu druhou bez zbyteéného odkladu po jejich
zjiéténl' zépisem do stavebnl'ho denl'ku k zajiéténl' pfisluénYch opatrenl’. Zhotovitel se mDZe odvolévat na tyto
prekéiky jen 0d doby, kdy je pl'semné oznémil objednateli s tI'm, 2e mu brénl’ v provédénl’ dI'Ia sjednanYm zpflsobem.

élének IV. - Cena za dilo
4.01 Pfedpoklédané cena dI’Ia bez DPH dle élénku ||. této smlouvy je stanovena ve vyéi:

840 092,89 Kc“: bez DPH
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Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH platná 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen vystavit doklad ve smyslu paragrafu 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., včetně uvedení příslušné sazby daně, výši DPH neuvede, na místo toho uvede 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Obě smluvní strany jsou plátci DPH a obě 
smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny, týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci, budou 
neprodleně sdělovat druhé smluvní straně. 

Celkový finanční náklad převzatých prací bude stanoven jako násobek skutečně provedených prací, 
odsouhlasených objednatelem, a jednotkových cen z nabídky zhotovitele. Objednatel uhradí zhotoviteli 
provedené práce odsouhlasené jeho zástupcem ve věcech technických v soupise provedených prací podle 
dohodnutých jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele. Jedná se o jednotkové pevné ceny. 
Tato cena zahrnuje zejména: 

- dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě; 

- veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení a předání a převzetí díla; 

- práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;  

- zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu; 

- veškeré odběry vzorků rostlinného materiálu, jejich vyšetření a odborná posouzení; 
- poradenskou a konzultační činnost poskytnutou objednateli v souvislosti s dílem; 

- veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla, včetně jejich 
přepravy na plochy určené k výsadbě; 

- dopravu pracovníků zhotovitele na a z ploch určených k výsadbě a jejich ubytování; 

- úklid ploch určených k výsadbě; 

- náklady na zařízení staveniště; 

- náklady na tuzemské (event. zahraniční cesty); 

- pojištění prováděného díla; 

- protipožární zabezpečení potřebná k provedení práce; 

- náklady na ekologické odstranění odpadů vzniklých při provádění díla; 

- úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla. 
 

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a 
zákona o DPH, nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být 
plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je objednatel 
oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

4.02 Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil 
veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při 
stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a 
tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny 
technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před 
uzavřením této smlouvy a v ceně díla je zohlednil. 

4.03 V průběhu provádění díla může dojít ke zvýšení uvedené ceny díla jen z důvodu změn a dodatků díla oproti 
rozsahu vymezenému v článku II. této smlouvy (nové položky neuvedené v nabídce zhotovitele), písemně 
požadovaných objednatelem (vícepráce). 

4.04 Zhotovitel se zavazuje na takové vícepráce přistoupit, bude-li to technicky možné.  
4.05 Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu rostlin, materiálů či výrobků oproti 

původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či 
výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich 
cenami. V případě nahrazení levnějšími rostlinami, výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich 
cenami snižuje. 

4.06 Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě 
požadavku objednatele povinen takové práce v objednatelem určené lhůtě nebo termínu, jinak bez 
zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla. 

4.07 Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého 
materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné 
cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. 

4.08 Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do 
stavebního deníku a záznam potvrdí dozor objednatele. 

4.09 Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající realizační projektovou dokumentaci 
zpracování dodatku k projektu.  

4.10 Vícepráce budou doloženy soupisem prací, který bude objednatelem předem odsouhlasen. Pokud zhotovitel 
předloží soupis víceprací po jejich provedení bez předchozího souhlasu objednatele s jejich realizací, 
nebudou tyto vícepráce uhrazeny. 

4.11 Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek, 
zejména v případech, kdy tak učiní investor nebo kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. 
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Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH platná 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen vystavit doklad ve smyslu paragrafu 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., včetně uvedení příslušné sazby daně, výši DPH neuvede, na místo toho uvede 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Obě smluvní strany jsou plátci DPH a obě 
smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny, týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci, budou 
neprodleně sdělovat druhé smluvní straně. 

Celkový finanční náklad převzatých prací bude stanoven jako násobek skutečně provedených prací, 
odsouhlasených objednatelem, a jednotkových cen z nabídky zhotovitele. Objednatel uhradí zhotoviteli 
provedené práce odsouhlasené jeho zástupcem ve věcech technických v soupise provedených prací podle 
dohodnutých jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele. Jedná se o jednotkové pevné ceny. 
Tato cena zahrnuje zejména: 

- dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě; 

- veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení a předání a převzetí díla; 

- práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;  

- zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu; 

- veškeré odběry vzorků rostlinného materiálu, jejich vyšetření a odborná posouzení; 
- poradenskou a konzultační činnost poskytnutou objednateli v souvislosti s dílem; 

- veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla, včetně jejich 
přepravy na plochy určené k výsadbě; 

- dopravu pracovníků zhotovitele na a z ploch určených k výsadbě a jejich ubytování; 

- úklid ploch určených k výsadbě; 

- náklady na zařízení staveniště; 

- náklady na tuzemské (event. zahraniční cesty); 

- pojištění prováděného díla; 

- protipožární zabezpečení potřebná k provedení práce; 

- náklady na ekologické odstranění odpadů vzniklých při provádění díla; 

- úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla. 
 

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a 
zákona o DPH, nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být 
plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je objednatel 
oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

4.02 Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil 
veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při 
stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a 
tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny 
technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před 
uzavřením této smlouvy a v ceně díla je zohlednil. 

4.03 V průběhu provádění díla může dojít ke zvýšení uvedené ceny díla jen z důvodu změn a dodatků díla oproti 
rozsahu vymezenému v článku II. této smlouvy (nové položky neuvedené v nabídce zhotovitele), písemně 
požadovaných objednatelem (vícepráce). 

4.04 Zhotovitel se zavazuje na takové vícepráce přistoupit, bude-li to technicky možné.  
4.05 Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu rostlin, materiálů či výrobků oproti 

původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či 
výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich 
cenami. V případě nahrazení levnějšími rostlinami, výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich 
cenami snižuje. 

4.06 Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě 
požadavku objednatele povinen takové práce v objednatelem určené lhůtě nebo termínu, jinak bez 
zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla. 

4.07 Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého 
materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné 
cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. 

4.08 Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do 
stavebního deníku a záznam potvrdí dozor objednatele. 

4.09 Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající realizační projektovou dokumentaci 
zpracování dodatku k projektu.  

4.10 Vícepráce budou doloženy soupisem prací, který bude objednatelem předem odsouhlasen. Pokud zhotovitel 
předloží soupis víceprací po jejich provedení bez předchozího souhlasu objednatele s jejich realizací, 
nebudou tyto vícepráce uhrazeny. 

4.11 Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek, 
zejména v případech, kdy tak učiní investor nebo kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. 

4.02

4.03

4.04
4.05

4.06

4.07

4.08

4.09

4.10

Pro cenu dI’Ia provédéného dle této smlouvy platl' ve smyslu ph’sluénYch prévnl'ch pFedpisfl sazba DPH platné
ke dni uskuteéném’ zdanitelného plnénl’. Zhotovitel je povinen vystavit doklad ve smyslu paragrafu 92e)
zékona ("3. 235/2004 8b., véetné uvedenl' pfisluéné sazby dané, vyéi DPH neuvede, na ml'sto toho uvede
sdélenl’, 2e vyéi dané je povinen doplnit a pFiznat pfl’jemce plnéni. Obé smluvnl’ strany jsou plétci DPH a obé
smluvnl' strany se zavazujl', 2e jakékoliv zmény, Wkajl'ci se skuteénostl' uvedenych v tomto odstavci, budou
neprodlené sdélovat druhé smluvnl’ strané.

Celkovy finanénl' néklad pFevzatych praci bude stanoven jako nésobek skuteéné provedenYch praci,
odsouhlasenych objednatelem, a jednotkovych cen z nabl'dky zhotovitele. Objednatel uhradi zhotoviteli
provedené préce odsouhlasené jeho zéstupcem ve vécech technicky/ch v soupise provedenS/ch praci podle
dohodnutS/ch jednotkovych cen uvedenSIch v nabl'dce zhotovitele. Jedné se 0 jednotkové pevné ceny.
Tato cena zahrnuje zejména:

- dodénl', provedenl' a pfedénl' dI’Ia v rozsahu, kvalité a kompletnosti stanovené v této smlouvé;
- veékeré éinnosti a dodévky potfebné k bezvadnému provedenl' a pFedénI’ a pFevzetI' dl'la;
- préce a dodévky potFebné k provedenl’ dI’Ia, o nichi Zhotovitel mél a mohl jako odbornl'k védét;
- séené néklady mimo pracovnl' dobu 3 ve dnech pracovnl'ho klidu;
- veékeré odbéry vzorkt‘] rostlinného materiélu, jejich vyéetfenl' a odborné posouzeni;
- poradenskou a konzultaém’ éinnost poskytnutou objednateli v souvislosti s dI’Iem;
- veékeré néklady na skladovém’ véech dodévek a materiélfl potfebnych k provedenl' dI’Ia, véetné jejich

pfepravy na plochy uréené k vyisadbé;
- dopravu pracovnikfl zhotovitele na 3 z ploch uréenS/ch k vysadbé a jejich ubytovéni;
- Uklid ploch uréenS/ch k sadbé;
- néklady na zafizenl’ staveniété;
- néklady na tuzemské (event. zahraniém’ cesty);
- pojiéténl' provédéného dI’Ia;
- protipoiérni zabezpeéem’ potFebné k provedenl’ préce;
- néklady na ekologické odstranénl’ odpadfl vzniklych pfi provédéni dl'la;
- Uhradu véech energil' spotFebovanS/ch zhotovitelem pfi realizaci dl’la.

Smluvnl' strany se dohodly, 2e stane-Ii se Zhotovitel nespolehliv plétcem, ve smyslu ustanovenl' § 10621
zékona o DPH, nebo dafiovy doklad zhotovitele bude obsahovat él'slo bankovnl'ho Uétu, na ktery mé byt
plnéno, anii by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlich Uétt‘], vedeném sprévcem dané, je Objednatel
oprévnén z finaném’ho plnénl’ uhradit DPH pfimo ml'stné a vécné ph’sluénému sprévci dané zhotovitele.

Zhotovitel prohlaéuje, 2e je plné seznémen s rozsahem a povahou dI’Ia a 2e sprévné vyhodnotil a ocenil
veékeré préce trvalého a doéasného charakteru, které jsou nezbytné pro Fédné splnénl’ smlouvy, a ie pFi
stanovenl' ceny pFekontroloval a ocenil veékeré podklady vymezujI'CI' pfedmét svého plnénl’ s odbornou pééi, a
tl'mto prohlaéuje, 2e tyto podklady nevykazujl' vady a nedostatky, ie se seznémil se véemi okolnostmi a
podml'nkami, které mohou mI't vliv na cenu dI’Ia, 2e provéFil ml'stnl' podml'nky na pracoviéti, ie zahrnul véechny
technické a dodaci podml'nky do kalkulace cen a uplatnil veékeré své poiadavky na objednatele pfed
uzavfenl’m této smlouvy a v cené dI’la je zohlednil.
V prflbéhu provédém’ dI’Ia mflie dojit ke séenI' uvedené ceny dl’la jen z dflvodu zmén a dodatku dI’Ia oproti
rozsahu vymezenému v (“:Iénku ||. této smlouvy (nové poloiky neuvedené v nabl'dce zhotovitele), pl'semné
poiadovanSIch objednatelem (vicepréce).
Zhotovitel se zavazuje na takové Vl'cepréce pfistoupit, bude-Ii to technicky moiné.
Objednatel je oprévnén poiadovat vprflbéhu provédénl' dI’la zéménu rostlin, materiélt’] 6i vyrobkl'] oproti
pflvodné naeenYm a Zhotovitel je povinen tuto zéménu provést. V pfl’padé, 2e nové poZadované materiély éi
vy'Irobky jsou prokazatelné draiéi nei pflvodnl’, mé Zhotovitel prévo na zvyéenl' ceny 0 mm“ mezi jejich
cenami. VpFI’padé nahrazenl' levnéjél’mi rostlinami, vyrobky 6i materiély se cena dl'la o rozdl’l mezi jejich
cenami sniiuje.
Veékeré préce, které Zhotovitel provede nad rozsah pFedmétu této smlouvy bez pfedchoziho pl'semného
souhlasu objednatele, hradl' Zhotovitel a nemé nérok na zménu terminu (:i ceny za dl'lo. NaVI’c je v pfl’padé
poiadavku objednatele povinen takové préce v objednatelem uréené lhflté nebo terminu, jinak bez
zbyteéného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veékerou ékodu, které mu tI’m vznikla.
Objednatelem odsouhlasené vicepréce budou zésadné hrazeny podle skuteéného mnoistvi, druhu pouZitého
materiélu a podle zpflsobu provedenl' v cenéch, stanovenYch zhotovitelem stejm'Im zpflsobem a ve stejné
cenové Urovni jako nabl'dkové cena dl’la a po jejich odsouhlasenl' objednatelem.
Pfedem odsouhlasené Vl'cepréce, které nevyiadujl’ zmény projektové dokumentace, zaznamené Zhotovitel do
stavebnl'ho deniku a zéznam potvrdl' dozor objednatele.
Na vicepréce vétél'ho rozsahu zajistl' smluvnl' strana dodévajici realizaénl' projektovou dokumentaci
zpracovénl' dodatku k projektu.
Vl'cepréce budou doloieny soupisem praci, ktery bude objednatelem pFedem odsouhlasen. Pokud Zhotovitel
pfedloil' soupis vicepraci po jejich provedenl' bez pFedchoziho souhlasu objednatele sjejich realizaci,
nebudou tyto vicepréce uhrazeny.

4.11 Objednatel mé prévo kdykoliv snl'iit rozsah dI’la a nafidit vypuéténl' provedenl' néktech praci 6i dodévek,
zejména v pfl’padech, kdy tak uéinl’ investor nebo kdy se Zhotovitel dostane do prodleni s plnénl’m dI’Ia.
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Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem 
respektovat. 

4.12 Pokud se zmenší rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli 
cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Rozhodující pro stanovení výše srážky jsou jednotkové ceny 
z nabídky zhotovitele.  

4.13 Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na 
stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené 
spotřeby nebo dohodnutý paušál).  

Článek V.  -   Platební podmínky 
5.01 Smluvní strany se dohodly, že placení bude prováděno na základě dílčích faktur vystavených k poslednímu 

dni každého kalendářního měsíce po převzetí části výsadby dřevin s řádně provedenou vegetační úpravou 
objednatelem samostatně a dle skutečně provedeného rozsahu díla a na základě konečné faktury. 

5.02 Podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele bude objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol (soupis 
provedených prací). Tento zjišťovací protokol bude obsahovat prohlášení o předání a převzetí provedených 
prací objednatelem a bude nedílnou přílohou každé dílčí faktury.  

5.03 Den podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, přičemž 
cena prací odsouhlasených v zjišťovacím protokolu vymezuje rozsah dílčího zdanitelného plnění. Fakturu je 
zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.  

5.04 Zjišťovací protokol sestavuje zhotovitel a jednotlivé položky v něm řadí v návaznosti na nabídkový položkový 
rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel je přitom povinen používat stejného označení 
položek. Pro označení položek použije jen zkráceného popisu.  

5.05 Objednatel je oprávněn kdykoliv změnit již odsouhlasený zjišťovací protokol, jestliže po jeho odsouhlasení 
zjistí, že neodpovídá skutečnosti. V takovém případě je objednatel oprávněn částku odpovídající rozdílu mezi 
cenou prací a dodávek uvedených ve zjišťovacím protokolu a cenou skutečně provedených prací a dodávek 
odečíst z jakékoliv další faktury zhotovitele. V případě, že již objednatel uhradil celou cenu díla, nebo částka 
zbývající k úhradě zhotoviteli je nižší než tento nárok objednatele, je zhotovitel povinen tuto částku uhradit 
objednateli do 45-ti dnů po doručení výzvy objednatele k její úhradě. 

5.06 Faktury musí mít kromě náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a 
přílohy: 

- název „Dílčí faktura“, popř. “Konečná faktura“, 

- objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce uvedený v záhlaví této smlouvy,  

- vyznačení zádržného v souladu s touto smlouvou (částku), 

- v příloze dílčí faktury - zjišťovací protokol, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele, 

- v příloze konečné faktury - zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněnými zástupci obou stran. 
V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí 
jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.  

5.07 Daňový doklad je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději do patnáctého (15.) dne po datu 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Veškeré daňové doklady Zhotovitele budou doručeny na mailovou 
adresu sídla Objednatele (doručení na jinou adresu bude důvodem k vrácení daňového dokladu - lhůta 
splatnosti ani nezačne plynout). 

5.08 Lhůta splatnosti faktur je 45 dnů ode dne jejich vystavení, přičemž se zhotovitel zavazuje doručit objednateli 
fakturu v den vystavení, včetně stanovených příloh, v elektronické podobě elektronickou poštou na e-
mailovou adresu: podatelna@ohla-zs.cz, přičemž faktury včetně příloh musí být doručeny ve formátu PDF 
a tak, aby jeden e-mail obsahoval jen jednu fakturu, maximální velikost souboru 15 MB. Akceptovatelný 
formát faktury je pouze nekomprimované PDF. V předmětu e-mailu nebo v textu e-mailu musí být uvedeno 
některé ze slov: faktura, faktury, fakturace, fakturováno, fakturujeme, přefakturace, invoice, facture, doklad, 
faktúr, rechnung, dobropis. Pokud Zhotovitel nedodrží tato omezení, faktura v PDF nebude akceptována. 
V případě, že faktura bude vystavena sice oprávněně, avšak nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 
smlouvě, je Objednatel oprávněn ji neakceptovat a vrátit ji před datem splatnosti k doplnění. Dnem vrácení 
faktury skončí plynutí původní lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené nebo 
řádně doplněné faktury Objednateli. 

5.09 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele 
bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo 
příslušnému správci daně. 

5.10 Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, včetně změny vlivem víceprací či méněprací, 
bude fakturována změněná cena. V každé měsíční faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžné částky za 
práce provedené podle smlouvy a zvlášť částky za vícepráce dle dodatků ke smlouvě. 

5.11 Konečná faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí celého díla objednatelem, bude 
vystavena na částku zbývající k úhradě za dokončené dílo a bude doložena předávacím protokolem, 
potvrzeným objednatelem, a soupisem faktur, které zhotovitel na dokončeném díle fakturoval. Zhotovitel je 
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Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem 
respektovat. 

4.12 Pokud se zmenší rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli 
cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Rozhodující pro stanovení výše srážky jsou jednotkové ceny 
z nabídky zhotovitele.  

4.13 Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na 
stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené 
spotřeby nebo dohodnutý paušál).  

Článek V.  -   Platební podmínky 
5.01 Smluvní strany se dohodly, že placení bude prováděno na základě dílčích faktur vystavených k poslednímu 

dni každého kalendářního měsíce po převzetí části výsadby dřevin s řádně provedenou vegetační úpravou 
objednatelem samostatně a dle skutečně provedeného rozsahu díla a na základě konečné faktury. 

5.02 Podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele bude objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol (soupis 
provedených prací). Tento zjišťovací protokol bude obsahovat prohlášení o předání a převzetí provedených 
prací objednatelem a bude nedílnou přílohou každé dílčí faktury.  

5.03 Den podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, přičemž 
cena prací odsouhlasených v zjišťovacím protokolu vymezuje rozsah dílčího zdanitelného plnění. Fakturu je 
zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.  

5.04 Zjišťovací protokol sestavuje zhotovitel a jednotlivé položky v něm řadí v návaznosti na nabídkový položkový 
rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel je přitom povinen používat stejného označení 
položek. Pro označení položek použije jen zkráceného popisu.  

5.05 Objednatel je oprávněn kdykoliv změnit již odsouhlasený zjišťovací protokol, jestliže po jeho odsouhlasení 
zjistí, že neodpovídá skutečnosti. V takovém případě je objednatel oprávněn částku odpovídající rozdílu mezi 
cenou prací a dodávek uvedených ve zjišťovacím protokolu a cenou skutečně provedených prací a dodávek 
odečíst z jakékoliv další faktury zhotovitele. V případě, že již objednatel uhradil celou cenu díla, nebo částka 
zbývající k úhradě zhotoviteli je nižší než tento nárok objednatele, je zhotovitel povinen tuto částku uhradit 
objednateli do 45-ti dnů po doručení výzvy objednatele k její úhradě. 

5.06 Faktury musí mít kromě náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a 
přílohy: 

- název „Dílčí faktura“, popř. “Konečná faktura“, 

- objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce uvedený v záhlaví této smlouvy,  

- vyznačení zádržného v souladu s touto smlouvou (částku), 

- v příloze dílčí faktury - zjišťovací protokol, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele, 

- v příloze konečné faktury - zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněnými zástupci obou stran. 
V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí 
jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.  

5.07 Daňový doklad je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději do patnáctého (15.) dne po datu 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Veškeré daňové doklady Zhotovitele budou doručeny na mailovou 
adresu sídla Objednatele (doručení na jinou adresu bude důvodem k vrácení daňového dokladu - lhůta 
splatnosti ani nezačne plynout). 

5.08 Lhůta splatnosti faktur je 45 dnů ode dne jejich vystavení, přičemž se zhotovitel zavazuje doručit objednateli 
fakturu v den vystavení, včetně stanovených příloh, v elektronické podobě elektronickou poštou na e-
mailovou adresu: podatelna@ohla-zs.cz, přičemž faktury včetně příloh musí být doručeny ve formátu PDF 
a tak, aby jeden e-mail obsahoval jen jednu fakturu, maximální velikost souboru 15 MB. Akceptovatelný 
formát faktury je pouze nekomprimované PDF. V předmětu e-mailu nebo v textu e-mailu musí být uvedeno 
některé ze slov: faktura, faktury, fakturace, fakturováno, fakturujeme, přefakturace, invoice, facture, doklad, 
faktúr, rechnung, dobropis. Pokud Zhotovitel nedodrží tato omezení, faktura v PDF nebude akceptována. 
V případě, že faktura bude vystavena sice oprávněně, avšak nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 
smlouvě, je Objednatel oprávněn ji neakceptovat a vrátit ji před datem splatnosti k doplnění. Dnem vrácení 
faktury skončí plynutí původní lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené nebo 
řádně doplněné faktury Objednateli. 

5.09 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele 
bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo 
příslušnému správci daně. 

5.10 Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, včetně změny vlivem víceprací či méněprací, 
bude fakturována změněná cena. V každé měsíční faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžné částky za 
práce provedené podle smlouvy a zvlášť částky za vícepráce dle dodatků ke smlouvě. 

5.11 Konečná faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí celého díla objednatelem, bude 
vystavena na částku zbývající k úhradě za dokončené dílo a bude doložena předávacím protokolem, 
potvrzeným objednatelem, a soupisem faktur, které zhotovitel na dokončeném díle fakturoval. Zhotovitel je 

4.12

4.13

Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutr’ objednatele pristoupit a podml’nky stanovené objednatelem
respektovat.
Pokud se zmenél' rozsah pracr’ oproti rozsahu uréenému touto smlouvou o dl'lo, uhradi objednatel zhotoviteli
cenu snl'ienou o neprovedené préce a dodévky. Rozhodujr’cr’ pro stanovenl' vYée sréiky jsou jednotkové ceny
z nabl'dky zhotovitele.
Pokud bude Zhotovitel poiadovat poskytnutl' sluieb, zarl'zenl' nebo pfl’pojnS/ch bodt‘], které mé objednatel na
stavbé, Ize toto dohodnout se zéstupcem objednatele na stavbé, ale zésadné vidy za Uhradu (dle namérené
spotreby nebo dohodnuty pauéél).

élének v. - Platebnipodminky
5.01

5.02
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5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

5.10

5.11

Smluvnl' strany se dohodly, 2e placenl' bude provédéno na zékladé dl'lél'ch faktur vystavenYch k poslednl'mu
dni kaZdého kalendérnl'ho mésice p0 prevzetl' éésti sadby drevin s Fédné provedenou vegetaénl' Upravou
objednatelem samostatné a dle skuteéné provedeného rozsahu dl’la a na zékladé koneéné faktury.
Podkladem pro mésr’énl' fakturaci zhotovitele bude objednatelem odsouhlaseny zjiét‘ovacr’ protokol (soupis
provedenS/ch praci). Tento zjiét’ovacr’ protokol bude obsahovat prohlééenl' o predénl' a prevzetl' provedenych
pracr’ objednatelem a bude nedl'lnou prl’lohou kaidé dl'lc':l' faktury.
Den podpisu zjiét’ovacr’ho protokolu objednatelem je dnem uskuteénénl' dilél’ho zdanitelného plnénl’, priéemi
cena pracr’ odsouhlasenych v zjiét’ovacr’m protokolu vymezuje rozsah dI’IéI’ho zdanitelného plnénl’. Fakturu je
Zhotovitel oprévnén vystavit pouze na (":éstku odsouhlasenou objednatelem ve zjiét’ovacr’m protokolu.
Zjiét’ovacr’ protokol sestavuje Zhotovitel a jednotlivé poloZky v ném fadl' v névaznosti na nabl'dkovy poloikovy
rozpoéet, ktery byl souééstl’ nabidky zhotovitele. Zhotovitel je pritom povinen pouil'vat stejného oznaéenl'
poloiek. Pro oznaéenl' poloZek pouZije jen zkréceného popisu.
Objednatel je oprévnén kdykoliv zménit jiZ odsouhlaseny zjiét’ovacr’ protokol, jestliZe p0 jeho odsouhlasenl'
zjistl', ie neodpovidé skuteénosti. V takovém pfi'padé je objednatel oprévnén ééstku odpovr’dajl'ci rozdl'lu mezi
cenou pracr’ a dodévek uvedenych ve zjiét’ovacr’m protokolu a cenou skuteéné provedenYch pracr’ a dodévek
odeél'st zjakékoliv daléi faktury zhotovitele. V prl'padé, 2e jii objednatel uhradil celou cenu dl’la, nebo ééstka
svajr’cr’ k Uhradé zhotoviteli je niiél’ nei tento nérok objednatele, je Zhotovitel povinen tuto ééstku uhradit
objednateli do 45-ti dni] p0 doruéenl' vy'Izvy objednatele k jejl' Uhradé.
Faktury musr’ mI’t kromé néleiitostl' dafiového a Uéetnl'ho dokladu a obchodnl' listiny zejména tyto néleiitosti a
pfl’lohy:

nézev ,,DI’|<':I' faktura“, popr. “Koneéné faktura“,

objednatelovo éislo této smlouvy a Uplny nézev akce uvedeny v zéhlavr’ této smlouvy,

vyznaéenl’ zédriného v souladu s touto smlouvou (ééstku),

v pfl’loze dI’IéI’ faktury - zjiét’ovacr’ protokol, potvrzeny oprévnénym zéstupcem objednatele,

v pfl’loze koneéné faktury - zépis o predénl' a prevzetl' dI’Ia, potvrzeny oprévnénYmi zéstupci obou stran.
V pripadé, 2e faktura — dafiovy doklad nebude mI’t véechny potrebné néleiitosti a prilohy, je objednatel
oprévnén ji vrétit zhotoviteli, anii by se tI'm objednatel dostal do prodlenl'. V tom prl’padé se na fakturu hledl’
jako na nedoruéenou a po doruéenr’ opravené faktury béZI’ nové doba splatnosti.
Dafiovy doklad je Zhotovitel povinen doruéit Objednateli nejpozdéji do patnéctého (15.) dne po datu
uskuteénénr’ dl'léiho zdanitelného plnénl’. Veékeré dafiové doklady Zhotovitele budou doruéeny na mailovou
adresu sidla Objednatele (doruéenl’ na jinou adresu bude dflvodem k vréceni dafiového dokladu - Ihflta
splatnosti ani nezaéne plynout).
Lhflta splatnosti faktur je 45 dnfl ode dne jejich vystavenl', priéemi se Zhotovitel zavazuje doruéit objednateli
fakturu vden vystavenl', véetné stanovenych pfl’loh, v elektronické podobé elektronickou poétou na e-
mailovou adresu: podatelna@ohla-zs.cz, priéemz faktury véetné pfl’loh musi bylt doruéeny ve formétu PDF
a tak, aby jeden e-mail obsahoval jen jednu fakturu, maximélnl' velikost souboru 15 MB. Akceptovatelny
formét faktury je pouze nekomprimované PDF. V predmétu e-mailu nebo v textu e-mailu musr’ byt uvedeno
nékteré ze slov: faktura, faktury, fakturace, fakturovéno, fakturujeme, prefakturace, invoice, facture, doklad,
faktL'Jr, rechnung, dobropis. Pokud Zhotovitel nedodril’ tato omezenr’, faktura v PDF nebude akceptovéna.
V pripadé, 2e faktura bude vystavena sice oprévnéné, avéak nebude obsahovat néleiitosti uvedené v této
smlouvé, je Objednatel oprévnén ji neakceptovat a vrétit ji pred datem splatnosti k doplnénl’. Dnem vrécenl'
faktury skonéi plynutl’ pflvodnl' Ihflty splatnosti. Nové Ihflta splatnosti zaéne plynout doruéenr’m opravené nebo
rédné doplnéné faktury Objednateli.
Smluvnl' strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehliVS/m plétcem nebo dafiovy doklad zhotovitele
bude obsahovat éislo bankovnl’ho Uétu, na ktery mé bylt plnéno, aniZ by bylo uvedeno ve verejném registru
spolehlivSIch Uétfl, je objednatel oprévnén z finanénr’ho plnénl’ uhradit dafi z pridané hodnoty primo
prisluénému sprévci dané.
Doélo-Ii ke zméné ceny podle predchozich ustanovenl' smlouvy, véetné zmény vlivem vicepracr’ (“:i ménépraci,
bude fakturovéna zménéné cena. V kaZdé mésr’énl’ fakture je Zhotovitel povinen uvést zvléét’ béiné ééstky za
préce provedené podle smlouvy a zvléét’ ééstky za vicepréce dle dodatkfl ke smlouvé.
Koneéné faktura bude vystavena po protokolérnl'm predéni a prevzetl' celého dila objednatelem, bude
vystavena na ééstku svajr’cr’ k Uhradé za dokonéené dl'lo a bude doloiena predévacim protokolem,
potvrzenym objednatelem, a soupisem faktur, které Zhotovitel na dokonéeném dI'Ie fakturoval. Zhotovitel je
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povinen v konečné faktuře uvést všechny své peněžité nároky vůči objednateli vyplývající z jejich smluvního 
vztahu, které vznikly do doby vystavení konečné faktury.  

5.12 Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí 
(zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH. 

5.13 Postoupení pohledávky zhotovitele za objednatelem je možné pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

Článek VI.  -   Předání míst pro provedení výsadby 
6.01 Objednatel předá zhotoviteli místo/a pro provedení výsadby nejpozději v den zahájení provádění díla na 

základě písemné výzvy zhotovitele.  
6.02 Pro místa výsadby v prostoru staveniště platí, že zhotovitel již důsledně zkontroloval a přezkoumal staveniště 

a jeho okolí (zejména formu a povahu staveniště, umístění staveniště, podpovrchové podmínky staveniště, 
hydrologické a klimatické podmínky staveniště), a to s ohledem na povahu jím prováděného díla. Platí, že 
zhotovitel založil cenu díla též na této kontrole a přezkoumání a nemá tak nárok na navýšení ceny díla, 
úhradu nákladů či na prodloužení času plnění, setká-li se na staveništi a v jeho okolí se 
ztíženými podmínkami, které mohl při důsledné kontrole a přezkoumání alespoň předpokládat. Platí, že 
zhotovitel byl uspokojen, co se týče vhodnosti a dostupnosti přístupových cest na staveniště. Objednatel tedy 
neodpovídá ani neručí za jejich vhodnost či dostupnost. Náklady vzniklé z důvodu nevhodnosti nebo 
nedostupnosti přístupových cest pro využití požadované zhotovitelem, nese zhotovitel (včetně např. nákladů 
na povolení, která mohou být vyžadována od příslušných orgánů státní správy při využití cest). Objednatel 
není odpovědný za jakékoli nároky, které mohou vzniknout při využití jakékoli přístupové cesty zhotovitelem. 
Pro účely této smlouvy se přístupovými cestami rozumí komunikace, které napojují staveniště na síť veřejně 
přístupných pozemních komunikací, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby zabránil poškození přístupových cest a veřejně přístupných 
pozemních komunikací staveništní dopravou (toto úsilí zahrnuje zejména používání vhodných vozidel, cest a 
komunikací). V rámci postupu při provádění díla je zhotovitel povinen pro přepravu materiálů upřednostnit 
využití přestupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat 
veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních 
komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností zhotovitele. V případě jejich využívání zhotovitelem 
v rozporu s jejich technickými parametry a stavebně-technickým stavem nese veškeré závazky za jejich 
opravy zhotovitel, a to i tehdy, bude-li jejich vlastník či správce požadovat opravu či úhradu po objednateli.  

Zhotovitel musí nést všechny náklady a poplatky za případné zvláštní užívání veřejně přístupných pozemních 
komunikací zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích, které si musí zajistit pro účely provádění 
díla. V případě zvláštního užívání veřejně přístupné pozemní komunikace se má pro účely smlouvy za to, že 
takováto komunikace je přístupovou cestou. 

Zhotovitel je povinen udržovat na všech staveništních komunikacích, přístupových cestách nebo veřejně 
přístupných pozemních komunikací pořádek a staveništní komunikace společně s přístupovými cestami 
udržovat. Je povinen odstraňovat veškerá znečištění staveništních komunikací, přístupových cest nebo 
veřejně přístupných pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním díla, a to bez průtahů, 
nejpozději však do jedné hodiny od vzniku každého takového znečištění. Neučiní-li tak, může úklid provést 
objednatel a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady s tím spojené objednateli. 

Pro místa výsadby mimo staveniště (mimo zábor stavby v intravilánu obce) platí podmínky uvedené výše 
s tím, že zhotovitel je povinen neodkladně poté, co mu místa výsadby určil objednatel, si prověřit jednak 
vlastní plochu výsadby a její vhodnost k výsadbě a jednak přístup k ní a v případě zjištění překážek na ně 
upozornit objednatele. 

6.03 O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření 
zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.  

6.04 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu. Za škody 
způsobené porušení podzemních sítí a zařízení zhotovitel odpovídá v rozsahu, v jakém objednatel předal 
zhotoviteli informace o vedení podzemních tras či lokalitách podzemních zařízení. 

6.05 Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny. 
6.06 Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání 

staveniště, (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, sociální zázemí, atp.), vždy však za 
předem dohodnutou úhradu. 

6.07 Během provádění díla musí zhotovitel zajistit, že na místech výsadby nebudou zbytečné překážky. V této 
souvislosti dále bude průběžně zajišťovat uskladnění nebo odstranění jakéhokoliv svého vybavení nebo 
nadbytečného materiálu, a to i bez upozornění objednatele. Nejpozději v den převzetí díla objednatelem však 
musí zhotovitel odklidit z míst výsadby veškeré své vybavení, přebytečný materiál a odpad  a současně místa 
výsadby opustit uklizené a zabezpečené, to je zbavená všech odpadů a nečistot a uvedená do stavu 
předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. 
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6.02 Pro místa výsadby v prostoru staveniště platí, že zhotovitel již důsledně zkontroloval a přezkoumal staveniště 

a jeho okolí (zejména formu a povahu staveniště, umístění staveniště, podpovrchové podmínky staveniště, 
hydrologické a klimatické podmínky staveniště), a to s ohledem na povahu jím prováděného díla. Platí, že 
zhotovitel založil cenu díla též na této kontrole a přezkoumání a nemá tak nárok na navýšení ceny díla, 
úhradu nákladů či na prodloužení času plnění, setká-li se na staveništi a v jeho okolí se 
ztíženými podmínkami, které mohl při důsledné kontrole a přezkoumání alespoň předpokládat. Platí, že 
zhotovitel byl uspokojen, co se týče vhodnosti a dostupnosti přístupových cest na staveniště. Objednatel tedy 
neodpovídá ani neručí za jejich vhodnost či dostupnost. Náklady vzniklé z důvodu nevhodnosti nebo 
nedostupnosti přístupových cest pro využití požadované zhotovitelem, nese zhotovitel (včetně např. nákladů 
na povolení, která mohou být vyžadována od příslušných orgánů státní správy při využití cest). Objednatel 
není odpovědný za jakékoli nároky, které mohou vzniknout při využití jakékoli přístupové cesty zhotovitelem. 
Pro účely této smlouvy se přístupovými cestami rozumí komunikace, které napojují staveniště na síť veřejně 
přístupných pozemních komunikací, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby zabránil poškození přístupových cest a veřejně přístupných 
pozemních komunikací staveništní dopravou (toto úsilí zahrnuje zejména používání vhodných vozidel, cest a 
komunikací). V rámci postupu při provádění díla je zhotovitel povinen pro přepravu materiálů upřednostnit 
využití přestupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat 
veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních 
komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností zhotovitele. V případě jejich využívání zhotovitelem 
v rozporu s jejich technickými parametry a stavebně-technickým stavem nese veškeré závazky za jejich 
opravy zhotovitel, a to i tehdy, bude-li jejich vlastník či správce požadovat opravu či úhradu po objednateli.  

Zhotovitel musí nést všechny náklady a poplatky za případné zvláštní užívání veřejně přístupných pozemních 
komunikací zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích, které si musí zajistit pro účely provádění 
díla. V případě zvláštního užívání veřejně přístupné pozemní komunikace se má pro účely smlouvy za to, že 
takováto komunikace je přístupovou cestou. 

Zhotovitel je povinen udržovat na všech staveništních komunikacích, přístupových cestách nebo veřejně 
přístupných pozemních komunikací pořádek a staveništní komunikace společně s přístupovými cestami 
udržovat. Je povinen odstraňovat veškerá znečištění staveništních komunikací, přístupových cest nebo 
veřejně přístupných pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním díla, a to bez průtahů, 
nejpozději však do jedné hodiny od vzniku každého takového znečištění. Neučiní-li tak, může úklid provést 
objednatel a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady s tím spojené objednateli. 

Pro místa výsadby mimo staveniště (mimo zábor stavby v intravilánu obce) platí podmínky uvedené výše 
s tím, že zhotovitel je povinen neodkladně poté, co mu místa výsadby určil objednatel, si prověřit jednak 
vlastní plochu výsadby a její vhodnost k výsadbě a jednak přístup k ní a v případě zjištění překážek na ně 
upozornit objednatele. 

6.03 O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření 
zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.  

6.04 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu. Za škody 
způsobené porušení podzemních sítí a zařízení zhotovitel odpovídá v rozsahu, v jakém objednatel předal 
zhotoviteli informace o vedení podzemních tras či lokalitách podzemních zařízení. 

6.05 Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny. 
6.06 Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání 

staveniště, (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, sociální zázemí, atp.), vždy však za 
předem dohodnutou úhradu. 

6.07 Během provádění díla musí zhotovitel zajistit, že na místech výsadby nebudou zbytečné překážky. V této 
souvislosti dále bude průběžně zajišťovat uskladnění nebo odstranění jakéhokoliv svého vybavení nebo 
nadbytečného materiálu, a to i bez upozornění objednatele. Nejpozději v den převzetí díla objednatelem však 
musí zhotovitel odklidit z míst výsadby veškeré své vybavení, přebytečný materiál a odpad  a současně místa 
výsadby opustit uklizené a zabezpečené, to je zbavená všech odpadů a nečistot a uvedená do stavu 
předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. 

5.12

5.13

povinen v koneéné faktui'e uvést véechny své penéZité néroky vfléi objednateli vyplajici z jejich smluvniho
vztahu, které vznikly do doby vystaveni koneéné faktury.
Zhotovitel nese vfléi objednateli odpovédnost za klasifikaci provedeni/ch praci a dodanS/ch véci
(zabudovanSIch i nezabudovany'Ich) pro 06e sazby DPH.
Postoupeni pohledévky zhotovitele za objednatelem je moiné pouze po predchozim pisemném souhlasu
objednatele.

Clének VI. - Predéni mist pro provedeni vy’sadby
6.01

6.02

6.03

6.04

6.05
6.06

6.07

Objednatel piedé zhotoviteli misto/a pro provedeni vysadby nejpozdéji v den zahéjeni provédéni dila na
zékladé pisemné vyzvy zhotovitele.
Pro mista sadby v prostoru staveniété plati, 2e Zhotovitel jiZ dflsledné zkontroloval a prezkoumal staveniété
a jeho okoli (zejména formu a povahu staveniété, umisténi staveniété, podpovrchové podminky staveniété,
hydrologické a klimatické podminky staveniété), a to s ohledem na povahu jim provédéného dila. Plati, 2e
Zhotovitel zaloiil cenu dila téi na této kontrole a prezkouméni a nemé tak nérok na navy/éeni ceny dila,
Uhradu nékladfl c':i na prodlouZeni éasu plnéni, setké-li se na staveniéti a v jeho okoli se
ztiienymipodminkami, které mohl pri dflsledné kontrole a piezkouméni alespofi piedpoklédat. Plati, 29
Zhotovitel byl uspokojen, co se tyée vhodnosti a dostupnosti pHstupoch cest na staveniété. Objednatel tedy
neodpovidé ani neruéi za jejich vhodnost 6i dostupnost. Néklady vzniklé zdflvodu nevhodnosti nebo
nedostupnosti pi'istupovych cest pro vyuZiti poiadované zhotovitelem, nese Zhotovitel (véetné napr. nékladt‘]
na povoleni, které mohou bylt vyiadovéna od piisluénYch orgént‘] stétni sprévy pri vyuZiti cest). Objednatel
neni odpovédny za jakékoli néroky, které mohou vzniknout pii vyuiiti jakékoli pristupové cesty zhotovitelem.
Pro 06e této smlouvy se pristupovymi cestami rozumi komunikace, které napojuji staveniété na sit‘ verejné
pristupm'Ich pozemnich komunikaci, neni-Ii ve smlouvé uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby zabrénil poékozeni piistupoch cest a verejné pFistupm'Ich
pozemnich komunikaci staveniétni dopravou (toto Usili zahrnuje zejména pouiivéni vhodnYch vozidel, cest a
komunikaci). V rémci postupu pri provédéni dila je Zhotovitel povinen pro prepravu materiélfl uprednostnit
vyuiiti prestupovych cest pred verejné pristupnYmi pozemnimi komunikacemi. Zhotovitel nesmi vyuiivat
verejné piistupné pozemni komunikace, jejichi stavebné-technicky stav neodpovidé moinosti vedeni
staveniétni dopravy. Zajiéténi odpovidajiciho stavebné-technického stavu verejné pfistupnych pozemnich
komunikaci pro vedeni staveniétni dopravy je povinnosti zhotovitele. V pripadé jejich vyuZivéni zhotovitelem
v rozporu sjejich technickymi parametry a stavebné-technickYm stavem nese veékeré zévazky za jejich
opravy Zhotovitel, a to i tehdy, bude-Ii jejich vlastnik (:i sprévce poiadovat opravu éi L'Jhradu po objednateli.

Zhotovitel musi nést véechny néklady a poplatky za pripadné zvléétni uiivéni vefejné pristupnych pozemnich
komunikaci zhotovitelem podle zékona o pozemnich komunikacich, které si musi zajistit pro 06e provédéni
dila. V pripadé zvléétniho uiivéni verejné pfistupné pozemni komunikace se mé pro 0?:e smlouvy za to, 2e
takovéto komunikace je pristupovou cestou.

Zhotovitel je povinen udriovat na véech staveniétnich komunikacich, pristupovych cestéch nebo verejné
pristupm'Ich pozemnich komunikaci porédek a staveniétni komunikace spoleéné s pristupovymi cestami
udriovat. Je povinen odstrafiovat veékeré zneéiéténi staveniétnich komunikaci, pristupovych cest nebo
verejné pristupnych pozemnich komunikaci, které zpflsobi v souvislosti s provédénim dila, a to bez prfltahl‘],
nejpozdéji véak do jedné hodiny od vzniku kaZdého takového zneéiéténi. Neuéini-Ii tak, maze Uklid provést
Objednatel a Zhotovitel je povinen uhradit veékeré néklady s tim spojené objednateli.

Pro mista sadby mimo staveniété (mimo zébor stavby v intravilénu obce) plati podminky uvedené vYée
stim, ie Zhotovitel je povinen neodkladné poté, co mu mista VSIsadby uréil Objednatel, si provérit jednak
vlastni plochu vysadby a jeji vhodnost k vysadbé a jednak pristup k ni a v pripadé zjiéténi prekéiek na né
upozornit objednatele.
O predéni staveniété (jeho (":ésti) sepiée Objednatel spoleéné se zhotovitelem zépis, ve kterém bude vyjédreni
zhotovitele k piedanému staveniéti, a budou pFipojeny podpisy povéi'enych zéstupcfl smluvnich stran.
Zhotovitel odpovidé za ékody zpflsobené poruéenim nadzemnich siti a zarizeni jakéhokoliv druhu. Za ékody
zpflsobené poruéeni podzemnich siti a zaiizeni Zhotovitel odpovidé v rozsahu, vjakém Objednatel predal
zhotoviteli informace o vedeni podzemnich tras (“:i Iokalitéch podzemnich zafizeni.
Zhotovitel je povinen zajiét’ovat ostrahu materiélu prevzatého od objednatele. Néklady zahrnul do ceny.
Objednatel mflie podle vch moinosti zajistit zhotoviteli sluiby, které bude Zhotovitel poiadovat pri piedéni
staveniété, (elektrickou energii, skladovaci prostory, pripojny bod vody, sociélni zézemi, atp.), vidy véak za
pfedem dohodnutou L'Jhradu.
Béhem provédéni dila musi Zhotovitel zajistit, 29 na mistech sadby nebudou zbyteéné prekéiky. V této
souvislosti déle bude prflbéiné zajiét’ovat uskladnéni nebo odstranéni jakéhokoliv svého vybaveni nebo
nadbyteéného materiélu, a to i bez upozornéni objednatele. Nejpozdéji v den prevzeti dila objednatelem véak
musi Zhotovitel odklidit z mist sadby veékeré své vybaveni, prebyteény materiél a odpad a souéasné mista
sadby opustit uklizené a zabezpeéené, to je zbavené véech odpadfl a neéistot a uvedené do stavu
pfedpoklédaného projektovou dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu pflvodniho.
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Článek VII.  -   Podmínky provádění díla 
7.01 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

Zhotovitel Je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech jeho činností a všech postupů užitých 
při provádění díla. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí díla a musí napravit jakékoli 
chyby v rozmístění, výškách, druhu atd. Zhotovitel bere na vědomí, že jeho práce budou probíhat v souběhu 
s pracemi objednatele a jeho smluvních partnerů a je povinen přizpůsobit svou pracovní činnost 
technologickým postupům ostatních účastníků výstavby.  

7.02 Zhotovitel si je vědom toho, že dílo musí být plně způsobilou a funkční součástí celé stavby. V průběhu 
zhotovování díla je povinen počínat si tak, aby s ohledem na navazující i souběžně probíhající dodávky a 
práce neomezoval objednatele, jiného objednatelova zhotovitele, či investora dokončit stavbu řádně a včas. 
Zhotovitel si je současně vědom rozsahu škodlivých následků, které může jeho vadné či pozdní plnění 
způsobit ve vztahu k řádnému a včasnému dokončení celé stavby. 

7.03 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které neumožňují provedení díla sjednaným způsobem, 
je povinen oznámit to objednateli k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při 
provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí, že pro bezchybné provádění díla co do rozsahu a funkčnosti 
je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění, bude neprodleně písemně 
informovat objednatele a po dohodě s objednatelem zahrne tyto činnosti do plnění dle této smlouvy, a to na 
podkladě smluvního dodatku.   

7.04 Obdrží-li zhotovitel od objednatele nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen 
objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu 
zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. 
Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či 
nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle předchozí věty. Upozornění 
zhotovitele musí být doručena v písemné formě vedoucímu projektu objednatele. Trvá-li objednatel na použití 
nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, je zhotovitel oprávněn požadovat, 
aby tak objednatel učinil v písemné formě.  Za důsledky takové rozhodnutí objednatele nenese zhotovitel 
odpovědnost.   

7.05 Zhotovitel je povinen provést dílo sám, bez dalších poddodavatelů. Na dílo sjednané touto smlouvou o dílo či 
na jeho část může zhotovitel uzavřít smlouvu se svým poddodavatelem pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. V případě, že tak neučiní, bude toto považováno za důvod k odstoupení objednatele od 
smlouvy z viny zhotovitele jako při podstatném porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla uvedené v odst. 4.01 smlouvy a nahradit objednateli škodu v celém 
rozsahu. 

7.06 Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá předchozímu písemnému schválení objednatele. 
7.07 Pracovníci zhotovitele budou mít na pracovišti pracovní oděv s firemním označením.  
7.08 V průběhu provádění díla se můžou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se 

zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určení poddodavatelé zhotovitele. Zápisy z kontrolních dnů 
zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však 
měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě.  

7.09 Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, 
pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka). 

7.10 V souladu s právní úpravou zakotvenou v zákoně č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění, se 
smluvní strany dohodly na následujícím smluvním ujednání: 

7.11 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy beze zbytku splňuje a bude 
splňovat povinnosti dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „zákon“), a dle 
souvisejících předpisů (dále jen „předpisů“);  že neuvede objednatele do konfliktu se zákonně chráněnými 
zájmy a že nevystaví objednatele nebezpečí postihu za přestupek podle zákona a předpisů, resp. správní 
delikt podle zákona a předpisů, a to ani tak, že by se objednatel stal ručitelem za úhradu pokuty za takový 
přestupek, resp. správní delikt uložený ve smyslu zákona a předpisů. V případě, že bude objednatel ve 
správním řízení, jako účastník tohoto řízení, činěn odpovědným za přestupek, nebo správní delikt dle zákona 
a předpisů a dle pravomocného rozhodnutí mu bude jako ručiteli uložena povinnost zaplatit pokutu, zavazuje 
se zhotovitel, že provede zaplacení pokuty tak, aby povinnost objednatele zaplatit pokutu jako ručitel 
nevznikla a vznikla-li by, provede úhradu této pokuty tak, aby zanikl ručitelský závazek objednatele ručícího 
za zaplacení pokuty, nebo jinak provede uspokojení ručitelského závazku nebo odškodní objednatele, pokud 
k úhradě jeho ručitelského závazku již došlo. 

7.12 Investor určil a smluvně zajistil potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na staveništi. Zhotovitel se tímto 
zavazuje k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění díla a dále se zavazuje smluvně 
zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění díla i všechny své poddodavatele.  

7.13 Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných poddodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje 
zhotovitel. Zhotovitel zajistí, aby práce na stavbě prováděli pracovníci, kteří budou mít řádně uzavřené 
zdravotní pojištění podle zák. 48/1997 Sb., v platném znění a dalších předpisů platných pro cizince.  

7.14 Veškerá projektová dokumentace, je-li předmětem plnění, tj. plány, výkresy, výpočty, popisy a průvodní 
dokumenty a jejich kopie, vyhotovené zhotovitelem k provedení sjednaného díla, přechází do vlastnictví 
objednatele. 

7.15 Objednatel je oprávněn kdykoli přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla nebo jeho dílčí části. V případě 
takového přerušení z důvodu na straně objednatele dochází k prodloužení termínu pro dokončení díla a 
ostatních dílčích termínů přímo dotčených nařízením přerušení provádění díla nebo jeho dílčí části, a to 
o dobu odpovídající přerušení provádění díla nebo jeho dílčí části. Rozsah přerušení specifikuje objednatel.  
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Článek VII.  -   Podmínky provádění díla 
7.01 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

Zhotovitel Je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech jeho činností a všech postupů užitých 
při provádění díla. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí díla a musí napravit jakékoli 
chyby v rozmístění, výškách, druhu atd. Zhotovitel bere na vědomí, že jeho práce budou probíhat v souběhu 
s pracemi objednatele a jeho smluvních partnerů a je povinen přizpůsobit svou pracovní činnost 
technologickým postupům ostatních účastníků výstavby.  

7.02 Zhotovitel si je vědom toho, že dílo musí být plně způsobilou a funkční součástí celé stavby. V průběhu 
zhotovování díla je povinen počínat si tak, aby s ohledem na navazující i souběžně probíhající dodávky a 
práce neomezoval objednatele, jiného objednatelova zhotovitele, či investora dokončit stavbu řádně a včas. 
Zhotovitel si je současně vědom rozsahu škodlivých následků, které může jeho vadné či pozdní plnění 
způsobit ve vztahu k řádnému a včasnému dokončení celé stavby. 

7.03 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které neumožňují provedení díla sjednaným způsobem, 
je povinen oznámit to objednateli k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při 
provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí, že pro bezchybné provádění díla co do rozsahu a funkčnosti 
je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění, bude neprodleně písemně 
informovat objednatele a po dohodě s objednatelem zahrne tyto činnosti do plnění dle této smlouvy, a to na 
podkladě smluvního dodatku.   

7.04 Obdrží-li zhotovitel od objednatele nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen 
objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu 
zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. 
Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či 
nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle předchozí věty. Upozornění 
zhotovitele musí být doručena v písemné formě vedoucímu projektu objednatele. Trvá-li objednatel na použití 
nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, je zhotovitel oprávněn požadovat, 
aby tak objednatel učinil v písemné formě.  Za důsledky takové rozhodnutí objednatele nenese zhotovitel 
odpovědnost.   

7.05 Zhotovitel je povinen provést dílo sám, bez dalších poddodavatelů. Na dílo sjednané touto smlouvou o dílo či 
na jeho část může zhotovitel uzavřít smlouvu se svým poddodavatelem pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. V případě, že tak neučiní, bude toto považováno za důvod k odstoupení objednatele od 
smlouvy z viny zhotovitele jako při podstatném porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla uvedené v odst. 4.01 smlouvy a nahradit objednateli škodu v celém 
rozsahu. 

7.06 Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá předchozímu písemnému schválení objednatele. 
7.07 Pracovníci zhotovitele budou mít na pracovišti pracovní oděv s firemním označením.  
7.08 V průběhu provádění díla se můžou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se 

zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určení poddodavatelé zhotovitele. Zápisy z kontrolních dnů 
zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však 
měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě.  

7.09 Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, 
pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka). 

7.10 V souladu s právní úpravou zakotvenou v zákoně č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění, se 
smluvní strany dohodly na následujícím smluvním ujednání: 

7.11 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy beze zbytku splňuje a bude 
splňovat povinnosti dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „zákon“), a dle 
souvisejících předpisů (dále jen „předpisů“);  že neuvede objednatele do konfliktu se zákonně chráněnými 
zájmy a že nevystaví objednatele nebezpečí postihu za přestupek podle zákona a předpisů, resp. správní 
delikt podle zákona a předpisů, a to ani tak, že by se objednatel stal ručitelem za úhradu pokuty za takový 
přestupek, resp. správní delikt uložený ve smyslu zákona a předpisů. V případě, že bude objednatel ve 
správním řízení, jako účastník tohoto řízení, činěn odpovědným za přestupek, nebo správní delikt dle zákona 
a předpisů a dle pravomocného rozhodnutí mu bude jako ručiteli uložena povinnost zaplatit pokutu, zavazuje 
se zhotovitel, že provede zaplacení pokuty tak, aby povinnost objednatele zaplatit pokutu jako ručitel 
nevznikla a vznikla-li by, provede úhradu této pokuty tak, aby zanikl ručitelský závazek objednatele ručícího 
za zaplacení pokuty, nebo jinak provede uspokojení ručitelského závazku nebo odškodní objednatele, pokud 
k úhradě jeho ručitelského závazku již došlo. 

7.12 Investor určil a smluvně zajistil potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na staveništi. Zhotovitel se tímto 
zavazuje k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění díla a dále se zavazuje smluvně 
zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění díla i všechny své poddodavatele.  

7.13 Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných poddodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje 
zhotovitel. Zhotovitel zajistí, aby práce na stavbě prováděli pracovníci, kteří budou mít řádně uzavřené 
zdravotní pojištění podle zák. 48/1997 Sb., v platném znění a dalších předpisů platných pro cizince.  

7.14 Veškerá projektová dokumentace, je-li předmětem plnění, tj. plány, výkresy, výpočty, popisy a průvodní 
dokumenty a jejich kopie, vyhotovené zhotovitelem k provedení sjednaného díla, přechází do vlastnictví 
objednatele. 

7.15 Objednatel je oprávněn kdykoli přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla nebo jeho dílčí části. V případě 
takového přerušení z důvodu na straně objednatele dochází k prodloužení termínu pro dokončení díla a 
ostatních dílčích termínů přímo dotčených nařízením přerušení provádění díla nebo jeho dílčí části, a to 
o dobu odpovídající přerušení provádění díla nebo jeho dílčí části. Rozsah přerušení specifikuje objednatel.  
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Zhotovitel provede dI’lo na své néklady a nebezpeél', v rozsahu a 29 podml'nek stanovenYch touto smlouvou.
Zhotovitel J9 odpovédny za primérenost, stabilitu a bezpeénost véech jeho éinnostl’ a véech postupt‘] u2it3'Ich
pri provédénl' dl'la. Zhotovitel je odpovédny za sprévné rozml'sténl' véech éésti dila a musi napravit jakékoli
chyby v rozml'sténl’, vyékéch, druhu atd. Zhotovitel bere na védoml’, 2e jeho préce budou probl'hat v soubéhu
s pracemi objednatele a jeho smluvnich partnert‘] a je povinen pfizpflsobit svou pracovnl' éinnost
technologickS/m postupflm ostatnl'ch Uéastnl'kl] vystavby.
Zhotovitel si je védom toho, 29 dilo musi byt plné zpflsobilou a funkénl’ souééstl' celé stavby. V prflbéhu
zhotovovénr’ dI'Ia je povinen poél’nat si tak, aby s ohledem na navazujI'CI' i soubé2né probl'hajl'ci dodévky a
préce neomezoval objednatele, jiného objednatelova zhotovitele, 6i investora dokonéit stavbu rédné a véas.
Zhotovitel si je souéasné védom rozsahu ékodliVS/ch nésledkfl, které m029 jeho vadné (“:i poza' plnénl’
zpflsobit v9 vztahu k rédnému a véasnému dokonc':9nl' celé stavby.
Zjisti-li Zhotovitel pri provédénl' dl’la skryté preké2ky, které neumo2fiujl' provedeni dI’Ia sjednanYm zpflsobem,
je povinen oznémit to objednateli kzajiéténl’ prisluénych opatrenl'. Zhotovitel se zavazuje, 29 pokud pri
provédénl’ dila dle ustanovenl' této smlouvy zjistI', 29 pro bezchybné provédénl' dI'Ia 00 do rozsahu a funkénosti
je nezbytné provést dalél' éinnosti, které nejsou specifikovény v predmétu plnénl', bude n9prodlené pl'semné
informovat objednatele a po dohodé s objednatelem zahrne tyto éinnosti do plnénl’ dle této smlouvy, a to na
podkladé smluvniho dodatku.
Obdr2I'-|i Zhotovitel od objednatele nevhodnou véc nebo nevhodny (“:i nesprévny pokyn, j9 povinen
objednatele bez zbyteéného odkladu poté, kdy nevhodnost véci éi nevhodnost nebo nesprévnost pokynu
zjistil n9bo pri vynalo29nl' potrebné péée zjistit mohl a mél, upozornit na jejich nevhodnost 6i nesprévnost.
Zhotovitel 89 nemfl29 zprostit odpovédnosti za pou2itl' nevhodné véci 6i postupu podle nevhodného (“:i
nesprévného pokynu, jestli29 fédné a véas nesplnl' svou povinnost podle predchozi véty. Upozornéni
zhotovitele musi byt doruéena v pl'semné formé vedoucimu projektu objednatele. Trvé-Ii objednatel na pou2itl'
nevhodné véci nebo postupu podle nevhodného éi nesprévného pokynu, je Zhotovitel oprévnén po2adovat,
aby tak objednatel uéinil v pl'semné formé. Za dflsledky takové rozhodnutl' objednatele nenese Zhotovitel
odpovédnost.
Zhotovitel j9 povinen provést dl’lo sém, bez dalél'ch poddodavatelfl. Na dI'lo sjednané touto smlouvou o dl'lo éi
na jeho éést m029 Zhotovitel uzavrl't smlouvu se svym poddodavatelem pouze p0 predchozim pl'semném
souhlasu objednatele. V pfl’padé, 2e tak neuéinl', bud9 toto pova2ovéno za dflvod k odstoupeni objednatele od
smlouvy z viny zhotovitele jako pFi podstatném poruéenl' smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit objednateli
smluvnl' pokutu v9 vy'Iéi 1 % z ceny dl’la uvedené v odst. 4.01 smlouvy a nahradit objednateli ékodu v celém
rozsahu.
Uml'sténl' reklamy zhotovitele na staveniéti podléhé predchozimu pl'semnému schvélenl' objednatele.
Pracovnl'ci zhotovitele budou mI't na pracoviéti pracovnl' odév s firemnl'm oznaéem’m.
V prflbéhu provédénl' dI'Ia se m02ou konat kontrolnl' dny, které bude svolévat a fidit objednatel a jich2 se
zUéastnI' objednatel, Zhotovitel a objednatelem uréenl' poddodavatelé zhotovitele. Zépisy z kontrolnl'ch dnl’]
zajiét’uje objednatel. Zévéry uskuteénéné na kontrolnl'ch dnech jsou pro obé strany zévazné, nemohou véak
ménit ustanovenl' smlouvy, mohou véak slou2it jako podklad pro dodatek k9 smlouvé.
Zhotovitel je povinen uréit zaméstnance odpovédného za styk s objednatelem a prebl'rénl' jeho prikazfl,
pokynt‘] apod., ktery ovlédé éesiazyk (prip. té2 tlumoénl'ka).
Vsouladu s prévnl' Upravou zakotvenou v zékoné é. 435/2004 Sb. 0 zaméstnanosti, v platném znénl', $9
smluvnl' strany dohodly na nésledujicr’m smluvnl'm ujednénl’:
Zhotovitel se zavazuje, 29 p0 celou dobu trvénl’ prévniho vztahu d|9 této smlouvy beze zbytku splfiuje a bud9
splnovat povinnosti dle zékona ('3. 435/2004 Sb. 0 zaméstnanosti, v platném znéni (déle jen ,,zékon“), a dle
souvisejr’cr’ch predpisfl (déle jen ,,pr9dpisfl“); 2e neuvede objednatele do konfliktu se zékonné chrénénS/mi
zéjmy a 29 nevystaVI' objednatele nebezpeél' postihu za pfestupek podle zékona a predpisfl, resp. sprévnl’
delikt podle zékona a predpisfl, a to ani tak, 29 by 89 objednatel stal ruéitelem za L'Jhradu pokuty za takovy
prestupek, resp. sprévnl' d9|ikt ulo2eny v9 smyslu zékona a pfedpisfl. V pripadé, 29 bude objednatel v9
sprévnl'm rl’zeni, jako Uéastnl'k tohoto rizenl', éinén odpovédnS/m za prestupek, nebo sprévni delikt dle zékona
a predpisfl a dle pravomocného rozhodnutl' mu bude jako ruéiteli ulo2ena povinnost zaplatit pokutu, zavazuje
se Zhotovitel, 2e provede zaplacenr’ pokuty tak, aby povinnost objednatele zaplatit pokutu jako ruéitel
nevznikla a vznikIa-li by, provede Uhradu této pokuty tak, aby zanikl ruéitelsky zévazek objednatele ruél'ciho
za zaplacenl' pokuty, nebo jinak provede uspokojenl’ ruéitelského zévazku nebo odékodnl' objednatele, pokud
k Uhradé j9ho ruéitelského zévazku ji2 doélo.
Investor uréil a smluvné zajistil potrebny poéet Koordinétorfl BOZP pro préci na staveniéti. Zhotovitel se tI'mto
zavazuje k souéinnosti s Koordinétorem BOZP po celou dobu provédém’ dl'la a déle se zavazuje smluvné
zavézat k souéinnosti s Koordinétorem BOZP p0 celou dobu provédénl' dI'Ia i véechny své poddodavatele.
Pracovnl' Urazy pracovnikfl zhotovitele a jeho pfl’padm'Ich poddodavatelfl na staveniéti registruje a odékodfiuje
Zhotovitel. Zhotovitel zajistI’, aby préce na stavbé provédéli pracovnl'ci, kteFI' budou ml’t Fédné uzavrené
zdravotnl' pojiéténl' podle zék. 48/1997 8b., v platném znéni a dalél'ch predpisfl platnYch pro cizince.
Veékeré projektové dokum9ntac9, je-Ii pfedmétem plnénl’, tj. plény, vresy, vypoéty, popisy a prflvodnl'
dokum9nty a jejich kopie, vyhotovené zhotovitelem k provedenl' sjednaného dl’la, pfechézi do vlastnictvi
objednatele.
Objednatel je oprévnén kdykoli prikézat zhotoviteli preruéeni provédénl' dI’la nebo jeho dl'lél' éésti. V pripadé
takového preruéeni zdflvodu na strané objednatele dochézi k prodlou29nl' terml'nu pro dokonéenl' dI’Ia a
ostatnl'ch dl'lél'ch termini; primo dotéenych naFI'zenI'm preruéenl' provédénl' dI’la nebo jeho dl'lél' (“:ésti, a to
o dobu odpovidajici preruéenl' provédénl’ dI'Ia nebo jeho dI’IéI’ éésti. Rozsah preruéenl' specifikuje objednatel.

OHLA 25, 0.5. I60: 463 42 796 6
TuF‘anka 1554/115b DIé: CZ46342796
627 00 Brno, Slufinu OR KS Brno, odd.B, VI. 695



 

OHLA ŽS, a.s. IČO: 463 42 796   

Tuřanka 1554/115b DIČ: CZ46342796   

627 00 Brno, Slatina OR KS Brno, odd.B, vl. 695   

7 

7.16 Zhotovitel prohlašuje, že v žádném časovém okamžiku pro investora nezpracovával projektovou dokumentaci 
pro provedení stavby a že nebude vykonávat autorský dozor nebo funkci správce stavby ve vztahu ke stavbě. 

7.17 Zhotovitel je za všech okolností povinen prověřit a zajistit, že žádný z jeho poddodavatelů ani dodavatelů na 
nižších úrovních subdodavatelského řetězce, v žádném časovém okamžiku pro investora nezpracovával 
projektovou dokumentaci pro provedení stavby a že nebude vykonávat autorský dozor nebo funkci správce 
stavby ve vztahu ke stavbě. 

7.18 V případě porušení tohoto prohlášení a této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 % z ceny díla uvedené v odst. 4.01 smlouvy, nahradit objednateli škodu v celém rozsahu a 
bezodkladně zjednat nápravu. Objednatel je též oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.19 Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení doby pro dokončení a/nebo dodatečnou platbu 
podle této smlouvy, oznámí to zhotovitel písemně objednateli s popisem skutečností nebo okolností pro vznik 
nároku. Oznámení bude dáno, jak nejdříve je to možné, ale ne později než 21 dnů po tom, co se zhotovitel 
dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku události nebo okolnosti. 

7.20 Dodržení postupu podle předchozího odstavce je podmínkou vzniku nároku na prodloužení doby dokončení 
díla a jakéhokoliv nároku na dodatečnou platbu. 

Článek VIII.  -   Jakost díla 
8.01 Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou.  
8.02 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné rostliny, materiály a technologie, než je 

sjednáno. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, napadený škůdci nebo není dobrém zdravotním stavu či není 
v sortimentu rostlin povolených pro stavbu. 

8.03 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci.  
8.04 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla z hlediska kvality v průběhu činností zhotovitele, a to na 

staveništi, dále z hlediska bezpečnosti práce, dodržování technické a projektové dokumentace a časového 
postupu prací. Vlastní náklady na tyto kontroly nese objednatel. V případě, že objednatel požaduje provést 
kontrolu, zavazuje se zhotovitel, že její provedení kdykoliv umožní. 

8.05 Jestliže kontrola objednatele zjistí, že činnosti zhotovitele nejsou v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel 
povinen neprodleně, nejpozději do konce lhůty stanovené objednatelem, odstranit vady vzniklé vadným 
prováděním na vlastní náklady a provádět dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen připomínky 
objednatele akceptovat a sjednat nápravu v souladu s touto smlouvou. Do doby odstranění zjištěných 
nedostatků je objednatel oprávněn pozdržet platbu faktur, aniž by se tím dostal do prodlení. 

8.06 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji objednateli uhradit. 
8.07 Kontroly objednatele, uvedené v předchozích odstavcích smlouvy, nezbavují zhotovitele odpovědnosti za 

plnění smluvních povinností dle této smlouvy.  
8.08 Zhotovitel se zavazuje seznámit veškerý svůj personál zhotovitele s povinností podrobit se kontrole na 

alkohol a návykové látky prováděné objednatelem nebo investorem.  Kontrola bude prováděna dechovou 
zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude 
prováděna prostřednictvím objednatelem určených osob. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně 
oznámen zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí z hotovitel. V případě 
pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba personálu zhotovitele pokračovat ve vykonávané 
činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty Správy 
železnic“. Kontrola bude prováděna podle příslušného právního předpisu – interního předpisu investora. 

8.09 V souvislosti se zavedeným certifikovaným systémem kvality, systémem vztahu k životnímu prostředí a 
systémem bezpečnosti práce u objednatele umožní zhotovitel provedení zákaznického auditu na činnosti 
zhotovitele v těchto oblastech a realizuje nápravná opatření vyplývající z těchto auditů. 

Článek IX.  -   BOZP a PO a EMS 
9.01 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti BOZP a PO. 
9.02 Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, 

pokynů apod. 
9.03 Zhotovitel je povinen zajistit (v případě zaměstnanců cizích národností) vedoucího zaměstnance, který ovládá 

český jazyk, popř. tlumočníka pro přebírání příkazů, pokynů apod. od objednatele. 
9.04 Zhotovitel je povinen vybavit řádně své zaměstnance předepsanými OOPP. 
9.05 Zhotovitel je povinen písemně předat zástupci objednatele dokument o nebezpečí a rizikových faktorech při 

provádění sjednaných prací před jejich zahájením. 
9.06 í a rizikových faktorech při provádění sjednaných prací před jejich zahájením. 
9.07 Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců od počátku až do konce směny. 
9.08 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré interní směrnice objednatele, které se týkají BOZP a PO. 
9.09 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost pracoviště a zaměstnanců při provádění prací ve výškách, 

v hloubkách, při bouracích pracích a jiných nebezpečných činnostech. 
9.10 Zhotovitel je povinen umožnit vstup odpovědných zaměstnanců objednatele na pracoviště zhotovitele za 

účelem kontroly dodržování předpisů o BOZP a PO. 
9.11 Zhotovitel je povinen dodržovat zákony a související předpisy týkající se životního prostředí, dodržovat 

zásady uvedené v příloze této smlouvy a respektovat zásady environmentálního systému objednatele. 
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7.16 Zhotovitel prohlašuje, že v žádném časovém okamžiku pro investora nezpracovával projektovou dokumentaci 
pro provedení stavby a že nebude vykonávat autorský dozor nebo funkci správce stavby ve vztahu ke stavbě. 

7.17 Zhotovitel je za všech okolností povinen prověřit a zajistit, že žádný z jeho poddodavatelů ani dodavatelů na 
nižších úrovních subdodavatelského řetězce, v žádném časovém okamžiku pro investora nezpracovával 
projektovou dokumentaci pro provedení stavby a že nebude vykonávat autorský dozor nebo funkci správce 
stavby ve vztahu ke stavbě. 

7.18 V případě porušení tohoto prohlášení a této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 % z ceny díla uvedené v odst. 4.01 smlouvy, nahradit objednateli škodu v celém rozsahu a 
bezodkladně zjednat nápravu. Objednatel je též oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.19 Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení doby pro dokončení a/nebo dodatečnou platbu 
podle této smlouvy, oznámí to zhotovitel písemně objednateli s popisem skutečností nebo okolností pro vznik 
nároku. Oznámení bude dáno, jak nejdříve je to možné, ale ne později než 21 dnů po tom, co se zhotovitel 
dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku události nebo okolnosti. 

7.20 Dodržení postupu podle předchozího odstavce je podmínkou vzniku nároku na prodloužení doby dokončení 
díla a jakéhokoliv nároku na dodatečnou platbu. 

Článek VIII.  -   Jakost díla 
8.01 Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou.  
8.02 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné rostliny, materiály a technologie, než je 

sjednáno. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, napadený škůdci nebo není dobrém zdravotním stavu či není 
v sortimentu rostlin povolených pro stavbu. 

8.03 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci.  
8.04 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla z hlediska kvality v průběhu činností zhotovitele, a to na 

staveništi, dále z hlediska bezpečnosti práce, dodržování technické a projektové dokumentace a časového 
postupu prací. Vlastní náklady na tyto kontroly nese objednatel. V případě, že objednatel požaduje provést 
kontrolu, zavazuje se zhotovitel, že její provedení kdykoliv umožní. 

8.05 Jestliže kontrola objednatele zjistí, že činnosti zhotovitele nejsou v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel 
povinen neprodleně, nejpozději do konce lhůty stanovené objednatelem, odstranit vady vzniklé vadným 
prováděním na vlastní náklady a provádět dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen připomínky 
objednatele akceptovat a sjednat nápravu v souladu s touto smlouvou. Do doby odstranění zjištěných 
nedostatků je objednatel oprávněn pozdržet platbu faktur, aniž by se tím dostal do prodlení. 

8.06 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji objednateli uhradit. 
8.07 Kontroly objednatele, uvedené v předchozích odstavcích smlouvy, nezbavují zhotovitele odpovědnosti za 

plnění smluvních povinností dle této smlouvy.  
8.08 Zhotovitel se zavazuje seznámit veškerý svůj personál zhotovitele s povinností podrobit se kontrole na 

alkohol a návykové látky prováděné objednatelem nebo investorem.  Kontrola bude prováděna dechovou 
zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude 
prováděna prostřednictvím objednatelem určených osob. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně 
oznámen zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí z hotovitel. V případě 
pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba personálu zhotovitele pokračovat ve vykonávané 
činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty Správy 
železnic“. Kontrola bude prováděna podle příslušného právního předpisu – interního předpisu investora. 

8.09 V souvislosti se zavedeným certifikovaným systémem kvality, systémem vztahu k životnímu prostředí a 
systémem bezpečnosti práce u objednatele umožní zhotovitel provedení zákaznického auditu na činnosti 
zhotovitele v těchto oblastech a realizuje nápravná opatření vyplývající z těchto auditů. 

Článek IX.  -   BOZP a PO a EMS 
9.01 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti BOZP a PO. 
9.02 Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, 

pokynů apod. 
9.03 Zhotovitel je povinen zajistit (v případě zaměstnanců cizích národností) vedoucího zaměstnance, který ovládá 

český jazyk, popř. tlumočníka pro přebírání příkazů, pokynů apod. od objednatele. 
9.04 Zhotovitel je povinen vybavit řádně své zaměstnance předepsanými OOPP. 
9.05 Zhotovitel je povinen písemně předat zástupci objednatele dokument o nebezpečí a rizikových faktorech při 

provádění sjednaných prací před jejich zahájením. 
9.06 í a rizikových faktorech při provádění sjednaných prací před jejich zahájením. 
9.07 Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců od počátku až do konce směny. 
9.08 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré interní směrnice objednatele, které se týkají BOZP a PO. 
9.09 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost pracoviště a zaměstnanců při provádění prací ve výškách, 

v hloubkách, při bouracích pracích a jiných nebezpečných činnostech. 
9.10 Zhotovitel je povinen umožnit vstup odpovědných zaměstnanců objednatele na pracoviště zhotovitele za 

účelem kontroly dodržování předpisů o BOZP a PO. 
9.11 Zhotovitel je povinen dodržovat zákony a související předpisy týkající se životního prostředí, dodržovat 

zásady uvedené v příloze této smlouvy a respektovat zásady environmentálního systému objednatele. 

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

Zhotovitel prohlaéuje, ie v Zédném éasovém okamiiku pro investora nezpracovéval projektovou dokumentaci
pro provedenI' stavby 3 2e nebude vykonévat autorsky dozor nebo funkci sprévce stavby ve vztahu ke stavbé.
Zhotovitel je za véech okolnostI’ povinen provérit a zajistit, ie iédny z jeho poddodavatelfl ani dodavatell‘fI na
niiél'ch L'Irovnich subdodavatelského retézce, v iédném éasovém okamZiku pro investora nezpracovéval
projektovou dokumentaci pro provedenI' stavby a £9 nebude vykonévat autorsky dozor nebo funkci sprévce
stavby ve vztahu ke stavbé.
V pFI'padé poruéenl' tohoto prohlééenl' a této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvnI’
pokutu ve vyéi 1 % z ceny dI’Ia uvedené v odst. 4.01 smlouvy, nahradit objednateli ékodu v celém rozsahu a
bezodkladné zjednat népravu. Objednatel je téZ oprévnén odstoupit od smlouvy.
Jestliie se Zhotovitel domnI'vé, 29 mé nérok na prodlouienl' doby pro dokonéenI' a/nebo dodateénou platbu
podle této smlouvy, oznéml' to Zhotovitel pI'semné objednateli s popisem skuteénostl' nebo okolnostl' pro vznik
néroku. Oznémenl' bude déno, jak nejdrI’ve je to moiné, ale ne pozdéji nei 21 da po tom, co se Zhotovitel
dozvédél (nebo mohl dozvédét) o vzniku udélosti nebo okolnosti.
Dodrienl' postupu podle predchoziho odstavce je podmI’nkou vzniku néroku na prodlouZeni doby dokonéenl'
dI'Ia a jakéhokoliv néroku na dodateénou platbu.

éIének VIII. - JakostdI’la
8.01
8.02

8.03
8.04

8.05

8.06
8.07

8.08

8.09

DI’I0 provede Zhotovitel v souladu s touto smlouvou.
Bez pI'semného souhlasu objednatele nesmI' byt pouiity jiné rostliny, materiély a technologie, neije
sjednéno. Souéasné se Zhotovitel zavazuje a odpovidé za to, 2e pFi realizaci dI’Ia nepouiije iédny materiél,
o kterém je v dobé uiitI’ znémo, 2e je ékodlivy, napadeny ékfldci nebo nenI' dobrém zdravotnI'm stavu (“:i nenI'
v sortimentu rostlin povolenych pro stavbu.
Veékeré odborné préce musi vykonévat pracovnI'ci zhotovitele majici pFisluénou kvalifikaci.
Objednatel mé prévo kontrolovat provédénl' dI’Ia z hlediska kvality v prflbéhu (":innostl' zhotovitele, a to na
staveniéti, déle z hlediska bezpeénosti préce, dodriovéni technické a projektové dokumentace a (":asového
postupu praCI'. VlastnI' néklady na tyto kontroly nese objednatel. V ph’padé, 2e objednatel poZaduje provést
kontrolu, zavazuje se Zhotovitel, 2e jejI' provedenl' kdykoliv umoZnI'.
Jestliie kontrola objednatele zjistI', 2e éinnosti zhotovitele nejsou v souladu s touto smlouvou, je Zhotovitel
povinen neprodlené, nejpozdéji do konce Ihflty stanovené objednatelem, odstranit vady vzniklé vadnYm
provédénl’m na vlastnI' néklady a provédét dl'lo rédnS/m zpflsobem. Zhotovitel je povinen pripomI'nky
objednatele akceptovat a sjednat népravu v souladu s touto smlouvou. Do doby odstranénI' zjiétém'Ich
nedostatkt‘] je objednatel oprévnén pozdriet platbu faktur, anii by se tI'm dostal do prodlenI’.
Vznikne-li v dflsledku vadného provédénl' dI'Ia objednateli ékoda, je Zhotovitel povinen ji objednateli uhradit.
Kontroly objednatele, uvedené v pfedchozich odstavcich smlouvy, nezbavujl' zhotovitele odpovédnosti za
plnénI’ smluvnich povinnosti dle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje seznémit veékery svflj personél zhotovitele s povinnosti podrobit se kontrole na
alkohol a névykové Iétky provédéné objednatelem nebo investorem. Kontrola bude provédéna dechovou
zkouékou na p’tomnost alkoholu a slimy/m testem na p’tomnost névykovS/ch Iétek. Kontrola bude
provédéna prostrednictvim objednatelem uréem'Ich osob. PozitivnI' vysledek ovéFenI' bude neprodlené
oznémen zhotoviteli. Néklady na vyéetfenl' v pFI'padé pozitivnI'ho vysledku hradI’ Zhotovitel. V pFI'padé
pozitivnI'ho vysledku kontroly nesmI' dotéené osoba personélu zhotovitele pokraéovat ve vykonévané
éinnosti a bude jI' odebrén ,,PrI°Ikaz ke vstupu do objektL‘] a provozované ielezniénl' dopravnI' cesty Sprévy
Zeleznic“. Kontrola bude provédéna podle prisluéného prévnl'ho pfedpisu — internI'ho predpisu investora.
Vsouvislosti se zavedenym certifikovam'Im systémem kvality, systémem vztahu kiivotnl’mu prostFedI' a
systémem bezpeénosti préce u objednatele umoinl' Zhotovitel provedenI' zékaznického auditu na (":innosti
zhotovitele v téchto oblastech a realizuje népravné opatreni vyplyvajI'CI' z téchto auditfl.

élének IX. - BOZP a PO a EMS
9.01 Zhotovitel je povinen doeovat veékeré platné pfedpisy v oblasti BOZP a PO.
9.02 Zhotovitel je povinen uréit zaméstnance odpovédného za styk s objednatelem a prebl'rénl' jeho pFikazfl,

pokynt‘] apod.
9.03 Zhotovitel je povinen zajistit (v pFI’padé zaméstnancfl cizich nérodnostl') vedouciho zaméstnance, ktery ovlédé

éesky jazyk, popr. tlumoénl'ka pro pFebI'rénI’ pFI’kazCI, pokynt’] apod. od objednatele.
9.04 Zhotovitel je povinen vybavit rédné své zaméstnance predepsanS/mi OOPP.
9.05 Zhotovitel je povinen pI'semné predat zéstupci objednatele dokument o nebezpeél' a rizikovych faktorech pri

provédénl’ sjednanych praCI' pred jejich zahéjenl'm.
9.06 131 rizikoch faktorech pFi provédénl’ sjednanych praCI' pred jejich zahéjenl'm.
9.07 Zhotovitel je povinen vést evidenci svych zaméstnancfl od poéétku a2 do konce smény.
9.08 Zhotovitel je povinen doeovat veékeré interni smérnice objednatele, které se ty'IkajI' BOZP a PO.
9.09 Zhotovitel je povinen zajistit bezpeénost pracoviété a zaméstnancfl pri provédénl' praCI' ve vYékéch,

v hloubkéch, pri bouracich praCI'ch a jinYch nebezpeénYch éinnostech.
9.10 Zhotovitel je povinen umoinit vstup odpovédnYch zaméstnancfl objednatele na pracoviété zhotovitele za

Uéelem kontroly doeovénI' pfedpisCI o BOZP a P0.
9.1 1 Zhotovitel je povinen dodriovat zékony a souvisejI’CI’ predpisy tykajI'CI' se Zivotnl'ho prostfedl', dodriovat

zésady uvedené v pfl'loze této smlouvy a respektovat zésady environmentélm’ho systému objednatele.
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9.12 Za porušení povinností zhotovitele v oblasti dodržování předpisů o BOZP a PO zaměstnanci zhotovitele, 
sjednaných v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokuty za každý zjištěný 
případ v následující výši: 

• nezajištění výkopů (prací v hloubce)     ,- Kč/závadu 

• jiná závada        - Kč/závadu 
    

9.13 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla. 

Článek X.  -   Předání a převzetí díla 
10.01 Právo požadovat svolání přejímacího řízení vznikne zhotoviteli dnem řádného splnění díla. Zhotovitel vyzve 

nejméně pět pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Dílo 
není dokončeno, má-li vady.  

10.02 Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků.  
10.03 Objednatel je oprávněn převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.  
10.04 Při předání díla předloží zhotovitel: 

­ doklad o odstranění odpadů, 

­ dodací listy k rostlinnému materiálu, 

­ seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace,  

­ ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány. 
10.05 Zápis o předání a převzetí díla bude proveden objednatelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou 

stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V zápise je možné též uvést výši slevy, která 
bude objednatelem uplatněna za vady díla. 

10.06 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou nebo termínem 
k jejich odstranění v zápise uvedena. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat 
objednatele písemně nejméně 3 dny předem ke kontrole jejich odstranění. 

10.07 Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran 
a zdůvodněním objednatele. 

Článek XI.  -   Záruka za jakost 
11.01 Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti 

bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet 
ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí předmětu 
díla investorem, nejpozději však ode dne 30.04.2025.  

11.02 V případě, že dřevina uhyne, zhotovitel ji nahradí v nejbližším vhodném období. 
11.03 Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce 

záruční doby, a to písemnou formou, přičemž rozhodující je datum podání. Vada může být oznámena i 
telefonicky na telefonní čísla, která zhotovitel předal objednateli při protokolárním předání a převzetí celého 
díla, přičemž lhůta k zahájení odstraňování vady a k jejímu odstranění začíná běžet od okamžiku 
telefonického oznámení. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, 
neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 
Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy k jejich 
odstranění a vady odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem. 

11.04 Neobsazeno. 
11.05 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při protokolárním předání a převzetí celého díla předá objednateli 

písemně adresy s telefonními a případně elektronickými spojeními na odpovědné osoby, u nichž je možné 
denně a nepřetržitě oznámit záruční vady. 

11.06 V případech, kdy zhotovitel neuzná svoji odpovědnost za uvedené vady, bude zjištěno znaleckým posudkem, 
zda se jedná o vady, za něž nese zhotovitel odpovědnost. Znalecký posudek zajistí objednatel. Uzná-li tento 
posudek, že se jedná o vadu, za niž nese odpovědnost zhotovitel, uhradí tento náklady spojené se zajištěním 
posudku. Tím není dotčeno právo kterékoliv strany obrátit se svým nárokem na příslušný soud.  Pokud 
zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), 
budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem. 

11.07 V případě, že odstranění vady bylo provedeno nahrazením novou věcí, běží pro tuto novou věc nová záruční 
doba, a to ode dne jejího předání a převzetí objednatelem. Délka této nové záruční lhůty bude odpovídat 
době poskytnuté výrobcem, avšak neskončí dříve, než záruční doba vztahující se na celé dílo. 

Článek XII.  -   Sankce a odpovědnost za škodu 
12.01 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení 

v zákonné výši. 
12.02 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává 

ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v odst. 4.01 smlouvy, za každý i započatý den prodlení. 
12.03 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává 

ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v odst. 4.01 smlouvy, za každý i započatý den prodlení a každý případ. 
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9.12 Za porušení povinností zhotovitele v oblasti dodržování předpisů o BOZP a PO zaměstnanci zhotovitele, 
sjednaných v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokuty za každý zjištěný 
případ v následující výši: 

• nezajištění výkopů (prací v hloubce)     ,- Kč/závadu 

• jiná závada        - Kč/závadu 
    

9.13 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla. 

Článek X.  -   Předání a převzetí díla 
10.01 Právo požadovat svolání přejímacího řízení vznikne zhotoviteli dnem řádného splnění díla. Zhotovitel vyzve 

nejméně pět pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Dílo 
není dokončeno, má-li vady.  

10.02 Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků.  
10.03 Objednatel je oprávněn převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.  
10.04 Při předání díla předloží zhotovitel: 

­ doklad o odstranění odpadů, 

­ dodací listy k rostlinnému materiálu, 

­ seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace,  

­ ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány. 
10.05 Zápis o předání a převzetí díla bude proveden objednatelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou 

stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V zápise je možné též uvést výši slevy, která 
bude objednatelem uplatněna za vady díla. 

10.06 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou nebo termínem 
k jejich odstranění v zápise uvedena. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat 
objednatele písemně nejméně 3 dny předem ke kontrole jejich odstranění. 

10.07 Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran 
a zdůvodněním objednatele. 

Článek XI.  -   Záruka za jakost 
11.01 Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti 

bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet 
ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí předmětu 
díla investorem, nejpozději však ode dne 30.04.2025.  

11.02 V případě, že dřevina uhyne, zhotovitel ji nahradí v nejbližším vhodném období. 
11.03 Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce 

záruční doby, a to písemnou formou, přičemž rozhodující je datum podání. Vada může být oznámena i 
telefonicky na telefonní čísla, která zhotovitel předal objednateli při protokolárním předání a převzetí celého 
díla, přičemž lhůta k zahájení odstraňování vady a k jejímu odstranění začíná běžet od okamžiku 
telefonického oznámení. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, 
neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 
Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy k jejich 
odstranění a vady odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem. 

11.04 Neobsazeno. 
11.05 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při protokolárním předání a převzetí celého díla předá objednateli 

písemně adresy s telefonními a případně elektronickými spojeními na odpovědné osoby, u nichž je možné 
denně a nepřetržitě oznámit záruční vady. 

11.06 V případech, kdy zhotovitel neuzná svoji odpovědnost za uvedené vady, bude zjištěno znaleckým posudkem, 
zda se jedná o vady, za něž nese zhotovitel odpovědnost. Znalecký posudek zajistí objednatel. Uzná-li tento 
posudek, že se jedná o vadu, za niž nese odpovědnost zhotovitel, uhradí tento náklady spojené se zajištěním 
posudku. Tím není dotčeno právo kterékoliv strany obrátit se svým nárokem na příslušný soud.  Pokud 
zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), 
budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem. 

11.07 V případě, že odstranění vady bylo provedeno nahrazením novou věcí, běží pro tuto novou věc nová záruční 
doba, a to ode dne jejího předání a převzetí objednatelem. Délka této nové záruční lhůty bude odpovídat 
době poskytnuté výrobcem, avšak neskončí dříve, než záruční doba vztahující se na celé dílo. 

Článek XII.  -   Sankce a odpovědnost za škodu 
12.01 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení 

v zákonné výši. 
12.02 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává 

ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v odst. 4.01 smlouvy, za každý i započatý den prodlení. 
12.03 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává 

ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v odst. 4.01 smlouvy, za každý i započatý den prodlení a každý případ. 

9.12 Za poruéeni povinnosti zhotovitele voblasti dodriovéni pfedpisfl o BOZP a PO zaméstnanci zhotovitele,
sjednanych v tomto (":Iénku smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokuty za kaidy zjiétény
pfipad v nésledujici vYéi:
o nezajiéténi VVkOpU (praci v hloubce) I- Ké/zévadu
o jiné zévada - Ké/zévadu

9.13 Smluvni pokutyje objednatel oprévnén zapoéitévat proti fakturované cené dila.

Clének X. - Pfedénia pfevzeti dila
10.01 Prévo poiadovat svoléni pfejimaciho Fizeni vznikne zhotoviteli dnem Fédného splnéni dila. Zhotovitel vyzve

nejméné pet pracovnich dnfi pfed terminem dokonéeni dila objednatele k pi'evzeti dokonéeného dila. Dilo
neni dokonéeno, mé-Ii vady.

10.02 Podminkou pfedéni a pfevzeti dila objednatelem je Fédné splnéni pfedmétu dila bez vad a nedodélkt‘].
10.03 Objednatel je oprévnén pievzit dilo i s ojedinélYmi drobnYmi vadami a nedodélky, které samy o sobé ani ve

spojeni s jim’lmi nebréni Fédnému a bezpeénému uiivéni pfedmétu dila.
10.04 Pfi pfedéni dila pFedloZi zhotovitel:

- doklad o odstranéni odpadt‘],
- dodaci listy k rostlinnému materiélu,
- seznam telefonnich éisel a jinYch kontaktfl k uplatnéni reklamace,
- ostatni doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly pfedény.

10.05 Zépis o pFedéni a pfevzeti dila bude proveden objednatelem die obvyklych obchodnich zvyklosti ve dvou
stejnopisech, z nichi jeden obei objednatel a jeden zhotovitel. V zépise je moZné téi uvést vyiéi slevy, které
bude objednatelem uplatnéna za vady dila.

10.06 Pfevezme-Ii objednatel dilo s vadami a nedodélky, bude tato skuteénost spoleéné se Ihfltou nebo terminem
kjejich odstranéni vzépise uvedena. Po odstranéni téchto vad a nedodélkfl je zhotovitel povinen vyzvat
objednatele pisemné nejméné 3 dny pfedem ke kontrole jejich odstranéni.

10.07 Pokud objednatel odmitne dokonéené dilo pfevzit, bude mezi stranami sepsén zépis se stanovisky obou stran
a zdflvodnénim objednatele.

Clének XI. - Zéruka zajakost
11.01 Zhotovitel poskytuje na dilo a véechny jeho souéésti zéruku za jakost, tedy 2e dilo a véechny jeho souéésti

bude mit sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a 2e bude plné funkéni, a to po zéruéni dobu, které zaéiné béiet
ode dne pi'edéni a pievzeti dila objednatelem a které konéi uplynutim 60 mésicfl ode dne pFevzeti piedmétu
dila investorem, nejpozdéji véak ode dne 30.04.2025.

11.02 V pFipadé, ie dfevina uhyne, zhotovitel ji nahradi v nejbliiéim vhodném obdobi.
11.03 Vady dila (skryté i zjevné), které objednatel zjisti v zéruéni dobé, je oprévnén uplatnit u zhotovitele do konce

zéruéni doby, a to pisemnou formou, pfiéemi rozhodujici je datum podéni. Vada mflie byt oznémena i
telefonicky na telefonni éisla, které zhotovitel piedal objednateli pfi protokolérnim pfedéni a pFevzeti celého
dila, pfiéemi Ihflta k zahéjeni odstrafiovéni vady a k jejimu odstranéni zaéiné béiet od okamiiku
telefonického oznémeni. Oznémeni vady je povaZovéno za vyzvu k odstranéni v ném uvedené vady,
neuplatni-Ii objednatel v tomto oznémeni jiny nérok.
Zhotovitel se zavazuje préce na odstrafiovéni vad zahéjit do 2 pracovnich dnfl od obdrieni vyzvy k jejich
odstranéni a vady odstranit co nejdfive, v pfiméfené, technicky moZné Ihflté uréené objednatelem.

11.04 Neobsazeno.
11.05 Zhotovitel se zavazuje, ie nejpozdéji pFi protokolérnim piedéni a pFevzeti celého dila piedé objednateli

pisemné adresy s telefonnimi a pfipadné elektronickymi spojenimi na odpovédné osoby, u nichZ je moZné
denné a nepFetrZité oznémit zéruéni vady.

11.06 V pfipadech, kdy zhotovitel neuzné svoji odpovédnost za uvedené vady, bude zjiéténo znaleckS/m posudkem,
zda se jedné o vady, za néi nese zhotovitel odpovédnost. Znalecky posudek zajisti objednatel. Uzné-Ii tento
posudek, 2e se jedné o vadu, za nii nese odpovédnost zhotovitel, uhradi tento néklady spojené se zajiéténim
posudku. Tim neni dotéeno prévo kterékoliv strany obrétit se svym nérokem na piisluény soud. Pokud
zhotovitel prokéie, 2e za vady neodpovidé (tj. neni déna odpovédnost za vady reklamované objednatelem),
budou mu piipadné Uéelné vynaloiené néklady na odstranéni vad proplaceny objednatelem.

11.07 V pfipadé, 2e odstranéni vady bylo provedeno nahrazenim novou véci, béZi pro tuto novou véc nové zéruéni
doba, a to ode dne jejiho pFedéni a pfevzeti objednatelem. Délka této nové zéruéni Ihflty bude odpovidat
dobé poskytnuté eobcem, avéak neskonéi dfive, neZ zéruéni doba vztahujici se na celé dilo.

Clének XII. - Sankce a odpovédnost za ékodu
12.01 V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou faktur je zhotovitel oprévnén po ném poiadovat Urok z prodleni

v zékonné Wéi.
12.02 Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s dokonéenim a pfedénim celého dila die smlouvy o dilo se sjednévé

ve vYéi 0,05 % z ceny dila uvedené v odst. 4.01 smlouvy, za kaidy i zapoéaty den prodleni.
12.03 Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vady 6i nedodélku z pfejimaciho Fizeni dila se sjednévé

ve vYéi 0,1 % z ceny dila uvedené v odst. 4.01 smlouvy, za kaidy i zapoéaty den prodleni a kaZdy pfipad.

OHLA is, 0.5. I60: 463 42 796 8
TuF‘anka 1554/115b DIé: CZ46342796
627 00 Brno, Siufinu OR KS Brno, odd.B, VI. 695



 

OHLA ŽS, a.s. IČO: 463 42 796   

Tuřanka 1554/115b DIČ: CZ46342796   

627 00 Brno, Slatina OR KS Brno, odd.B, vl. 695   

9

12.04 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve 
výši 0,05 % z ceny díla uvedené v odst. 4.01 smlouvy, za každý i započatý den prodlení a každý případ. 

12.05 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 0,05 % 
z ceny díla uvedené v odst. 4.01 smlouvy, za každý i započatý den prodlení a každý případ. 

12.06 Objednatel má vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny díla uvedené v odst. 
4.01 smlouvy za každý případ, jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupil 
či zastavil byť i jen částečně pohledávky související s prováděním díla třetí osobě. 

12.07 Objednatel má vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši - Kč za každý zjištěný případ, 
jestliže zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek Koordinátora BOZP při práci na staveništi. 

12.08 Objednatel má vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši - Kč za každé porušení 
povinnosti, jestliže personál zhotovitele nebo jiná osoba podílející se na realizaci díla se odmítne podrobit 
kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo bude výsledek této kontroly u takové osoby 
pozitivní. 

12.09 Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu, způsobené druhé smluvní straně porušením smluvní 
pokutou zajištěných povinností, zůstává v celém rozsahu nedotčen.  

12.10 Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných 
prací.  

12.11 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží 
správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, 
místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření. 

Článek XIII.  -   Zastupování 
Během provádění díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje 
 
zhotovitele:  
ve věcech technických: 
Ing. Ondřej Palička, 
 
objednatele: 
ve věcech technických (vč. potvrzování zjišťovacích protokolů, převzetí díla): 

Článek XIV.  -   Zvláštní ujednání 
14.01 Veškeré ústní či písemné dohody, týkající se předmětu této smlouvy, uzavřené před uzavřením této smlouvy 

o dílo, pozbývají platnosti. 
14.02 Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze 

písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud 
se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo 
požádat o rozhodnutí příslušný soud.  

14.03 Zhotovitel se dále zavazuje přistoupit na změny této smlouvy, vyvolané požadavky investora, bude-li to pro 
něj možné. 

14.04 Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného 
zástupce. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Bez těchto 
náležitostí nelze odstoupení od smlouvy uplatnit. Odstoupení musí být učiněno výslovně, ustanovení § 1978 
odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

14.05 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem 
nebo které se jinak dozví v souvislosti s prováděním díla, považuje za důvěrné a za součást obchodního 
tajemství a nezpřístupní je, přímo ani nepřímo, třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele, vynaloží 
veškeré úsilí k tomu, aby bylo zabráněno jejich zveřejnění či zneužití svými zaměstnanci, a nepoužije tyto 
informace k jiným účelům než k plnění této smlouvy.  

14.06 Zhotovitel nesmí jednat přímo s investorem, zejména o cenových záležitostech. Porušení tohoto ujednání 
může mít za následek odstoupení od této smlouvy jako při podstatném porušení smlouvy. V případě řešení 
technických záležitostí může zhotovitel jednat přímo s investorem pouze se souhlasem objednatele. 

14.07 Objednatel je oprávněn ihned jako v případě podstatného porušení odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto 
případech: 

- prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů, 

- prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů, 

- zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla, 

- úpadek zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, 

- zhotovitel vstoupí do likvidace, 

- zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě, 

- zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná 
nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem. 

14.08 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit též v případě, kdy dojde k zániku právních účinků Hlavní 
smlouvy o dílo, na jejímž základě objednatel zhotovuje pro investora stavbu. Dále je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit též v případě neschválení zhotovitele investorem (správcem stavby) jako poddodavatele 
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12.04 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve 
výši 0,05 % z ceny díla uvedené v odst. 4.01 smlouvy, za každý i započatý den prodlení a každý případ. 

12.05 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 0,05 % 
z ceny díla uvedené v odst. 4.01 smlouvy, za každý i započatý den prodlení a každý případ. 

12.06 Objednatel má vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny díla uvedené v odst. 
4.01 smlouvy za každý případ, jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupil 
či zastavil byť i jen částečně pohledávky související s prováděním díla třetí osobě. 

12.07 Objednatel má vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši - Kč za každý zjištěný případ, 
jestliže zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek Koordinátora BOZP při práci na staveništi. 

12.08 Objednatel má vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši - Kč za každé porušení 
povinnosti, jestliže personál zhotovitele nebo jiná osoba podílející se na realizaci díla se odmítne podrobit 
kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo bude výsledek této kontroly u takové osoby 
pozitivní. 

12.09 Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu, způsobené druhé smluvní straně porušením smluvní 
pokutou zajištěných povinností, zůstává v celém rozsahu nedotčen.  

12.10 Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných 
prací.  

12.11 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží 
správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, 
místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření. 

Článek XIII.  -   Zastupování 
Během provádění díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje 
 
zhotovitele:  
ve věcech technických: 
Ing. Ondřej Palička, 
 
objednatele: 
ve věcech technických (vč. potvrzování zjišťovacích protokolů, převzetí díla): 

Článek XIV.  -   Zvláštní ujednání 
14.01 Veškeré ústní či písemné dohody, týkající se předmětu této smlouvy, uzavřené před uzavřením této smlouvy 

o dílo, pozbývají platnosti. 
14.02 Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze 

písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud 
se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo 
požádat o rozhodnutí příslušný soud.  

14.03 Zhotovitel se dále zavazuje přistoupit na změny této smlouvy, vyvolané požadavky investora, bude-li to pro 
něj možné. 

14.04 Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného 
zástupce. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Bez těchto 
náležitostí nelze odstoupení od smlouvy uplatnit. Odstoupení musí být učiněno výslovně, ustanovení § 1978 
odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

14.05 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem 
nebo které se jinak dozví v souvislosti s prováděním díla, považuje za důvěrné a za součást obchodního 
tajemství a nezpřístupní je, přímo ani nepřímo, třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele, vynaloží 
veškeré úsilí k tomu, aby bylo zabráněno jejich zveřejnění či zneužití svými zaměstnanci, a nepoužije tyto 
informace k jiným účelům než k plnění této smlouvy.  

14.06 Zhotovitel nesmí jednat přímo s investorem, zejména o cenových záležitostech. Porušení tohoto ujednání 
může mít za následek odstoupení od této smlouvy jako při podstatném porušení smlouvy. V případě řešení 
technických záležitostí může zhotovitel jednat přímo s investorem pouze se souhlasem objednatele. 

14.07 Objednatel je oprávněn ihned jako v případě podstatného porušení odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto 
případech: 

- prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů, 

- prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů, 

- zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla, 

- úpadek zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, 

- zhotovitel vstoupí do likvidace, 

- zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě, 

- zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná 
nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem. 

14.08 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit též v případě, kdy dojde k zániku právních účinků Hlavní 
smlouvy o dílo, na jejímž základě objednatel zhotovuje pro investora stavbu. Dále je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit též v případě neschválení zhotovitele investorem (správcem stavby) jako poddodavatele 

12.04 SmluvnI' pokuta za prodlenI' zhotovitele se zahéjenl'm odstrafiovém’ vady dI'Ia v zéruénl' dobé se sjednévé ve
vy'Iéi 0,05 % z ceny dI'Ia uvedené v odst. 4.01 smlouvy, za kaZdy i zapoéaty den prodlenI' a kaidy pripad.

12.05 SmluvnI' pokuta za prodlenI' zhotovitele s odstranénl’m vady dI’Ia v zéruénl’ dobé se sjednévé ve vyéi 0,05 %
z ceny dI'Ia uvedené v odst. 4.01 smlouvy, za kaidy i zapoéaty den prodlenI' a kaidy pFI'pad.

12.06 Objednatel mé vfIéi zhotoviteli prévo na zaplacenl' smluvnI' pokuty ve vyiéi 3 % z ceny dI’Ia uvedené v odst.
4.01 smlouvy za kaidy p’pad, jestliie zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupil
c':i zastavil byt’ i jen éésteéné pohledévky souvisejI'CI' s provédénl’m dI’Ia tretI' osobé.

12.07 Objednatel mé vfIéi zhotoviteli prévo na zaplacenI' smluvnI' pokuty ve vyéi -- Kc“: za kaidy zjiétény prI'pad,
jestliie zhotovitel odmI'tne souéinnost nebo plnénI’ podmI'nek Koordinétora BOZP pri préci na staveniéti.

12.08 Objednatel mé vfléi zhotoviteli prévo na zaplacenl' smluvnI' pokuty ve vYéi -- Kt“: za kaidé poruéenl'
povinnosti, jestliZe personal zhotovitele nebo jiné osoba podI'IejI'CI' se na realizaci dI'Ia se odmI'tne podrobit
kontrole, zda nenI' pod vlivem alkoholu nebo névykové Iétky, nebo bude vyisledek této kontroly u takové osoby
pozitivnI'.

12.09 Nérok na néhradu ékody presahujl'ci smluvnI' pokutu, zpflsobené druhé smluvnI' strané poruéenim smluvnI'
pokutou zajiétém'Ich povinnosti, zflstévé v celém rozsahu nedotéen.

12.10 Zhotovitel zodpovidé za véechny ékody a ztréty na dI'Ie jim zpflsobené v prflbéhu jakychkoli jI'm provédénych
praCI.

12.11 Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu uhradit objednateli veékeré majetkové sankce, které mu uloil'
sprévnl' (":i jiny orgén za zhotovitelem zpflsobené poruéenl' obecné zévaznych predpisfl, smérnic, vynosfl,
mI'stnI'ch vyhlééek, pravomocm'Ich rozhodnutI' a dalél'ch zékonnS/ch opatrenl'.

éIének XIII. - Zastupovéni
Béhem provédénl’ dI'Ia v rozsahu této smlouvy ai do odvolénl' zastupuje

zhotovitele:
ve vécech technicch:mg. omrej Panéka.—
obiednatele:
ve vécechtechnick’ch vé. otvrzovéniz'iét’ovacich rotokol0,prevzetl'dl'la):

Clének XIV. - Zvla’§tniujedna’ni
14.01 Veékeré L'IstnI’ (":i pI'semné dohody, tykajI'CI' se predmétu této smlouvy, uzavrené pred uzavfenl’m této smlouvy

o dl'lo, posvaji platnosti.
14.02 Veékeré zmény a doplr'Iky, popfl'padé zruéenl' této smlouvy o dilo dohodou, je moino provédét pouze

pI'semm'Imi chronologicky oéI'slovanS/mi dodatky, podepsanymi oprévnénYmi zéstupci smluvnI'ch stran. Pokud
se nebudou moci strany dohodnout na zméné, doplnénl' nebo zruéenl’ smlouvy, mé kterékoliv strana prévo
poiédat o rozhodnutI' prisluény soud.

14.03 Zhotovitel se déle zavazuje pristoupit na zmény této smlouvy, vyvolané poiadavky investora, bude-Ii to pro
nej mozne.

14.04 OdstoupenI’ 0d smlouvy je moino provést rovnéi pouze pI'semnou formou s podpisem oprévnéného
zéstupce. V odstoupenI' musi bYt déle uveden dl‘fIvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje. Bez téchto
néleiitostl’ nelze odstoupenl' od smlouvy uplatnit. Odstoupenl' musi bylt uéinéno sIovné, ustanovenl' § 1978
odst. 2 obéanského zékom’ku se nepouiije.

14.05 Zhotovitel se zavazuje, ie veékeré obchodnl' a technické informace, které mu byly svéreny objednatelem
nebo které se jinak dozvi v souvislosti s provédénl'm dila, povaZuje za dI‘fIvérné a za souéést obchodnl'ho
tajemstVI' a nezpristupnl' je, p’mo ani nepfl'mo, tretI'm osobém bez pI'semného souhlasu objednatele, vynaloZi
veékeré Usili ktomu, aby bylo zabrénéno jejich zverejnénl' c':i zneuZitI' svymi zaméstnanci, a nepouiije tyto
informace k jim'Im Iléelflm nei k plnénI’ této smlouvy.

14.06 Zhotovitel nesmI' jednat prime 5 investorem, zejména o cenovych zéleiitostech. Poruéenl’ tohoto ujednénl'
mflie mI’t za nésledek odstoupeni od této smlouvy jako pri podstatném poruéenl' smlouvy. V pFI’padé Feéenl'
technicch zéleZitostI' mflie zhotovitel jednat prime 5 investorem pouze se souhlasem objednatele.

14.07 Objednatel je oprévnén ihned jako v p’padé podstatného poruéenl' odstoupit od smlouvy mimo jiné v téchto
p’padech:

- prodlenI' zhotovitele se zahéjenl'm praci prevyéujl'ci 5 dnl'],
- prodlenI' zhotovitele v plnénI’ (“:asového harmonogramu prevyéujl'ci dobu 5 dnl‘],
- zhotovitel bez Fédnych dflvodfl zastavi provédénl' smluveného dI’Ia,
— I’Ipadek zhotovitele ve smyslu insolvenénl'ho zékona,
- zhotovitel vstoupI' do likvidace,
- zhotovitel opakované zanedbévé nebo poruéuje své povinnosti smluvené v této smlouvé,
- zhotovitel poruéi tuto smlouvu (napr. nedoeenI'm termI'nu, nekvalitnI' praCI' (“:i dodévkou) a nesjedné

népravu ani v pfiméfené IhI‘Jté uréené objednatelem.
14.08 Objednatel je oprévnén od smlouvy odstoupit téi v p’padé, kdy dojde kzéniku prévnich L'Iéinkl'] HlavnI'

smlouvy o dilo, na jejl'mi zékladé objednatel zhotovuje pro investora stavbu. Déle je objednatel oprévnén od
smlouvy odstoupit téZ v p’padé neschvélenl' zhotovitele investorem (sprévcem stavby) jako poddodavatele
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stavby, nebo tehdy, zruší-li či odvolá-li investor (správce stavby) schválení zhotovitele jako poddodavatele 
stavby.  

14.09 Přistoupí-li investor (správce stavby) ke zrušení či odvolání schválení zhotovitele jako poddodavatele stavby a 
vyvstane-li současně potřeba napravit či odstranit vady prováděného/provedeného díla, je objednatel 
oprávněn podle vlastní volby buď zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele, nebo nařídit zhotoviteli, aby v určeném termínu zajistil odstranění vad třetí odborně způsobilou 
osobou předem schválenou objednatelem. 

14.10 Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto 
odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat 
práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezanikají 
zejména ustanovení smlouvy upravující záruku za jakost a smluvní pokuty.  Záruční doba v tomto případě 
začíná běžet účinností odstoupení. 

14.11 Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž 
vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny 
ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a 
práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené 
lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti.  

14.12 Cena díla představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle smlouvy včetně 
závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost. Pro případ, že zhotovitel na sebe podá 
insolvenční návrh, nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí 
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebo v  případě, kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel 
nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo pro případ, kdy jeho 
závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost z důvodů na straně zhotovitele předčasně zaniknou, 
smluvní strany oceňují hodnotu záruky za jakost na částku odpovídající 20 % z ceny díla uvedené v této 
smlouvě o dílo (v ostatním textu uváděno jen „hodnota záruky“). Dojde-li k vydání rozhodnutí o úpadku 
zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebo 
nebude-li zhotovitel schopen dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo 
zaniknou-li závazky zhotovitele vyplývající z poskytnuté záruky za jakost předčasně z důvodů na straně 
zhotovitele,  pak platí, že cena díla uvedená ve smlouvě o dílo je automaticky, dle výslovné dohody stran, 
snížena o dohodnutou hodnotu záruky, přičemž tento účinek nastává okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku 
zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, resp. 
okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků zhotovitele z poskytnuté záruky 
za jakost, nebo kdy dojde k předčasnému zániku závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za 
jakost z důvodů na straně zhotovitele. Výše uvedené ujednání o hodnotě záruky nezaniká odstoupením od 
této smlouvy. 

14.13 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, převést, měnit, 
zastavit či jinak zatížit ani jakkoli disponovat s touto smlouvou o dílo, její částí či jednotlivými právy z ní 
vyplývajícími, či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího z této smlouvy o dílo. 

14.14 Nebude-li prokázán opak, budou mít smluvní strany za to, že listina zaslaná druhé smluvní straně 
prostřednictvím držitele poštovní licence formou doporučeného dopisu byla druhé smluvní straně doručena 
třetí pracovní den po jejím prokazatelném odeslání. 

14.15 Dokumenty, které tvoří obsah smlouvy o dílo, je nutno chápat jako vzájemně se doplňující a vysvětlující. 
Pořadí závaznosti dokumentů, tvořících obsah smlouvy o dílo, je následující: 1. Smlouva o dílo, 2. Projektová 
dokumentace, 3. Příloha EMS, 4. Rozpočet. Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo 
nesrovnalost, vydá objednatel zhotoviteli nutné objasnění nebo pokyn, který se zhotovitel zavazuje 
respektovat. 

14.16 Zhotovitel prohlašuje, že mu výkon činností nebyl dočasně soudem pozastaven nebo zakázán podle zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

14.17 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) vůči subjektům údajů, jejichž osobní 
údaje na základě této smlouvy předává nebo jinak zpřístupňuje objednateli.  Zejm. že k takovému předávání 
či jinému zpřístupnění má platný právní titul. 

14.18 Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního 
dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a 
certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděných podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly objednatele nebo investora. 
Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto 
kontroly.  

14.19 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly 
ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

14.20 Stavební a montážní pojištění celé stavby zajistil a hradí objednatel v souladu s Hlavní smlouvou o dílo 
uzavřenou s investorem na realizaci stavby. Součástí pojištění je i doložka o pojištění poddodavatelů, dle 
které je pojištěným i jakýkoliv poddodavatel smluvně zúčastněný na realizaci stavby. Kromě toho musí mít 
zhotovitel a po dobu realizace díla udržovat v platnosti své pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
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stavby, nebo tehdy, zruší-li či odvolá-li investor (správce stavby) schválení zhotovitele jako poddodavatele 
stavby.  

14.09 Přistoupí-li investor (správce stavby) ke zrušení či odvolání schválení zhotovitele jako poddodavatele stavby a 
vyvstane-li současně potřeba napravit či odstranit vady prováděného/provedeného díla, je objednatel 
oprávněn podle vlastní volby buď zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele, nebo nařídit zhotoviteli, aby v určeném termínu zajistil odstranění vad třetí odborně způsobilou 
osobou předem schválenou objednatelem. 

14.10 Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto 
odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat 
práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezanikají 
zejména ustanovení smlouvy upravující záruku za jakost a smluvní pokuty.  Záruční doba v tomto případě 
začíná běžet účinností odstoupení. 

14.11 Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž 
vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny 
ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a 
práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené 
lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti.  

14.12 Cena díla představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle smlouvy včetně 
závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost. Pro případ, že zhotovitel na sebe podá 
insolvenční návrh, nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí 
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebo v  případě, kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel 
nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo pro případ, kdy jeho 
závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost z důvodů na straně zhotovitele předčasně zaniknou, 
smluvní strany oceňují hodnotu záruky za jakost na částku odpovídající 20 % z ceny díla uvedené v této 
smlouvě o dílo (v ostatním textu uváděno jen „hodnota záruky“). Dojde-li k vydání rozhodnutí o úpadku 
zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebo 
nebude-li zhotovitel schopen dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo 
zaniknou-li závazky zhotovitele vyplývající z poskytnuté záruky za jakost předčasně z důvodů na straně 
zhotovitele,  pak platí, že cena díla uvedená ve smlouvě o dílo je automaticky, dle výslovné dohody stran, 
snížena o dohodnutou hodnotu záruky, přičemž tento účinek nastává okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku 
zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, resp. 
okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků zhotovitele z poskytnuté záruky 
za jakost, nebo kdy dojde k předčasnému zániku závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za 
jakost z důvodů na straně zhotovitele. Výše uvedené ujednání o hodnotě záruky nezaniká odstoupením od 
této smlouvy. 

14.13 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, převést, měnit, 
zastavit či jinak zatížit ani jakkoli disponovat s touto smlouvou o dílo, její částí či jednotlivými právy z ní 
vyplývajícími, či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího z této smlouvy o dílo. 

14.14 Nebude-li prokázán opak, budou mít smluvní strany za to, že listina zaslaná druhé smluvní straně 
prostřednictvím držitele poštovní licence formou doporučeného dopisu byla druhé smluvní straně doručena 
třetí pracovní den po jejím prokazatelném odeslání. 

14.15 Dokumenty, které tvoří obsah smlouvy o dílo, je nutno chápat jako vzájemně se doplňující a vysvětlující. 
Pořadí závaznosti dokumentů, tvořících obsah smlouvy o dílo, je následující: 1. Smlouva o dílo, 2. Projektová 
dokumentace, 3. Příloha EMS, 4. Rozpočet. Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo 
nesrovnalost, vydá objednatel zhotoviteli nutné objasnění nebo pokyn, který se zhotovitel zavazuje 
respektovat. 

14.16 Zhotovitel prohlašuje, že mu výkon činností nebyl dočasně soudem pozastaven nebo zakázán podle zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

14.17 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) vůči subjektům údajů, jejichž osobní 
údaje na základě této smlouvy předává nebo jinak zpřístupňuje objednateli.  Zejm. že k takovému předávání 
či jinému zpřístupnění má platný právní titul. 

14.18 Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního 
dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a 
certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděných podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly objednatele nebo investora. 
Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto 
kontroly.  

14.19 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly 
ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

14.20 Stavební a montážní pojištění celé stavby zajistil a hradí objednatel v souladu s Hlavní smlouvou o dílo 
uzavřenou s investorem na realizaci stavby. Součástí pojištění je i doložka o pojištění poddodavatelů, dle 
které je pojištěným i jakýkoliv poddodavatel smluvně zúčastněný na realizaci stavby. Kromě toho musí mít 
zhotovitel a po dobu realizace díla udržovat v platnosti své pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
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stavby, nebo tehdy, zruéi-li c':i odvoIé-Ii investor (sprévce stavby) schvéleni zhotovitele jako poddodavatele
stavby.
Pristoupi-Ii investor (sprévce stavby) ke zruéenl' éi odvolénl' schvéleni zhotovitele jako poddodavatele stavby a
vyvstane-li souéasné potfeba napravit 6i odstranit vady provédéného/provedeného dl’la, je objednatel
oprévnén podle vlastnl' volby bud’ zajistit odstranénl’ vad sém c':i prostrednictvim tretl' osoby na néklady
zhotovitele, nebo narl'dit zhotoviteli, aby v uréeném terminu zajistil odstranéni vad tretl' odborné zpflsobilou
osobou predem schvélenou objednatelem.
Odstoupenl’m od smlouvy je zhotoviteli odejmuto prévo déle provédét préce a dodévky, anii by jej toto
odstoupenr’ zproét’ovalo jachkoliv jeho zévazkt‘] nebo povinnosti podle smlouvy nebo povinnosti respektovat
préva, které byla objednateli v souladu se smlouvou udélena. V prl'padé odstoupenl' od smlouvy, nezanikajl'
zejména ustanovenl' smlouvy upravujr’cr’ zéruku za jakost a smluvnl' pokuty. Zéruénl’ doba v tomto prl'padé
zaél'né béiet 06innostl' odstoupenl'.
Po odstoupenr’ od smlouvy provedou smluvnl' strany provérku dosud provedeny/ch pracr’ a dodévek, o (":emi
vyhotovr’ protokol, ktery podepl'él' a ve kterém budou uvedeny veékeré préce a dodévky, které byly provedeny
ve sjednané kvalité a v souladu s touto smlouvou a které tudl’Z objednatel prevezme a zhotoviteli uhradl', a
préce a dodévky, které majl’ vady a které objednatel uhradl' a2 po odstranénr’ téchto vad v uréené primérené
lhflté. O odstranéni vad bude vyhotoven zépis, ktery objednatel potvrdl', odpovr’dé-Ii skuteénosti.
Cena dl’la predstavuje sjednanou hodnotu veékery'Ich plnénl' a zévazkfl zhotovitele podle smlouvy véetné
zévazkt‘] vyplyvajicich ze zhotovitelem poskytnuté zéruky za jakost. Pro prl'pad, 2e zhotovitel na sebe podé
insolvenénr’ névrh, nebo bylo vydéno rozhodnuti o Upadku zhotovitele, nebo rozhodnutl' o zaml'tnuti
insolvenénl'ho névrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebo v prl'padé, kdy z jachkoli dflvodfl zhotovitel
nebude moci dostét vm zévazkflm vyplajI'CI'm z poskytnuté zéruky za jakost, nebo pro prl'pad, kdy jeho
zévazky vyplyvajl'ci z poskytnuté zéruky za jakost z dl‘JvodL‘] na strané zhotovitele predéasné zaniknou,
smluvnl' strany ocefiujl' hodnotu zéruky za jakost na ééstku odpovr’dajr’cr’ 20 % z ceny dl’la uvedené v této
smlouvé o dl’lo (v ostatnl'm textu uvédéno jen ,,hodnota zéruky“). Dojde-Ii kvydénl’ rozhodnutl' o upadku
zhotovitele, nebo rozhodnutl' o zaml'tnutl' insolvenénl’ho névrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebo
nebude-Ii zhotovitel schopen dostét svSIm zévazkflm vyply'IvajI'CI'm zposkytnuté zéruky za jakost, nebo
zaniknou-li zévazky zhotovitele vyplajI'ci z poskytnuté zéruky za jakost predéasné z dflvodfl na strané
zhotovitele, pak platl', 2e cena dl’la uvedené ve smlouvé o dl’lo je automaticky, dle vyslovné dohody stran,
snl'iena o dohodnutou hodnotu zéruky, priéemi tento Uéinek nastévé okamiikem vydénl' rozhodnuti o Upadku
zhotovitele, nebo rozhodnutl' o zaml'tnutl' insolvenénl’ho névrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, resp.
okamiikem, kdy nastane skuteénost zaklédajicr’ nemoZnost splnénl' zévazkfl zhotovitele z poskytnuté zéruky
za jakost, nebo kdy dojde k predéasnému zéniku zévazkfl zhotovitele vyplyvajl'cich z poskytnuté zéruky za
jakost z dflvodfl na strané zhotovitele. V)’/§e uvedené ujednénl' o hodnoté zéruky nezaniké odstoupenr’m od
této smlouvy.
Zhotovitel nenl' oprévnén bez predchoziho pl'semného souhlasu objednatele postoupit, pfevést, ménit,
zastavit (":i jinak zatl'iit ani jakkoli disponovat s touto smlouvou o dl’lo, jejl' éésti éi jednotlivi prévy 2 nl'
vyplajr’cr’mi, (":i ujednat s tretl' osobou prevzetl' dluhu vyplyvajl’ciho z této smlouvy o dl’lo.
Nebude-li prokézén opak, budou ml’t smluvnl' strany za to, 2e listina zaslané druhé smluvnl' strané
prostfednictvim driitele poétovnl’ licence formou doporuéeného dopisu byla druhé smluvnl' strané doruéena
tretl' pracovnl' den po jejl'm prokazatelném odeslénl'.
Dokumenty, které tvorl' obsah smlouvy o dl’lo, je nutno chépat jako vzéjemné se doplfiujicr’ a vysvétlujr’cr’.
Poradl' zévaznosti dokumentt‘], tvorl'cich obsah smlouvy o dl’lo, je nésledujr’cr’: 1. Smlouva o dl’lo, 2. Projektové
dokumentace, 3. Priloha EMS, 4. Rozpoéet. JestliZe se v dokumentech najde dvojznaénost nebo
nesrovnalost, vydé objednatel zhotoviteli nutné objasnéni nebo pokyn, ktery se zhotovitel zavazuje
respektovat.
Zhotovitel prohlaéuje, ie mu Wkon éinnostl' nebyl doéasné soudem pozastaven nebo zakézén podle zékona
c':. 418/2011 8b., 0 trestnl' odpovédnosti prévnicch osob a rizenl' proti nim.
Zhotovitel prohlaéuje, 2e splnuje veékeré povinnosti vyplyvajl'ci z nafl'zenl’ Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzicch osob v souvislosti se zpracovénim osobnl'ch Udajt‘]
a o volném pohybu téchto UdajL‘] a o zruéenl' smérnice 95/46/ES (GDPR) vfléi subjektflm Udajl'], jejichZ osobni
Udaje na zékladé této smlouvy predévé nebo jinak zpfl'stupnuje objednateli. Zejm. 2e k takovému predévénl'
c':i jinému zprl’stupnénl' mé platny prévnl’ titul.
Zhotovitel se musr’ podrobit kontrolém ze strany Stétnl’ho fondu dopravni infrastruktury, Evropského Goetnl'ho
dvora, Evropské komise, Nejvyéél'ho kontrolnl'ho Gradu, auditnl'ho orgénu, finanénl'ch orgént‘], platebniho a
certifikaénl’ho orgénu, Ridicr’ho orgénu a dalél'ch kontrolnich orgént‘] provédénS/ch podle predpisfl Ceské
republiky a predpisfl Evropské unie, véetné orgénfl internI'ho auditu a kontroly objednatele nebo investora.
Zhotovitel musr’ poskytnout nezbytnou souéinnost pri zajiét’ovénr’ veékech podkladfl a Udajl] nutnYch pro tyto
kontroly.
Tato smlouva obsahuje Uplné ujednénl' o predmétu smlouvy a véech néleZitostech, které strany mély a chtély
ve smlouvé ujednat, a které povaiujl' za dflleiité pro zévaznost této smlouvy. Zédny projev stran uéinény pri
jednénl’ o této smlouvé ani projev uéinény po uzavrenl' této smlouvy nesmi bylt vyklédén v rozporu
s slovnYmi ustanovem’mi této smlouvy a nezaklédé Zédny zévazek iédné ze stran.
Stavebnl' a montéini pojiétém’ celé stavby zajistil a hradl' objednatel v souladu s Hlavnl' smlouvou o dl’lo
uzavrenou s investorem na realizaci stavby. Souééstl’ pojiéténl' je i doloika o pojiéténl’ poddodavatell'], dle
které je pojiéténym i jakYkoliv poddodavatel smluvné zUéastnény na realizaci stavby. Kromé toho musr’ mI't
zhotovitel a po dobu realizace dl’la udriovat v platnosti své pojiéténl' odpovédnosti za ékodu zpflsobenou
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zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám s minimální výší pojistného plnění dvojnásobku 
ceny díla a veškerá pojištění, která jsou povinná dle právních předpisů České republiky. 

14.21 Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a předpisů souvisejících.       

14.22 Zhotovitel prohlašuje, že se hlásí k zásadám a hodnotám obsaženým v Etickém kodexu skupiny OHLA, který 
je k dispozici na internetových stránkách objednatele http://www.ohla-zs.cz. 

14.23 Smlouva nabývá účinnosti ke dni 29. 11. 2024. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své 
účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto 
uveřejněním souhlasí; zveřejnění smlouvy zajistí zhotovitel. 

14.24 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
1. Zásady vztahu zhotovitele k životnímu prostředí (EMS) 
2. Rozpočet  

 
Smlouva je podepsána elektronicky, proto se počet vyhotovení neurčuje. 
 
V Brně dne   

za objednatele:                  za zhotovitele: 

Lesy hl. m. Prahy 
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zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám s minimální výší pojistného plnění dvojnásobku 
ceny díla a veškerá pojištění, která jsou povinná dle právních předpisů České republiky. 

14.21 Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a předpisů souvisejících.       

14.22 Zhotovitel prohlašuje, že se hlásí k zásadám a hodnotám obsaženým v Etickém kodexu skupiny OHLA, který 
je k dispozici na internetových stránkách objednatele http://www.ohla-zs.cz. 

14.23 Smlouva nabývá účinnosti ke dni 29. 11. 2024. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své 
účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto 
uveřejněním souhlasí; zveřejnění smlouvy zajistí zhotovitel. 

14.24 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
1. Zásady vztahu zhotovitele k životnímu prostředí (EMS) 
2. Rozpočet  

 
Smlouva je podepsána elektronicky, proto se počet vyhotovení neurčuje. 
 
V Brně dne   

za objednatele:                  za zhotovitele: 

Lesy hl. m. Prahy 

 
 

 

zhotovitelem pFi vonu podnikatelské éinnosti tFetI'm osobém s minimélnl’ VYél' pojistného plnénl’ dvojnésobku
ceny dI’la a veékeré pojiéténi, které jsou povinné dle prévnl'ch pfedpisfl Ceské republiky.

14.21 Ostatnl' vztahy pFi provédém’ dI’Ia neupravené touto smlouvou se FI’dI’ pfl'sluénYmi ustanovem’mi obéanského
zékonl'ku a pFedpisfl souvisejl'cich.

14.22 Zhotovitel prohlaéuje, ie se hlési k zésadém a hodnotém obsaienym v Etickém kodexu skupiny OHLA, ktery
je k dispozici na internetovych strénkéch objednatele httg://www.0hIa-zs.cz.

14.23 Smlouva nabyvé Uéinnosti ke dni 29. 11. 2024. Smluvnl' strany berou na védoml', Ze tato smlouva ke své
06innosti vyiaduje uvefejnénl’ v registru smluv podle zékona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnl'ch podml'nkéch
06innosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), a s tl'mto
uvefejnénl’m souhlasi; zvefejnéni smlouvy zajistl’ Zhotovitel.

14.24 Nedl'lnou souéésti této smlouvyjsou pfl’lohy:
1. Zésady vztahu zhotovitele k 2ivotnl'mu prostfedl' (EMS)
2. Rozpoéet

Smlouva je podepséna elektronicky, proto se poéet vyhotovenl' neuréuje.

V Brné dne
za objednatele: za zhotovitele:

OHLA is, 0.5. I60: 463 42 796 11
TuF‘anka 1554/115b DIé: CZ46342796
627 00 Brno, Slufinu OR KS Brno, odd.B, VI. 695
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Příloha č.1 - Zásady vztahu zhotovitele k životnímu prostředí při provádění díla 
 

Zhotovitel je povinen: 

1. Seznámit se s environmentální politikou objednatele, která je součástí Politiky OHLA ŽS, a.s.  

2. Neprodleně informovat objednatele o všech negativních dopadech nebo vlivech na životní prostředí, vznikajících 

v důsledku činnosti při provádění díla.  

3. Mít k dispozici při provádění díla vhodné prostředky ke zdolávání nehod a havárií pro případ úniku závadných látek 

do životního prostředí. 

4. V případě úniku závadných látek do životního prostředí okamžitě informovat stavbyvedoucího OHLA ŽS, a.s. a zajistit 

na své náklady nápravu (asanaci apod.). 

5. Zabránit úkapům ropných látek z vozidel a mechanismů, případné úkapy zachycovat. 

6. Zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby byly zabezpečeny 

proti úniku do životního prostředí nebo před jiným nežádoucím účinkem. 

7. Před zahájením provádění díla stanovit, které druhy odpadů při realizaci díla vzniknou a zabezpečit jejich zpracování 

a/nebo odstranění. 

8. Při provádění zemních a bouracích prací zajistit povinnosti původce odpadu dle zákona o odpadech v platném znění 

pokud je smluvně požadováno i odstranění vzniklých odpadů. 

9. Shromažďovat vzniklé odpady, utříděné podle druhu, a zabezpečit je před znehodnocením, odcizením, únikem do 

životního prostředí nebo jiným nežádoucím účinkem. 

10. Označit místa shromažďování nebezpečných odpadů identifikačními listy nebezpečných odpadů a nakládat s těmito 

odpady v souladu s příslušnými předpisy. Označit nádoby na nebezpečné odpady kódem odpadu, druhem odpadu, 

odpovědnou osobou a symbolem nebezpečnosti.   

11. Zajistit po ukončení díla, před předáním staveniště odstranění všech odpadů vzniklých při své činnosti. Volné 

spalování jakéhokoliv odpadu je nepřípustné. 

12. Pro všechny nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky mít při realizaci díla na stavbě k dispozici 

bezpečnostní listy. 

13. Zajistit očištění vozidla nebo mechanizmu před vjezdem na veřejnou komunikaci nebo zajistit očištění vozovky, aby 

nedošlo k ohrožení silniční dopravy. 
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Příloha č.1 - Zásady vztahu zhotovitele k životnímu prostředí při provádění díla 
 

Zhotovitel je povinen: 

1. Seznámit se s environmentální politikou objednatele, která je součástí Politiky OHLA ŽS, a.s.  

2. Neprodleně informovat objednatele o všech negativních dopadech nebo vlivech na životní prostředí, vznikajících 

v důsledku činnosti při provádění díla.  

3. Mít k dispozici při provádění díla vhodné prostředky ke zdolávání nehod a havárií pro případ úniku závadných látek 

do životního prostředí. 

4. V případě úniku závadných látek do životního prostředí okamžitě informovat stavbyvedoucího OHLA ŽS, a.s. a zajistit 

na své náklady nápravu (asanaci apod.). 

5. Zabránit úkapům ropných látek z vozidel a mechanismů, případné úkapy zachycovat. 

6. Zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby byly zabezpečeny 

proti úniku do životního prostředí nebo před jiným nežádoucím účinkem. 

7. Před zahájením provádění díla stanovit, které druhy odpadů při realizaci díla vzniknou a zabezpečit jejich zpracování 

a/nebo odstranění. 

8. Při provádění zemních a bouracích prací zajistit povinnosti původce odpadu dle zákona o odpadech v platném znění 

pokud je smluvně požadováno i odstranění vzniklých odpadů. 

9. Shromažďovat vzniklé odpady, utříděné podle druhu, a zabezpečit je před znehodnocením, odcizením, únikem do 

životního prostředí nebo jiným nežádoucím účinkem. 

10. Označit místa shromažďování nebezpečných odpadů identifikačními listy nebezpečných odpadů a nakládat s těmito 

odpady v souladu s příslušnými předpisy. Označit nádoby na nebezpečné odpady kódem odpadu, druhem odpadu, 

odpovědnou osobou a symbolem nebezpečnosti.   

11. Zajistit po ukončení díla, před předáním staveniště odstranění všech odpadů vzniklých při své činnosti. Volné 

spalování jakéhokoliv odpadu je nepřípustné. 

12. Pro všechny nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky mít při realizaci díla na stavbě k dispozici 

bezpečnostní listy. 

13. Zajistit očištění vozidla nebo mechanizmu před vjezdem na veřejnou komunikaci nebo zajistit očištění vozovky, aby 

nedošlo k ohrožení silniční dopravy. 

Pfiloha 6.1 - Zésady vztahu zhotovitele k iivotnimu prostfedi pfi provédéni dila

Zhotovitel je povinen:

1. Seznémit se 8 environmentélnl' politikou objednatele, které je souééstl' Politiky OHLA ZS, a.s.

2. Neprodlené informovat objednatele o véech negativnl'ch dopadech nebo vlivech na 2ivotnl' prostfedl', vznikajl'cich

v dflsledku (:innosti pFi provédém’ dI’Ia.

3. MI’t k dispozici pFi provédénl’ dl'la vhodné prostfedky ke zdolévénl' nehod a havéril' pro pfl’pad L'miku zévadnS/ch Iétek

do iivotnl'ho prostfedl'.

4. V pFI'padé L'miku zévadnYch Iétek do 2ivotnl'ho prostFedI’ okamiité informovat stavbyvedouciho OHLA ZS, a.s. a zajistit

na své néklady népravu (asanaci apod.).

Zabrénit Ukapflm ropnych Iétek z vozidel a mechanism], pfl’padné Ukapy zachycovat.

Zajistit skladovéni ropnych Iétek a Iétek ékodlich vodém v souladu s platm’lmi pfedpisy tak, aby byly zabezpeéeny

proti Uniku do 2ivotniho prostfedl' nebo pFed jinym neiédoucim Uéinkem.

7. Pfed zahéjenim provédém’ dI’Ia stanovit, které druhy odpadu pFi realizaci dI’Ia vzniknou a zabezpeéitjejich zpracovéni

a/nebo odstranénl'.

8. Pfi provédénl' zemnich a bouracich praci zajistit povinnosti pflvodce odpadu dle zékona o odpadech v platném znénl'

pokud je smluvné poiadovéno i odstranénl' vzniklych odpadfl.

9. Shromaid’ovat vzniklé odpady, utFI’déné podle druhu, a zabezpeéit je pFed znehodnocenl’m, odcizenl'm, Unikem do

Zivotnl'ho prostfedl' nebo jinYm neiédoucim Uéinkem.

10. Oznaéit ml'sta shromaid’ovém’ nebezpeénych odpadu identifikaénl'mi listy nebezpeénYch odpadfl a naklédat s témito

odpady v souladu s pFI'sluém'Imi pfedpisy. Oznaéit nédoby na nebezpeéné odpady kédem odpadu, druhem odpadu,

odpovédnou osobou a symbolem nebezpeénosti.

11. Zajistit po ukonéenl' dI’Ia, pfed pFedénim staveniété odstranéni véech odpadu vznilch pFi své (":innosti. Volné

spalovénl' jakéhokoliv odpadu je nepFI'pustné.

12. Pro véechny nebezpeéné chemické Iétky nebo chemické ph’pravky ml’t pfi realizaci dI’Ia na stavbé k dispozici

bezpeénostm’ listy.

13. Zajistit oéiétém’ vozidla nebo mechanizmu pFed vjezdem na veFejnou komunikaci nebo zajistit oéiétém’ vozovky, aby

nedoélo k ohroienl’ silniéni dopravy.

OHLA 25, a.s. Iéo: 463 42 796 12
TuFanka 1554/115b DIC: CZ46342796
627 00 Brno, Slufinu OR KS Brno, odd.B, VI. 695
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CN “Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) - náhradní výsadba”.xlsx

číslo práce
dle ÚRS

měrné
jednotky

počet
kusů

jednotková
cena

celková cena bez
DPH DPH 21%

celková cena
včetně DPH

Nové výsadby - strom, práce
183101121
184102146

R
184215133

R
R
R
R
R

R
R
R
R

Rostlinný materiál - stromy:
Segment číslo 1.:

R
R
R
R
R
R
R

Segment číslo 2.:
R
R
R
R

Segment číslo 3.:
R
R
R
R
R

Segment číslo 4.:
R

Hloubení jamek pro výsadbu stromu, jáma o velikosti 0,4 - 1,0 m³ bez výměny půdy kus 69,00
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, 600 - 800 mm bal kus 69,00
Použití biouhlu do výsadbové jámy dřeviny v množství 100 litrů na výsadbovovu jámu,
promísení se zeminou s výsadbové jámy kus 69,00
Ukotvení dřeviny třemi kůly, kůly délky 250 - 300 cm o průměru 8 cm kus 69,00
Zpevnění kotvení stromu 12 podélnými příčkami kus 69,00
Instalace úvazku ke stromu kotvenému třemi kůly kus 69,00
Očištění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Flex LX 60 kus 69,00
Provedení nátěru kmene přípravkem Arbo-Flex, od země po rozvětvení kmene kus 69,00
Instalace chráničky kmene (typ Plantasafe) kus 69,00
Vytvoření a úprava zálivkové mísy o průměru 1,5 metru, mulčování jemně drcenou
mulčovací kůrou ve vrstvě 15 cm kus 69,00
Ošetření vysázených dřevin  - provedení výchovného a komparativního řezu kus 69,00
Zálivka vysazených stromů včetně dovozu a dodávky vody v množství 100l/strom kus 69,00
Zakládka stromů kpl 1,00

kus 12,00
kus 1,00
kus 17,00
kus 7,00
kus 21,00
kus 1,00
kus 4,00

kus 2,00
kus 7,00
kus 3,00
kus 2,00

kus 2,00
kus 2,00
kus 4,00
kus 5,00
kus 10,00

kus 3,00

Aesculus hippocastanum
Aesculus x carnea
Tilia cordata
Tilia euchlora
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa
Tilia x europaea

Aesculus hippocastanum
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia euchlora

Fraxinus americana
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior var. monophylla
Tilia cordata
Tilia euchlora

Tilia cordata

, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal

, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal

, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal

, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal

, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal

, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal

, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal

, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal

CN “Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) - náhradní výsadba”.xlsx

číslo práce
dle ÚRS

měrné
jednotky

počet
kusů

jednotková
cena

celková cena bez
DPH DPH 21%

celková cena
včetně DPH

Nové výsadby - strom, práce
183101121
184102146

R
184215133

R
R
R
R
R

R
R
R
R

Rostlinný materiál - stromy:
Segment číslo 1.:

R
R
R
R
R
R
R

Segment číslo 2.:
R
R
R
R

Segment číslo 3.:
R
R
R
R
R

Segment číslo 4.:
R

Hloubení jamek pro výsadbu stromu, jáma o velikosti 0,4 - 1,0 m³ bez výměny půdy kus 69,00
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, 600 - 800 mm bal kus 69,00
Použití biouhlu do výsadbové jámy dřeviny v množství 100 litrů na výsadbovovu jámu,
promísení se zeminou s výsadbové jámy kus 69,00
Ukotvení dřeviny třemi kůly, kůly délky 250 - 300 cm o průměru 8 cm kus 69,00
Zpevnění kotvení stromu 12 podélnými příčkami kus 69,00
Instalace úvazku ke stromu kotvenému třemi kůly kus 69,00
Očištění kmene a provedení základního nátěru přípravkem Arbo-Flex LX 60 kus 69,00
Provedení nátěru kmene přípravkem Arbo-Flex, od země po rozvětvení kmene kus 69,00
Instalace chráničky kmene (typ Plantasafe) kus 69,00
Vytvoření a úprava zálivkové mísy o průměru 1,5 metru, mulčování jemně drcenou
mulčovací kůrou ve vrstvě 15 cm kus 69,00
Ošetření vysázených dřevin  - provedení výchovného a komparativního řezu kus 69,00
Zálivka vysazených stromů včetně dovozu a dodávky vody v množství 100l/strom kus 69,00
Zakládka stromů kpl 1,00

kus 12,00
kus 1,00
kus 17,00
kus 7,00
kus 21,00
kus 1,00
kus 4,00

kus 2,00
kus 7,00
kus 3,00
kus 2,00

kus 2,00
kus 2,00
kus 4,00
kus 5,00
kus 10,00

kus 3,00

Aesculus hippocastanum
Aesculus x carnea
Tilia cordata
Tilia euchlora
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa
Tilia x europaea

Aesculus hippocastanum
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia euchlora

Fraxinus americana
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior var. monophylla
Tilia cordata
Tilia euchlora

Tilia cordata

, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal

, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal

, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal

, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal

, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal

, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal

, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal
, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal

, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal

CN “Modernizace trati Praha—Bubny (véetné) - Praha—VSIstaviété (Véetné) - néhradni vysadba".xlsx

él’slo préce mérné poéet jednotkové celkové cena bez celkové cena
dle URS kusfi cena DPH DPH 21% véetné DPH

Nové
183101121 Hloubenl’ ' stromu o velikosti O 4 - 1 0 m3 bez ’ ° 69 00
184102146 ' ba dfevi s balem do Ioubené 3e zalitl'm 600 - 800 mm bal 69 00

PouZitI’ biouhlu do vysadbové jamy dfeviny v mnoistvi 100 litrfi na vysadbovovu jamu,
R I'senl’ se zeminou s ’ bové 69 00
184215133 Ukotvenl’ dfevi tfemi kfi kfi dél 250 - 300 cm 0 ° 8 cm 69 00

R I’ kotvenl’ stromu 12 ' 69 00

Instalace Uvazku ke stromu kotvenému tfemi kfi 69 00
Oéi§téni kmene a I’ zékladnl'ho natéru Arbo-Flex LX 60 69 00
Provedenl’ natéru kmene 0d zemé rozvétvenl' kmene 69 00

Instalace chran kmene Plantasafe 69 00
Vytvofeni a Uprava zélivkové ml’sy o prfiméru 1,5 metru, muléovanl’ jemné drcenou
muléovaci kfirou ve vrstvé 15 cm 69 00

Oéetfeni ' dFevin - I’ ’ a I'ho Fezu 69 00
Zélivka ' stromfl véetné dovozu a v mnotVI' lOOI/strom 69 00
Zaklédka stromfi 1 00
Rostlin material -

ment éislo 1.:
Aescu/us obvod kml’nku 16/18 cm zemni bal
Aescu/us X obvod kminku 16/18 cm zemnl’ bal

Tilia cordata obvod k’nku 16/18 cm zemnl' bal
Tilia euch/ora obvod kml’nku 16/18 cm zemni bal
Tilia obvod kml’nku 16/18 cm zemnl’ bal

Tilia obvod kml’nku 16/18 cm zemnl’ bal
Tilia X obvod kml'nku 16/18 cm zemnl' bal

ment éislo 2.:
Aescu/us obvod kml’nku 16/18 cm zemni bal

Tilia cordata obvod k’nku 16/18 cm zemnl' bal
Tilia obvod kml’nku 16/18 cm zemnl’ bal
Tilia euch/ora obvod kml’nku 16/18 cm zemni bal

ment éislo 3.:
FraXinus obvod kml’nku 16/18 cm zemnl’ bal

R
R
R
R
R
R
R

SU
SU

JU
SU

FraXinus excelsior obvod kml’nku 16/18 cm zemnl’ bal
FraXinus excelsior var. obvod kml’nku 16/18 cm zemni bal

Tilia cordata obvod k’nku 16/18 cm zemnl' bal
Tilia euch/ora obvod kml’nku 16/18 cm zemni bal

ment éislo 4.:
Tilia cordata obvod k’nku 16/18 cm zemnl' bal

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

:0
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R
Materiály pro výsadbu - listnaté stromy:

R

R
R
R
R

R
R

R
R

998231311
CELKEM: 840 092,89 Kč 176 419,51 Kč 1 016 512,40 Kč

Tilia platyphyllos, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal kus 4,00

Biouhel nejméně dva roky kompostovaný do výsadbové jámy dřeviny v množství 100 l
na výsadbovou jámu plus 10% rezerva m³ 7,74
Kůly o délce 250 - 300 cm pro nadzemí kotvení dřevin, průměr kůlů 8 cm -
3KŮLY/STROM kus 207,00
Příčné spojky ke kotvícím kůlům, průměr příček 6 cm - 12 PŘÍČEK/STROM kus 828,00
Úvazek (KOMPLET 1 STROM) kus 69,00
Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (0,1 KG/ STROM LISTNATÝ + 10% rezerva) kg 7,74
Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (0,3 KG/STROM LISTNATÝ + 10%
rezerva) kg 23,20
Chránička kmene vůči poškození sekáním (typ Plantasafe) kus 69,00
Mulčovací kůra jemně mletá pro mulčování výsadbových jam stromů (0,25 M³/STROM
+ 10% rezerva) m³ 19,30
Odvoz a likvidace odpadu NA 1 STROM (0,1 T/STROM + 10% rezerva) t 7,74
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy NA 1 STROM (0,2 T/STROM + 10%
rezerva) t 15,50
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998231311
CELKEM: 840 092,89 Kč 176 419,51 Kč 1 016 512,40 Kč

Tilia platyphyllos, obvod kmínku 16/18 cm, zemní bal kus 4,00

Biouhel nejméně dva roky kompostovaný do výsadbové jámy dřeviny v množství 100 l
na výsadbovou jámu plus 10% rezerva m³ 7,74
Kůly o délce 250 - 300 cm pro nadzemí kotvení dřevin, průměr kůlů 8 cm -
3KŮLY/STROM kus 207,00
Příčné spojky ke kotvícím kůlům, průměr příček 6 cm - 12 PŘÍČEK/STROM kus 828,00
Úvazek (KOMPLET 1 STROM) kus 69,00
Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (0,1 KG/ STROM LISTNATÝ + 10% rezerva) kg 7,74
Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (0,3 KG/STROM LISTNATÝ + 10%
rezerva) kg 23,20
Chránička kmene vůči poškození sekáním (typ Plantasafe) kus 69,00
Mulčovací kůra jemně mletá pro mulčování výsadbových jam stromů (0,25 M³/STROM
+ 10% rezerva) m³ 19,30
Odvoz a likvidace odpadu NA 1 STROM (0,1 T/STROM + 10% rezerva) t 7,74
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy NA 1 STROM (0,2 T/STROM + 10%
rezerva) t 15,50
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998231311

Tilia obvod kml’nku 16/18 cm zemnl’ bal
- listnaté

Biouhel nejméné dva roky kompostovany do vysadbové jamy dreviny v mnozstvi 100 |
na ’ bovou us 10% rezerva
Kfily o délce 250 - 300 cm pro nadzeml’ kotvenl’ drevin, prfimér kfilfi 8 cm -
3KOLY/STROM
Priéné ke kotvr’cim kfimm °mér 6 cm - 12 PRICEK/STROM
Uvazek OMPLET 1 STRO
Arbo-Flex LX 60 - zakladnl’ nétér kmene 0 1 KG/ STROM LISTNATY + 10% rezerva
Arbo-Flex - ochranny natér kmene - barva bl’lé (0,3 KG/STROM LISTNATY + 10%
rezerva
Chraniéka kmene Vfiéi I'sekanl'm Plantasafe
Muléovacr’ kfirajemné mleté pro muléovénl’ vysadbovych jam stroml‘] (0,25 M3/STROM
+ 10% rezerva
Odvoz a Iikvidace NA 1 STROM 0 1 T/STROM + 10% rezerva
Presun hmot pro sadovnické a krajinarské Upravy NA 1 STROM (0,2 T/STROM + 10%
rezerva t
CELKEM: 176 419 1 K6 1016 5 4O Ké




