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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

  
Statutární město Mladá Boleslav  
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav  
Zástupce: MUDr. Raduan Nwelati, 1. náměstek primátora na základě Plné moci ze dne 6.5.2024 
Kontaktní osoba: Ing. Bohuslav Devátý  

 
IČ:    00238295 
DIČ:    CZ00238295 
 
Peněžní ústav:   xxxxxxxxx 
Číslo účtu:   xxxxxxxxx 
 

 
Dále jen Objednatel 
 
 
a 
 
OSVIT SERVIS s.r.o. 
17.listopadu 1477, 293 01 Mladá Boleslav 
oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing.Bohuslav Ottomanský, jednatel společnosti             
 
 

 
IČ:             27087891 
DIČ:           CZ27087891 
Peněžní ústav:            xxxxxxxxx             
Číslo účtu:            xxxxxxxxx           
Obchodní společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, odd. C, spis. Vložka 95336 
 

 
Dále jen Zhotovitel 
 
 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 

 

  



 

 

 

2 
 

1. PREAMBULE 

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku 

Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, to 

vše za podmínek dále ve smlouvě (SoD) sjednaných.  

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou 

součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat 

veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. 

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není 

známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či 

jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých 

následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni 

jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako 

neadekvátní. 

1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato smlouva 

byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak uzavřena platně 

a účinně. 

1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž 

vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými 

veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi 

kvalifikačními předpoklady a další požadavky, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto 

skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy. Objednatel tímto výslovně 

potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což 

potvrzuje podpisem této smlouvy. 

1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností 

provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá Technická dokumentace 

uvedená v odst. 2.2 čl. 2 této smlouvy a zadávací podmínky Zakázky, že tyto shledává úplnými 

a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v 

tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho a s využitím odborné péče zpracoval 

svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo 

Modernizace VO ve městě Mladá Boleslav II. (dále jen „Dílo“), a to v rozsahu a za podmínek 

stanovených Smlouvou. Objednatel se Smlouvou zavazuje, že řádně a včas uhradí dále 

ve Smlouvě sjednanou cenu za provedení Díla a řádně provedené Dílo převezme. 

2.2 Dílem se rozumí:  
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- realizace dodávek prvků veřejného osvětlení a souvisejících stavebních prací při 

rekonstrukci části sítě VO ve městě Mladá Boleslav zahrnující výměnu stávajících 

svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku včetně provedení světelně 

technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických 

požadavků; v rámci zakázky je určeno k výměně 640 ks svítidel, dále bude provedena 

modernizace 1 ks RVO spočívající v doplnění řídicího systému do rozvaděče a provedena 

výměna 24 ks stožárů,  

a to vše v rozsahu a v souladu s:  

- Technickou dokumentací (dle Přílohy ZD 3.a.01a) tvořící přílohu č. 3 Smlouvy (dále jen 

„Technická dokumentace“),  

- světelně-technickými výpočty předloženými Zhotovitelem v rámci jeho nabídky na 

plnění Zakázky tvořícími přílohu č. 4 Smlouvy (dále jen „Výpočty“),  

- specifikací nových svítidel (dle Přílohy ZD 3.a.08) předloženou Zhotovitelem v rámci jeho 

nabídky na plnění Zakázky tvořící přílohu č. 5 Smlouvy (dále jen „Specifikace svítidel“), 

- požadovanými technickými parametry nových svítidel (dle Přílohy ZD 3.a.07) uvedenými 

v příloze č. 6 Smlouvy (dále jen „Technické parametry“),   

- oceněným Výkazem výměr (dle Přílohy ZD 3.b) - rozpočtem Zhotovitele tvořícím přílohu 

č. 1 Smlouvy (dále jen „Rozpočet“), 

2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla;  

c) zajištění potřebných opatření na ochranu osob a majetku v místě provádění Díla; 

d) zajištění odstranění či využití veškerého odpadu z provádění Díla včetně demontovaných 

svítidel v souladu s platnými právními předpisy Zhotovitelem jakožto původcem tohoto 

odpadu a zajištění a předání dokladů o těchto skutečnostech Objednateli; 

e) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu;  

f) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění protipožární ochrany a ochrany 

životního prostředí při provádění Díla;  

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání pozemních komunikací včetně 

úhrady vyměřených poplatků;  

h) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jeho údržba, 

přemisťování a odstranění; 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů, certifikátů a revizí (zejména výchozí revize 

celého Díla) podle technických norem a právních nebo technických předpisů platných v 

době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů Díla a splnění požadavků plynoucích z právních 

předpisů a technických norem. (Výjimku tvoří protokol o měření osvětlenosti/jasů, který 

si zajišťuje Objednatel na své náklady.) 
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2.4 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, veškeré použité materiály a výrobky budou 

odpovídat této jakostní třídě a budou nové.  

2.5 Zhotovitel odpovídá:  

- za to, že veškerá jím v rámci jeho nabídky na plnění Zakázky navržená svítidla uvedená ve 

„Specifikaci svítidel“ mají všechny v ní uvedené parametry a vlastnosti a zároveň všechny 

parametry uvedené v příloze 6 Smlouvy,  

- za správnost jím zpracovaných Světelných výpočtů a za to, že jím provedené Dílo bude 

splňovat veškeré požadované hodnoty osvětlení,  

- za to, že veškeré k realizaci Díla použité materiály a výrobky vyhovující požadavkům 

kladeným Smlouvou na jakost Díla, mají prohlášení o shodě/o vlastnostech dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 

požadavcích na stavební výrobky, v platném znění, a potřebné certifikáty a atesty,  

- za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál  a výrobek, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý, 

- za provedení Díla v plném souladu s odst. 2.6 tohoto článku Smlouvy.   

2.6   Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, v souladu s Technickou dokumentací, 

Světelnými výpočty, Specifikací svítidel, Technickými parametry, Výkazem výměr, dále 

v souladu s platnými právními předpisy, technickými předpisy a platnými technickými 

normami podle schválených technologických postupů stanovených výrobci použitých 

výrobků, materiálů a technologií, v souladu se současným standardem u používaných 

technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodávky, 

práce a služby, které jsou předmětem Smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede v takovém 

rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné 

Dílo, odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu 

použití. 

2.7 Jakékoliv změny Díla musí být Smluvními stranami předem sjednány formou písemného 

dodatku ke Smlouvě při dodržení podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2.8 Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele přistoupit na veškeré Objednatelem 

požadované změny Díla, které jsou nezbytné k jeho řádnému dokončení.    

2.9 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo. 

2.10 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu za 

provedení Díla a provedené Dílo převezme. 

3. CENA DÍLA 

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí celkem: 

- cena bez DPH                                        10.591.968,--- Kč  
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- DPH              2.224.313,28 Kč 

- cena celkem s DPH            12.816.281,28 Kč 

3.2 Cena uvedená v odst. 3.1 je stanovena na základě Rozpočtu předloženého Zhotovitelem 

v jeho nabídce na Zakázku, vzniklého oceněním Objednatelem předloženého Výkazu výměr 

– slepého rozpočtu. V cenách uvedených v Rozpočtu jsou Zhotovitelem zahrnuty veškeré 

předvídatelné práce a náklady nutné k provedení Díla, byť nejsou v Rozpočtu výslovně 

uvedeny.      

3.3 Cena uvedená v odst. 3.1 je cenou pevnou a lze ji měnit pouze za podmínek stanovených 

touto smlouvou. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci Díla 

vymezeného v čl. 2 Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Nabídková cena zohledňuje 

předpokládaný vývoj cen až do konce realizace Díla, očekávané vlivy inflace a vývoje kurzů 

české koruny k zahraničním měnám. Cena rovněž zahrnuje náklady na zařízení staveniště, 

vodné, elektrickou energii, zajištění odstranění či využití odpadů, náklady na používání zdrojů 

a služeb až do skutečného skončení Díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání a 

přepravu věcí, zařízení, materiálů a dodávek, náklady na případné dopravní značení, 

pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, a jakékoliv další výdaje 

potřebné pro realizaci Díla. 

3.4 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského 

zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn požadovat zvýšení ceny či zrušení Smlouvy soudem 

z důvodů v § 2620 odst. 2 občanského zákoníku uvedených. Zhotovitel přitom výslovně 

prohlašuje, že nebezpečí změny okolností přebírá s vědomím dalšího možného 

nepředvídatelného vývoje a důsledků pandemie nemoci COVID – 19 včetně mimořádného a 

neodhadnutelného zvyšování cen stavebního materiálu, výrobků a energií. 

3.5 Sjednanou cenu Díla lze měnit pouze v případě Smluvními stranami sjednaných víceprací či 

méněprací.  

3.6 Zhotovitel má právo na zvýšení ceny za dílo uvedené v odst. 1 v případě, že si provedení Díla 

vyžádá provedení prací nepředvídatelných při uzavření Smlouvy, a Smluvní strany se 

dohodnou na jejich provedení.  

3.7 Případné vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu. Nejsou-li 

v Rozpočtu potřebné položky prací obsaženy, budou příslušné vícepráce oceněny maximálně 

ve výši cen těchto prací dle ceníku ÚRS Praha, a. s., platného v době sjednání víceprací. Pokud 

Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího uzavření dodatku ke Smlouvě, má 

Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich 

úhradu nárok.  

 
4 MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění jsou prováděním Díla dotčené části intravilánu města Mladá Boleslav. 
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4.2 Termíny realizace díla jsou stanoveny takto: předpokládaný termín zahájení realizace je 

prosinec 2024. 

a) Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště na výzvu objednatele. 

Zhotovitel je povinen přistoupit k předání a převzetí staveniště do 5 dnů od výzvy 

objednatele. Protokol o zahájení realizace, podepsaný odpovědnými zástupci obou 

smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku. 

b) Zhotovitel se zavazuje k úplnému dokončení realizace díla dle předmětu této Smlouvy 

nejpozději do 30. 6. 2025, kdy předá Objednateli dílo k užívání. 

4.3 Termín dle odst. 4.2 písm. b) je dán harmonogramem dotačního projektu.  

4.4 Termín dokončení a předání Díla se prodlužuje o dobu případného prodlení Objednatele 

s předáním jakékoliv části staveniště Zhotoviteli, nebylo-li toto prodlení zaviněno 

Zhotovitelem.    

4.5 Vlastnické právo k věcem použitým Zhotovitelem k realizaci Díla, pokud již nejsou ve 

vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich 

zapracování do Díla. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele protokolárním 

předáním a převzetím Díla. 

4.6 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínech sjednaných v odst. 4.2 této Smlouvy, přičemž 

je zároveň povinen dodržet termíny stanovené jím zpracovaným závazným časovým 

harmonogramem (dále jen „Harmonogram“), který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, případně 

upraveným dle odst. 4.7 či odst. 4.8 tohoto článku Smlouvy. Harmonogram je zpracován po 

kalendářních týdnech a obsahuje Zhotovitelem plánované a konkrétním datem uvedené 

termíny těchto základních uzlových bodů provádění Díla: 

a) Zahájení dodávky a montáže svítidel, 

b) Dokončení montáže svítidel, 

c) Dokončení výchozí revize,  

d) Předání díla Objednateli.  

4.7 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla projednat Harmonogram se zástupcem 

Objednatele a v případě jeho požadavku upravit Harmonogram prací tak, aby bylo při 

zachování Zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit pracovní 

úkoly Objednatele jakožto provozovatele veřejného osvětlení. Takto sjednávané změny 

Harmonogramu nesmí mít dopad na termíny provedení díla sjednané v odst. 4.2, resp. 

upravené dle odst. 4.3 tohoto článku Smlouvy. Případné takto sjednané změny 

Harmonogramu budou zaznamenány pouze v písemném zápisu podepsaném zástupci 

Smluvních stran pro plnění Smlouvy a nebudou sjednávány dodatkem ke Smlouvě. 

4.8 Dílčí termíny uvedené v Harmonogramu se prodlužují z důvodů uvedených v odst. 4.4 tohoto 

článku Smlouvy, a to vždy o stejný počet dnů, o jaký se z těchto důvodů posunuje termín 

dokončení a předání Díla. 
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5. POSTUP PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ DÍLA 

5.1 Práce na díle budou Zhotovitelem prováděny vždy pouze na jemu Objednatelem předem 

předané části staveniště.  

5.2 Zhotovitel za tím účelem vždy nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne předcházejícího dni 

Zhotovitelem plánovaného zahájení prací na dalším úseku VO oznámí zástupci Objednatele 

pro plnění Smlouvy úsek VO, na němž hodlá od jím určeného dne provádět práce na Díle.  

5.3 Objednatel na základě oznámení Zhotovitele dle odst. 5.2 tohoto článku Smlouvy předá ve 

Zhotovitelem požadovaný den zahájení prací na dalším úseku VO Zhotoviteli příslušnou část 

staveniště a v rozsahu požadovaném Zhotovitelem zastaví dodávku el. energie do takto 

předaného úseku VO, resp. do jeho části určené Zhotovitelem.    

5.4 Dílo musí být prováděno tak, aby všechna v rámci jednoho dne demontovaná svítidla byla 

téhož dne nahrazena svítidly novými, která musí být téhož dne Zhotovitelem řádně 

zprovozněna a předána Objednateli do předčasného užívání ve smyslu odst. 5.5 tohoto 

článku Smlouvy.      

5.5 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn užívat veškeré Zhotovitelem již 

dokončené části Díla (jednotlivá vyměněná svítidla a další části Díla) již před předáním Díla 

dle čl. 9 Smlouvy. Příslušné části Díla budou Zhotovitelem Objednateli předávány do 

předčasného užívání zápisem podepsaným zástupci Smluvních stran, a to vždy v den 

dokončení prací na těchto částech. Smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím 

jakékoliv části Díla do předčasného užívání nedochází ani k částečnému předání a převzetí 

Díla ve smyslu čl. 9 Smlouvy a že předčasné užívání Díla nemá dopad na počátek běhu záruční 

doby na Dílo.  

5.6 Jejím protokolárním předáním do předčasného užívání Zhotovitel vždy potvrzuje, že 

předávaná část Díla je provedena zcela v souladu s podmínkami Smlouvy, tj. zejména 

v souladu s platnými právními a technickými předpisy a technickými normami a je způsobilá 

k řádnému a bezpečnému užívání. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly příslušné části Díla 

před jejím převzetím do předčasného užívání.  

5.7 Projeví-li se při jejím předčasném užívání na příslušné části Díla jakékoliv vady, oznámí je 

Objednatel písemně Zhotoviteli a Zhotovitel tyto vady odstraní bez zbytečného odkladu.     

   

6. STAVENIŠTĚ 

6.1 Staveništěm se rozumí části pozemků Objednatele, na nichž jsou umístěny prováděním Díla 

dotčené části VO, v jejich rozsahu nezbytném pro realizaci Díla. Faktický rozsah staveniště 
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bude vymezen vždy při předání jeho části dle odst. 6.2 tohoto článku Smlouvy.        

6.2  Staveniště bude Objednatelem Zhotoviteli předáváno po částech potřebných k provedení 

prací oznámených Zhotovitelem Objednateli v souladu s odst. 5.2 čl. 5.  Smlouvy, a to vždy 

na dobu provádění prací na daném úseku VO. Příslušná předaná část staveniště bude 

Zhotovitelem Objednateli po dokončení prací na předaném úseku VO vrácena, a to v rámci 

kontroly příslušné části Díla před jejím předáním Objednateli do předčasného užívání. Při 

vrácení musí být příslušná část staveniště vyklizena od všech věcí Zhotovitele a jeho 

poddodavatelů včetně odpadů z provádění Díla a uvedena do původního stavu, a není-li to 

možné, do stavu tomu se nejvíce blížícímu.      

6.2 První část staveniště, specifikovaná Zhotovitelem Objednateli nejpozději 3 dny před 

sjednaným dnem zahájení provádění Díla, bude Smluvními stranami předána a převzata 

nejpozději v den zahájení prací na Díle uvedený v Harmonogramu.  

6.3 O předání a vrácení každé části staveniště bude Smluvními stranami sepsán protokol. 

Objednatel při předání upozorní Zhotovitele na možná rizika z hlediska BOZP vyskytující se 

na předávané části staveniště.  

6.4 Zhotovitel je povinen předanou část staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními 

předpisy a zakázat do ní vstup nepovolaným osobám.  

6.5 Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze 

staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů a nepotřebného materiálu.  

 

6.6 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo materiál 

nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory předaného staveniště. Odpad vniklý 

či umístěný mimo prostory staveniště je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. 

 
6.7 Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami. 

 
6.8 Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za 

případné škody na majetku Zhotovitele uloženém na staveništi nenese Objednatel 

odpovědnost. 

 
6.9 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy.  

 
6.10 Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů a další osoby 

pohybující se oprávněně v prostoru předaného staveniště budou prokazatelně seznámeni, 

proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o protipožární 

ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí a budou vybaveni 

ochrannými pomůckami.   
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6.11 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují 

na předaném staveništi.  

 
6.12 Zhotovitel odpovídá za řádné užívání předaného staveniště dle tohoto článku i jeho 

poddodavateli, které použije ke splnění svého závazku. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Cena za provedení díla bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného 

Zhotovitelem Objednateli po předání a převzetí Díla. Součástí faktury bude vzájemně 

odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktury je stanovena na dobu 30 dnů ode 

dne doručení faktury objednateli.   

7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat 

požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli zpět k doplnění, doba 

splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené faktury Objednateli.  

7.3 Faktura musí rovněž obsahovat zřetelnou identifikaci projektu: Modernizace VO ve městě 

Mladá Boleslav II., reg. č. projektu 2182000935. Přílohou faktury musí být položkový 

rozpočet strukturovaný na způsobilé a nezpůsobilé výdaje s rozpisem DPH. 

7.4 Dílčí fakturace je možná v měsíčních intervalech po předložení faktury za provedené práce 

dodavatele k rukám zadavatele. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

8.1 Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k řádné realizaci Díla.  

8.2 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, 

protipožární a další platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění Díla, a 

platné technické normy. 

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření na ochranu osob a majetku i mimo prostory 

staveniště, mohu-li být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré při 

provádění Díla potřebné dopravní značení.  

8.4 Veškerá případně potřebná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací si zajištuje a 

hradí svým jménem Zhotovitel. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tím účelem 

potřebné souhlasy vlastníka komunikací, a to bez zbytečného odkladu po vyzvání 

Zhotovitelem.   

8.5 Zástupce Objednatele pro plnění Smlouvy a případné další osoby k tomu Objednatelem 

pověřené jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla za účasti odpovědného pracovníka 

Zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněny kdykoliv za doprovodu odpovědného pracovníka 
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Zhotovitele vstupovat na staveniště. Bude-li kontrolou zjištěno, že Zhotovitel provádí Dílo 

v rozporu s touto Smlouvou, je zástupce Objednatele pro plnění této smlouvy oprávněn ho 

na tuto skutečnost písemně upozornit a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud 

Zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu poskytnutém, je Objednatel 

oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

8.6 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla  podílejí, 

a bez ohledu na to, zda jsou práce na Díle prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho 

poddodavateli. Na výzvu objednatele je Zhotovitel povinen dodržování těchto povinností 

Objednateli v jím požadovaném rozsahu prokázat. 

8.7 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 

vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění Díla v jimi vzájemně dohodnutých 

termínech, vždy však nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby ceny díla od 

Objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce.  

8.8 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento 

účel považována realizace dílčích prací jinými subjekty pro Zhotovitele. Zhotovitel písemně 

oznámil poddodavatele, které hodlá využít pro realizaci Díla, Objednateli před uzavřením 

Smlouvy. Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn měnit, jakoukoliv změnu poddodavatelů je 

však povinen Objednateli oznámit před zapojením nového poddodavatele do plnění Díla. 

V rozsahu, v němž Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci k plnění Zakázky 

prostřednictvím poddodavatele, je povinen Dílo provádět prostřednictvím příslušného 

poddodavatele, nebyl-li tento poddodavatel změněn způsobem dále stanoveným. Změna 

tohoto poddodavatele je možná pouze po prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým 

poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém ji prokazoval nahrazovaný poddodavatel. 

Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele předložit 

kompletní seznam částí Díla plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 

těchto poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost 

nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Na výzvu 

zástupce Objednatele je Zhotovitel povinen splnění této povinnosti Objednateli bez 

zbytečného odkladu prokázat. 

8.9 Zhotovitel souhlasí s právem Objednatele prověřit po předání a převzetí Díla splnění 

parametrů Díla stanovených Smlouvou provedením měření osvětlenosti/jasů k tomu 

certifikovanou třetí osobou. Náklady s tímto spojené jdou k tíži Objednatele, pokud bude 

prokázána shoda Díla s touto Smlouvou, a opačně k tíži Zhotovitele, pokud tato shoda 
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prokázána nebude. V takovém případě Zhotovitel uhradí Objednateli jím vynaložené náklady 

na měření nejpozději do 14 dnů, kdy mu budou Objednatelem písemně vyúčtovány. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, resp. jím zvolenému dodavateli měření, při 

tomto měření veškerou potřebnou součinnost.  

8.10 Zhotovitel, jako jeho původce, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat z místa 

provádění díla odpadový a obalový materiál vzniklý při provádění díla, zajistit jeho odstranění 

či využití a vést jeho evidenci, a to vše v plném souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími relevantními právními předpisy.  

8.11  Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese Zhotovitel. Takto Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla 

činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů, a za škodu 

způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které 

Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

8.12 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným 

jeho činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele a 

k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky minimálně ve výši 

10 mil. Kč pro jednu pojistnou událost. Doklady o pojištění Zhotovitel předložil Objednateli 

před podpisem této Smlouvy. Doklady prokazující trvání pojištění v průběhu provádění díla 

je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na vyžádání, a to bez zbytečného odkladu.    

8.13 Zhotovitel si zabezpečí vlastním nákladem dodávku el. energie a vody v rozsahu potřebném 

pro provedení Díla.  

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením Díla a jeho předáním Objednateli. Dílo 

nebude předáváno po částech.  

9.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude Dílo 

připraveno k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném 

Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel si vyhrazuje 

právo na provedení detailní kontroly a vyzkoušení Díla a kontrolu předložených dokladů před 

převzetím Díla.  

9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla Objednatelem tyto doklady: 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, 

zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných 

poddodavatelů, 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu 

se Smlouvou,  
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- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení 

byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců, 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a 

měření stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a Smlouvou dle 

předepsaných nebo dohodnutých podmínek, 

- protokoly a zápisy o provedených měřeních, zkouškách a revizích (zejména zprávu 

o výchozí revizi), 

- kopie atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech/shodě k použitým materiálům 

a výrobkům, 

- kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a doklady o likvidaci či využití odpadů 

a obalů autorizovanou osobou, 

- protokoly či jiné dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených správci 

dotčených inženýrských sítí, 

- případné návody k instalovaným svítidlům. 

9.4 O předání a převzetí Díla pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda 

Objednatel Dílo přebírá, a soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 

Pokud Objednatel odmítne Dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované 

důvody. 

9.5 Dílo je považováno za dokončené a Objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v 

souladu s požadavky této Smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně 

provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky a předloženy sjednané doklady. 

Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Objednatel není povinen převzít Dílo 

vykazující jakékoliv vady a nedodělky, je však oprávněn tak učinit.  

9.6 Dílo se považuje za Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté podepsáním zápisu o 

předání a převzetí Díla, z nějž vyplývá, že Objednatel Dílo přebírá, oběma Smluvními 

stranami. 

9.7 Převezme-li Objednatel Dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky, je Zhotovitel povinen 

odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. O 

odstranění těchto vad a nedodělků bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí Díla. 

9.8 Místem předání a převzetí Díla je místo jeho provádění.  

10 ODPOVĚDNOST ZA VADY  

10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě, či má právní vady. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále za 

vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 10.4 tohoto článku. Zhotovitel odpovídá i 

za vady Díla, které se vyskytnou po těchto dobách, byly-li tyto vady způsobeny porušením 

jeho povinností či jde-li o vady, které jsou důsledkem skutečností, o kterých Zhotovitel v době 
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předání díla Objednateli věděl nebo musel vědět. 

10.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na 

jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 

pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla v 

případech uvedených v ust. § 2116 občanského zákoníku. Zhotovitel dále neodpovídá za vady 

Díla, byly-li způsobeny Objednatelem či třetími osobami v době předčasného užívání Díla 

Objednatelem. 

10.4 Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku Objednateli záruku 

na jakost Díla spočívající v tom, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k 

obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na Dílo činí 60 

měsíců a platí i pro veškeré jeho součásti, mj. i pro optickou část dodaných svítidel a pro 

předřadnou část dodaných svítidel. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla. 

10.5 Vady Díla Objednatel písemně oznámí (reklamuje) Zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, 

jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané e-mailem 

na e-mailovou adresu Zhotovitele: osvitservis@osvitservis.cz či oznámení zaslané do datové 

schránky zhotovitele - ID datové schránky: td7rvkh.   

10.6 V pochybnostech se oznámení vady zaslané Objednatelem e-mailem má za doručené 

Zhotoviteli dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané 

doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. 

Oznámení odeslané prostřednictvím datové schránky se na základě dohody smluvních stran 

považuje za doručené již okamžikem jeho dodání do datové schránky Zhotovitele, nikoliv až 

okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba Zhotovitele. 

10.7 Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady Díla je Objednatel oprávněn oznámit (reklamovat) 

zhotoviteli nejpozději do 1 měsíce od předání díla objednateli, a že důsledky uváděné v § 

2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této 

době. Ostatní vady Díla lze oznámit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 

oznámení vad odeslané Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněné. 

10.8 Smluvní strany sjednávají, že práva Objednatele z veškerých vad Díla, tj. vad, které má Dílo 

při jeho předání Objednateli i z vad, které se vyskytnou v záruční době či po jejím uplynutí, 

se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku. 

10.9 Neuplatní-li Objednatel při reklamaci vady Díla jiné právo, platí, že požaduje odstranění vady. 

Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 
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Vadu odstraní ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení reklamace, nedohodnou-li se 

Smluvní strany jinak. Odstranění vady bude Smluvními stranami potvrzeno písemným 

protokolem. 

10.10 V případě výskytu vad, které brání užívání Díla či jakékoliv jeho části či v jejichž důsledku 

bezprostředně hrozí vznik škody na majetku či zdraví (dále vše jen „havárie“), Zhotovitel 

zahájí odstranění vad do 12 (dvanácti) hodin od doručení reklamace a havarijní stav odstraní 

nejpozději do 72 (sedmdesátidvou) hodin od doručení reklamace. Úplně musí být příslušná 

vada odstraněna ve lhůtě určené dle odst. 10.9 tohoto článku smlouvy 

10.11 Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla ve lhůtě plynoucí z odst. 10.9. tohoto článku Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn odborně odstranit příslušnou vadu sám či prostřednictvím třetí osoby 

na náklady Zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit do 

14 (čtrnácti) dnů poté, kdy mu budou Objednatelem písemně vyúčtovány. 

10.12 Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru 

za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění 

nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. 

10.13 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení opravy, nejdéle však 

do doby uplynutí 3 (tří) měsíců po uplynutí záruky za celé Dílo. 

10.14 Další nároky Objednatele plynoucí mu vůči Zhotoviteli z titulu vad díla z obecně závazných 

předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady 

dotčeny. 

11.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1  Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou, 

občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů.  

11.2  Za podstatné porušení smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména:  

a) opakované prodlení Objednatele s předáním části staveniště Zhotoviteli delší než 3 (tři) 

dny; 

b) prodlení Objednatele se zaplacením zhotovitelem řádně vyúčtované části ceny za dílo 

delší než 30 (třicet) dnů. 

11.3 Za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s předáním a převzetím staveniště delší než 5 (pět) dnů; 

b) nesplnění jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele ani přes výzvu Objednatele;  
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c) opakované porušování povinností Zhotovitele dle Smlouvy; 

d) porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v páté větě odst. 8.8 čl. 8 Smlouvy;  

e) prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla Objednateli delší než 14 dnů.  

 

11.4  Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem 

pravomocně rozhodnuto o úpadku Zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení 

zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele či vstoupil-li Zhotovitel do likvidace nebo 

zanikl. 

11.5  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní 

straně obsahujícím důvod odstoupení.   

11.6  Odstoupením od smlouvy se závazek založený Smlouvou od počátku ruší. Postup Smluvních 

stran bude v takovém případě následující:  

a) Smluvní strany provedou inventuru dosud provedených částí Díla,  

b) všechny dosud Zhotovitelem řádně provedené části Díla Objednatel od Zhotovitele 

protokolárně převezme, ostatní části Díla Zhotovitel odstraní, nedohodnou-li se Smluvní 

strany i na jejich převzetí Objednatelem,    

c) Zhotovitel vyklidí staveniště,  

           a to vše nejpozději do 7 (sedmi) dnů od odstoupení od Smlouvy.  

11.7  V případě odstoupení od Smlouvy některou Smluvní stranou, se Smluvní strany vypořádají 

takto: 

a) Zhotovitel má právo na úhradu části Smlouvou sjednané ceny Díla, která dle Rozpočtu 

připadá na Objednatelem dle odst. 11.6 písm. b) tohoto článku Smlouvy převzaté části 

Díla. Zhotovitel nejpozději do 7 dnů po převzetí příslušných částí Díla Objednatelem 

písemně zpracuje soupis převzatých prací, vyčíslí příslušnou cenu za Objednatelem 

převzaté části Díla a předloží je Objednateli k odsouhlasení. Objednatel se k nim vyjádří 

nejpozději do 10 dnů od obdržení. Po odsouhlasení Objednatelem Zhotovitel vystaví a 

doručí Objednateli fakturu na příslušnou část ceny díla, s náležitostmi dle čl. 7 této 

Smlouvy. Objednatel uhradí fakturu v termínu její splatnosti.  

b) Ohledně všech Objednatelem převzatých částí Díla zůstávají odstoupením od Smlouvy 

nedotčena ujednání Smlouvy o vlastnictví Díla, odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla 

včetně záruky za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení 

Zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této Smlouvy.   

 

11.8  Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na smluvní 

pokuty dle Smlouvy.   

11.9 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět v případech stanovených zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   
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12. SMLUVNÍ SANKCE 

12.1 Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením sjednané ceny Díla zaplatit 

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

 

12.2 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s dokončením a předáním díla Objednateli 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

 
12.3 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, 

s nimiž bylo dílo Objednatelem převzato, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč 

za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu a nedodělek, u nichž je v prodlení 

s jejím odstraněním. 

 
12.4 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním Objednatelem 

oznámených vad díla zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý 

den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním.  

 
12.5 V případě prodlení se zahájením odstraňování havarijního stavu, stejně jako v případě 

prodlení s odstraněním havarijního stavu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.   

12.6  Zhotovitel je v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené v první větě odst. 8.12. 

čl. 8 Smlouvy povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý 

den, v němž Zhotovitel neměl sjednáno příslušné pojištění.  

12.7 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené ve čtvrté a páté 

větě odst. 8.8 čl. 8 Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 

případ porušení této povinnosti, a to za každou porušenou povinnost.  

 

12.8 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení ustanovení odst. 8.6 a 8.7 čl. 8 Smlouvy zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení této povinnosti. 

 
12.9 Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury 

doručené druhé Smluvní straně. Splatnost faktury bude činit 30 dnů ode dne jejího doručení 

ze sankce povinné Smluvní straně. Fakturu s nesprávnou dobou splatnosti je druhá Smluvní 

strana oprávněna vrátit. 

 
12.10 Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není 

dotčeno právo ze sankce oprávněné Smluvní strany na náhradu vzniklé škody v plné výši (tzn. 

i ve výši přesahující smluvní pokutu či úrok z prodlení). Ustanovení § 2050 občanského 

zákoníku se nepoužije.  
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12.11  Jakoukoliv svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty, a to i pohledávku nesplatnou, je 

Objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele, a to i vůči pohledávce 

nesplatné.  

13.    OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1    Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 

podpory. Zhotovitel se zavazuje, bude-li k tomu Objednatelem vyzván, poskytnout při 

kontrole potřebnou součinnost.  

13.2  Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady pro 

zpracování závěrečné zprávy, kterou bude Objednatel v případě, že Dílo realizované 

Smlouvou bude podpořeno Dotací, jako příjemce Dotace povinen zpracovávat a předkládat 

poskytovateli Dotace.   

13.3  Za účelem plnění povinností dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel 

povinen archivovat veškeré doklady vztahující se k plnění Smlouvy minimálně po dobu 10 let 

ode dne, kdy Objednatel obdrží od poskytovatele Dotace schválení závěrečného 

vyhodnocení akce. 

13.4  Bude-li v důsledku porušení této Smlouvy Zhotovitelem Objednatel povinen k vrácení jemu 

přiznané Dotace či její části, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli škodu ve výši takto 

ušlé Dotace či její části.  

13.5 Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá 

nebezpečí změny okolnosti, a to ve vztahu ke všem podmínkám provedení Díla dle této 

smlouvy. Zhotovitel přitom výslovně prohlašuje, že nebezpečí změny okolností takto přebírá 

i přesto, že si je vědom možného dalšího nejistého vývoje cen energií a stavebních materiálů 

a dalšího nejistého vývoje pandemie nemoci COVID – 19. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Otázky ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a 

§ 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. 

14.2. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí 

návrhu Smlouvy Zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.3. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu bez 

předchozího souhlasu Objednatele. 

14.4. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.  
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14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 

a účinnosti dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem zveřejnění v registru 

smluv. 

14.6. Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel. 

14.7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:  

Příloha č. 1 - Rozpočet  

Příloha č. 2 - Závazný harmonogram realizace zakázky 

Příloha č. 3 - Technická dokumentace 

Příloha č. 4 - Výpočty   

Příloha č. 5 - Specifikace svítidel  

Příloha č. 6 - Technické parametry 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 30. prosince 2024  V Mladé Boleslavi dne … . prosince 2024 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

MUDr. Raduan Nwelati                                                  Ing.Bohuslav Ottomanský        

1. náměstek primátora na základě jednatel společnosti                           

Plné moci ze dne 6.5.2024 
 

 

 

DOLOŽKA 

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením  

§ 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením  

č. 1019/24 - R ze dne 2. 12. 2024 

 

V Mladé Boleslavi dne 30. prosince 2024 

 

 

 

……………………………………. 

Ing. Bohuslav Devátý 

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  

Magistrátu města Mladá Boleslav 


