SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
sumse. ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJiCiCH

gislo smlouvy RSD :  RSD-422868/2024-1
Cislo smlouvy GasNet: 4000257171

Cl. I
Smluvni strany

1. vlastnik plynarenského zarizeni:
GasNet, s.r.o.
se sidlem: Kligska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem
zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Usti nad
Labem, oddil C, vlozka 23083
ICO: 272 95 567
DIC: CZ27295567
ID datové schranky: rdxzhzt

GasNet Sluzby, s.r.o.

se sidlem: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brng,
oddil C, vlozka 57165

ICO: 27935311

DIC: CZ27935311

ID datové schranky: jnnyjs6

zastoupena na zakladé pinych moci:
(dale jen ,vlastnik PZ")

2. osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zafizeni:
Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
se sidlem: Ceréanska 2032/12, 140 00 Praha 4 - Krg&
jehoz jménem jedna:
zastoupené: )
adresa Spravy Zapadu Praha: Na Pankraci 546/56,
145 05 Praha 4
ICO: 65 99 33 90
DIC: CZ65993390
ID datové schranky: zjg4rhz

(dale jen ,stavebnik)

cl. Il
Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je provedeni pielozky plynarenského zafizeni ¢i jeho ¢asti: VTL plynovod
ocel DN150, SO 303-510 (dale jen ,prelozka PZ") v obci Chlistov a k.u. Chlistov u Bene$ova,
které je v majetku vlastnika PZ, podminky jeji realizace a nabyti vlastnictvi k zrusené Gasti PZ
stavebnikem. Potieba pfelozky PZ je vyvolana realizaci stavby: ,,D3 0301-0303 Praha -
Vaclavice“, jejimz investorem je stavebnik.

2. Rozsah prelozky veetné predpokladanych nakladl je specifikovan ve stanovisku viastnika PZ ze
dne 7.10.2024 ¢.: 5003176771.



Jeji technické feSeni mize byt upfesfiovano v priibéhu pfipravy stavby v jednotlivyc
projektové dokumentace (déle také jako jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit viiv
piedpokladanych nakladl na provedeni pielozky PZ,

3. Smluvni strany se dohadly podle ustanoveni § 70 zakona & 458/2000 Sb., energeticky zak
znéni pozdéjsich pfedpisli (dale jen wsenergeticky zakon“) Ze stavebriik svym jménem ana
naklady pro vlastnika PZ zajisti veskeré &innosti spojené s provedenim prelozky PZ v rozsah
sjednaném v této smiouvé a v PD.

4. Touto smlouvou se déle vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smiuvnict
stran v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za d€elem zajisténi jejtho fadného.
budouciho provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, spoiehlivosti a hospodarnosti.

¢l. L.
Termin provedeni stavby

Prelozku plynarenskeho zafizeni podle ¢lanku ]l této smiouvy zajisti stavebnik v predpokladaném
terminu 2025-2026, a to véetn& provedeni propojovacich praci na stdvajici PZ a zprovoznéni pielozky.

L iv.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby PDPS (dale jako PD) a pfediozi ji k odsouhlaseni viastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadné piipominky viastnika PZ do PD.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby zhotoviteli pfelozky PZ certifikovaného pro éinnosti na
plynarenskych zafizenich v souladu s TPG 923 01.

4. Zavazuje se, Ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou viasinikem PZ
a s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci pielozky v této smlouvé.

5. ZavaZe zhotovitele pfelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnl pfed zahajenim stavby pfelozky PZ
nahlasil termin zahdjeni prostfednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https:/lwww.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ k ustanoveni zaméstnance vilastnika PZ, ktery
bude provadét kontroly prelozky PZ. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji pét
pracovnich dnli pfedem oznamil viastnikovi PZ zahajeni prfedepsanych zkousek v souladu se
stanoviskem viastnika PZ k PD.

6. Pii realizaci pfeloZky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku viastnika PZ k PD
pfelozky PZ. Tyto podminky nebudou v rozporu s touto smiouvou, ledaze podminky budou
vychazet ze zmén pravnich predpisd, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
piisludného organu.

7. Je povinen provadét vdechny innosti souvisejici s realizaci pteloZky PZ s odbornou pééi.

8. Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny vlastnika PZ vzhesené pfi kontrolni &innosti,
pokud nebudou v rozporu s touto smiouvou. Pfipominky a pokyny viastnika PZ, budou uvedeny
ve stavebnim deniku zhotovitele prelozky PZ.

8. Zavazuje se uhradit veskeré nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
pfekladaného PZ s/od distribuéni soustavy vlastnika PZ, zejména nakiady za unikly piyn
odpustény pfi propoji, naklady za pfipadné pouziti bezodstavkovych technologii pro zasobovani
stavajicich odbératelll a naklady viastnika PZ spojené s Géasti na odpojeni a propojeni
pfekladaného PZ prostfednictvim 7hntnvitala nialasin, 07
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10. Zavazuje se zajistit odpoje a propoje podle technologického postupu, kiery zhotovitel pfelozky
PZ pfedioZi viastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 15 dni pied zahajenim propojovacich praci.
Ma-li dojit komezeni nebo pferuSeni distribuce plynu zakaznikim (dale jen ,odstavka"),
zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele pielozky PZ zpracovani predbézneho pracovniho
postupu a predloZit jej k odsouhlaseni vlastnikovi PZ nejpozdé&ji 30 dni pfed zahajenim
propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl zabezpetit spinéni své povinnosti podle § 59 odst. 5
energetického zakona v platném znéni a oznamit véas dotéenym Ucastnikiim trhu s plynem
preruseni nebo omezeni distribuce plynu.

Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, piesnou specifikaci rozsahu odstavky
(mozno i vyznadit v situact z projektu), predpokladanou dobu trvani odstavky a predpokladany
termin zahajeni a ukon&eni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukoncent
odstavky uvést tak, aby mezi zahdjenim a ukonéenim adstavky nebyla doba delsi nez
7 kalendarnich dna;

- u planovanych vicedennich odstavek Ize predpokiadany termin zahajeni a ukon&eni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla doba delsi nez
predpokiadana doba odstavky navy$ena maximalné o 7 kalendainich dnd.

Stavebnik se zavazuje zavézat zhotovitele pfelozky PZ k dodrZeni oznameného terminu
provadéni propojovacich praci.

11. Propojeni prelozky PZ s distribuéni soustavou mize byt realizovano nejdfive po technicke
piejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a pfevzeti prelozky PZ ke vpudténi plynu" mezi
stavebnikem, zhotovitelem pfelozky PZ a viastnikem PZ, ke kterému je povinen vyzvat viastnika
PZ stavebnik nebo jim povérena osoba. '

12. Pfi pfejimacim fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni stanovené TPG
905 01 a doklady poZadovane viastnikem PZ v jeho stanovisku k PD pfeloZky PZ, zejména
dokiady opraviiujici k realizaci a dokladajici stav pfedavané prelozky PZ dle stavebniho zakona.

13. Pfi pinéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat piislusne obecné zavazne
pfedpisy, technické normy a technicka pravidla (napt. EN CSN, CSN, TPG), pokyny vlastnika,
zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadieni vefejnopravnich organd.

14. PFi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini dokumenty viastnika
PZ, kiere se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych strankach
http:/f'wwiw.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

15, Zavazuje se. nahradit skody vzniklé pii pfipravé &i realizaci pfelozky PZ, napf. skody na
nemovitostech a jejich prisluSenstvi, $kody na polnich plodinach a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty a dal$i sankéni platby
stanovené pfislusnymi organy za poruseni pfislusnych pravnich predpist souvisejicich se.
zfizovanim a zprovoznénim preloZky PZ.

16. Po dokongeni pielozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas &i jiné prislusné
vefejnopravni povoleni K jejimu uzivani dle stavebniho zékona a jejich pfedani v originalnim
vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pfipad& vydani rozhodnuti s doloZkou pravni moci. Za fadné
dokongenou pfelozku PZ se povaZzuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodglkll a jejl
protokolarni pfedani viastnikovi PZ.

B. Vlastnik PZ

1. Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohliaSeni na misté stavby odpovédné
osobé, provést kontrolu zplisobu provadéni prelozky a vSech predepsanych zkousek. Vlastnik PZ
pfi téchto kontrolach nepfejima odpovédnost za vady provadéné pieloZky.

2. Zavazuje se poskyfovat stavebnikovi G¢innou souginnost a spolupraci pfi pinéni této smiouvy.

3. Pii kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem prelozky PZ-a pozadovat pinéni svych pfipominek a pokyn.
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el V.
Vécnépravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim pféloi'
a Ze realizovana pfelozka PZ, tj. nova &ast, po propojeni s distribuéni soustavou
‘nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou &ast viastnikova PZ.

zapisu o technické pfejimce a piipadn@ vznikié odpady, které stavebnik fadné& neodstrar
do vlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribuéni soustavy (odpojenim od st
plynovodu). Dokumentace vyZadovana k plynovodiim se stavebnikovi k zrudené &asti plyn
nepiedava, nebot' zrusena ¢ast PZ jiz nenl plynovodem,

Viastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plvodni ¢ast PZ (zruSena &ast PZ) je t
odstranit z pozemku. Nahrazenim dotéené &asti rueného plynovodu nema viiv na povinnost
stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat prelozenou &ast PZ (novou &ast).

Smiuvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit zfizeni vécného bfemene ve smyslu sluzebnosti .
(dale jen ,VB") ve prospéch viastnika PZ ke vSem dot&enym pozemkim, véetné jeho zdpisu do
piislusngho katastru nemovitosti, jakoZ i vécna a formaini spravnost veskerych relevantnich -
dokument(, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni VB k pozemkim ve viastnictvi
vlasinika PZ.

Smiluvni strany se déale dohodly, Ze vyjma Uhrady za zfizeni vécného biemene k pozemkim ve
vlastnictvi stavebnika, jdou veskeré naklady na zfizeni VB vyluéné za stavebnikem; uhrada za
zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi stavebnika, jde za vlastnikem PZ.

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji do hahlaseni stavby Zhotovitelem pielozky PZ uzavieni
smiuv o budoucich smlouvach o zfizeni VB a/nebo smiuv o zfizeni VB se viemi vlastniky pozemki
dotenymi pieloZkou PZ v rozsahu nize uvedeném, a to podle vzorl pfiloZenych k této smlouveé a
provedeni zapisu do katastru nemovitosti. Pfipadné odchylky od vzorl je stavebnik povinen
projednat s viastnikem PZ. Smiuvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznaceny v geometrickych
planech k ¢astem pozemki dottenym pfeloZkou PZ bude odpovidat:
a) u plynovodd a plynovodnich pifpojek v rezimu energetickeho zakona do 31.12.2015:

at) NTL a.STL vZdy jeden meir na ohé strany od pldorysu plynovodu,

a?2) VTL vZdy ¢tyfi metry na obé strany od pldorysu plynovodu, '
b) U plynovodila plynovodnich piipojek v rezimu energetického zakona po 31.12.2015;

b1) do 4 bar veetné vZdy jeden metr na obé strany od plidorysu plynovodu,

b2) nad 4 bar do 40 bar véetné vizdy dva meiry na obé strany od pldorysu

plynovodu,

b3) nad 40 bar vZdy &tyFi metry na obé strany od pidorysu plynovodu.
Geometricky plan bude vyhotoven i ve formatu dgn. v souladu s dokumentaci distribuéni soustavy
http:/fwww .gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. V pfipadé, Ze Stavebnik nesplni povinnost
uvedené v tomto odstavci, nebude pieloZka PZ propojena s distribu¢ni soustavou. Za splnéni
podminky uzavieni smiouvy o ziizeni VB dle tohoto Clanku smlouvy se rozumi rovnéz vyvlastnéni
prava odpovidajiciho VB.

Stavebnik se zavazuje provest vklad VB ve prospéch vlastnika PZ do katastru nemovitosti ke viem
pozemklm dotéenym pieloZzkou PZ do jednoho roku od protokolarniho piedani a pfevzeti pielozky
PZ viastnikem PZ,

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je stavebnik povinen nejpozdéji k poslednimu dni jednoroéni
Ihiity pro zajisténi vkladu VB do piisluSného katastru nemovitosti protokolarné predat viastniku PZ
seznam vSech pozemkl dotéenych pfelozkou PZ s informaci o provedeném vkladu (€islo jednaci)
VB do katastru nemovitosti vetné vedkerych relevantnich dokladi pro zfizeni VB k pozemkim
dotéenym prelozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB k poslednimu dni jednoroéni Ihiity pro
zajisténi vkladu VB do pfislusného katastru nemovitosti.

Stavebnik se zavazuje uhradit viastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynaloZené nezbytné nutné
naklady na zfizeni VB k pozemkim, dot€enym pfelozkou PZ, ke kierym nebylo zfizeno VB
soutinnosti stavebnika. Za nezbytn& nutné naklady se povaZuji pfedevsim &astky jednorazovych
Uhrad prokazatelné uhrazené viastnikim pozemk( dotéenych prelozkou PZ, cena geometrického
planu ve vy§i PZ, pfitemz minimalni cena jednoho geometrického planu ¢ini

K¢&, cena za zpracovani smiouvy o zfizeni VB (na zakladé smlouvy o smiouvé budouci o
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ziizeni VB) ve vysi smiouva, cena za zpracovani smlouvy o zfizen{ VB {(bez smiouvy
o smlouvé budouct o zfizeni VB) ve vySi smiouva.

Je-li v pfislusném katastru nemovitosti pozemkim dotéenym plvodnim (pfekiadanym) PZ zapsano
pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své naklady do
jednoho roku od vydani kolauda¢niho souhlasu, &i jiného piisiusneho vefejnopravniho povoleni
k uzivani pfelozky PZ die stavebniho zékona:zrueni tohoto prava a podani navrhu na zapis vymazu
vB v katastru nemovitosti.

Ustanoveni odst. 2 — 7 tohoto ¢lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkim dotéenym PZ
vznikio ve prospéch viastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapsdno v pfislusném Kkatastru
nemovitosti a pieloZzenim PZ nedojde ke zméné jeho uloZeni v horizontaini ose.

¢l. Vi.
Odpoveédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem preloZky PZ ve smiouvé o dilo zaruku za jakost
pretozky PZ. Zarugni doba musf &init. 60 mésich ode dne protokolarniho pfedani a pievzeti dle ¢l.
[V pism. A odst. 16 teto smlouvy.

stavebnik se soutasné zavazuje sjednat se zhotovitelem pielozky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zéruky za jakost pfejdou dnem protokolériho pfedani a prevzetim
prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.

stavebnik se soudasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zpisob uplatnéni
naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady pfelozky PZ je viastnik PZ povinen to pisemné& oznamit
zhotoviteli pfeloZzky PZ. Jakmile vlastnik PZ odesle takové pisemné oznameni, ma se za o, Ze
poZaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle vlastnik PZ na adresu zhotovitele
pfeloiky PZ. Zhotovitel prelozky PZ odstrani vadu v ferminu do 72 hodin od doruéeni oznameni o
vadé, pokud se v daném pfipadé pisemné nedohodne s viastnikem PZ jinak,

Zhotovitel prelozky PZ je povinen pisemné pfedat opravenou &ast pielozky viastnikovi PZ.

cL VIl
Registr smluv

. Smluvni strany berou na v&doml, Ze stavebnik je subjekiem, jeZ nese v uréitych pfipadech zakonnou
povinnost uvefejiiovat smlouvy v souladu se zakonem 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro
tyto Ucely Ministerstvem vnitra.

. Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim této smlouvy. Smiouvu bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji
do 30 dnii od uzavieni smlouvy, uvefejni stavebnik. Pfi uvefejnéni této smlouvy nebudou uvefejnény
informace, které nelze uvefejnit podle platnych pravnich piedpis( (osobni Udaje zaméstnanci
viastnika PZ, jejich pracovni pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dale budou
znetitelnény podpisy osob zastupujicich smiuvni strany.

¢l. VIIL.
Ochrana osobnich udaji

viastnik PZ je spravcem osobnich tdajd subjektd idajli. informace o jejich zpracovani vyzadované
platnymi pravnimi pfedpisy, véetné jejich rozsahu a acelu zpracovani, pfehledu prav a povinnosti
viastnika PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatelli osobnich Udajl, jsou zvefejnény na webové
strance vlastnika PZ (www.gasnet.cz/csfinformace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a pfi uzavirani
smiouvy nebo kdykoli v prib&hu jejiho trvanf budou subjektu tdajii poskytnuty na jeho vyzadani,
adresované pisemné na adresu sidla viastnika PZ nebo do jeho datové schranky ID rdxzhzt.

smiuvni strany se zavazuji, Ze pii zpracovani osobnich udajii (déle jen ,0U") druhé strany pro
ucely podle této smiouvy, budou pristupovat k takovym OU vyluéné podie platnych a adinnych
pravnich predpist, upravujicich ochranu 0U, a to za tGéelem spinéni svych kol vyplyvajicich z
teto Smilouvy, dale nebudou takové OU zpiistupriovat ani poskytovat bez pisemného souhlasu
druhé strany tietim stranam, s vviimkou pfipadného fizeni vedeného pied oraanv statni soravv
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10.

11

nebo samospravy. Dale se smluvni strany zavazuji, Ze v pfipadé potieby druhé strany vyvinou
odpovidajici sou€innost pri feSeni problematiky OU dané smiuvni strany.

ClL. IX.
Zavérec¢na ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve Ctyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
dvou (2).

Tuto smlouvu Ize ménit nebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Pro vylou¢eni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze stavebnik je opravnén od této smlouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéji vSak pred realizaci propojeni prelozky PZ s distribu¢ni soustavou.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smiuvnich stran uzaviraji, timto prohlasuji,
Ze jsou pIné opravnény K jejimu platnému uzavieni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuiji, Zze tato smlouva je projevem
jejich svobodné, vazné, urcité a srozumitelné vile, ze ji uzaviraji dobrovolng, nikoliv v tisni, pod
natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své

podpisy.

Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v €l. Il. odst. 2, na novy subjekt, zavazuje se
pfevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a sou¢asné oznamit
vlastnikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.

Tato smlouva se uzavira podle ob&anského zakoniku a energetického zakona, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou udajl, jejichz
doplnéni se pfedpoklada, napf. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim smiuvni
strany automaticky pfedem odmitaji @ zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a Gc¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zakona o registru smiuv.

Smlouva se uzavira na dobu ur€itou a to do 31.12.2030. Stavebnik neni opravnén zahajit realizaci
pielozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni. Timto ustanovenim
nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti platnosti této smlouvy; jde
zejména o zavazky uvedené v ¢l. IV., V. a VI. této smlouvy.

Touto smlouvou se rusi smlouvu o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni a Ghradé nakladl s ni
souvisejicich &. 4000227939 (&.sml. RSD CR: 398/21/20-21620/Vav) uzaviené dne 18.3.2020.
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