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SMLoUvA o DíLo

„Vinařice - ul. IV., obnova vodovodu“
uzavřena podle § 2586 - 2635 Občanského Zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném Znění

Číslo Smlouvy u objednatele: R-335/17
čisıø zakázky: 21100317
Číslo smlouvy u Zhotovitele:

1. SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.S.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380

ıč: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldemı ředitelem společnosti

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ESTA S r.o.
se sídlem Lacinova 750ı 272 01ı Kladno 2
Registrace: Zápis u Městského soudu v PrazeI oddíl C, vložka 7675
ıč: 43774458
Dıč: 0243774458

Dále jen zhotovitel na Straně druhé

2. PŘEDMĚT DÍLA

Smluvní Strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo s předmětem díla:

2.1. Zhotovitel Se Zavazuje podle této Smlouvy pro objednatele Zhotovit Stavbu:

„Vinařice - ul. IV., obnova vodovodu“
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5-

2.6.

2.7-

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

akciová Společnost

Zhotovením Stavby Se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcíl včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících S dodávkou stavebních prací a
konstrukcíl jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Rozsah díla je definován zadávací dokumentací objednatele včetně projektové dokumentace,
která je Součástí ZD výzvy a příslušných vyjádření dotčených orgánů (Součást dokladové části
PD)l nabídkou zhotovitele A ZADÁVACÍMI PODMÍNKAMI V RÁMCI Výzvy a SOUTĚŽE O
SEKTOROVOU VEREJNOU ZHKAZKU PRO PRÍSLUŠNOU STAVBU.

Jedná Se o realizaci obnovy vodovodu v obci Vinařice (bližší specifikace dle příslušné PD
a Výzvy díla - ZD)

Plnění zhotovřfefe dáte zahrnuje tv' o'aíšf násředujřcí poíožkv a podmínky, které se vztahují ke

konkrétnímu dílu:

Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla.

Zajištění a Splnění podmínek vyplývajících Z dokladové části Stavby. Týká se Zejména všech
závazků a povinnostíI které z realizace Stavby plynou zadavateli vůči dotčeným organizacím
(např. Krajská Správa a údržba silnic, Povodí Labe, Lesy ČR, ...).

Geodetické vytyčení stavby.

Zajištění vytýčeni všech křižujících podzemních investic a Zařízení v prostoru Staveništé, tak jak
vyplývá Z projektové dokumentace a z vyjádření od dotčených Subjektů Stavbou. Dodržení
stanovených podmínek od správců, nebo vlastníků těchto Sítí a zařízení. Zhotovitel nese plnou
Zodpovědnost Za veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením a případné finanční
vyčíslení těchto škod bude požadováno po Zhotoviteli v plné výši.

Projednání a Zajištění zvláštního užívání místních komunikací a veřejného prostranství ve Správě
příslušného odboru města obce územně Související.

Projednání a Zajištění zvláštního užívání komunikace z důvodu provádění Stavebnich prací
v dotčené silniční komunikaci Se Správcem komunikací v dané lokalitě.

Zajištění dopravně inženýrského opatření k dopravním omezením vyvolaných Stavbou včetně
projednání s Policí ČR- dopravním inspektorátem, příslušným Odborem dopravy města územně
Související.

Zajištění dopravního Značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemíst'Ování a následné
odstranění.

Zajištění koordinace prací S provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě firmou Středočeské
vodárny, as. Zajištění provizorního Opatření- náhradního Zásobování vodou suchovodem
během realizace Stavby v rozsahu dle projektové dokumentace a dalších podmínek definovaných
provozovatelem a v souladu se ZD v rámci Výzvy.

Veškeré potřebné Staveništní Zařízení a jeho následná likvidace po Skoričení stavby včetně
uvedení ploch do původního Stavu.

Rozsah, náplň a projekt Zařízení Staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům
Zařízení Staveniště včetně úhrady vyměřených poplatků či nájemného je věcí Zhotovitele díla.

Veškeré práceI dodávky a služby Související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a
majetku (především chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), Zejména Stanoveny
Zákonem č. 309/2006 a doplňující vyhláškou 591/2006.

Úplná dodávka stavby včetně provedení všech Zkoušek a revizí dle ČSN a podle požadavků
obsažených v projektové dokumentaci a povolení Stavby zejména:

Tlaková Zkouška potrubí, zkouška funkčností signalizačního vodiče, revize hydrantů, proplach
potrubí, dezinfekce a následné Zajištění odběru vzorku vody pro laboratorní rozbor vody, statické
Zkoušky Zhutnění v dotčených silničních komunikacích apod.

Zajištění provozních hmota energií potřebných pro realizaci a vyzkoušení díla.
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2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

akciová Společnost

Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a Ochrana životního
prostředí.

Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů.

Uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, Zeleň,
příkopy, propustky apod.)

Provádění úklidu staveniště, průběžné Odstraňování Znečištění komunikací či škod na nich.

Odvoz a uložení vzniklých odpadů v souladu Se Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v platném
Znění. Zhotovitel se dále Zavazuje veškeré získané či vytěžené obnovované trubní vedení,
šoupata, armatury a technologie (např. čerpadla, atd.) Z ocelového nebo litinového materiálu
odevzdat do výkupu druhotných surovin pod hlavičkou VKM, as. Doklad o vykoupeném materiálu
musí obsahovat identifikační údaje VKM, as., informaci o hmotnosti a druhu odevzdaného
materiálu a cenu. Doklad Společně s příslušnou částkou předá nejpozději do 5.
dne následujícího měsíce technickému dozoru investora.

Vypracování dokumentace skutečného provedení díla dle pokynů v dokumentu „Dokumentace
skutečného provedení staveb", který je Kdispozici na stránkách www.vkm.cZ vZáložce
Dokumenty ke stažení. Předání dokumentace musí být protokolárně stvrzeno předávacím
protokolem „Protokol O předání geodetického Zaměření skutečného provedeni stavby,
výkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravitační kanalizace do evidence GlS
VKM, a.s.", který bude nedílnou součástí podkladů pro závěrečnou fakturaci.

Zpracování qeodetického Zaměření Skutečného provedení dle pokynů v dokumentu „Podmínky
pro geodetické zaměření skutečného provedení staveb", který je k dispozici na stránkách
www.vkm.cZ vzáložce Dokumenty ke Stažení. Předání dokumentace musí být protokolárně
stvrzeno předávacím protokolem „Protokol o předání geodetického Zaměření skutečného
provedení stavby, výkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravitační kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.", který bude nedílnou součástí podkladů pro závěrečnou fakturaci.

Předání dokladů k použitým materiálům dle zákona č.22/1997 Sb. (doklady o shodě), předání
dokladů prokazující splnění hygienických požadavků těchto materiálů pro trvalý styk s pitnou
vodou dle vyhlášky č.409/2005 Sb.
Tato dokumentace bude objednateli předána v 2 vyhotoveních.

Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, Ošetřování, nutný rozsah pojištění
stavby.

ćAsPLNĚNi
Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení Stavby: 05.06.2017

- Dokončení stavby: 24.07.2017

- Likvidace Zařízení staveniště: do 15 dnů po ukončení prací

cENA PRACÍ
Smluvní cena díla je sjednána podle § 2 Zákona č. 526/1990 Sb. O cenách v platném znění, na
Základě specifikace díla a podmínek jeho provádění uvedené včlánku 2 této smlouvy a
dohodnutých platebních podmínek, jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen
Za podmínek, stanovených ve smlouvě.
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Celková cena bez DPH 2 150 543,15 ,- Kč
DPH 21% 451 614,06 ,- Kč
Cena celkem včetně DPH 2 602 157,21 ,- Kč

4.2. Smluvní cena díla uvedená v bodě 4.1. je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu
realizace díla a bude Zahrnovat veškeré náklady Zhotovitele, související Srealizací díla,
provedením všech Zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla
a Zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., které Zhotovitel Zajistí pro úspěšný průběh
přejímacího řízení. V ceně jsou Zahrnuty i případné poplatky Za cla, licence, využití patentů,
překlady do českého jazyka, know-how atd.

4.3. Cenu díla uvedenou vbodě 4.1. je možno překročit pouze při Splnění některé Ztěchto
podmínek:

a) Změny Zákonné výše daně Z přidané hodnoty.

b) Změn a víceprací oproti Zadávací dokumentaciı které si objednatel písemně vyžádal a na
jejichž provedeni se zhotovitelem dohodl.

c) Změn a víceprací, které se vyskytnou v průběhu realizace díla o kterých zadavatel
(objednatel) ani zhotovitel v době zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl a jejichž
provedení je pro dokončení díla nezbytné. l pro tyto práce je nezbytný předchozí písemný
souhlas objednatele s dohodou o ceně prací.

4.4. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a Zhotovitelem
Za podmínek stanovených touto Smlouvou.

4.5. Jestliže bez Zaviněni Zhotovitele dojde v průběhu provádění dila k nutnosti provést dílo
odchylně od předmětu díla a tím i k možnému Zvýšení nákladů a Zvýšení smluvní ceny,
mohou být Zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele.
Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na
prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla vdůsledku
vadného provádění dílaı ale pouze vdůsledku skutečností a událostí, které nemohl při
vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

4.6. Při ocenění dohodnutých víceprací či Změn budou přednostně použityjednotkové ceny
nebo sazby uvedené v nabídce Zhotovitele. Pokudł nabídka Zhotovitele tyto položky
neobsahuje, použijí se pro ocenění platné ceníky URS a.s. Praha.

Pokud nelze použít tento způsob, předloží Zhotovitel nabídky alespoň 3 nezávislých
dodavatelů, které odpovídají technickým Specifikacím. Objednatel prostřednictvím osoby
oprávněné k Smluvnímu jednání Schválí nejvhodnějšího dodavatele.

4.7. Oceněný výkaz výměrje nedílnou Součástí této smlouvy. Nabídkový rozpočet slouží
zejména k prokazování finančního objemu provedených prací pro účely fakturace a dále
pro ocenění případných víceprací či odpočtů na Základě jednotkových cen. Jednotkové
ceny, uvedené zhotovitelem v nabídce budou pevné a neměnné během celé doby platnosti
smlouvy.

5. _ PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Objednavatel nebude zhotoviteli poskytovat Zálohy. Úhrada ceny díla bude uskutečňována

postupně formou měsíčních plateb za dílčí plnění.

5.2. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem na Základě Soupisu
provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem objednatele dle článku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je Zároveň pověřen odběratelskou kontrolou, která bude prováděna dle
nabídkového rozpočtu Zhotovitele, předloženého jako součást nabídky. Po odsouhlasení vzniká
zhotoviteli právo fakturovat smluvními stranami dohodnutou cenu dílčího plnění včetně DPH
v Zákonné výší.
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5.3. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a pro jasnou identifikaci i
číslo smlouvy objednatele a název stavby. Součástí podkladů pro řádnou fakturaci bude u
dílčí fakturace soupis provedených prací a zjišt'ovací protokol, u konečné fakturace i předávací
protokol. Faktury Za předcházející měsíc musi být na adresu objednatele prokazatelně
doručeny nejpozději do 5. dne měsíce následujícího. Objednavatel je oprávněn fakturyI které
nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude v souladu
s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit
zhotoviteli k opravě. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto
případě ode dne doručení novéı řádně vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů od dne průkazného doručení faktury objednateli.

5.4. Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje (dílčí plnění) až do výše
100% Smluvní ceny díla, přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) zhotovitel
samostatné vyčíslí 10% zádržné. Objednatel zhotoviteli uhradí 90% fakturované ceny díla (tedy
bez samostatně na každé faktuře vyčísleného zádržného vhodnoté 10%) Za předpokladu
převzetí díla, které nebude mit vady bránící jeho užívání. Zbylých 10% fakturované ceny díla
bude uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na těchto 10% Zfakturované ceny dila nemůže
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

5.5. Částka rovnající se 10% Z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné (dále: „Zádržné"),
které bude uhrazeno objednatelem Zhotoviteli po splnění následující podmínky:

- úspěšné protokolární předání a převzetí dila včetně předání dokumentace skutečného
provedeni díla dle bodů 2.21. a 2.22.

Zádržné bude uhrazeno do 30ti dnů od data doručení písemné žádosti Zhotovitele o uvolnění
Zádržného. Žádost o uvolnění zádržného doručí zhotovitel na adresu objednatele nejpozději do
3 měsíců od protokolárního předání stavby.

5.6. Faktury spolu sostatními podklady budou Zasílány do sídla objednatele vždy až po
odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek pracovníkem pověřeným
odběratelskou kontrolou dle bodu 5.2.

5.7. Vystavení dílčích faktur nemá vliv na Záruky Zhotovitele ani na jeho Zodpovědnost Za případné
škody na stavbě a vjejím průběhu. Odpovědnost Za škody na zhotoveném díle přechází na
objednatele Okamžikem převzetí díla.

6. PROJEKTOvÁ DOKUMENTACE
6.1. Zhotovitel se Zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedeni,

Zejména zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu trvale
Zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Předložení tohoto zaměření ke kontrole prací před
Zakrytim je podmínkou pro souhlas objednatele s jejich Zakrytim a úhradou prací.

6.2. Dokumentaci skutečného provedení díla zpracuje Zhotovitel vrozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a předá jí objednateli 14 pracovních dnů před Zahájením přejímacího řízení. Součástí
dokumentace skutečného provedení bude i geodetické Zamření skutečného provedené
v rozsahu dle bodu 2.22.

7_. sTAvENısTĚ __ _
7.1. Objednatel se Zavazuje předat staveniště v rozsahu vyznačeném v Zadání stavby prostá všech

faktických a právních vad.

7.2. Předání staveniště se uskuteční protokolárně Za účasti odpovědných Zástupců obou smluvních
stran.
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7.3. Zhotovitel je povinen při přejímání staveništ' prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady,
které brání provedení díla. Hranice předaněho obvodu staveniště jsou pro dodavatele Závazné.

7.4. Zhotovitel bude odpovědný Za bezpečnost na staveništi. Staveniště bude udržovat v čistém a
řádném stavu. Vřádném stavu bude udržovat i příjezdové komunikace ke staveništi, pokud
dojde k jejich znečištění v souvislosti S prováděním této Stavby.

8. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA oBJEDNATELE
8.1. Na Stavbě bude objednatelem přidělen pracovník pověřený funkci Správce Stavby a výkonem

průběžné kontroly objednatele. Pracovník bude trvale Sledovat průběh výstavby, Zejména to,
Zda jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických
norem a ostatních předpisů a vsouladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na
nedostatky zjištěné vprůběhu prací upozorní zápisem ve Stavebním deníku. Průběžnou
kontrolu stavby mají trvale osoby uvedené včl.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace
stavby.

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům průběžné kontroly objednatele kontrolu všech
činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je Zhotovitel povinen zajistit účast
svých Odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník
průběžné kontroly objednatele a činit neprodleně Opatření kodStranění vytknutých Závad a
odchylek od projektu.

8.3. Pracovník průběžné kontroly objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele pokyn
přerušit práci, pokud odpovědný Zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena
bezpečnost prováděného díla, život nebo Zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních případech
však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

8.4. Přítomnost pracovníka průběžné kontroly objednatele na stavbě nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti Za vady prací a dodávek.

9. zÁRUKY zA DíLo _
9.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených

zadávací dokumentací, českými normami a touto smlouvou po celou dobu Záruční lhůty, která
činí:
Za stavební část: 60 měsíců

Za úpravy povrchů komunikací a chodníků: 60 měsíců

Záruční lhůty začínají plynout ode dne protokolárního předání díla, nebo jeho dohodnuté části
objednateli.

9.2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění
reklamace a končící dnem odstranění vady Zhotovitelem.

9.3. Zhotovitel je povinen během Záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:

- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve lhůtě 30 dnů reklamované vady, a to at' již vznikly
provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační
dokumentace nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel

9.4. Jestliže vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat Slevu zceny. Poskytnutí
slevy může být Smluvními stranami dohodnuto i vjíných případech, jestliže by provedením
oprav vznikly provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady.
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9.5. Pokud se v průběhu Záruční lhůty vyskytnou závady, které by mohly Způsobit ekologické Škody,
nebo škody na majetku třetích osob, je Zhotovitel povinen během Záruční lhůty na svou
odpovědnost Zahájit práce na jejich Odstranění do 24 hodin po jejich Oznámení objednatelem.

9.6. \/ případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vad v Záruční době v lhůtách dle bodů 9.3. a
9.5., nebo že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranění vad v Záruční době daných
touto smlouvou, má objednatel právo vadu odstranit součinnosti s třetí stranou.

10. KoNTRoLArPıgAci PŘˇED ZAKRYTÍM AˇPRovÁDĚNi ZKOUŠEK v PRŮBĚHU
ZHoTovENı DıLA A PRI JEHO DoKoNcENı

10.1. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich Zakrytím ve stavebním deníku. Toto
prověření provede objednatelem Zmocněný pracovník průběžné kontroly objednatele do 3
pracovních dnů po obdržení písemné výzvy dodavatele zápisem v deníku a v případě
mimořádné nepřítomnosti odpovědného Zástupce objednatele na stavbě do 3 dnů po obdržení
písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla objednatele.

10.2. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže Zhotovitel úspěšně provedenými
Zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se Zhotovitel zavazuje do 30 dnů po podpisu smlouvy o
dílo předat objednateli kposouzení časový plán a seznam všech Zkoušek, testů a kontrol
prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž
jméno pracovníka Zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a Za správnost výsledků
kontrol.
Plán kontrol musí obsahovat zejména následující Zkoušky:

- tlakové zkoušky potrubí dle ČSN 75 59 11
- kamerové Zkoušky kanalizace na DVD a včetně protokolu pokud se jedná o kanalizační

řady
- Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče potrubí
- revize hydrantů dle ČSN 73 0873 přílohy C
- statické Zkoušky zhutnění v dotčených silničních komunikací dle ČSN 72 10 06 přílohy A
- ostatní zkoušky podle povahy díla a předepsané v PD a ZD

10.3- Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro
Zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje
Zhotovitele odpovědnosti Za kontroly, Zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

10.4. Objednatel má právo Zúčastňovat se prostřednictvím svého pracovníka pověřeného průběžnou
kontrolou odběratele všech kontrol, zkoušek, testů prováděných Zhotovitelem a má rovněž
právo přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.

10.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka.

10.6. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu Z důvodů, které leží na straně zhotovitele,
hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

__11. sTAvEBNÍ DENÍK
11.1. Zhotovitel povede ode dne zahájení praci až do jejich ukončení stavební deník. Deník bude

veden voriginále se 2 průpisy. Do deníku bude Zhotovitel každý den Zapisovat všechny
skutečnostil rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od
projektové dokumentace včetně jejich Zdůvodnění.

11.2. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze Zmocněnci Zhotovitele a objednatele
uvedení ve smlouvě o dílo, Zástupci autorského dohledu a oprávnění Zástupci v souladu se
Zákonem č.183/2006 Sb., stavební Zákon v platném Znění.
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11.3. Objednatel a Zhotovitel jsou povinni odpovídat na Zápisy ve Stavebním deníku nejpozději do
třech pracovních dnů, vpřípadě mimořádné Situace (havárie) ihned. Vpřípadě mimořádné
nepřítomnosti pracovníka pověřeného průběžnou odběratelskou kontrolou objednatele na
stavbě, doručí Zhotovitel text Zápisu dopisem nebo faxem do Sídla Objednateie a od doručení
Začne plynout třídenní lhůta. Jestliže na Zápis nebude Odpovězeno ve Stanoveném termínuI
Znamená to, že druhá strana se Zápisem souhlasí.

11.4. Stavební deníky S originální verzí zápisů budou Součástí dokladů, které předloží zhotovitel
objednateli k termínu Zahájení přejímacího řízení.

12. TEcHNıcKÉ DNY STAVBY
12.1. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat vdohodnutých

intervalech na stavbě technické dny (kontrolní dny stavby).

12.2. Opatření dohodnutá při technických dnech a zachycena v Zápisech nebo záznamech z těchto
jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají
Schválení smluvních, technických nebo statutárních Zástupců uvedených v článku 1.1. a 1.2
této smlouvy. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně
do 3 dnů po obdržení Zápisu.

13. PŘEJÍMAcí ŘÍZENÍ
13.1. Objednatel převezme od Zhotovitele dokončené a provozuschopně dílo. Zhotovitel dosáhne

dokončení díla vden úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že
dokončené dílo od zhotovitele přejímá a za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení bude
sepsán zápis o odevzdání a převzetí stavby. Připravenost díla k převzetí určuje objednatel takto:

- Dílo nebo jeho ucelená část bude převzata po úplném dokončení, které nebrání
bezpečnému užívání díla. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které Samy o sobě či
v souhrnu brání nebo ztěžují užívání Objednateli.

- Způsobilost předávaného díla bude prokázána provedením všech zkoušek předepsaných
projektovou dokumentací a schváleným plánem kontrol dle článku 10. této smlouvy.

13.2. Jakostně technické ukazatele a hodnoty prokáže zhotovitel následně:

- tlakové zkoušky a další Zkoušky předepsané zadávací dokumentací nebo vyplývající
Zplánu kontrol, budou provedeny na Stavbě Za účasti objednatele a budoucího
provozovatele a o jejich výsledku bude sepsán protokol.

13.3. Přejímací řízení svolá objednatel do 10 dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel písemně oznámí
ukončení prací.

13.4. Zhotovitel předá objednateli kdatu zahájení přejímacího řízení dokumentaci Skutečného
provedení a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady
budou předem předloženy ke kontrole Zástupci odběratelské kontroly a to minimálně 5
pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení.

13.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dodávku, která má vady.

13.6. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící
řádnému užívání díla, zavazuje se objednatel dílo převzít i S těmito drobnými vadami a
nedodělky, v tomto případě bude celková cena díla hrazena v souladu s bodem 5.4. článku 5.
platební podmínky.

14. RızıKA A POJIŠTĚNÍ
14.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné ZciZení, poškození azničení materiálu,

Zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část dílaI a to
až do okamžiku převzetí díla objednatelem.
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14.2. Zhotovitel rovněž odpovídá Za Škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích Osob
vzniklé v Souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně Odpovědnosti
Za škodu Způsobenou jeho provozní činnostíl odpovídá Zhotovitel i Z titulu Zvláštní Odpovědnosti
(Zejména odpovědnost Za škodu Způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem
zvlášt' nebezpečným apod).

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno Odpovídající pojištění za rizika va škody uvedené
v čl.14.1. a 14.2. ve výši 50 mil.Kć u České podnikatelské pojišťovny a.s. s CP: 0021762112 po
celou dobu plnění Zakázky.

_15. _ sMLqí POKUTY
15.1. V případěI že Zhotovitel svou vinou nedodrží termin dokončení díla dle čl. 3 této smlouvy, má

objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla Za každý kalendářní den
prodlení. Základem pro výpočet pokuty je cena části díla, se kterou je Zhotovitel ve zpoždění.

15.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o odevzdání a převzetí díla
v dohodnutém termínuı má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-
Kč Za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a Za každý den prodlení.

15.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Zjištěně v Záruční lhůtě ve sjednaném termínu podle
článku 9. této smlouvy, má Objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za
každou vadu a den prodlení.

15.4. V případě, že zhotovitel nezlikviduje Zařízení staveniště vterminu dle čl. 3 těchto smluvních
podmínek, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý den prodlení.

15.5. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu, zaplatí
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené a splatné částky za každý
kalendářní den prodlení.

15.6. Pokud zhotovitel do 3 měsíců od data protokolárního předání stavby nesplní podmínky dle bodu
5.5. smlouvy, nebude mu proplaceno Zbylých 10% hodnoty díla a tato částka rovnající se 10%
hodnoty díla se stane smluvní pokutou.

15.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

16. AUTORSKÁ A PATENTOVÁ PRÁVA
16.1. Zhotovitel musí Zabezpečit objednateli Ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků

vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, Ochranných Známek, jmen nebo jiných
ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, Známky nebo jména
použita, je Zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.

16.2. Zhotoviteli Zůstávaji autorská práva na všechny ve spojení se smlouvou o dílo použité vlastní
vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatele upozornit.

L17. vLAsTNıci KE ZHOTOVOVANÉMU DiLu
17.1. Vlastníkem Zhotovovaného díla je Objednatel s tímı že jiná dohoda se nepřipouští. Vlastnictví

nových dodávek přechází na objednatele postupně na Základě úhrady faktur stímI že po
podepsání předávaciho protokolu a uhrazení 90% celkové ceny díla dle bodu 5.4. této smlouvy
se Objednatel stává vlastníkem dila celého.

17.2. Nebezpečí za škody na Zhotovovaném díle nese zhotovitel až do Okamžiku předání předmětu
díla.
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RozHoDNÉ_ PRÁvO

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

Smlouva se bude řídit Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Obě Smluvní Strany se zavazují
vynaložit veškeré úsilí, aby event. spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly
řešeny cestou vzájemné dohody.

VYSSI MOC

Smluvní Strany se osvobozují od Odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění Smluvních
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší mocí. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které
vznikly po uzavření této smlouvy vdůsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných
událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

Vpřípadě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních Závazků podle dohody
Smluvních stran.

Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou Smluvní stranu.

Vpřípadě, že by vyšší moc Způsobila odložení smluvních závazků O více než 3 měsíce,
dohodnou se Smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

ZÁVÉREČNÁ USTAıgovENí
Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývající platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě.
Jakékoliv změny Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku, potvrzeného
oběma smluvními stranami.

Všechny zkameněliny, vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu,
které se naleznou na místě stavby, jsou absolutním majetkem českého státu.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a Závazky,
vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této Smlouvy bude zhotovitel Z vlastní viny
vprodlení splněním harmonogramu Stavby o více než 2 měsíce nebo nebude dodržovat
technologickou kázeň a ohrožovat tak kvalitu prováděného díla, má objednatel právo odstoupit
Od Smlouvy bez náhrady škody, která by tím zhotoviteli vznikla.

Objednatel může dále od smlouvy odstoupit pokud:
a) na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo provedeno vyrovnání,
b) návrh na prohlášení konkursu byl Zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupí do likvidace

Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat Se všemi dalšími účastníky výstavby scílem
vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a Zprovoznění Stavby.

Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět Změny v technickém řešení stavby,
které by vedly ke Snížení investičních nebo provozních nákladů. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na vědomí, počítá s ní a nebude vůči objednatelí uplatňovat Z tohoto titulu žádné škody.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech Stejnopisech S platností originálu, z nichž objednatel
obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Nedílnou Součástí Smlouvy je nabídkový rozpočet Zhotovitele a harmonogram Stavby.

Smluvní Strany se dohodly, že zejména pro účely:

- protokolárního předání Stavby
- podkladů pro fakturaci
- předání a převzetí staveniště
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budou Zásadně používat jen formuláře objednatele, předložené Zmocnéncem objednatele pro
technická jednání (dle bodu 1.1.).

20.11. Smluvní strany prohlašují, že je jim Znám celý obsah Smlouvy včetně jejich příloh, že sjejím
obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají na Základë své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni
Za nápadné nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojuji svoje podpisy.

Datum: §12. 2044 Datum:
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