Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo 


ev. č. objednatele: E 0006/24	ev. č. zhotovitele: A2834/25

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:
[bookmark: BM_1_]SMLUVNÍ STRANY: 
Objednatel:
Obchodní firma:	Povodí Odry, státní podnik	 
Sídlo:     	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:   	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel 
Zástupce ve věcech technických:	xxx, osoba odpovědná za TBD
E-mail:	xxx
Bankovní spojení:  	Raiffesenbank a.s., č. ú.: 1320871002/5500
IČO / DIČ: 	70890021 / CZ70890021	 
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského úřadu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
	 
Zhotovitel:
Obchodní firma:	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Sídlo:  	Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zástupce ve věcech smluvních:	xxx, prokurista
Zástupce ve věcech technických: 	xxx
E-mail:	xxx
Bankovní spojení:          	Komerční banka, a.s., č. ú.: 64504021/0100
IČO / DIČ: 	49241648 / CZ49241648
Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

1. [bookmark: _Toc130779344]Seznam zkratek a pojmů
Zákon: 		zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
DPH:		daň z přidané hodnoty
Vyhláška:	vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
Vodní zákon:	zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách, ve znění pozdějších předpisů
TBD:		technickobezpečnostní dohled, dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb. zákon o vodách ve znění pozdějších předpisů
TBP:		technickobezpečnostní prohlídka, prohlídka dle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb.
PTBD:		program technickobezpečnostního dohledu, dle § 7 vyhlášky č. 471/2001 Sb.
VD:		vodní dílo

2. [bookmark: _Toc130779345]Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je provádění TBD nad vodními díly I. a II. kategorie v letech 2025 až 2028 dle § 61 vodního zákona ve správě Povodí Odry, státní podnik. Jedná se jmenovitě o vodní díla I. kategorie Slezská Harta, Šance, Žermanice, Kružberk, Těrlicko, Morávka a vodní dílo II. Kategorie Olešná. TBD bude prováděn v rozsahu dále uvedeném pro jednotlivá vodní díla.
Při plnění předmětu zakázky bude zhotovitel postupovat podle této smlouvy o dílo a v souladu s nabídkou zhotovitele.
Podrobný rozpis a četnost prací je blíže uveden v Příloze č. 3 smlouvy – Cenová kalkulace. 
VD Kružberk
Sledování a hodnocení stavu VD z hlediska jeho bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran, podle vyhlášky a podle PTBD. Podle zjištěných skutečností bude zhotovitel navrhovat opatření, stavební nebo provozní zásahy nutné k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaného vodního díla. O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při sledování a hodnocení stavu VD bude zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele. 
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD. Zpracované výsledky měření zhotovitel předá v termínech dle odstavce 3.1 v elektronické podobě zpracované podle pokynů uvedených v příloze č. 1, odstavec 3. Ve stejných termínech zhotovitel předá krátké sdělení o výsledcích měření, které bude zpracováno dle formuláře v příloze 2. O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při hodnocení výsledků měření bude zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele, a to písemně (příp. e-mailem). 
Zpráva bude zpracována v rozsahu daném vyhláškou. Zhotovitel zprávu předá v tištěné podobě ve třech vyhotoveních, součástí každého výtisku bude dokument v digitální podobě ve formátu PDF, a zároveň zhotovitel předá jedno CD se zdrojovými soubory. Digitální forma zprávy bude zpracována podle pokynů uvedených v příloze č. 1.
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD. Zástupce zhotovitele se zúčastní TBP a dalších jednání na výzvu objednatele. Předpokládá se rozsah 2 jednání ročně.
Pravidelné kontrolní prohlídky VD včetně nádrže Lobník. O prohlídce zhotovitel vyhotoví zápis. Min. jednu kontrolní prohlídku zhotovitel provede za účasti zástupce objednatele a obsluhy vodního díla. Při této prohlídce bude provedena kontrola zařízení pro měření a pozorování a kontrola způsobu měření. Tato prohlídka bude také zahrnovat společné kontrolní měření dalších vybraných zařízení TBD, kde měření v průběhu roku provádí objednatel, resp. obsluha VD (např. deformetry apod.).
Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2025 až 2028
	
	

	· zaměření svislých posunů na koruně hráze, v hrázových chodbách, na levé a pravé vzdušní patě hráze metodou nivelace (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405). Etapa měření bude prováděna v obvyklém termínu (červenec).
	1 x za rok

	· zaměření vodorovných posunů na koruně hráze metodou záměrné přímky 
· zaměření vodorovných posunů na vzdušním licí hráze metodou trigonometrie. Etapa měření bude prováděna v obvyklém termínu (červenec).
	1 x za rok

1 x za rok

	· kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude uskutečněna se zástupcem objednatele).  
	4 x za rok

	· kontrolní zaměření průsakového režimu – průsaky a pozorovací vrty
	4 x za rok

	· režimové měření tlaků na drenážních vrtech
	1 x za rok

	· účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla
	1 x za rok


Práce TBD pro rok 2025
· Vypracování 44. etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 2024/2025. 
· Zaměření svislých posunů na záchytné nádrži Lobník.
Práce TBD pro rok 2026
· Vypracování 45. Etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 2025/2026.
Práce TBD pro rok 2027
· Vypracování 9. souhrnné etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 2022/2027
· Revize tlakové štoly Kružberk - Podhradí
Práce TBD pro rok 2028
· Vypracování 46. etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 2027/2028.
· Zaměření svislých posunů na záchytné nádrži Lobník.
· Provedení komplexní prohlídky technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí, a segmentových uzávěrů na přelivech.
VD Šance
Sledování a hodnocení stavu VD z hlediska jeho bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran, podle vyhlášky a podle PTBD. Podle zjištěných skutečností bude zhotovitel navrhovat opatření, stavební nebo provozní zásahy nutné k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaného vodního díla. O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při sledování a hodnocení stavu VD bude zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele.
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD. Zpracované výsledky měření zhotovitel předá v termínech dle odstavce 3.1 v elektronické podobě zpracované podle pokynů uvedených v příloze č. 1, odstavec 3. Ve stejných termínech zhotovitel předá krátké sdělení o výsledcích měření, které bude zpracováno dle formuláře v příloze 2. O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při hodnocení výsledků měření bude zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele, a to písemně (příp. e-mailem).
Každoroční vypracování zprávy o TBD. Zpráva bude zpracována v rozsahu daném vyhláškou. Zhotovitel zprávu předá v tištěné podobě ve třech vyhotoveních, součástí každého výtisku bude dokument v digitální podobě ve formátu PDF, a zároveň zhotovitel předá jedno CD se zdrojovými soubory. Digitální forma zprávy bude zpracována podle pokynů uvedených v příloze č. 1.
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD. Zástupce zhotovitele se zúčastní TBP a dalších jednání na výzvu objednatele. Předpokládá se rozsah 2 jednání ročně.
[bookmark: _GoBack]Pravidelné kontrolní prohlídky VD a pravidelná kontrolní měření. O prohlídce zhotovitel vyhotoví zápis. Min. jednu kontrolní prohlídku zhotovitel provede za účasti zástupce objednatele a obsluhy vodního díla. Při této prohlídce bude provedena kontrola zařízení pro měření a pozorování a kontrola způsobu měření. Tato prohlídka bude také zahrnovat společné kontrolní měření dalších vybraných zařízení TBD, kde měření v průběhu roku provádí objednatel, resp. obsluha VD (např. deformetry apod.).

Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2025 až 2028
	
	

	· trigonometrické zaměření posunů kontrolních bodů na vzdušním líci hráze,
	1 x za rok
(do konce července)

	· zaměření kontrolních bodů na koruně hráze, na návodní bermě a na vzdušním líci při koruně metodou záměrné přímky
	1 x za rok
(do konce července)

	· zaměření kontrolních bodů na koruně hráze, na návodní bermě a na vzdušním líci nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405)
	1 x za rok
(do konce července)

	· zaměření kontrolních bodů v hrázových chodbách a štolách nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405)
· zaměření kontrolních bodů v prostoru bezpečnostního přelivu a skluzu nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405)
	1 x za 2 roky
(do konce července)
1 x za 2 roky
(do konce července)

	· kontrolní prohlídka VD
	4 x za rok

	· kontrolní měření průsaků a tlakoměrných vrtů
	4 x za rok

	· kontrolní měření pozorovacích vrtů
· kontrolní měření na deformetrických základnách v hrázových chodbách, štolách a spadiště
	4 x za rok
1 x za rok


	· měření na klinometrických základnách v odběrné věži (4 ks)
	4 x za rok

	· účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 
	1 x za rok

	· zaměření inklinometrických vrtů v pravém zavázání – 
podél skluzu a těsně nad provozním střediskem – 6 ks	                         1 x za      
	1 x za rok
1 x za rok

	· Inklinometrické měření na sesuvném území Řečica
	2 x za rok



Práce TBD pro rok 2025
· Vypracování 37. etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období od srpna 2024 do července 2025.

Práce TBD pro rok 2026
· Vypracování Souhrnné zprávy o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období od listopadu 2021 do července 2026.

Práce TBD pro rok 2027
· Vypracování 38. etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období od srpna 2026 do července 2027.
· Provedení komplexní prohlídky technologického vybavení VD (2x rozstřikovací uzávěr, 2x tabulový uzávěr). 
Práce TBD pro rok 2028
· Vypracování 39. etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období od srpna 2027 do července 2028.

VD Slezská Harta
Sledování a hodnocení stavu VD z hlediska jeho bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran, podle vyhlášky a podle PTBD. Podle zjištěných skutečností bude zhotovitel navrhovat opatření, stavební nebo provozní zásahy nutné k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaného vodního díla. O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při sledování a hodnocení stavu VD bude zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele.
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD. Zpracované výsledky měření zhotovitel předá v termínech dle odstavce 3.1 v elektronické podobě zpracované podle pokynů uvedených v příloze č. 1, odstavec 3. Ve stejných termínech zhotovitel předá krátké sdělení o výsledcích měření, které bude zpracováno dle formuláře v příloze 2. O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při hodnocení výsledků měření bude zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele, a to písemně (příp. e-mailem).
[bookmark: _Ref129411590]Vypracování zprávy o TBD. Zpráva bude zpracována v rozsahu daném vyhláškou. Zhotovitel zprávu předá v tištěné podobě ve třech vyhotoveních, součástí každého výtisku bude dokument v digitální podobě ve formátu PDF, a zároveň zhotovitel předá jedno CD se zdrojovými soubory. Digitální forma zprávy bude zpracována podle pokynů uvedených v příloze č. 1.
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD. Zástupce zhotovitele se zúčastní TBP a dalších jednání na výzvu objednatele. Předpokládá se rozsah 2 jednání ročně.
Pravidelné kontrolní prohlídky VD a pravidelná kontrolní měření. O prohlídce zhotovitel vyhotoví zápis. Min. jednu kontrolní prohlídku zhotovitel provede za účasti zástupce objednatele a obsluhy vodního díla. Při této prohlídce bude provedena kontrola zařízení pro měření a pozorování a kontrola způsobu měření. Tato prohlídka bude také zahrnovat společné kontrolní měření dalších vybraných zařízení TBD, kde měření v průběhu roku provádí objednatel, resp. obsluha VD (např. deformetry apod.).

Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2025 až 2028
	
	

	· zaměření sedání kontrolních bodů nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) na koruně hráze, v injekční chodbě a přístupových chodbách
	1 x za rok
(do konce června)

	· trigonometrické zaměření posunů kontrolních bodů na vzdušním líci hráze
	1 x za rok
(do konce června)

	· zaměření kontrolních bodů na koruně hráze a návodním líci metodou záměrné přímky
	1 x za rok
(do konce června)

	· prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD
	4 x za rok

	· kontrolní měření průtoků v injekční chodbě a průtoků v patním drénu
	4 x za rok

	· kontrolní měření tlaků na tlakoměrných vrtech
	4 x za rok

	· kontrolní měření posunů na deformetrických základnách
	4 x za rok

	· kompletní měření na inklinometrických vrtech (14 ks)
	2 x za rok

	· účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 
	1 x za rok


Práce TBD pro rok 2025
· Vypracování Souhrnné zprávy o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období od listopadu 2020 do července 2025.
· Zaměření posunů na kontrolních bodech Bělského zlomu.
Specifické práce TBD pro rok 2026
· 21. Etapová zpráva o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 2025/2026.
Specifické práce TBD pro rok 2027
· 22. Etapová zpráva o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 2026/2027.
· Zaměření posunů na kontrolních bodech Bělského zlomu.
Specifické práce TBD pro rok 2028
· 23. etapová zpráva o TBD, která bude obsahovat souhrnné hodnocení výsledků měření za období 2027/2028. 
· Zaměření posunů na kontrolních bodech Bělského zlomu
· Provedení komplexní prohlídky technologického vybavení VD (2x rozstřikovací uzávěr, 2x tabulový uzávěr).
VD Žermanice
2.4.1. Sledování a hodnocení stavu VD z hlediska jeho bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran, podle vyhlášky a podle PTBD. Podle zjištěných skutečností bude zhotovitel navrhovat opatření, stavební nebo provozní zásahy nutné k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaného vodního díla. O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při sledování a hodnocení stavu VD bude zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele.
2.4.2. Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD. Zpracované výsledky měření zhotovitel předá v termínech dle odstavce 3.1 v elektronické podobě zpracované podle pokynů uvedených v příloze č. 1, odstavec 3. Ve stejných termínech zhotovitel předá krátké sdělení o výsledcích měření, které bude zpracováno dle formuláře v příloze 2. O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při hodnocení výsledků měření bude zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele, a to písemně (příp. e-mailem).
2.4.3. Vypracování zprávy o TBD. Zpráva bude zpracována v rozsahu daném vyhláškou. Zhotovitel zprávu předá v tištěné podobě ve třech vyhotoveních, součástí každého výtisku bude dokument v digitální podobě ve formátu PDF, a zároveň zhotovitel předá jedno CD se zdrojovými soubory. Digitální forma zprávy bude zpracována podle pokynů uvedených v příloze č. 1.
2.4.4. Účast na jednáních souvisejících s činností TBD. Zástupce zhotovitele se zúčastní TBP a dalších jednání na výzvu objednatele. Předpokládá se rozsah 2 jednání ročně.
2.4.5. Pravidelné kontrolní prohlídky VD včetně nádrže na přítoku Řepník a pravidelná kontrolní měření. O prohlídce zhotovitel vyhotoví zápis. Min. jednu kontrolní prohlídku zhotovitel provede za účasti zástupce objednatele a obsluhy vodního díla. Při této prohlídce bude provedena kontrola zařízení pro měření a pozorování a kontrola způsobu měření. Tato prohlídka bude také zahrnovat společné kontrolní měření dalších vybraných zařízení TBD, kde měření v průběhu roku provádí objednatel, resp. obsluha VD (např. deformetry apod.).
2.4.6. Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2025 až 2028
	· zaměření svislých posunů na koruně hráze, v hrázových chodbách, na levé a pravé vzdušní patě hráze metodou nivelace (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405). Etapa měření bude prováděna v obvyklém termínu (září).
	· 1 x za rok

	· zaměření vodorovných posunů na koruně hráze metodou záměrné přímky 
· zaměření vodorovných posunů na vzdušním licí hráze metodou trigonometrie. Etapa měření bude prováděna v obvyklém termínu (září)
	· 1 x za rok
· 
· 1 x za rok

	· kontrolní měření na 2 inklinovrtech ve štole
	· 4 x za rok

	· kontrolní prohlídky díla (min. jedna prohlídka bude uskutečněna se zástupcem objednatele)
	· 4 x za rok

	· kontrolní zaměření průsakového režimu – průsaky a pozorovací vrty
	· 4 x za rok

	· účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla
	· 1 x za rok


2.4.7. Práce TBD pro rok 2025
· Vypracování Souhrnné zprávy o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období od listopadu 2020 do července 2025.
2.4.8. Práce TBD pro rok 2026
· Vypracování 46. etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 2025/2026.
2.4.9. Práce TBD pro rok 2027
· Vypracování 47. etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 2026/2027.
2.4.10. Práce TBD pro rok 2028
· Vypracování 48. etapové zprávy, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 2027/2028.

VD Těrlicko
Sledování a hodnocení stavu VD z hlediska jeho bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran, podle vyhlášky a podle PTBD. Podle zjištěných skutečností bude zhotovitel navrhovat opatření, stavební nebo provozní zásahy nutné k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaného vodního díla. O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při sledování a hodnocení stavu VD bude zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele.
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD. Zpracované výsledky měření zhotovitel předá v termínech dle odstavce 3.1 v elektronické podobě zpracované podle pokynů uvedených v příloze č. 1, odstavec 3. Ve stejných termínech zhotovitel předá krátké sdělení o výsledcích měření, které bude zpracováno dle formuláře v příloze 2. O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při hodnocení výsledků měření bude zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele, a to písemně (příp. e-mailem).
Vypracování zprávy o TBD. Zpráva bude zpracována v rozsahu daném vyhláškou. Zhotovitel zprávu předá v tištěné podobě ve třech vyhotoveních, součástí každého výtisku bude dokument v digitální podobě ve formátu PDF, a zároveň zhotovitel předá jedno CD se zdrojovými soubory. Digitální forma zprávy bude zpracována podle pokynů uvedených v příloze č. 1.
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD. Zástupce zhotovitele se zúčastní TBP a dalších jednání na výzvu objednatele. Předpokládá se rozsah 2 jednání ročně.
Pravidelné kontrolní prohlídky VD včetně záchytné nádrže a pravidelná kontrolní měření. O prohlídce zhotovitel vyhotoví zápis. Min. jednu kontrolní prohlídku zhotovitel provede za účasti zástupce objednatele a obsluhy vodního díla. Při této prohlídce bude provedena kontrola zařízení pro měření a pozorování a kontrola způsobu měření. Tato prohlídka bude také zahrnovat společné kontrolní měření dalších vybraných zařízení TBD, kde měření v průběhu roku provádí objednatel, resp. obsluha VD (např. deformetry apod.).

Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2025 až 2028
	· zaměření sedání kontrolních bodů nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) na koruně hráze, v injekční chodbě a přístupových chodbách,
	1 x za rok
(do konce dubna)

	· prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD
	4 x za rok

	· kontrolní měření průtoků v injekční chodbě a průtoků v patním drénu
	4 x za rok

	· kontrolní měření tlaků na tlakoměrných vrtech
	4 x za rok

	
	

	· kompletní měření na inklinometrických vrtech (1ks)
	2 x za rok

	· účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla 
	1 x za rok


Specifické práce TBD pro rok 2025
· 46. etapová zpráva o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období od 2024/2025.
Specifické práce TBD pro rok 2026
· 47. Etapová zpráva o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 2026/2027.
Specifické práce TBD pro rok 2027
· Vypracování Souhrnné zprávy o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období od listopadu 2022 do července 2027.
Specifické práce TBD pro rok 2028
· 48. Etapová zpráva o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období od 2027/2028.
VD Morávka
Sledování a hodnocení stavu VD z hlediska jeho bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran, podle vyhlášky a podle PTBD. Podle zjištěných skutečností bude zhotovitel navrhovat opatření, stavební nebo provozní zásahy nutné k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaného vodního díla. O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při sledování a hodnocení stavu VD bude zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele.
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD. Zpracované výsledky měření zhotovitel předá v termínech dle odstavce 3.1 v elektronické podobě zpracované podle pokynů uvedených v příloze č. 1, odstavec 3. Ve stejných termínech zhotovitel předá krátké sdělení o výsledcích měření, které bude zpracováno dle formuláře v příloze 2. O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při hodnocení výsledků měření bude zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele, a to písemně (příp. e-mailem).
Vypracování zprávy o TBD. Zpráva bude zpracována v rozsahu daném vyhláškou. Zhotovitel zprávu předá v tištěné podobě ve třech vyhotoveních, součástí každého výtisku bude dokument v digitální podobě ve formátu PDF, a zároveň zhotovitel předá jedno CD se zdrojovými soubory. Digitální forma zprávy bude zpracována podle pokynů uvedených v příloze č. 1.
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD. Zástupce zhotovitele se zúčastní TBP a dalších jednání na výzvu objednatele. Předpokládá se rozsah 2 jednání ročně. 
Pravidelné kontrolní prohlídky VD a pravidelná kontrolní měření. O prohlídce zhotovitel vyhotoví zápis. Min. jednu kontrolní prohlídku zhotovitel provede za účasti zástupce objednatele a obsluhy vodního díla. Při této prohlídce bude provedena kontrola zařízení pro měření a pozorování a kontrola způsobu měření. Tato prohlídka bude také zahrnovat společné kontrolní měření dalších vybraných zařízení TBD, kde měření v průběhu roku provádí objednatel, resp. obsluha VD (např. deformetry apod.).

Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2025 až 2028
	· zaměření sedání kontrolních bodů nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) na koruně hráze, vzdušním líci hráze, v injekční chodbě, nové přístupové chodbě a zdí vývaru pod novými sp. výpustmi
	1 x za rok (do konce dubna)

	· zaměření vodorovných posunů kontrolních bodů na koruně hráze a vzdušním líci hráze metodou záměrné přímky
	   1 x za rok (do konce dubna)

	· prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD
	4 x za rok

	· kontrolní měření průtoků v injekční chodbě a průtoků v patním drénu
	4 x za rok

	· kontrolní měření tlaků na tlakoměrných vrtech
	4 x za rok

	· kontrolní měření hladin v pozorovacích vrtech
	4 x za rok

	· kompletní měření na inklinometrických vrtech (3ks)
	2 x za rok 


Práce TBD pro rok 2025
· 12. Etapová zpráva o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 2024/ 2025.  
· Provedení komplexní prohlídky technologického vybavení VD (všech uzávěrů)
Práce TBD pro rok 2026
· 13. Etapová zpráva o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 2025 / 2026.  
Práce TBD pro rok 2027
· 14. Etapová zpráva o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období 2026 / 2027.  
Práce TBD pro rok 2028
· Vypracování Souhrnné zprávy o TBD, která bude obsahovat hodnocení výsledků měření za období od listopadu 2023 do července 2028
VD Olešná
Sledování a hodnocení stavu VD z hlediska jeho bezpečnosti na základě pozorování a měření pracovníků obou smluvních stran, podle vyhlášky a podle PTBD. Podle zjištěných skutečností bude zhotovitel navrhovat opatření, stavební nebo provozní zásahy nutné k zachování nebo zvýšení bezpečnosti sledovaného vodního díla. O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při sledování a hodnocení stavu VD bude zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele.
Zpracování a průběžné hodnocení výsledků měření TBD. Zpracované výsledky měření zhotovitel předá v termínech dle odstavce 3.1 v elektronické podobě zpracované podle pokynů uvedených v příloze č. 1, odstavec 3. Ve stejných termínech zhotovitel předá krátké sdělení o výsledcích měření, které bude zpracováno dle formuláře v příloze 2. O negativních zjištěních a rizicích zjištěných při hodnocení výsledků měření bude zhotovitel neprodleně informovat zástupce objednatele, a to písemně (příp. e-mailem).
Vypracování zprávy o TBD jednou za dva roky. Zpráva bude zpracována v rozsahu daném vyhláškou. Zhotovitel zprávu předá v tištěné podobě ve třech vyhotoveních, součástí každého výtisku bude dokument v digitální podobě ve formátu PDF, a zároveň zhotovitel předá jedno CD se zdrojovými soubory. Digitální forma zprávy bude zpracována podle pokynů uvedených v příloze č. 1.
Účast na jednáních souvisejících s činností TBD. Zástupce zhotovitele se zúčastní TBP a dalších jednání na výzvu objednatele. Předpokládá se rozsah 2 jednání.
Pravidelné kontrolní prohlídky VD a pravidelná kontrolní měření. O prohlídce zhotovitel vyhotoví zápis. Min. jednu kontrolní prohlídku zhotovitel provede za účasti zástupce objednatele a obsluhy vodního díla. Při této prohlídce bude provedena kontrola zařízení pro měření a pozorování a kontrola způsobu měření. Tato prohlídka bude také zahrnovat společné kontrolní měření dalších vybraných zařízení TBD, kde měření v průběhu roku provádí objednatel, resp. obsluha VD (např. deformetry apod.).

Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2025 až 2028:
	· prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD,
	4 x za rok

	· měření průsaků z drenážního systému hráze
· měření tlaků vody v tlakoměrných vrtech
· měření hladin podzemní vody v pozorovacích vrtech

	4 x za rok
4 x za rok
4 x za rok

	· měření posunů na deformetrických základnách
	4 x za rok.


Specifické práce TBD pro rok 2025
· Vypracování 23. etapové zprávy o TBD za období od 2/2013 do 1/2025. 
Specifické práce TBD pro rok 2026
· Etapa geodetického zaměření a vyhodnocení svislých posunů bodů na koruně hráze, přitěžovací lavici, na návodním líci pod vlnolamem a v komunikační chodbě metodou geometrické nivelace (do konce června).
· Etapa geodetického zaměření a vyhodnocení vodorovných posunů bodů na koruně hráze a přitěžovací lavici metodou záměrné přímky (do konce června).
Specifické práce TBD pro rok 2027
· Vypracování 24. etapové zprávy o TBD za období od 2/2015 do 1/2027. 
Specifické práce TBD pro rok 2028
· Etapa geodetického zaměření a vyhodnocení svislých posunů bodů na koruně hráze, přitěžovací lavici, na návodním líci pod vlnolamem a v komunikační chodbě metodou geometrické nivelace (do konce června).
· Etapa geodetického zaměření a vyhodnocení vodorovných posunů bodů na koruně hráze a přitěžovací lavici metodou záměrné přímky (do konce června).
· Provedení komplexní prohlídky technologického vybavení VD 4x šoupátko DN1200
3. [bookmark: _Toc130779346]Dodací lhůty
3.1. [bookmark: _Ref129424998]Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo:
a) dle odst. 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1 a 2.7.1	průběžně do 31.12. každého roku v období 2025 - 2028
b) dle odst. 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 2.6.2 a 2.7.2	průběžně do 31.12. každého roku v období 2025 - 2028
- zpracovaná data včetně krátkého sdělení zhotovitel předá min. 1 x za dva měsíce, a to do  10. dne v následujícím měsíci. Doručení je možno provést e-mailem, případně jinou elektronickou cestou s upozorněním na e-mailovou adresu objednatele.
- zpracovaná data posunů (např. geodetických měření, deformetrických měření) zhotovitel předá 1x ročně digitálně ve formátu *.XLS dle vzoru v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
c) dle odst. 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.3, 2.6.3 a 2.7.3
	- jedno kompletní vyhotovení zprávy zhotovitel předá v digitální podobě 2 týdny před termínem TBP, včetně zpracovaných grafických příloh a dat.
	- tři kompletní výtisky včetně digitální verze zprávy se zapracováním změn dohodnutých na TBP předá zhotovitel do jednoho měsíce po termínu TBP.
	- termíny TBP budou dohodnuty a písemně odsouhlaseny technickými zástupci obou stran
d) dle odst. 2.1.4, 2.2.4, 2.3.4, 2.4.4, 2.5.4, 2.6.4 a 2.7.4	průběžně do 31.12. každého roku v období 2025 až 2028, dle výzvy objednatele
e) dle odst. 2.1.5, 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5, 2.5.5, 2.6.5 a 2.7.5	průběžně do 30.11. každého roku v období 2025 - 2028
	- termíny měření a prohlídek zhotovitel navrhne min. 7 dní před datem měření, termín měření bude odsouhlasen a potvrzen zástupci obou stran. Zhotovitel může být také vyzván k provedení měření objednatelem, v tomto případě zhotovitel měření provede do 10 dnů od výzvy objednatele. V případě nebezpečí ohrožení bezpečnosti VD zhotovitel provede prohlídku neprodleně.
	- zpracovaná data z měření včetně zápisu zhotovitel předá do 14 dnů od ukončení měření 
	- o každé prohlídce vyhotoví zhotovitel zápis, který předá objednateli do 14 dnů od termínu prohlídky
3.2. Zhotovitel není v prodlení v případech vzniklých ne na jeho straně a nemůže-li je ani zvýšeným úsilím ovlivnit.
3.3. Výsledky měření objednatel zhotoviteli předá dle odstavce 6.5 v termínech písemně odsouhlasených zástupci obou smluvních stran. 
3.4. Objednatel zajistí a předá případné připomínky ke zprávám nejpozději k termínu TBP.

4. [bookmark: _Toc130779347]Cena díla a platební podmínky
4.1. Celková cena díla v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 8.12.2024 a činí 18.519.460,- Kč bez DPH.
4.2. Uvedená cena je maximální a nejvýše přípustná pro rozsah prací uvedený v čl. 2. této smlouvy.
4.3. Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 tohoto zákona.
4.4. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
4.5. Platby budou probíhat na základě měsíčních faktur, vystavených na základě soupisů skutečně provedených prací ve sledovaném měsíci a odsouhlasených písemně technickým zástupcem objednatele. Rozsah prací bude odsouhlasen podle kalkulace zhotovitele, která je přílohou č. 3 této smlouvy.
4.6. Lhůta splatnosti faktury je sjednána do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
4.7. Zhotovitel je povinen vystavit a předat daňový doklad objednateli do 5 dnů po odsouhlasení provedených prací, nejpozději v termínu do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele. 
4.8. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4.9. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v ČR, a to až do termínu skutečného dokončení díla a předání objednateli.
4.10. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.
4.11. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.
4.12. Poslední faktura v kalendářním roce bude předána objednateli nejpozději do 15.12.2025, 15.12.2026, 15.12.2027 a 15.12.2028.

5. [bookmark: _Toc130779348]Podmínky změny sjednané ceny
5.1. Výše uvedenou cenu lze měnit pouze v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. Tato záležitost bude projednána smluvními stranami a promítnuta do písemného dodatku k této smlouvě. Dodatečné služby musí být zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5.2. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla předpokládány, bude cena snížena či zvýšena o méně nebo více práce na základě dohody technických zástupců obou smluvních stran. V případě změny ceny bude dohoda provedena formou smluvního dodatku.
6. [bookmark: _Toc130779349]Spolupůsobení objednatele
6.1. Objednatel zajistí zhotoviteli vstup na vodní díla.
6.2. Objednatel zapůjčí zhotoviteli technickou dokumentaci vodních děl uvedených v čl. 2 této smlouvy.
6.3. Objednatel uvědomí zástupce zhotovitele o připravovaných nebo prováděných stavebních pracích a jiných zásazích na vodních dílech uvedených v čl. 2 této smlouvy nebo v jejich blízkosti, včetně význačných trhacích prací, pokud mohou mít vliv na bezpečnost objektů apod.
6.4. Objednatel zajistí ohlášení mimořádných jevů a skutečností dle PTBD (vývěry vod, trhliny, sesuvy apod.) zástupci zhotovitele.
6.5. Objednatel zajistí zpřístupnění výsledků měření na webových stránkách objednatele, nebo jinou elektronickou formou.

7. [bookmark: _Toc130779350]Povinnosti zhotovitele
7.1. Při zhotovení díla dle této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se předmětu díla a upozornění na možné porušení smluvních povinností zhotovitele.
7.2. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem v souvislosti s předmětem díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7.3. Všechny činnosti spojené s prováděním díla dle této smlouvy provádí zástupci a zaměstnanci zhotovitele samostatně a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny pokyny objednatele týkající se realizace díla.
7.4. Zástupci a zaměstnanci zhotovitele, kteří provádějí práce dle této smlouvy o dílo, jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
7.5. Zástupci a zaměstnanci zhotovitele, jsou při provádění prací dle této smlouvy o dílo povinni řídit se pokyny objednatele vyplývající  s vnitřních předpisů a jiných předpisů objednatele (směrnice, příkazy, nařízení, manipulační a provozní řády apod.), které souvisí s vodními díly uvedenými v čl. 2 této smlouvy.
7.6. Zhotovitel je zodpovědný za bezpečnost práce a požární ochranu svých pracovníků a vybavení věcnými prostředky PO svých pracovníků.
7.7. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

8. [bookmark: _Toc130779351]Záruční podmínky
8.1. Zhotovitel ručí v záruční době 120 měsíců ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části za bezvadnost a úplnost provedeného díla nebo jeho části tzn., že dílo nebo jeho část v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. 
8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže původ těchto vad spočívá v objednatelem předaných podkladech a pokynech v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů a pokynů nemohl zjistit nebo na nevhodnost podkladů a pokynů upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8.3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
8.4. Vady a nedodělky díla odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 14 dní po doručení písemné výzvy objednatele.
8.5. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě podle čl. 8. odst. 8.4 odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za tyto vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto sporných případech nese do vzájemné dohody nebo do rozhodnutí soudu zhotovitel.
8.6. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli protokolárně předá. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost v délce dle odst. 8.1. tohoto článku této smlouvy.

9. Poddodavatelé
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého dalšího případného poddodavatele, kromě poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele. 
9.2. Zhotovitel je oprávněn pověřit třetí osobu – poddodavatele prováděním části díla. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele v rozsahu, jako by dílo zpracovával sám.
9.3. Na základě § 105 odst. 2 zákona si zadavatel vyhrazuje požadavek, že část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna prostřednictvím poddodavatele. Konkrétně se jedná o výkon odborných činností spojených s pověřením podle § 61 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, vydaným Ministerstvem zemědělství ČR k výkonu TBD pro vodní díla I. a II. kategorie dle TBD. 
9.4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla předem předložit k odsouhlasení objednateli každou změnu ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu provést. Pokud objednatel do 14 dnů od doručení oznámení nesdělí zhotoviteli námitky ke změně výběru poddodavatelů, má se zato, že objednatel se zvoleným poddodavatelem (poddodavateli) souhlasí.
9.5. Zhotovitel je povinen ve smlouvě s poddodavatelem zabezpečit splnění všech povinností vyplývajících z ustanovení této smlouvy o dílo.

10. [bookmark: _Toc130779352]Sankce a náhrada škody
10.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části oproti termínům uvedeným v čl. 3. této smlouvy může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny bez DPH díla za každý kalendářní den prodlení.
10.2. V případě prodlení s termíny uvedenými v odst. 3.1.c) uhradí zhotovitel mimo smluvní pokuty náklady na změnu termínu TBP, za předpokladu dodržení termínů dle odst. 3.3.
10.3. V případě nedodržení dodání dat dle odst. 6.5. v termínu dle odst. 3.3. není zhotovitel v prodlení s termínem u konkrétního díla dle odst. 3.1.c). V tomto případě je nutno oboustranně dohodnout nový termín TBP a plnění dle odst. 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3., 2.4.3, 2.5.3., 2.6.3 a 2.7.3.
10.4. Smluvní pokuta ve výši 5000 Kč za každou vadu a nedodělek a za každý den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku dle čl. 8. odst. 8.4. této smlouvy.
10.5. V případě nedodržení znění čl. 9. odst. 9.1. smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
10.6. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 13. odst. 13.1. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou pokutu ve výši 1% z celkové ceny plnění bez DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury. 
10.7. Strana povinná uhradí vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne vystavení faktury.
10.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.

11. [bookmark: _Toc130779353]Odstoupení od smlouvy 
11.1st Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost ihned bez odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
11.2nd Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a neodstraní nedostatky v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.
11.3rd Objednatel je dále oprávněn smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů.
11.4th Odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy. Bez uvedených náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
11.5th Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě o dílo, tj. z důvodů, kdy má objednatel právo od smlouvy odstoupit, uhradí objednatel zhotoviteli práce prokazatelně provedené do dne účinnosti odstoupení od smlouvy. Zhotoviteli následně nevzniká žádný nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku. Výše finančního vyrovnání pro případ odstoupení od smlouvy ze strany objednatele dohodnou obě smluvní strany formou dodatku ke smlouvě. Zhotovitel se zavazuje, že povede průběžnou evidenci stavu rozpracovanosti díla, o níž bude objednatele informovat při měsíční fakturaci dle odst. 4.5.

12. [bookmark: _Toc130779354]Zvláštní ujednání
12.1st Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 
12.2nd Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
12.3rd V případě prokazatelného prodlení objednatele s plněním součinnosti podle čl. 6. má zhotovitel právo o dobu tohoto prodlení prodloužit termín plnění díla nebo jeho části uvedený v čl. 3., nebudou-li podmínky dalšího postupu prací upraveny dodatkem k této smlouvě.
12.4th V případě zániku některé ze smluvních stran před splněním předmětu smlouvy uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy.
12.5th Zhotovitel se zavazuje, že informace získané při plnění předmětu této smlouvy použije výhradně pro plnění předmětu této smlouvy a neposkytne je třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele.
12.6th Smluvní strany se zavazují, že informace obchodní a technické povahy, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Toto ustanovení se netýká uveřejňovacích povinností dle zákona.
12.7th Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu ukončení provádění činností dle této smlouvy.

13. [bookmark: _Toc130779355]Závěrečná ujednání
13.1st Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
13.2nd Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
13.3rd Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
a) v této smlouvě,
b) v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce,
c) v nabídce zhotovitele ze dne dle odst. 4.1 této smlouvy.
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
13.4th Tato smlouva o dílo může být měněna pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které musí být podepsány osobami oprávněnými jednat a podpisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými.
13.5th Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
13.6th Tuto smlouvu lze podepsat elektronicky, v případě podpisu listinné podoby bude sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 01.01.2025 za předpokladu předchozího zveřejnění v registru smluv.
13.7th Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
13.8th Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
13.9th Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.
13.10th Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
13.11st [bookmark: _Hlk521410682]Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
13.12nd Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
13.13rd Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření.
13.14th Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:
a) proti němu, jeho přímým či nepřímým vlastníkům, ani jeho poddodavatelům (včetně jejich přímých nebo nepřímých vlastníků), kteří mu jsou ke dni podpisu této smlouvy známi, nejsou uvaleny
i. mezinárodní finanční sankce ve smyslu rozhodnutí a nařízení Rady EU vydaných z důvodu činnosti Ruska narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i destabilizující situaci na Ukrajině, a to zejména ve smyslu nařízení Rady EU č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 a č. 833/2014 ze dne 31, července (dále jen „Základní nařízení“) dalších nařízení Rady EU, kterým se mění Základní nařízení, popřípadě jež samostatně zavádí a další mezinárodní finanční sankce sledující stejný účel jako ty ze Základních nařízení nebo
ii. jiné aplikovatelné sankce platné v České republice nebo zemi sídla dodavatele, kterými je sledován stejný účel jako těmi ze Základních zařízení;
a
b) zajistí po celou dobu plnění této smlouvy, že
i. k jejímu plnění nevyužije poddodavatele, na nějž byly takové sankce uvaleny, a to ať už se budou týkat přímo osoby poddodavatele nebo jeho přímých nebo nepřímých vlastníků, a
ii. v případě uvalení sankce na kteréhokoliv svého poddodavatele nebo jeho přímého nebo nepřímého vlastníka v průběhu jeho poskytování plnění dle této smlouvy takového poddodavatele bez zbytečného odkladu nahradí v souladu se zněním smlouvy na veřejnou zakázku jiným poddodavatelem, na něhož nebyly uvaleny finanční sankce dle písm. a) tohoto bodu smlouvy.

za objednatele:	za zhotovitele:
v Ostravě dne dle elektronického podpisu	v Praze dne dle elektronického podpisu
2.1.2025	19.12.2024


xxx								    xxx
…………………………………..	…………………………………
Ing. Jiří Tkáč	xxx
generální ředitel	prokurista
Povodí Odry, státní podnik	VODNÍ DÍLA – TBD a.s.		
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Příloha č. 1 - Požadavky na dokumenty v digitální podobě
Požadavky na dokumenty v digitální podobě

Dokumenty musí být zpracovány ve dvou vyhotoveních. První musí mít formát PDF (standardní formát pro přenos dokumentů vyvinutý firmou ADOBE) a bude sloužit pro běžnou práci s dokumenty a pořizování vícetisků. Druhé vyhotovení bude obsahovat zdrojové soubory, tedy výkresy, tabulky, textové soubory, databáze, obrázky atd. Ty budou soužit pro archivaci a jako podklad pro další práci. Obě vyhotovení musí být na samostatném datovém nosiči.
1. Společné požadavky:
Dokument musí být zpracován v souladu s platnými právními a jinými vnějšímu předpisy, které jsou pro Povodí Odry s.p. závazné. Musí být zpracován tak, aby byl logický, přehledný, věcný, srozumitelný, komplexní a jazykově správný. Dokument předávaný v papírové podobě musí být pořízen z předávané digitální formy dokumentu.
Jako datový nosič je možno použít CD či DVD.
V případě potřeby komprimace digitálního dokumentu lze použít komprimovací program (*.ZIP, *.RAR).
Součástí předávané dokumentace musí být seznam dokumentů ve formě tabulky Excel (*.XLS ), která bude obsahovat následující informace:
· název dokumentu,
· číslo dokumentu,
· označení stavby, případně akce,
· název souboru dokumentu - musí být volen tak, aby podle něj bylo možno dokument snadno identifikovat, nejlépe obsahovat číslo přílohy atp…	
2. Požadavky na dokument ve formátu PDF:
Pro dokument platí společné požadavky a musí být součástí každé předávané dokumentace. Dokument musí být zpracován tak, aby z něj bylo možno pořizovat vícetisky, proto musí být zachován formát papírů jako na vytištěném výkrese. U dokumentů vytvářených z rastrových obrázků je nutno optimalizovat rastrový obrázek před jeho převodem do PDF tak, aby byla minimalizována jeho velikost při zachování kvality (rozlišení, barevné schéma, počet barev…).
3. Požadavky na zdrojové dokumenty:
Pro dokumenty platí společné požadavky a musí být součástí každé předávané dokumentace. V případě použití speciálního software pro níže neuvedené typy dokumentů, budou zdrojové soubory předány včetně názvu a verze software potřebného pro jejich editaci. 
3.1. Výkresová dokumentace vektorová
a. formát *.DWG pro AutoCAD verze 2000 a vyšší (starší verze po domluvě), pokud jsou použity nestandardní styly (*.SHX), musí být předány s dokumentem.
b. výkres musí být uložený v maximálním pohledu;
c. předávaný výkres musí mít „vyčištěny" všechny nepoužité styly, hladiny a bloky;
d. pokud budou hladiny nepojmenované musí být přiložen v textové podobě seznam hladin s jejich obsahem;
e. nastavení barev entit  musí být „bylaer“
f. ke každému výkresu bude přiložen konfigurační soubor pro kresbu na plotter nebo tiskárnu (*.PCP, *.PC2, *.CTB)
g. připojené rastry budou uložené v základním adresáři s výkresem nebo v podadresáři
h. situace budou zpracované v absolutním souřadném systému (S-JTSK: -x, -y);
i. pokud se nejedná o stavební výkresy, ale grafické přílohy lze použít formát *.CDR
3.2. Dokumentace grafická (obrazová)
a. formát *.TIF (v kompresi LZW)
b. formát *.PNG
c. formát *.JPG pouze pro fotografickou dokumentaci
3.3. [bookmark: _Ref98917394]Dokumentace rastrová – podklad pod vektorovou kresbu s informací o souřadnicích
a. formáty:	- *.TIF se souborem TFW, - *.CIT
- *.PNG
3.4. Textová a tabulková dokumentace
a. název souboru v patičce dokumentu;
b. formáty   - *.DOC pro MS WORD max. do verze XP
-*.XLS pro MS EXCEL max. do verze XP
- *.TXT pro Notepad
3.5. Databáze
a. Formáty	 -*.MDB pro MS ACCESS max. do verze XP 
 -*.DBF pro DBASE IV
 -*.XLS pro MS EXCEL max. do verze XP
4. Videodokumentace
a. Videodokumentace bude předávána na CD nebo DVD, povolené jsou formáty MPEG I a MPEG II, po domluvě MPEG IV s předáním kodeku.
5. Podklady pro GIS
a. U vektorové dokumentace požadujeme formát *.SHP, po domluvě *.DWG, *.DGN nebo *.MDB.
b. U rastrové dokumentace požadujeme formát dle bodu 3.3.



Příloha č. 2 - Krátké sdělení o výsledcích měření TBD na Povodí Odry, státní podnik

Krátké sdělení o výsledcích měření TBD na Povodí Odry, státní podnik

	VD:
	
	Vysvětlivky:

	Zpracoval:
	
	

	Datum zpracování sdělení:
	
	

	Zpracována data do:
	
	

	Chybí data:
	
	

	Která:
	
	

	Byly překročeny mezní hodnoty:
	
	

	Které:
	
	

	Další zjištění:
	





Příloha č. 4 - Druh měření

Vodní dílo:

	Druh měření: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum
	NI-70-01
	NI-70-02
	NI-70-03
	NI-70-04
	NI-70-05
	NI-70-06
	NI-70-07

	1.3.1963
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.1963
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.12.1963
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1964
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.1964
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9.1964
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.12.1964
	-5,6
	-7,1
	-12,0
	-8,5
	-7,9
	-6,4
	-4,6

	1.5.1965
	-12,2
	-15,3
	-21,4
	-17,5
	-16,4
	-11,5
	-5,6

	1.10.1965
	-15,5
	-19,5
	-29,7
	-26,2
	-25,0
	-17,9
	-7,3

	1.5.1966
	-21,7
	-25,3
	-35,7
	-34,1
	-32,1
	-23,2
	-9,3

	1.10.1966
	-23,6
	-28,0
	-40,6
	-40,5
	-36,1
	-26,1
	-10,1

	1.6.1967
	-28,6
	-34,4
	-48,3
	-48,7
	-42,6
	-32,8
	-13,9

	1.2.1971
	-43,7
	-53,9
	-70,3
	-72,3
	-62,0
	-53,0
	-24,0

	1.3.1974
	-48,0
	-65,3
	-81,7
	-84,1
	-71,1
	-61,1
	-26,8

	1.12.1975
	-49,4
	-69,5
	-86,2
	-88,6
	-75,1
	-64,2
	-27,4

	1.5.1979
	-51,8
	-76,0
	-94,9
	-97,5
	-83,1
	-70,9
	-30,9

	1.5.1980
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1983
	-58,8
	-85,2
	-102,5
	-104,7
	-89,7
	-76,2
	-33,2

	1.5.1985
	-61,8
	-89,1
	-105,8
	-108,4
	-93,3
	-79,1
	-34,6

	1.9.1985
	-61,2
	-88,6
	-105,5
	-107,8
	-92,9
	-78,4
	-33,4

	1.4.1986
	-65,5
	-93,2
	-107,7
	-110,2
	-95,1
	-80,7
	-35,1

	15.6.1987
	-69,3
	-96,5
	-109,2
	-111,8
	-96,5
	-84,2
	-36,1

	15.6.1988
	-69,1
	-97,0
	-109,6
	-112,2
	-97,0
	-84,5
	-35,5

	15.5.1989
	-70,4
	-98,9
	-110,9
	-113,3
	-98,0
	-85,1
	-35,6

	15.6.1990
	-71,3
	-100,4
	-112,3
	-115,0
	-99,7
	-86,5
	-36,2

	15.5.1991
	-73,0
	-102,4
	-113,9
	-116,4
	-100,8
	-89,0
	-37,0

	15.10.1992
	-72,4
	-103,3
	-114,9
	-116,7
	-100,4
	-88,0
	-34,8

	15.5.1993
	-73,8
	-109,0
	-133,9
	-120,5
	-105,9
	-91,7
	-37,8

	15.6.1994
	-73,7
	-109,8
	-134,8
	-121,5
	-106,9
	-92,3
	-38,8

	15.4.1995
	-75,4
	-112,1
	-136,2
	-122,9
	-108,1
	-93,2
	-39,5

	15.7.1996
	-76,4
	-113,4
	-137,4
	-124,3
	-109,6
	-94,2
	-38,7

	25.6.1998
	-77,6
	-115,6
	-139,3
	-126,4
	-111,0
	-95,3
	-39,0

	1.6.2000
	-78,6
	-117,8
	-141,4
	-128,6
	-112,8
	-96,7
	-39,7

	10.7.2002
	-78,6
	-118,7
	-143,4
	-131,1
	-114,8
	-98,1
	-40,3

	29.6.2004
	-80,6
	-123,2
	-146,0
	-133,7
	-117,0
	-99,8
	-41,5

	14.6.2006
	-83,7
	-128,3
	-149,4
	-136,9
	-119,6
	-101,9
	-42,0

	10.6.2008
	-83,9
	-130,0
	-150,9
	-138,7
	-121,0
	-102,8
	-42,8

	22.6.2010
	-85,3
	-132,9
	-153,4
	-140,9
	-123,2
	-104,2
	-43,3

	29.10.2010
	-85,5
	-133,1
	-152,9
	-140,2
	-122,6
	-103,6
	-42,4

	12.6.2012
	-86,6
	-135,0
	-155,7
	-143,2
	-127,1
	-107,3
	-44,3

	4.6.2014
	-87,7
	-137,3
	-157,6
	-145,1
	-129,3
	-108,5
	-45,0

	24.6.2016
	-88,5
	-140,1
	-160,1
	-146,4
	-130,5
	-109,1
	-44,5

	7.6.2018
	-89,9
	-142,8
	-163,8
	-150,6
	-134,7
	-112,8
	-46,5
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