

Slepý rozpočet stavby

Datum: 2.8.2017

Stavba : **RG_1610**

Stavební úpravy ZŠ Buzulucká, č.p.392, Teplice

Objednatel : Statutární město Teplice
náměstí Svobody 2/2
41501 TepliceIČO : 00266621
DIČ :Zhotovitel : Euromont Group a.s.
Prvního pluku 224/20
186 00 Praha 8 – KarlínIČO : 631 47 165
DIČ : CZ63147165

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	40 887 380,00
DPH	21 %	8 586 350,00
Cena celkem za stavbu		49 473 730

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Objekt A	3 107 507	0	2 568 187	539 319	6,3
02 Objekt B	6 170 953	0	5 099 961	1 070 992	12,5
03 Objekt C	4 522 977	0	3 737 998	784 980	9,1
04 Objekt D	4 562 030	0	3 770 273	791 757	9,2
05 Objekt E	4 541 800	0	3 753 553	788 246	9,2
06 Objekt F	4 555 508	0	3 764 883	790 625	9,2
07 Objekt G	5 534 970	0	4 574 355	960 615	11,2
08 Objekt H	4 825 031	0	3 987 629	837 402	9,8
09 Objekt I	3 706 573	0	3 063 283	643 289	7,5
10 Šatny	2 264 299	0	1 871 321	392 977	4,6
11 Krček	5 408 719	0	4 470 016	938 703	10,9
12 Výměňiková stanice	273 363	0	225 920	47 443	0,6
Celkem za stavbu	49 473 729	0	40 887 380	8 586 350	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	PR01B Objekt A	2 430 338	0	2 008 544	421 794	4,9
01	VZT01B Vzduchotechnika Pavilon A	677 169	0	559 644	117 525	1,4
02	PR02B Objekt B	4 220 367	0	3 487 907	732 460	8,5
02	VZT02B Vzduchotechnika Pavilon B	1 950 586	0	1 612 054	338 531	3,9
03	PR03B Objekt C	2 952 248	0	2 439 874	512 374	6,0
03	VZT03B Vzduchotechnika Pavilon C	1 570 730	0	1 298 124	272 606	3,2
04	PR04B Objekt D	2 955 090	0	2 442 223	512 867	6,0
04	VZT04B Vzduchotechnika Pavilon D	1 606 940	0	1 328 050	278 890	3,2
05	PR05B Objekt E	2 942 827	0	2 432 088	510 739	5,9
05	VZT05B Vzduchotechnika Pavilon E	1 598 972	0	1 321 465	277 508	3,2
06	PR06B Objekt F	2 956 294	0	2 443 218	513 076	6,0
06	VZT06B Vzduchotechnika 06	1 599 214	0	1 321 665	277 550	3,2
07	PR07B Objekt G	3 919 345	0	3 239 128	680 217	7,9
07	VZT07B Vzduchotechnika Pavilon G	1 615 625	0	1 335 227	280 398	3,3
08	PR08B Objekt H	4 825 031	0	3 987 629	837 402	9,8
09	PR09B Objekt I	3 183 030	0	2 630 603	552 427	6,4
09	VZT09B Vzduchotechnika Pavilon I	523 543	0	432 680	90 863	1,1
10	PR10B Objekt Šatny	2 264 299	0	1 871 321	392 977	4,6
11	PR11B Objekt Krček	5 408 719	0	4 470 016	938 703	10,9
12	PR12B Výměňiková stanice	273 363	0	225 920	47 443	0,6
Celkem za stavbu		49 473 729	0	40 887 380	8 586 350	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
1	Zemní práce	1,5	599 167	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	1,9	774 186	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	4,6	1 891 801	0	0	0	0
5	Komunikace	0,7	298 613	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,9	369 588	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	18,6	7 588 732	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,7	279 840	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	0,0	1 350	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0,8	0	310 340	0	0	0
712	Živičné krytiny	9,2	0	3 765 781	0	0	0
713	Izolace tepelné	4,6	0	1 893 351	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0,3	0	125 934	0	0	0
734	Armatury	0,8	0	316 743	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0,8	0	317 258	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	4,7	0	1 906 355	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	17,2	0	6 987 641	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	3,8	0	1 542 783	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,1	0	25 612	0	0	0
781	Obklady keramické	0,2	0	73 316	0	0	0
783	Nátěry	0,4	0	181 192	0	0	0
784	Malby	1,4	0	562 638	0	0	0
786	Čalounické úpravy	0,4	0	177 310	0	0	0
8	Trubní vedení	0,1	33 600	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	1,2	505 417	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	2,3	940 111	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,4	148 940	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,8	327 213	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,3	141 248	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,6	248 351	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1,5	625 346	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	5,3	0	0	1 818	2 145 558	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	13,5	0	0	0	5 482 701	0
M46	Zemní práce při montážích	0,4	0	0	0	153 546	0
Celkem za stavbu		100,0	14 773 503	18 186 253	1 818	7 781 805	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	56 000
Provoz investora - částečný provoz školy	18 000
Energie stavby (voda, elektřina, plyn, ...)	48 000
Rezerva rozpočtu	0
Zkoušky a revize	22 000
Celkem za stavbu	144 000