

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také "OZ"),

I. Smluvní strany

1.

Česká republika – Okresní soud ve Znojmě

se sídlem: Znojmo, nám. Republiky 585/1, 670 08
zastoupená: JUDr. Ing. Lucie Štětinová, předsedkyně okresního soudu
IČO: 00025178
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. H&B delta, s.r.o.

se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
zastoupená  , jednatelem společnosti
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
bankovní spojení: , 
č. ú.: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají na základě výsledků veřejné zakázky s názvem „OS Znojmo – Oprava střechy 2. etapa“, zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Instrukcí č. 7/2019 Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. 1. 2020, č. j.: MSP-34/2019-OPR-SP o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále také „smlouva“):

II. Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:
 - a) Nabídka zhotovitele ze dne 19.11.2024.
 - b) Zadávací dokumentace ze dne 24.10.2024 (Spr 525/2024),
 - c) Rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 20.11.2024 (Spr 525/2024),
 - d) Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Alešem Čeledou, IČO: 12201014, ze dne 18.10.2024),

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je oprava části střechy na budově Okresního soudu ve Znojmě (dále jen „dílo“) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.
2. Místem provádění díla je **budova Okresního soudu ve Znojmě**. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci, která bude poskytnuta zhotoviteli k řádnému provedení díla, a v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č.1.
3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla a to konkrétně:
 - provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a ČSN EN (technických norem),
 - ekologická likvidace demontovaného materiálu, uložení suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
 - vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, vytyčení místa provádění díla (dále také „staveniště“),
 - průběžný a konečný úklid,
 - stavební, pokrývačské, klempířské práce, elektromontáže,
 - demontáž stávajícího bleskosvodového systému a po dokončení opravovaného úseku části střechy namontování zpět do původního funkčního stavu
 - dokumentace skutečného provedení díla a nově instalovaných prvků v počtu 1 paré v listinné podobě a 1 x na přenosném datovém nosiči ve formátech PDF, DWG, DOC a XLS.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu
 - s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
 - s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
 - s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
 - s obecně závaznými právními předpisy.
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému.
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.
7. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v čl. III. smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů objednatele se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele.

8. Stavenišťem se pro účely této smlouvy rozumí místo, kde bude dílo prováděno.

IV. Čas plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 8 měsíců od předání staveniště.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění stavebních prací nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem.
4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) např. důvodu:
 - dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - při provádění díla bude nutné provést odchýlení se od zadávací dokumentace v materiálech, postupu či technologii provedení,
 - došlo mezi smluvními stranami ke vzniku sporu o způsobu provedení, rozsahu a kvalitě provedených nebo prováděných prací (vč. použitých materiálů, stavebně technických postupů a technologii), pokud se spor nepodaří bezodkladně vyřešit,
 - při provádění díla je narušen nebo omezen provoz objednatele nebo ohrožena bezpečnost jeho zaměstnanců a veřejnosti,
 - při provádění díla hrozí nebo vznikají škody na majetku objednatele,
 - práce jsou prováděny nešetrným způsobem v rozporu s požadavky vyplývajícími ze zadávací dokumentace,
 - při provádění díla nejsou dodržována pravidla BOZP, PO a hygienické předpisy,
 - vznikla nebo byla zjištěna potřeba víceprací,
 - není umožněn řádný technický dozor objednatele a nejsou respektovány jejich příkazy,
 - není řádně veden stavební deník,
 - aktuálně přijímaných opatření z důvodu mimořádné události,
 - vyžadují-li to bezpečnostní pravidla objednatele (např. ochrana informací apod.),

je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v tomto článku Smlouvy. Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným dodatkem ke smlouvě. Spočívají-li však důvody sistace díla na straně zhotovitele, prodlužuje se tato doba pouze o dodatečnou přiměřenou lhůtu stanovenou písemně objednatelem k odstranění důvodů sistace a k pokračování v provádění díla.

5. Přerušil-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelní katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v tomto článku Smlouvy. Za okolností vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek podzhotovitelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatel vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení prací uvedený v tomto článku Smlouvy na pozdější termín.
7. Stavební práce venkovní mohou být prováděny především od pondělí do pátku od 6:00 hod. do 16:00 hod. Stavební práce vnitřní mohou být prováděny od pondělí do pátku od 6:00 do 16:00 hod., jinak dle dohody. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny za provozu v objektu objednatel a nesmí tento omezit.

V. Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 11.207.020,- Kč (slovy jedenáctmilionůdvěstěsedmtisícdvacet korun českých), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatel (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla.
2. Rozpis ceny v Kč:
 - cena bez DPH 9.262.000,- Kč
(slovy devětmilionůdvěstěsedmdvatisíc korun českých)
 - DPH 1.945.020,- Kč
(slovy jednomiliondevětsetčtyřicetpěttisícdvacet korun českých)
 - **celková cena vč. DPH 11.207.020,- Kč**
(slovy jedenáctmilionůdvěstěsedmtisícdvacet korun českých)
3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním smlouvy ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:
 - a) poplatky za uložení stavební sutě a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
 - b) náklady na případné vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště
 - c) náklady na dodávky a činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, uvedené v čl. III. 3 smlouvy.

4. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným zaměstnancem objednatele zápisem do stavebního deníku.
5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat zhotoviteli písemný příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše uvedeného písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. Ocenění změny bude vycházet ze Závazných podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených ve smlouvě ani v Závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do 10 pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, tuto skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou rozhodující tato smlouva a Závazné podklady. Případné omezení sjednaného rozsahu díla (méně práce) bude provedeno písemným dodatkem k této smlouvě.
6. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této smlouvě a v Závazných podkladech. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
7. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání finančních objemů určených k provedení díla v opodstatněných případech upravovat. V takovém případě bude sjednán písemný dodatek ke Smlouvě.
2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. VI. 4. Smlouvy.

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Úhrada ceny bude probíhat **měsíčně**, přičemž faktury budou vystavovány po provedení předem stanovených a oceněných dílčích činností (prací a dodávek). Zhotovitel bude po dobu provádění díla vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelům odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc, jinak faktura nezakládá povinnost objednateli ji uhradit. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci objednatele vždy k 25 dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do fakturace dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.
5. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.
6. Objednatel je povinen uhradit provedené práce do výše 90% dohodnuté ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla zaplatí zhotoviteli do 15 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. Ve faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu prací v případech, kdy zhotovitel:
 - přeruší práce bez příkazu objednatele,
 - přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele,
 - nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací,
 - provádí přes písemné upozornění technického dozoru práce v rozporu se smlouvou.
8. V případě prodlení objednatele s platbou faktury má zhotovitel právo požadovat úhradu úroku z prodlení dle zvláštního právního předpisu v platném znění (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

VII.

Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol.
2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dovědí.

3. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
4. Smluvní strany se dohodly, že si na výzvu poskytnou veškerou součinnost potřebnou ke zdárnému dokončení díla. V případě potřeby součinnosti třetí osoby vyvine každá ze smluvních stran maximální úsilí k zajištění této součinnosti třetí osoby potřebné ke zdárnému dokončení díla a jeho uvedení do provozu.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště dle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi koordinátora BOZP. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny mimo prostory objednatele ve vlastní režii zhotovitele. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodního a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet.
6. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.
7. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatel v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat.
8. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
9. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
10. Další povinnosti zhotovitele:
 - a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek,
 - b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o BOZP, PO a zachování pořádku na staveništi.
 - c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací na díle přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
 - d) veškeré práce budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele,
 - e) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
 - f) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání;
 - g) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě staveniště na své náklady,
 - h) zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla BOZP, PO a ostatní pravidla platná v areálu objednatele,

- i) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska dodržování BOZP, PO, kvality, dodržování zadávací dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi.
11. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli seznam podzhotovitelů. Zhotovitel předkládá seznam podzhotovitelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část(i) veřejné zakázky jinému subjektu.
 12. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednatelem (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.
 13. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební sutě.
 14. Před zahájením stavebních prací dojde k oboustrannému předání rizik vyskytujících se na společných prostorech a dále zásad PO a BOZP mezi objednatelem a zhotovitelem.
 15. Zhotovitel se zavazuje objednatel informovat o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem.
 16. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na stavbách. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnost na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

VIII. Mlčenlivost

1. Všechny informace, které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním dle této dohody, jsou důvěrné povahy. Zhotovitel se zavazuje zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a důvěrné informace používat pouze k plnění této dohody. Zhotovitel zodpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
2. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací a zajistit utajení těchto skutečností

a důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i u jiných spolupracujících třetích stran.

3. Povinností mlčenlivosti dle tohoto článku dohody není dotčena povinnost zhotovitele sdělit nebo zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, která vyplývá z platných právních předpisů nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění důvěrných informací svému právnímu, účetnímu nebo daňovému poradci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
4. Zhotovitel při plnění této dohody si je vědom povinností vyplývajících z platných právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, zejména z Obecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění předmětu této dohody, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv zhotovitele vyplývajících z této dohody, předávat zpracované osobní údaje objednateli, osobní údaje likvidovat, vše v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů, zejména s Obecným nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zhotovitel je rovněž povinen v souladu s Obecným nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR) vést písemné záznamy o činnostech zpracování osobních údajů a na vyžádání je poskytnout objednateli nebo dozorovému orgánu a plnit ohlašovací a oznamovací povinnost při porušení zabezpečení osobních údajů ve lhůtách a za podmínek stanovených v Obecném nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR).
5. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabráňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.
6. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu.

IX.

Oprávněné osoby

1. Mimo osobu uvedenou v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatelé zastupovat:
 - ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur(y) a provádění záznamů ve stavebním deníku: **Ing. Jaroslav Štěpánek**, ředitelka správy Okresního soudu v Znojmě
 - ve věcech ekonomických: **Ing. Jaroslav Štěpánek**, ředitelka správy Okresního soudu ve Znojmě
 - ve věcech autorského dozoru objednatelé včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do stavebního deníku: **Ing. Jaroslav Štěpánek**, projektant, **Ing. Jaroslav Štěpánek**
 - ve věcech technického dozoru objednatelé dle čl. XI., včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do stavebního deníku: **Znojmoinvesta, s.r.o., Znojmo**, Jarošova 1231/8b, 669 02, jednatel **Ing. Jaroslav Štěpánek**
2. Mimo osoby uvedené v čl. I smlouvy jsou oprávněni zhotovitelé zastupovat: bez omezení rozsahu včetně předání díla: **Ing. Jaroslav Štěpánek**, obchodní manažer, tel. č. **602 222 222**
 - ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: **Ing. Jaroslav Štěpánek**, hlavní stavbyvedoucí, tel. č. **602 222 222**

stavbyvedoucí, tel. č. ,
stavbyvedoucí, tel. č.

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce, o pracích, které provádí sám nebo jeho zhotovitelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky podle předávacího protokolu.
3. Ve stavebním deníku budou dokumentovány případné vícepráce, méně práce, neprovedené práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
4. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem objednatele.
5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

XI. Technický dozor objednatele

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními platného stavebního zákona.

XII. Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení díla uvést prostory pro zařízení staveniště do původního stavu.
2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.
3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele okamžikem potvrzením zápisu o předání a převzetí dokončené stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:
 - a) v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
 - b) v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
7. Zhotovitel se zavazuje, že má ke dni podpisu této smlouvy uzavřenou:
 - a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě při výkonu nebo v souvislosti s výkonem jeho činnosti z této smlouvy vyplývající,
 - b) pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s prováděním díla (stavebně montážní pojištění – tzv. EAR/CAR), a to zejména a v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) dodavatele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, minimálně ve výši celkové ceny díla dle čl. V.1 této smlouvy. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně plnění.
8. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny

dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.

9. Změny materiálů a způsobu provádění díla musí být předem oznámeny a písemně odsouhlaseny objednatelem.
10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
11. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. IX. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem oprávněné osoby zhotovitele, uvedené v čl. IX. této Smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do stavu vhodného pro řádné užívání do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.
13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby bylo minimálně po dobu pracovní doby objednatele v dílem přímo nedotčených prostorách zajištěna:
 - dodávka elektřiny, vody a v topném období rovněž dodávka tepla,
 - příjezd a odjezd na parkoviště soudu a parkování vozidel,
 - vstup imobilních osob do budovy soudu.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí dokončeného díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví objednatel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Výzvu k předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději (5) pět pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.
2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:
 - a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu se Závaznými podklady a touto Smlouvou;
 - b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;
 - c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení; tyto doklady budou přílohou předávacího protokolu. Jedná se zejména o:
 - a) dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - b) protokoly o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

- c) protokoly o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - d) stavební deník,
 - e) revizní zprávu
4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí, dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. V protokolu bude uvedeno zejména:
 - a) hodnocení prací, zejména jejich jakosti,
 - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, určení způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (např. prodloužení záruční lhůty).
 5. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.
 6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním protokolu o předání a převzetí díla.
 7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije.
 8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.
 9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
 - a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 - b) účast zástupců svých zhotovitelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.
 10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

XIV.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce **60 měsíců** ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. Prodlouženou záruční lhůtu **120** měsíců poskytuje zhotovitel na střešní krytinu včetně klempířských prvků.
2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů dodávek se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.

V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.
4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
 - a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
 - b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
 - c) přiměřenou slevu z ceny díla,
 a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.
5. Ustanovením čl. XV. této smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení smlouvy.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůtu náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušování odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů.
7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu, uvedenou v čl. IX, bod 2. této smlouvy. Havarijní vada bude odstraněna do 48 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli.
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.
9. Zhotovitel odpovídá za majetkovou i nemajetkovou újmu (dále jen „újma“) a vady z činnosti a provozu spojené s plněním předmětu této Smlouvy způsobené jeho zaměstnanci nebo v důsledku jejich jednání nebo opominutí jednání, a to i třetím osobám.
10. Rozsah a kvalita plnění dle této Smlouvy musí odpovídat vymezení uvedenému v této Smlouvě. Předmět plnění musí být dodán v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nemá-li předmět plnění vlastnosti stanovené touto Smlouvou nebo platnými právními předpisy, má vady. Jakékoliv odchylky od požadavků a pokynů objednatele budou chápány jako vadné plnění. Vadami se rozumí i nedodělky a vady v dokladech, nutných k užívání předmětu plnění.

11. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této dohody není a nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě zhotovitel ponese veškeré důsledky takového porušení práv třetích osob. Zhotovitel toto výslovně prohlašuje o právu vlastnickém s tím, že prohlašuje, že je zcela oprávněn disponovat bez jakéhokoli omezení veškerými majetkovými právy k předmětu plnění a k uzavření této dohody s objednatelem na celý předmět plnění.
12. Při provádění díla či jeho části prostřednictvím podzhotovitele má Zhotovitel odpovědnost, jako by jej prováděl sám.

XV.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 5. této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XV. 3. a XV. 6. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
7. Za porušení povinností odstranit havarijní vadu ve lhůtě uvedené v čl. XV., odst. 7. je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických postupů, a to za každý zjištěný případ ve výši 10 000 Kč.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady.
10. V případě porušení jiné povinnosti stanovené touto Smlouvou uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ a započatý den.

11. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány, ani právo na úhradu úroků z prodlení ani na odstoupení od smlouvy.
12. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.
13. Smluvní pokuta může být objednatelem započtena vůči ceně fakturované zhotovitelem za plnění objednateli. Zhotovitel s tímto započtením souhlasí.

XVI. Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Je-li však zhotovitel zavázán k postupnému dílčímu plnění, může objednatel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
3. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel v úpadku nebo vstoupí do likvidace.

XVII. Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné novým ustanovením platným nebo účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.
5. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
6. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této Smlouvy.
7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího, prostřednictvím které prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby, oprávněné jednat ve věcech technických). Nová osoba (stavbyvedoucí) musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní osoba, popřípadě minimálně kvalifikací v takovém rozsahu, jaký byl objednatelem požadován v zadávacích podmínkách v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.
4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespolehá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele.
6. Smlouva je uzavřena listině, je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotoveních.
7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy, popř. elektronickými podpisy.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Smluvní strany souhlasí se uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) na dobu neurčitou. Smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.

XIX.

Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný Položkový rozpočet
(*doplň zhotovitel*)


Ve dne

**JUDr. Ing.
Lucie
Štětínová**

Digitálně podepsal
JUDr. Ing. Lucie
Štětínová
Datum: 2024.12.06
11:59:43 +01'00'

.....
předseda okresního soudu
za objednatele

V dne



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024/35	Rekonstrukce krovu a střechy, OS Znojmo	
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	2435_01	Střecha	
Objednatel:	Okresní soud ve Znojmě náměstí Republiky 585/1 66902 Znojmo		IČO: 00025178 DIČ:
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o. Bobrky 382 75501 Vsetín		IČO: 25835661 DIČ: CZ25835661
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 087 027,69
PSV			6 781 237,47
MON			321 035,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			72 699,84
Celkem			9 262 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		9 262 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		1 945 020,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			11 207 020,00 CZK
v  Za zhotovitele dne _____ Za objednatele			

Popis stavby: 2024/35 - Rekonstrukce krovu a střechy, OS Znojmo

Popis objektu: 01 - Střecha

Popis rozpočtu: 2435_01 - Střecha

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			65 494,44	0,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 271 958,00	13,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			107 300,00	1,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 264,56	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			160 505,57	1,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 416 632,84	15,3
763	Dřevostavby	PSV			46 534,75	0,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			743 336,68	8,0
765	Krytiny tvrdé	PSV			4 353 426,53	47,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			206 000,00	2,2
783	Nátěry	PSV			15 306,67	0,2
M21	Elektromontáže	MON			321 035,00	3,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			474 505,12	5,1
ON	Ostatní náklady	ON			72 699,84	0,8
Cena celkem					9 262 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024/35	Rekonstrukce krovu a střechy, OS Znojmo
O:	01	Střecha
R:	2435_01	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				65 494,44
1	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 48,84000	m2	48,84000	385,00	18 803,40
2	623421141R00	Omítka vnější sloupů, s pl.rovnými, štuková sl.1-2 komín : (1,2*2+2,5*2)*6,6	m2	48,84000	956,00	46 691,04
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 271 958,00
3	941941032R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m dle PD : 3736 okolo komína : (5*2+2*2)*6	m2	3 820,00000	48,00	183 360,00
4	941941192R00	Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3820,00000*3	m2	11 460,00000	55,00	630 300,00
5	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3820,00000	m2	3 820,00000	38,00	145 160,00
6	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m transportní lávka : 30*1,6*3,5	m3	168,00000	160,00	26 880,00
7	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 168,00000*3	m3	504,00000	120,00	60 480,00
8	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 168,00000	m3	168,00000	140,00	23 520,00
9	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m transportní lávka : 30*1,6	m2	48,00000	70,00	3 360,00
10	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 48,00000	m2	48,00000	55,00	2 640,00
11	944941102R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, jednotyčové transportní lávka : 30*2	m	60,00000	33,00	1 980,00
12	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken ple PD : 3736	m2	3 736,00000	12,00	44 832,00
13	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3736,00000*3	m2	11 208,00000	8,00	89 664,00
14	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 3736	m2	3 736,00000	10,00	37 360,00
15	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 12,5 2,1 2,8*2	m	20,20000	350,00	7 070,00
16	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 20,20000*3	m	60,60000	150,00	9 090,00
17	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 20,20000	m	20,20000	310,00	6 262,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				107 300,00
18	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesář) očištění a revize stavu krovu : 80 revize plechové krytiny : 15 ostatní práce jinde neuvedené : 20	h	115,00000	620,00	71 300,00

S:	2024/35	Rekonstrukce krovu a střechy, OS Znojmo
O:	01	Střecha
R:	2435_01	Střecha

Stránka 5 z 9

Položkový rozpočet

S:	2024/35	Rekonstrukce krovu a střechy, OS Znojmo
O:	01	Střecha
R:	2435_01	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vaz trám 180/210 : 1		1,00000		
		pozednice 170/170 : 3		3,00000		
		sloupek 175/180 : 1+1+2		4,00000		
		okapnice 170/180 : 3+2		5,00000		
33	762330911R00	Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t	t	20,00000	780,00	15 600,00
		předpoklad : 20		20,00000		
34	762337113RT1	Celodřevěný plátový spoj, střeš.vazba, do 450 cm2 tříkolíkový spoj	kus	8,00000	2 000,00	16 000,00
		spoj 2 : 8		8,00000		
35	762337113RT2	Celodřevěný plátový spoj, střeš.vazba, do 450 cm2 čtyřkolíkový spoj	kus	12,00000	5 320,00	63 840,00
		spoj 1,3 : 12		12,00000		
36	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	2 296,00000	155,00	355 880,00
		2296		2 296,00000		
37	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	2 296,00000	33,00	75 768,00
		dpe PD : 2296		2 296,00000		
38	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	41,92000	1 700,00	71 264,00
		1,51		1,51000		
		40,41		40,41000		
39	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	96,00000	66,00	6 336,00
		transportní lávka : 1,6*30*2		96,00000		
40	762822110RT3	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12	m	176,00000	225,00	39 600,00
		transportní lávka : 1,6/0,3*30*1,1		176,00000		
41	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2	m	160,00000	66,00	10 560,00
		transportní lávka : 1,6/0,3*30		160,00000		
42	60515229R	Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 1 - 4 m	m3	0,08624	11 230,00	968,48
		transportní lávka : 1*2*2*1,1*0,14*0,14		0,08624		
43	60515712R	Hranol stavební SM/JD/BO tl. 160 - 180 mm, š. 160 - 180 mm, do 5 m	m3	1,66100	11 230,00	18 653,03
		dle PD : 1,51*1,1		1,66100		
44	60517105R	Lať surová SM jakost I-II 40 x 60 mm	m3	40,40960	9 404,00	380 011,88
		2296/0,15*0,04*0,06*1,1		40,40960		
45	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	13 177,97990	7,50	98 834,85
Díl: 763		Dřevostavby				46 534,75
46	763614131RW6	Montáž podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov. vč. dodávky desky OSB 3 tl. 18 mm	m2	105,60000	397,00	41 923,20
		transportní lávka : 1,6*30*2*1,1		105,60000		
47	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	419,23200	11,00	4 611,55
Díl: 764		Konstrukce klempířské				743 336,68
48	764231220R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	84,50000	150,00	12 675,00
		K5 : 13*6,5		84,50000		
49	764231230R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	61,00000	1 269,00	77 409,00
		K7 : 61		61,00000		
50	764239210R00	Lemování z Cu, komínů na vlnité krytině, v ploše	m2	2,80000	7 100,00	19 880,00
		K2 : 0,4*7		2,80000		
51	764292271R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 900 mm, klínové těsnění	m	135,00000	2 750,00	371 250,00
		K1 : 135		135,00000		
52	764512240R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm	m	28,60000	1 192,00	34 091,20
		K4 : 13*2,2		28,60000		

Položkový rozpočet

S:	2024/35	Rekonstrukce krovu a střechy, OS Znojmo
O:	01	Střecha
R:	2435_01	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	764521250R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm	m	39,50000	1 269,00	50 125,50
		K11 : 39,5		39,50000		
54	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	145,50000	37,00	5 383,50
		K5 : 13*6,5		84,50000		
		K7 : 61		61,00000		
55	764339811R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	2,80000	111,00	310,80
		0,4*7		2,80000		
56	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	135,00000	51,00	6 885,00
		135		135,00000		
57	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	28,60000	66,00	1 887,60
		13*2,2		28,60000		
58	764421850R00	Demontáž oplechování říms, rš od 250 do 330 mm	m	39,50000	59,00	2 330,50
		K11 : 39,5		39,50000		
59	764211921R00	Oprava krytiny hladké Cu 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°	m2	15,00000	3 500,00	52 500,00
		předpoklad : 15		15,00000		
60	764-101	Ozdobné vázy - revize, repase, nový nátěr	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00
61	764261220RV	Střešní okna z Cu plechu, kryt. vlnitá, 45 x55cm	kus	6,00000	5 743,00	34 458,00
		6		6,00000		
62	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	50,00000	650,00	32 500,00
		revize stáv klemp. prvků : 30		30,00000		
		práce jinde neuvedené : 20		20,00000		
63	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	7 216,86100	3,00	21 650,58
Díl: 765		Krytiny tvrdé				4 353 426,53
64	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	2 296,00000	125,00	287 000,00
		dpe PD : 2296		2 296,00000		
65	765311521RU1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	2 246,60000	1 130,00	2 538 658,00
		2296		2 296,00000		
		-49,4		-49,40000		
66	765311529RT1	Krytina vikýře z bobrovek (volské oko) tašky kulatý řez, režné	m2	49,40000	2 584,00	127 649,60
		S1a : 49,4		49,40000		
67	765311572R00	Hák protisněhový bobrovka	kus	1 836,00000	68,00	124 848,00
		1836		1 836,00000		
68	765311583R00	Bobrovka - přirezání a uchycení tašek	m	700,10000	295,00	206 529,50
		135*2		270,00000		
		13*2,2		28,60000		
		61		61,00000		
		10,5+15*3		55,50000		
		9,5*2*15		285,00000		
69	765311585R00	Nástavec pro odvětrání kanalizace	kus	4,00000	6 163,00	24 652,00
		4		4,00000		
70	765311586R00	Nástavec pro anténu	kus	1,00000	5 059,00	5 059,00
		1		1,00000		
71	765-100	Montáž mříže protisněhové, včetně držáků a spojek	m	291,00000	280,00	81 480,00
		D5 : 291		291,00000		
72	765311542RV	Hřeben, nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás Cu	m	368,00000	1 060,00	390 080,00
		368		368,00000		

Položkový rozpočet

S:	2024/35	Rekonstrukce krovu a střechy, OS Znojmo
O:	01	Střecha
R:	2435_01	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
73	59660239R	Mříž protisněhová 3000 x 200 mm, včetně držáků a spojek	kus	97,00000	2 719,00	263 743,00
		D5 : 291/3		97,00000		
74	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	40 496,99100	7,50	303 727,43
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				206 000,00
75	766-100	Střešní vikýř- volské oko, repase okna 170x60cm v rozsahu PD	kus	13,00000	14 000,00	182 000,00
		R1 : 13		13,00000		
76	766-101	Střešní vikýř- volské oko, repase okna 70x80cm v rozsahu PD	kus	3,00000	6 000,00	18 000,00
		R2 : 3		3,00000		
77	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	2 000,00000	3,00	6 000,00
Díl: 783		Nátěry				15 306,67
78	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	3 061,33333	5,00	15 306,67
		2296/0,15*(0,04*2+0,06*2)		3 061,33333		
Díl: M21		Elektromontáže				321 035,00
79	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	345,00000	251,00	86 595,00
		hřeben : 14+10+30+15+60+40		169,00000		
		svod : 8*22		176,00000		
80	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr	m	345,00000	73,00	25 185,00
		hřeben : 14+10+30+15+60+40		169,00000		
		svod : 8*22		176,00000		
81	19641105R	Drát zemnicí 8 Cu T/4 měkký	kg	185,90000	150,00	27 885,00
		hřeben : (14+10+30+15+60+40)*1,1		185,90000		
82	35443101R	Svorka univerzální měděná SU Cu	kus	100,00000	199,00	19 900,00
		předpoklad : 100		100,00000		
83	35443107R	Svorka křížová měděná SK Cu	kus	40,00000	180,00	7 200,00
		předpoklad : 40		40,00000		
84	35443110R	Svorka k jímací tyči měděná SJ1 Cu	kus	20,00000	223,00	4 460,00
		předpoklad : 20		20,00000		
85	35443141R	Podpěra vedení pod tašky měděná PV 11 Cu	kus	141,00000	434,00	61 194,00
		Začátek provozního součtu				
		svod : 8*22*0,8		140,80000		
		Konec provozního součtu				
		141		141,00000		
86	35443144R	Podpěra vedení pod hřebenače měděná PV 14 Cu	kus	212,00000	418,00	88 616,00
		Začátek provozního součtu				
		hřeben : (14+10+30+15+60+40)/0,8		211,25000		
		Konec provozního součtu				
		212		212,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				474 505,12
87	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	180,69502	560,00	101 189,21
88	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	542,08507	22,00	11 925,87
89	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	180,69502	365,00	65 953,68
90	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	180,69502	16,00	2 891,12
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	180,69502	695,00	125 583,04
92	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	722,78009	81,00	58 545,19
93	979981104R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 9 t	t	180,69502	600,00	108 417,01

Položkový rozpočet

S:	2024/35	Rekonstrukce krovu a střechy, OS Znojmo
O:	01	Střecha
R:	2435_01	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				72 699,84
94	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	60 699,84	60 699,84
95	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
96	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Celkem						9 262 000,00
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání