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PŘÍLOHA ČÍSLO I. 
SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO XXX 

Zvláštní podmínky ke Smlouvě o dílo 

Tyto zvláštní podmínky ke Smlouvě o DÍLO (dále také jen Smlouva) předepisují požadavky 
Objednatele jako Zadavatele předmětné veřejné zakázky, které vychází ze zásad uvedených v 
§ 6 odst. 4 ZZVZ (odpovědné veřejné zadávání z pohledu předmětu plnění), metodiky 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále MPSV), která formuluje naplnění těchto zásad 
v rámci zadávací dokumentace a smluvních podmínek s dodavatelem.    

Text těchto zvláštních podmínek je oběma smluvními stranami považován za text Smlouvy.  

I. Environmentální zodpovědnost 

Environmentální odpovědností se rozumí:  

- pracovní postupy Zhotovitele DÍLA při dodržování zásad a povinností vedoucích 
k ochraně životního prostředí vycházející z platných zákonů, vyhlášek, předpisů, 
nařízení a metodik České republiky a Evropské unie;   

- nakládání s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství podle zákona č. 
541/2020 Sb. o odpadech, podle níž původce musí při odstraňování stavby, provádění 
stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními 
materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a 
demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného 
použití a recyklace; 

- důsledně odděleně soustřeďovat a ukládat stavební a demoliční odpady v souladu s 
Vyhláškou č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (dále také „Vyhláška o 
podrobnostech nakládání s odpady“), ve znění pozdějších předpisů, a to především 
dodržováním § 42 dané vyhlášky;  

- naplňování principů cirkulární ekonomiky v oblasti stavebnictví 

o oddělené a pečlivě vytříděné neznečistěné vybourané stavební materiály, výrobky, 
prvky, vedlejší produkty a stavební a demoliční odpady soustřeďované odděleně (dle 
přílohy č. 24 Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů) přednostně připravit k opětovnému použití pro tentýž účel, pro který byly 
původně určeny, recyklovat v místě stavby anebo zabezpečit materiálovou recyklaci, 
kdy odpadní materiál je různě složitým postupem upraven jako vstup do výroby 
produktů se shodným materiálovým složením v zařízení určeném k využívání a 
úpravě stavebních a demoličních odpadů.  
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- dodržování principů a zásad DNSH v rámci pravidel OPŽP a IROP (Do no Significant 
Harm) – významně nepoškozovat1 

1) Povinnosti Zhotovitele před zahájením DÍLA 

Zhotovitel, který je při provádění DÍLA původcem odpadů, je před zahájením prací 
povinen:  

a) S Odborem životního prostředí MÚ Písek, Budovcova 207, 397 01 Písek projedná 
správní cestou způsob nakládání s odpadem vzniklým při provádění DÍLA a to:  

- technologický postup a pořadí odstraňovaných konstrukcí z hlediska vzniku 
demoličních odpadů s rozdělením na nebezpečný a ostatní na základě vlastního 
návrhu   

- způsob manipulace a shromažďování demoličního a stavebního odpadu na 
staveništi i mimo staveniště 

- způsob jeho odevzdání k uložení v místě určeném k tomuto účelu včetně 
potřených náležitostí  

- způsob jeho odevzdání k dalšímu zpracování v místě určeném k tomuto účelu 
včetně potřených náležitostí (např. zařízení pro jeho úpravu a zpracování) 

- způsob jeho odevzdání k jeho odstranění v místě určeném k tomuto účelu včetně 
potřených náležitostí (např. skládka nebo spalovna) 

- způsob jeho nakládání jiným způsobem (zprostředkovatel, obchodník, vlastní 
zařízení) 

- způsob jeho přepravy z místa původu do místa s jeho nakládáním 
- použité prostředky a bezpečnostní opatření při přepravu nebezpečného odpadu 

Při jednání s Odborem životního prostředí Zhotovitel využije dokumentaci, která 
byla součástí zadávacího řízení pro část DEMOLICE.  

Dokumentaci o výsledku správního řízení (ujednání) předá Zhotovitel Objednateli 
před zahájením stavebních prací. 

b) Před zahájením stavebních prací bude Objednatelem po dohodě s Odborem 
životního prostředí MÚ Písek vymezen prostor pro soustřeďování vzniklého 
odpadu. Vymezení prostoru bude uvedeno v POV-D.  

c) V případě části PŘÍSTAVBA Objednatel musí provést soupis materiálů, které bude 
pro provádění DÍLA používat a u kterých lze předvídat, že budou vytvářet odpad. 

 
1 "V souladu s obecnými kritérii přijatelnosti nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 

nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném 

rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 

včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro 

nakládání se stavebním a demoličním odpadem." 
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Druh odpadu vymezí podle Katalogu odpadů (§ 6 odst. 1 b) zákona 541/2020 Sb. o 
odpadech). Odhadem určí předpokládané množství jednotlivých druhů odpadů, 
které mohou vzniknout v průběhu provádění DÍLA. Údaje uvede do POV-P. 

2) Povinnosti Zhotovitele v průběhu provádění DÍLA  

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění DÍLA:  

a) Odpad, který je původem z jeho činnosti při provádění DÍLA, soustřeďovat 
výhradně na prostoru vymezeném v protokolu o předání a převzetí staveniště a jeho 
dočasného shromažďování musí být provozováno v souladu s technickými 
podmínkami, které zajistí ochranu životního prostředí a zdraví lidí. 

b) Provést taková opatření při dekonstrukci, která zamezí rozletu lehkého odpadu 
(zbytků materiálu vznikajícího při pracovních činnostech) do okolí stavby  

c) Při odstraňování konstrukcí obsahující azbest musí Zhotovitel postupovat v souladu 
s podmínkami uvedenými v Souhlasu s odstraněním stavby čj. MUPI/2022/36022 ze 
dne 11.7.2022 

d) Odpad každý pracovní den průběžně separovat odděleně zvlášť podle druhu a 
kategorie podle Katalogu odpadů a v souladu s přílohou 24 k Vyhlášce č. 273/2021 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 
445/2022 Sb.) a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností a v souladu 
s podmínkami Smlouvy a zákonu, souvisejících vyhlášek a nařízení.  

e) Odpad na staveništi soustřeďovat v dojednaném vymezeném prostoru do nádob 
označených symbolikou nebo nápisem pro daný odpad. Nádoby musí být 
zabezpečeny tak, aby bylo zamezeno jejich pohybu v důsledku povětrnostních 
okolností a rozletu odpadových složek do okolního prostředí.  

f) Denně průběžně pořizovat fotodokumentaci o postupu prací, separaci odděleně 
soustředěných a uložených demoličních a stavebních odpadů. 

g) Nádoby s odpadem a místa soustřeďování (shromažďování) odpadu zabezpečit 
(např. ostrahou) proti „nepovolaným návštěvníkům“, např. dětem.   

h) Nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby 
nedošlo k jeho znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným 
odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, do okamžiku, kdy jej 
sám zpracuje, pokud je provozovatelem zařízení, nebo do okamžiku jeho předání 
způsobem vybraným podle čl. I těchto podmínek 

i) Provádět úklid staveniště na konci každého pracovního dne tak, aby všechny 
odpady byly uloženy způsobem podle písmene b), c) a d) tohoto odstavce č. 2 

j) Průběžně vést evidenci vzniklých odpadů podle druhu, kategorie a množství a 
předkládat jí Objednateli – viz odst. 5.2.12 a 10.13 Smlouvy o DÍLO. 

k) Průběžně vést evidenci o způsobu nakládání s odpady, které vznikly jeho činností a 
dokládat je Objednateli prokazatelnými doklady – viz 8.10 Smlouvy 
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l) Pořizovat identifikační listy nebezpečného odpadu dle § 39 a přílohy 21 Vyhlášky 
273/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

m) Pořizovat ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR dle 
přílohy 22 Vyhlášky 273/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

3) Povinnosti Zhotovitele po ukončení provedení DÍLA 

Po ukončení DÍLA před předáním staveniště zpět Objednateli, provede Zhotovitel 
komplexní úklid všech stavbou a jeho činností dotčených ploch, odveze nespotřebovaný 
materiál a odklidí soustředěný odpad způsobem vybraným podle čl. I těchto podmínek. 
 

4) Ostatní práva a povinnosti  

a) Zhotovitel je povinen při své činnosti dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci.  

b) Zhotovitel má povinnost Objednatelem vymezené demontované ocelové 
konstrukce, vybavení a demoliční materiál, nebo jeho část, přenechat Objednateli pro 
další využití – viz odst. 9.10. V tomto případě pak platí ustanovení § 5 odst. 2 – věta 
„Původcem odpadu je jiná osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné 
smlouvy uzavřené mezi těmito osobami“ zákona č. 541/2020 o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů.   

c) Zhotovitel je povinen při své činnosti v rámci části PŘÍSTAVBA předcházet vzniku 
odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. 

d) Zhotovitel může nespotřebovaný materiál, o který nemá zájem, nabídnout školám, 
pokud by projevily zájem o jeho využití např. v rámci pracovních činností.  

e) V případě provádění geotermálních a stavebních vrtů (pilotů) je Zhotovitel povinen 
zabezpečit zamezení odtoků řídké vymývané nebo vytěžené horniny do kanalizační 
sítě nebo její rozlití mimo vymezený prostor na staveništi. Vytěžená hornina může 
být využita například při rekultivacích prováděných městem Písek prostřednictvím 
společnosti Rekultivace Písek spol. s r.o. K Lipám 132, 397 01 Písek.    

f) Zhotovitel je povinen vyplnit report plnění opatření a postupů odpovědného 
přístupu část ENVI – viz příloha. Součástí předloženého reportu musí být i 
dokumenty dokladující množství odstraněných odpadů a prokazující naložení 
s odpadem např.  

- vážní lístky a potvrzení o příjmu odpadu organizací oprávněnou k jeho 
zpracování nebo uložení (kopie podepsané písemné smlouvy o zajištění předání 
produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeném k 
využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů podle § 15 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ze které bude patrné, že se jedná o zařízení 
k materiálové recyklaci stavebních a demoličních odpadů a jiných odpadových 
zařízení v odpovídajícím množství)  
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- doklad o využití získaných vedlejších produktů (např. kopie podepsané písemné 
smlouvy o předání na další stavbu) 

- kopie evidence všech stavebních a demoličních odpadů, resp. průběžné evidence 
všech stavebních a demoličních odpadů, které vznikají v průběhu plnění 
Smlouvy (dle Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších 
předpisů), včetně kopie písemné informace údajů o předávající osobě a odpadu 
a základní popis odpadu  

- kopie písemného dokladu (tzv. přejímka odpadu) o převzetí stavebních a 
demoličních odpadů příslušným zařízením určeným k využívání a úpravě 
stavebních a demoličních odpadů materiálovou recyklací, kdy odpadní materiál 
je upraven jako vstup do výroby produktů se shodným materiálovým složením 
a jiných odpadových zařízení, resp. obchodníkem s odpady pro daný druh a 
kategorii odpadu  

g) Další povinnosti ve věci nakládání s odpady neuvedené v těchto zvláštních 
podmínkách se řídí zákonem č. 541/2020 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, např., 
nikoliv však pouze, vyhláškou 273/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
je povinen se s tímto zákonem a související legislativou před zahájením provádění 
DÍLA seznámit. Zhotovitel je povinen při své činnosti dodržovat zásady bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci 

5) Sankce a pokuty za nesplnění povinností tohoto čl. I. jsou uvedeny v čl. 14.20 Smlouvy 
o DÍLO. 

6) Definice pojmů 

a) Opětovné použití 

Opětovné použití je postup, při kterém jsou výrobky nebo stavební prvky, které 
nejsou odpadem, znovu použity pro tentýž účel, pro který byly původně určeny. 

b) Příprava k opětovnému použití 

Příprava k opětovnému použití je způsob využití odpadů zahrnující kontrolu, čištění 
nebo opravu, která zaručí, že je výrobky nebo jejich části možné bez dalšího 
zpracování opětovně používat. 

c) Recyklace odpadu 

Způsob využití odpadu, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo 
látky, ať pro původní nebo pro jiné účely; recyklace odpadu zahrnuje přepracování 
organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na 
materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál. 

d) Recyklace materiálová  
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Odpadní materiál je různě složitým postupem upraven jako vstup do výroby 
produktů se shodným materiálovým složením. V takovém případě je nutný striktně 
jednodruhový vstup. 

7) DNSH – Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů 

Zhotovitel musí zajistit při realizaci taková opatření, aby byla splněna podmínka 
Nařízení EU 2020/852 (str. pdf. 167) respektive čl. 4 Závazného stanoviska Řídícího 
orgánu IROP č. 7 a podmínek kapitoly C.7.3.1 PrŽaP. Podmínky určují parametry 
spotřeby vody takto:   

V případě výstavby nových budov (týká se i přístaveb a nástaveb) všechna relevantní zařízení 

využívající vodu (sprchy, vany, WC atd.) dosahují následujících parametrů: umyvadlové baterie 

a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;  

sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;  

WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;  

pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný 

objem splachovací vody 1 litr.   

Splnění podmínky musí Zhotovitel doložit technickými listy výrobků, stavební 
certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku EU.     

II. Sociální zodpovědnost 

Sociální zodpovědností se rozumí přístup dodavatele k podpoře následujících atributů při 
plnění zakázky:  

a) Podpora zaměstnanosti 
b) Zajištění důstojných pracovních podmínek a dodržování lidských práv 
c) Podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikace 

Z uvedeného pak vyplývají Zhotoviteli následující, Objednatelem předepsané, povinnosti:  

1. Podpora zaměstnanosti osobám znevýhodněným na trhu práce 

a) Zhotovitel je povinen nabídnout práci na zakázce osobám znevýhodněným na trhu 
práce. Může se jednat i o práce nevyžadující zvláštní kvalifikaci jako, přípomocné 
práce – manipulace s materiálem, třídění odpadů nebo úklid staveniště, ploch a 
prostor dotčených stavbou apod.    

 
b) Zhotovitel je povinen písemně ohlásit nabídku možné pracovní činnosti ve 

spojitosti s prováděním DÍLA na Úřad práce, nábřeží 1. máje 2259, Budějovické 
Předměstí, 397 01 Písek e-mail podatelna.pi@uradprace.cz, datová schránka 
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cs8zpkr, případně Úřadu práce působícím v místě sídla nebo provozovny 
Zhotovitele.    

 
c) V případě uzavření smlouvy o zaměstnaneckém poměru, dohody o provedení 

pracovní činnosti, nebo dohody o provedení práce je Zhotovitel povinen kopii této 
smlouvy/dohody poskytnout Objednateli v podobě a v souladu s pravidly GDPR 
jako kopii Reportu (viz příloha 1). 

 
2. Zajištění důstojných pracovních podmínek a dodržování lidských práv 

a) Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění DÍLA dodržovat všechny předpisy 
v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
dodržování důstojných pracovních podmínek podle hygienických norem a 
zákoníku práce.  

b) Zhotovitel se zavazuje postupovat při odměňování zaměstnanců za provedenou 
práci v souvislosti s prováděním DÍLA ve smyslu Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a to zejména, nikoliv však pouze, podle ustanovení § 2 a 
§ 3 zmíněného nařízení.  

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě podezření nedodržování podmínek podle 
tohoto bodu, se může Objednatel obrátit na Státní úřad inspekce práce a Krajskou 
hygienickou stanici s podáním podnětu k provedení kontroly dodržování 
pracovněprávních a hygienických předpisů. V případě zjištění nedostatků nebo 
porušení zmíněných předpisů pak hrozí Zhotoviteli sankce vyměřená uvedenými 
kompetentními úřady.  

3. Podpora vzdělávání, praxe, rekvalifikace  

Zhotovitel je povinen nabídnout možnost odborné učební praxe na DÍLE pro získání 
zkušeností žákům SOŠ a SOU Písek, Komenského 86, Písek 397 01 v oborech „zedník, 
tesař, truhlář, instalatér nebo klempíř“ a nástavbovém oboru „stavební provoz“. 
Zhotovitel písemně osloví nabídkou vedení školy, ve které budou specifikovány 
okruhy činností, které by v rámci uvedených oborů mohli žáci při odborné učební praxi 
vykonávat. Uzavření smlouvy o zajištění odborné praxe vychází z § 96 odst. 2 a 3 
zákona 561/2004 Sb. Školní zákon. Uvedenou povinností není vyloučena možnost 
oslovit obdobnou nabídkou i jiné školské zařízení v České republice, které oborově 
spadá do předmětu plnění zakázky dle této Smlouvy.  V případě uzavření smlouvy o 
zajištění odborné praxe je Zhotovitel povinen kopii této smlouvy poskytnout 
Objednateli a následně i evidenční dokumentaci o výkonu praxe v podobě a v souladu 
s pravidly GDPR.  
 
Zhotovitel je povinen nabídnout možnost odborné stáže studentům vysokých škol 
České republiky zaměřených na stavební obory, environmentální problematiku 
spojenou s energetickými úsporami a energetickou náročností budov, třídění odpadů a 
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jejich využití. V případě uzavření smlouvy o zajištění odborné praxe je Zhotovitel 
povinen kopii této smlouvy poskytnout Objednateli a následně i evidenční 
dokumentaci o výkonu praxe v podobě a v souladu s pravidly GDPR. 
 
Zhotovitel má povinnost uspořádat po dokončení DÍLA tematickou exkurzi pro žáky 
píseckých základních škol a pro veřejnost, kde je seznámí s průběhem realizace, 
jednotlivými prostory, zvláštnostmi stavby z hlediska technických, energetických, 
environmentálních a ekologických řešení. Tato exkurze může být organizována v rámci 
komunikační akce podle odst. 10.46. Smlouvy o DÍLO.  
 

III. Férové dodavatelské vztahy  

Podmínky přímých plateb poddodavatelům  

1. Před zapojením jakéhokoliv poddodavatele do plnění DÍLA je o tom Zhotovitel povinen 
písemně informovat Objednatele a zároveň mu předložit:  

a) Identifikační údaje poddodavatele – název, sídlo, právní forma, IČO, jde-li o 
právnickou osobu nebo jméno nebo jména a příjmení, IČO, jde-li o fyzickou osobu 

b) Informaci o tom, kterou konkrétní část provádění DÍLA bude příslušný poddodavatel 
plnit. 

c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen 
s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům podle této přílohy č. I. ke 
Smlouvě o DÍLO. 

to vše nejpozději 3 pracovní dny před zapojením příslušného poddodavatele do plnění 
Veřejné zakázky, pokud takový poddodavatel již není identifikován v příloze č. 
V Smlouvy o DÍLO. Příloha č. V Smlouvy o DÍLO obsahuje toliko identifikaci 
poddodavatelů ke dni uzavření Smlouvy a v případě změny nebo doplnění okruhu 
poddodavatelů zapojených do plnění předmětu smlouvy nebude nutné uzavírat 
ke Smlouvě dodatek. 

2. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za vzájemně 
sjednaných podmínek. 

3. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek 
odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých 
poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele Objednateli, jestliže je 
Zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 3 dnů.  

4. Poddodavatel může Objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, 
jehož provedení bylo Objednatelem Zhotoviteli potvrzeno formou odsouhlaseného 
soupisu provedených prací dodávek a služeb bez vad předkládaných Zhotovitelem 
Objednateli 1x za týden – odst. 8.6. Smlouvy o DÍLO.  

5. Poddodavatel může Objednatele žádat o úhradu neuhrazené faktury Zhotovitelem pouze 
za níže uvedených podmínek a pokud tato faktura byla vystavena se splatností max. 14 
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dnů ode dne zdanitelného plnění (provedení smluvní části DÍLA) a prokazatelně doručena 
Zhotoviteli nejdéle 7 dnů před dnem uplynutí splatnosti. Za prokazatelné doručení lze 
považovat např. kopii elektronické doručenky z datové schránky s popisem přílohy (číslo 
faktury) nebo kopie emailu s viditelnou přílohou (číslo faktury).  

6. Přímá platba poddodavateli bude Objednatelem provedena na základě písemné žádosti 
vystavené poddodavatelem Objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, 
která má být přímo poddodavateli uhrazena na základě provedených prací pro Zhotovitele 
a odsouhlasených Objednatelem.  

7. Nedílnou součástí písemné žádosti musí být:  

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi Zhotovitelem a poddodavatelem 
(objednávka nebo smlouva) spolu s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb v 
totožné struktuře a totožné identifikaci položek výkazu výměr soupisu prací, 
dodávek a služeb, kterým Objednatel/Zadavatel definoval rozsah DÍLA (dále jen 
„rozpočet poddodavatele“). V případě dílčího plnění musí poddodavatel v „rozpočtu 
poddodavatele“ skutečné plnění vztahující se k faktuře u jednotlivých položek 
jednoznačně vyčíslit.  

b) kopie faktury s náležitostmi podle bodu 5 
c) kopie „rozpočtu poddodavatele“ odsouhlaseného (podpisem potvrzeného) 

Zhotovitelem 

8. Písemná žádost poddodavatele se všemi náležitostmi musí být Objednateli doručena 
nejpozději čtvrtý den po uplynutí splatnosti faktury, kterou poddodavatel nárokuje na 
Zhotovili za provedenou část DÍLA proplatit.  

9. Částky k přímé úhradě za jednotlivé položky plnění DÍLA, uvedené poddodavatelem 
v písemné žádosti, nesmí být vyšší než smluvní částky dle Smlouvy mezi Příkazcem a 
Příkazníkem a musí odpovídat skutečně provedeným stavebním pracím nebo službám, 
které jsou předmětem Smlouvy. 

10. Objednatel je povinen následující pracovní den po obdržení písemné žádosti 
poddodavatele o této skutečnosti informovat Zhotovitele a požádat jej o písemné vyjádření. 
Pokud Zhotovitel do tří dnů vyjádření Objednateli písemně nepodá, je Objednatel 
oprávněn písemné žádosti poddodavatele k úhradě splatné částky vyhovět. Zhotovitel 
může v rámci písemného vyjádření Objednateli předložit bankovní výpis o provedení 
platby faktury, která je předmětem písemné žádosti poddodavatele. V tom případě 
oprávnění vyhovět písemné žádosti poddodavatele Objednateli zaniká.  

11. Splatnost částky k přímé platbě uvedené v písemné žádosti poddodavatele činí 30 dnů ode 
dne jejího doručení Objednateli za předpokladu, že jsou splněny její náležitosti a podmínky 
k její proplacení dle tohoto článku III.   

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit písemnou žádost, která 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesplňuje 
podmínky dle článku III. Objednatel je oprávněn vrátit poddodavateli písemnou žádost i 
tehdy, pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem 
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v dokumentech písemné žádosti jsou nesprávná nebo pokud doložil úhradu splatné částky 
kopií bankovního výpisu. Oprávněným vrácením písemné žádosti zaniká poddodavateli 
právo úhrady předmětné faktury Objednatelem přímo poddodavateli.  

13. Přímé úhrady poddodavateli Objednatel započítá proti faktuře/fakturám Zhotovitele 
vystavených podle čl. 5 Smlouvy o DÍLO. V rámci smluvního vztahu dle Smlouvy o DÍLO 
a dle čl. III. těchto podmínek je případná úhrada faktur poddodavatelům považována za 
úhradu provedeného dílčího plnění DÍLA Zhotovitelem a nijak nezakládá povinnost 
Objednatele nebo nárok Zhotovitele ke změně smluvní ceny dle čl. 4.1.1. nebo jiných 
smluvních ujednání.  

IV. Ostatní 

Zhotovitel je povinen vyplnit Report plnění opatření a postupů odpovědného přístupu, který 
předloží Objednateli při předání a převzetí DÍLA. Report k vyplnění je v příloze těchto 
zvláštních podmínek.  

V. Přílohy 

1. Report plnění opatření a postupů odpovědného přístupu  
2. Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku 

stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi 
3. Metodicky návod MZP odpad s obsahem azbestu 
4. Nařízení EU 2020/852 
5. Závazné stanovisko Řídícího orgánu IROP č. 7 

 


