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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ 

VEŘEJNOU ZAKÁZKU  

POD NÁZVEM 

„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a 

komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek dílčí část DEMOLICE a 

PŘÍSTAVBA“  

Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat nadlimitní veřejnou zakázku na stavební 

práce.  Zakázka je zadávána formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Zakázka je zadávána v souladu se ZZVZ a další platnou legislativou, kdy Zadavatel 

předpokládá, že realizaci výše uvedené veřejné zakázky bude spolufinancovat s finanční 

podporou poskytnuté od: 

• Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí České republiky (dále jen SFŽP) z Operačního programu 

životního prostředí (dále jen OPŽP), kde je projekt registrován pod č. 

CZ.05.01.01/05/22_010/0000049 

• Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) v součinnosti s Centrem regionálního 

rozvoje České republiky (dále jen CRR), kde je projekt registrován pod č. 

CZ.06.04.01/00/22_112/0001330 

Zadavatel prohlašuje, že bude se všemi osobními údaji získanými v průběhu tohoto 

zadávacího řízení nakládat v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

a v souladu se zněním zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. Účastník zadávacího řízení podáním nabídky dává souhlas s 

nakládáním a se zpracováním osobních údajů obsažených v nabídce a dalších dokumentech 

podaných zadavateli v souvislosti s tímto zadávacím řízením.  

Zadavatel v souladu s § 217 odst. 2 písm. m) uvádí, že veřejná zakázka pod názvem „Stavební 

úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek“ 

je ve smyslu § 35 ZZVZ rozdělená na části z důvodu zajištění většího okruhu dodavatelů a 

vyšší účasti malých a středních podniků v zadávacím řízení specializovaných na předmět 

plnění na takto rozdělených dílčích zakázkách. Dílčími částmi této veřejné zakázky jsou 

zakázky pod názvem „„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a 

komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek dílčí část DEMOLICE A PŘÍSTAVBA“, „Stavební 
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úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek 

dílčí část TEPELNÉ ČERPADLO“ – není součástí této zadávací dokumentace, „Stavební 

úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek 

dílčí část FOTOVOLTAIKA“ – není součástí této zadávací dokumentace a „Stavební úpravy 

za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek dílčí část 

TELESKOPICKÁ TRIBUNA“ – není součástí této zadávací dokumentace. Dílčí zakázky, které 

nejsou součástí této zadávací dokumentace, budou zadány na základě výsledků zadávacího 

řízení provedeného ve stejném nadlimitním režimu později. 

1. Zadavatel – identifikační údaje 

Název zadavatele: 
Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, 

Šobrova 2070 

Sídlo zadavatele: Šobrova 2070, 397 01 Písek 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Zapsaná v OR: 
Spisová značka Pr 153 vedená u Krajského soudu v 

Českých Budějovicích 

IČO/DIČ: 70943168/není plátce DPH 

Osoba oprávněná jednat jménem či za 

zadavatele: 
Mgr. Jaroslav Volf – ředitel školy 

E: mail: jaroslav.volf@zstsobra.cz  

Telefon:  380 422 501 

ID datové schránky: 56rmtfn 

Webové stránky:   https://www.zstsobra.cz/ 

Profil zadavatele:  
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3132d98-

d4e0-4d53-aa15-d3d1ae176593 

 

2. Název veřejné zakázky  

„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ 

T. Šobra Písek – dílčí část DEMOLICE a PŘÍSTAVBA“ 

3. Základní informace o zakázce 

Druh zadávacího řízení : Otevřené řízení    

Režim veřejné zakázky : Nadlimitní veřejná zakázka   

Druh zakázky : Stavební práce 

Předpokládaná hodnota zakázky : 255.812.164,71 Kč bez DPH 

Datum odeslání oznámení o zahájení 

zadávacího řízení do VVZ : 
24.5.2024 

Referenční číslo VVZ/Submission Id :  Z2024-023970 

 

4. Smluvní zastoupení zadavatele a účast na vypracování zadávací dokumentace 

4.1. Zadavatel se v rámci tohoto zadávacího řízení nenechává smluvně zastoupit jinou 

osobou podle § 43 ZZVZ 

mailto:jaroslav.volf@zstsobra.cz
https://www.zstsobra.cz/
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3132d98-d4e0-4d53-aa15-d3d1ae176593
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3132d98-d4e0-4d53-aa15-d3d1ae176593
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4.2. Na přípravě zadávací dokumentace se podílely osoby: 

Projektová dokumentace stavby - dokumentace 

bouracích prací (DBP) a dokumentace pro 

proveden stavby (DPS)  

Atelier Písek s.r.o. - Ing. Arch. Eva Svinteková - autorizovaný 

architekt č. u ČKA 04548 

Plán bouracích prací  Ing. Miroslava Smržová 

Plán BOZP  Martin Burian číslo osvědčení KARO/394/KOO/2023 

Architektonická stavební část – DPS 
Ing. Arch. Miroslav Dvořák - autorizovaný architekt č. u ČKA 

00 427 a Ing. Arch. Eva Komendová č. u ČKA 04 743 

Konstrukční část – DPS 
Ing. Luděk Němec - autorizovaný inženýr v oboru statika a 

dynamika staveb ČKAIT 0101258 

Elektrická požární signalizace EPS – DPS Josef Bezdíček 

Požárně bezpečnostní řešení PBŘ – DPS 
Luboš Čuka – autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost 

staveb ČKAIT 0101664 

Zdravotechnická instalace ZTI – DPS Jiří Černý – autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, 

specializace vytápění a vzduchotechnika a technika prostředí 

staveb, specializace zdravotní technika ČKAIT 0100849 Vytápění – DPS  

Vzduchotechnika VZT – DPS 
Ing. Michal Albrecht – autorizovaný inženýr v oboru technika 

prostředí staveb, specializace technická zařízení ČKAIT 0101921 

Elektroinstalace – DPS 

Ing. Václav Friedl autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí 

staveb, specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 0101295 a Ing. 

Ladislav Hanuš autorizovaný inženýr technika prostředí staveb, 

specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 38965, autorizovaný 

inženýr v oboru technologická zařízení staveb ČKAIT 38966 

Měření a regulace – MaR – DPS Oldřich Šikula 

PD geotermálních vrtů  Ing. Tomáš Fráňa a Ing. Jitka Kulifay 

Soupis stavebních prací dodávek a služeb s 

výkazem výměr  

Ing. Ludmila Votavová – autorizovaný technik v oboru dopravní 

stavby, specializace nekolejová vozidla a v oboru pozemní stavby 

ČKAIT 0100915 

Zadávací dokumentace  Petr Jaroš  

Právní supervize zadávací dokumentace a 

smlouvy o dílo 
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, LLM, MBA,Ph.D. 

 

5. Popis veřejné zakázky  

5.1. Předmětem veřejné zakázky je provedení dílčí části projektu pod názvem „Stavební 

úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. 

Šobra Písek“ představující úplné odstranění objektu dvojtělocvičny a namísto 

odstraněného objektu provedení realizace objektu přístavby odborných učeben a 

tělocvičny. Objekt dvojtělocvičny postavený v roce 1978, v některé části dokumentace 

nazývaný také jako objekt č. 83, je součástí budovy Základní školy T. Šobra v Písku 

Šobrova 2070, 397 01 Písek v katastrálním území Písek (720755), pozemek p.č. st. 1033. 

Budova o základních rozměrech 24,6 x 25,5 m a celkové výšce 7.8 m má dvě nadzemní 

podlaží (v místě tělocvičny je prostor přes obě podlaží). Konstrukce budovy – ocelový 

skelet, betonové a zděné konstrukce. Některé konstrukce objektu jsou opláštěny tzv. 

„Boletickými panely“ obsahujících azbest.  

Demolice objektu musí být provedena podle Souhlasu s odstraněním stavby (Příloha 

č. 2.17. ZD) postupným rozebíráním. Práce spojené s likvidací nebezpečného odpadu 

budou prováděny v souladu se Zásadami organizace bouracích prací uvedených 
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v odd. 5 Souhrnné zprávy (Příloha 2.1.ZD) při respektování Závazného stanoviska 

orgánu ochrany veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje 

(Příloha č. 2.18.ZD). Odstraňování Boletických panelů obsahujících azbest bude 

prováděno za nepřítomnosti dětí areálu celé školy; provoz školy je podmíněn 

nezpochybnitelným výsledkem měření nepřekračující limit azbestových a 

minerálních vláken ve vnitřním prostředí školy (tzn. ve spojovacích úsecích mezi 

odstraňovaným objektem a a stávajícími objekty školy) 

Doba provozu stavby (stavebních prací) je omezena na pracovní dny v časovém 

rozmezí 7-21:00 hod (Zásady organizace bouracích prací písm. d) a e)). 

Nakládání s odpady vzniklých z odstraňování stavby musí být prováděno podle 

Smlouvy o DÍLO (dále také SoD) (Příloha č. 1) a Zvláštních podmínek k SoD (Příloha 

č. 1.1.). Při nakládání s odpady musí být dodržovány principy a zásady DNSH v rámci 

pravidel OPŽP (https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/) a pravidel IROP 

(https://irop.mmr.cz/getmedia/4f871294-cbd6-4b94-b92c-4550e459d9c1/DNSH_Nakladani-s-

odpady_Info-pro-zadatele_07-2023.pdf.aspx?ext=.pdf) 

Podle čl. 9.10 SoD si zadavatel pro podporu cirkulární ekonomiky vyhrazuje právo 

vyjmout budoucímu původci odpadů některé vybrané odstraňované konstrukce, 

materiály, zařizovací předměty a vybavení. Mezi tyto vybrané položky patří zvláště 

ocelové konstrukce obou tělocvičen, které hodlá zadavatel přenechat společnosti 

Městské služby Písek s.r.o. účely obdobného využití. Vybraný dodavatel je v tom 

případě povinen provést manuální demontáž tak, aby tyto konstrukce byly znovu 

funkční a použitelné k obdobnému účelu. 

Objekt PŘÍSTAVBY je projektovou dokumentací plánován jako čtyřpodlažní stavba 

založena na pilotech. 1. NP představuje část, kde jsou umístěny odborné učebny a 

místnost družiny, sklady, kabinety, úklidová místnost, serverovna, strojovna, sociální 

zařízení, UPS, výtahová šachta, vstupní hala, vrátnice, spojovací chodby a schodiště. 

2. NP představuje část, kde jsou umístěny odborné učebny, sklady, kabinety, sociální 

zařízení, technická místnost/strojovna, výtahová šachta, spojovací chodby a schodiště. 

3. NP představuje část, kde je umístěna místnost komunitní tělocvičny, šatny, sociální 

zařízení a sprchy, nářaďovna, úklidová místnost, výtahová šachta a schodiště. 4. NP 

představuje část, kde je umístěna galerie tělocvičny, strojovna VZT/FVE, šatny, 

sociální zařízení a sprchy, provozní místnost, kabinet, úklidová místnost, nářaďovna, 

výtahová šachta a schodiště. Jako zdroj vytápění a ohřevu UV je plánováno tepelné 

čerpadlo (TČ) systém země-voda, kdy primární stranou TČ jsou geotermální vrty o 

hloubce 5x160 m. Bivalentním (záložním) zdrojem je CZT. Doplňkovým energetickým 

zdrojem je fotovoltaická elektrárna (FVE). Dodávka tepelného čerpadla a FVE není 

součástí tohoto zadávacího řízení. Objekt PŘÍSTAVBY je navržen jako „pasivní dům“ 

a po realizaci musí parametry pasivního domu bezpodmínečně splňovat, a to ve 

smyslu závazných podmínek 10. výzvy OPŽP (https://opzp.cz/dotace/10-vyzva/) 

v rámci které zadavatel obdržel na předmětný projekt dotaci a dále podle podmínek 

https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
https://irop.mmr.cz/getmedia/4f871294-cbd6-4b94-b92c-4550e459d9c1/DNSH_Nakladani-s-odpady_Info-pro-zadatele_07-2023.pdf.aspx?ext=.pdf
https://irop.mmr.cz/getmedia/4f871294-cbd6-4b94-b92c-4550e459d9c1/DNSH_Nakladani-s-odpady_Info-pro-zadatele_07-2023.pdf.aspx?ext=.pdf
https://opzp.cz/dotace/10-vyzva/


Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek 

 

 

Stránka 5 z 39 
 

Pravidel pro žadatele a příjemce v OPŽP (https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-

zadatele/)  a Energetického posudku společnosti PORSENNA (Příloha 5.5 ZD).    

Realizace PŘÍSTAVBY musí být provedena podle prováděcí projektové dokumentace 

a v souladu se stavebním povolením Odboru výstavby a územního plánování MU 

Písek čj. MUPI/2022/50299 ze dne 29.9.2022 a souvisejícím stanovisky správních úřadů 

a orgánů státní správy.  

Zadavatel upozorňuje dodavatele na podmínku Stavebního povolení čj. 

MUPI/2022/50299 v bodu 13 a to: „Práce smí být prováděny jen v pracovní dny od 7:00 

hod do 21:00 hod. s výjimkou činností, které nemohou žádným způsobem rušit okolí“ 

Podrobné vymezení veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v SoD, 

projektové dokumentaci a dále v materiálech, které jsou přílohou této zadávací 

dokumentace.  

6. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

Kód CPV Název  

45110000-1 Demolice a zemní práce  

45111100-9 Demoliční práce  

45111300-1 Demontážní práce 

45111200-0 Příprava staveniště a odklizování  

45111220-6 Odklízení sutě 

45262660-5 Odstraňování azbestu 

90500000-2 Služby související s likvidací odpadů a odpady 

90512000-9 Odvoz odpadu 

45214210-5 Výstavba základních škol 

45210000 Všeobecná výstavba budov 

45300000-0 Stavební montážní práce 

45310000-3 Elektroinstalační práce 

 

7. Doba a místo plnění 

Místo stavebních prací:  Základní škola T. Šobra v Písku Šobrova 2070, 397 01 Písek 

Katastrální území:  720755 Písek  

Dotčené pozemky:  parc. č. 1033, 1571/4 a 1574/5 

Plnění této veřejné zakázky/DÍLA:  

a) zahájení plnění DÍLA v den nabytí účinnosti Smlouvy o DÍLO (uveřejnění v registru 

smluv) – viz odst. 2.1.1.1. Smlouvy o DÍLO; 

b) protokolární předání a převzetí staveniště Objednatelem Zhotoviteli – následující 

pracovní den po nabytí účinnosti Smlouvy o DÍLO dle písm. a) – viz odst. 2.1.2. 

Smlouvy o DÍLO; 

https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
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c) zahájení provádění smluvních fyzických činností a prací nejpozději do 3 dnů po 

protokolárním předání a převzetí staveniště dle písm. b) – viz odst. 2.1.2. Smlouvy o 

DÍLO; 

d) zahájení s odstraňováním konstrukcí a materiálů obsahujících azbest – po uplynutí 

lhůty po ohlášení prací podle § 41 Zákona 258/2000 Sb. a schválení postupů 

odstraňování KHS (Krajská hygienická stanice) – viz odst. 2.1.1.2. Smlouvy o DÍLO; 

e) ukončení odstraňování konstrukcí a materiálů obsahujících azbest do pěti po sobě 

navazujících pracovních dnů od zahájení jeho odstraňování dle písm. d) – viz odst. 

2.1.1.3. Smlouvy o DÍLO; 

f) ukončení odstranění všech částí objektu č. 83 a zarovnání pláně připravené pro 

realizaci spodní části Přístavby 80 dní ode dne zahájení plnění DÍLA dle písm. a) – 

viz odst. 2.1.1.4. Smlouvy o DÍLO; 

g) ukončení části DÍLA zakládání Stavby – spodní část Přístavby (vrty-piloty, geotermální 

vrty a výkopy vč. výstroje, výkopy základů stavby, pažení, armování a další stavební 

příprava před betonáží – rozvody páteřní infrastruktury objektu Přístavby) 100 dní od 

ukončení části plnění DÍLA dle písm. f) - – viz odst. 2.1.1.5. Smlouvy o DÍLO; 

h) ukončení části DÍLA provedení svislých konstrukcí – monolitický železobeton, 

provedení ostatních svislých a vodorovných konstrukcí, usazení vazníků, realizace 

střechy a vnějších otvorových výplní 1.NP a 2. NP 250 dní od ukončení části plnění 

DÍLA dle písm. g) – viz odst. 2.1.1.6. Smlouvy o DÍLO; 

i) ukončení části DÍLA provedení stavebních prací – vnitřních povrchů a PSV – řemesla, 

instalace, dokončovací práce, kompletace v případě 1. NP a 2. NP připravené ve stavu 

pro instalaci nábytku a dalšího vybavení 220 dní od ukončení části plnění DÍLA dle 

písm. h) – viz odst. 2.1.1.7. Smlouvy o DÍLO; 

j) ukončení části DÍLA provedení stavebních prací – vnitřních povrchů a PSV – řemesla, 

instalace, dokončovací práce, vybavení a kompletace v případě 3. NP a 4. NP a 

ostatních prací ve stavu pro zahájení zkušebního provozu 280 dní od ukončení části 

plnění DÍLA dle písm. h) – viz odst. 2.1.1.8. Smlouvy o DÍLO; 

k) řádné ukončení DÍLA s uvedením do zkušebního provozu 710 dní ode dne zahájení 

plnění DÍLA dle písm. a) – viz odst. 2.1.1.9. Smlouvy o DÍLO; 

l) řádné ukončení a předání DÍLA Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků 

v rozsahu stanoveném Smlouvou o dílo a uvedením do trvalého provozu po kolaudaci 

770 dní ode dne zahájení plnění DÍLA dle písm. a) – viz odst. 2.1.1.10. Smlouvy o 

DÍLO; 

8. Oznámení o době konání prohlídky místa plnění veřejné zakázky  

2.9.2024 viz bod 27 zadávací dokumentace 

9. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
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9.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA    255.812.164,71 Kč bez DPH 

9.2. Předpokládaná hodnota změn dle odst. 15.4 zadávací dokumentace vyhrazených 

podle § 100 odst. 3 ZZVZ:  

- Tepelné čerpadlo      796.905,60 Kč bez DPH        

- Teleskopická tribuna  1.820.200,00 Kč bez DPH  

- Fotovoltaická elektrárna  5.875.289,55 Kč bez DPH  

9.3. Předpokládaná hodnota změn dle odst. 15.3.2. zadávací dokumentace vyhrazených 

podle § 100 je 2.397.873,- Kč bez DPH.  

10. Odpovědné zadávání 

Povinnost odpovědného veřejného zadávání vychází z § 6 odst. 4 ZZVZ a metodického 

pokynu MPSV, který předpisuje uplatňování povinností směrem k dodavateli při plnění 

veřejné zakázky. Jedná se o zásady sociální zodpovědnosti, environmentální 

zodpovědnosti a inovací. V rámci tohoto zadávacího řízení se povaha zakázky dotýká 

sociální a environmentální zodpovědnosti. Zadavatel ve smyslu metodiky MPSV upravuje 

tyto povinnosti v návrhu Smlouvy o DÍLO a její příloze č. I – Zvláštní podmínky ke 

Smlouvě o dílo (Příloha č. 1.1. ZD)  

Do těchto podmínek se detailně promítají povinnosti Zhotovitele ohledně postupů 

zodpovědného přístupu k třídění a nakládání s odpady, postupů zodpovědného přístupu 

k podpoře zaměstnanosti, dodržování lidských práv a důstojných pracovních podmínek a 

férového jednání v rámci dodavatelských vztahů.  

Část týkající se environmentální zodpovědnosti v širším měřítku opisuje povinnosti 

vyplývající ze zákona 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a požadavky 

Odboru životního prostředí MÚ Písek, jako dotčeného orgánu v těchto záležitostech, se 

kterým musí vybraný dodavatel otázku nakládání s nebezpečnými odpady po podpisu 

Smlouvy o DÍLO projednat. Při plnění DÍLA bude kladena zvláštní pozornost na 

dodržování podmínek ve spojitosti s odstraňováním materiálů obsahujících azbest, 

tříděním odpadů, nakládáním s odpady a vlivy pracovní činnosti na životní prostředí 

v okolí stavby. V této souvislosti důrazně dodavatele upozorňujeme na avizované 

kontroly správních orgánů kontrolujících plnění uvedených povinností a vysokých sankcí 

v případě neplnění smluvních nebo zákonných povinností.  

V případě sociální zodpovědnosti jsou podle metodiky MPSV povinnosti dodavatele 

kladené zadavatelem zaměřeny na podporu zaměstnanosti, kdy dodavatel má povinnost 

nabídnout zaměstnání při provádění díla prostřednictvím Úřadu práce. Další povinnosti 

v rámci sociální zodpovědnosti představují dodržování předpisů v oblasti 

pracovněprávní, zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování 

důstojných pracovních podmínek podle hygienických norem a zákoníku práce. V tomto 

případě upozorňujeme dodavatele, že v případě náznaku porušení těchto povinností 
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může zadavatel jako budoucí objednatel vznést podnět provedení kontroly ze strany 

Státního úřadu inspekce práce. 

Další povinností dodavatele je nabídnout možnost absolvování vzdělávací praxe žáků SoŠ 

a SOU Písek. Nabídka vzdělávací praxe by měla směřovat do vyučovaných oborů zedník, 

pokrývač, tesař nebo klempíř a nástavbovému oboru „stavební provoz“. Uvedenou 

povinností není vyloučena možnost oslovit obdobnou nabídkou i jiné školské zařízení 

v České republice, které oborově spadá do předmětu plnění zakázky dle této Smlouvy. 

Zadavatel kromě vlastní nabídky vyžaduje doložit před podpisem Smlouvy o DÍLO i 

písemné vyjádření školy, zda má či nemá zájem o tuto nabídku. Dodavatel je dále povinen 

nabídnout možnost odborné učební praxe/stáže studentům vysokých škol, a to zejména 

v oboru stavebnictví a životní prostředí. (viz čl. II odst. 3 Zvláštních podmínek ke Smlouvě 

o DÍLO – příloha 1.1. ZD).  

Dále upozorňujeme dodavatele, že v souladu s doporučením metodického pokynu MPSV 

zadavatel začlenil do smluvních podmínek možnost přímé platby poddodavatelů ve 

smyslu § 106 ZZVZ. Postupy jsou konkretizovány v čl. III. (Férové dodavatelské vztahy) 

Zvláštního podmínek ke Smlouvě o DÍLO (Příloha č. 1.1. ZD.) 

Dodavatel bude mít také povinnost vyplnit a při předání díla objednateli předložit Report 

(Příloha č. 1.1.1. ZD) plnění opatření a postupů odpovědného přístupu, který je přílohou 

č. 1 Zvláštních podmínek ke Smlouvě o DÍLO (Příloha č. 1.1. ZD.) 

11. Odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků 

V případě, že zadávací podmínky této zadávací dokumentace obsahují v některých 

částech požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, 

užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tím 

definován minimální požadovaný standard a zadavatel umožňuje pro plnění veřejné 

zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných rovnocenných řešení. Takový 

odkaz je uveden v projektové dokumentaci na svítidla, která byla navržena pro osvětlení 

místností podle předepsaných hygienických norem s parametry konkrétního výrobce 

prokazujících splnění předepsaných zmíněných norem. Splnění těchto požadavků jsou 

kontrolována při kolaudačním řízení. 

"Návrhy osvětlení byly provedeny na základě výpočtů s konkrétními typy svítidel. Jelikož výpočty osvětlení nejsou 

univerzálně zaměnitelné a platí vždy a pouze s konkrétními použitými svítidly, musí být v rámci realizace buďto dodána 

svítidla, se kterými byly zpracovány přiložené výpočty osvětlení, anebo musí být předloženy k odsouhlasení výpočty 

osvětlení nové, aktualizované se zamýšlenými svítidly, přičemž výpočtové parametry řešených prostor musí být stejné, 

jako v původním výpočtu." 

Dodavatel může nabídnout rovnocenné řešení s doložením výpočtů pro splnění 

hygienických požadavků pro osvětlení místností jím nabízenými svítidly.  

12. Varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.  

13. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 
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Nabídková cena musí být zpracována v české měně (CZK) oceněním všech jednotlivých 

nezamčených položek předepsaných v Soupisu stavebních prací dodávek a služeb 

s výkazem výměr (Příloha č. 1.6.ZD) 

Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr se skládá z následujících listů 

MS Excel:  

13.1. List „Krycí list“  

Krycí list rekapituluje celý oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb 

s vyznačením řádku nabídkové ceny bez DPH, která je závazná pro hodnocení 

nabídek. Zadavatel doporučuje dodavateli v krycím listu doplnit modře vybarvená 

pole.  

13.2. List „Rekapitulace“  

List Rekapitulace je částí shrnující celkové hodnoty jednotlivých oceněných dílčích 

celků soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. V tomto listu dodavatel 

nevyplňuje žádné údaje.  

13.3. List „Ostatní položky“  

V listu Ostatní položky dodavatel musí vyplnit všechna modře vyznačená pole. 

13.4. List „Soupis MaR“ 

List „Soupis MaR“ nahrazuje list „Příl.č.5 M+R“. V listě „Soupis MaR“ dodavatel 

musí vyplnit všechna modře vyznačená pole. 

13.5. List „Geotermální vrty“ 

List „Geotermální vrty“ nahrazuje list „0011 0011 Pol“. V listě „Geotermální vrty“ 

dodavatel musí vyplnit všechna modře vyznačená pole. 

13.6. List „Dodatek k SO 01“ 

V listu „Dodatek k SO 01“ jsou položky doplňující soupis stavebních prací dodávek a služeb a 

výkazu výměr k listu „001 001 Pol“. Jedná se o položky, které nebyly primárně v soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb a výkazu výměr na listu „001 001 Pol“ uvedeny a tyto 

skutečnosti byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení. 

13.7. List „Dodatek k SO 02“ 

V listu „Dodatek k SO 02“ jsou položky doplňující soupis stavebních prací dodávek a služeb a 

výkazu výměr k listu „002 002 Pol“. Jedná se o položky, které nebyly primárně v soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb a výkazu výměr na listu „002 002 Pol“ uvedeny a tyto 

skutečnosti byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení. 

13.8. List „Skleník“ 

List „Skleník“ nahrazuje list „002 0023 Pol“. V listě „Skleník“ dodavatel musí 

vyplnit všechna modře vyznačená pole. 
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13.9. List „Pokyny pro vyplnění (D)“ 

V listě jsou uvedeny pokyny pro vyplnění části soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb týkající se DEMOLICE, a to MJ v listu „002 002 Naklady (D)“ a „001 001 

Pol (D)“ 

13.10. List „Stavba (D)“ 

List Stavba (D) je částí rekapitulující ocenění části soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb týkající se DEMOLICE, a to listu „002 002 Naklady (D)“ a „001 001 Pol (D)“. 

V listu jsou uvedeny i další informace ohledně vyplnění ocenění položek v listu „002 

002 Naklady (D)“ a „001 001 Pol (D)“. 

13.11. List „002 002 Naklady (D)“ 

V listu „002 002 Naklady (D)“ dodavatel musí vyplnit všechna modře vyznačená 

pole. Do položky „005281012T Ostatní náklady“ musí započítat náklady, které jsou 

uvedeny v odstavcích čl. 4.1.4. Smlouvy o DÍLO a to také s přihlédnutím ke znění 

odst. 4.2. Smlouvy o DÍLO.  

13.12. List „001 001 Pol (D)“ 

V listu „001 001 Naklady (D)“ dodavatel musí vyplnit všechna modře vyznačená 

pole. V případě položky 4 (162701102R00) a položky 5 (171201201R00) Soupisu prací 

a dodávek části DEMOLICE není předmětem ocenění poplatek za likvidaci tohoto 

odpadu, ale pouze doprava a složení v místě kompostárny města Písek (nejbližší 

místo od místa plnění). Doklady o množství a odběru tun materiálu od 

provozovatele kompostárny (Městské služby Písek s.r.o.) musí být Zadavateli 

(Objednateli) doloženy. To platí i v případě, že dodavatel využije jiné zákonné 

možnosti nakládání s odpadem. 

13.12.1. Nejbližší místa pro likvidaci odpadů v rámci plnění této veřejné zakázky  

Pro stanovení cen poplatků za likvidaci odpadů vzniklých při plnění této 

veřejné zakázky a stejně tak i o souvisejících dopravních nákladech může 

dodavatel při oceňování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uvažovat 

o následujících nejbližších místech zpracování nebo uložení těchto odpadů 

nejblíže místu plnění této veřejné zakázky a to:  

a) ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, 397 01 Písek. IČ: 49062417 

b) Rekultivace Písek, spol. s r.o., K Lipám 132, 397 01 Písek, IČ: 25166824 

c) RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o., Stožická 1333, 389 01 

Vodňany, IČ: 49023098 

13.12.2. Upozornění zadavatele  
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Zadavatel upozorňuje dodavatele na odst. SoD 9.10, kde si Objednatel 

vyhrazuje právo vyjmout původci odpadů (Zhotovitel po podpisu smlouvy a 

zahájení činnosti) ocelovou nosnou konstrukci obou tělocvičen a případně další 

materiály, konstrukce nebo zařizovací předměty, o kterých se obě strany 

dohodnou při podpisu smlouvy. V případě ocelových konstrukcí je důvodem 

projevený zájem ze strany organizací ve vlastnictví Města Písek, které by tyto 

ocelové konstrukce znovu využily ke stavbě hal nebo přístřešků. Zhotovitel 

konstrukce manuálně demontuje a odveze do místa vzdáleného do 10 km od 

staveniště. V případě dalších materiálů nebo zařizovacích předmětů by se 

jednalo např. o elektroinstalace (světla, vypínače, části elektrorozvaděčů), 

dřevo využitelné v rámci dílen školy nebo zařizovací toaletní předměty.   

Zadavatel tak naplňuje zásadu „cirkulární ekonomiky“ v rámci DNSH 

předepsanou pravidly odpovědného zadávání a pravidly OPŽP a IROP. Proto 

je nezbytné, aby účastník zadávacího řízení/dodavatel, jako budoucí Zhotovitel, 

kalkuloval v cenové nabídce s touto skutečností, tedy se zvýšenou náročností 

demontáží a se skutečností, že se nestane vlastníkem odpadu (§ 5 odst. 2) 

Zákona 541/2020 o odpadech ve znění pozdějších předpisů), který Objednatel 

vybral, respektive vyjmul podle odst. 9.10. SoD.  

Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno slovo „skládka“, platí tento pojem 

pouze a výhradně pro takové materiály, které nelze jiným způsobem využít. 

V ostatních případech je slovem skládka míněno místo, kde dojde k předání 

materiálu k dalšímu zpracování nebo využití (např. recyklace, štěpkování, 

kompostování apod.). 

13.12.3. Zadavatel UPOZORŇUJE dodavatele, aby se při oceňování činností 

v souvislosti s odstraňováním konstrukcí a materiálů obsahujících azbest 

podrobně seznámil s požadavky uvedených v závazném stanovisku KHSJC 

16242/2022/HDMJH-PI-Ta ze dne 1.6.2022, které je uvedené v příloze této 

zadávací dokumentace. Při ocenění nákladů na zřízení kontrolovaného pásma, 

způsob a dobu odstraňování materiálů obsahujících azbest a tím i nasazení 

počtu pracovních sil ke splnění závazných termínů k jejich odstranění pak 

dodavatel může přihlédnout k možnosti odevzdávat boletické panely 

k likvidaci vcelku u společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o., Vydlaby 175, 397 01 

Písek. IČ: 49062417. Tuto informaci je však dodavatel povinen si před ocením 

soupisu prací dodávek a služeb a podáním nabídky ověřit.  

13.13. List „Pokyny pro vyplnění“; 

V listě jsou uvedeny pokyny pro vyplnění části soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb části PŘÍSTAVBA; 

13.14. List „Stavba“  
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List „Stavba“ je částí rekapitulující ocenění části soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb a další informace ohledně vyplnění ocenění položek týkající se části 

PŘÍSTAVBA; 

13.15. List „005 005 Naklady“ 

V listu „005 005 Naklady“ dodavatel musí vyplnit všechna modře vyznačená pole. 

13.16. List „001 001 Pol“ 

V listu „001 001 Pol“ dodavatel musí vyplnit všechna modře vyznačená pole. Níže 

uvedená pole jsou k ocenění zamčená. 

- Pozice 883 – položka 767 171T00 Dodávka a montáž Teleskopické tribuny  

- Pozice 640 – položka 484 2T – Tepelné čerpadlo Přesná specifikace PD  

Důvodem je, že tyto položky nejsou předmětem tohoto zadávacího řízení, ale až 

následného dílčího zadávacího řízení ve smyslu § 35 ZZVZ ve shodném režimu 

zadávání (nadlimitní) jako je toto zadávací řízení (§ 18 ZZVZ). V soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb tyto položky zůstávají z důvodů, že figurují v projektové 

dokumentaci pro provedení stavby a návazně k nim je nezbytná i připravenost, která 

je předmětem této veřejné zakázky. Důvodem je také povinnost zadavatele 

k rozdělení takových částí zakázek, kde je to možné, a dát příležitost většímu okruhu 

dodavatelů způsobilých pro na danou část zakázky (návaznost na § 6 odst. 1 ZZVZ 

a § 217 odst. 2 písm. m) ZZVZ). 

13.17. List „011 011 Pol“ 

V listu „011 011 Pol“ Geotermální vrty je uzamčen a pro ocenění nahrazen listem 

„Geotermální vrty“. Dodavatel položky v tomto listě neoceňuje.  

13.18. List „002 002 Pol“, „002 0021 Pol“, „002 0022 Pol“, „003 003 Pol“, „004 004 Pol“ 

V uvedených listech musí dodavatel ocenit všechna modře vyznačená pole. 

13.19. List „Příl.č.1 EI 1.-2. NP“, „Příl.č.2. EI 3.-4.NP“, „Přílč. 3  Konekt. 1.-.2 NP“, „Příl.č.4. 

Konekt. 3.-4.NP“, „Příl.č.6  EPS“, „Příl.č. 8 - ACS 1.- 2.NP“, „Příl.č.9 – Displej“, 

„Příl.č.10 - Kamer.syst.“, „Příl.č.11 - EI skleníky“ 

V uvedených listech musí dodavatel ocenit všechna modře vyznačená pole. 

13.20. List „Příl.č.5 M+R“ je uzamčen a pro ocenění nahrazen listem „Soupis MaR“. 

Dodavatel položky v tomto listě neoceňuje 

13.21. List „Příl.č.7  FVE“ 

List „Příl.č.7  FVE“ je pro ocenění ve všech položkách uzamčen. Důvodem je, že tyto 

položky nejsou předmětem tohoto zadávacího řízení, ale až následného dílčího 

zadávacího řízení ve smyslu § 35 ZZVZ ve shodném režimu zadávání (nadlimitní) 

jako je toto zadávací řízení (§ 18 ZZVZ). V soupisu stavebních prací dodávek a služeb 
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tyto položky zůstávají z důvodů, že figurují v projektové dokumentaci pro 

provedení stavby a návazně k nim je nezbytná i připravenost, která je předmětem 

této veřejné zakázky. Důvodem je také povinnost zadavatele k rozdělení takových 

částí zakázek, kde je to možné, a dát příležitost většímu okruhu dodavatelů 

způsobilých pro na danou část zakázky (návaznost na § 6 odst. 1 ZZVZ a § 217 odst. 

2 písm. m) ZZVZ). 

13.22. Žádná položka v soupisu prací nesmí být oceněna rovno nebo menší než 0,00 Kč 

s výjimkou zamčených položek, které nebudou oceněny.  

13.23. Doklady prokazující nabídkovou cenu 

Dodavatel prokazuje nabídkovou cenu předložením podrobné kalkulace – oceněný 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 1.6. ZD) 

13.24. Nabídkovou cenou, která bude předmětem hodnocení se rozumí celková cena bez 

DPH uvedená v krycím listu v oddíle A v řádku 2 Nabídková cena „Celkem bez 

DPH“ buňka I22. 

13.25. Překročení nabídkové ceny 

Překročení nabídkové ceny lze pouze v případech vymezených ve Smlouvě o DÍLO 

(čl. 1.2.) a v zadávací dokumentaci ve smyslu (§ 100 ZZVZ). 

14. Způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny (MNNC) 

Zadavatel stanovuje v souladu s § 113 odst. 2 ZZVZ cenu, kterou bude považovat za 

mimořádně nízkou a způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny takto:  

14.1. Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude zadavatel považovat takovou 

nabídkovou cenu, která bude od průměrné nabídkové ceny všech podaných nabídek 

nižší minimálně o hodnotu 25 %. Podané nabídky, které svou cenou přesáhnou 

celkovou předpokládanou hodnotu uvedenou v odst. 9.1. této zadávací 

dokumentaci, budou pro výpočet průměrné nabídkové ceny pro účel zjištění MNNC 

poníženy na úroveň předpokládané hodnoty uvedené v této zadávací dokumentaci. 

V případě, že zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek 2 nabídky a méně, 

nebude výše uvedené pravidlo aplikováno. Pro takový případ zadavatel nestanovuje 

způsob stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. 

14.2. Zadavatel upozorňuje, že není vyloučeno, aby posoudil v souladu s § 113 odst. 3 

zákona nabídkovou cenu nebo náklady jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu i 

v jiném případě, než je uvedeno v odst. 13.1. Může se jednat i o nabídkové ceny 

jednotlivých ekonomicky významných položek, které v porovnání cen těchto 

položek u jiných dodavatelů vykazují známky MNNC a může vzniknout tak 

podezření uvedení dumpingových cen nebo neproveditelnosti části DÍLA za 

nabídkovou cenu. 
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14.3. Pro vysvětlení cen, které Zadavatel bude považovat za MNNC, bude od dodavatelů 

požadovat rozklad podle kalkulačního vzorce RTS nebo běžných ekonomických 

standardů.      

15. Vyhrazené změny závazku podle § 100 ZZVZ, změny podle § 222 a ostatní 

změny  

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhrazuje dále specifikované 

změny závazku ze Smlouvy o DÍLO, aniž by byl zadavatel povinen provést nové zadávací 

řízení. Dojde-li k naplnění podmínek pro uvedené vyhrazené změny závazku podle § 

100, nezakládá to povinnost zadavateli  ke změně přistoupit nebo podle § 100 postupovat, 

nejedná-li se o změny povinné ze zákona.  

15.1. Změny ceny v důsledku legislativních změn (změna podle § 100 odst. 1 ZZVZ) 

Cenu sjednanou ve Smlouvě o DÍLO lze měnit v průběhu plnění veřejné zakázky 

pouze z důvodů změny související legislativy, pokud dojde k jejich změně v průběhu 

plnění předmětné veřejné zakázky, tzn. např.  změně sazby daně z přidané hodnoty. 

15.2. Změny ceny podle objemu skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb 

části DEMOLICE  (změna podle § 100 odst. 1 ZZVZ) 

Cenu sjednanou ve smlouvě lze v průběhu plnění změnit v souladu s postupy a 

náležitostmi uvedených v čl. 1.2 a 4.4.1 SoD. Změna je předpokládána v případě 

skutečného množství vzniklých odpadů oproti množství uvedeném v Soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb – „list 001 001 Pol (D)“ Rozdíly v objemu 

vzniklých odpadů pak budou dodavatelem zadavateli dokládány vážními lístky 

potvrzenými zpracovateli těchto odpadů nebo osobami s oprávněním k ukládání 

těch odpadů, které nelze dále využít.  

Změna může nastat i v případě nových druhů odpadů zjištěných až v průběhu 

provádění stavebních prací a jejich zařazení podle Katalogu odpadů (Vyhláška 

8/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pod jiným kódem, než je uveden v 

Závazném stanovisku Odboru životního prostředí MU Písek čj. MUPI/2023/52435 ze 

dne 21.8.2023 a návazně v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – viz přehled 

v níže uvedené tabulce.  

Kód 

odpadu 

Závazné stanovisko Odboru životního prostředí MU Písek 

čj. MUPI/2023/52435 ze dne 21.8.2023 

Soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb 

Název  Množství t Položka  Množství t 

170 102 Cihly  348,569 72 348,569 

170 107 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků 
760,118 73 760,118 

170 201 Dřevo 124,723 68 124,723 

170 202 Sklo 5,354 69 5,354 

170 203 Plasty 0,984 70 0,984 

170 302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 19,274 74 19,274 

170 405 Železo a ocel 97,515 66 97,515 
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170 601 Izolační materiál s obsahem azbestu  6,534 71 6,534 

170 604 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 

17 06 01 a 17 06 03 
2,598 67 2,598 

170 605 Stavební materiály obsahující azbest  8,401 71 8,401 

   

V případě zcela nových položek neřazených v Soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb bude postupováno v souladu s odst. 4.4.1, SoD.   

Zdůvodnění uvedených změn 

S odvoláním na Metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních 

a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (Příloha č. 1.1.2. ZD) a Metodický 

návod MŽP pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a 

odstraňování staveb a nakládání s nimi (Příloha č. 1.1.3. ZD) byl v souladu s těmito 

návody proveden průzkum a odhad hmotností použitých materiálů na předmětné 

stavbě, která je určena k odstranění podle této zadávací dokumentace. Zadavatel 

nemá k dispozici dokumentaci skutečného provedení stavby (objektu 83), takže 

nelze vyloučit možnost výskytu dalších materiálů, zvláště těch, které jsou skryty. 

V té souvislosti si zadavatel vyhrazuje právo změn množství odstraňovaných 

materiálů uvedených v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb DEMOLICE pod 

DÍLEM 1, 3, 5, 711, 712, 713, 721, 722, 725, 733, 735, 764, 767, 776, 96, M21, 99 a D96.  

15.3. Změny stavebních prací, dodávek a služeb části PŘÍSTAVBY (změna podle § 100 

odst. 1 ZZVZ) 

15.3.1. Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo změn množství 

stavebních prací, dodávek a služeb u vybraných položek podle přiloženého 

seznamu (Příloha 1.8. ZD) 

V případě souboru kompletu položek uvedených v seznamu přílohy 1.8 ZD a to DÍL 

732 – strojovny, DÍL 733 Rozvod potrubí a DÍL 734 Armatury, kdy soupis položek 

každého jmenovaného DILu je rozveden v Soupisu stavebních prací dodávek a služeb 

v listu 001 0012 Pol (DÍL 732 – strojovny – položka poř.č. 645 až 663, DÍL 733 Rozvod 

potrubí položka poř.č. 664 až 683, DÍL 734 Armatury – položka poř.č. 684 až 722) 

bude změna provedena na základě změnové projektové dokumentace vypracované 

zhotovitelem DÍLA podle odst. 10.34 Smlouvy o DÍLO a dále postupem podle čl. 1.2. a 

4.4. Smlouvy o DÍLO.  

15.3.2. Položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb části PŘÍSTAVBA, které si 

Zadavatel vyhrazuje neprovést v případě převýšení předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky nabídkou vybraného dodavatele jsou položky v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, které zahrnuje souhrnná položka v listě 

Stavba – Rekapitulace dílčích částí:  

- SO 02 Atrium (č. 0021 Rekapitulace dílčích částí) 

- SO 02 Parkoviště (č. 0022 Rekapitulace dílčích částí) 

- SO 02 Skleník – dodatek (č. 3 Rekapitulace položek dílčích částí)   
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a všechny položky uvedené na listě Přil. č. 11 – El skleníky 

Celková předpokládaná hodnota těchto položek je uvedena v odst. 9.3. 

zadávacích podmínek. 

15.4. Ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje možnost použití jednacího 

řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových stavebních prací a to: 

a) dílčí část Tepelné čerpadlo – položka soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

Pozice 640 – položka 484 2T – Tepelné čerpadlo v rozsahu podle projektové 

dokumentace pro provedení stavby, a to za předpokladu, že by jako návazná 

dílčí zakázka podle § 35 ZZVZ nebyla vysoutěžena a zadána; 

b) dílčí část Teleskopická tribuna – položka soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb Pozice 883 – položka 767 171T00 Dodávka a montáž Teleskopické tribuny 

v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby, a to za 

předpokladu, že by jako návazná dílčí zakázka podle § 35 ZZVZ nebyla 

vysoutěžena a zadána; 

c) dílčí část Fotovoltaická elektrárna – list soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb Příl č. 7 – FVE v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení 

stavby, a to za předpokladu, že by jako návazná dílčí zakázka podle § 35 ZZVZ 

nebyla vysoutěžena a zadána; 

Předpokládaná hodnota těchto dílčích částí je uvedena v odst. 9.2. zadávacích 

podmínek; předpokládaná doba plnění je v rozmezí doby podle odst. 2.1.1.8. 

Smlouvy o DÍLO.  

15.5. Ostatní změny 

Zadavatel si vyhrazuje změny plnění této veřejné zakázky uvedeného  ve Smlouvě o 

DÍLO v rozsahu: 

a) změny podle odst. 1.2.1.1. Smlouvy o DÍLO; 

b) změny podle odst. 9.10. Smlouvy o DÍLO  vyjmutí odstraňovaných konstrukcí, 

materiálů nebo vybavení původci odpadů (§ 5 odst. 1 a 2) Zákona 541/2020 o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů) z důvodů, že by zadavatel v průběhu 

provádění stavebních prací usoudil, že by tyto materiály mohl sám využít 

v souladu s principy cirkulární ekonomiky nebo naopak, v případě, že by zjistil, 

že předem vyjmuté konstrukce, materiály nebo vybavení původci odpadů jsou 

po jejich demontáži pro zadavatele nepoužitelné; 

c) možnost prodloužení sjednané lhůty pro dokončení stavebních prací z důvodu: 

- změn podle odst. 1.2.1.2. Smlouvy o DÍLO;  

-  změn podle odst. 1.2.1.3. Smlouvy o DÍLO  

-  
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d) práva odstoupit Objednatele od SoD podle čl. 15 Smlouvy o DÍLO. 

  

16. Způsobilost a kvalifikace  

Účastník je povinen prokázat kvalifikaci v rozsahu:  

a) splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ; 

b) splnění profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ; 

c)  

16.1. Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace 

Nestanoví-li zákon jinak, dodavatel v nabídce předkládá kopie dokladů. Zadavatel 

s odkazem na § 45 odst. 1 ZZVZ upozorňuje na možnost předložení originálů nebo 

úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti a kvalifikace již 

jako součást nabídky, jelikož si zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 

odst. 1 ZZVZ vyžádat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladů ve fázi 

posuzování splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a vybraný dodavatel má dle 

ustanovení § 122 odst. 4 písm. a) ZZVZ povinnost originály nebo ověřené kopie 

dokladů o prokázání jeho kvalifikace doložit.  

Pro nabídku v elektronické podobě se originálem dokumentu nebo ověřené kopie 

dokladu v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi, ve znění pozdějších předpisů, rozumí 

autorizovaná konverze originálu nebo ověřené kopie dokladu, tzn. úplné převedení 

dokumentu z listinné podoby do elektronické, ověření shody obsahu těchto 

dokumentů a připojení ověřovací doložky.  

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí podle § 86 odst. 3 

ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti v době 3 měsíců přede 

dnem zahájení zadávacího řízení.  

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání způsobilosti či kvalifikace 

požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění způsobilosti či 

kvalifikace, musí originál takového prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem 

požadované údaje o splnění způsobilosti či kvalifikace a musí být současně 

podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud jedná 

jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za 

dodavatele, musí být součástí nabídky originál nebo úředně ověřená kopie plné moci 

opravňující tuto osobu k jednání jménem dodavatele. 

16.2. Doklady o kvalifikaci  

Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované 

v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-

Certis). 
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V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel vylučuje možnost, aby 

dodavatel nahradil předložení dokladů o kvalifikaci písemným čestným 

prohlášením, pokud ZZVZ či kvalifikační podmínky zadavatele nestanovují jinak1.  

V případě, kdy dodavatel v rámci prokázání kvalifikace předkládá čestné prohlášení 

o splnění kvalifikace2, musí takové prohlášení obsahovat požadované údaje o splnění 

kvalifikačních předpokladů a zadavatel doporučuje, aby bylo podepsáno 

elektronickým podpisem osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. 

Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat 

dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování. 

16.3. Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 

účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen 

prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti 

podle § 77 odst. 1 zákona v plném rozsahu samostatně. 

16.4. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele dle § 85 ZZVZ 

Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k nabídce předložil doklady prokazující 

základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho 

poddodavatelů, pokud poddodavatel, jako jiná osoba, neprokazoval kvalifikaci 

pro dodavatele podle § 83 ZZVZ.    

16.5. Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo 

certifikátem. 

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 

tento výpis nahrazuje doklad prokazující: 

 

a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve 

výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií 

profesní způsobilosti, a 

b) základní způsobilost podle § 74 zákona. 

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud 

k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní 

způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. 

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na 

kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 3 zákona. 

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných 

dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je 

 
1 Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky  
2 písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona  a písemného čestného 

prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona 
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kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po 

dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů 

podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona. 

16.6. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými 

podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném 

zadavatelem3. 

 

16.7. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 

zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník 

zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 ZZVZ povinen tuto změnu 

zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 

změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty 

první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým 

způsobem, že 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení 

nebo nabídek a 

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník 

zadávacího řízení nesplnil povinnost podle odstavce § 88 odst. 1 ZZVZ. 

16.8. Lhůta pro prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek 

16.9. Důsledek nesplnění způsobilosti a kvalifikace 

Neprokáže-li dodavatel splnění způsobilosti a kvalifikace v plném rozsahu, bude 

v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 zákona vyloučen ze zadávacího řízení. 

Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení 

z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 

17. Základní způsobilost  

17.1. V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ Zadavatel požaduje prokázání základní 

způsobilost podle § 74 zákona. 

Způsobilým není podle § 74 odst. 1 zákona dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího 

řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu 

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k 

zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 
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b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 

splatný daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němu bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž 

byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v 

obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti: 

1. ve vztahu k České republice dle § 75 zákona předložením 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) 

zákona, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 

odst. 1 písm. b) zákona, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 

odst. 1 písm. d) zákona, 

f) výpisu z obchodního rejstříku3, nebo předložením písemného čestného 

prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 

74 odst. 1 písm. e) zákona. 

2. ve vztahu k zemi sídla jiné země než ČR v souladu s § 81 zákona (Prokazovaní 

kvalifikace získané v zahraničí viz odst. 16.6): 

Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel 

dle § 45 odst. 3 zákona v původním jazyce s připojením jejich překladu do 

českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a případně doklady o vzdělání 

v latinském jazyce se předkládají bez překladu. 

17.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) 

zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-

li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 

74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat 

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

 
3 Podle § 45 odst. 4) ZZVZ povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v 

informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený 

dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, 

jsou-li takové údaje nezbytné 
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c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona 

splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona 

splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. 

17.3. Zadavatel nestanovuje, že podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona musí 

splňovat také jiné osoby, než které jsou uvedeny v § 74 odst. 2 zákona. 

18. Profesní způsobilost 

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona. 

a) Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokazuje dodavatel ve vztahu 

k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 14 písm. d) 

zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a § 23 a příl. č. 2 

(provádění staveb, jejich změn a odstraňování) k zákonu 455/1991 Sb. (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na stavební zákon).  

Doklady ke splnění povinností podle bodu 18 písm. a), předkládá dodavatel v rámci 

nabídky v kopiích.   

Splnění profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ustanovením § 228 zákona v tom 

rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění této profesní způsobilosti pokrývají 

požadavky zadavatele na prokázání splnění profesní způsobilosti pro plnění veřejné 

zakázky. 

Doklady k prokázání profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní 

předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 

19. Ekonomická kvalifikace 

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona 

20. Technická kvalifikace a její prokázání 

20.1. Zadavatel nepožaduje technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 ZZVZ  

21. Hodnotící kritérium a způsob hodnocení 

Způsob hodnocení 

V rámci hodnocení nabídek dle § 119 ZZVZ budou použity informace uvedené 

v oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, kdy rozhodnou cenou pro 

hodnocení nabídek je celková cena   uvedenou v listu „Krycí list“ v oddílu A, řádku 2 

„Nabídková cena, Celkem bez DPH“ buňka EXCEL I22. 
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Zadavatel v souladu s § 114 odst. 1 zákona stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle 

jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost 

nabídek podle níže uvedených pravidel stanovených v souladu s § 115 zákona.  

Pravidla pro hodnocení nabídek ve všech částech zakázky:  

a) kritéria hodnocení 

Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle těchto kritérií: 

- nejnižší nabídková cena 

b) metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích 

Nejnižší nabídková cena: 

Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (tj. za celý 

předmět plnění dané části veřejné zakázky). Jako nejvhodnější bude v tomto kritériu 

hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena. 

Účastník zadávacího řízení (dodavatel)ú není oprávněn podmínit jím navrhované 

údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení 

několika rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro 

vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 zákona. Obdobně bude 

zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem 

hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel stanovil.  

c) váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii 

- nejnižší nabídková cena – váha 100 % 

22. Poddodavatelé 

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v souladu s § 105 ZZVZ ve své 

nabídce specifikoval, které významné části veřejné zakázky hodlá plnit prostřednictvím 

poddodavatelů a předložil seznam poddodavatelů, kteří mu jsou v době podání nabídky 

známi. 

Za poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých hodlá účastník zadávacího řízení 

(dodavatel) plnit určitou část předmětu veřejné zakázky, nebo prostřednictvím kterých 

dodavatel prokazuje nějakou část kvalifikace. Za významnou poddodávku se pro tyto 

účely nepovažují: 

- dodávky stavebních materiálů ani výrobků, 

- ani služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění veřejné zakázky, jako 

jsou např. úklidové služby, ostraha, 

- pomocné práce či jiné obdobné práce s podílem nižším, než je 10 % z finančního 

objemu veřejné zakázky 
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Části veřejné zakázky, které účastník hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, 

účastník uvede v Seznamu poddodavatelů, jehož vzor je uveden v Příloha 1.5.9.. V tomto 

seznamu uvede věcné a finanční vymezení předmětu plnění, které hodlá jednotlivým 

subdodavatelům zadat a u těch částí zakázky, kde má již poddodavatele vybrány, pak 

jejich obchodní jména a základní identifikační údaje. U poddodavatelů, prostřednictvím 

kterých účastník zadávacího řízení zároveň prokazuje určitou část kvalifikace, uvede 

případně i informaci o tom, jaké další věci či práva za tímto účelem poddodavatel 

účastníkovi poskytuje. Seznam bude zpracován ve struktuře uvedené v Příloha 1.5.9. 

(Seznam poddodavatelů).  

Poddodavatelé, kteří nebudou dodavatelem identifikováni v rámci podané nabídky, ale 

kteří se budou na plnění stavebních prací veřejné zakázky podílet, pokud jsou dodavateli 

známi, je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli jejich identifikační údaje 

nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele. 

Poddodavatelé, kteří nebudou ani v této době známi, identifikuje vybraný dodavatel 

nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem. Tento subdodavatel 

může být zapojen do plnění veřejné zakázky pouze způsobem a podle podmínek čl. III. 

odst. 1 Zvláštních podmínek ke Smlouvě o dílo.  

Aktuální seznam poddodavatelů platný v době podpisu smlouvy se stane přílohou 

smlouvy o dílo. Tato povinnost je splněna, jsou-li identifikační údaje poddodavatelů 

uvedeny ve stavebním deníku.  

Změna poddodavatele a rozsahu jeho plnění je možná po písemném oznámení zadavateli 

podle čl. 8.3 SoD a podle podmínek čl. III. odst. 1 Zvláštních podmínek ke Smlouvě o dílo.  

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace, 

je možná pouze po písemném odsouhlasení zadavatelem a za předpokladu, že náhradní 

poddodavatel prokáže splnění příslušné části kvalifikace ve shodném rozsahu a shodným 

způsobem jako poddodavatel původní. 

23. Požadavek na poskytnutí jistoty 

23.1. Zadavatel požaduje podle § 41, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro 

podání nabídek jistotu ve výši 4.500.000, - Kč.  

23.2. Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení podle § 41 odst. 3 ZZVZ   

a) složením peněžní částky na účet zadavatele – 7592510267/0100 nebo 

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo  

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele 

23.3. Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce podle § 41 odst. 4 ZZVZ poskytnutí 

jistoty: 

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, nebo 
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b) předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky 

nebo pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění 

podmínek podle odstavce 74, jde-li o bankovní záruku nebo pojištění záruky.  

Dokumenty může účastník zadávacího řízení předkládat v prostých kopiích. 

Zadavatel si podle § 45 odst. 1 ZZVZ postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje 

právo požadovat doložení originálu nebo úředně ověřené kopie.  

23.4. Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník 

zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. 

23.5. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že při neprokázání poskytnutí 

jistoty již v nabídce, nelze uplatnit ustanovení § 46 ZZVZ a doplnit tak tyto 

informace nebo doklady po uplynutí lhůty pro podání nabídky.  

24. Podmínky sestavení a podání nabídky dle § 103 ZZVZ 

Zadavatel níže uvádí podmínky pro sestavení a podání nabídky včetně doporučeného 

způsobu zpracování nabídky. 

24.1. Forma a způsob podání nabídek 

Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě v českém jazyce. 

Lhůta pro podání nabídek, způsob podání nabídky a informace o otevírání nabídek 

jsou uvedeny níže.  

24.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést 

v omyl. 

24.3. Zadavatel doporučuje, aby v obsahu byla popsána posloupnost dokumentů a jejich 

umístění uvedením čísel stran podle automaticky generovaných čísel stran v pdf 

24.4. Údaje a dokumenty, které zadavatel požaduje v souladu s § 103 odst. 1 písm. a) a b) 

ZZVZ k předložení v nabídkách pro potřebu posouzení splnění podmínek účasti 

v zadávacím řízení a hodnocení nabídek: 

24.4.1. Návrh smlouvy 

Součástí zadávacích podmínek je závazný návrh SoD (Příloha č. 1). Dodavatel 

je povinen předložit v rámci nabídky vyplněné Čestné prohlášení o akceptaci 

návrhu SoD viz Příloha č. 1.5.2 ZD.   

Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné 

jednat, musí být součástí Čestného prohlášení o akceptaci návrhu SoD plná 

moc opravňující tuto osobu k jednání.  

 
4 (7) Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku 

zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 8 nebo § 124 odst. 2 
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Čestné prohlášení o akceptaci návrhu SoD, případně i plnou moc doporučuje 

zadavatel dodavateli podepsat elektronickým podpisem 

24.4.2. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (podle Přílohy 1.6 ZD) 

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 

formátu pdf doporučuje zadavatel účastníku zadávacího řízení podepsat 

elektronickým podpisem.  Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr ve formátu MS XLS musí být rovněž součástí nabídky. 

Podmínky ocenění jsou uvedeny v bodě 133 Požadavky na jednotný způsob 

zpracování nabídkové ceny. 

24.4.3. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace 

24.4.3.1. Doklady k prokázání splnění základní kvalifikace 

Podrobnosti ohledně způsobilosti kvalifikace, dokladů a způsobů k prokázání 

základní kvalifikace jsou uvedeny v bodě 16 a bodě 17. Jedná se zvláště o:  

a) kopie nebo originál výpisu z evidence Rejstříku trestů právnické osoby;  

b) kopie nebo originál výpisu z evidence Rejstříku trestů všech členů statutárního orgánu; 

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výpis z evidence 

Rejstříku trestů splňovat – tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 

dodavatele;   

c) kopie nebo originál potvrzení příslušného finančního úřadu, zda má nebo nemá v České 

republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; 

d) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (Příloha 1.5.3 ZD); 

e) písemné čestné prohlášení že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný 

nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (Příloha 1.5.3. 

ZD); 

f) kopie nebo originál potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, že nemá 

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

g) kopii výpisu z obchodního rejstříku (v případě právnických osob zapsaných v OR) nebo 

odkaz podle § 45 odst. 4 ZZVZ, nebo předložení písemného čestného prohlášení v 

případě, že není v obchodním rejstříku zapsán; 

24.4.3.2. Doklady k prokázání splnění profesní kvalifikace 

Podrobnosti ohledně způsobilosti kvalifikace, dokladů a způsobů k prokázání 

profesní kvalifikace jsou uvedeny v čl. 18 

24.4.3.3. Doklady k prokázání splnění technické kvalifikace 

Podrobnosti ohledně způsobilosti kvalifikace, dokladů a způsobů k prokázání 

technické kvalifikace jsou uvedeny v čl. 20.1. 

24.4.4. Požadavek zadavatele podle § 103 ZZVZ 

24.4.4.1. Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ požaduje, aby v případě 

společné účasti dodavatelů v nabídce účastníci doložili, jaké bude rozdělení 

odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost 

nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně 
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24.4.4.2. Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. b) ZZVZ požaduje předložení 

vyplněného Soupisu položek k identifikaci (Příloha 1.7. ZD), které ocenil 

v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. V soupisu vybraných položek 

dodavatel musí konkretizovat položky s uvedením výrobce a technických 

parametrů odkazem na webové stránky. Pokud takový odkaz neexistuje, musí 

dodavatel pro takovou položku k Soupisu položek k identifikaci přiložit kopii 

technického listu, ze kterého bude patrné splnění projektovaných parametrů. 

Soupis položek k identifikaci, je dodavatel povinen předložit spolu s nabídkou.    

24.4.4.3. Podle odstavce § 103 odst. 2 zadavatel uvádí doporučený způsob zpracování 

nabídky: 

a) Obsah nabídky  

 Nabídka může být opatřena obsahem s uvedením čísel stránek  

u jednotlivých oddílů (kapitol).  

b) Krycí list nabídky 

Nabídka může obsahovat vyplněný krycí list. – vzor viz Příloha č. 1.5.1. ZD, který bude 

obsahovat název a přesnou adresu dodavatele s označením pověřeného zástupce pro 

případné další jednání, včetně uvedení telefonního a e-mailového spojení a nabídkovou 

cenu za kompletní předmět veřejné zakázky v předepsaném rozpisu. 

c) Prohlášení dodavatele 

Prohlášení dodavatele, že se v plné míře seznámil s rozsahem a povahou veřejné 

zakázky, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci (součást krycího 

listu – Příloha č. 1.5.1. ZD) doporučuje Zadavatel dodavateli podepsat elektronickým 

podpisem. 

d) Čestné prohlášení o akceptaci návrhu Smlouvy o DÍLO  

Dodavatel předloží k nabídce čestné prohlášení o akceptaci návrhu Smlouvy o DÍLO 

– Příloha č. 1.5.2. ZD. 

e) Doklady o splnění základní způsobilosti  

Dodavatel k nabídce předloží kopii nebo originál výpisu z evidence Rejstříku trestů 

právnické osoby, kopii nebo originál výpisu z evidence Rejstříku trestů všech členů 

statutárního orgánu, kopii nebo originál potvrzení příslušného finančního úřadu, zda 

má nebo nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 

splatný daňový nedoplatek, kopii nebo originál potvrzení příslušné okresní správy 

sociálního zabezpečení, zda nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný 

nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanost. 

f) Čestné prohlášení  

Dodavatel k nabídce přiloží písemné čestné prohlášení ke spotřební dani ve vztahu k § 

74 odst. 1 písm. b) ZZVZ a písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) 

ZZVZ – vzor Příloha 1.5.3 ZD. 

g) Profesní způsobilost  

Dodavatel k nabídce předloží splnění profesní způsobilosti podle čl. 18 

zadávací dokumentace. 
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h) Seznam pracovníků  

Dodavatel k nabídce podle § 103 písm e) ZZVZ uvede jména a příjmení a odbornou 

kvalifikaci pracovníků, kteří budou odpovědni za plnění veřejné zakázky. 

i) Doklady o složení jistoty podle bodu 23   

j) Údaje o podílu poddodavatelů 

Dodavatel v nabídce uvede také údaje o podílu poddodavatelů na realizaci této 

zakázky v případě, že je hodlá využívat Příloha 1.5.9. ZD.  

k) Uvedení seznamu poddodavatelů 

Seznam s uvedením poddodavatelů a jejich identifikačních údajů Příloha 1.5.9.ZD   

nebo „čestné prohlášení“ o tom, že tuto veřejnou zakázku bude realizovat dodavatel 

sám bez využití poddodavatelů Příloha 1.5.10. ZD, doporučuje zadavatel účastníku 

zadávacího řízení podepsat elektronickým podpisem. 

l) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

Dodavatel k nabídce přiloží oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

m) Soupis položek k identifikaci  

Dodavatel k nabídce přiloží doplněný Soupis položek k identifikaci – Příloha 1.7. ZD. 

25. Další podmínky pro uzavření smlouvy  

Zadavatel vyžaduje od vybraného dodavatele v souladu s § 104 zákona jako podmínku 

pro uzavření smlouvy následující doklady a informace, které nemusí být součástí nabídky, 

ale vybraný dodavatel je předloží až na základě výzvy k předložení skutečností dle § 122 

odst. 3 zákona odeslané zadavatelem vybranému dodavateli. 

25.1. Předložení originálů dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení 

předloženy. (viz bod 16 Způsobilost a kvalifikace). Originálem se přitom rozumí 

elektronicky podepsané dokumenty oprávněnými osobami, které dokumenty 

vydaly nebo úředně ověřené kopie (autorizované konverze z listinné do elektronické 

podoby dokumentů). 

25.2. Předložení dokladů podle § 104 odst. a) - předložení dokladů vztahujících se k 

předmětu plnění veřejné zakázky, tj. způsobilosti pracovníků ve funkci 

stavbyvedoucího a osoby zástupce stavbyvedoucího podle § 14 odst. f) zákona 

283/2021 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů na veřejné zakázce 

požadovaných ve Smlouvě o DÍLO. Dodavatel je povinen doložit doklady také o 

odborné kvalifikaci pracovníků podle, které budou odpovědni za plnění veřejné 

zakázky a které uvedl v nabídce podle odst. 24.4.4.3 písm. h) zadávací dokumentace. 

25.3. Předložení originálu příslibu pojišťovny o zřízení pojistky ve smyslu a výši podle čl. 

11.5. Smlouvy o DÍLO. Originálem se přitom rozumí elektronicky podepsané 

dokumenty oprávněnými osobami, které dokumenty vydaly nebo úředně ověřené 

kopie (autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentů). 
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25.4. Předložení originálu nebo ověřené kopie originálu písemného ohlášení nabídky 

možné pracovní činnosti ve smyslu čl. II bod 1) písm. b) Zvláštních podmínek ke 

Smlouvě o DÍLO (Příloha č. 1.1.) zaslané datovou schránkou na Úřad práce nábřeží 

1. máje 2259, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek. 

25.5. Předložení originálu nebo úředně ověřené kopie originálu nabídky možnosti 

odborné učební praxe na DÍLE pro získání zkušeností žákům SOŠ a SOU Písek, 

Komenského 86, Písek 397 01 nebo jiné střední školy zaměřených na stavební obory 

ve smyslu čl. II bod 3) Zvláštních podmínek ke Smlouvě o dílo (Příloha č. 1.1.) 

Současně musí vybraný dodavatel předložit originál nebo kopii vyjádření školy, zda 

má nebo nemá o nabídku zájem. V případě studenta vysoké školy doloží originál 

nebo úředně ověřenou kopii originálu nabídky možnosti praxe zaslané příslušné 

vysoké škole.  

25.6. Předložení originálu příslibu o vystavení bankovní záruky podle čl. 18.3. Smlouvy o 

DÍLO (Příloha č. 1 ZD) v případě, že bankovní záruku zvolí dodavatel namísto 

zádržného.  

25.7. Čestné prohlášení vybraného dodavatele ve vztahu k ruským/běloruským 

subjektům prokazující splnění povinností vyplývajících z nařízení Rady (EU) č. 

208/2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům, orgánům 

vzhledem k situaci na Ukrajině a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 

2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 

představitelům Běloruska, ve znění pozdějších aktualizací – Příloha č. 7 ZD. 

25.8. Čestné prohlášení vybraného dodavatele k vyloučení střetu zájmů – Příloha č. 8 ZD. 

25.9. U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho 

skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence 

údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky 

právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o 

veřejné zakázce.  

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli výše uvedeným postupem, vyzve 

zadavatel dle § 122 odst. 5 zákona v rámci výzvy učiněné podle § 122 odst. 3 zákona 

vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci 

údajů o skutečných majitelích nebo 

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a 

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; 

těmito doklady jsou zejména 

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

2. seznam akcionářů, 

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
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4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy 

Upozorňujeme účastníky zadávacího řízení, kteří jsou akciovou společností nebo 

mají právní formu obdobnou akciové společnosti na nutnost mít vydány výlučně 

zaknihované akcie. Zadavatel ověří dle § 48 odst. 9 zákona u vybraného dodavatele 

naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona (tj. nevydání výlučně 

zaknihovaných akcií) na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Tato 

ustanovení se nepoužijí pouze pro takového účastníka, jehož akcie v souhrnné 

jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo 

kraje. 

Upozorňujeme dodavatele, že všechny doklady nabídky předkládá účastník 

v českém jazyce. Pokud zákonem nebo zadavatelem požadovaný doklad předkládá 

dodavatel v cizím jazyce, musí být jeho součástí i překlad do českého jazyka (§45 

ZZVZ). To platí zejména nikoliv však pouze u dokladů prokazující skutečné majitele. 

Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají 

bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad 

nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.  

Smlouva bude uzavřena v písemné formě, text bude tvořen souborem elektronických dat, 

který smluvní strany podepíší elektronickými podpisy 

26. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

26.1. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit zadavateli elektronicky 

v písemné podobě nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek písemně, elektronickou cestou prostřednictvím datové schránky. ID datové 

stránky zadavatele je 56rmtfn.  

26.2. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel 

vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele včetně přesného znění žádosti bez 

identifikace tohoto dodavatele do 3 pracovních dnů. 

26.3. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení 

doručena včas, a to ve smyslu § 98 odst. 3 zákona alespoň 3 pracovní dny před 

uplynutím lhůty. 

26.4. Zadavatel může vysvětlit zadávací dokumentaci i bez předchozí žádosti dodavatele 

podle § 98 odst. 1 zákona. 

26.5. Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel 

neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu 

pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od 

doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo 

předání vysvětlení 3 pracovní dny 

26.6. Vysvětlení zadávací dokumentace bude poskytnuto všem dodavatelům uveřejněním 

na profilu zadavatele na internetové adrese: 
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https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3132d98-d4e0-4d53-aa15-

d3d1ae176593 

26.7. Zadavatel doporučuje dodavatelům nebo účastníkům zadávacího řízení, aby ve 

vlastním zájmu profil zadavatele průběžně sledovali. 

26.8. Spolu s vysvětlením zadávací dokumentace může zadavatel provést změnu nebo 

doplnění zadávacích podmínek dle § 99 zákona. 

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo 

doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací 

dokumentace podmínek bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným 

způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna 

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel 

současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny 

nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků 

zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo 

doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. 

27. Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je možná v termínu 2.9.2024 od 10:00 do 13:00. 

Zájemci o prohlídku místa mohou o hodině uskutečnění návštěvy informovat zadavatele 

e-mailem na adresu jaroslav.volf@zstsobra.cz.  Při návštěvě se budou hlásit v sekretariátu 

ředitele školy na adrese Šobrova 2070, 397 01 Písek. 

Prohlídku staveniště Zadavatel doporučuje z důvodu získání všech vizuálních informací 

potřebných pro řádné ocenění stavebních prací.  

28. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci  

Kompletní zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96 odst. 1 

zákona na profilu zadavatele na internetové adrese: 

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3132d98-d4e0-4d53-aa15-d3d1ae176593 

29. Lhůta pro podání nabídek, způsob podání nabídek včetně informace o tom, 

v jakém jazyce mohou být podány. 

Lhůta pro podání nabídek:   Datum: 25.9.2024      Hodina: 10:00 

Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky na elektronickou adresu zadavatele 

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3132d98-d4e0-4d53-aa15-d3d1ae176593 ve 

lhůtě pro podání nabídek. Za včasné doručení odpovídá dodavatel. Ve smyslu § 47 odst. 

4 písm. b) zákona zaniká účast v zadávacím řízení uplynutím lhůty k podání nabídek těm 

účastníkům zadávacího řízení, kteří nabídku nepodali. Nabídka, která nebude doručena 

ve lhůtě pro podání nabídek, se nepovažuje dle § 28 odst. 2 zákona za podanou a 

v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.  

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3132d98-d4e0-4d53-aa15-d3d1ae176593
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3132d98-d4e0-4d53-aa15-d3d1ae176593
mailto:jaroslav.volf@zstsobra.cz.
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3132d98-d4e0-4d53-aa15-d3d1ae176593
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3132d98-d4e0-4d53-aa15-d3d1ae176593
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V souladu s § 107 ZZVZ zadavatel akceptuje písemné nabídky podávané výhradně 

v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje. Aby dodavatel mohl 

vložit nabídku, musí se zaregistrovat na portálu e-zakázky jako dodavatel na této adrese: 

https://www.e-zakazky.cz/registrace-dodavatel Tam vyplní všechny náležitosti, vloží svůj 

certifikát – elektronický podpis, který musí mít zřízen a tím je registrace ukončena. 

Následně si na portálu, profil zadavatele na odkazu https://www.e-zakazky.cz/Profil-

Zadavatele/a3132d98-d4e0-4d53-aa15-d3d1ae176593, najde konkrétní veřejnou zakázku a 

na tu bude reagovat přes svůj přístup na portálu e-zakázky dodavatel. 

Nabídky se podávají pouze v českém jazyce (tím není dotčeno ustanovení § 45 odst. 3 

zákona). 

30. Otevírání nabídek 

Otevírání elektronicky podaných nabídek s nabídkami proběhne po uplynutí lhůty pro 

podání nabídek bez zbytečného odkladu. Otevírání nabídek s ohledem na elektronické 

podání nabídek proběhne neveřejně 

31.  Zadávací lhůta 

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu dle § 40 zákona na 6 měsíců. 

32. Zrušení zadávacího řízení 

Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud dojde k naplnění § 127 

odst. 1 ZZVZ. Zadavatel může zrušit bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud 

dojde k naplnění některého z bodů § 127 odst. 2 ZZVZ. 

33. Oznámení o výsledku zadávacího řízení 

Zadavatel odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění podle § 212 ZZVZ 

do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

34. Další části zadávací dokumentace – přílohy  

1. Smlouva o DÍLO 

1.1. Zvláštní příloha I ke smlouvě o DÍLO 

1.1.1. REPORT 

1.1.2. Metodický návod pro řízení vzniku odpadů 

1.1.3. Metodicky návod MZP odpad s obsahem azbestu 

1.1.4. Nařízení EU 2020_852 

1.1.5. ZS-RO-IROP-c-7 - naplňovaní-zásad-DNSH 

1.2. Příloha IV. k SoD Dohoda o změnách 

1.2.1. Příloha IV.1 k SoD – protokol o změně díla 

1.2.2. Příloha IV.2 k SoD – tabulka evidence změn 

1.2.3. Příloha IV.3 k SoD – Oznámení ZL a rekapitulace ZL 

1.2.4. Příloha IV. 4 k SoD – Souhrnný formulář změn 

1.2.5. Příloha IV. 5. k SoD – Přehled změny smlouvy 

1.3. Příloha II SoD 

https://www.e-zakazky.cz/registrace-dodavatel
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3132d98-d4e0-4d53-aa15-d3d1ae176593
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a3132d98-d4e0-4d53-aa15-d3d1ae176593
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1.4. Grafický HMG doby plnění 

1.5. Obsah nabídky  

1.5.1. Krycí list nabídky 

1.5.2. Čestné prohlášení o akceptaci návrhu Smlouvy o DÍLO 

1.5.3. Čestné prohlášení o splnění části základní způsobilosti 

1.5.4. Seznam techniků a technická kvalifikace 

1.5.5. Potvrzení zaměstnavatele autorizované osoby 

1.5.6. Čestné prohlášení autorizované osoby 

1.5.7. Potvrzení zaměstnavatele osoby – bezpečnostní technik 

1.5.8. Čestné prohlášení osoby – bezpečnostní technik 

1.5.9. Seznam poddodavatelů 

1.5.10. Čestné prohlášení – poddodavatelé 

1.6. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

1.7. Soupis položek k identifikaci 

1.8. Vyhrazené změny – Přístavba 

2. PD A. Průvodní zpráva 2023_06_27 

2.1. B. Souhrnná tech. zpráva REVIZE 2023_10_13 

2.2. C Situace s vyznačením vazeb na sousední stavby 

2.3. C.4 ZOV – DBP nápojné body 

2.4. DBP.1 půdorys základů 

2.5. DBP.2 půdorys I.NP 

2.6. DBP.3 půdorys II.NP 

2.7. DBP.4 půdorys střechy 

2.8. DBP.5 příčné řezy 

2.9. DBP.6 pohledy 

2.10. DBP.7 Boletické panely výpis 

2.11. DBP_C1_Situace širších vztahu 

2.12. DBP_C2_Katastrální situace 

2.13. Plán bouracích prací-REVIZE 2023_10_13 

2.14. PLÁN BOZP Šobrova 2070 Písek 

2.15. Protokol o prohlídce stavby dle přílohy č.2 Metodického pokynu-SIGNED 

2.16. 2023_07_31_statik vyjádření 

2.17. Souhlas s odstraněním stavby 

2.18. Stanovisko KHS_ZŠ Šobrova DBP 

2.19. Upozorněni k stanovisku-KHS 

2.20. Závazné stanovisko Odboru ŽP MU Písek 
3. A. Průvodní zpráva 

3.1. A. Průvodní zpráva 

3.2. B. Souhrnná technická zpráva 

3.3. Situační výkresy_C.1 Širší vztahy 

3.4. Situační výkresy_C.2 Katastrální 

3.5. Situační výkresy_C.3 Koordinační 

3.6. Situační výkresy_C.4 ZOV 

3.7. D_1_1_architektonická stavební část 

000 Titulní strana 

00. Technická zpráva 

01. Výkres výkopů 

02. Půdorys základů + část 1S 
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03. Půdorys 1NP 

04. Půdorys 2NP 

05. Půdorys 3NP 

06. Půdorys 4NP 

07a Nosná konstrukce střechy 

07b Střecha 

08. Řez A-A 

09. Řez B-B, D-D 

10. Řez C-C 

11.Pohled SV 

12. Pohled JZ  

13. Pohled SZ 

14. Pohled JV 

15. Detail WC hendikep 

16. Zábradlí schodiště 

17. Akustika a podhledy 1NP 

18. Akustika a podhledy 2NP 

19. DET 01 

20. DET. 02 a 03 

21. DET. 04 

22. DET. 05 

23. DET. 06 a 07 

23.2 DET 08 

23.3 DET 09 

23.4 DET 10 - akustický dřevěný podhled 

23.5 DET 11 Schránka na rorýsy 

24. Tabulka vyplni otvoru_obalka 

25. Tabulka vyplni interier 

26a Tabulka zámečnických výrobků 

26b Výpis klempířských prvků 

27. Obslužná lávka ve 4.NP 

28. Spárořezy 

29.1 Barevne reseni 1NP 

29.2 Barevne reseni 2NP 

29.3 Barevne reseni 3NP 

29.4 Barevne reseni 4NP 

30. Nábytkové sestavy umyvadlových skříněk 

 

3.8. D_1_1_SO.02 Parkoviště a zpevněné plochy 

02.000 Titulní strana 

02.00 Technická zpráva 

02.01 Situace parkoviště 

02.02a Vzorové řezy 

02.02b Chodník – řezy 

02.03a Půdorys zpevněných ploch 

02.03b Přístupová rampa 

02.04 Půdorys základů skleníku 
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02.05 Půdorys skleníku 

02.05 Řez skleníkem 

 

3.9. D_1_1_Vybavení tělocvičny – Technické listy 

Basketbalová konstrukce elektricky sklopná pod strop SC 

Branka na florbal 160 x 115 cm , certifikát IFF 

Florbalové mantinely 40 x 20 m 

Odrazový můstek LAMPART s kobercem 

Stojany na skok vysoký 

Švédská bedna - um.kůže 

Švédská lavička tělocvičná s kladinkou - 3 m 

Tenisové sloupky ocelové 

Trampolína 110 x 110 cm, nastavitelná, pružiny 

Volejbalové sloupky – interiér 

Žebřina tělocvičná 

Žíněnka pro skok vysoký - 200 x 170 x 40 cm – interiér 

Žíněnka Standard 200x100x7 cm – molitan 

Žíněnka Standard 200x100x7 cm - PE pěna 

 

3.10. D_1_1_Vybavení tělocvičny obrázky – 10 obrázků 

3.11. D_1_1_Vybavení tělocvičny Tabulka vybavení tělocvičny 

3.12. D_1_2_Stavebně konstrukční část popiska DESKY 

3.13. Stavebně konstrukční část Šobrova Písek seznam RDS 15-09-2022 

3.14. D_1_2_Stavebně konstrukční část  

D_1_2_A01_Technická_zpráva 

D_1_2_B01_Statické_posouzení 

Výkresy dle seznamu uvedeného v příloze 3.13. 

3.15. 3.15. D.1.3.1_EPS 

21 vyhláška §50 - J. Bezdíček 

Prohlášení projektanta EPS_DPS 

D.3.1.00_EPS_TL_Desky 

D.3.1.00_EPS_TL_Seznam dokumentace 

D.3.1.01_EPS_Technická zpráva 

D.3.1.01_EPS_TL_Technická zpráva 

D.3.1.02_EPS_Schéma chráněných ploch EPS 

D.3.1.03_EPS_Blokové schéma EPS 

D.3.1.04_EPS_TL_Výpočet proudu ústředny 

D.3.1.05_EPS_Ovládací matice MATRIX 

D.3.1.05_EPS_TL_Ovládací matice MATRIX 

D.3.1.10_EPS_Situace prvků EPS - 1.np 

D.3.1.11_EPS_Situace prvků EPS - 2.np 

D.3.1.12_EPS_Situace prvků EPS - 3.np 

D.3.1.13_EPS_Situace prvků EPS - 4.np 

D.3.1.30_EPS_TL_Výkaz výměr EPS 

D.3.1.30_EPS_Výkaz výměr EPS 

D.3.1.31_EPS_TL_Dokladová část 

3.16. D_1_3_požárně bezpečnostní řešení 
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ZŠ Šobrova – textová část PBŘ – září 2022 

ZŠ Šobrova - výkresová část PBŘ 02 1.NP 

ZŠ Šobrova - výkresová část PBŘ 03 2.NP 

ZŠ Šobrova - výkresová část PBŘ 04 3.NP 

ZŠ Šobrova - výkresová část PBŘ 05 4.NP 

ZŠ Šobrova - výkresová část PBŘ 06 Situace 

3.17. D.1.4.1_zdravotnické instalace 

D.1.4.2.0 TZ  ZTI ZŠ Písek 

D.1.4.2.01 ZTI SITUACE ZŠ Písek 

D.1.4.2.02 ZTI-VODO PŮDORYS ZÁKLADŮ ZŠ Písek 

D.1.4.2.03 ZTI-VODO PŮDORYS STROJOVNY ZŠ Písek 

D.1.4.2.04 ZTI-VODO PŮDORYS 1NP ZŠ Písek 

D.1.4.2.05 ZTI-VODO PŮDORYS 2NP ZŠ Písek 

D.1.4.2.06 ZTI-VODO PŮDORYS 3NP ZŠ Písek 

D.1.4.2.07 ZTI-VODO PŮDORYS 4NP ZŠ Písek 

D.1.4.2.08 ZTI-VODO SCHEMA OHŘ.TV ZŠ Písek 

D.1.4.2.09 ZTI-VODO ROZV.ŘEZ I ZŠ Písek 

D.1.4.2.10 ZTI-VODO ROZV.ŘEZ II ZŠ Písek 

D.1.4.2.11 ZTI-VODO PŘÍČNÝ ŘEZ ZŠ Písek 

D.1.4.2.12 ZTI-KAN PŮDORYS ZÁKLADŮ ZŠ Písek 

D.1.4.2.13 ZTI-KAN PŮDORYS 1NP ZŠ Písek 

D.1.4.2.14 ZTI-KAN PŮDORYS 2NP ZŠ Písek 

D.1.4.2.15 ZTI-KAN PŮDORYS 3NP ZŠ Písek 

D.1.4.2.16 ZTI-KAN PŮDORYS 4NP ZŠ Písek 

D.1.4.2.17 ZTI-KAN PŮDORYS SCH ZŠ Písek 

D.1.4.2.18 ZTI-KAN ROZV.ŘEZ I ZŠ Písek 

D.1.4.2.19 ZTI-KAN ROZV.ŘEZ II ZŠ Písek 

D.1.4.2.20 ZTI-KAN PŘÍČNÝ ŘEZ ZŠ Písek 

D.1.4.2.21 ZTI-KAN REV.ŠACHTA ŽB ZŠ Písek 

D.1.4.2.22 ZTI-KAN RET.NÁDRŽ ZŠ Písek 

D.1.4.2.23 ZTI-ZALÍVKA PŮDORYS ZÁKLADŮ ZŠ Písek 

D.1.4.2.24 ZTI-ZALÍVKA PŮDORYS 1NP ZŠ Písek 

D.1.4.2.25 ZTI-ZALÍVKA PŮDORYS 2NP ZŠ Písek 

D.1.4.2.26 ZTI-ZALÍVKA PŮDORYS 3NP ZŠ Písek 

ZŠ Šobrova_přehled sanity 2023_09_24 přehled standardů 

3.18. 3.18. D_1_4_1_zdravotechnické instalace_technické listy 1 

ČERPADLO DN32 poz10 

ČERPADLO DN40 poz11 

ČERPADLO Z cirkDN40 poz12 

Nástěnná umyvadlová armatura 

ZŠ Šobrova_přehled sanity 2023_08_25 přehled standardů 

3.19. D_1_4_1_zdravotnické instalace-technické listy 2 

baterie bidetová 

baterie nástěnná výlevková 

baterie nástěnná 

baterie páková invalidé 

baterie stojánková 
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bidet 

nerezový dávkovač mýdla 

nerezový žlábek pro nalepení dlažby 

pisoár s radarovým čidlem 

sprchová baterie 

sprchová hadice 

sprchová tyč 

umyvadlo 

výlevka podomítkový modul 

výlevka 

WC invalidé 

WC ovládací tllačítko 

WC podomítková nádržka 

WC 

3.20. 3.20. D_1_4_2_vytápění 

D.1.4.2.00 UT-Technická zpráva VYTÁPĚNÍ ZŠ Písek 

D.1.4.2.01 UT-PŮDORYS 1NP ZŠ PÍSEK 

D.1.4.2.02 UT-PŮDORYS 1NP STROJOVNA ZŠ PÍSEK 

D.1.4.2.03 UT-PŮDORYS 2NP ZŠ PÍSEK 

D.1.4.2.04 UT-PŮDORYS 3NP ZŠ PÍSEK 

D.1.4.2.05 UT-PŮDORYS 4NP ZŠ PÍSEK 

D.1.4.2.06 UT-SCHEMA STROJOVNY ZŠ PÍSEK 

D.1.4.2.07 UT-SCHEMA TOPNÉ OKRUHY ZŠ PÍSEK 

D.1.4.2.08 UT-SCHEMA OKRUHY VZT ZŠ PÍSEK 

3.21. D_1_4_3_vzduchotechnika-VZT 

002v_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-01 příloha 1 

002v_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-01 

002v_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-02 

002v_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-03 

002v_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-04 

002v_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-05 

002v_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-06 

002v_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-07 

002v_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-08 

002v_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-09 

002v_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-10 

002v_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-11 

002v_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-12 

3.22. 3.22. D_1_4_3_vzduchotechnika-chlazení 

002ch_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-01 

002ch_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-02 

002ch_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-03 

002ch_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-04 

002ch_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-05 

002ch_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-06 

002ch_22_ZŠ Šobrova oborové učebny DPS-07 

3.23. D_1_4_3_tlakový vzduch 
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Technická zpráva 

Výkres 1_oprava 

Výkres_2 

Výkres_3 

3.24. D_1_4_5_elektroinstalace_EL_DPS_ZŠ_Šobra 

D.1.4.5.1.1 Technická zpráva – elektroinstalace 

D.1.4.5.1.2 Technická zpráva - elektroinstalace – konektivita 

D.1.4.5.2.0 Situace - přívod NN 

D.1.4.5.2.1.1 Půdorys 1.NP - osvětlení + silové rozvody 

D.1.4.5.2.1.2 Půdorys 2.NP - osvětlení + silové rozvody 

D.1.4.5.2.1.3 Půdorys 3.NP - osvětlení + silové rozvody 

D.1.4.5.2.1.4 Půdorys 4.NP - osvětlení + silové rozvody 

D.1.4.5.2.2.1 Půdorys 1.NP - zásuvky + silové rozvody 

D.1.4.5.2.2.2 Půdorys 2.NP - zásuvky + silové rozvody 

D.1.4.5.2.2.3 Půdorys 3.NP - zásuvky + silové rozvody 

D.1.4.5.2.2.4 Půdorys 4.NP - zásuvky + silové rozvody 

D.1.4.5.2.3.1 Půdorys 1.NP - slaboproud + sdělovací rozvody 

D.1.4.5.2.3.2 Půdorys 2.NP - slaboproud + sdělovací rozvody 

D.1.4.5.2.3.3 Půdorys 3.NP - slaboproud + sdělovací rozvody 

D.1.4.5.2.3.4 Půdorys 4.NP - slaboproud + sdělovací rozvody 

D.1.4.5.2.4.1 Půdorys základů - dispoziční řešení zemnící soustavy 

D.1.4.5.2.4.2 Půdorys střechy - dispoziční řešení LPS 

D.1.4.5.2.4.3 Pohledy I - metoda ochrany - valivá koule 

D.1.4.5.2.4.4 Pohledy II - metoda ochrany - valivá koule 

D.1.4.5.2.5.1 Přehledové schéma napájení 

D.1.4.5.2.6.1 Nákres trubkování 

D.1.4.5.2.7.1 Půdorys 1.NP - slaboproud EZS + ACS 

D.1.4.5.2.7.2 Půdorys 2.NP - slaboproud - EZS + ACS 

D.1.4.5.2.8.1 Půdorys skleníky – elektroinstalace 

D.1.4.5.2.9.1 Půdorys 1.NP - žaluzie + silové rozvody 

D.1.4.5.2.9.2 Půdorys 2.NP - žaluzie + silové rozvody 

D.1.4.5.2.9.3 Půdorys 3.NP - žaluzie + silové rozvody 

D.1.4.5.2.9.4 Půdorys 4.NP - žaluzie + silové rozvody 

D.1.4.5.2.10.1 Rozložení prvků v RACKu 

D.1.4.5.2.10.2 Osazení patch panelů 

D.1.4.5.3.0 Schéma rozváděče RE2 

D.1.4.5.3.1 Schéma rozváděče R1 

D.1.4.5.3.2 Schéma rozváděče R1.31 

D.1.4.5.3.3 Schéma rozváděče R1.32 

D.1.4.5.3.4 Schéma rozváděče R1.37 

D.1.4.5.3.5 Schéma rozváděče R DRUŽINA 

D.1.4.5.3.6 Schéma rozváděče R IT 

D.1.4.5.3.7 Schéma rozváděče R2 

D.1.4.5.3.8 Schéma rozváděče R LAB 

D.1.4.5.3.9 Schéma rozváděče R FYZIKA 

D.1.4.5.3.10 Schéma rozváděče R GASTRO 

D.1.4.5.3.11 Schéma rozváděče R SERV 
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D.1.4.5.3.12 Schéma rozváděče R GASTRO2 

D.1.4.5.3.13 Schéma rozváděče R DÍLNY 

D.1.4.5.3.14 Schéma rozváděče R TISK 

D.1.4.5.3.15 Schéma rozváděče R DIGI 

D.1.4.5.3.16 Schéma rozváděče R3.1 

D.1.4.5.3.17 Schéma rozváděče R3.2 

D.1.4.5.3.18 Schéma rozváděče R SKL 

D.1.4.5.3.19 Schéma rozváděče R PBZ 

D.1.4.5.3.20 Schéma rozváděče RH 

D.1.4.5.3.21 Schéma rozváděče R FVE1 

D.1.4.5.3.22 Schéma rozváděče R SPD1 

D.1.4.5.4.1 Protokol o určení vnějších vlivů č. 30-2022 

D.1.4.5.5.1 Výpočet dimenzování vedení 

D.1.4.5.6.1 Ochrana před bleskem - řízení rizik 

3.25. 3.25. D_1_4_5_elektroinstalace-EL_FVE 

3.26. D_1_4_6_MaR 

D.1.4.6.00_Titul.listy 

D.1.4.6.01_Technická zpráva 

D.1.4.6.02_Soupis prací 

D.1.4.6.03_Blokové schema 

D.1.4.6.04 Půdorysy MaR_1.NP 

D.1.4.6.05 Půdorysy MaR_2.NP 

D.1.4.6.06 Půdorysy MaR_3.NP 

D.1.4.6.07 Půdorysy MaR_4.NP 

3.27. MaR_Tabulky pro Energetický management 

3.28. MaR_Vizualizace_Obrazovky 

3.29. D_1_4_7_projekt vrtů pro TČ_1478_ZŠ ŠOBRA_PÍSEK GEOTERMÁLNÍ VRTY 

3.30. Vyjádření CETIMN 

3.31. Vyjádření ČEVAK 

3.31.1. Vyjádření_ČEVAK_2022_06_20_O22070181135 

3.32. Vyjádření EG.D 

3.32.1. Stanovisko_EGD_Ele_OP 

3.33. Vyjádření Vodafone 

3.34. Vyjádření Vodárenská správa Písek 

3.35. Vyjádření České radiokomunikace 

3.36. Vyjádření NE4TGAS_0001865-22-OVP-N.PDF 

3.37. Vyjádření  T mobile_NE08682_22 

3.38. Vyjádření Teplárna Písek 

3.39. Vyjadreni Elsat_157 

3.40. Vyjádření_NTS Computer 

4. ZŠ Šobrova_odbor ÚP 

4.1. DÚR_Územní rozhodnutí_priloha_PRÁVNÍ MOC 

4.2. DÚR OŽP závazné stanovisko  změna zdroje tepla 

4.3. Odbor dopravy_vyjádření_2022_07_08 

4.4. DI PČR_závazné stanovisko 

4.5. Báňský úřad 

4.6. DSP KHS_závazné stanovisko 
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4.7. DSP KHS_závazné stanovisko_oprava 

4.8. NNOPV - ZŠ T. Šobra 

4.9. DSP OŽP_závazné stanovisko 

4.10. Závazné stanovisko kácení dřevin 

4.11. HZS 

4.12. Archeologie_závazné stanovisko 

4.13. Archeologie_Oprávněné organizace 

4.14. Archeologie_oznameni_stavebniho_zameru 

4.15. Stavební povolení 
5.  

5.1. Posudek geologie 

5.2. Posudek hydrogeologický 

5.3. Posudek_Studie denního osvětlení_AK-2022147C_EV_23_08_2022 

5.4. Posudek Akustika 

5.5. Posudek energetický_PORSENNA 

5.6. Posudek Rorýsi ZŠ Šobrova 

5.7. PLÁN BOZP Šobrova 2070 Písek 

6. Foto umístění publicity-billboardů 

7. Pokyny pro zadávání zakázek v OPZP+OPST_2021-2027_v02 

8. Pokyny pro zadávání zakázek v OPZP+OPST_2021-2027_v02 

 

 


