

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“) mezi následujícími smluvními stranami

**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:**

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Název:                                 | <b>Město Nepomuk</b>                           |
| Sídlo:                                 | náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1 |
| IČ:                                    | 00256986                                       |
| DIČ:                                   | CZ00256986                                     |
| Datová schránka ID:                    | f6mbchf                                        |
| Statutární zástupce:                   | Vladimír Vokurka, starosta města               |
| Telefon:                               |                                                |
| E-mail:                                | posta@urad-nepomuk.cz                          |
| Banka:                                 |                                                |
| Číslo účtu:                            |                                                |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních:   |                                                |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | TDI bude oznámen při předání staveniště        |

(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:**

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Název:                                 | <b>VALEN s.r.o.</b>               |
| Sídlo:                                 | Nad Prachandou 840, 263 01 Dobříš |
| Korespondenční adresa (je-li odlišná): | Nad Prachandou 840, 263 01 Dobříš |
| IČ:                                    | 28954149                          |
| DIČ:                                   | CZ28954149                        |
| Datová schránka ID:                    | knfxmrf                           |
| Statutární zástupce:                   | Vasyl Derda, jednatel             |
| Telefon:                               |                                   |
| E-mail:                                |                                   |
| Banka:                                 |                                   |
| Číslo účtu:                            |                                   |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních:   |                                   |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: |                                   |

(dále jen „zhotovitel“)

## 2. Předmět plnění

- 2.1. Předmětem plnění je zhotovení stavebních prací (dále jen díla) na základě veřejné zakázky **“Prodloužení dešťové kanalizace ul. Na Jednotě město Nepomuk - 2. vyhlášení”**.
- 2.2. **Pro rozsah díla je závazný:**
  - Položkový soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů
  - Projektová dokumentace
  - Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky
  - Nabídka zhotovitele
- 2.3. Součástí díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů. Součástí díla je rovněž předložení atestů použitých materiálů a výrobků, předložení protokolů o zkouškách, předložení dokumentů vyžadovaných podle této smlouvy a zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky.
- 2.4. Dílo musí být provedeno zcela v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučujícími technickými normami ČSN, i právními předpisy EU a evropskými normami.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že si jako odborně způsobilá osoba (dle § 5 odst. 1 ObčZ) prověřil faktické a technické podmínky pro provedení díla, včetně nemovitosti, kde se má dílo provádět, prověřil obsah všech odborných a technických dokumentů charakterizujících dílo, a to včetně možnosti výskytu případných skrytých překážek. Zhotovitel na základě toho prohlašuje, že je oprávněn, schopen a ochoten dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě provést.
- 2.6. Při provádění díla zhotoviteli nenáleží námitky týkající se technických podkladů nebo faktických podmínek pro provádění díla. Zhotoviteli není oprávněn žádat po objednateli jinou součinnost, než která je výslovně ujednána v této smlouvě, ani nesmí odkazem na jinou součinnost podmiňovat plnění svých povinností nebo odůvodňovat jejich neplnění.
- 2.7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## 3. Doba a místo plnění

- 3.1. Místem plnění je část ulice na Vinici I., 335 01 Nepomuk - od kruhového objezdu k MŠ, dle přiložené situace (viz. Příloha č. 5 Výzvy). NUTS: CZ0324558109, ZÚJ: 558109, okr. Plzeň-jih.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - zahájení plnění: **nejpozději do 31. 3. 2025**
  - zahájení stavebních prací: **do 5-ti pracovních dnů od písemného předání staveniště.**
  - Dokončení plnění a stavebních prací: **nejpozději do 6 měsíců od zahájení stavebních prací**
- 3.3. V případě prokazatelně nepříznivých povětrnostních (klimatických) podmínek, které neumožní řádné provedení díla dle smluvních a technologických požadavků, se dokončení stavebních prací, a tedy termín dle čl. 3.2 posouvá o dny, po které nepříznivé klimatické podmínky trvaly, o čemž bude zhotovitel neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů, objednatele písemně informovat, a současně o tom učiní zápis do stavebního deníku. Zhotovitel písemně objektivně odůvodní, že překážka brání plnění smlouvy, dále prokazatelně doloží okamžik vzniku překážky a její předpokládané trvání. Následně bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Doba plnění bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o 30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Objednatel neschválí prodloužení doby realizace v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění.
- 3.4. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle předchozího odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

- 3.5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a písemným protokolem předáno objednateli včetně všech dokladů ujednaných v této smlouvě a dokladů nutných pro kolaudaci/převzetí a předání díla, užívání a provoz díla. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez vad, splňuje-li všechny podmínky stanovené touto smlouvou a je-li objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
- 3.6. Prodlení zhotovitele oproti termínům dokončení stavebních prací, které jsou stanoveny v čl. 3.2 této smlouvy, pokud důvodem prodlení zhotovitele nejsou nepříznivé povětrnostní (klimatické) podmínky, upravené v článku 3.3 této smlouvy, je podle výslovného ujednání stran podstatným prodlením a současně zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody.

#### 4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb. „o cenách“ ve výši:  
**Cena za dílo CELKEM: 1 340 444,09 Kč bez DPH**  
**Cena za dílo CELKEM: 1 621 937,35 Kč vč. DPH**
- 4.2. Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
- 4.3. Cena díla je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit jinak, než písemným dodatkem k této smlouvě (§ 1 odst. 2 ObčZ). Zhotovitel nemůže žádat úhradu části ceny díla podle § 2611 ObčZ. Zvýšení ceny díla podle § 2612 ObčZ je nepřipustné. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla pro zvýšené úsilí nebo náklady na jeho zhotovení (§ 2620 odst. 1 ObčZ). Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a cenu díla nelze zvýšit ani rozhodnutím soudu (§ 2620 odst. 2 ObčZ).
- 4.4. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- 4.5. Pro stanovení ceny díla při jeho změně je závazný údaj jednotkových cen z nabídky zhotovitele; tam, kde tento postup není možný, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace změnové části díla.
- 4.6. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončení zdaňovacího období. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a příloha faktury).
- 4.7. Z každé faktury bude pozastaveno 10% z fakturované částky (bez DPH). Zbývající část ze sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazena až po předání a převzetí díla, resp. po odstranění vad a nedodělků.
- 4.8. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a faktury) a zápisem o předání a převzetí díla. Po provedení konečné faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet další dodatečné požadavky na platby.
- 4.9. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 4.10. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:

- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
  - číslo faktury
  - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
  - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo smlouvy
  - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
  - výše ceny bez daně
- 4.11. Splatnost dílčí i konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- 4.12. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- 4.13. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- 4.14. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

## 5. Vedení stavebního deníku

- 5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- 5.2. Kromě zápisů podle předchozího odstavce se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník musí obsahovat také jména a státní příslušnost všech osob, které se kterýkoli den na stavbě vyskytnou. Stavební deník musí obsahovat i záznamy o veškerých kontrolách ze strany státních orgánů a institucí. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- 5.3. Deník vede zhotovitel ve dvou shodných vyhotoveních, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- 5.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu nesouhlasí.

## 6. Změny díla a provádění díla

- 6.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo změny vyplynou z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem

č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno s přihlédnutím k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- 6.2. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).
- 6.3. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- 6.4. Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDS) jsou uvedeni v čl. 1. této smlouvy.
- 6.5. Zhotovitel výlučně odpovídá za dodržení zákona č. 309/2006 Sb. „o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, jakož i všech ostatních právních předpisů na úseku bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády: č. 378/2001 Sb. (stroje zařízení, přístroje a nářadí), č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí) a č. 362/2005 Sb. (pád z výšky a do hloubky). Za plnění všech těchto povinností zhotovitel odpovídá objednateli bez omezení, jakož i za veškerou škodu, vzniklou nesplněním těchto povinností; za škodu se přitom považují i sankce udělené příslušným správním orgánem.
- 6.6. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- 6.7. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- 6.8. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou je povinen zajistit zhotovitel.
- 6.9. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele. Změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem (zadavatelem). Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel. Porušení těchto povinností je zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- 6.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného (zejména u poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace).
- 6.12. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- 6.13. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (tj. proti škodám způsobeným činnostmi zhotovitele, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele) s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni protokolárního předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.**

- 6.14. Zhotovitel jako součást díla předkládá objednateli ohledně dodávaných, zabudovávaných a používaných věcí, materiálů a výrobků, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, veškeré: atesty, doklady o původu, přesný popis složení, jakož i doklady o nezávadnosti a bezpečnosti s přesným určením bezpečnostní třídy, je-li pro takovou věc stanovena. U každé takové věci je zhotovitel objednateli povinen sdělit přesnou identifikaci jejich výrobce i dovozce. Pokud není zhotovitel povinen tyto doklady a informace poskytnout již v nabídce při soutěži o veřejnou zakázku, je povinen je objednateli poskytnout kdykoli na požádání, nejpozději však vždy před použitím konkrétní věci při provádění díla. Porušení této povinnosti je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- 6.15. Zhotovitel jako součást díla dále objednateli předkládá veškeré protokoly o zkouškách, revizní zprávy, jakož i veškeré další podklady potřebné pro kolaudační řízení/převzetí a předání díla, doklady uvedené v zadávací dokumentaci soutěže o veřejnou zakázku včetně zpracování skutečného provedení díla. Nedodání kteréhokoli z těchto podkladů je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody.
- 6.16. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.

## 7. Předání díla

- 7.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatel. Předání se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením předání. O průběhu a výsledku předání díla se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- 7.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní objednatel vytknuté vady a nedodělků vždy nejpozději do 14 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- 7.3. Při předání je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu podle této smlouvy a zákona, zejména: atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíše do předávacího protokolu.
- 7.4. Při předání díla předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.
- 7.5. Po ukončení stavby, tj. po odevzdání a převzetí díla je povinen zhotovitel do 7 kalendářních dnů vyklidit prostor staveniště a předat jej objednateli.

## 8. Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo (montáže i dodávaný materiál) záruku v trvání **36 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- 8.2. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. Ujednává se, že přiměřená lhůta k odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou díla činí nejdéle dvacet dnů od provedené reklamace (§ 1 odst. 2 ObčZ). V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady takto vynaložené, bez práva namítat výši nebo účelnost těchto nákladů (§ 1 odst. 2 ObčZ).

- 8.3. V oznámení vad (reklamací) musí být vada popsána. O doručení reklamace platí ustanovení této smlouvy o doručování zhotoviteli.
- 8.4. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
  - číslo smlouvy o dílo
  - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
  - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
  - datum zahájení a odstranění vady
  - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
  - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- 8.5. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- 8.6. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- 8.7. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- 8.8. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

## 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla nebo za prodlení se splněním dílčích termínů, dle ujednání v článku IV.1. této smlouvy, ve výši **0,1% z ceny celého díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením a předáním celého a řádného díla.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že naplní-li zhotovitel kterýkoli výpovědní důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy, dle ujednání v článku 10.1. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **20% z celkové ceny díla bez DPH**.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením oprávněně a řádně vystavených a objednateli prokazatelně doručených faktur úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
- 9.5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- 9.6. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění nebo odstranění vad reklamovaných v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- 9.7. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- 9.8. Smluvní pokuty se kumulují a je tedy nárok na každou z nich zvlášť.
- 9.9. Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 9.10. Smluvní pokuty, ujednané v této smlouvě, smí objednatel svým jednostranným rozhodnutím snížit, případně zhotoviteli zcela prominout; právní nárok na to zhotovitel ovšem nemá. Takto může

objednatel postupovat, budou-li splněny důvody zvláštního zřetele hodné, a neutrpěl-li objednatel porušením sankcionované povinnosti škodu.

## 10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:

- zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižším, než ujednaném nebo požadovaném standardu, nebo
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály či postupy v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižší, než ujednané nebo vyžadované kvalitě, nebo
- zhotovitel je v podstatném prodlení oproti celkovým nebo dílčím termínům provádění díla, nebo
- zhotovitel přes upozornění objednatele při provádění díla porušuje platné právní předpisy, kupříkladu stavebně právní, pracovně právní, předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy o pobytu a zaměstnávání cizinců, atd., nebo
- zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění, nebo
- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení, nebo
- byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě, anebo
- byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele

přičemž naplnění jakéhokoli z důvodů pro odstoupení objednatele podle tohoto odstavce se považuje za zvlášť závažné a podstatné porušení povinností zhotovitele.

10.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

10.3. Odstoupením zaniká smlouva od počátku. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je na vůli objednatele, zda si ponechá dosud provedené dílo, anebo zda jej na náklady zhotovitele nechá odstranit třetí osobou, přičemž náklady na odstranění díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Ponechá-li si objednatel dosud provedené dílo, je povinen zaplatit zhotoviteli namísto ceny díla pouze hodnotu dosud řádně provedené a upotřebitelné části díla, jejíž výši určí objednatelům přizvaný soudní znalec, sníženou o započtené smluvní pokuty a o dosud uhrazené části ceny díla (§ 1 odst. 2, § 1982, § 2004, § 2048 ObčZ). Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani jiných ujednání, které mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy (§ 2005 odst. 2 ObčZ). Smluvní pokuta se hradí vedle způsobené škody a bez ohledu na zavinění (§ 1 odst. 2, § 2048, § 2050 ObčZ). Povinnost zaplatit smluvní pokutu není nijak dotčena ani tehdy, pokud nesplnění sankcionované povinnosti nastalo v důsledku následné nemožnosti plnění (§ 2006 ObčZ). Ujednanou smluvní pokutu nelze snížit rozhodnutím soudu (§ 1 odst. 2, § 2051 ObčZ).

## 11. Komunikace

- 11.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány kontaktním osobám uvedeným v čl. 1. této smlouvy. Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, případně e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní strany. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy.
- 11.2. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy, nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, považují se písemnosti za doručené třetí pracovní den po jejich odeslání.

## 12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- 12.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- 12.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitelem dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně.
- 12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 12.7. Právní vztah z této smlouvy je věcí obchodní. Podle § 89a OSŘ (zákon č. 99/1963 Sb. „občanský soudní řád“) sjednávají strany pro všechny spory z této smlouvy a v souvislosti s ní, místní a věcnou příslušnost obecného soudu podle sídla objednatele.
- 12.8. Strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno **Radou města Nepomuk na jednání č. JedNR5-47/2024 dne 18. 11. 2024 usnesením č. USN-R5-944/2024.**
- 12.10. Tato smlouva bude objednatelem zveřejněna dle zákona o registru smluv. Zhotovitel proti tomu nemá výhrad. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 340/2015 Sb. „zákon o registru smluv“, nenabývá smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li uveřejněna ani do tří měsíců od svého uzavření, pozbývá platnosti od svého uzavření. Zhotovitel bere na vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit.
- 12.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze zúčastněné strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

### 13. Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Za objednatele:  | Za zhotovitele: |
| Vladimír Vokurka | Vasyl Derda     |
| Starosta města   | Jednatel        |

\* Podepsáno elektronickým podpisem

Vasyl  
Derda

Digitálně podepsal  
Vasyl Derda  
Datum: 2024.12.19  
16:33:19 +01'00'

# Krycí list slepého rozpočtu

|                   |                                |                 |               |          |                     |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | Prodloužení dešťové kanalizace | Objednatel:     | Město Nepomuk | IČO/DIČ: | 00256986/CZ00256986 |
| Druh stavby:      |                                | Projektant:     |               | IČO/DIČ: |                     |
| Lokalita:         | ul. Na Jednotě město Nepomuk   | Zhotovitel:     |               | IČO/DIČ: |                     |
| Začátek výstavby: | 11.09.2023                     | Konec výstavby: |               | Položek: | 51                  |
| JKSO:             |                                | Zpracoval:      |               | Datum:   | 11.09.2023          |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |              | B                | Doplňkové náklady |      | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |            |
|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------------|------------|
| HSV                | Dodávky                     | 281 362,27   | Práce přesčas    |                   | 0,00 | Zařízení staveniště |                                  | 16 548,69  |
|                    | Montáž                      | 615 138,51   | Bez pevné podl.  |                   | 0,00 | Mimostav. doprava   |                                  | 0          |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00         | Kulturní památka |                   | 0,00 | Územní vlivy        |                                  | 0          |
|                    | Montáž                      | 0,00         |                  |                   |      | Provozní vlivy      |                                  | 0          |
| "M"                | Dodávky                     | 10 071,35    |                  |                   |      | Ostatní             |                                  | 0          |
|                    | Montáž                      | 23 582,65    |                  |                   |      | NUS z rozpočtu      |                                  | 0          |
| Ostatní materiál   |                             | 112 800,00   |                  |                   |      |                     |                                  |            |
| Přesun hmot a sutí |                             | 60 291,39    |                  |                   |      |                     |                                  |            |
| ZRN celkem         |                             | 1 103 246,17 | DN celkem        |                   | 0,00 | NUS celkem          |                                  | 16 548,69  |
|                    |                             |              | DN celkem z obj. |                   | 0,00 | NUS celkem z obj.   |                                  | 0,00       |
|                    |                             |              |                  |                   |      | VORN celkem         |                                  | 220 649,23 |
|                    |                             |              |                  |                   |      | VORN celkem z obj.  |                                  | 0,00       |

|            |              |         |            |                   |              |
|------------|--------------|---------|------------|-------------------|--------------|
| Základ 0%  | 0,00         |         |            |                   |              |
| Základ 12% | 0,00         | DPH 12% | 0,00       | Celkem bez DPH    | 1 340 444,09 |
| Základ 21% | 1 340 444,09 | DPH 21% | 281 493,26 | Celkem včetně DPH | 1 621 937,35 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
|                         |                         | Vasyl Derda             |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet

| Název stavby: Prodloužení dešťové kanalizace |              |                                                                                                                                                                                   | Doba výstavby:    |                                    | Objednatel:     |              | Město Nepomuk |            |                    |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------|--------------------|
| Druh stavby:                                 |              |                                                                                                                                                                                   | Začátek výstavby: |                                    | 11.09.2023      |              | Projektant:   |            |                    |
| Lokalita: ul. Na Jednotě město Nepomuk       |              |                                                                                                                                                                                   | Konec výstavby:   |                                    |                 |              | Zhotovitel:   |            |                    |
| JKSO:                                        |              |                                                                                                                                                                                   | Zpracováno dne:   |                                    | 11.09.2023      |              | Zpracoval:    |            | Ing. Tomáš Kuba    |
| Č                                            | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                                                         | MJ                | Množství                           | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |               |            | Cenová<br>soustava |
|                                              |              |                                                                                                                                                                                   |                   |                                    |                 | Dodávka      | Montáž        | Celkem     |                    |
|                                              | 13           | Hloubené vykopávky                                                                                                                                                                |                   |                                    |                 | 0,00         | 174 388,80    | 174 388,80 |                    |
| 1                                            | 132301212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ<br>1,2*(13,4*0,9+3,9*1,3+4,5*2+1,2*3,3+3,7*3+2,5*3,8+1 stoka D1<br>1,2*(14,5*2) stoka D2<br>-16*1,2*0,3 odpočet sejmutí ornice | m3                | 163,36<br>134,32<br>34,80<br>-5,76 | 800,00          | 0,00         | 130 684,80    | 130 684,80 | RTS I / 2024       |
| 2                                            | 132301219R00 | Přípl.za lepvost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ<br>1,2*(13,4*0,9+3,9*1,3+4,5*2+1,2*3,3+3,7*3+2,5*3,8+1 uvažováno 50%<br>1,2*(14,5*2)*0,5 uvažováno 50%                          | m3                | 84,56<br>67,16<br>17,40            | 250,00          | 0,00         | 21 139,50     | 21 139,50  | RTS I / 2024       |
| 3                                            | 131301201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3<br>(1,5*0,7)*(2,6+6+5,3+2) výkopy pro šachty a spádové šachty                                                                           | m3                | 16,70<br>16,70                     | 1 300,00        | 0,00         | 21 703,50     | 21 703,50  | RTS I / 2024       |
| 4                                            | 131301209R00 | Příplatek za lepvost - hloubení zapaž.jam v hor.4<br>(1,5*0,7)*(2,6+6+5,3+2,5)*0,5 uvažováno 50%                                                                                  | m3                | 8,61<br>8,61                       | 100,00          | 0,00         | 861,00        | 861,00     | RTS I / 2024       |
|                                              | 15           | Roubení                                                                                                                                                                           |                   |                                    |                 | 4 422,95     | 32 247,03     | 36 669,99  |                    |
| 5                                            | 151101202R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 8 m<br>(13,4*0,9+3,9*1,3+4,5*2+1,2*3,3+3,7*3+2,5*3,8+1,3*4 stoka D1<br>(14,5*2) stoka D2                                               | m2                | 140,93<br>111,93<br>29,00          | 192,00          | 4 422,95     | 22 635,61     | 27 058,56  | RTS I / 2024       |
| 6                                            | 151101212R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 8 m<br>(13,4*0,9+3,9*1,3+4,5*2+1,2*3,3+3,7*3+2,5*3,8+1,3*4 stoka D1<br>(14,5*2) stoka D2                                               | m2                | 140,93<br>111,93<br>29,00          | 68,20           | 0,00         | 9 611,43      | 9 611,43   | RTS I / 2024       |
|                                              | 16           | Přemístění výkopku                                                                                                                                                                |                   |                                    |                 | 0,00         | 170 570,38    | 170 570,38 |                    |
| 7                                            | 161101106R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 12,0 m<br>60 odhad - výkopek ze stráně                                                                                                     | m3                | 60,00<br>60,00                     | 680,00          | 0,00         | 40 800,00     | 40 800,00  | RTS I / 2024       |
| 8                                            | 167101103R00 | Přeložení nebo složení výkopku z hor.1 ÷ 4<br>169,116+16,695 nakládka pro odvoz<br>169,116+16,695 nakládka pro zásyp                                                              | m3                | 371,62<br>185,81<br>185,81         | 170,00          | 0,00         | 63 175,74     | 63 175,74  | RTS I / 2024       |
| 9                                            | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m<br>371,622                                                                                                                         | m3                | 371,62<br>371,62                   | 120,00          | 0,00         | 44 594,64     | 44 594,64  | RTS I / 2024       |
| 10                                           | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>40                                                                                                                           | m3                | 40,00<br>40,00                     | 200,00          | 0,00         | 8 000,00      | 8 000,00   | RTS I / 2024       |
| 11                                           | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04<br>40                                                                                                             | m3                | 40,00<br>40,00                     | 350,00          | 0,00         | 14 000,00     | 14 000,00  | RTS I / 2024       |
|                                              | 17           | Konstrukce ze zemin                                                                                                                                                               |                   |                                    |                 | 12 584,76    | 74 968,36     | 87 553,12  |                    |
| 12                                           | 174100010RAA | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou<br>1,2*(13,4*0,9+3,9*1,3+4,5*2+1,2*3,3+3,7*3+2,5*3,8+1 stoka D1 zpětné zásypy                                                                   | m3                | 129,12<br>134,32                   | 180,00          | 0,00         | 23 240,88     | 23 240,88  | RTS I / 2024       |

|           |                  |                                                                                                                                    |                                                                                              |     |                                                      |           |                   |                  |                   |              |  |
|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--|
|           |                  | 1,2*(14,5*2)<br>-40                                                                                                                | stoka D2 zpětné zásypy<br>odpočet odvezeného, přebytečného výkopku                           | m3  | 34,80<br>-40,00                                      |           |                   |                  |                   |              |  |
| 13        | 175100020RAC     | Obsyp potrubí šterkopískem<br>1,2*0,4*49<br>1,2*0,4*15                                                                             | stoka D1<br>stoka D2                                                                         | m3  | 30,72<br>23,52<br>7,20                               | 1 240,00  | 12 584,76         | 25 508,04        | 38 092,80         | RTS I / 2024 |  |
| 14        | 167101102R00     | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3<br>1,2*(13,4*0,9+3,9*1,3+4,5*2+1,2*3,3+3,7*3+2,5*3,8+1<br>1,2*(14,5*2)<br>-40 | stoka D1 zpětné zásypy<br>stoka D2 zpětné zásypy<br>odpočet odvezeného, přebytečného výkopku | m3  | 129,12<br>134,32<br>34,80<br>-40,00                  | 65,00     | 0,00              | 8 392,54         | 8 392,54          | RTS I / 2024 |  |
| 15        | 162201102R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m<br>1,2*(13,4*0,9+3,9*1,3+4,5*2+1,2*3,3+3,7*3+2,5*3,8+1<br>1,2*(14,5*2)<br>-40       | stoka D1 zpětné zásypy<br>stoka D2 zpětné zásypy<br>odpočet přebytečného odvezeného výkopku  | m3  | 129,12<br>134,32<br>34,80<br>-40,00                  | 120,00    | 0,00              | 15 493,92        | 15 493,92         | RTS I / 2024 |  |
| 16        | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m -<br>169,116+16,695<br>-40                                                      | DOČASNÁ DEPONIE VÝKOPKU A ZEMINY<br>výkopek včetně ornice<br>odvezené množství               | m3  | 145,81<br>185,81<br>-40,00                           | 16,00     | 0,00              | 2 332,98         | 2 332,98          | RTS I / 2024 |  |
| <b>18</b> |                  | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                                                                     |                                                                                              |     |                                                      |           | <b>30 827,22</b>  | <b>12 672,78</b> | <b>43 500,00</b>  |              |  |
| 17        | 596400010RA0     | Plocha z dlažby kamenné, podklad beton prostý<br>1,5*4*2                                                                           |                                                                                              | m2  | 12,00<br>12,00                                       | 3 300,00  | 30 827,22         | 8 772,78         | 39 600,00         | RTS I / 2024 |  |
| 18        | 182001123R00     | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:1<br>2*15                                                                         |                                                                                              | m2  | 30,00<br>30,00                                       | 130,00    | 0,00              | 3 900,00         | 3 900,00          | RTS I / 2024 |  |
| <b>87</b> |                  | <b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>                                                                         |                                                                                              |     |                                                      |           | <b>2 063,46</b>   | <b>29 669,04</b> | <b>31 732,50</b>  |              |  |
| 19        | 871371111R00     | Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm<br>49<br>49*0,1<br>14,5<br>14,5*0,1                                                 | stoka D1 PVC KG DN250<br>ztratiné 10%<br>stoka D2 PVC KG DN250<br>ztratiné 10%               | m   | 69,85<br>49,00<br>4,90<br>14,50<br>1,45              | 450,00    | 2 060,58          | 29 371,92        | 31 432,50         | RTS I / 2024 |  |
| 20        | 877363121R00     | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250<br>1                                                                             | odbočka pro přípojku P1 T-kus                                                                | kus | 1,00<br>1,00                                         | 300,00    | 2,89              | 297,11           | 300,00            | RTS I / 2024 |  |
| <b>89</b> |                  | <b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>                                                                                |                                                                                              |     |                                                      |           | <b>213 917,26</b> | <b>97 211,76</b> | <b>311 129,02</b> |              |  |
| 21        | 721 0027 Rpol.VD | ŠACHTOVÉ DNO 1000 / 1000 / 250<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                                                  | Š1<br>SPŠ2 - spádišťová<br>SPŠ3 - spádišťová<br>SPŠ4 - spádišťová<br>SPŠ5 - spádišťová<br>Š6 | ks  | 6,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00 | 16 000,00 | 96 000,00         | 0,00             | 96 000,00         |              |  |
| 22        | 721 0028 Rpol.VD | PŘECHODOVÝ DÍLEC<br>6                                                                                                              | Š1-Š6                                                                                        | ks  | 6,00<br>6,00                                         | 3 000,00  | 18 000,00         | 0,00             | 18 000,00         |              |  |
| 23        | 721 0024 Rpol.VD | Skruž šachtová TBS-Q.1 – 1000 × 1000 × 120 mm<br>1<br>5<br>4<br>1<br>1                                                             | Š2<br>Š3<br>Š4<br>Š5<br>Š6                                                                   | ks  | 12,00<br>1,00<br>5,00<br>4,00<br>1,00<br>1,00        | 3 300,00  | 39 600,00         | 0,00             | 39 600,00         |              |  |
| 24        | 721 0026 Rpol.VD | Skruž šachtová TBS-Q.1 – 1000 × 500 × 120 mm<br>1                                                                                  | Š2                                                                                           | ks  | 1,00<br>1,00                                         | 2 100,00  | 2 100,00          | 0,00             | 2 100,00          |              |  |

|            |                  |                                                                             |                                                                              |     |                                                       |          |                  |                  |                  |              |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 25         | 721 0025 Rpol.VD | Skruž šachtová TBS-Q.1 – 1000 × 250 × 120 mm<br>1                           | Š4                                                                           | ks  | 1,00<br>1,00                                          | 1 100,00 | 1 100,00         | 0,00             | 1 100,00         |              |
| 26         | 894423111R00     | Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | Š1 - dno<br>SpŠ2 - dno<br>SpŠ3 - dno<br>SpŠ4 - dno<br>SpŠ5 - dno<br>Š6 - dno | kus | 6,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00  | 1 100,00 | 0,00             | 6 600,00         | 6 600,00         | RTS I / 2024 |
| 27         | 894422111R00     | Osazení betonových dílců šachet<br>3<br>5<br>8<br>7<br>5<br>4               | Š1<br>Š2<br>Š3<br>Š4<br>Š5<br>Š6                                             | kus | 32,00<br>3,00<br>5,00<br>8,00<br>7,00<br>5,00<br>4,00 | 900,00   | 0,00             | 28 800,00        | 28 800,00        | RTS I / 2024 |
| 28         | 892581111R00     | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou<br>49                          | D1                                                                           | m   | 49,00<br>49,00                                        | 130,00   | 578,28           | 5 791,72         | 6 370,00         | RTS I / 2024 |
| 29         | 899623151R00     | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20<br>0,6*0,4*49            |                                                                              | m3  | 11,76<br>11,76                                        | 4 500,00 | 45 047,32        | 7 872,68         | 52 920,00        | RTS I / 2024 |
| 30         | 899623151R00     | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20<br>6*0,5                 |                                                                              | m3  | 3,00<br>3,00                                          | 4 500,00 | 11 491,66        | 2 008,34         | 13 500,00        | RTS I / 2024 |
| 31         | 998276101R00     | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop<br>37,269                 |                                                                              | t   | 37,27<br>37,27                                        | 1 160,00 | 0,00             | 43 232,04        | 43 232,04        | RTS I / 2024 |
| 32         | 998276118R00     | Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km<br>37,269                |                                                                              | t   | 37,27<br>37,27                                        | 78,00    | 0,00             | 2 906,98         | 2 906,98         | RTS I / 2024 |
| <b>90</b>  |                  | <b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>                                       |                                                                              |     |                                                       |          | <b>0,00</b>      | <b>48 000,00</b> | <b>48 000,00</b> |              |
| 33         | 900 R11          | HZS<br>2*5*8                                                                |                                                                              | h   | 80,00<br>80,00                                        | 200,00   | 0,00             | 16 000,00        | 16 000,00        | RTS I / 2024 |
| 34         | 900 R02          | HZS<br>2*10*8                                                               |                                                                              | h   | 160,00<br>160,00                                      | 200,00   | 0,00             | 32 000,00        | 32 000,00        | RTS I / 2024 |
| <b>95</b>  |                  | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>           |                                                                              |     |                                                       |          | <b>17 546,61</b> | <b>5 253,39</b>  | <b>22 800,00</b> |              |
| 35         | 953171022R00     | Osazování poklopů litinových, ocelových do 100 kg<br>6                      |                                                                              | kus | 6,00<br>6,00                                          | 900,00   | 146,61           | 5 253,39         | 5 400,00         | RTS I / 2024 |
| 36         | 55241110         | Poklop litinový HEGLER SIRO-inspest S 400, tř. A15<br>6                     |                                                                              | kus | 6,00<br>6,00                                          | 2 900,00 | 17 400,00        | 0,00             | 17 400,00        | RTS I / 2024 |
| <b>M46</b> |                  | <b>Zemní práce při montážích</b>                                            |                                                                              |     |                                                       |          | <b>10 071,35</b> | <b>36 848,10</b> | <b>46 919,44</b> |              |
| 37         | 460030111RT1     | Kácení stromů průměru do 30 cm<br>10                                        | odhad                                                                        | kus | 10,00<br>10,00                                        | 250,00   | 0,00             | 2 500,00         | 2 500,00         | RTS I / 2024 |
| 38         | 460030111RT2     | Kácení stromů průměru do 30 cm<br>5                                         | odhad                                                                        | kus | 5,00<br>5,00                                          | 250,00   | 0,00             | 1 250,00         | 1 250,00         | RTS I / 2024 |
| 39         | 460030112R00     | Kácení stromů průměru nad 30 cm<br>2                                        | odhad                                                                        | kus | 2,00<br>2,00                                          | 400,00   | 0,00             | 800,00           | 800,00           | RTS I / 2024 |
| 40         | 460030022RT3     | Odstranění dřevitého porostu - měkký, hustý<br>2*10<br>2*5                  | D1<br>D2                                                                     | m2  | 30,00<br>20,00<br>10,00                               | 150,00   | 0,00             | 4 500,00         | 4 500,00         | RTS I / 2024 |
| 41         | 460080002R00     | Betonový základ do bednění<br>1,2*0,8*1,5*2                                 | základ výpustního objektu                                                    | m3  | 2,88<br>2,88                                          | 5 300,00 | 9 692,06         | 5 571,94         | 15 264,00        | RTS I / 2024 |

|       |                  |                                                                                                          |     |                          |          |            |           |            |              |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------|------------|-----------|------------|--------------|
| 42    | 460620013RT1     | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3<br>2*49<br>2*15                                            | m2  | 128,00<br>98,00<br>30,00 | 50,00    | 0,00       | 6 400,00  | 6 400,00   | RTS I / 2024 |
| 43    | 460620006RT1     | Osetí povrchu trávou<br>2*49                                                                             | m2  | 98,00<br>98,00           | 30,00    | 379,29     | 2 560,71  | 2 940,00   | RTS I / 2024 |
| 44    | 998231111R00     | Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů                                                         | t   | 7,37                     | 1 800,00 | 0,00       | 13 265,44 | 13 265,44  | RTS I / 2024 |
| 101VD |                  | 101 - Pomocné stavební práce                                                                             |     |                          |          | 0,00       | 15 000,00 | 15 000,00  |              |
| 45    | 101 0020 Rpol.VD | Jeřábnické práce<br>10                                                                                   |     | 10,00<br>10,00           | 1 500,00 | 0,00       | 15 000,00 | 15 000,00  |              |
| 12    |                  | Odkopávky a prokopávky                                                                                   |     |                          |          | 0,00       | 1 296,00  | 1 296,00   |              |
| 46    | 121101100R00     | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m<br>18*2*0,3<br>sejmutí ornice mezi šachtou SPŠ5 a SPŠ4 | m3  | 10,80<br>10,80           | 120,00   | 0,00       | 1 296,00  | 1 296,00   | RTS I / 2024 |
| M     |                  | Ostatní materiál                                                                                         |     |                          |          | 112 800,00 | 886,92    | 113 686,92 |              |
| 47    | 28651762.A       | Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/87° PVC<br>1<br>odbočka pro P1                                         | kus | 1,00<br>1,00             | 800,00   | 800,00     | 0,00      | 800,00     | RTS I / 2024 |
| 48    | 286147846        | Trubka kanalizační odolná PPKGEM SN16 250 x 9,6 x 6000 mm<br>8                                           | kus | 8,00<br>8,00             | 8 000,00 | 64 000,00  | 0,00      | 64 000,00  | RTS I / 2024 |
| 49    | 286147843        | Trubka kanalizační odolná PPKGEM SN16 250 x 9,6 x 3000 mm<br>8                                           | kus | 8,00<br>8,00             | 4 000,00 | 32 000,00  | 0,00      | 32 000,00  | RTS I / 2024 |
| 50    | 286147841        | Trubka kanalizační odolná PPKGEM SN16 250 x 9,6 x 1000 mm<br>8                                           | kus | 8,00<br>8,00             | 2 000,00 | 16 000,00  | 0,00      | 16 000,00  | RTS I / 2024 |
| 51    | 998276101R00     | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                                                        | t   | 0,76                     | 1 160,00 | 0,00       | 886,92    | 886,92     | RTS I / 2024 |

Celkem: 1 103 246,17

Poznámka:

Vasyl Derda  
Digitálně podepsal Vasyl Derda  
Datum: 2024.12.19 16:34:13 +01'00'