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S M L O U V A  O D Í L O

Most ev. č. 1359-2 Ústrašice

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Most ev. č. 1359-2 Ústrašice

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 19 /V Z /2 0 17

1. Smluvní strany
1.1, Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Ing. Jan Sucha -  ředitel organizace
tel: i ^ B ^ M  fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

S práva  a ú d ržb a  s iln ic  
J ih o č e s k é h o  kra je

Č e s k é  B udéjovice

Dcao: 3 i _07.  2017 ..

'/%- ; ■
Přiděleno: '  I  /,
Počet listů/ příloh: / / / / ^  > / .

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.,
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějo
vicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka (dále TDS): 

Koordinátor bezpečnosti práce:

Ing. Jan Štícha, tel.:
tel.:

tel.: I ^ B ^ M  

tel.:

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: ROBSTAV stavby k.s.

Sídlo: Na Stínadlech 495,397 01 Písek
Doručovací adresa: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Radkem Kozákem
tel.: I -

IČO:27430774 DIČ: CZ27430774

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějo
vicích, oddíl A, vložka 11191, datum zápisu 6. 3. 2006

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Radek Kozák tel.: 377 242 127

Zástupce ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

(dále jen zhotovitel)
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Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprá\něn>
2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Most ev. ě. 1359-2 Ústrašice“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a ; - . - itel převzít 
předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlou\;. a r  . = : imínek 
dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je most ev. č. 1359-2 Ústrašice, přes Maršovský potok, okres Tábor.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 19/VZ/2017 a dále projel: 
dokumentací stavby ,.Most ev. ě. 1359-2 Ústrašice“ ve stupni DSP+PDPS, vypracovanou projekčr.. 
celáří Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno a oceněným soupisem prací z 
bídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběrového 
řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním 
řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které 
budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu 
skutečného provedení, a bude odpovídat platným český m zákonům, českým, evropským a mezinárodním 
normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění 
souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným 
a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo 
technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být na
hrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů, odsouhlasených objednatelem. V ta
kovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis předal objednateli. 
Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným sou
hlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však požaduje, pokud má jít o výměnu 
poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel nepro
káže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objedna
tel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddo
davatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného 
účastníka v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad srpen 2017)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: nejdéle do 100 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod této SoD 3.6.)

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech 
podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury l á S )
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a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončeni výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je  povinen o tom 
informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto odstavce 
a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po předání stavby. Předá
ním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení 
díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních 
partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fy zické, 
tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním 
stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlase
ním příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem ředitelství SÚS JčK.

4. Cena díla
4 .1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 

Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu vý
měr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, 
které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Smluvní cena díla bez DPH 6.660.537,50 Kč 

1.398.712,90 Kč 

8.059.250,40 Kč

D PH  21%

Smluvní cena díla včetně DPH

slovy: osm milionů padesát devět tisíc dvě stě padesát korun českých čtyřicet haléřů včetně DPH.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a 
obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. 
Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty ajsou pevné po celou dobu realizace
díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů,
rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací doku
mentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí ně
které práce nebo dodávky z předmětu plnění,
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b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je  uvedena v zadávací dokumentaci,

c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je  zhotovitel povinen pro
vést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím tech
nického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovi
tele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto 
smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, 
a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a ménčpráce a způsob jejich prokazování

a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit 
technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu 
výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních 
prací vydaných firmou URS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým do
zorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednot
kovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah 
a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu 
zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Fakturace bude prováděna lx  měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis
bude tvořit přílohu faktury. Všechny faktury budou označeny logem SFDI dle předepsaných pravidel 
a číslem smlouvy objednatele.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak
uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných 
vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat
výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis 
všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění do 3 dnů po
převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zho
toviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
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doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při

provádění prací postupovat dle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou
dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na
staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k 
jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na před
mětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a následnou 
likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy 
nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum
uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástup
cem objednatele. Nedodržení tohoto termínu bude sankciováno smluvní pokutou (viz bod 8.3. této SoD)

6.7. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných
objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytě
ženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude 
zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním záko
nem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat 
k nim své stanovisko.

6.9. Realizace díla bude probíhat za úplné uzavírky komunikace v místě stavby (dle PD -  DIO), kterou si
zhotovitel zajistí na vlastní náklady v dostatečném předstihu.

6.10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převza
tých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.11. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které 
mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly 
zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého 
materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body 4.4. - 4.7. této SoD a je 
nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za 
dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou zhotovitelem jednat ve vě
cech provádění stavby.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele 
v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.13. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jed
notlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním před
stihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, 
které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných 
závad.
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6.14. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor cen 
fikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autor
ského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, 
technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V pří
padě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby před
ložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

6.15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 
15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokra
čovat.

6.16. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  uvedeným 
ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je  zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení 
stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby pro
běhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, a 
pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací 
nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran 
dohodnut termín jejich odstranění.

6.17. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a 
nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních závěrečnou 
zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technolo
gických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu 
stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel 
povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, 
z jakých důvodů.

6.18. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, 
pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré 
náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.19. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla a je povinen řídit 
se jeho pokyny. V případě účasti poddodavatelů na provádění díla je zhotovitel povinen zprostředkovat 
vzájemný osobní kontakt mezi nimi a koordinátorem BOZP, přičemž povinnost řídit se jeho pokyny pře
chází i na jednotlivé poddodavatele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu od

povídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne 
předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objedna
telem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V
reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno 
jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději 
do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem 
v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má ob
jednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady
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budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu 
dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada
nevznikla vinou zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající
z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení 
potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném
díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení 
či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.10. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každý i započatý kalen

dářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.16. této SoD).

8.2. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a do
kladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypo
řádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý ka
lendářní den prodlení.

8.3. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu vyklizení staveniště (viz bod 6.6. této SoD) účtovaná objed
natelem bude 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí
stavby (viz bod 6.18. této SoD) a vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD) účtovaná objed
natelem bude 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

8.5. V případě, že stavební práce provádí jiný poddodavatel, než ten který je uveden v příloze č. 2 této SoD,
nebo který nebyl dodatečně schválen pověřeným zástupcem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 15 % z celkové ceny díla bez DPH.

8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané odmítnutí
závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti zhotovitele na úseku 
BOZP.

8.7. Případné sankce udělené třetími osobami z důvodu nesplnění podmínek v bodě 6.19 této SoD jdou k tíži
zhotovitele.

8.8. Smluvní pokuty budou zadavatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.9. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve
výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.
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9. Ostatní ujednání

9.1. Vzhledem ke spolufinancování stavby z prostředků SFDI je zhotovitel povinen dodržovat pravidla pu
blicity dle znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní in
frastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2017. Jde především o uvádění 
loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná o použití finančních 
prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou ke stažení na www.sfdi.cz.

9.2. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 
že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto 
svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinnj. 
je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu 
vzniklé škody.

9.4. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude zadavatelem vybraná v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před 
jejím podpisem.

9.5. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná zadavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

9.6. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku vedoucí k neplatnosti této smlouvy od samého po
čátku pro případ, že nebude přidělena dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním 

výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují.

10.2. Obé smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 19/VZ/2017 a nabídka 
zhotovitele ze dne 21.06.2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu §5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shro
mažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval údaje, 
týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití 
při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, 
které následně bude zhotovitel realizovat.

10.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je po
vinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
podpisu smlouvy.

10.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.8. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského 
zákoníku.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

A k c e  je  s p o lu fin a n c o v á n a  z  p ro s třed ků  S tá tn íh o  fo n d u  d o p ra v n í in fra s tru k tu ry

http://www.sfdi.cz
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10.9. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.10. Nedílnou součástí této SoDjsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 21.6. 2017

• příloha č. 2 -  Seznam poddodavatelů, jejich identifikační údaje a prováděné stavební práce (včetně 
procentuálního vyjádření finančního podílu) nebo čestné prohlášení o skutečnosti, že zhotovitel bude 
veřejnou zakázku realizovat bez poddodavatelů, obojí vždy podepsané osobou oprávněnou jednat jmé
nem či za zhotovitele

příloha č. 3 -  Závazný časový harmonogram stavebních prací
n r í l n h a  í* A  — k T n n t r n l n í  q 7 l z n č p h n í  n l á n  f / ln ln r r i  w A f v w v  i'iňnvtvtí]r r tv o /i  vm ln iá M u í



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Aoá:

Stavba:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

IMPORT(I)

Ústrašíce

Datum: 1.6.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

SO 02 SO 02 t ^ m ^ m
SO 182 SO 182 ■ M M ^ ^ M
SO 201 SO 201 M M M
SO 401 SO 401 t m M

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu t m

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 660 537,50 8 059 250,40

Strana 2



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba; Ustrašice

Objekt: SO 02 - SO 02

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1.6.2017

Objednatel: IČ:
DIČ;

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady mm
Cena bez DPH

DPH základní 21,00a ze 1 044 360,00
snížená 15.00S ze 0,00 o.oc

Cena s DPH v CZK 1 263 675,60

ik
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Ústrašice

Objekt SO 02 - SO 02

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné ko n s tru kce  a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

- i l -
Strana 2 z 3

Cena celkem [CZK]

«M M
^ M

0,00

1 0 4 4  360,00

».6.2017



ROZPOČET

Stavba: Ústrašice

Objekt: SO 02 - SO 02

Místo: Datum: 1.6.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 044 360,00

0 - Všeobecné ko n s tru kce  a práce 1 044 360,00
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU

1 K 02620
ZKUŠEBNOU, zkoušky dle pokynů a schváleni 
investora navíc nad rámec povinných zkoušek 
zhotovitele

POMOC PRÁCE ZŘÍ Z NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A

KČ 1,000 M M ^ ^ m

2 K 02710 PŘÍSTUP CESTY, náklady spojené s opravou 
objízdné trasy ,,, cena 500 000 Kč

KČ 1,000 M H M

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A

3 K 02710.1
PŘÍSTUP CESTY, náhradní autobusová doprava 
ze směru od Plané nad Lužnicí,, »4 měsice 
náhradní autobus,, cena 250 000 Kč

KČ 1,000 tm m m w m m m t

KKU£!UJMNt MKACL UTfltfNOSnKT 'KONSTRUKCI ““ —
A K 02851 NA POVRCHU, diagnostický průzkum po KČ 1,000 M l M l

.odbourání.. . .  . . .  ______
OSTATNÍ POŽADAVKY ■ GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ,
vytyčovací práce * cena za vytyčeni prostorové

5 K 02911
polohy stavby , před jejím zahájením odborně 
způsobilými osobami, , veškeré geodetické 
práce v průbéru výstavby, , geometrické 
zaměřeni skutečného stavu po dokončení s

KČ 1,000 m

6 K 029412
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO 
LISTU KUS 1,000 ■ ■

7 K 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 ^ ■ M

OSTAT POŽADAVKY ■ DOKUMENTACE SKLTEČ

8 K 02944
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ, DSPS (grafika ♦ CD 
media) vč. fotografické dokumentace realizace 
stavby

OSTATNÍ POŽADAVKY ■ POSUDKY, KONTROl Y,

KČ 1,000 M M M i

9 K 02950 REVIZNÍ ZPRÁVY, vypracováni plánu kontrol a KČ 1,000 1^ M
údržby

10 K 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY, 1.HPM KUS 1,000 m a m

11 K 029611
OSTATNÍ POŽADAVKY • ODBORNÝ DOZOR, 
Autorský dozor HOD 40,000 M l

12 K 03100
STAVENIŠTĚ, Vybudování, provoz, zabezpečeni 
a likvidace staveniště KČ 1,000 m mmm
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ústrašice

Objekt: SO 182 - SO 182

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1.6.2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH m r n m

DPH základní 
snížená

21,00" ze 
15,00% ze

98 254.00 
0,00

u

Cena s DPH v CZK 118 887,40



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Ústrašice

Objekt: SO 182 - SO 182

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód ■ Popis

1) Náklady z rozpočtu

9 - O s ta tn í ko n s tru kce  a práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum: 1.6.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

■ ■

0,00

98 254,00



ROZPOČET

Objekt: S 0 1 8 2 - S 0 1 8 2

Místo:

Objednáte!:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

Stavba: Ústrašice

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK]

Datum: 1.6.2017

i

2

3

4

9 - Ostatní konstrukce a práce

K 91*114

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NERtFLEXNÍ 
DOD, MOHT, DEMONT. pronájem, A15 ■ 2 ks, B1 ■ 
2 ks, B20a - 2 ks, B24a - 1 ks,B24b ■ 1 ks, E3a - KUS 24,000 M M

K 91*41*

i ks, E13 - 4 ks. IP10a - 1 ks,IS11b • 5 ks, 1511 c - 
5 ks
LAJťKAV ¿HALM IOUA13UV.MVA.tl. ■ UUU, 
MONT, DEMONT, pronájem. IP22 - 4 ks, IS11a - KUS 8,000

K 916134

4 ks
DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 
KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, KUS 2,000 ^ ^ M

K 916314

pronájem, S7 - 2x5 ks

DOPRAVNÍ ZÁBRANY 11 ■ DODÁVKA, MONTÁŽ, 
DEMONTÁŽ, pronájem, Z2 • 4 ks KUS 4,000 m m

- f t -
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Cena celkem [CZK]

98 254,00 

98 254,00

m m m

^ ^ M

^ ■ i



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: llstrašice

Objekt: SO 201 - SO 201

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1.6.2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPb základní 21,00* ze 5 517 923,50
snížené 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 6 676 687,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: 

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko Razítko

Razítko Datum a podpis: Razítko

e*
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Ústrašice

O b je k t : 5 0  201  - 5 0  201

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné ko n s tru kce  a p ráce

1 - Zem ní p ráce

2 - Základy
3 - Svislé ko n s tru kce
4 - V odorovné  ko n s tru kce

5 - K om un ikace
6 - Úpravy p o vrch ů , p o d la h y , výp ln ě  o tv o rů

7 - P řid ružená  s ta ve b n í výroba

8 - P o tru b í

9 - O sta tn í ko n s tru kce  a p ráce

2) Ostatní náklady

Datum: 1.6.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

M l

^ ^ m

m m m

^ M H

M M

^ ^ M

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 517 923,50

5 -
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ROZPOČET

Stavba: Ústrašice

Objekt: SO 201 - SO 201

Mísco: Datum: 1.6.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 5 517 923,50

0 - Všeobecné ko n s tru kce  a práce

1 K Ú141U1

POPLATKY ZA SKLÁDKU, poplatky za uloženi 
zemfn a přebytků výkopku,, poplatky za uloženi 
materiálů celkem zeminy a podobně,, podrobný 
výpočet viz Výkaz výměr

M3 j M ■ i ^ ^ m

2 K 014121
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ 
ODPAD), podrobný výpočet viz Výkaz výměr M3 ■ i m m m i

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP 5-NO (NEBEZPEČNÝ

3 K 014132
ODPAD), poplatky za uloženi materiálů se 
živicemi a pojivý na asfaltové bázi,, podrobný 
výpočet viz Výkaz výměr

T m m m m

1 - Zem ní p ráce
ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ

4 K 11333 S ASFALT POJIVÉM, vč. odvozu, předpokl. ti. 150 
mm,, podrobný vypočet viz Výkaz výměr

M3 ^ m m m 1 H I

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH
5 K 11353 OBRUBNÍKŮ, vč. odvozu,, podrobný výpočet m m

Výkaz výměr

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH,

6 K 11372
předpokládaná ti. asfaltových vrstev 100 mm, 
odkup zhotovitelem,, podrobný výpočet viz 
Výkaz výměr
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY, s odvozem

M3 m m l̂ m m

7 K 12110
na meziskládku, předpokládaná tl. 0,15 m,, z 
prostoru dočasného záboru,. podrobný výpočet 
viz Výkaz výměr

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZMC

M3 m m í̂ m m im

8 K 12383
TŘ. II, po úroveň nové skladby vozovky, předp. 
tl. 200 mm,, včetně odvozu,, podrobný výpočet 
viz Výkaz výměr

M3 ■ i m m — i

9 K 13183

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II, výkopu pro 
provedeni NK, vč. odvozu na skládku / 
meziskládku,, podrobný výpočet viz Výkaz 
výměr

M3 m m ^ m ^ ^ m

10 K 17481

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ, hutněný zásyp opěr, podpěr, 
vnitřní štěrkopískový zásyp mostu., podrobný 
výpočet viz Výkaz výměr

M3 wm m ■ i

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM,

11 K 17511

12 K 18220

vnější obsyp (licí, . ze stáv. vykopaného 
materiálu pokud to bude materiál min. vhodný,, 
vč. dovozu a hutněni, pod zpevněni z lomového 
kamene do betonu,, podrobný výpočet viz 
Výkaz výměr
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU, zpětné 
ohumusováni v rozsahu dočasného záboru. .

M3

M3

m m K
—

včetně natěženi a dovozu z meziskládky.tl. cca m m m m t
0,30 m,. podrobný výpočet viz Výkaz výměr

-  P ~
Strana 3 r9



?Č Typ Kód Popis MJ Množství ..cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 18242
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNiCl, 
podrobný výpočet viz výkaz výměr M2 mm ^ M

14 K 18247
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU, dlepol. 18242, 5x„ 
podrobný vypočet viz Výkaz výměr M2 m m ^ M

2 - Zák lady

15 K 21253

16 K 21331

17 K 21341

18 K 227821

19 K 227831

20 K 23399

21 K 26173

22 K 26174

23 K 27231

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB 2 PLAST HMOT ON
00 150MM, rubová drenáž za operami,, ON 150 
mm vč.podkladního spádového betonu betonu,, 
vč. obsypu itérkodrtí a obaleni geotextílií,, 
podkladní spádový beton vykázán zvlášť,, 
podrobný vypočet viz Výkaz výměr 
DRENÁŽNÍ VRSTVY 2 BETONU MEZEROVITÉHO 
(DRENÁŽNÍHO), mezerovitý beton pod 
přechodovou deskou., podrobný výpočet viz 
Výkaz výměr
DRENÁŽNÍ VRSTVY 2 PLASTBETONU 
(PLASTMALTY), podélné žebro š. 150 mm v 
úžlabích levéno a pravého mostu,, rozšířeni 
drenážní vrstvy u odvodnění izolace a 
odvodňovaču je jejich součástí,, podrobný 
výpočet viz Výkaz výměr 
MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA 
POVRCHU, šikmé mikroplloty 9,0/4,0, trubka 
89/10 dl. 9 m,, včetně tahotlakových hlav a 
injektáže,, podrobný výpočet viz Výkaz výměr 

MTKROPILOTY KOMPLET” D ĎÓ i 50/ “ i NA ’ 
POVRCHU, šikmé i svislé mikroplloty 9,0/4,0, 
trubka 110/10 dl. 9 m,, včetně tahotlakových 
hlav a injektáže,, podrobný výpočet viz Výkaz 
výměr
NEREZOVÁ HĚUKÁLN VYZTUŽ, včetně v/vrtu a 
drážek, osazení a zapravem',, kleštiny prúm 1x 
prúm 8 mm dl. 2,00 m ve vývrtech , prům 12 
mm - 88 ks - křidla a opery,, kleštiny ve 
vodorovných spárách mezi , kameny v patě opěr 
2x prúm 8 mm dl. 12,00 m ■ 2x2=4 k 
VRTY PRO KOŤV, llk-EKT, MIKROPIL NA PC /R TŘ
1 A II D DO 150MM, šikmé, vývrt prům 130 mm 
dl. 9 m * 1 m hluché hloubení,, podrobný 
výpočet viz Výkaz výměr
VRTY PRO i r>TV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ 
I A II D DO 200MM, šikmé, vývrt prům 159 mm 
dl. 9 m + 1 m hluché hloubení,, podrobný 
výpočet viz Výkaz výměr 
znMJSLrrxmrorrcrroTíCTcmu, u. touním, 
beton C 12/15, podkladní beton pod 
přechodovými deskami,, podkladní beton pod 
ŽB podpěrami a onemmi,, podrobný výpočet viz 
Výkaz výměr

M

M3

M3

M

M

M

M

M

M3

■ I

mm

1 141 721,00

M i  i ^ M

m i

m i

h i  m m m

3 - Svislé ko n s tru kce
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY, 

24 K 31717 kotevní prpravek říms. 8kg/ks á 1,0 m,, KG

25 K 31731

26 K 317325

ŘÍMSY Z PROST BETONU, přechodové klín před 
římsou vlevo, včetně horního povrchu z M3
kamene,, podrobný výpočet viz Výkaz výměr
ninroi ¿.c ¿ t L C L U c t : lu n u  l A / c j u r s t  10 J77, nu

mostě,, komplet, vč. výplně a těsnění 
dilatačních a pracovních spař, , vč. 
hydrofobniho impregnačního nátěru - povrch M3 
říms., systém povrchové ochrany S1 TKP kap. 31 
(dříve OS-A),. podrobný výpočet viz Výkaz

574 718,50

i

1

' t ú -
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 317325.1

28 K 317365

29 K 32712a

30 K 327212

31 K 327324

32 K 333324

33 K 333325

34 K 333365

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 ¡637), na 
křídlech,, komplet, vč. výplně a těsněn:
ditatačních a pracovních spař,, vč. kotevních 
vlepovaných výztuží na křídlech,, vč. M3 ■ ■ H i
hydrofobniho impregnačního nátěru - povrch 
říms,, systém povrchové ochrany S1 T KP kap. 

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, parametrická 
spotřeba • odhad 150 kg/m3,, podrobný výpočet 1 M
viz Výkaz výměr
lux urtřv, i^nuo, rmontt l l/iluu

ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30), vyrovnáni 
stávajícího betonového pasu za mostem vpravo, 
do nové výškové úrovně chodníku (palisády, M3 m ^ m 1MB
přip. obruby),, podrobný výpočet viz Výkaz
vúfnňr
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNi, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO 
KAMENE NA MC, přezdéni poprsních zdi ze stáv 
odbouraného kamene, vč.dod.kam.20š, M3 Wm ■■PÍ mmm
vč.separace,dil.spař a těsněni, vč. prip. 
kotveni,, podrobný výpočet viz Výkaz výměr 
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNi, NÁBŘEŽNÍ ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30), opěrné 
zídky za mostem vlevo a vpravo v místech M3 ^ ^ M m m
napojení na stáv.stav,, podrobný výpočet viz 
Výkaz výměr
MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C25/30 (B30), komplet vč. nátěrů / 
izol. souvrství zasypaných ploch proti zemni M3 ■ 1 i^m m m
vlhkosti, , vč. těsněni pacovnich a dilatačních 
spař,, po.robny výpočet viz Výkaz výměr 
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDU ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37 (B37), komplet vč. nátěrů i 
izol. souvrství zasypaných ploch proti zemni M3 ■ mm

—

^ ^ M
vlhkosti, , vč. těsněni pracovních a dilatačních 
spař,, podrobný výpočet viz Výkaz výměr 

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z OCELI 
10505, parametrická spotřeba ■ odhad 130 T M

— ■

kg/m3,, podrobný výpočet viz Výkaz výměr

4 -

35 K 420325

36 K 420365

37 K 421325

38 K 421365

39 K 42838

40 K 431125

451311

V odorovné  konstruK ce
PŘECHODOVÉ DESKY /OSTNÍC1 OPÉŘ T i 
Železo beto nu  C30/37, kompiet vč.nátěru / 
izolace zasypaných ploch proti zemní vlhkosti,, 
výplně a těsněni pracovních a dilatačních spař,, 
osazení na trojitou vrstvu lepenky na NK,, 
podrobný výpočet viz Výkaz výměr 
viZTorrrCLCnuuuvTcn uotr iwjstrncn 
OPER Z OCELI 10505, parametrická spotřeba 
odhad 140 kg/m3„ podrobný výpočet viz Výkaz
vúměr _______  . ------  -----  „
MOSTNÍ NOSNĚ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE 
ŽELEZOBETONU C30/37, komplet vč. výplně a 
těsnění pracovních a dilatačních spař,, vč. 
epoxidového nátěru na styku s římsou, . včetně 
uloženi na koncové opěry (trojitá vrstva 
lepenky),, skruž vykázána zvlášt,, podrobný vý 
VYZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCEL, 
10505, parametrická spotřeba ■ odhad 150 
kg/m3,, podrobný výpočet viz Výkaz výměr 

KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE, 
komplet vrubový kloub nad ŽB podpěrami,, 
podrobný výpočet viz Výkaz výměr

SCHODIŠŤ KÓNSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO 
C30/37 (B37), revizní schoditě,, komplet, 
včetně uložení do betonového lože,, podrobný 
výpočet viz Výkaz výměr 

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5, 
podkladní spádový beton pod rubovou drenáží., 
podrobný výpočet viz Výkaz výměr

M3

M3

M3

M3

m

■ ■

m i

mm

M

1 720 780,00

¡¡^ ■ i H i

^ ^ m  m m

i

t ^ m  Î m

"Lí-
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PC  T y p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PODKLADNÍ a  v ý p l ň o v é  v r s t v y  z  p r o s t é h o

42 K 451312
BETONU C12/15, podkladní beton pcd 
zpevněním z lomového kamene tl. 150 mm,, 
podrobný výpočet víz Výkaz výměr 

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO 
02/15 (B15), podkladní beton pod NK včetně

M3 ^m m

43 K 45I322 KARI sítí,, obetonováni klenby pod NK včetně 
spřahovacích tmú a KARI síti,, podrobný 
výpočet víz Výkaz výměr

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA

M3 ^ ■ l

44 K 45152
DRCENÉHO, podklad chodníkových vrs tev , 

předp. t l . 200 m m ,, podrobný výpočet v iz  Výkaz M3 W H
vymér

PRAHY Z PROSNÉHO BETONU, ukončovaci

45 K 46131
betonový práh v patě dlažby z lomového 
kamene do betonu (400/800)., podrobný 
výpočet víz Výkaz výměr 

ROVNÁNINA Z LOMOVÉHO KAMENE, těžký

M3 mm

46 K 46321
kamenný zához v korytě včetně koncových 
pněných prahu,, podrobný výpočet viz Výkaz M3 í m í̂ m
výměr

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC, dlažba z

47 K 465512
lomového kamene do betonu,, ve svahu lomový 
kámen tl. 250 mm do betonu,, podrobný 
výpočet víz Výkaz výměr

M3 M Í I ^ M m m m

DLAŽBY Z BETONO' ÝCH DLAŽDIC NA SUCHO,
48 K 465921 zámková dlažba před mostem vpravo, včetně 

reliéfní,, podrobný výpočet viz Výkaz výměr 

STUPNĚ A PRAH VOD KORYT ZE ŽELBE'' ÍO

M2 M m m

49 K 467384
C25/30 (B30) VČET VÝZT, doplnění chybějícího 
betonového dna pod mostem - odhad,, M3 M fm m
podrobný výpočet viz Výkaz výměr

,  -

5 - Kom unikace 187 151,00
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKCDRTI TL. DO

50 K 56333 150MM, štěrkodrr tl. 150 mm,, podrobný 
výpočet viz Výkaz výměr

M2 M H m m ■ ■

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2,
51 K 572123 1,00 kg/m2, pod podkladní vrstvou,, podrobný 

výpočet viz Výkaz výměr
M2 m m m ^ M

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2,

52 K 572213
0,50 kg/m2, mezi ložní a obrusnou vrstvou, 
mezi podkladní a ložní vrstvou,, podrobný 
výpočet viz Výkaz výměr

M2 m m m

JEDNOVRSTV / ASFALTOV”  NÁTĚR DO 0.5KG/M2

53 K 572411
S PODRCENlM, na obrusné vrstvě, š.0,50 m u 
říms mimo mimo odvodňovací proužek,, 
podrobný výpočet viz Výkaz výměr 

ASFALTOVÝ BET ON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO

M2 m m Í ^ M

54 K 574A33 11 TL. 40MM, obrusná vrstva ACO 11„ podrobný
výpočet víz Výkaz výměr

ASFALTOVÝ 8ETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO

M2 ■ i ^m m m *

55 K 574A43 11 TL. 50MM, ložní vrstva tl. 45 mm ACL 11,, 
podrobný výpočet víz Výkaz výměr

M2 m m M M

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16
56 K 574C55 TL. 60Wrt, ložní vrstva ACL 16+,, podrobný 

v počet víz Výkaz výměr

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP

M2 ■ ■ ^m

57 K 574E46 16+, 16S TL. 50MM, podkladní vrstva tl. 50 mm 
ACP 16+,, podrobný výpočet viz Výkaz výměr 

PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC

M2 M B m í

58 K 587206 SE ZÁMKEM, předlážděni ploch za mostem,, 
podrobný výpočet viz Výkaz výměr

M2 m m m m ^ M

6 - Úpravy p o vrch ů , p o d la h y , výp ln ě  o tvo rů 444 248,00

Strana 6 z  9



PČ Typ Kód

59 K 62447

60 K 62747

61 K 62947

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH 
OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ, malta na kamenné 
zdivo spodní stavby, , vč. hydrofobního a 
barevně tónovaného sjednocujícího nátěru,, 
podrobný výpočet viz Výkaz výměr

M2 imm ^m ^ ^ m

SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVÁ ZVLÁŠŤ MALTOU, 
presprárováni stávajícího zdivá,, podrobný 
výpočet viz Výkaz výměr

VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠŤ MALTY,

M2 mmm mm m m i

vyrovnávací vrstva malty na kamenné zdivo 
spodní stavby inadspotřeba),, podrobný výpočet M2 ^ m ^m ^ ^ m
vii Výkaz výměr

62 K 711111

63 K 711442

7 - P řid ruže n á  s ta ve bn í vý roba
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY, separace - 
izolace horního povrchu podkladní betonu pod 
novou nosnou k-cí, vykázána plocha jenoho 
nátěru, celkové souvrství 1xAlp*2xAI (3 
vrstvy),, podrobný výpočet viz Výkaz výměr 
IZOLACI MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI 
PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU, tl.5 mm, natavované 
asfaltové pásy - pečetící vrstva,, vykázaná 
plocha izolovaného povrchu NK, tj. bez přesahů 
izolačních pásů,, podrobný výpočet viz Výkaz 
výměr
OCHRANA IZOLACE NA PC VRCHŮ AS AUTOVÝMI 
PÁSY, ochrana izolace - asf. pásy s výztužnou 
kovovou vložkou, 150 mm před líc říms,, 
výkázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez 
přesahů izolačních pásů,, vč. úpravy kolem 
kotevních přípravků říms,, podrobný výpoče 
UCrrCATVA 1ZVLACLTIKTOYKCTrU TCMTOTT"
vykázáno bez přesahů, rubové plochy min. 6 
mm po stlačeni • 2x300 g/m2,, lícní plochy 
1x300 g/m2,, podrobný výpočet viz Výkaz

64 K 711502

65 K 711509

M2

M2 ^ m

M2

M2 mm

8 - P o tru b í

66 K 81434

67 K 87633

68 K 89712

PCTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM,
vývod z uliční vpusti DN 200,, podrobný výpočet M ^m H
viz Výkaz výměr

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM,
chraničky v římsách prům. HDPE 110 mm, ,
včetně ukončeni a opatření protahovacim m l̂ ^ m
lankem,, ukončení 2 m před římsami,, podrobný
výpočet viz Výkaz výměr
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z
BETONOVÝCH DÍLCŮ, nové UV za mostem,
komplet, včetně osazení, , včetně obsypu z KUS ■ ■
nakupovaného materiálu,, podrobný výpočet viz
Výkaz výměr

m t

■■■

■ i

M B

mm

mm

161 492,30

mm

42 666,50

w m m

mm

9 - O s ta tn í ko n s tru kce  a p ráce
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA

69 K 9111 AI
A MONTÁŽ, ocelové silniční zábradlí před a za 
mostem, komplet vč. dodání, kotveni, osazení, M 
povrchové úpravy a nátěrů., podrobný výpočet 
viz Výkaz výměr
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ •
DODÁVKA A MONTÁŽ, kompletní zábradlí se 
svislou výplni výšky 1.1 m,, vč. kotvení do m

římsy,, vč. piastmalty a utěsnění patní desky, 
vč. PKO„ podrobný výpočet viz Výkaz výměr
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71

72

73

74

75

76

T l

78

79

80 

81

82

83

84

85

86 

87

PČ T y p  Kód

K 914161

K 91721

K 91722

K 91781

K 919111

K 919113

K 931316

K 931317

K 931326

K 935212

K 935812

K 936532

K 936541

K 938443

K 94190

K 94490

K 94890

KUS

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST,
HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 • DODÁVKA A MONTÁŽ, 
deska s uvedením názvu, celk.détky mostu, 
vč.ukotveni,, podrobný výpočet viz Výkaz výměr

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
08RU3NÍKŮ. obruby na straně terénu před 
římsou vpravo před mostem,, podrobný výpočet 
viz Výkaz výměr

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKU, nové silniční obrubníky co 
betonového lože (včetně),, podrobný výpočet 
viz Výkaz výměr

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 
výšková úprava silničních obrubníků vpravo za 
mostem včetně uloženi., podrobný výpočet viz 
Výkaz výměr

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
50MM, řezaná spára š. 20 mm, v obrusné vrstvě 
- tl. 40 mm,, podrobný výpočet viz Výkaz výměr

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
150MM, řezaná spára na začátku a konci úseku,, 
podrobný výpočet viz Výkaz výměr 

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPÁR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 
800MM2, asfaltová zálivka v miste napojeni na 
stávající stav,, podrobný výpočet viz Výkaz 
výměr

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ 
PŘES 800MM2, asfaltová zálivka podél řims, 
včetně předtěsněni,, podrobný výpočet viz 
Výkaz výměr
^!sněnTdTlatač  spař a ; i zá liv ko , vo di-ik

PRŮŘ DO 800MM2, speciální zálivka typu EMZ š.
20 mm, v obrusné vrstvě tl. 40 mm,, nad 
dilatační spárou mezi přechodovou deskou a 
NK„ podrobný výpočet viz Výkaz výměr 
PŘÍKOPOVÉ ZUBY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 
600MM DO BETONU TL 100MM, skluzy z 
betonových tvárnic do betonového lože 
(včetně),, podrobný výpnčet viz Výkaz výměr¿.LADÍ A AřVJULT VLALVCTIU HOÍTCft
DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM, kamenný 
trojřádek zkostek 100x100x100 mm, do 
betonového lože za římsou na křídlech, vč. 
betonového lože,, podrobný výpočet viz Výkaz
vúro&r _. _ __________
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500, 
komplet, vč.zálivek a lemujícího drenážního 
plastbetonu, svislé vyústěni DN 150,, podrobný 
výpočet viz Vykzz výměr 

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ 
IZOLACE) Z NEREZ OCELI, komplet, vč. 
lemujícího drenáožního plastbetonu,, podrobný 
výpočet viz Výkaz výměr 

OČIŠTĚNÍ ZD'VA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU 
DO 1000 BARŮ, očištěni pohledových ploch 
stávajících opěr, klenby a křidel z kamenného M2 
zdivá , od zvětralého torkretu,, podrobný 
výpočet viz Výkaz výměr 
LEHKÉ PRACOVN, lEŠENI DO 1,5 KPA, pracovní 
lešení pod klenbou pro provedení sanačních 
prací,, podrobný výpočet viz Výkaz výměr 

OCHRANNÁ KONSTRUKCE, ochrana skoupů VO a 
NN před a za mostem,, podrobný výpočet viz 
Výkaz výměr

PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ, 
skruž NK (pro provedené konzol),, podrobný 
výpočet viz Výkaz výměr

~ U \-
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Popis MJ Množství J.cena [C7.K] Cena celkem [CZK]

M2

KUS

KUS

m

■ ■

mm

m m

mm

mmt

m

M

M l

m m i

n

mm

M i

mm

mm

í^ m

^ m

m í

f ^ ^ m

MM

^ M

^ m m

^ m m

^ M

M i

M i

M M

MM

M i

M ^ M

M30
P MM M MM

KUS M̂ IMI

M30
P MM mm ■ ■



KódPČ Typ

88 K 94890.1

89 K 96611

90 K 96613

91 K 96615

92 K 96616

93 K 96687

94 K 96718

95 K 99001

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PODPORNÉ SKRUŽE ■ ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI, 
provizorní podskruženi stávající klenby,, 
čerpáno pouze se souhlasem investora, dle m30

□ m ^m m m m ^ m
Skutečného stavu klenby v době rekonstrukce,, 
podrobný výpočet viz Výkaz výměr

r

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ, 
Ž8 dílce mostu, ŽB konzoly a panely rozšiřující 
most, ŽB sloupky zábradlí, vč. odstraněni 
příčných tyči,, podrobný výpočet viz Výkaz

M3 38.298 ^ ■ i m m m

výměr
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC, 
odbouráni poprsních čelních zci nad klenbou pc 
prostor nových podpěr,, včetně oddflatované 
části křídel. v4. odvozu na meziskládku,, 
podrobný výpočet viz Výkaz výměr 

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU,

M3 20,855

ubourání stáv. betonu koruny svahových křidel 
pro novou řimsu, předpokl. tl. 0,Z0 m„ 
podrobný výpočet viz Výkaz výměr

Ml 3,245

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU, 
komplet, vč. odvozu,, Žb římsy, ŽB čelní zídky 
před a za mostem,, podrobný výpočet viz Výkaz M3 10,279 I ^ M M M
výměr

VYBOURÁN! ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH, 
komplet vč. vyústěni,, podrobný výpočet viz 
Výkaz výměr

KUS 3.000 n a mmm

VYBOURÁN. ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH,
zábradlí ■ odstraněni —jbkovych madel zábradlí 
z betonových sloupků, , předpoklad 6,82 kg/m,, T 0,906 m m

vč. odvozu,, podrobný výpočet viz Výkaz výměr 

LETOPOČET UKONČENÍ VÝSTAVBY, na levé 
mostní hmse ks 1,000 ■ ^ m

- ir*
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: Ústrašice

Objekt: SO 401 - SO 401

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka;

CC-C2:
Datum: 1.6.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ;

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

0,
0,

0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

P a 
strana 1 z 3
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jstrašice

Objekt: SO 401 - SO 401

Místo: Datum: 1.6.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

0 - Všeobecné ko n s tru kce  a p ráce 0 ,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00



ROZPOČET

Stavba: Ostrašice

Objekt: S0 4 0 1 - S 0  401

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

Datum: 1.6.2017

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

1

0 - V šeobecné ko n s tru kce  a p ráce
ru w A . rrw cc  ¿nu. n co u  uv-nrvfliu

K 02730

INŽEiíYRSKÝCH SÍTÍ, provizorní a definitivní 
přeložka kabelu Telefónica Czech Republic., 
bude řešena samostatnou smlouvou mezi 
investorem a Telefónicou Czech Republic,, cena 
mn nnn Kř

xC 1.000 0,00

0,00

0,00

~ 1K
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R DB STAV stavby k.s.
SÍDLO: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774 

Kontaktní a zasílací adresa faktur: 28. října 68b, 301 00 Plzeň 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Tel

SEZNAM  SUBDODAVATELŮ

Čestné prohlášení uchazeče k subdodavatelskému systému k veřejné zakázce s názvem

„Most ev. č. 1359-2 Ústrašice“

Prohlašujeme, že máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli) a 
níže předkládáme seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné 
zakázky:

Identifikační údaje 
subdodavatele

Část plnění předmětu 
veřejné zakázk> %  finanční podíl

T.A.Q. s.r.o. se sídlem: 
Fetrovská 1002/59 
160 00 Praha 6, IČ:
28868781

provádění prací týkajících se 
betonářských prací a splnění 
části kvalifikace §79.

Q A  %i —

V Plzni dne 

ROBSTAV stavby k.s.

Ing. Radek Kozák zastupující společnost Rekoskov s.r.o

při výkonu funkce komplementáře společnosti ROBSTAV stavby k.s.



Most ev.č. 1359-2 Ústrašice

Měsíce 1 2 3 4

Týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

předání staveniště

provedení DIO

demolice, zemní práce

injektáže, mikropiloty, stažení zdivá kotvami

provední opěr, podpěr, NK

izolace NK

očištění spodní stavby

sanace - omítnutí spodní stavby

zásypy

provedení silničního souvrství

osazení zádržného systému

úpravy pod mostem

předání stavby



Kontrolní a zkušební plán stavby , s it  »

ROBSTAV stavby k.s

Kontrolní a zkušební plán stavby

STAVBA: „Most ev.č. 1359-2 Ústrašice"

OBJEKT: SO 201 Most ev.č. 1359-2 Ústrašice

ROBSTAV stavby k.s.
Na Stínadlech 495, 397 01 Písek 

IČO: 274 30 774 
DIČ: CZ27430774 ®

Správcem tohoto dokumentu byl jmenován:

(jméno, funkce, podpis)

Vypracoval:

Schválil:

ROBSTAV stavby k. s.
3řd!o: Na Stfnadacfc 495, 337 3* - :ía<
Závad Praha: Maz.' Vsdanr: ICS'ZS 143 >3 Praha i  - Modřany
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datum : 

podpis:
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podpis:
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Kontrolní a zkušební plán stavby

1. Obecné postupy kontroly

Vstupní kontrola dokladová:

&  *
ROBSTAV stavby k.s

- kontrola objednávky s technickou specifikací zadání (projektu, TKP a podobně)

- kontrola shody objednávky s dodacím listem nebo fakturou (označení výrobku)
* kontrola dokladu a jakosti - prohlášení shody, certifikace výrobku, certifikace systému jakosti 

podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
- výběr obvykle používaných výrobků je uveden v části „zákonné požadavky"

Vstupní kontrola kvantitativní:

* kontrola dodaného výrobku co do množství, kusy, sady, hmotnost, objem
- kontrola nepoškozenosti obalů
- kontrola shody označení na výrobku, obalu s dodacím listem nebo fakturou
- kontrola lhůty použitelnosti označená na výrobku nebo obalu (barvy apod.)

Poznámka:

Technickou specifikací jsou v zadání uvedené České technické normy, Technické kvalitativní 
podmínka (TKP) investora, případně další smluvně dohodnuté požadavky.
Zkoušky jsou specifikované v ČSN včetně požadované přesnosti výsledků. Pro účely zkoušek v rezortu 
Ministerstva doprava a spojů ČR je nutno zkoušky zadat zkušebním laboratořím s uznanou 

způsobilostí nebo akreditovaným zkušebnám. V kontrolním a zkušebním plánu nejsou zkušebny 
uváděny. Za rozhodnutí odpovídá stavbyvedoucí po posouzení časových, kapacitních a situačních 
podmínek v úvahu přicházejících zkušeben. Zkušebny s uznanou způsobilostí a akreditované 
zkušebny mající k dispozici měřící a zkušební zařízení odpovídající podmínkám pro provádění 
stanovených zkoušek.

2. Zákonné požadavky na výrobky č. 1

Příl. 1 - zák. 163/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jednotlivé části) při respektování 
hospodárnosti vhodné k určenému využití staveb a zároveň plnily níže uvedené základní požadavky 
na stavby.

1. Mechanická odolnost a stabilita

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, o kterých se očekává, že na 
ni budou působit v průběhu stavění a užívání, neměla za následek:

a) zřícení celé stavby nebo její části,
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,
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c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení následkem 
deformace nosné konstrukce,
d) poškození událostí v rozsahu neúm ěrném původní příčině.

2. Požární bezpečnost

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru:

a) byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce,
b) byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu,
c) bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty,
d) mohly osoby a zvířata opustit stavbu nebo být zachráněny jiným způsobem,
e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.

3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví 
jejích uživatelů nebo sousedů, především v důsledku:

a) uvolňování toxických plynů,
b) přítom nosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,
c) emise nebezpečného záření,
d) znečistění nebo zamoření vody nebo půdy,
e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů,
f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby.

4. Bezpečnost při užívání

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem.

5. Ochrana proti hluku

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami 
poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a 
pracovat v uspokojivých podm ínkách.

6. Úspora energie a ochrana tepla

Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání musí být navrženy a postaveny takovým 
způsobem, aby spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na klimatické podmínky místa a 
požadavky uživatelů.

Tyto požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za 
předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udržet technické 
vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, to je po dobu, kdy budou ukazatele 
vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby.
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Výrobky určené k trvalému zabudování do staveb musí splňovat následující základní požadavky dané 
nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky.

Základní odpovědnost stavbyvedoucího je včas zajistit potřebný rozsah zkoušek u zkušeben 

akreditovaných nebo se schválenou způsobilostí. U objednávek geodetických prací je nutno 
objednávat tyto práce u úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů (zkr. ÚOZI).

3. Zákonné požadavky na výrobky č. 2

Příl. 2 - zák. 163/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky.

Seznam výrobků s vyznačením postupů posouzení shody

Poř. číslo Název skupiny výrobků Postup posuzování shody

1 Cement (pro zvláštní použití a pro zdění) § 5
2 Betonářská a předpínací výztuž § 5

a) Výrobky z betonářské výztuže - tyče, válcované, dráty, svitky, svařované sítě, příhradové 
nosníky, profilované pásy a jejich stykování.
b) Výrobky z předpínací výztuže - dráty (popuštěné za studená tažené dráty, hladké dráty, 
profilované dráty), lana (více - drátová lana, více - drátová soudržná lana, profilovaná lana s 
vysokou soudržností), tyče (za tepla válcované a tvarované tyče, závitové tyče, žebříkové 

nebo ploché nebo hladké tyče), předpínací kabely
c) Výztužná vlákna - kovová, skleněná, polyetylénová, polypropylénová a celulózová

3 Popílek do betonu § 5
4 Přísady do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonu § 6
5 Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší § 6
6 Lehký beton pro nosné konstrukce § 6
7 Stříkaný beton § 6
8 Malty k injektáži § 6
9 Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití

v pozemních a inženýrských stavbách § 6
10 Prefabrikované výrobky z obyčejného / lehkého betonu a autoklávovaného

pórobetonu pro nekonstrukční nebo lehké konstrukční použití odpovídající 
aplikacím, které nejsou v případě selhání považovány za příčinu zřícení stavby 
nebo její části, jejího nepřípustného přetvoření nebo zranění osob (např. 
ohrazení, oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové prvky, 
odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění) § 8

11 Prefabrikované výrobky z obyčejného / lehkého betonu a autoklávovaného
pórobetonu pro konstrukční použití (např. předpjaté dutinové stropní prvky, 
sloupy a stožáry, základové piloty, bednící desky, příhradové nosníky, 
nosníkové / tvárnicové stropní dílce a prvky, desky žebrových stropů, lineární 
konstrukční prvky (nosníky a sloupy), prvky nosných stěn, prvky opěrných zdí, 
střešní prvky, sila, schodiště, prvky pro mosty, lávky a propustky, tramvajové 
panely, nástupištní prefabrikáty, pražce) § 6
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12 Sestavy nenosného ztraceného bednění, které má být plněno obyčejným
betonem a popřípadě železobetonem, tvořené buď z dutých tvárnic 
vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a 
jiných materiálů).

a) pro konstrukce vnějších a vnitřních stěn v budovách, na které se vztahují požadavky reakce
na oheň s předepsanou úrovní A I 1, A2 1, B 1, C 1 §  5a
b) nebo z panelů vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a 
jiných materiálů), sestávající z bednících desek spojených distančními rozpěrami § 6

Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení

Poř. číslo Název skupiny výrobků Postup posuzování shody

1

2

3

4

5

Geosyntetíka (např. geotextilie, geomembrány, geomřížky, geokompozita, 
geosítě, geodreny) § 6
Kovové kotvy do betonu

a) pro velké zatížení pro upevňování a / nebo nesení betonových konstrukčních prvků nebo
těžkých dílců jako jsou obklady a zavěšené podhledy § 5a
b) pro malé zatížení pro použití v doplňkových systémech pro upevňování a / nebo nesení
prvků, jako jsou lehké zavěšené podhledy i instalace § 6

Plastové kotvy / hmoždinky do betonu a zdivá pro použití v systémech jako 
jsou fasádní systémy, pro upevňování nebo nesení prvků, které přispívají ke
stabilitě systémů § 6
Stavební ložiska a závěry dilatačních spár

a) v pozemních a inženýrských stavbách, ve kterých selhání vyvolá mezní stav únosnosti nebo
použitelnosti §  5a
b) v ostatních pozemních a inženýrských stavbách § 7

Vybavení komunikací
a) výrobky pro vodorovné dopravní značení:
Retroreflexní dopravní knoflíky § 5a
Materiály na dodatečný posyp (balotina, protismykové přísady a jejich směsi) § 5a
Folie pro trvalé dopravní značení a předem připraven materiály § 5a
Barvy, termoplastické materiály, za studená pokládané plasty pokládané plasty (s nebo bez 
protismykových přísad) včetně premixové balotiny § 5
Barvy, termoplastické materiály, za studená pokládané plasty uváděné na trh s údaji o typech 
a podílech balotiny na dodatečný posyp a / nebo protismykových přísad § 5

b) Svislé dopravní značky a stálá zařízení na řízení provozu vozidel a chodců:
Stálé svislé dopravní značky retroreflexní, neretroreflexní, osvětlené, prosvětlené, proměnné

§ 5
Dopravní zařízení parkovací sloupky a zábrany zrcadla, zpomalovací prahy § 5a
Výstražné majáčky § 5a
Stálá výstražná zařízení a směrové sloupky § 5a
Světelná signalizační zařízení a pevná výstražná návěstidla § 5a
Varovná bezpečnostní světla § 5a

c) Silniční záchytné systémy - např. svodidla, mostní zábradlí § 5a
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d) Protihluková zařízení a stěny, clony proti oslnění
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§ 7

7

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17
18 
19

Prvky pro upevňování kolejnic a pražců §6

Sestavy vnitřních příček
a) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A I 1, A2 1, B 1, C 1 § 5a
A I 2, A2 2, B 2, C 2, D, E § 7
(A I až E3), F § 8
b) pro použití v sestavách, na které se vztahují požadavky na požární odolnost § 7
c) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách § 7
d) pro použití, která jsou vystavena rizikům spojeným s bezpečností při užívání § 7
e) pro použití jiná  § 8

Konstrukční těsněné sestavy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos 
vlastní váhy tabu lí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce 
pro vnější stěny a zastřešení

a) pro přenos vlivů, které plně závisí na konstrukčním  těsnění § 5a
b) pro snížení nebezpečí v případě selhání těsnění § 6

Sestavy lehkých obvodových plášťů
a) jako vnější stěny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A I  1, A2 1, B 1 1, C 1 § 5a
A I 2, A2 2, B 2, C 2, D, E, (A I až E3), F § 7
b) jako vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň § 7
c) pro použití v sestavách, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, včetně šíření
požáru § 5a

Hydraulická silniční pojivá pro přípravu směsí pro stabilizaci silničního 
podkladu § 6
Popílky a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy a 

zásypy při stavbě pozemních komunikací § 6
Popílky a směsi s popílkem pro zásypy a násypy pro stavby mimo pozemních 
komunikací pro stavby mimo pozemních komunikací § 5
Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních a starých důlních 
děl zasypáním § 5
Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů § 5
Granulát a additivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro násypy a 
zásypy při zahlazování důlní činnosti § 5
Granulát pro rekultivaci báňských výsypek § 5
Výrobky pro zpevněné venkovní povrchy dlažební prvky (s hladkým nebo 
plastickým povrchem), např. dlažební kostky, dlažební desky, obrubníky, 
kvádry, sklobetonové chodníkové světlíky; povrchově upravené plechové 
kryty; břidlicové desky; dlaždice; mozaiky; pálené dlaždice; teracové dlaždice; 
plechová mřížovina; vegetační dílce, výrobky pro přejezdy; silniční dílce a
rošty pro povrchy chodníků a dopravních ploch § 8
Kamenivo pro drážní stavby § 5
Pojivá ze syntetických pryskyřic § 5a
Výrobky pro stabilizaci hornin a zemin jinde neuvedené neuvedené § 7 
Prefabrikované výrobky pro odvodnění z pozemních z pozemních a 
inženýrských staveb (např. plastové drenážní systémy, odvodňovací žlábky 
kromě betonových) § 7
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20
21

Horninové kotvy určené k trvalému zabudování
Předpínací systémy stavebních konstrukcí a jejich prvky (vč. kanálků a
pouzder)

§ 6

§ 5a

22 Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla
a) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení 
vnějšího požáru
- výrobky vyžadující zkoušení
- výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení 
b) pro použití jiná

§ 7
§8
§ 7

4. Prohlášení shody výrobcem

Provádění shody vydávané výrobcem se řídí ČSN EN 45014 příloha A O (vzor)
Pro posouzení shody dle § 8 Nařízení vlády č .178/97 Sb. výrobce nebo dovozce:
a. ) provede nebo nechá provést zkoušky typu (vzorku) výrobku a posoudí, zda typ výrobku

odpovídá technické specifikaci. O výsledku zkoušek a jejich posouzení pořizuje doklad.
b. ) zajistí technickou dokumentaci v následujícím rozsahu:

- podrobný popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití
- u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci
- odkaz na harmonizované české technické normy nebo na stavební technické osvědčení 
(technická specifikace), které budou využity pro posuzování po zahájení výroby nebo dovozu
- projektoví a výrobní výkresy výrobku, technologický postup pro jeho výrobu a použití na 
stavbě, technické vlastnosti výrobku vztahující se k základním požadavkům
- popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku, návody k použití 
na stavbě a případná upozornění. Upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti a 
návody k bezpečnému použití
- výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek
- zkušební protokoly, případně certifikáty

Provádění shody vydávané výrobcem se řídí ČSN EN 45014 příloha A O (vzor)

5. Požadavky na systém řízení výroby

Příl. 3 - zák. 163/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky.

I. Požadavky na systém řízení výroby

1. Výrobce je odpovědný za organizaci zavedení a udržování účinného systému řízení výroby. Úkoly a 
odpovědnosti v organizaci řízení výroby je nutné dokumentovat a tuto dokumentaci udržovat v 
aktuálním stavu. V každém provozu může výrobce delegovat tuto činnost na osobu mající nezbytné 
oprávnění k:
a) určení postupů pro činnost při posuzování shody výrobku v přiměřených stádiích,
b) určení a zaznamenání každého případu neshody,
c) určení postupů k nápravě případů neshody.
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2. Výrobce musí vypracovat a udržovat v aktuálním stavu dokumentaci o systému řízení výroby, který 
uplatňuje. Dokumentace a postupy výrobce mají být přiměřené výrobku a výrobnímu procesu.

Systém řízení výroby musí dosáhnout přim ěřenou úroveň důvěry ve shodu výrobku.
To zahrnuje:

Kontrolní a zkušební plán stavby

a) přípravu dokumentovaných postupů a instrukcí týkajících se operací řízení výroby v souladu s 
požadavky norem, technických předpisů, stavebního technického osvědčení nebo technických 
dokumentů,
b) účinné zavedení těchto postupů a instrukcí,
c) zaznamenávání těchto operací a jejich výsledků,
d) využiti těchto výsledků k nápravě všech odchýlení a jejich důsledků, řešení všech z toho 

vyplývajících situací neshody a popřípadě revize systému řízení výroby, aby se příčina neshody 
odstranila.

3. Systém řízení výroby zahrnuje některé nebo všechny z těchto operací:

a) specifikování a ověřování surovin a složek,
b) kontroly a zkoušky, které se mají se stanovenou četností provádět během výroby, popřípadě 
postupy pro provádění nerozebíratelných spojů včetně dokladů o odborné způsobilosti pracovníků 
provádějících nerozebíratelné spoje a nedestruktivní kontrolu nerozebíratelných spojů,
c) ověřování a zkoušky, které se mají provádět na hotových výrobcích s četností, která může být 
stanovená v normách, technických předpisech, stavebním technickém osvědčení nebo technických 
dokumentech a přizpůsobená výrobku a jeho výrobním podmínkám.

Operace uvedené v písmenu b) jsou zaměřeny na výrobek ve stádiu polotovaru i na zařízení, na 
kterých se mají zkoušky provádět, na jejich seřízení a vybavení apod. Volba těchto kontrol a zkoušek a 

jejich četnost se opírá o druh a složení výrobku, výrobní proces a jeho složitost, citlivost charakteristik 
výrobku na změny výrobních parametrů apod.

Pokud jde o operace uvedené v písmenu c), neexistuje-li žádná kontrola hotových výrobků v době 
jejich uvádění na trh, musí výrobce zajistit, aby balení a přiměřené podmínky manipulace a 
skladování nepoškodily výrobky a aby výrobek zůstal ve shodě s určenými normami, technickými 
předpisy nebo stavebním technickým osvědčením.

II. Ověřování a zkoušky

Výrobce musí vlastnit nebo mít dostupné technické vybavení a zaměstnance, které mu umožní 
provádět nezbytná ověření a zkoušky. Tento požadavek může výrobce splnit uzavřením 
subdodavatelské smlouvy s jednou nebo více organizacemi nebo osobami, které potřebný personál a 
vybavení mají.

Výrobce a jeho smluvní subdodavatelé musí zajistit, že měřidla pro posuzování shody výrobků jsou 
ověřena nebo zkalibrována v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu 6) a udržovat je tak, 
aby odpovídaly příslušným normám, technickým předpisům, stavebnímu technickému osvědčení 
nebo technickým dokumentům.

III. Zkoušky

Zkoušky se musí provádět v souladu s plánem zkoušek a v souladu s metodami uvedenými v 
normách, technických předpisech, stavebním technickém osvědčení nebo technických dokumentech.
_______________________________________________________________________________________________________________________ ÍX Z n i ?J3
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ROBSTAV stavby k.s
V případě určitých charakteristik je však možné, aby norma, stavební technické osvědčení nebo jiné 
technické dokumenty poskytovaly možnost použít nepřímou zkušební metodu, pokud se může zavést 
určitá korelace nebo ověřitelný vztah mezi stanovenou charakteristikou X - charakteristikou, která se 
má ověřit - a jinou charakteristikou Y, kterou lze měřit snadněji a spolehlivěji nežli charakteristiku X. 
Nepřímé zkušební metody se mohou použít, jsou-li průkazně validovány.
V závislosti na stanoveném postupu posuzování shody mohou být počáteční zkoušky typu prováděny 
samotným výrobcem nebo autorizovanou osobou.

IV. Protokoly o zkouškách

Výrobce musí vypracovávat a uchovávat záznamy, které poskytují důkaz o tom, že výrobek byl 
zkoušen. Tyto záznamy musí dokladovat, že výrobek splnil požadavky určených norem, technických 
předpisů nebo stavebního technického osvědčení. Pokud výrobek tato kritéria nesplňuje, uplatní se 
opatření výrobce v případě zjištění neshodných výrobků.

V. Zacházení s výrobky, které nejsou ve shodě

Jestliže se kontrolami nebo zkouškami zjistí, že výrobek nesplňuje předepsaná kritéria, musí výrobce 
neprodleně přijmout nezbytná nápravná opatření. Neshodné výrobky nebo jejich série se musí 
uchovávat odděleně od ostatních výrobků a řádně identifikovat. Jakmile je zjištěná vada napravena, 
příslušné zkoušky nebo ověření se musí opakovat.

Pokud výrobky byly uvedeny na trh dříve, než byly výsledky zkoušek nebo ověření k dispozici, musí 
výrobce v rámci dokumentace o provozování systému řízení výroby popsat způsob informování 
zákazníků.

VI. Záznamy ze systému řízení výroby (registr výrobce)

Záznamy z provedených kontrol nebo zkoušek prováděných v rámci systému řízení výroby vede 
výrobce v registru v souladu s požadavky § 1 odst. 1 písm. d) nařízení. Ke všem výsledkům kontrol 
nebo zkoušek, kterými bylo zjištěno nesplnění požadavků norem, technických předpisů, stavebního 
technického osvědčení nebo technických dokumentů, musí být v registru uvedena všechna opatření 
přijatá k nápravě zjištěného stavu.

VII. Identifikovatelnost

Odpovědností výrobce je uchovávat úplné z á z n a m y  o jednotlivých výrobcích nebo výrobních sériích, 
včetně příslušných výrobních detailů a charakteristik. Jednotlivé výrobky nebo série výrobků a 
odpovídající výrobní detaily musí být identifikovatelné a vysledovatelné.
Vybraná ustanovení novel

ČI. II nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
Přechodná ustanovení

1. Do 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení lze namísto postupů posouzení shody podle 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení, použít postupy stanovené dosavadními 
právními předpisy.

Kontrolní a zkušební plán stavby
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ROBSTAV stavby k.s
2. Dokumenty vydané či pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení 
lze využít jako doklady o posouzení shody nebo jako podklady pro vyhotovení dokladů o posouzení 
shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení.

3. Pokud došlo v položkách uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ke změnám  

rozsahu stanovených výrobků nebo postupů posuzování shody provedených tímto nařízením, 
dosavadní autorizace zůstávají v platnosti nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto

nařízení. Jde-li pouze o změnu spočívající ve změně postupu posuzování shody podle § 5 nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, na postup podle § 
5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, 
dosavadní autorizace zůstávají v platnosti.

4. Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze 
dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a 
pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Kontrolní a zkušební plán stavby

1) Například nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění 
nařízení vlády č. 127/2004 Sb.
la ) Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE, ve znění pozdějších předpisů.
2) Například § 47 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 
některých dalších zákonů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 
záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nařízení vlády 
č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, zákon č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší 
před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).
3) Článek 16 směrnice Rady 89/106/EHS.
4) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.
5) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam autorizovaných osob podle Věstníku ÚNMZ 9/97, (Rozsah jejich autorizace je uveden ve 
věstnících ÚNMZ).

AO 202 - Strojírenský zkušební ústav Brno 

AO 204 - Technický a zkušební ústav stavební Praha 
AO 209 - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno 
AO 212 - Centrum stavebního inženýrství Praha 
AO 219 - Textilní zkušební ústav Liberec
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Kontrolní a zkušební plán stavby
ROBSTAV stavby k s

AO 222
AO 224

O<

227
AO 238
AO 246

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha 
Institut pro testování a certifikaci Zlín 
Výzkumný ústav pozemních staveb Praha 
Qualiform Brno
Státní zkušební ústav lehkého průmyslu České Budějovice

j':3na ifi-as
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Kontrolní a zkušební plán stavby

6. Dopravní opatření - Demolice původního mostu
ROBSTAV stavby k.s.

Kontrolní a zkušební plán stavby Most ev.č. 1359-2 Ústrašice
____________________________________________________________ objektu SO 201________________

Č. pol. Činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška

(četnost)

Doklad Předpis Poznámka

1 Dopravní
opatření

Dopravní opatření dle jednotlivých etap stavby 
Osazení svodidel New Jersey - doklady o jakosti 
Od výrobce prohlášení shody 
Schválení typu od investora

Samostatný 
zápis nebo 
zápis do 
stavebního 
deníku

NV 163/2002 Sb. 
ČSN EN 206-1 
ČSN P ENV 
13670-1

Posouzení Dl Policie 
ČR
Schválení s odborem  
dopravy

2
Demolice
stávajícího
objektu

Demolice a bourání podle postupu stanoveného 
projektem
Kontrola pomocné skruže na demontáž 
Poučení pracovníků a jeřábníků o technologickém 
postupu při demontáži 
Dohled nad dodržováním postupu

Prokazatelný záznam  
o poučení do 

bezpečnostního  
(stavebního) deníku

iiti.ma H /J8
MGBS l AV Stavby k.%.
S íd lu ; Na Stln.uH<_ri;h 496, 397 01 Pi^ok
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ROBSTAV stavby k.s.

7. Založení - vrtané mikropiloty (F) TKP -  kap. 19

Kontrolní a zkušební plán stavby Most ev.č. 1359-02 Ústrašice

objektu SO 201

Pol. Kontroly a zkoušky Četnost Požadavky Způsob  provedení Záznam o z k o u šce

1 Přejímka pracovní plochy 
(zpevněni, příjezdy)

staveniště únosná a odvodněná prac. 
plocha

Vizuelně SD, zápis o přejímce

2 Vytyčení mikropilot Každý vrt směrové +/- 5 cm vytyčení středu vrtu zápis o přejímce

3 Kontrola vrtného nástroje 2x denně Vizuálně,metr Bez záznamu

4 Kontrola ustavení vrtné 
kolony (půdorys, svíslost)

Každý vrt svislost max.2%, max 6% u 
šikmých vrtů, polohové max.do 
50mm

Metr,dl.vodováha, olovnice Bez záznamu

5 Sled geologického profilu Každý vrt Vizuálně SD, protokol o mikropilotě

6 Kontrola hloubky vrtu a 
sklonu

Každý vrt hloubka max.+100mm Pásmo, vodováha Protokol o mikropilotě

7 Výskyt vody ve vrtu Každý vrt Vizuálně Bez záznamu
8 Kontrola vyčištěni vrtu Každý vrt Přes vrtné nářadí Bez záznamu
9 Kontrola mikropilot Každý prvek délka a rozměr mikropiloty Pásmo, metr,dodací listy, 

atesty
SD

10 Osazení výstroje vrtu Každý vrt mikropiloty výškově +/- 50 mm, Metr.nivelační přístroj Bez záznamu
11 Přejímka cementu Každá dodávka Kontrola dod.listů Podpis dodacího listu

KOBS1AV stdVtiy k.s.
Bidlo: No Stnuidlocli 49b, 397 01 Plsok

l-Y.ili.i: Mu/I Vodami 206/29, 143 00 1‘ruh.i 4 ■ Modi.iiiy
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K o n tro ln í a z k u š e b n í p lá n  s ta v b y

12 Injekční směs 2x denně obje. hmotnost 1900 kg/m3 
tekutost 10-20 s  odstoj vody 5
%

Váhy, trychtýř, odměrný válec SD, protokol mikropiloty

13 Zalití vrtu Každý vrt po ústí vrtu vizuálně, zaznamenat 
spotřebu směsi

záznam o injektáži protokol 
kotvy

14 Kontrolní vzorky na pevnost 
v tlaku

3 válečky 1x za dva týdny z 
každého typu směsi

min. 28MPa po 28 dnech odběr na stavbě SD, protokol AZL

15 certifikáty, atesty materiálů, 
osvědčení o shodě u všech  
trvale zabudovaných 
materiálů

Všechny trvale zabudované 
materiály

Doložení potřebných dokladů

Mriifid Í Í ./ IS
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8. Základy - TKP kapitola 4,16,17,18
ROBSTAV stavby k s.

Kontrolní a zkušební plán stavby Most ev.č. 1359-2 Ústrašice
____________________________________________________________ objektu SO 201________________
č .p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška

(četnost)
doklad předpis poznámka

1 Vytyčení Vytyčení pro zemní práce Protokol geodeta 
(ÚOZI)

Možný i odběr vzorků 
zeminy

2 Základová
spára

Kontrola hloubky a shody předpokladů geologie 
s projektem

zápis o převzetí 
dozorem  
(projektantem) 
do SD

ČSN 73 3050

3 Vytyčení Vytyčení základů protokol geodeta

4
Bednění
základů

Kontrola rozměrů, výšky a tuhosti zapiš do SD

5 Výztuž
Kontrola správné polohy, průměrů, roztečí a krytí výztuže 
a předání dokladů o jakosti bet. výztuže 
Souhlas se zahájením betonáže

hutní atesty pro 
všechny průměry 
zápis do SD 
certifikát 
výrobku

NV 163/2002 Sb. 
ČSN EN 206-1 
ČSN P ENV 
13670-1

Možno dohodnout i další 
zkoušky bet. výztuže

Stí jna  1«
K O B S l A V  sbtvtiy  k.s.
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ROBSTAV stavby K.s.

•  beton -  betonárka transportbetonu 
odsouhlasení průkazních zkoušek Zkouška zápis do
doklady o jakosti použitých materiálů a dohoda o zpracovatelnos protokolu o
provádění a četnosti zkoušek ti m in.lx zhotovení zkuš.

• beton -  stavba stanovení technologie betonáže denně, vždy při těles
kontrola dodacích listů zhotovování protokol o krych,
kontrola zpracovatelnosti zkušebních pevnosti po 28 Předání protokolu zápisem

6 Betonáž zhotovení kontr. zkušebních těles krychle 150 mm, každá těles, každé dnech a ve SD
z jiné záměsi 1 těleso, na 75 m3,min.3 tělesa na každý z jiné záměsi 1 vodotěsnosti
základ (hodnocený celek) krychle na

zhotovení kontr. zkušebních těles 3 krychle pro zjištění 75m3 Metoda zkoušky
vodotěsnosti na každý hodnocený celek

3 krychle
vodotěsnosti s investorem  
(ČSN, ISO)

geodetické zaměření skutečných rozměrů po betonáži, 
obvykle se spojuje s vytyčením pro následné svislé 
konstrukce včetně vyhodnocení odchylek od PD

Protokol geodeta
7 Zaměření (ÚOZI) Vyhodnocení odchylek

Mraris 17/38
H U B S t A V  . l . v b y  k.b.
Sídlu Ml SUi uiucli 49b, 397 01 Piřuk
Zuvud Praha: nu. 9 Vodami Z0b/29,143 00 Prah* 4 - Modřany
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ROBSTAV stavby k s.

9. Opěry a podpěry - TKP kapitola 17 a 18

Kontrolní a zkušební plán stavby Most ev.č. 1359-2 Ústrašice
____________________________________________________________ objektu SO 201________________
č.

p

činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad předpis poznámka

1 Vytyčení Vytyčení středu a od prvků Protokol geodeta ÚOZI 
Zápis do SD

Možno aplikovat i na běžné 
žel. bet. konstrukce

2 Bednění Kontrola rozměrů, výšky a tuhosti

3 Výztuž

Kontrola správné polohy, průměrů, roztečí a krytí 

výztuže

Kontrola předání dokladů a jakosti výztuže 

Souhlas k zahájení betonáže

Čert. výrobce, 

prohlášení shody, hutní 

atesty

Zápis o převzetí 

bednění a výztuže, 

souhlas k betonáži do 

SO

NV

163/2002

Sb.

ČSN EN 

206-1 

ČSN P ENV 

13670-1

Možno dohodnout i další 

zkoušky bet. výztuže

Stran:, ut
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K o n tro ln í a z k u š e b n í p lá n  s ta v b y
ROBSTAV stavby k.s.

- beton -  betonárka transportbetonu Zkouška Zápis do protokolu po
odsouhlasení průkazních zkoušek zpracovatelnosti zhotovení kontr, 

zkušebních těles
Dočasné prohlášení shody

doklady o jakosti použitých materiálů a dohoda o 
provádění a četnosti zkoušek

Protokoly o zkoušce

- beton -  stavba stanovení technologie m in.lx NV Metodu zkoušky
betonáže

kontrola dodacích listů denně, vždy při 
zhotovování

Protokol geodeta ÚOZI
163/2002 vodonepropustnosti

kontrola zpracovatelnosti zkušebních Sb. dohodnout s investorem

kontrola obsahu vzduchu v čerstvém betonu u
těles, každé předem, zkouška

provzdušněných betonů
z jiné záměsi 1 vodonepropustnosti a zk.
krychle na odolnosti proti vlivu CHRL

4 Betonáž zhotovení kontr. zkušebních těles krychle 150 mm, 75m3 po 75 cyklech se dokládá

každá z jiné záměsi 1 těleso, na 75 m3,min.3 tělesa na
3 krychle

ČSN EN obvykle jen při průkazních

každý pilíř (hodnocený celek) 206-1 zkouškách

ošetřování a kontrola ošetřování betonu ČSN P ENV Předání protokolů zápisem

13670-1 veSD
kontrola konstrukce po odbednění

5 Zaměření geodetické zaměření skutečných rozměrů po betonáži

¡itianá iy/ a
HOBSTAV sMvby k.s.
S ídlo : ri j  StiiM illoch 495, 497 01 Pltí ok
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Kontrolní a zkušební plán stavby

10. Ložiska - TKP kapitola 22 PROJEKT NEOBSAHUJE !
ROBSTAV stavby k.s.

Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

Č. p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška

(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Vytyčení Vytyčení směru a výšky pro ložisko Protokol geodeta 
ÚOZI

2 Betonové 
bloky pod 
ložiska

Prefabrikované nebo monolitické z betonu, kontrola 
jakosti betonu, směrové a výškové polohy

Zhotovení 
kontr. zkušeb. 
těles, protokol 
o geodet, 
zaměření

Protokol o 
zkoušce pevnosti 
v tlaku po 28 
dnech

Vzhledem k malému 
objemu je četnost věcí 
dohody s investorem  
předem

3 Plastbeton Zřízení plastbetonové vrstvy v tl. dle projektu

Zkouška 
mechanických 
a izolačních 
vlastností

záznam o 
teplotě při 
nastavení, o

Protokoly o 
zkouškách, 
zpráva o měření 
diel. odporu min 
5 k Ohmů, 
prohlášení shody 
nebo

Zkoušky plastbetonů nejsou 
obvyklé a provádí se na 
žádost investora nebo 
projektanta nebo PD

U dovozu se upozorňuje na 
povinnost dovozce certifikát 
zajistit
Technologický předpis
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ROBSTAV stavby k.s.

4
Ložisko 
hrncové 
osazení a 
nastavení 
rektifikace

Prohlídka ložiska před osazením
Osazení ložiska a jeho nastavení na teplotu vizuální
kontrola uložení a kontrola směrové a výškové polohy

Protokol geodeta 
záznam o 
nastavených 
hodnotách 
rektifikace, 
doklad o jakosti, 
certifikát, zápis 
do SD se 
souhlasem  
v pokračování 
prací investora

NV 163/2002 Sb.

TP výrobce 
(ON 02 3570)

v českém  jazyce

5 Ošetření
ložiska

Kontrola ošetření předepsaných ploch vaselinou. 
Kontrola a oprava povrchových úprav ložiska

TP výrobce 
v češtině

6 Elestomer.
ložiska

Kontrola doplňujících prvků ložiska (gumové zástěrky) 
Kontrola postupu při osazení ložisek dle pokynů výrobce

výšce, směru a
toleranci
vodorovnost

TP výrobce

iir.nl j  J/<8
ROUSTAV Invliy k.t>.
Slilltj Nu 5 mi k IIdcii 4')6, t  U I l'lt»uk
/.ivo il 1‘ t d l i . r  m u  ’ i Vodami " i j 143  ť l  l'r,ilu> 4  hUxlfjiiy
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ROBSTAV stavby k.s.
11. Železobetonové konstrukce (běžné)

K o n tro ln í a  z k u š e b n í p lá n  s ta v b y

Kontrolní a zkušební plán stavby Most ev.č. 1359-2 Ústrašice
____________________________________________________________ objektu SO 201_________

Č. p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Staveniště Převzetí staveniště (pracoviště) Zápis Důležitý zápis ve vztahu na 
sm luvní podmínky

2 Vytyčení Vytyčení nebo vyměření prvku Ve složitějších 
případech 
protokol geodeta 
Zápis do SD

3 Bednění Kontrola rozměrů výšky a tuhosti
Zápis o převzetí 
bednění a 
výztuže, souhlas 
k betonáži do SD

4 Výztuž Kontrola správné polohy, průměru, roztečí a krycí výztuže 
Kontrola dokladů o jakosti bet. výztuže 
Souhlas k zahájení betonáže

Možno doložit i další 
zkoušky bet. výztuže
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5 Betonáž

• beton -  betonárka transportbetonu 
odsouhlasení průkazních zkoušek doklady o jakosti 
použitých materiálů a dohoda o provádění a četnosti 
zkoušek
• beton -  stavba stanovení technologie betonáže 
kontrola dodacích listů
kontrola zpracovatelnosti
kontrola obsahu vzduchu v čerstvém betonu u
provzdušněných betonů
zhotovení kontr. zkušebních těles krychle 150 mm ,každá 
z jiné záměsi 1 těleso, na 75 m3,min.3 tělesa na každý pilíř 
(hodnocený celek)
ošetřování a kontrola ošetřování betonu 
kontrola konstrukce po odbednění

Zkouška 
zpracovatelnoti 
m in .lx  denně, 
vždy při 
zhotovování 
zkušebních 
těles, každé 
z jiné záměsi 1 
krychle na 
75m3 
3 krychle

Zápis do 
protokolu po 
zhotovení kontr, 
zkušebních těles 
Protokoly o 
zkoušce

NV 163/2002 Sb. 
ČSN EN 206-1

ČSN P ENV 

13670-1

NV 163/2002 Sb. 
ČSN EN 206-1 
ČSN P ENV 
13670-1

Zkouška
vodonepropustnostia zk. 
odolnosti proti vlivu CHLR 
po 75 cyklech se dokládá 
obvykle pouze při 
průkazních zkouškách nebo 
po dohodě se zákazníkem  
Předání protokolů zápisem  
vSD

6 Zaměření geodetické zaměření skutečných rozměrů po betonáži Protokol geodeta 
ÚOZI

Vyhodnocení odchylek

Šli3n<i l'.-4/ íti
ftflWifAV «t.wby k.s.
Snilo: btiiMiiludi *19S, 119/ 01 l'i»uk
zJBxl Pivth.i M> A  / do.mil l’OK/1'9, I41i 00 PrttliJ 4 Mf ti. ny
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12. Nosná konstrukce - TKP 17 a 18

Kontrolní a zkušební plán stavby Most ev.č 1359-2 Ústrašíce
____________________________________________________________ objektu SO 201_______________
Č .p činnost Popis činností (kontroly, inspekce) Zkouška

(četnost)
doklad Předpis poznámka

1 Skruž Funkční kontrola skruže -  svislých a vodorovných prvků, 

stažení a stabilita, dodržení projektu 

Geodetická kontrola horní úrovně skruže

Zápis do SD 

Protokol geodeta

Vhodné provést jako 

kontrolu podlahy bednění 

před uložením výztuže

2 Výztuž
Kontrola výztuže, průměru prutů, roztečí a krytí výztuže 
dle projektu
Hutní atesty na použitou bet. výztuž

Kontrola polohy kabelových kanálků 
Kontrola osazení kotevních prvků

Na každý 
průměr a 
každou 
dodávku 
Čert. výrobce 
na kotev, prvky

Prohl. shody, 
čert. výrobce, 
hutní atest s dod. 
listem
Záznam geodeta

NV 163/2002 Sb.

ČSN EN 206-1

ČSN P ENV 
13670-1

Po dohodě s investorem je 
možno zajistit zkoušku 
tahem

3 Bednění
Kontrola bednění, těsnost, tuhost, rozměrové tolerance, 
shoda s PD a požadavky norem, úroveň provedení detailů 
Celkové zhodnocení prací a převzetí bednění a výztuže se 
souhlasem investora k zahájení betonáže

Kontrole polohy 
kanálků a kotev

ČSN 73 2401 
NV 163/2002 Sb.

4 Betonáž

*beton, betonárka transportbetonu-certifikace výrobku

odsouhlasení průkazních zkoušek a betonárky 
doklady o jakosti použitých složek betonu 
doklady o zkouškách na betonárce, dodací listy

• beton stavba
odsouhlasený technologický postup betonáže

Kontrola o
jakosti
dodávaní
betonárkou
Dod. listy na
každou betonáž
Zpracovatelnos

Zápis investora 
do stav. deníku 
(SD)
Certifikát
výrobku
doklady o jakosti 
z betonárny

NV 163/2002 Sb.

Zjištění vodonepropustnosti 
dle dohody s investorem  
(metoda, četnost)
Je nutné respektovat 
hodnocené celky a 
dohodnout četnost 
s investorem  s odkazem na 
ČSN 732401,v zimním

ROÍ1STAV SMivby k - 
' Kilu: Na ! tlii.ull ich 4US, 397 01 Hlsuk
/avu ii Praha: Mu/i N/udami 20SÍ29. 143 00 Pialia 4 ■ Mudranv

Strana
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kontrola dod. listů, prohlášení shody 1 1 x denně, soubor dodacích ČSN EN 206-1 období se doporučuje zvýšit
záznam o betonáži s vyznačením kontrol, zkoušek a vždy pří listů počet kontr. těles pro
zhotovením kontr. zkušebních těles zhotovení ČSN P ENV zjištění pevnosti před

kontrol. 13670 1 napínáním
kontroly zpracovatelností zkušebních Ošetřování těles v prostoru

těles Prohl. shody tuhnutí u konstrukce nelze
zjištění objemové hmotnosti (hustoty)čerstvého betonu 1 těleso na výrobce zaměňovat tuhnutí

každých 25 m3 Protokol o v konstrukci.
zhotovení kontrolních zkušebních těles pro zkoušku konstr. pří zhotovení Podle dohody s investorem
pevnosti v tlaku po 28 dnech a zk. vodonepropustnosti velkých zkušebních zhotovení těles pro jiné

objemech min. kontr. těles zkoušky (modul pružnosti.
zhotovení kontrolních zkušebních těles pro zjíšt *ní 15 těles vodotěsnost)
pevností před napínáním

min 3tělesa Protokol o zk.
ošetřování a kontrola ošetřování betonu každé z jiné betonu v tlaku

záměsi po 28 dnech Vyhodnocení odchylek
kontrola konstrukce po odbednění

5 Zaměření zaměření konstrukce po betonáži, je vhodné zaměření až Protokol geodeta
po vložení předpětí ÚOZI

i»li ata25/H8
ROBSTAV jídvby k.v..
Sídlo: Nil StiíMdlucli 496, 3 9 /0 1  Plsok
Zavotl Praha Mi zí Vodami 205/29, 143 00 Pr iha 4 Modřany
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13. Předpětí a injektáž - TKP kapitola 17 a 18 PROJEKT NEOBSAHUJE !

Kontrolní a zkušební plán stavby ..............................................................
objektu

Č. p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

Zjištění pevnosti betonu v období zahájení předpínání na Protokol o ČSN 73 2401 Možno případně doplnit
tělesech zhotovených podle bodu N-3 9 zkoušek proved. nedestrukt. zkouškami

tahem+ 3 zkouškách Schmidtovým sklerometrem
PRÁCE SUBDODAVATELE-vyžádat jeho kontr. a zkušební pracovní v tlaku ve Certifikace
plán diagramy na 20 zkráceném ČSN 73 2401 Veškeré doklady jsou

1 Předpětí - průkazní zkouška napínacího zařízení t termínu, souhlas obsahem závěrečné zprávy
kontrolní ověření přesnosti manometrů prohl. shody od investora s zahaj. NV 178/97 Sb. o předpínání ve smyslu TKP
předpínací výztuž, doklady od výrobce výrobce, předpínání na žádost investora je  nutné
kontrolní zkoušky předpínací výztuže certifikát na je předkládat postupně
doklady o jakosti kotevních prvků od výrobce předpínací

výztuž a Čert. výrobku
napínací protokol -  hodnoty napětí a vypočtené průtahy kotevní prvky Napínací NV 178/97 Sb.
lan + skutečné průtahy lan protokol s příloh. ČSN 73 2401
vyhodnocení průtahu lan dle ČSN 73 2401 Vyhodnocení
závěrečná zpráva o předpínání průtahů

Mrjn.i **
1« :hSTAV -¿tavby k.s.
STdtu Nil S tiii.iilU ic li VJ6, 397 01 Hk.uk
ř *  Vi<tl Hmlm. N r/i Vodami 206/29. I43 00 Pl.ilili 4 wtii-trmy



K o n tro ln í a  zk u š e b n í p lá n  s ta v b y
RQBSTAV stavby k.s.

2 Injektáž

průkazní zkoušky na injektážní maltu-certifikát výrobku 
záznam o průchodnosti kabelových kanálků 
kontrola a souhlas investora se zahájením injektáže

protokol o průběhu injektáže a kontrolách 
zpracovatelnosti

zhotovení kontrolních zkušebních těles 100x100x100 mm 

záznam o provedené kontrole úplnosti injektáže

zpracovatelnos 
t koláček lx  za 
den min. 
min. 3 tělesa za 
každé 3 dny 
injektáže

Prohl. shody

Zápis inv.do SD 
Záznam 
v protokolu o 
injektáži 
Protokol o 
zkoušce pevn. 
inj. malty po 7 
(28)dnech

NV 178/97 Sb. 
ČSN 73 2401 
Pravidla pro 
kabelobeton

Prohlášení shody 
zhotovitelem

Veškeré doklady jsou  
obsahem závěr, zprávy o 
injektáži. Je možno je  
předkládat postupně.

3 Předání a 
převzetí závěrečná zpráva o injektáži, je možné spojit se zprávou o 

předpínání

Předání a převzetí prací 
subdodavatele-za účasti 
investora, velmi důležité pro 
smlouvu a záruční doby

Strana ,'.7/M
KOBSYAV slavily k.h.
S u itu : Nu S tiiiudloch 49b, 397 01 P ísek
7.Uvo<l Pruhu: iVlur.i Vuduini 209/29, 143 00 P ru liu  4  - Modřany
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14. Římsy (monolitické) - TKP kapitola 17 a 18

Kontrolní a zkušební plán stavby Most ev.č. 1359-2 Ústrašice
____________________________________________________________ objektu SO 201________________

č .p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Vytyčení Vytyčení od osy mostu a zadání výšek Protokol geodeta 
ÚOZI

2 Bednění Kontrola rozměrů, výšky a tuhosti

3 Výztuž
Kontrola správné polohy, průměrů, roztečí a krytí výztuže 
Kontrola předání dokladů a jakosti výztuže

Souhlas k zahájení betonáže

Prohl. shody, 
hutní atesty pro 
všechny průměry 
Zápis inv.do SD

NV 163/2002 Sb. Certifikát, možno 
dohodnout další zkoušky 
výztuže
Certifikát -  prohl. shody

4 Betonáž

beton, betonárka transportbetonu-certifikace výrobku 
odsouhlasení průkazních zkoušek a betonárky 
doklady o jakosti použitých složek betonu 
doklady o zkouškách na betonárce, dodací listy 
beton stavba
odsouhlasený technologický postup betonáže 
kontrola dod. listů, prohlášení shody 
záznam o betonáži s vyznačením kontrol, zkoušek a 
zhotovením kontr. zkušebních těles

kontroly zpracovatelnosti

zjištění obsahu vzduchu v čerstvého betonu 
zhotovení kontrolních zkušebních těles pro zkoušku 
pevnosti v tlaku 1 těleso na 75 m3,minimálně 3 tělesa na

Zkouška 
zpracovatelnos 
ti a vzduchu 1 x 
denně

1 krychle na 75 
m3,

min.3 tělesa 
3 válce

Zápis do 
protokolu o 
zhotovení kontr. 
těles.
Protokoly o 
zkoušce krych. 
pevnosti po 28 
dnech, protokol 
o vodotěsnosti a 
odolnosti proti 
CHLRL

ČSN EN 206-1 
ČSN P ENV 
13670-1

Zkouška
vodonepropustnosti a zk. 
odolnosti proti CHRLR po 75 
cyklech
Dohoda s investorem o 
četnosti a metodě zkoušky 
vodonepropustnosti

S t» 3f 1.1
ROBSTAV stavby k.b.
!>i<tl</ N.i Sliiutíiloí li 43S, 3 9 / 01 P ísek
Zavoil ťr.ilid: Muži Vodam i 20S/29, 143 00 P ra h a  4 sluili.iny
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každý hodnocený celek
zhotovení kontr.těles pro zkoušku vodonepropustností 
zhotovení kontr.těles (válců pro zkoušku odolností CHRL 
ošetřování a kontrola ošetřování betonu 
kontrola konstrukce po odbednění

5 Zaměření geodetické zaměření skutečných rozměrů po betonáži, 
vyhodnocení odchylek ve vztahu k niveletě a ose

Protokol geodeta 
ÚOZI

Předání protokolů zápisem  
ve stav. deníku

Vyhodnocení odchylek

jíuna  Mf.r&

H< IfiSlAV stavby k s.
SKflft: n.j Stinadl-fflh 49b, 39/ 01 Rlsok
/ .v » < l i*«aha: >.i Vodami 20&/29, 143 00  P tali.i 4 M odřany
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15. Mostní dilatační závěry - TKP kapitola 23 PROJEKT NEOBSAHUJE !

Kontrolní a zkušební plán stavby ..............................................................
objektu

Č. p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Pracoviště Kontrola pracoviště a podmínek práce Zápis do SD Předání pracoviště 
podzhotoviteli

2 Výrobek PRÁCE PODZHOTOVITELE -vyžádat jeho kontrolní a 
zkušební plán

Certifikace
výrobku

Přejímka mostního závěru, rozměry tolerance, povrchová 
úprava, gumové pasy

Doklady jakosti 
výrobce

3 Osazení

Směrové a výškové vytyčení most. závěru
Zjištění teploty konstrukce, nastavení rozevření most.
závěru (rektifikace ) a zakotvení do výztuže konstrukce

Zápis inv.do SD 
souhlas 
s betonáží

4 Betonáž
Betonáž jako u nosné konstrukce včetně zhotovení 
zkušebních kontrolních těles
Pro provádění jiných typů dilatací (podpovrchových apod.) 
platí podmínky podzhotovitele-jeho kontr. a zk. plán

Četnost po 
dohodě s 
investorem

Protokol o zřízení 
most. závěru NV 163/2002 Sb.

5 Jiné typy díl. TP výrobce

6 Zaměření
Směrové a výškové zaměření dilatace před pokládkou 
vozovkových vrstev

Protokol geodeta 
ÚOZI

Protokol geodeta Vyhodnocení odchylek

Strufi«i mj
ROSSIAV stavby k
síd lo : Na Stm .idk i li IbS, 3 /  01 Plt»8k
Zíivod Pf.ilM : Mu.'i Vodili ni Usl . 143 00 Pr.d i.i 4 Modřany
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16. Izolační souvrství - TKP kapitola 21

Kontrolní a zkušební plán stavby Most ev.č. 1359-2 Ústrašice
______________________________________________objektu SO 201________________

Č. p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Pracoviště Kontrola rovinatosti, drsnosti povrchu 2 m a ' t místy Protokol o ČSN 73 0600
Kontrola pevnosti betonu v tahu lz k / 5 0 0  m2 měření ČSN 73 1818
Kontrola vlhkosti betonu (4 %) min 3 měření Protokol o zkouš. ČSN 73 6175
Kontrola teploty povrchu betonu min. 2 x denně Dtto
Zjištění teploty a vhlkosti ovzduší Zázn. o zjištění Důležité s ohledem na

Zázn.o zjištění sm louvu
Kontrola případné úpravy tryskáním apod. Zápis o předání 

prac. souhlas inv.
Kontrola předání pracoviště podzhotoviteli s provedením  

izolace, předání 
prac. podzhotov.

2 Izolační PRÁCE PODZHOTOVITELE -vyžádat jeho kontr.a zk. plán
systém Doklady o jakosti použitých materiálů Zápis o předání Na žádost inv. převzetí a

Odtrhové zkoušky vrstev staveniště NV 163/2002 souhlas k pokládce další
U štěrkových systém ů,zálivek apod. zkoušky dle podzh. Certifikát, Sb. vrstvy

požadavku investora prohl. shody 
výrobce hmot ČSN 73 62 42

Kontrola provedení detailů, odvodňovače, přechodová 

zařízení
TP

Kontrola výšky, sklonů s ohledem na niveletu vozovky Protokol geodeta podzhotovitele

H O S ÍT A V  m . iv  >y k
Íiít ilu  N.t Stíiiddlucii 49kř '397 01 l'tw k
Z a V o t l  f 'r , ih .»  M i . ¿ i  V o d a m i  2 0 5 /2 U , 1 4 1S 0 0  p i , i l i d  4 M o d ř a n y

jtt uiu 31/1H
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3 Předání a Kontrola provedení a dokladů, převzetí celého izolačního Prohlášení shody

RUDO I A v  SiaVDy K s

Převzetí prací od
převzetí systému se souhlasem k pokračování prací,(ochranná od podzhotovitele, velmi
prací vrstva, vozovky) podzhotovitele důležité - pozor zár. Ihůta,

nezbytná účast investora

strana 3-
K uH S ÍA V  »tavby k.s,
SiTllo: Na Strnadím ; h 496, 397 01 P isu k
/ avo<I P raha! Mu/I Vod jm i 20&29, 143 00  P ra h a  4 Modrali)
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17. Vozovka - TKP 7
ROBSTAV stavby k.s.

Kontrolní a zkušební plán stavby Most ev.č. 1359-2 Ústrašice
_____________________________________________________________objektu SO 201 ___________
Č. p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška

(četnost)
doklad Předpis poznámka

1 Pracoviště Předání pracoviště podzhotoviteli Kontr. a zk. plán 
podzhotovitele

2 Pokládka
vozovky
včetně
zálivek

PRÁCE PODZHOTOVITELE, vyžádat jeho kontr. a zk. plán

Zkoušky jsou uvedeny pouze informativně

Asfaltový beton, litý asfalt pro kryty vozovek 
Průkazní zkoušky schválené investorem 
Kontrolní zkoušky:
Kamenivo

- zrnitost
- odplavitelné částice 

Asfalt
- bod měknutí 

Obalovaná směs
* rozbor směsi zrnitost
- obsah asfaltu
- stabilita
- teplota
- míra zhutnění
- tloušťka vrstvy
- mezerovitost
- rovinatost

1 zk.10001 
1 zk.lOOOt 
1 zk. den

1 zk. směna 
1 zk. směna 
1 zk. směna 
1 x za hodinu 
4 vývrty na 6 
tis m2 
dtto

Čert. výrobku a 
prohl. shody 
výrobce asfaltu a 
asf. směsí

TP
podzhotovitele

ČSN 73 6160 
ČSN 73 6175 
ČSN 73 7201

NV 163/2002 Sb.

3 Převzetí převzetí práce podzhotovitele Prohl. shody 
podzhotovitele 1

Mraua -i Via
ROBSTAV stavby k.^. ~ -------
Sídlo' Nu Stmadluch 49!». 39? 01 Hibuk
Závod Bruiiu: Mo/i Vud.uui ZOS/29, 143 00 P rjliu  4 - Modřany



Kontrolní a zkušební plán stavby

18. Sanace betonové konstrukce - TKP kapitola 30
ROBSTAV stavby k s.

Kontrolní a zkušební plán stavby Most ev.č. 1359-2 Ústrašice
____________________________________________________________ objektu SO 201________________

č .p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Staveniště Převzetí staveniště ve smyslu podmínek stanovených 
smlouvou

Důležitý zápis pro sm luvní 
vztah

2 Zpřístupnění Lešení, podpůrné konstrukce apod.
Kontrola stability,tuhosti, shody s návrhem z hlediska 
bezp. práce

Vizuální
kontrola

Zápis do SD

3 Diagnostika Doplnění diagnostiky případnými zkouškami (vývrty) pro 
specifikaci rozsahu a metody sanace

Zápis do SD Je vhodné přizvat 
projektanta a posouzení 

zadat diagnost. laboratoři

4 Odstranění
Odstranění poškozených ploch betonu do hloubky 
narušení:
- odbouráním
- vysokotl. vodním paprskem
- otryskáním vodou s pískem
- otryskání pískem
- otryskání kovovými abrasivy

Posouzení plochy pod narušenou vrstvou 
odtrhové zkoušky - 1 zk / 500 m2

Kontrola 
pevnosti 

betonu v tahu

Zápis do SD

Protokol
akreditované

laboratoře

ČSN 73 62 42 Je vhodné přizvat investora 
a posouzení zadat diagnost. 

laboratoři



ROBSTAV stavby k.s.

K o n tro ln í a z k u š e b n í p lá n  s ta v b y

5
Výztuž
sanace

posouzení míry koroze výztuže
očištění vyčnívající výztuže a její ochranný nátěr nebo
sanace
doplnění stávající výztuže (pruty, sítě) 
doklady o jakosti použité výztuže od výrobce 
přikotvení přídavné výztuže ke konstrukci 

-zakotvené trny 
-hmoždinky
-přivaření ke stávající výztuži 

kontrola rozměrů, výšky a tuhosti 
kontrola správné polohy, průměrů roztečí a krytí výztuže 
kontrola a předání dokladů o jakosti výztuže

Vizuální
kontrola

Čert. výr.- 
prohlášení shody 
dodavat. výztuže 
Čert. výr. 
hmoždinek, 
prohl. shody 
Prohl. shody 
výrobce hutní 
atesty výztuže 
pro všechny 
průměry

NV 163/2002 Sb. 

ČSN EN 206-1

ČSN P ENV 
13670-1

Je možné provést na žádost 
inv. ověřovací zkoušky 

Certifikát

Možno dohodnout další 
zkoušky bet. výztuže

6 Bednění a 
výztuž

souhlas k zahájení betonáže
beton, betonárka transportbetonu - certifikace výrobku

Vizuální
kontrola

Zápis do SD

Slona iS/íS
HOBSTAV „UvIiy k .n .
s ílilo : Nu Stiiiildlui ll 49b. 397 01 P lsuk
Z á v o d  HMli.i: Mo/I Vod am i 205/29,143 00  Prahu 4 wiodruiiy
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Ě t  iU

R O B S T A V s ta v b y  k .s .

6a Betonáž

odsouhlasení průkazních zkoušek a betonárky 
doklady o jakosti použitých složek betonu 
doklady o zkouškách na betonárce, dodací listy 

• beton stavba
odsouhlasený technologický postup betonáže
kontrola dod. listů, prohlášení shody
záznam o betonáži s vyznačením kontrol, zkoušek a
zhotovením kontr. zkušebních těles
kontroly zpracovatelnosti
zjištění obsahu vzduchu v čerstvého betonu
zhotovení kontrolních zkušebních těles pro zkoušku
pevnosti v tlaku 1 těleso na 75 m3, minimálně 3 tělesa na
každý hodnocený celek
zhotovení kontr. těles pro zkoušku vodonepropustnosti 
zhotovení kontr. těles (válců pro zkoušku odolnosti CHRL 
ošetřování a kontrola ošetřování 
kontrola konstrukce po odbednění

Zk.
zpracovatelnos 

ti a obsahu 
vzduchu min. 1 

x denně, 
zhotovení zk. 
kontr, těles lx  
na 75 m3 min. 

3 tělesa

3 válce

Zápis do 
protokolu o 
zhotovení těles

Zápis o zhotovení 
těles protokoly o 
zkoušce po 28 
dnech krychelná 
pevnost o zk. 
vodotěsnosti a 
odolnosti proti 
CHRL

NV 163/2002 Sb.

ČSN EN 206-1

ČSN P ENV 
13670-1

Čert. výrob, prohl. shody, 
zkouška

vodonepropustnosti a zk. 
odolnostiproti vlivu CHRLR 

po 75 cyklech  
Dohoda s inv. 0  m etodě zk. 
nepropustnosti a četnosti 

zkoušek předem

Předání protokolů zápisem  
ve SD.

6b Stříkaný návrh směsi a průkazní zkoušky (prohlášení shody) Čert. výrobku, NV 163/2002 Sb.
beton kontrolní zkoušky ztvrdlého betonu prohlášení ČSN EN 206-1

případná kontrola celkové tloušťky vrstvy betonu shody, ČSN P ENV
Zápis do SD 13670-1

7 Trhliny sanace trhlin širších než 0,2 mm Pasportizace Možná kontrola vývrtem
tlakovou injektáží po osazení pakrů a povrchového trhlin Dohoda s investorem
uzavření trhlin vhodnou epoxidovou pryskyřicí. U trhlin na TP 88
vodorovné ploše možno použít pouze zalití vhodnou Cer. výrobku a
epoxidovou pryskyřicí prohl. shody
vizuální kontrola úplnosti vyplnění spár výrobcem

Stmi'
ROBSTAV s ta v b y  k.s.
S n ili N h S U i,.i.ltM ;ii 49b , 3 9 7  01 l >i^ut.
Z .m x l  R ia tld  M i  / i  V o i f j i t l i  20S /29 , I4 3  0 0  P rd í,ti 4 IW ixtu.iiy
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ROBSTAV stavby k s

8 Nátěry kontrola provedených prací a souhlas k provedení 
nátěrové technologie

ČSN 73 2430

Použití jednotlivých druhů  
san. hmot, nátěrů, četnost a 
druh požadovaných zkoušek 

je nutno projednat a 
odsouhlasit se zákazníkem  

předem

9 Povrchová
sanace

očištění povrchu tlakovou vodou
odstranění vadných míst povrchu
reprofílace vhodnou vysprávkovou maltou
v průběhu stavby nutno zajistit skladování sanačních hmot
podle podmínek výrobce a sledovat dobu sledování teplot
a vlhkosti ovzduší
primární (penetrační) nátěr
ochranný nátěr (např. Betonimunsystém)
sjednocující barevný systém

zkouška
zpracovatelnos

t
čerstvé malty 
zk. pevnosti 

v tlaku, v tahu 
za ohybu

Certifikát 
výrobku 

Prohl.shody

NV 163/2002 Sb.

ČSN 73 2441 
ČSN 73 2449 
ČSN 73 2450

Možná zk. tahem  přídržnosti 
san. hmot mk podkladu dle 
ČSN 73 6242 (příloha),jiné 

zkoušky nutno dohodnou se 
zákazníkem předem .použití 
po konzultaci sdodavatelem  

Zajištění certifikátu a 
návodu v češtině je  
povinností dovozce

10 Předání a 
převzetí

předání prací a jí předcházející výstupní kontrola nutná 
k přejímacímu řízení

Samostatný zápis Účast podzhotovitelů i účast 
investora nutná -  zár.doba

11 Přejímací
řízení

doklady o jakosti, stavební deníky, proj. dokumentace 
opravená dle skut. provedení, závěrečné hodnocení 
jakosti

Prohlášení shody 
zhotovitelem

Struna
RŮBSVAV sfavhy k ...
oltilo. N.i jtliudlt ti 4&íi, 3 9 7  01

ť rn  JI: ňrtc-.ri V od tm i '¿OS/VO, 143 00 P i .iIki 4 - M oiti.m y
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ROBSTAV stavby k.s.
19. Zábradlí, svodidla, vybavení, technická prohlídka, výstupní kontrola, zatěžovací zkouška, předávací a přejímací řízení - TKP kapitola 11 a 25

Kontrolní a zkušební plán stavby Most ev.č. 1359-2 Ústrašice
____________________________________________________________ objektu SO 201__________________________________________________
č .p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška

(četnost)
doklad Předpis poznámka

1 Osazení

Kontrola osazení svodidel, zábradlí, protihlukových zídek 
Rozměrové tolerance k ose a niveletě vozovky nebo 
chodníku-vyhodnocení odchylek 
Kontrola jednotlivých vrstev nátěru -

Kontrola řemeslné úrovně zabetonování sloupků do římsy 
Schválení kotevního systému sloupků, popř. injektáž 
kotev, užití chemických kotev
Kontrola úprav pro bludné proudy nebo pro ukolejnění

Dle požadavku 
investora

Prohl. shody 
výrobcem, 
doklad o povrch, 
úpravě TI.
Protokol o měření

Protokol o 
zaměření

NV 163/2002 Sb. 
TP
podzhotovitele 
-pro výrobu a 
montáž 
TP
podzhotovitele 
-protikorozní 
Ochrany,TP 8 4

P o žad avek  posouzení 
výro b ku  AO pro protihl. 
stě n y , svodidla, zábrany, 
záb rad lí, lávky a pod (NV 
1 7 8 /9 7  příl.4 pol. 37 a 38)

Pozor ! výška zábradlí a 
svo d id e l je bezpečnostní 
závad a  a důvod k nepřevzetí

2
Technická 
prohlídka a 
výstupní 
kontrola

Komplexní prohlídka nutná před zahájením zatěžovacích 
zkoušek-organizuje investor na naši žádost 
Komplexní prohlídka dokladů o jakosti i skutečného 
provedení před zahájením přejímacího řízení

NV 163/2002 Sb.

Předpis ČD 
ČSN 73 6223

3 Zatěžovací
zkoušky

Statická nebo dynamická-požadavek investora a 
projektanta
-podklady pro zkoušku vyžádat včas od projektanta 
-program zkoušky dodá zkušebna 
-zatěžovací břemena a přístupy dopravní opatření 
-protokol o výsledku zatěžovací zkoušky je nutný 
k přejímacímu řízení (minimálně předběžný)

ČSN 73 6209
K onzultace  nutnosti 
p ro ved en í

Ú čast podzhotovitelů a 
v p říp ad ech  předání hl. 
zh otovite li i účast investora 
nutná — zár. doba

4 Přejímací
řízení

doklady o jakosti, stavební deníky, proj. dokumentace 
skut. provedení, závěrečné hodnocení jakosti

Certifikát 
výrobku, 
Prohlášení o 
shodě

P ro h lášen í shody 
zhotovite lem

KOH3TAV »tavby k.s.
-»KtH : N.i >tln< dlt cli 49r>, 397 U1 Huok
Zavmt Praha. Mu/I Vod iím i .'OS/79, 143 Ot Pr.tlia 4 Molitany


