
Smlouva o dílo 
 
 

 SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace 
 
zastoupená:   T  J , ředitelem 
se sídlem:     Valtice, Sobotní 116, PSČ 691 42 
IČO:       
DIČ:       
plátce DPH:    ANO 
bankovní spojení (číslo účtu):    
ID datové schránky:    
 
kontaktní osoba Objednatele: 
kontaktní osoba:    L  B  
telefon:      
e-mail:        
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
VECTORAMA s.r.o. 
zastoupená:      L  S , jednatelem 
       D  P , jednatelem 
se sídlem:    Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5 
IČO:       
DIČ:       
plátce DPH:    ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C391324 
bankovní spojení (číslo účtu):   
telefon:      
e-mail:      
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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 Ú  U  
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „Řízení veřejné 
zakázky“) veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce „Stará rolnička“ – Projekční 
a obstaravatelská činnost“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak 
budou vykládána v souladu s podmínkami Řízení veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele 
podanou do Řízení veřejné zakázky. 

 
4. Ú  S  je obstarat pro Objednatele níže uvedený předmět plnění (zejména 

zpracování dokumentace studie stavby, zpracování projektové dokumentace pro povolení 
stavby, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. zpracování 
položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zajištění 
obstaravatelské činnosti pro povolení stavby a výkon činnosti autorského dozoru 
projektanta) pro stavbu Rekonstrukce „Stará rolnička“ (dále jen „Stavba“) spočívající 
v rekonstrukci stavby občanské vybavenosti na adrese  
potřeby Objednatele. 

 
 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaných termínech pro 
Objednatele dále specifikované dílo a poskytnout Objednateli dále specifikovaná související 
plnění. 

  
6. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, přijmout poskytnutá související plnění 

a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZoDPH“) hradit DPH. 

 
 

 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 

7. Zhotovitel se zavazuje v rámci provedení díla a poskytnutí souvisejících plnění poskytnout 
Objednateli následující služby: 
7.1. zpracování studie Stavby; 
7.2. zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby dle § 3 vyhlášky 

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Vyhláška o dokumentaci staveb“), ke Stavbě; 

7.3. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle § 7 Vyhlášky 
o dokumentaci staveb, včetně zpracování položkového soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ke Stavbě;  

7.4. inženýrská činnost ve výstavbě ve vztahu ke Stavbě; 
7.5. spolupráce při výběru zhotovitele Stavby;  
7.6. výkon autorského dozoru při provádění Stavby. 

 
(dále jen „Předmět plnění“) 

 
8. Služby uvedené v bodech 7.1 až 7.6 Smlouvy představují jednotlivé části Předmětu plnění. 

 
9. Rozsah a kvalita Předmětu plnění jsou dány zejména příslušnými Č , Č  E  a právními 

předpisy platnými a účinnými v době realizace Předmětu plnění (zejména zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), 
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Vyhláškou o dokumentaci staveb, zákonem č. 309/2006 Sb., o kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zajištění BOZP“), 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 
o veřejných zakázkách na stavební práce“)), rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 
veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými 
ve Smlouvě. 

 
10. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s realizací Předmětu plnění 

vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 
 

11. Zhotovitel je při určení způsobu realizace Předmětu plnění vázán příkazy Objednatele, 
pokud O  Z  takové příkazy udělí. 

 
12. Podklady pro realizaci Předmětu plnění jsou uvedeny v příloze Smlouvy (Příloha č. 2 

Smlouvy).  
 

13. Z  P  plnění, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, doplňků, 
rozšíření či zúžení Předmětu plnění, je možné činit pouze v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke 
Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Každý dodatek ke Smlouvě musí být podepsán 
osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany (typicky statutárním orgánem či osobou, 
která předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem k zastupování oprávněné osoby). 
K dodatku ke Smlouvě, který nebude za obě Smluvní strany podepsán oprávněnými 
osobami, se nepřihlíží a nemá tedy ve vztahu k plnění Smlouvy žádné účinky. Nebude-li 
písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny 
Předmětu plnění, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Předmětu plnění 
zaplatit cenu Předmětu plnění sjednanou ve Smlouvě. 

 
 

 Z  S  S  
 

14. V rámci zpracování studie Stavby je Zhotovitel povinen poskytnout zejména následující 
služby: 
14.1. zpracování studie v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a dalšími 

podklady uvedenými v odst. 12 Smlouvy; 
14.2. zapracování připomínek Objednatele k návrhu studie; 
14.3. zapracování příp. požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších 

zainteresovaných subjektů do studie (včetně jejich písemného vyjádření). 
 
 
 

 Z  P  D  P  P  S   
 

15. V rámci zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby je Zhotovitel povinen 
poskytnout zejména následující služby: 
15.1. zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby v rozsahu stanoveném 

příslušnými právními předpisy a dalšími podklady uvedenými v odst. 12 Smlouvy; 
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15.2. zapracování připomínek Objednatele k návrhu projektové dokumentace pro povolení 
stavby; 

15.3. zapracování požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších zainteresovaných 
subjektů do projektové dokumentace pro povolení stavby (včetně jejich písemného 
vyjádření); 

15.4. zapracování expertíz, odborných posudků a stanovisek pro projednání Stavby ve 
správním řízení; 

15.5. zpracování studií vyžadovaných ke Stavbě. 
 
 

 Z  P  D  P  P  S  
 

16. V rámci zpracování projektové dokumentace pro provádění Stavby je Zhotovitel povinen 
poskytnout zejména následující služby: 
16.1. zpracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v rozsahu stanoveném 

příslušnými právními předpisy a dalšími podklady uvedenými v odst. 12 Smlouvy, 
v podrobnostech nezbytných pro výběr zhotovitele Stavby; 

16.2. zapracování připomínek Objednatele k projektové dokumentaci pro provádění 
Stavby; 

16.3. zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v součinnosti s Objednatelem; v jednom vyhotovení bude tento soupis oceněn dle 
ceníku RTS nebo URS platného ke dni zpracování projektové dokumentace pro 
provedení Stavby a v jednom vyhotovení Zhotovitel vytvoří tzv. slepý (neoceněný) 
rozpočet. 

 
 

 I  Č  V  V  V  V  K  S  
 

17. Inženýrskou činností související s projektovou dokumentací pro povolení stavby se rozumí 
zejména zastoupení Objednatele ve stavebním řízení a obstarání souvisejících správních 
rozhodnutí. 
 

18. Zhotovitel se v rámci inženýrské činnosti zavazuje zejména k: 
18.1. provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání směřujících 

k obstarání všech písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo 
nezbytných k získání subjektivního veřejného práva stavby, tj. pro vydání 
stavebního povolení, případně jiných správních rozhodnutí, nebo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy; 

18.2. provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání směřujících 
k zahájení správních řízení vedoucích k vydání výše uvedených správních 
rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy; 

18.3. provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání v těchto správních 
řízeních směřujících k vydání uvedených správních rozhodnutí, nebo uzavření 
veřejnoprávní smlouvy; 

18.4. vypracování všech potřebných nebo nezbytných písemností (dokumentů 
a podkladů), jež budou sloužit jako přílohy k žádostem o vydání uvedených 
správních rozhodnutí; 

18.5. obstarání všech potřebných nebo nezbytných stanovisek a vyjádření všech orgánů 
veřejné správy nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých správních 
řízeních; 

18.6. vypracování všech potřebných nebo nezbytných stanovisek a vyjádření k podáním 
účastníků jednotlivých správních řízení a jejich založení do správního spisu; 
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18.7. provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav projektové dokumentace pro 
povolení stavby, shledá-li Zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých 
správních řízení tyto úpravy za vhodné; 

18.8. zpracování všech potřebných nebo nezbytných žádostí o vydání správních 
rozhodnutí, jejich podání v zastoupení Objednatele příslušným správním orgánům 
a předložení dokladů o podání uvedených žádostí o vydání správních rozhodnutí 
Objednateli; 

18.9. úhradě poplatků spojených s vydáním správních rozhodnutí, nebo uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy; 

18.10. zapracování všech případných požadavků správních orgánů na doplnění žádostí 
o vydání správních rozhodnutí, a to včetně provedení všech potřebných nebo 
nezbytných úprav jednotlivých stupňů projektové dokumentace; 

18.11. předání originálů uvedených správních rozhodnutí opatřených doložkami o nabytí 
právní moci Objednateli; 

18.12. veškerým dalším činnostem v rámci správních řízení, vedoucím k vydání uvedených 
správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy (zejména k účasti na 
jednání se správními orgány). 
 

19. Objednatel v souvislosti se zajišťováním inženýrské činnosti poskytne Zhotoviteli plnou moc 
v potřebném rozsahu, formě a podobě. 

 
 

 S  P  V  Z  S  
 

20. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při zpracování požadavků na 
kvalifikaci a hodnocení nabídek pro výběr zhotovitele Stavby a při zpracování technických 
podmínek pro výběr zhotovitele Stavby. 

 
21. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při zpracování odpovědí na 

žádosti dodavatelů o vysvětlení dokumentace výběrového řízení vztahující se k projektové 
části dokumentace zadávacího řízení k veřejné zakázce na výběr zhotovitele Stavby. 
Součinnost dle předchozí věty je Zhotovitel povinen poskytnout do 2 pracovních dnů od 
výzvy Objednatele k poskytnutí součinnosti. 

 
 

 V  A  D  P  P  S  
 

22. Výkonem autorského dozoru v průběhu provádění Stavby se rozumí zejména kontrola 
souladu prováděných, dodávaných a poskytovaných stavebních prací, dodávek a služeb 
s projektovou dokumentací pro povolení Stavby a s projektovou dokumentací pro 
provedení Stavby a provádění s tím souvisejících zápisů do stavebního deníku. 

 
23. Zhotovitel je v rámci výkonu autorského dozoru povinen poskytnout Objednateli a osobě 

vykonávající pro Objednatele činnosti technického dozoru investora veškerou součinnost 
potřebnou nebo nezbytnou pro kontrolu stavebních prací, dodávek a služeb provedených, 
dodaných a poskytnutých v průběhu provádění Stavby. 

 
24. Zhotovitel je v rámci výkonu autorského dozoru povinen aktivně se účastnit všech jednání, 

prohlídek, prováděných zkoušek, revizí a kontrolních dnů, na které bude Objednatelem 
nebo technickým dozorem investora pozván. 

 



 

Stránka | 6  
 

25. Zhotovitel je v rámci výkonu autorského dozoru povinen poskytnout Objednateli nebo 
technickému dozoru investora veškerou součinnost potřebnou nebo nezbytnou pro získání 
souvisejících správních rozhodnutí, zejména kolaudačního souhlasu pro Stavbu. 

 
26. Zhotovitel je v rámci výkonu autorského dozoru dále povinen vykonávat následující 

činnosti: 
26.1. dozor při případném dopracování realizační dokumentace Stavby; 
26.2. posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se 

dokumentace pro provedení Stavby, 
26.3. navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního projektového řešení 

Stavby, 
26.4. operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn projektové 

dokumentace pro provedení Stavby a projednávání postupů a podmínek prací na 
změnách většího rozsahu včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 

26.5. spolupráce při odevzdání a převzetí Stavby od zhotovitele Stavby, kontrola 
správnosti provedení stavebních prací. 

 
 

 CENA 
 

27. Celková cena za realizaci Předmětu plnění činí  bez DPH (dále jen „Cena 
Předmětu plnění“). C  P  plnění je stanovena v souladu s nabídkou Zhotovitele 
podanou do Řízení veřejné zakázky. 

 
28. C  P  plnění je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami 

stanovenými ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy seznámit se 
všemi okolnostmi a podmínkami Předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na Cenu 
Předmětu plnění. 

 
29. V C  P  plnění jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které 

Zhotoviteli v průběhu plnění Smlouvy vzniknou nebo mohou vzniknout, a přiměřený zisk, 
které jsou nezbytné k řádné a včasné realizaci Předmětu plnění. C  P  plnění 
zahrnuje rovněž předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu. Ú  C  
Předmětu plnění je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. 

 
30. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat 

pouze C  P  plnění podle Zhotovitelem skutečně provedených služeb, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

 
31. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž 

obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 
 
 

 FAKTURACE A P  P  
 

32. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle 
Smlouvy DPH a Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu 
s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny 
Předmětu plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním 
poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými 
a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
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33. Objednatel bude hradit Z  C  P  plnění průběžně na základě faktur (dále 
jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem za služby poskytnuté v rámci realizace Předmětu 
plnění.  

 
34. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli ceny za jednotlivé části Předmětu plnění 

následujícím způsobem: 
34.1. Cenu za zpracování studie Stavby uvedenou v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 

Smlouvy) je Zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání a převzetí 
studie S  O ; 

34.2. Cenu za zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a inženýrskou 
činnost uvedenou v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 Smlouvy) je Zhotovitel 
oprávněn fakturovat po vydání pravomocného stavebního povolení ke Stavbě. 
Přílohou Faktury musí být kopie pravomocného stavebního povolení ke Stavbě; 

34.3. Cenu za zpracování projektové dokumentace pro provedení Stavby (vč. zpracování 
položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) uvedenou 
v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 Smlouvy) je Zhotovitel oprávněn fakturovat po 
protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace pro provedení Stavby 
(vč. zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr) Objednatelem. Přílohou Faktury musí být kopie předávacího protokolu dle 
odst. 65 Smlouvy; 

34.4. Cenu za spolupráci při výběru zhotovitele Stavby uvedenou v Položkovém rozpočtu 
(Příloha č. 1 Smlouvy) je Zhotovitel oprávněn fakturovat po nabytí účinnosti smlouvy 
s vybraným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby; 

34.5. Cenu za výkon autorského dozoru uvedenou v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 
Smlouvy) je Zhotovitel oprávněn fakturovat měsíčně, a to za každý kalendářní měsíc, 
v němž Zhotovitel vykonával autorský dozor. Zhotovitel je oprávněn za jeden 
kalendářní měsíc fakturovat nejvýše 1/12 Ceny za výkon autorského dozoru 
uvedenou v Položkovém rozpočtu, a to až do výše Ceny za výkon autorského dozoru 
(bez ohledu na dobu poskytování služeb autorského dozoru). Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura 
vystavována. 

 
35. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné 

informace, že provedení Předmětu plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti 
v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura 
splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského 
zákoníku.  

 
36. Faktury ve formátu *.pdf budou zasílány Objednateli elektronicky na e-mailovou adresu 

. Dojde-li ke změně této adresy  
novou e-mailovou adresu , která 
tím případně vznikne. Podle dohody Smluvních strany nejde v takovém případě o změnu 
Smlouvy, která by musela být promítnuta do písemného dodatku ke Smlouvě. 

 
37. S  F  musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 kalendářních dnů ode 

dne doručení F  O . 
 

38. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je 
Objednatel oprávněn uhradit C  P  plnění, případně jeho část, a případnou DPH 
ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře. 
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39. C  P  plnění, případně jeho část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je 
uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 

 
40. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 

nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že 
Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu 
s § 92a a § 92e ZoDPH. 

 
41. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě C  P  plnění 

nebo jeho části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je 
Objednatel oprávněn uhradit C  P  plnění nebo její část, na níž byla vystavena 
Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 
jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu 
k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Předmět 
plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 

 
42. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 

nebo bude-li chybně stanovena C  P  plnění či její část, DPH nebo jiná náležitost 
Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů 
Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Od doručení opravené 
Faktury začíná běžet doba splatnosti Faktury od začátku. 

 
43. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 

 
44. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Předmět plnění nebo jeho část předán s vadami 

a nedodělky v souladu s odstavcem 64 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část 
C  P  plnění a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na 
slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. 

 
 

 MÍSTO A T  P  
 

45. Místem plnění je sídlo Zhotovitele, pokud není ve Smlouvě dále stanoveno jinak. 
 

46. Místem plnění autorského dozoru je místo provádění Stavby specifikované v odst. 4 
Smlouvy.  

 
47. Termínem zahájení realizace Předmětu plnění je den nabytí účinnosti této Smlouvy. 

 
48. Zhotovitel zahájí realizaci Předmětu plnění v následujících termínech, pokud není ve 

Smlouvě stanoveno jinak: 
 

48.1. Termín pro zahájení realizace Předmětu plnění: ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 
(zahájení provádění Předmětu plnění bude od tohoto termínu spočívat nejméně ve 
studiu a shromažďování podkladů pro provádění Předmětu plnění); 
 

48.2. Termín pro zahájení autorského dozoru: ode dne nabytí účinnosti Smlouvy mezi 
Objednatelem a zhotovitelem Stavby; 
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49. Zhotovitel dokončí provádění jednotlivých částí Předmětu plnění v následujících termínech, 
pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak: 

 
49.1. Zpracování studie Stavby: nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy; 

 
49.2. Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby: nejpozději do 3 měsíců 

od protokolárního předání a převzetí dokončené studie S  O ; 
 

49.3. Inženýrská činnost k dokumentaci pro stavební povolení (zejména zajištění 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a řízení u stavebního úřadu, vč. podání 
žádosti o povolení stavby): do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí 
dokumentace pro povolení stavby Objednatelem; 
 

49.4. Zpracování projektové dokumentace pro provedení Stavby: do 2 měsíců od 
doručení pravomocného stavebního povolení ke S  Z ; 
 

49.5. Spolupráce při výběru zhotovitele Stavby: po dobu přípravy a průběhu zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele Stavby; 
 

49.6. Výkon autorského dozoru: od nabytí účinnosti smlouvy mezi Objednatelem 
a zhotovitelem Stavby do převzetí dokončené S  O , nejméně však 
do odstranění vad a nedodělků zhotovitele Stavby zjištěných při výkonu autorského 
dozoru. 
 

50. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení 
Předmětu plnění, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu 
Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele 
překážejí v řádném provádění Předmětu plnění, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší 
provádění Předmětu plnění do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo 
změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že 
trvá na provádění Předmětu plnění s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na 
dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Předmětu plnění 
v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo 
příkazy a technologický postup provádění Předmětu plnění. Relevantní termíny plnění 
podle odstavce 49 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Předmětu plnění přímo dotčeny 
z důvodu na straně Objednatele nebo orgánů státní správy (bez zavinění Zhotovitele), se 
prodlužují minimálně o dobu přerušení provádění Předmětu plnění z důvodu na straně 
Objednatele nebo orgánů státní správy (bez zavinění Zhotovitele). Relevantní termíny 
plnění podle odstavce 49 Smlouvy, byly-li přímo dotčeny přerušením provádění Předmětu 
plnění z jiného důvodu než z důvodu na straně Objednatele nebo orgánů státní správy, se 
nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno 
jinak. 

 
51. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu realizace Předmětu plnění, resp. částí Předmětu plnění, že 

nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 49 Smlouvy, je povinen vždy na to 
Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost 
zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Předmětu plnění a odpovědnost Zhotovitele 
za škodu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním 
dle odstavce 50 S , O  není po dobu prodlení Zhotovitele v prodlení 
s plněním povinností Objednatele podle této Smlouvy. 
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52. Termíny plnění dle odstavce 49 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem 
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. 
Změny termínů plnění dle předchozí věty musí být provedeny vždy v souladu se Zákonem 
o zadávání veřejných zakázek. 

 
 

 P  P  P  S  
 

53. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat 
Objednateli do 3 pracovních dnů. 
 

54. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu plnění na 
pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle 
potřeby, nejméně jednou za 30 kalendářních dnů (pokud se Smluvní strany nedohodnou 
jinak). Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast nejméně jednoho projektanta, k jejichž 
činnosti se předmětná porada vztahuje. O provedených poradách a jejich závěrech 
a zjištěních Objednatel vyhotoví protokol. 

 
55. Zhotovitel je povinen při realizaci Předmětu plnění postupovat s náležitou péčí, dle svých 

odborných znalostí a zkušeností, v souladu se zájmy Objednatele a podle pokynů 
Objednatele, pokud Objednatel takové pokyny Zhotoviteli udělí. 

 
56. Zhotovitel je povinen realizovat jednotlivé části Předmětu plnění tak, aby splnily všechny 

podmínky obsažené v jim předcházejících částech Předmětu plnění a správních 
rozhodnutích, jakož i podmínky obsažené v případných dalších správních rozhodnutích, 
stanoviscích a vyjádřeních, jež budou Zhotoviteli předány Objednatelem. Objednatel je 
povinen předávat Zhotoviteli veškerá správní rozhodnutí, stanoviska a vyjádření týkající se 
Předmětu plnění, resp. části Předmětu plnění, nebo předmětné Stavby bez zbytečného 
odkladu. 

 
57. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu plnění Zhotovitelem. Zjistí-li, že 

Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může 
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Předmět plnění řádným 
způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel 
bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména: 
57.1. kontrolovat, zda je Předmět plnění prováděn v souladu se Smlouvou, s příslušnými 

Č , Č  E  a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Předmětu 
plnění a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajících se Předmětu plnění; 

57.2. upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob 
jejich odstranění; 

57.3. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod. 
 

58. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách 
Objednatele prováděných podle Smlouvy do dne dohodnutého s Objednatelem, nejpozději 
však do dne předání jednotlivé části Předmětu plnění dle odst. 8 S  O . 
 

59. Je-li k provedení Předmětu plnění nutná součinnost O , Z  informuje 
Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem 
a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li O  Z  
požadovanou součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas 
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informován a byla mu k poskytnutí součinnost Zhotovitelem dána přiměřená doba, 
postupuje se přiměřeně podle odstavce 50 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od 
Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem. 

 
60. Zhotovitel je povinen zajistit při všech svých činnostech dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření, a to zejména při výkonu činností, při nichž se Zhotovitel pohybuje na staveništi. 
 

61. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance podílející se na realizaci 
Předmětu plnění i poddodavatele podílející se na realizaci Předmětu plnění školení 
o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně obnovovat a kontrolovat znalosti svých zaměstnanců podílejících se na realizaci 
Předmětu plnění a poddodavatelů podílejících se na realizaci Předmětu plnění 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 

 
 

 PŘEDÁNÍ A P  P  P  
 

62. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Předmětu plnění 
či jeho jednotlivých částí (příp. hmotných nosičů, které zachycují výsledky činnosti 
Zhotovitele), alespoň 5 pracovních dnů předem. 

 
63. Z  Z  provést Předmět plnění, resp. část Předmětu plnění, podle Smlouvy je 

splněn jeho řádným a včasným dokončením a předáním Objednateli (nestanovuje-li 
Smlouva jinak), včetně předání veškerých dokladů nezbytných k budoucímu vydání 
kolaudačního souhlasu pro Stavbu, k užívání Stavby, k uvedení Stavby do trvalého provozu, 
a dalších dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, technickými normami či 
rozhodnutími orgánů veřejné správy, a jeho převzetím Objednatelem. 

 
64. Objednatel Předmět plnění, resp. část Předmětu plnění, převezme za předpokladu, že je 

Předmět plnění, resp. část Předmětu plnění, dokončený, odpovídá Smlouvě, příslušným 
Č , Č  E , právním předpisům (zejména Stavebnímu zákonu, Vyhlášce o dokumentaci 
staveb, Zákonu o zajištění BOZP), rozhodnutím a vyjádřením dotčených orgánů veřejné 
správy a správců inženýrských sítí, je plně funkční a je prostý vad a nedodělků s výjimkou 
ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Předmětu plnění 
funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou 
nebo nemohou být překážkou pro budoucí vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu. 

 
65. O předání a převzetí Předmětu plnění či jeho částí bude Smluvními stranami sepsán 

protokol, který bude obsahovat nejméně identifikační údaje Smluvních stran, popis 
předávaného Předmětu plnění či jeho části, zhodnocení provedení Předmětu plnění, soupis 
zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla--li 
dohodnuta) a soupis dokladů předaných Z  O  při předání Předmětu 
plnění či jeho částí (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího 
protokolu zajistí Zhotovitel. 

 
66. V případě, že Objednatel Předmět plnění či jeho část nepřevezme, bude mezi Smluvními 

stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Předmětu plnění či jeho částí 
a stanovisek obou Smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků 
a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Předmětu plnění či jeho částí (dále 
též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí O  Z  důvod 
nepřevzetí Předmětu plnění či jeho částí a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou 
lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí 
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Předmětu plnění či jeho částí. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí 
Předmětu plnění či jeho částí nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 49 Smlouvy, ani 
na sankce za jejich nedodržení. 

 
67. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 

protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí 
Předmětu plnění či jeho částí Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré 
vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad 
a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady 
a nedodělky odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je 
Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne 
předání a převzetí Předmětu plnění či jeho části, resp. marného pokusu o předání a převzetí 
Předmětu plnění či jeho části v případě, že Objednatel Předmět plnění či jeho část 
nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. 

 
68. P  Z  vady a nedodělky neodstraní ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn 

zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě 
vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. 

 
69. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 

a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem 
nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

 F  Z  P  P  
 

70. Zhotovitel je povinen Předmět plnění vytvořit a předat Objednateli se všemi náležitostmi 
(grafickými, textovanými a dokladovými) v následující formě: 
70.1. studii Stavby ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě ve 

formátu PDF a DWG nebo DGN; 
70.2. projektovou dokumentaci pro povolení Stavby ve 3 vyhotoveních v listinné podobě 

a v elektronické podobě ve formátu PDF a DWG nebo DGN; 
70.3. projektovou dokumentaci pro provedení Stavby ve 3 vyhotoveních v listinné 

podobě a v elektronické podobě ve formátu PDF a DWG nebo DGN. 
 
 

 P  D  V  
 

71. Zhotovitel je povinen při realizaci Předmětu plnění, resp. jeho částí, neporušovat práva 
třetích osob plynoucí z práv k duševnímu vlastnictví (především z práv průmyslového 
vlastnictví a práv autorských). 
 

72. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat s právy 
postupovanými Smlouvou na Objednatele, nebo že k užívání těchto práv poskytuje 
Objednateli licenci. 

 
73. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a nerušené užívání Předmětu plnění či jeho částí 

Objednatelem a je povinen případně zajistit i další souhlasy či licence nezbytné k užívání 
Předmětu plnění či jeho částí od oprávněných osob v souladu s právními předpisy (typicky 
od autorů děl či jiných nositelů práv duševního vlastnictví). 
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74. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, výdaje a majetkovou 
i nemajetkovou újmu vzniklou Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele 
uvedených v odst. 71 a 73 Smlouvy. 

 
75. Ve vztahu k výtvorům představujícím předmět autorských práv, práv souvisejících s právem 

autorským a předmět práv pořizovatele databáze podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), Zhotovitel 
uděluje Objednateli nevýhradní neomezené právo k užití těchto předmětů ochrany, a to: 
75.1. od okamžiku předání takového předmětu ochrany Objednateli; 
75.2. bez časového a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití; 
75.3. s platností na území celého světa (vč. České republiky); 
75.4. s právem užívat předmět ochrany v původní či jiné zpracované či změněné podobě, 

samostatně nebo v souboru nebo ve spojení s jiným dílem; 
75.5. jako právo převoditelné s právem podlicence; 
75.6. jako právo postupitelné i bez souhlasu Zhotovitele; 
75.7. vztahující se na všechny nové verze, úpravy a překlady výtvorů; 
75.8. s možností Objednatele nevyužívat takovéto právo; 
75.9. s právem Objednatele upravovat či překládat předmět ochrany, a to 

i prostřednictvím třetích osob; 
75.10. se zahrnutím ceny za udělení takového práva do C  P  plnění. 

 
76. Ve vztahu k výtvorům představujícím dosud nechráněný předmět práv průmyslového 

vlastnictví (zejména užitné vzory podle zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění 
pozdějších předpisů, vynálezy podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích 
návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a průmyslové vzory podle zákona č. 207/2000 Sb., 
o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, 
průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů), Zhotovitel 
převádí na Objednatele veškerá práva k nezapsaným předmětům práv průmyslového 
vlastnictví, a to: 
76.1. od okamžiku předání takového výtvoru Objednateli; 
76.2. s právem Objednatele přihlásit tyto výtvory k ochraně na území České republiky, 

příp. i v jiných lokalitách; 
76.3. s právem neomezeného využívání na území celého světa (vč. České republiky); 
76.4. vztahující se na všechny nové verze a úpravy těchto výtvorů; 
76.5. se zahrnutím ceny za převod takovýchto práv do C  P  plnění. 

 
77. Ve vztahu k výtvorům představujícím chráněný předmět práv průmyslového vlastnictví 

(zejména užitné vzory podle zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších 
předpisů, vynálezy podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve 
znění pozdějších předpisů, a průmyslové vzory podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně 
průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových 
vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů), Zhotovitel uděluje 
Objednateli nevýhradní neomezené právo k užívání těchto předmětů práv průmyslového 
vlastnictví, a to: 
77.1. od okamžiku předání takového výtvoru Objednateli; 
77.2. bez časového a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití; 
77.3. s platností na území celého světa (vč. České republiky); 
77.4. jako právo převoditelné s právem podlicence; 
77.5. jako právo postupitelné; 
77.6. vztahující se na všechny nové verze a úpravy těchto výtvorů; 
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77.7. s povinností Zhotovitele poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro zápis 
práva do k tomu určených rejstříků; 

77.8. s právem Objednatele upravovat výtvory, a to i prostřednictvím třetích osob; 
77.9. se zahrnutím ceny za udělení takového práva do C  P  plnění. 

 
78. Ve vztahu k výtvorům představujícím jiný předmět majetkových práv (zejména know-how 

či nezapsaná označení) Zhotovitel převádí na Objednatele veškerá práva k ostatním 
předmětům práv k duševnímu vlastnictví, a to: 
78.1. od okamžiku předání takového výtvoru Objednateli; 
78.2. s právem neomezeného využívání na území celého světa (vč. České republiky); 
78.3. vztahující se na všechny nové verze a úpravy těchto výtvorů; 
78.4. s právem Objednatele upravovat výtvory, a to i prostřednictvím třetích osob; 
78.5. se zahrnutím ceny za převod takovýchto práv do C  P  plnění. 

 
79. Ve vztahu k výtvorům představujícím zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je předmětem 

autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele databáze podle 
autorského zákona, Zhotovitel postupuje na Objednatele právo výkonu majetkových práv 
k zaměstnaneckému (resp. kolektivnímu) dílu, a to: 
79.1. od okamžiku předání takového výtvoru Objednateli; 
79.2. jako právo dále postupitelné; 
79.3. s právem neomezeného využívání na území celého světa (vč. České republiky) 

v původní či jinak změněné podobě; 
79.4. s právem udělení licence k užívání výtvoru třetím osobám; 
79.5. s právem Objednatele nehotový či nedostatečně podrobný výtvor dokončit; 
79.6. bez nároku Zhotovitele či původních autorů na přiměřenou dodatečnou odměnu 

podle § 58 odst. 6 autorského zákona; 
79.7. s právem Objednatele výtvor upravovat, spojovat s jiným výtvorem, zařazovat jej 

do souborného díla a uvádět je na veřejnost pod vlastním jménem Objednatele; 
79.8. s právem provádět úpravy i prostřednictvím třetích osob; 
79.9. se zahrnutím ceny za postoupení takového práva do C  P  plnění. 

 
 

 VADY DÍLA A Z  P  
 

80. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět plnění je proveden řádně v souladu se Smlouvou, 
příslušnými Č , Č  E , právními předpisy platnými a účinnými v době provádění 
Předmětu plnění (zejména Stavebním zákonem, Zákonem o zajištění B , V  
o dokumentaci staveb) a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajících se Předmětu plnění. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
provedením Předmětu plnění, resp. jeho částí, nebyla porušena práva Zhotovitele nebo 
jiných osob. 

 
81. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Předmětu plnění, jíž se Zhotovitel 

zavazuje, že Předmět plnění bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu 
stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní 
vady. Předmět plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční 
doba činí 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí 
Předmětu plnění Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Předmět 
plnění byl předán bez vad a nedodělků. V případě, že Předmět plnění byl předán s drobnými 
vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 64 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne 
odstranění všech takových vad a nedodělků. 
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82. Dílo bude vadné, nebude-li: 
82.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo 
82.2. vydán kolaudační souhlas v důsledku pochybení Zhotovitele při provádění 

Předmětu plnění nebo 
82.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému 

Smlouvou nebo 
82.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
82.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních 

vad. 
 

83. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Předmětu plnění, resp. hmotných 
nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují. 

 
84. Zhotovitel odpovídá za vady všech výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za 

vady vzniklé po předání a převzetí Předmětu plnění či jeho částí Objednatelem, jestliže byly 
způsobeny porušením jeho povinností. 

 
85. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, 

ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, 
které obdrželi od Zhotovitele. 

 
86. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 

na Předmětu plnění na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel 
nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

 
87. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Předmětu plnění, má Objednatel práva z vadného plnění. 

 
88. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 

povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede 
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

 
89. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 

v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den Záruční doby. 

 
90. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 

vad Zhotoviteli. 
 

91. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů od 
uplatnění vady Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a způsob jejího 
odstranění. 

 
92. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich 

oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 

 
93. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předcházejícího odstavce, má Objednatel právo: 

93.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
93.2. na přiměřenou slevu z C  P  plnění nebo 
93.3. od Smlouvy odstoupit; 
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to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel 
právo na přiměřenou slevu z C  P  plnění nebo od Smlouvy odstoupit. 

 
94. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 

předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména 
zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle 
odstavce 93.1 Smlouvy za odstranění vady. 

 
95. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či 

nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

 
96. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

 
97. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 

odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. 
V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada 
odstraňována. 

 
98. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady 

O  Z  a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 
 

99. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

 V  M  
 

100. V případě, že některá Smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze Smlouvy 
v důsledku vyšší moci, je povinna písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu o této 
skutečnosti. V případě, že účinky vyšší moci pominou, je Smluvní strana vyšší mocí dotčená 
povinna neprodleně o této skutečnosti vyrozumět druhou Smluvní stranu. 
 

101. Za vyšší moc se pokládají mimořádné události nebo okolnosti splňující následující 
podmínky: 
101.1.  Smluvní strana je nemůže ovládat; 
101.2.  Smluvní strana proti nim nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy; 
101.3.  po jejich vzniku se jim Smluvní strana nemohla účelně vyhnout, překonat je či 

odvrátit; 
101.4.  v podstatné míře je nelze přičíst druhé Smluvní straně. 

 
 

 SANKCE 
 

102. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Předmět plnění, příp. jeho část, Objednateli v době 
sjednané podle odstavce 49 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,4 % z C  P  plnění za každý den prodlení. P  Z  
s dokončením kterékoliv části Předmětu plnění dle odst. 7 Smlouvy delší jak 30 kalendářních 
dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 
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103. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Předmětu plnění, příp. jeho 
části, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z C  P  plnění 
za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno 
dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění 
Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 93.1 Smlouvy. Úhradou 
smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  

 
104. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 127, 128, 131, 150 až 155  nebo 

147 až 149 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši  za 
každé jednotlivé porušení. 

 
105. Poruší-li Zhotovitel některou z povinností, které mu vyplývají z výkonu autorského dozoru 

dle čl. X Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši  za 
každou nesplněnou povinnost. 

 
106. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 21 Smlouvy související se spoluprací při výběru 

zhotovitele Stavby dle čl. I  S , je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
 za každý den prodlení. 

 
107. Poruší-li Zhotovitel povinnost obsaženou v odst. 20 Smlouvy souvisejících se spoluprací při 

výběru zhotovitele Stavby dle čl. I  S , je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši  za každý případ porušení povinnosti. 

 
108. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
 

109. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 
porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

 
110. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné 

výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
 

111. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu, resp. zaplatit část C  P  plnění, ve 
sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle 
právních předpisů. 

 
 

 O  O  S  
 

112. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy 
nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění 
i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 

 
113. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 

113.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Předmětu plnění či jeho části o více než 
30 kalendářních dnů; 

113.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 119 
či 120 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 

113.3. jestliže Zhotovitel nezahájí realizaci Předmětu plnění do 30 kalendářních dnů od 
uplynutí termínu zahájení realizace Předmětu plnění dle odstavce 49 Smlouvy; 

113.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění 
Předmětu plnění či jeho části; 
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113.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu realizace Předmětu plnění či jeho části vady 
zjištěné Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 
Objednatelem; 

113.6. jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 127, 128, 131, 150 až 
155 nebo 147 až 149 Smlouvy; 

113.7. jestliže nastaly takové legislativní skutečnosti objektivní povahy, které brání 
realizaci Předmětu plnění; 

113.8. jestliže Objednatel před zahájením provádění Předmětu plnění nebo při provádění 
Předmětu plnění zjistí, že Stavba nebude realizována nebo bude realizována v jiném 
než v původně sjednaném rozsahu. 

 
114. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, bude-li Objednatel v prodlení se zaplacením 

C  P  plnění či jeho části o více než 30 kalendářních dnů. 
 

115. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména 
ujednání o odpovědnosti za vady Předmětu plnění či jeho částí, o odpovědnosti za škodu 
a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 116 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 

 
116. Pokud před dokončením Předmětu plnění či jeho části dojde k odstoupení od Smlouvy, 

předá Zhotovitel nedokončený Předmět plnění či jeho část Objednateli písemným 
protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň 
rozpracovanosti Předmětu plnění či jeho části a současně předá Objednateli veškeré 
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 63 Smlouvy a jiné listiny vztahující se 
k Předmětu plnění či jeho části, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné 
listiny předané O  Z  k provedení Předmětu plnění či jeho části. Po 
vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních 
stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Předmětu plnění podle podmínek 
Smlouvy. 

 
117. Smluvní strana je povinna své odstoupení od Smlouvy písemně oznámit druhé Smluvní 

straně. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který Smluvní 
strana od smlouvy odstupuje. 

 
118. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem, ve kterém bylo písemné oznámení 

o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně, není-li stanoven termín pozdější. 
 
 

 P  S  S  
 

119. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 
a včasnému splnění všech jeho povinností ze Smlouvy. 

 
120. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, 

že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu 
není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či 
jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na 
majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 

 
121. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského 

zákoníku. 
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122. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru O  Z  výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 
123. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. D  Z  o 
kontrole je Zhotovitel povinen při nakládání s veřejnými prostředky dodržovat pravidla 
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. 

 
124. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 

aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 

 
125. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 

Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé 
Smluvní straně. 

 
126. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě 

ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, 
které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 
 

 POJIŠTĚNÍ 
 

127. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy 
až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu 
způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši . V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více 
osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně 
pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob. 
 

128. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující 
splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce do 15 kalendářních dnů ode dne 
uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, 
kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 
 

129. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

 
 

 O  I  
 

130. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s realizací Předmětu plnění a které se 
týkají druhé Smluvní strany. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy jsou 
Smluvní strany povinny poskytnout informace na základě právních předpisů. 

 
131. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež budou poskytnuté Objednatelem za 

účelem splnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nakládat jako 
s důvěrnými informacemi ve smyslu § 1730 Občanského zákoníku. 
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132. Za důvěrné informace se pro účely Smlouvy nepovažují: 
132.1. informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo 

zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku 
porušení povinnosti stanovené Smlouvou či právními předpisy, 

132.2. informace, které jsou poskytnuty Smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou 
na realizaci Předmětu plnění, jež má právo s takovou informací volně nakládat a 
poskytnout ji třetím osobám. 

 
133. U  S  včetně všech jejích případných dodatků či uveřejnění skutečně 

uhrazené ceny za realizaci Předmětu plnění na základě povinností vyplývajících Smluvním 
stranám z právních předpisů (především uveřejnění na profilu zadavatele či v registru 
smluv) není porušením důvěrnosti informací. 

 
 

 O  U  
 

134. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 
134.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 
134.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na 

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 
134.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 

 
135. Zhotovitel je povinen chránit Předmět plnění, majetek Objednatele a bude odpovědný za 

škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Předmětu plnění. Způsobí-
li Zhotovitel při provádění Předmětu plnění škodu na Předmětu plnění, jiném majetku 
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na 
vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové 
škody. 

 
136. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech 

majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to 
možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel 
zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky 
vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně 
náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 

 
137. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

138. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním 
Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání 
veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).  

 
139. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 

s příslušnými právními předpisy, zejména N  E  P  
A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
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o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
140. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění Předmětu 

plnění bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce. 
 

141. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 

 
142. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

 
143. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 
Objednatelem. 

 
144. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli 

škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních 
poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti 
k náhradě nezprostí. 

 
145. V případě, že bude v souvislosti s plněním Smlouvy uložena Objednateli jakákoliv povinnost 

ze strany orgánů veřejné správy či ze strany soudu v důsledku porušení povinností 
Zhotovitele postupovat v souladu s touto S , Z  je povinen takovou 
povinnost splnit za Objednatele, příp. nahradit Objednateli účelně vynaložené náklady na 
splnění předmětné povinnosti (pokud Objednatel již uloženou povinnost splnil). 

 
146. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní 

strany nebo e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby 
Smluvní strany. 

 
 

 Č  R  T  
 

147. Zhotovitel je povinen provádět Díla níže uvedenými osobami: 
147.1. Hlavní projektant:    D  P  

 
nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě “Člen 
realizačního týmu” nebo společně “Členové realizačního týmu”). 
  

148. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena 
realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, 
kdy: 
148.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou 

dostatečné nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů 
upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo 

148.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo 
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148.3.  nejsou vykonávány pokyny Objednatele vydané podle Smlouvy. 
 
P  O  zjistí při plnění Smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého 
z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 148.1 až 148.3 této Smlouvy, zašle 
Zhotovitel písemnou výtku, v níž Zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro 
změnu konkrétního Člena realizačního týmu podle odst. 148.1 až 148.3 této Smlouvy 
s odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností 
vyplývajících z odst. 148.1 až 148.3 této Smlouvy. 
 
P  O  po doručení písemné výtky podle předchozího odstavce Zhotoviteli 
v průběhu plnění Smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv 
z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 148.1 až 148.3 této Smlouvy, 
Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena 
realizačního týmu dle věty první odst. 148 Smlouvy. 
 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů 
od doručení žádosti Objednatele. P  Z  v Řízení veřejné zakázky prokazoval 
původním Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat 
podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné 
zakázky. N  Č  realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem 
obdobným postupu podle odstavce 149 Smlouvy. 

  
149. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně 

Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. 
Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 
149.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné 

zakázky prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat 
podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení 
veřejné zakázky nebo 

149.2. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné 
zakázky prokazoval kvalifikaci a zkušenosti tohoto Člena realizačního týmu byly 
předmětem hodnocení v rámci Řízení veřejné zakázky a nový člen realizačního týmu 
nebude současně splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního 
týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. 

 
 

 PODDODAVATELÉ 
 

150. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze 
jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně 
odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně 
„Poddodavatelé“). 
 

151. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

152. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele 
jeho povinnost nahradit újmu způsobenou P  O  při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě 
újmy nesplní. O  Z  jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 
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153. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy 
v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 
 

154. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu 
Poddodavatele, a to v případech, kdy: 
154.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 

závazku nebo 
154.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
154.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
154.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
154.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 kalendářních dnů od 
doručení žádosti Objednatele. P  Z  v Řízení veřejné zakázky prokazoval 
původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným 
Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový 
Poddodavatel musí být písemně odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu 
podle odstavce 155 Smlouvy. 

 
155. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, 
pokud: 
155.1. prostřednictvím původního P  Z  v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikace a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

155.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

 
 

 Z  U  
 

156. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají 
donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví 
jinak. 

 
157. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 

rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
 

158. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než 
písemnou formou jsou vyloučeny. 

 
159. Smlouva je sepsána v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy 

oprávněných zástupců Smluvních stran. 
 

160. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv. 

 
161. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 Podklady pro realizaci Předmětu plnění 
Příloha č. 3 S  P  
 
 
V  V  dne     V Praze dne  
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
O       Z  

 T  J , ředitel     L  S , jednatel 
 
 

       V Praze dne  
 
 
 
 
       _____________________________________ 
       Zhotovitel 
        D  P , jednatel 

Dominik 

Pleva
Digitálně podepsal Dominik Pleva 

Datum: 2024.12.05 12:00:07 +01'00'

Digitálně podepsal 

Ing. László Szíkora 

Datum: 2024.12.05 

12:26:51 +01'00'

Ing. Tomáš 

Javůrek

Digitálně podepsal 

Ing. Tomáš Javůrek 

Datum: 2024.12.06 

11:23:59 +01'00'
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Příloha č. 1 
Smlouvy 

 
Položkový rozpočet 

 
 

 

Pořadové 
číslo Č  P  plnění Cena za část Předmětu plnění 

v Kč bez DPH 

1 Cena za zpracování dokumentace studie 
stavby v rozsahu dle Smlouvy  

2 Cena za zpracování projektové dokumentace 
pro povolení stavby v rozsahu dle Smlouvy  

3 

Cena za zpracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby vč. zpracování 

položkového soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 

dle Smlouvy 

 

4 Cena za provádění inženýrské činnosti ve 
výstavbě v rozsahu dle Smlouvy  

5 Cena za spolupráci při výběru zhotovitele 
stavby v rozsahu dle Smlouvy  

6 Cena za výkon činnosti autorského dozoru 
v rozsahu dle Smlouvy  

Celková cena za celý Předmět plnění (tj. za součet položek 
č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6) v Kč bez DPH  
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 Příloha č. 2 
Smlouvy 

 
Podklady pro realizaci Předmětu plnění  
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Rekonstrukce „Stará rolnička“ 
Investiční záměr 

 

 

 

Místo stavby    V , S  č.p.221, parc.č.857, 856/2,861,862, 864/1 k.ú.Valtice  

 

Investor    Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,  Brno,  
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:  
Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace,  
Sobotní 116,  Valtice 
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ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby Stavba občanské vybavenosti (stará rolnička)  
Místo stavby   Sobotní č.p.221,  Valtice 

Katastrální území  parc.č.857 k.ú.Valtice 

    parc.č. 856/2,861,862, 864/1  k.ú.Valtice – parcely související 
 

Z  S  S  O  

Objekt sloužil jako prodejna produktů Střední vinařské školy, dále zemědělských a zahradnických potřeb, 
nářadí, drobného sortimentu souvisejícího s vinařskou, zemědělskou  a zahradnickou produkcí – maloobchodní 
prodej. Současně sloužil pro výuku žáků Střední vinařské školy. Půdní prostor sloužil ke skladování potřeb 
zahradnictví Střední vinařské školy. 

Technický stav objektu vykazuje havarijní stav střechy a to především absencí zpevňujících věnců 
nadezdívek pod pozednicemi krovu. Vzhledem k  těmto skutečnostem je zdivo nadezdívek utržené v  úrovní 
stropu nad 1.NP a dále se přenáší i do štítových zdí půdního prostoru. V 1.NP objekt vykazuje pouze nepatrné 
defekty lokalních prasklin zdiva a podlah, které nemají povahu havarijního stavu a pro provoz přízemní části 
objektu negativně neovlivňují. 

Špatný stav střechy a zděných konstrukcí v  půdním prostoru může mít do budoucna tendenci se projevovat i 
v 1.NP. Konstrukční řešení krovu s ležatou stolicí v podstatě neumožňuje jiné funkční využití půdních prostor. 

 

N  Ř  N  S  

Pro jakékoliv další využití objektu je nezbytné provést rekonstrukci střechy společně s  krovem a 

obvodovým zdivem štítů a podezdívek. Jinými slovy, střecha se musí zbourat a  postavit znovu. Nové projektové 
řešení by mělo vyřešit funkční statické řešení střechy objektu s možností využití půdních prostor na vestavěné 
podkroví pro potřeby Střední vinařské školy. 

Vzhledem k tomu, že původní využití objektu již nebude stejné (byl vybudován nový objekt prodejny 
zahradního centra) dopuručuji, aby projektové řešení reagovalo jak na nové funkční využití ( i v  1.NP), tak na 

technický stav a trendy staveb v  současnosti – nezbytné zateplení objektu, výměna otvorových výplní (okna a 
dveře), zlepšení energetické náročnosti objektu, řešení nakládání s  dešťovými vodami atd. S ohledem na tyto 

možné úpravy se rovněž projektové řešení dotkne souvisejících sousedních pozemků parc.č. 856/2, 861 

k.ú.Valtice, jež slouží pro přístup do podkroví samostatnými schodišti. Rovněž je vhodné řešit úpravu vstupů ke 
schodištím z ulice Sobotní.  

 

Parametry objektu: 

Zastavěná plocha objektu stávající:  207 m2  

Obestavěný prostor objektu stávající 1.NP/ půda: 725 m3 / 550 m3 

Užitná plocha 1.NP/ půda :   165 m2 / 150 m2 

 

 

I Z  

Změna funkčního využití 
Pro zpracování investičního záměru se vychází jak z  potřeby řešení stavebně technického stavu 

budovy, tak i potřeb provozovatele s ohledem na funkční využití objektu a přilehlých ploch. 
Nové funkční využití se předpokládá následovně :  

1.nadzemní podlaží :  
- zřízení nového vstupu se zádveřím (foyer) se šatnami a hygienickým zázemím  

- zřízení 2 víceúčelových učeben s možností využití výuky studentů i školení zaměstnanců či externistů  

- využití venkovních prostor po obou stranách objektu pro výuku, praxi, volnočasové aktivity či školení 
celoročně mimo zimní sezónu, zastřešení venkovních prostor 

- zřízení nových vstupů do venkovních prostor z  ulice Sobotní 
- zřízení nových komunikačních schodišť navazujících na Františkánskou zahradu  

 

2.nadzemní podlaží :  
- zřízení 2 nových školních bytů 3+1 pro potřeby školy  
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Stavebně technické řešení 
 

0 Všeobecné konstrukce a práce 

Přípravné práce 

Bude provedeno vyklizení a vyčištění dotčených částí objektu určených k  přestavbě. Budou 
zdemontovány a odbourány nevyhovující konstrukce. 

 

Bourací práce 

Bude provedena demontáž střešní krytiny, dřevěné konstrukce krovu, klempířských výrobků. Budou 

zdemontovány a odbourány nevyhovující konstrukce  podezdívek a štítů po úrověň stropů nad 1.nadzemním 
podlažím. Budou vybourány nevyhovující příčky v 1.nadzemním podlaží pro nové dispozice. Budou vybourány 
veškeré výplně otvorů, které jsou v nevyhovujícím stavu. Budou demontována stávající ocelové schodiště do 
2.nadzemního podlaží, které jsou v nevyhovujícím stavu. Budou odbourány veškeré nevyhovující konstrukce 
drobných staveb vedle objektu pro nové využití venkovních ploch. 

 

1 Zemní práce 

Odkopávky 

Odkopávky budou provedeny pro realizaci skladby komunikací a pro základové konstukce. Budou 
provedeny pomocí lehké mechanizace nebo ručně. Výkopové práce budou prováděny v  zemině II-III. Vytěžená 
zemina bude použita pro zásypové vrtstvy nebo bude uložena na deponii investora. Odkopávky pro realizaci 
skladby komunikací budou provedeny o mocnosti 35 -45cm. Přebytečný výkopek bude odvezen na místně 
příslušnou skládku. 

 

Hloubené vykopávky 

Hloubené vykopávky  budou provedeny pro základové konstukce venkovních schodišť a venkovních 
objektů (patky a pasy nových přístřešků). Budou provedeny pomocí lehké mechanizace nebo ručně. Výkopové 
práce budou prováděny v zemině II-III. Vytěžená zemina bude použita pro zásypové vrtstvy nebo bude uložena 
na deponii investora. Přebytečný výkopek bude odvezen na místně příslušnou skládku.  

 

Přemístění výkopku 

Výkopek z odkopávek a hloubených vykopávek bude umístěn po dobu stavby na deponii na pozemku 
investora do 50m. Po provedení dokončovacích prací a teréních úprav bude výkopek odvezen na místně určenou 
skladku dle přání investora, tak aby stávající plochy zůstaly čisté bez přebytečných skládek zeminy.  

 

Povrchové úpravy terénu 

Plochy určené pro výsadbu trávníku budou zbaveny přebytečné zeminy a urovnány pro budoucí 
výsadbu trávníku. 
 

2 Základy a zvláštní zakládání 
Úprava podloží a základové spáry 

Základové konstrukce budou založeny na štěrkopískovém hutněném polštáři tl.100mm.  
 

Základy 

Založení bude provedeno pro obvodové a nosné zdivo přístaveb vedle objektu. Toto bude provedeno na 

monolitických pasech z prostého betonu jež spočívají na štěrkopískovém hutněném polštáři. Pasy budou 
jednostupňové. Základová spára bude provedena tak, aby byla dodržena nezámrzná hloubka založení.   

 

3 Svislé a kompletní konstrukce 

Nosné a obvodové opěrné konstrukce pod úrovní 1.NP jsou tvořeny betonovými monolitickými stěnami, 
1.NP a 2.NP objektu bude mít konstrukce z keramických tvárnic na maltu vápenocementovou. Příčky v 1.NP 

budou keramické dutinové na vápenocementovou maltu, nové příčky v podkroví sádrokartonové na ocelové 
konstrukci. 

 

Římsy, překlady,klenbové pásy 

Překlady ve stávajícím zdivu tvoří ocelové nosníky Ič.140, Ič.160 s uložením min.150mm na každou 
stranu otvoru. 
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Překlady nosné v novém zdivu budou v provedení nosné keramické dle tl.stěny a světlosti stavebního 
otvoru.  Překlady nenosné v příčkovém zdivu budou v  provedení nenosné dle tl.stěny a světlosti stavebního 
otvoru 

 

4 Vodorovné konstrukce 

Stropy a stropní konstrukce 

Stávající stropní konstrukce nad 1.NP budou zachovány. Jejich stavebně technický stav bude 
v předprojektové přípravě ověřen statikem. Stropy nad 2.NP budou tvořeny sádrokartonovými podhledy na 
ocelové kostře zavěšené na konstrukci nového krovu. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 
Budou provedeny nové ŽB věnce na obvodovém zdivu nad úrovni stávajícího stropu a na úrovni 

pozednicového věnce. 
 

5 Komunikace 

Venkovní komunikace budou tvořeny částečně zámkovou v  místě přístupu do objektu a ploch vedle 

objektů. Ostatní plochy vedle objektů budou tvořeny betonovou dlažbou velkoformátovou. Plochy komunikací ze 
zámkové i velkoformátové dlažby budou zakončeny obrubou tvořenou betonovým vodícím páskem, přídlažbou 
nebo ležatým obrubníkem. 

 

 

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů 

Podlahy 
Podlahy v 1.nadzemním podlaží budou tvořit keramické dlažby. Podlahy ve 2.nadzemním podlaží 

budou tvořit povlakové PVC povrchy doplněné dlažbou v  hygienických místnostech. 
 

Výplně otvorů 
Okenní a dveřní výplně budou dřevěné se zasklením izolačním trojsklem. Okenní otvory budou 

doplněny vnějším stínícícm systémem žaluziemi. Vnitřní dveře dřevěné do obložkových zárubní. Okna mají 
křídla otevíravá a sklopná. Okenní výplně budou doplněny vnitřními parapety dřevěnými. Venkovní parapety 
budou hliníkové eloxované. Střešní okna budou výklopná se zasklením trojskly a stínícím systémem z  vnější 
strany. 

 

Úpravy povrchů 
Fasáda objektu domu bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem ETICS  omítnuta systémovými 

silikonovými fasádními omítkami. Barevné řešení bude provedeno dle přání investora.  Zateplení základů a zdiva 
pod úrovní terénu bude provedeno izolací Perimetr, která bude chráněna nopovou folií.  Parametry zateplení 
budou stanoveny na základě energetického štítku budovy. 

 Vnitřní stěny objektu budou omítnuty omítkou vápennou štukovou. Kolem oken budou osazeny plastové 
lišty a rohovníky. Rohy pilířů, překladů a průvlaků budou opatřeny opět rohovníky.  Hygienické místnosti budou 

obloženy keramickými obklady do výšky 200cm, WC do výšky 160cm dle přání investora. V podkroví budou 
stěny tvořeny sádrokartonovými konstrukcemi stěn a podhledů. 

 

7 Konstrukce a práce PSV 

Izolace proti vodě 
Stávající hydroizolace objektu budou prověřeny v  předprojektové přípravě. V hygienických místnostech 

bude pod obklady a dlažby provedena tekutá hydroizolace . 
 

Izolace tepelné 
Podlahy objektu domu budou zatepleny v 1.NP podlahovým polystyrenem. Soklová část základů a 

suterénního zdiva bude zateplena polystyrenem Perimetr tl.150mm. Střecha bude zateplena seshora nadkrokevní 
izolací, a zespod izolaci mezi krokve. Parametry zateplení budou stanoveny na základě energetického štítku 
budovy. 
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Vnitřní kanalizace a kanalizační přípojka dešťové kanalizace 
Bude provedena nová přípojka splaškové kanalizace  do veřejné venkovní kanalizace v komunikaci před 

objektem. Stávající objekt byl připojen do jímky na vyvážení . Vnitřní kanalizace bude napojena na novou 
kanalizační přípojku. 

Bude proveden rozvod vnitřní kanalizace pro odvod dešťových vod ze střechy. Dešťové vody budou 
svedeny do vnitřní kanalizace zaústěné ve dvorní části do nové retenční nádrže o objemu cca 25m3.  Dešťové 
vody budou využívány pro zálivku ve sklenících Františkánské zahrady. 

 

Vnitřní vodovod a vodovodní přípojka  
Vodovodní přípojka objektu je stávající beze změn. 
Od vodoměrné sestavy budou provedeny rozvody studené vody k zařizovacím předmětům a k ohřívači 

vody umístěnému v technické místnosti. Potrubí bude navrženo z plastových trubek – teplá voda je vedena 
v materiálu V  P , studená materiálem PPC. Potrubí bude osazeno v obvodových stěnách i příčkách a  
opatřeno plstěnými pásy nebo polyuretanovou izolací. Vnitřní požární vodovod není nutné  realizovat. 

 

Vnitřní plynovod 
Stávající plynovodní přípojka pro kotel na vytápění. Vnitřní rozvody budou upraveny pro nové funkční 

a dispoziční uspořádání objektu . 

 

Strojní vybavení 
Nebude instalováno. 
 

Zařizovací předměty 
Budou tvořeny vybavením hygienických místností – sprchový kout s vaničkou a zástěnou, vana, 

umývadla, baterie, odpady. V kuchyních bude instalována kuchyňská linka s dřezem. WC mísy budou závěsné 
typu Geberit. Teplá voda bude zajištěna kotlem na vytápění, případně v kombinaci s fototermickými panely.  

 

Vzduchotechnika 
Vzduchotechnická zařízení v objektu budou tvořit rozvody s rekuperační jednotkou. Hygienická zařízení 

(WC,koupelny) budou odvětrány nuceně ventilátorem nad střechu. Přívod vzduchu je zajištěn aerací přes dveře 
( mřížkou u podlahy nebo mezerou pod dveřním křídlem. Digestoře budou provedeny jako rekuperační bez 
odtahu . 

 

Vytápění a klimatizace 
Objekt bude vytápěn teplovodním podlahovými vytápěním. Zdrojem tepla bude kotel na vytápění, 

případně v kombinaci s fototermickými panely. Učebny i byty budou vybaveny klimatizací s vnitřními a 
venkovními jednotkami. 

 

Elektromontáže - silnoproud 
P  N  zůstává stávající beze změn. Vnitřní rozvody budou obsahovat světlené a zásuvkové 

obvody. Toto bude specifikováno v předprojektové přípravě.  
 

Elektromontáže - slaboproud 
Rozvod pro připojení na telekomunikační síť bude proveden v  učebnách i bytech. 
 

Elektromontáže – fotovoltaická lektrárna FVE 
Pro rekonstruovaný objekt se počítá s osazení fotovoltaické elektrárny na střechách objektů ve dvoře. 

Rozsah a provedení bude specifikováno v předprojektové přípravě.  
 

Bleskosvod 
Hromosvodní ochrana bude provedena podle ČSN 34 1390. Na střeše   
 

Uzemnění 
Ochranné a pracovní uzemnění bude provedeno podle ČSN 33 2000 -5-54.  



Akce:   Rekonstrukce „Stará rolnička“  - Investiční záměr 

Místo stavby V , S  č.p.221, parc.č.857, 856/2,861,862, 864/1 k.ú.Valtice  

Investor   Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,  Brno,  
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace,  
Sobotní 116,  Valtice 
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Konstrukce tesařské 
Krov nad objektem staré rolničky bude proveden nově  pro střechu sedlovou dřevěný vaznicový. 

Obdobně budou provedeny konstrukce krovů pro střechy na volnými plochami vedle objektů. 
 

Konstrukce klempířské 
Klempířské výrobky budou plechové lakované.  
 

Krytina tvrdá 
Střechy budou opatřena taškami skládanými v červenohnědém provedení. Tyto budou doplněny 

taškami sněhovými, větracími, prostupovými. Hřebenáče budou v  barvě střešní krytiny, doplněné hřebenáči 
krajovýnmi. Nad okapy bude osazena větrací mřížka (vrabčinka) v  barvě střešní krytiny. 

 

Konstrukce zámečnické 
Konstrukce zámečnické tvoří nové konstrukce zábradlí a venkovního schodiště. 
 

 

 

Předpokládané náklady rekonstrukce 

 

Úprava 1.NP     6.000 tis. Kč 

Střecha a půdní prostor s vestavbou  7.500 tis. Kč 

Nakládání s dešťovými vodami     350 tis. Kč 

Vytápění tepelným čerpadlem     150 tis. Kč 

Venkovní účební prostor se zastřešením    850 tis. Kč 

Venkovní účební prostor se zastřešením    850 tis. Kč 

Venkovní schodiště 2x do podkroví ocelové    350 tis. Kč 

Venkovní schodiště 2x do zahrady zděné    250 tis. Kč 

Přípojka kanalizace        80 tis. Kč 

Fotovolataická elektrárna     600 tis. Kč 

Ostatní venkovní úpravy      400 tis. Kč  

 

Předpokládané náklady celkem    bez DPH 
 

 

Pro výpočet předpokládaných investičních nákladů byl použit zdroj cenových ukazatelů RTS  a kvalifikovaný 
odhad dle realizovaných staveb. 

 

 

 



Příloha č. 3 
Smlouvy 
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Zhotovitel nebude při plnění Smlouvy využívat Poddodavatele. 
 
 

 
 

 


