
Smlouva o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

č. SML/2024/1090/OSIO
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. 

občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Ing. Jakubem Dvořákem, vedoucím odboru stavebních investic a oprav Úřadu 
MČ Praha 4

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4
Ing. Ivana Szántó, vedoucí oddělení investic v OSIO Úřadu MČ Praha 4

IČO: 00063584 
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel44)

2. Zhotovitel: „sinpps s.r.o.“
se sídlem Dobrušská 1805/5, Praha 4
zapsaný v OR sp.zn. C 33665 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený: Ing. Janem Božovským, jednatelem 
IČO: 62584332
DIČ: CZ62584332

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel44)

I.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy o dílo je vytvoření projektové dokumentace pro povolení záměru 
„Nedvědovo náměstí, Praha 4 - bezbariérový přechod - vypracování PD a IC“, na základě 
které bude tento záměr stavebním úřadem povolen, vyžaduje-li povolení.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je návrh a vypracování projektové dokumentace pro 
povolení záměru a výkon inženýrské činnosti pro řešení bezbariérového přechodu pro chodce před 
budovou základní školy Nedvědovo náměstí čp. 101 s návazností na nově vybudovanou cestu 
v parku Nedvědovo náměstí vedoucí k tomuto objektu školy a s řešením přilehlých navazujících
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komunikací z ulice Podolská a Výchozí.. Stavba se nachází na pozemcích parc.č. 1972/1, 331 a 
1971, k.ú. Podolí.
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
a prováděcími předpisy k tomuto zákonu v podrobnosti dokumentace pro povolení záměru, dle 
cenové nabídky zhotovitele ze dne 5.11.2024, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha 
č.l, a to v následujícím rozsahu:

1) získání podkladů, provedení potřebných průzkumných prací, zaměření stávajícího stavu 
v potřebném rozsahu,

2) vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru,
3) zastupování objednatele před stavebním úřadem a ostatními správními orgány a účastníky řízení 

a zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby,

2.2. Projektová dokumentace bude objednateli předána v digitální podobě a v tištěné podobě ve 2 
vyhotoveních.

Digitální podoba bude vyhotovena následovně: 
výkresová část ve formátu dwg a pdf

- textová část ve formátu doc, xml a pdf
- tabulková část ve formátu xml, xls a pdf

2.3. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto 
smlouvou sjednanou cenu díla.

2.4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl.II této smlouvy v následujících termínech:

a) provedení průzkumů, zaměření ..........................................  do 8 týdnů od účinnosti SOD
b) předání dokumentace pro povolení záměru/stavby.............. do 25 týdnů od účinnosti SOD
c) zastupování v řízení o povolení záměru/povolení stavby s výsledným pravomocným

rozhodnutím o povolení záměru /o povolení stavby............... do 41 týdnů od účinnosti SOD

Lhůta uvedená v písm. c) čl. 3.1. této smlouvy se prodlužuje až do dne pravomocnosti rozhodnutí o 
povolení záměru .. Jo povolení stavby, pokud nebyla splněna bez zavinění zhotovitele.

3.2. Do doby zhotovení díla se nepočítá doba prodlení objednatele se splněním povinnosti, doba, 
po kterou trvá zásah vyšší moci, či doba nečinnosti správního orgánu, kterou se rozumí doba, po 
kterou správní orgán překročí stanovenou lhůtu pro vydání rozhodnutí či stanoviska. O těchto 
překážkách při provádění díla je zhotovitel povinen objednatele informovat bez zbytečného odkladu 
po tom, co se o nich dozví.
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IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré své 
povinnosti s tím, že řádným splněním se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných 
právních předpisů, opatření obecné povahy a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu 
umožňujícím řádné a úplné užití díla ke svému účelu. Nedílnou součástí řádného splnění díla je 
předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných 
vad a předáno objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné 
plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části (tj. dílčího 
plnění), a že dle ustanovení § 21 odst. 7 téhož zákona se dílčím plněním rozumí zdanitelné plnění, 
které se podle této smlouvy o dílo uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a 
nejedná se přitom o celkové plnění, na které je smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění se považuje 
za uskutečněné dnem převzetí a předání dílčí části díla.

4.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí 
díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Předání se uskuteční v sídle 
objednatele. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a 
nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se jednotlivých etap, 
uvedených v článku III. může být osvědčeno dílčími zápisy, jen pokud jsou v čl. III. této smlouvy 
uvedeny termíny dílčích plnění zhotovitele při zhotovování díla a platby za dílčí plnění jsou 
prováděny v návaznosti na převzetí dílčích plnění objednatelem a dle faktur vyhotovených a 
zaslaných zhotovitelem objednateli. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání 
části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít. Dílo nezohledňující podmínky stanovené 
v rozhodnutí stavebního úřadu je dílo s vadami. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba 
provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla se nepovažuje za převzetí 
díla nebo jeho části.

4.4. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v předávacím protokolu, 
které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy či 
dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 
9.6. této smlouvy.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena dohodou ve výši 485.000,00 Kč, jak vyplývá z cenové nabídky 
zhotovitele, která je přílohou č.l a zároveň nedílnou součástí této smlouvy. DPH (sazba 21 %) činí 
101.850,00 Kč a celková cena díla včetně DPH činí 586.850,00 Kč 
(slovy:Pětsetosmdesátšesttisícosmsetpadesátkorunčeských).

5.2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako 
závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást ceny. Cena nesmí být zvýšena bez písemného 
souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě. Cena díla se nebude měnit 
v důsledku inflace nebo deflace v České republice změny mezd a platů, devalvace, revalvace, 
kursových změn nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. 
Smluvní strany dohodnou změnu ceny díla a případně rozsahu díla, pokud je třeba změnit dílo 
v důsledku změny právních předpisů, k nimž došlo po uzavření smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na
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zvýšení ceny díla, pokud dílo nebude v souladu s právními předpisy účinnými v den následujícím 
po skončení termínu pro zhotovení příslušné části díla, přestože takové právní předpisy byly platné 
již v den uzavření smlouvy.

5.3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran 
formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez 
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené 
ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen 
s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu 
díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem 
není dodatkem ke smlouvě.

5.4. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky a ty náklady správního řízení, jejichž zaplacení 
uloží správní orgán objednateli. Tyto uhradí objednatel. Objednatel neuhradí platby vyžadované v 
rozporu se zákonem (viz např. § 168 písm. b) stavebního zákona).

5.6. Uzavřou-li smluvní strany budoucí smlouvu na základě čl. XIII. odst. 13.5. této smlouvy a 
nedohodnou-li se o ceně díla jinak, objednatel zaplatí zhotoviteli po předání díla bez vad odměnu 
stanovenou hodinovou sazbou ve výši 600,00 Kč bez DPH, DPH 21 %, tj. 726,00 Kč s DPH za 
stejných platebních podmínek uvedených čl. VI. odst. 6.2. až 6.5. K faktuře-daňovému dokladu 
zhotovitel připojí vyúčtování provedeného díla.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem převzatých dílčích 
plnění dle čl. III. této smlouvy a objednatelem budou prováděny platby za jednotlivá plnění, která 
budou osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma smluvními stranami, 
přičemž zálohová platba nesmí překročit 10% z celkové ceny díla včetně DPH a bude objednatelem 
proplacena jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem s tím, že zhotovitel je 
povinen do 15 dnů od zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový doklad. 
Zhotovitel je povinen do 15 dnů od přijetí úplaty vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový 
doklad. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla včetně DPH. 
Zbývajících 10% celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po 
řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo 
zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po 
převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za 
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. 
Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž 
doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, 
kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je 
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

6.3. Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. 
Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je 
povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele 
potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu 
nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví 
úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu
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ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat 
zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny 
díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části 
zhotoviteli zaplacena.

6.4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín v této smlouvě stanovený.

6.5. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak 
poté.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. -Zejména 
je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další oprávněné projektanty 
s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám.

7.2. Zadávací dokumentace musí být provedena v souladu s právními předpisy účinnými k prvnímu 
dni následujícímu po skončení termínu pro zhotovení této části díla. Zhotovitel je povinen sledovat 
zejména změny stavebního zákona a zákona o veřejných zakázkách a změny či vydávání 
prováděcích předpisů k těmto zákonům, aby nevytvořil dílo, které by nebylo v souladu s právními 
předpisy. Změny ČSN zhotovitel zohlední jen tehdy, pokud by se postup podle staré ČSN negativně 
projevil v rozhodování či stanoviscích správních orgánů, nebo tehdy, pokud na ČSN přímo odkazují 
právní předpisy. Odchylky od ČSN či výjimky z ČSN jsou možné, pokud to připouští právní 
předpis.

7.3. Zhotovitel nesmí nadhodnotit předpokládanou cenu stavby, která má být podle dokumentace 
provedena, ve srovnání s oceněním stavby podle cenové soustavy URS Praha, a.s.

7.4. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli 
veškeré doklady o provádění díla.

7.5. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením ceny díla. 
Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi 
s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.6. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází 
nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

7.7. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit objednateli dílo min. jedenkrát ke 
schválení. Případné připomínky je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla, čímž se 
nezvyšuje sjednaná cena díla. Zhotovitel je povinen dodržet objednatelem stanovenou pořizovací 
cenu stavby a náklady spojené s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby. Zadání 
objednatele a případné připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného 
díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. Pokud by zapracování připomínek objednatele mělo 
dopad na funkčnost stavby či na překročení pořizovací ceny stavby nebo nákladů spojených 
s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby, nebo na další skutečnosti, které by měly dopad 
na zhotovitelovu odpovědnost za vady, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele upozorní před 
zapracováním připomínek do prováděného díla. V případě připomínky objednatele mající za 
následek překročení pořizovací ceny stavby podloží zhotovitel upozornění orientačním položkovým
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rozpočtem. Zhotovitel je oprávněn odmítnout připomínky a pokyny objednatele, jejichž splněním 
by zhotovitel porušil své povinnosti uvedené v této smlouvě.

VIII.
Součinnost (spolupůsobení) objednatele

8.1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od účinnosti této smlouvy veškeré výchozí 
podmínky a požadavky na vytvoření díla.

IX.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zhotovené projektové dokumentace a 
dokumentů pro zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a za splnění požadavků na 
výstavbu vyžadovaných stavebním zákonem, nebyla-li stanovena výjimka z těchto požadavků. 
Zhotovitel odpovídá za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a 
ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za to, že za podmínky zhotovení stavby v souladu se zhotovenou projektovou 
dokumentací, bude stavba plnit účel požadovaný objednatelem.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že stavba, která bude provedena podle zhotovené 
projektové dokumentace za náležitého technického a autorského dozoru a podle projektové 
dokumentace užívána a udržována, bude s přihlédnutím k době, kdy byla projektová dokumentace 
vytvořena, splňovat požadavky na stavbu uvedené v odst. 9.1. tohoto článku 10 let od zhotovení 
stavby. Tj. zhotovitel nezaručuje, že stavba bude tyto požadavky také splňovat ve srovnání 
s obdobnými stavbami vybudovanými později za jiné právní úpravy, za jiných ČSN či za existence 
nových materiálů, technologií, pracovních a technických postupů a poznatků, než byly známy 
v době vytvoření projektové dokumentace. Záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení 
smlouvy než jejím splněním. V takovém případě se záruka vztahuje na tu část stavby provedenou 
podle projektové dokumentace zhotovené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne 
následujícího od skončení smlouvy.

9.2. Zhotovitel nahradí objednateli náklady, které objednateli vznikly v důsledku vady 
dokumentace.

9.3. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vynaložené v zadávacím řízení na výběr zhotovitele 
stavby v důsledku vady té části zadávací dokumentace, kterou vytvořil zhotovitel.

9.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud vadu díla způsobil zásah objednatele či třetí osoby do 
projektové dokumentace nebo nevhodný pokyn objednatele při provádění díla, na jehož nevhodnost 
byl zhotovitelem upozorněn a objednatel trval na provedení nevhodného pokynu. Zhotovitel 
neodpovídá za vadu stavby, pokud byla způsobena výhradně vadným plněním zhotovitele stavby 
nebo výhradně selháním dozoru nad stavbou, pokud však dozor neprováděl zhotovitel.

9.5. Zhotovitel odstraní vytčené vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace 
zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti 
odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.5. tohoto článku, anebo 
oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané 
ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci a cenu jeho plnění uhradí původní
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zhotovitel, nebo může objednatel od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit 
i bez souhlasu zhotovitele.

9.7. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a oznámí ji zhotoviteli, nemůže 
zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako 
zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat 
pozdní oznámení takové vady, protože byla-li zjevná, musel o ní v době odevzdání díla vědět, a 
přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou pvní smluvní 
stranou upozorněna.

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí nesplnění jakéhokoliv ze 
smluvních termínů podle této smlouvy. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele se 
rozumí prodlení se zaplacením ceny díla delší než 15 dnů.

Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za 
jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako 
subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem 
pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z. č. 134/2016 Sb., v pl. 
zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky 
dle této smlouvy o dílo ( § 240 z. č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
g) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli 
nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy,
h) pokud zhotovitel odmítl zapracovat připomínku či splnit pokyn objednatele, které by měly za 
následek porušení povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě, a objednatel na jejich splnění 
přesto trval,
i) pokud objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu, a 
nedohodl se s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.3. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva ruší s účinky do 
budoucna. Smluvní strany si plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se 
podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění 
poskytnutého zhotovitelem (dokumentace a provedené práce) a plnění poskytnutého objednatelem 
(provedené platby), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je 
pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. 
Dokumentace a provedené práce jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla 
a jsou-li bez vad. Nedohodnou-li se smluvní strany na stupni rozpracovanosti dané výkonové fáze 
předmětu díla, má se za to, že ji zhotovitel splnil z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli 
polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla.
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10.4. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů účelně vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se však nedotýká práva dílo užít, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této 
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy, resp. zániku smlouvy. Po 
odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení 
je zachována odpovědnost za vady a práva ze záruky po dobu záruční doby s výjimkou případu 
uvedeného v čl. XII. odst. 12.7. smlouvy, kdy nový zhotovitel převezme od počátku odpovědnost a 
záruku za celou projektovou dokumentaci.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. 
nedodrží kterýkoli termín stanovený v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že 
zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele či správního orgánu, zanikne 
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VII. odst. 7.3. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1/3 ceny díla bez DPH za každý případ 
porušení povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý, byť i jen započatý den 
prodlení.

11.4. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla nebo její části, je povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokud ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť jen 
započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.4. této smlouvy a nesplní ji 
ani po výzvě objednatele, tj. nebude spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen 
započatý den až do splnění této povinnosti.

11.6. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména 
převyšuje-li smluvní pokutu. Smluvní pokuta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

XII.
Licenční ujednání

12.1. Projektová dokumentace vytvořená zhotovitelem na základě smlouvy o dílo včetně jejího 
návrhu, konceptu či nedokončených částí je autorským dílem.
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12.2. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) 
zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, bez ohledu na to, zda stavba byla zhotovena či ne. Objednateli 
náleží řádné autorizované kopie projektové dokumentace včetně reprodukovatelných kopií pro 
informaci a jako návod k užívání. Pokud si objednatel vyžádá zvlášť výrobu modelů či grafických 
děl a tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat.

12.3. Zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatnou licenci po dobu trvání majetkových práv 
k autorskému dílu k užití projektové dokumentace k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, tj. 
z ujednání o účelu smlouvy, o předmětu díla a z cenové nabídky, která je součástí smlouvy, 
obsahující jednotlivé výkonové fáze. Vedle toho je objednatel oprávněn užít projektovou 
dokumentaci pro potřeby prezentace díla na veřejnosti či u třetích osob. Při prezentaci díla 
objednatel uvede jméno a příjmení či obchodní firmu zhotovitele, název díla a údaj o jeho umístění 
na veřejném prostranství.

12.4. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění projektovou dokumentaci užít, rozmnožovat, 
rozšiřovat, půjčovat a vystavovat. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít a zhotovitel 
není oprávněn odstoupit od licenčního ujednání pro nečinnost objednatele.

12.5. Objednatel může oprávnění tvořící licenci poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě k účelům 
uvedeným v odst. 12.3. tohoto článku.

12.6. Projektová dokumentace nemůže být bez souhlasu zhotovitele použita pro projektování jiné 
stavby, než pro kterou byla vytvořena. Tento souhlas není třeba, pokud jsou z projektové 
dokumentace zachovány jen rozměry stavby bez vnitřních dispozic a jiných motivů 
individualizujících dílo.

12.7. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci bez souhlasu zhotovitele upravit, měnit či 
spojit nebo užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pro tutéž stavbu uvedenou v této 
smlouvě smlouvy jen tehdy, pokud nový zhotovitel je osobou disponující příslušnou autorizací a 
tento nový zhotovitel se zavázal objednateli, že přebírá od počátku záruku a odpovědnost za vady 
projektové dokumentace vytvořené zhotovitelem. Nepůjde-li o tento případ, je objednatel oprávněn 
projektovou dokumentaci upravit, změnit nebo spojit či užít v souboru s jinou projektovou 
dokumentací pouze se souhlasem zhotovitele. Po vyslovení souhlasu je objednatel povinen 
konzultovat se zhotovitelem změny nebo úpravy podstatně pozměňující koncepci zhotovitele a 
umožnit zhotoviteli dohlížet na to, že prováděné změny nebo úpravy nesnižují hodnotu díla.

12.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k dokončené stavbě za účelem pořízení 
fotografií interiéru a exteriéru provedeného podle projektové dokumentace, pokud to není 
vyloučeno právem jiné osoby.

12.9. Toto licenční ujednání se vztahuje i na smlouvy uzavřené podle čl. XIII. odst. 13.5. této 
smlouvy.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 
Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
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13.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran na jedné listině. Totéž platí pro dodatek v elektronické formě, kdy uznávané 
elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., v pl. znění, musí být obsaženy v tomtéž 
elektronickém dokumentu obsahujícím dodatek ke smlouvě. Neplatnost právního jednání z důvodu 
nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby 
nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní 
straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu 
neodmítne. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností 
majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku. 
Riziko změny okolností se však netýká případu, kdy objednatel požaduje po schválení výkonové 
fáze její změnu, variantu či alternativu.

13.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. Slovenština se nepřipouští.

13.5. Zhotovitel se zavazuje, že na případnou výzvu objednatele učiněnou v době od zahájení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby do dokončení stavby zhotovitelem stavby s ním 
uzavře písemnou smlouvu o dílo na vypracování dokumentace změn nebo další projektové 
dokumentace nebo na provedení jiné činnosti projektanta, jejichž potřeba provedení nad rámec 
uzavřené smlouvy následně vyvstala. Jedná se zejména o případy mimořádných okolností jako 
havarijní situace či potřeba zajištění případně zakonzervování rozestavěné stavby.

13.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé 
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1.

13.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

13.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru 
smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 5.11.2024

- 6 -01* 2025
V Praze, dne.......................
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Sinpps s.r.o.
Stavebně inženýrské, projektové a poradenské služby 

Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 •
IČO: 62584332 DIČ: CZ62584332 
zapsána v OR Praha oddíl C, vložka 33665

MČ Praha 4 - Nedvědovo náměstí - PD a IČ
Specifikace prací, nabídková cena

A. Průzkumné práce

1. Průzkum stávajících podzemních sítí dotazem u potenciálních správců vč. zákresu do situace
30 správců, 0,75 hod v průměru na správce - neobsaženo v UNIKA
30x0,75x 800,- 18 000,-Kč
poplatky za podklady a stanoviska správců 9 000,-Kč

2. Geodetické zaměření - neobsaženo v UNIKA 45 000,-Kč

3. Kamerový průzkum UV - neobsaženo v UNIKA
6 UV x 5 000,- 30 000,-Kč

4. Dendrologický průzkum + zpracování pěstebního cíle - neobsaženo v UNIKA 60 000,-Kč

5. Inženýrsko - geologická rešerše - neobsaženo v UNIKA 20 000,-Kč

6. Prohlídka na místě, doplnění údajů, fotodokumentace - neobsaženo v UNIKA
3 hod x 1 000,- 3 000,-Kč

7. Majetkoprávní elaborát, vč. zjištění na KN, poplatky - neobsaženo v UNIKA 5 000,-Kč
Průzkumné práce celkem 190 000,-Kč

B. Projektové práce

Odhad investičních nákladů: plocha cca 2 500 m2 x 4 000,- = cca 10 mil. Kč bez DPH. 
Sazebník UNIKA 2024, tab. 13, pásmo III, Cstř = 964 050

1. Vypracování PD pro povolení záměru (PDPZ) = 32% z 964 050
PDPZ = 0,32 x 964 050 308 000,-Kč
Poskytnutá sleva 88 000,-Kč
Cena po slevě 220 000,-Kč

2. Vícetisky k projednání - neobsaženo v UNIKA
10 paré x 800,-______________________________________________________ 8 000,-Kč
Projektové práce celkem 228 000,-Kč

C. Inženýrská činnost ve fázi přípravy (IČ)

1. Projednání PDPZ a zajištění povolení záměru, včetně VSP = 7% z 964 050
0,07 x 964 050______________________________________________________ 67 000,-Kč
IČ celkem 67 000,-Kč

A + B + C bez DPH 485 000,-Kč
DPH 21% 101 850,-Kč
Nabídková cena celkem včetně DPH 586 850,-Kč



Termíny zpracování:

Průzkumné práce:

Projektové práce:

Koncept PDPZ pro rozeslání na dotč. orgány státní správy (DOSS) a ostatní účastníky:

Čistopis PDPZ po obdržení všech potřebných stanovisek, podání žádosti o rozhodnutí: 
(při dodržení správních lhůt vyjadřujících se orgánů)

8 týdnů od objednání

28.2.2025

předpoklad 31.5.2025


