Smlouva o dílo
číslo objednatele: NPÚ-381/115530/2024; 080-381-24

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
(dále jen „smlouva“)



Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. Michalem Zezulou, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 810003-60039011/0710

Doručovací a fakturační adresa: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
                                                              Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zástupce pro věcná jednání: Ing. Lumír Kunčík, email: kuncik.lumir@npu.cz;  tel.: 602 147 537

Technický dozor stavebníka			PS Opava spol. s r.o., IČ 44740301

Koordinátor BOZP 				Ing. Jakub Poláš, IČ 02676338

(dále jen „objednatel“)

a

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
se sídlem Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
IČ: 26876574, DIČ: CZ26876574
zapsána  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 41068
zastoupena: Ing. Františkem Jurčíkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení:.. KB Opava č. ú.: 43-19690267/0100
kontaktní osoba: Ing. František Jurčík, tel. 739 521 535, email.: info@jurcik-stavebnictvi.cz

(dále jen „zhotovitel“)



1. Preambule
1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Veřejná zakázka malého rozsahu je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/24/V00038884.

1.2. Účelem této smlouvy je řádná a včasná realizace stavebních a souvisejících instalačních a montážních prací, jejichž zhotovení je předmětem této smlouvy.  

2. [bookmark: _Ref29200563]Předmět smlouvy
2.1. [bookmark: _Ref29209901]Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, dílo, blíže specifikované touto smlouvou a jejími přílohami, a závazek objednatele uhradit cenu díla sjednanou v ustanovení čl. 4.1 této smlouvy.
2.2. [bookmark: _Ref29231109]Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu s názvem „Rekonstrukce kancelářských prostor v rámci detašovaného pracoviště v Opavě“ 
a to za podmínek sjednaných touto smlouvou, jejími přílohami, zadávacími podmínkami a podle:
· projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Lukášem Krekáněm, ČKA 04 194,  s názvem „Stavební úpravy v přízemí objektu v Opavě, Bezručovo náměstí 1147/1 vedoucí k vybudování kancelářských prostor“; (dále jen „projektová dokumentace“)
· ohlášení stavebnímu úřadu  
· a zároveň podle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který byl součástí nabídky zhotovitele ve veřejné zakázce malého rozsahu a který je přílohou č. 1 této smlouvy (položkový rozpočet); dále jen „dílo“ / „stavba“.
2.3. Místem provedení díla / stavby je budova s číslem popisným 1147, obec Opava, Bezručovo náměstí 1147/1 na pozemku parcelní číslo 561/1 v katastrálním území Opava-Předměstí /711578), a to v rozsahu určeném projektovou dokumentací uvedenou v odst. 2.2 této smlouvy a zadávacími podmínkami (dále také jako „staveniště“). Součástí „staveniště“ jsou rovněž prostory označované jako „zařízení staveniště“ a tzv, „staveništní napojení“. 
2.4. [bookmark: _Ref29202019]Zhotovitel se dále zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele rovněž činnosti související s dílem, kterými se rozumí zejména:
· spolupráce s koordinátorem BOZP stavebníka/objednatele při zhotovení plánu bezpečnosti   ochrany zdraví při práci na staveništi; doložení rizik.
· spolupráce s osobou vykonávající technický dozor stavebníka/objednatele,
· průběžné zhotovování fotodokumentace postupu provádění stavby, tak aby byly zachyceny a dokumentovány všechny postupy stavby, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků, a to minimálně 1x týdně, kterou zhotovitel předá objednateli na elektronickém nosiči dat (CD nebo na flash disku) při předání díla (fotodokumentace bude setříděna podle data pořízení);
· zajistit souhlas objednatele s odstraněním prvků nebo jejich porušením. Jako např. prvky k repasi nebo stropní šambrány nebo jiné původní autentické prvky.
· provedení veškerých předepsaných zkoušek a atestů včetně doložení výsledných zpráv, doložení certifikátů, prohlášení o shodě, revizních, kontrolních a posudkových zpráv, apod.   jejich předání zadavateli v jednom vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě, je-li to možné;
· zhotovitel doloží návody na provoz a údržbu díla nebo jeho částí, kde je taková potřeba předepsána příslušnými předpisy. (pozn. např. návod na obsluhu plynových spotřebičů a jiných elektronických zařízení). Zhotovitel zajistí zaškolení obsluhy takových spotřebičů a zařízení, o čemž bude veden písemný protokol/záznam (zaškolení určeného zaměstnance objednatele).;
· koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla se všemi účastníky na díle se podílejícími;
· pravidelný denní úklid  okolí stavby a staveniště dotčeného stavbou a přesunem osob a hmot, vzhledem k tomu, že dílo bude realizováno v bytovém domě a za plného kancelářského a badatelského provozu ;
· v maximální možné míře omezit prašnost a jiné znečištění mimo prostory staveniště. Případné takové znečištění ihned odstranit.
· napojení z přípojných bodů energií určených objednatelem a za podmínek určených objednatelem;
· vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho střežení a ochrana, požární ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků, neodkladný úklid bezprostředního okolí plochy zařízení staveniště a příjezdových a komunikačních ploch (minimálně do původního stavu) v případě znečištění stavbou nebo přesunem hmot;
· rozsah a umístění ploch zařízení staveniště, které budou mimo prostor realizované stavby, určí objednatel, včetně souvisejícího parkování vozidel stavby. 
· celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, který bude zahrnovat kompletní a úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele; 
· napraví případné neúměrné opotřebení nebo poškození ploch, zařízení, nemovitosti nebo jejího vybavení.
2.5. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy protokolárně předá zhotoviteli příslušnou projektovou dokumentaci v tištěné podobě 1x, ohlášení stavby a další podklady nezbytné pro provedení předmětného díla, pokud je již zhotovitel neměl k dispozici v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu.
2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení stavby a s jeho bezprostředním a souvisejícím okolím, se stávajícími konstrukcemi, s rozsahem celého díla, s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel při nacenění repasí oken a dveří zohlednil skutečnost, že při realizaci může být zjištěno, že repasi nelze, z důvodu pokročilé degradace provést a bude nutno zhotovit kompletní přesné repliky některých prvků. Nacenění bylo provedeno tak, aby finančně plně pokrylo i tuto skutečnost. Rozhodnutí, zda bude provedena repase, nebo zhotovena replika je výhradně na zadavateli, který provede posouzení konkrétního prvku, či jeho části, na základě výzvy zhotovitele.
2.7.  Zhotovitel je zodpovědný za zajištění kompatibility informačních, komunikačních a zabezpečovacích systémů. 
2.8. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy. 
2.9. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil, objednateli a třetím stranám. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran nebo objednatele. 
2.10. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku k této smlouvě. 


3. Doba plnění
3.1. Dílo bude prováděno po níže uvedenou dobu v následujících termínech:
3.1.1. [bookmark: _Ref29209128]termín protokolárního předání a převzetí staveniště: do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
3.1.2. [bookmark: _Ref29209052]termín zahájení díla: do 10 dnů od protokolárního převzetí staveniště;
3.1.3. [bookmark: _Ref29208878]termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků:  do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla v dostatečně přiměřené lhůtě před termínem protokolárního předání díla a objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel objednatele k převzetí díla vyzval;
3.1.4. termín odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště: viz čl. 5.3 této smlouvy.

3.2. [bookmark: _Ref29211123]Organizace provádění díla bude probíhat tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s harmonogramem provádění díla. V  harmonogramu budou zachyceny hlavní činnosti zhotovitele na díle. Harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke schválení do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě neschválení harmonogramu objednatelem sdělí objednatel zhotoviteli písemně neprodleně důvody tohoto neschválení a navrhne případné úpravy harmonogramu. Zhotovitel harmonogram upraví a doplní dle požadavků objednatele a takto upravený/doplněný harmonogram díla předloží opět objednateli do 3 pracovních dní ke schválení. Harmonogram prací může být v průběhu provádění díla dohodou smluvních stran upraven, vždy však musí být vzájemně odsouhlasen

3.3. Zhotovitel je povinen předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. 
3.4. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli ve výše uvedeném termínu. Objednatel převezme dílo na základě oboustranně podepsaného protokolu o převzetí a předání díla, bude-li dílo dokončeno – tedy budou-li splněny následující skutečnosti: 
3.4.1. dílo je bez vad a nedodělků, které by bránily užití díla,
3.4.2. jsou předloženy objednateli veškeré požadované dokumenty, zejm. záruční listiny, prohlášení o původu zboží, návody k použití, dokumenty vyžadované orgány státní správy, certifikáty materiálů, konstrukcí a atesty zařízení, protokoly o kontrolách a zkouškách provedených v průběhu provádění díla, všechny stavební deníky, předepsaná dokumentace a osvědčení příslušných orgánů pro vyhrazená zařízení, dokumentace pro provoz, obsluhu a údržbu zařízení díla, doklady o splnění podmínek stanovených rozhodnutími stavebních a jiných speciálních dozorových orgánů, doklady o výsledcích měření přípustných hodnot v pracovním prostředí podle platných hygienických předpisů a další náležitosti uvedené v této smlouvě,
3.4.3. jsou splněny všechny povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy, s výjimkou povinností zhotovitele v záruční době,
3.4.4. je objednateli předána dokumentace skutečného provedení, pokud dojde v průběhu realizace díla k odchylkám oproti Projektové dokumentaci. 
3.5. V případě, že je dílo dokončeno bez vad a nedodělků, sepíší o tom smluvní strany protokol o předání a převzetí díla. V případě, že dílo je dokončeno, ovšem má vady nebo nedodělky méně závažného charakteru a nebránící řádnému užití díla, případně absentují některé méně významné dokumenty, sepíše se do protokolu o převzetí a předání díla soupis těchto vad nebo nedodělků a stanoví se přiměřená lhůta k nápravě a případná opatření (není-li sjednáno jinak, platí lhůta 15 kalendářních dnů); v takovém případě se má za to, že dílo je provedeno (dokončeno a předáno) s případnými následky vyplývajícími z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost.
3.6. Dílo se nepovažuje za dokončené, nejsou-li zásadním způsobem splněny skutečnosti podle čl. 3.4 této smlouvy, tj. tehdy, má-li dílo takové vady nebo nedodělky, které brání užití díla. Není-li dílo dokončené, je objednatel oprávněn jej odmítnout převzít. O odmítnutí převzetí díla se sepíše zápis o odmítnutí převzetí díla, v němž smluvní strany uvedou důvody odmítnutí (vady a nedodělky, důvody, svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně lhůty k nápravě, není-li dojednáno jinak, platí lhůta 15 kalendářních dnů od podepsání zápisu). Do doby odstranění vad se má za to, že dílo nebylo provedeno (dokončeno a předáno) s následky vyplývajícími z odpovědnosti za prodlení. Po provedení nápravy smlouvy smluvní strany protokol o předání a převzetí díla.
3.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem objednatele provádění díla jako celku ukončit z důvodů nepřidělení finančních prostředků, a to jednostranným příkazem, který bude pro zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí.
3.8. [bookmark: _Ref29231742]Vyhrazené změny termínů dokončení díla:
3.8.1. V případě, že zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky objektivního charakteru, které nemohou být ovlivněny ani jednou ze smluvních stran a které se týkají místa realizace, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky neumožňují provádění žádné části díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Lhůta pro předání díla bude na základě dodatku ke smlouvě prodloužena o dobu trvání této překážky. Počátek a konec této skutečnosti bude rovněž uveden v zápisu ve stavebním deníku.
3.8.2. V případě nesplnění lhůt stanovených příslušnými právními předpisy pro vydání rozhodnutí, závazných stanovisek či jiných úkonů ze strany orgánů veřejné moci, bude termín předání díla posunut o stejný počet dnů, o který byl termín plnění z těchto důvodů prodloužen.
3.8.3. Skutečnost, že došlo k některému z  posunu termínů dle tohoto článku 3.9, si smluvní strany potvrdí podpisem dodatku ke smlouvě, který bude obsahovat důvody posunu, počet dnů, o který došlo k prodloužení termínů, případně i podklady, z nichž toto vyplývá.

4. Cena díla a platební podmínky
4.1. [bookmark: _Ref29202848]Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy činí:   
cena v Kč bez DPH 			3 711 919,83 Kč 
DPH v sazbě 21 % ve výši 		   779 503,16 Kč
cena díla celkem s DPH 			4 491 422,99 Kč
4.2. Smluvní cena uvedená v bodě 4.1 je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku.
4.3. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů a podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
4.4. Změnu ceny dle čl. 4.1, bez písemného dodatku ke smlouvě, je možno provést pouze v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH.  
4.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě víceprací bude cena položek vycházet z cen v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr); v případě víceprací u položek, jejichž cena není uvedena v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), bude stanovena dohodou smluvní stran.
4.6. [bookmark: _Ref29288236]Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele zástupcem pro věcná jednání, nebo osobou TDS. Zhotovitel je takto oprávněn fakturovat max. do výše 80% celkové ceny díla bez DPH. Zbývající část ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat až po podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4.7. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
4.8. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení na adresu sídla objednatele, případně na e-mailovou adresu: bosak.pavel@npu.cz
4.9. [bookmark: _Ref29203143]Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
4.10. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu proti případným škodám způsobeným jeho činností, včetně škod pracovníků zhotovitele. Výše pojistného plnění činí minimálně 5 miliónů korun českých. Zhotovitel se dále zavazuje udržovat pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen, na vyžádání objednatele, předložit kopii pojistné smlouvy.  
4.11. [bookmark: _Ref29210228]Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

5. Staveniště
5.1. O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
5.2. Ode dne předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanizmů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků. 
5.3. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání předmětu díla objednateli, a to za podmínky, že objednatel dílo protokolárně převezme. Plochy zařízení staveniště a jeho související okolí zhotovitel uvede nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání předmětu díla do původního stavu.
5.4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu.
5.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem. 
5.6. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6. Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zák. č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.

7. Kontrolní dny
7.1. Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací běžně denně, a to prostřednictvím zástupce pro věcná jednání, osoby TDS nebo jinou věcně-odbornou osobou (zástupce objednatele), a dále též při pravidelně konaném společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den“).
7.2. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.
7.3. Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele a osobu stavebního dozoru písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty.

8. Záruka za jakost díla
8.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily jeho užívání ke sjednanému účelu.
8.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců na celé dílo, a to ode dne předání a převzetí díla (bezvadné převzetí). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít smluvené vlastnosti a bude způsobilé k účelu sjednanému v této Smlouvě, a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. 
8.3. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit. 
8.4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly ze strany objednatele z následujících důvodů:
8.4.1. 	neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční
    doby třetí osobou bez vědomí zhotovitele,
8.4.2. 	hrubé zacházení, přetížení a nedodržení provozních podmínek nebo návodu
    k používání,
8.4.3. 	nadměrným znečištěním či nadměrným opotřebením,
8.4.4. 	užíváním předmětu díla v rozporu s jeho stavebně technickým určením.
8.5. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od této smlouvy.

9. Smluvní pokuty
9.1. V případě prodlení s převzetím staveniště podle čl. 3.1.1 této smlouvy anebo v případě nezahájení prací na díle v termínu dle čl. 3.1.2 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši  0,20 % z ceny díla bez DPH sjednané v čl. 4.1 této smlouvy, a to za každý den prodlení.
9.2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu podle čl. 3.1.3 této smlouvy je povinen zaplatit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny díla bez DPH sjednané v čl. 4.1 této smlouvy, a to za každý den prodlení.   
9.3. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním povolením/ohlášením nebo jinými dokumenty a podklady uvedenými v čl. 2.2 této smlouvy a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,20 % ze sjednané ceny díla bez DPH uvedené v čl. 4.1 této smlouvy za každé porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v čl. 10 této smlouvy.
9.4. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
9.5. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí, výrazná změna právní úpravy a také událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9.6. Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i nesplatné smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.
9.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty specifikované v tomto článku u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
9.8. Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů.

10. [bookmark: _Ref29233140]Ukončení smlouvy
10.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:
· písemnou dohodou smluvních stran,
· písemnou výpovědí,
· odstoupením od smlouvy.
10.2. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení ceny části díla, které dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací provedl v souladu s čl. 4.6 smlouvy. 
10.3. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. 4 této smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od jeho splatnosti a pokud dlužnou platbu neuhradí ani po doručení písemné výzvy k úhradě v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 7 pracovních dnů. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. 
10.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
10.4.1. zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním ohlášením nebo závaznými stanovisky uvedenými v této smlouvě a nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě (5 až 10 dní) uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, případně dojde k tak zásadnímu porušení, že náprava není možná;
10.4.2. opakované (tj. více než třikrát) nebo zvlášť závažné porušení zhotovitele v místě předmětu díla týkající se pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel nebo jednání zhotovitele způsobem, jímž mohl objednateli způsobit škodu na jeho majetku;
10.4.3. opakované nedodržování technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů objednatele;
10.5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení do sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

11. Ostatní ujednání
11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
11.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
11.3. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
11.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy, a které se týkají bezpečnostního řešení stavebního objektu. 
11.5. [bookmark: _Ref29233341]Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
11.6. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak – fotodokumentace průběhu provádění díla a dokumentace skutečného provedení díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. 
11.7. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.
11.8. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
11.9. Změny osob, popř. jejich kontakty, uvedené v záhlaví této Smlouvy jako osoba stavebního dozoru a koordinátor BOZP, zástupce pro věcná jednání, zástupce ve věcech technických objednatele mohou být učiněny pouze písemným oznámením druhé smluvní straně, nepotřebují uzavírání dodatku k této smlouvě.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel. 
12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.
12.3. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
12.4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
12.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
12.6. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ			
[bookmark: _GoBack]



……………………………………………………  			……………………………………………………
Mgr. Michal Zezula, Ph.D.				Ing. František Jurčík
ředitel NPÚ, ÚOP v Ostravě				jednatel společnosti
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