
Smlouva o dílo 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
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2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. ……………………………………………………………………………………
-      …………………………………………
· ……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
doplněná o:
…………………… 
V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, následně další dokumenty zadávací dokumentace dle výše uvedeného pořadí, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.

2.2. Zhotovitel se důkladně seznámil se situací na staveništi a prohlašuje, že zadávací dokumentace obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla. Zhotovitel neodpovídá za vady zadávací dokumentace, které prokazatelně nemohl zjistit ani při vynaložení veškeré odborné péče. Zhotovitel odpovídá za skryté podmínky na staveništi a na sousedních pozemcích a stavbách (včetně geologických a hydrologických podmínek, ekologických zátěží a stavu stávajících stavebních objektů a inženýrských sítí) pouze v rozsahu, který vyplývá ze zadávací dokumentace viz bod 2.1. této smlouvy.
2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Předmět plnění

3.1.    Předmětem plnění je zhotovení stavby "MODERNIZACE TECHNOLOGIE LEŽÁCKÝCH SKLEPŮ – HLT III. na p.č.1566/12 v n.p. Budějovický Budvar ČB" v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací (viz. bod 2.1.), dále jen „dílo“.  

V předmětu díla nejsou zohledněny případné dodatečné požadavky stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a vlastníků, správců a provozovatelů inženýrských sítí, pozemních komunikací a veřejné dopravy, které nevyplývají ze zadávací dokumentace, a dále změny vyplývající ze změn obecně závazných právních předpisů včetně daňových a technických norem, které nabudou platnosti po uzavření smlouvy. Tyto dodatečné požadavky a legislativní změny budou mít charakter změny předmětu díla a proto povedou k adekvátní změně doby provádění díla a ceny díla.

Dílo zahrnuje provedení vnitřních a vnějších rozvodů, ochrany a přeložek inženýrských sítí, venkovních úprav a demolic pouze v rozsahu, jak je specifikováno v zadávacích podkladech. Případné požadavky zadavatele, resp. objektivní nutnost provedení dodatečných dodávek nad rámec rozsahu specifikovaného v této smlouvě za účelem provedení díla budou mít charakter změny díla a proto povedou k adekvátní změně smluvních termínů pro provádění díla a smluvní ceny.

3.2.    Součástí díla je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje zadavatel.

3.3.    Součástí díla je rovněž likvidace odpadů vzniklých stavební nebo montážní 
          činností zhotovitele v rozsahu, který vyplývá ze zadávací dokumentace – viz bod 2.1. této 
          smlouvy.
3.4.    Součástí díla je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, dále zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.

3.5.    Součástí díla jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel a nemovitostí v místech dotčených stavbou)

3.6.    Součástí díla je zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, provedení veškerých potřebných geodetických prací.
3.7. Místo stavby: areál 1 Budějovického Budvaru n.p., České Budějovice, ulice K. Světlé 4
4. Lhůty provádění díla 

4.1.    Zadavatel předá nejdéle k datu 03.08.2017 zhotoviteli :

· staveniště 
· stavební povolení vč. podkladových rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů,    studií, apod. a dokumentace ověřené stavebním úřadem 

· zadávací projektovou dokumentaci dle bodu 2.1. ve 3 vyhotoveních
4.2. Zahájení stavby: do 6 dnů od podpisu smlouvy o dílo, předpoklad 03.08.2017
4.3.    Dokončení stavby: do 31.05.2018
4.4.  
V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení stavby, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

4.5.   V případě, že dojde k přerušení prací na stavbě z důvodů, které neleží na straně zhotovitele bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena, posunut i termín dokončení stavby, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Cena díla
5.1. Cena díla se sjednává jako cena pevná a paušální. Pevnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. 

Cena stavebních prací dle 3.1. bez DPH činí celkem:

……………………
DPH 21%:






  ……………………
Cena díla včetně DPH:




……………………
(slovy:  ………………………………………………)
      5.2.       Cena díla zahrnuje:

             -
náklady na zřízení a provozování zařízení staveniště, vč. dočasných záborů veřejných 

                    prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště, nebo pro 

                    zajištění napojení stavby a zařízení staveniště na el. energii, vodu, kanalizaci a telefon.

             -
náklady na  zřízení minimálně potřebných zpevněných ploch pro potřebu výstavby, 

                    včetně potřebných příjezdových komunikací a ploch pro zdvihací mechanizmy

             -
náklady na zajištění vnitrostaveništní svislé i vodorovné dopravy materiálu a osob 

             -
náklady na zajištění a zřízení napojení stavby a zařízení staveniště na el. energii, vodu, 

                    kanalizaci.

             -
náklady na zřízení oplocení stavby a zařízení staveniště výšky 2 m, včetně doplnění, nebo přemísťování oplocení v průběhu stavby z důvodů potřeby změn polohy dočasných záborů apod., a náklady na demontáž a odvoz oplocení po ukončení stavby.

             -
náklady na dopravu pracovníků na staveniště, včetně ubytování;

             -
dodávku a dopravu na stavbu, skladování, správu, zabudování a montáž všech dílů a 

                    materiálů stavby;

             -
dopravu na stavbu, skladování, správu a montáž všech technických zařízení a                

                    mechanismů nutných pro provádění stavby;

             -
všechny náklady na spotřebu vody, energií, stočné;

             -
provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních 

                    přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové 

                    dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost díla,

             -
provedení a náklady na povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných 

                    norem a předpisů;

             -
vytyčení staveniště a podzemních inženýrských sítí za účasti jejich správců, vč. 

                    provedení nutných výkopů a úhrady s tím spojených poplatků, uzavření smluv a úhradu 

                    nájmu za pronájem veřejných prostranství;

             -      v ceně stavby jsou všechna nutná opatření na ochranu, zaslepení, odstranění 
                    a přeložení inženýrských sítí v prostoru stavby tak jak tato potřeba vyplývá ze zadávací 

                    dokumentace dle bodu 2.1. 
             -
všechny případné v úvahu připadající celní náklady a náklady na proclení;

             -
všechny náklady na nutná, úřady stanovená opatření k realizaci stavby nejedná-li se o 

                    stav popsaný v bodě 3.1.;

             -
zabezpečení opatření stanovených v podmínkách platného územního rozhodnutí a   

                    stavebního povolení 
             -      průběžný úklid zařízení staveniště a přilehlých prostor , včetně odklízení sněhu dle 

                    příslušných předpisů
5.3.   Cena díla může být měněna pouze:

· dojde-li ke změně předmětu díla z důvodu požadavku zadavatele
· dojde-li ke zjištění nových skutečností při plnění předmětu díla, které nemohly být obsaženy v smluvních dokumentech
· dojde-li k případu uvedenému v bodě 5.7. této smlouvy

5.4.    Dojde-li při rozšíření nebo omezení rozsahu předmětu plnění ke změně rozsahu díla oproti    

           rozsahu předpokládanému ve smluvních dokumentech, upraví se cena změnou dotčeného 
           dílčího plnění o rozdíl stanovený postupem shodným se způsobem kalkulace nabídkové 
           ceny. Stejný postup se použije, dojde-li ke změně technického standardu smluvními 
           dokumenty uvažovaných výrobků či materiálů.
5.5. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové 
          ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smluveny 
          co do druhu, použije se cenová úroveň, kterou položky v kalkulaci obsažené definují. Cena 
          takovýchto prací bude zhotovitelem zpracována dle odpovídajících ceníků URS platných pro 
          cenovou úroveň odpovídající době realizace díla. Specifikaci cen použitého materiálu bude 
          zhotovitel dokladovat na základě dodacích listů a faktur od dodavatele příslušného materiálu. 
          Kalkulace zpracované zhotovitelem pro stanovení změny ceny při změně rozsahu plnění 
          podléhají odsouhlasení pověřeného zástupce objednatele před tím, než jim odpovídající 
          práce budou zhotovitelem provedeny.

5.6. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly součástí zadávací 
          dokumentace, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zadavatelem 
          včetně jejich ocenění. 

5.7. V případě, že dojde k prodloužení termínu dokončení stavby z důvodů, které neleží na 
           straně zhotovitele, oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců, má zhotovitel díla 
           právo upravit původní cenu předmětu díla uvedenou v odstavci 5.1 tohoto článku smlouvy o 
           index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených 
           údajů ČSÚ. Úprava ceny se může týkat pouze té části díla, která vlivem prodloužení 
           termínu nezaviněného zhotovitelem, nebyla dokončena do 6 měsíců po smluvním termínu 
           předpokládaného dokončení stavby. V případě, že nastanou výše uvedené skutečnosti, 
           bude úprava ceny a termínu řešena dohodou, samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo 
           a to na základě kalkulací dopočtu ke smluvní ceně díla.

5. Platební podmínky

6.1. Platba zadavatele může být uskutečněna pouze na základě předání měsíčního dílčího nebo definitivního plnění potvrzeného protokolem podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran. Zadavatel písemně potvrdí soupis provedených prací do 5 dnů od jeho doručení zadavateli.  
6.2. Podkladem pro zaplacení je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad, označení dílčích plnění, k nimž se vztahuje, a odkaz na příslušný protokol; kopie protokolu se k faktuře přikládá. DPH se ve faktuře uplatní v souladu s příslušným zákonem.

6.3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        
…………………………………………………………………………………………………………
        
…………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.4.  
Vystavenou fakturu uhradí zadavatel do 60 dnů po jejím doručení. 
6.5. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti podle odstavce 6.2

       
smlouvy, odešle ji zadavatel zpět zhotoviteli k přepracování nejpozději do uplynutí doby k její úhradě. Splatnost následně vystavené faktury je opět 60 dnů po jejím doručení.

7. Staveniště 
7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí jako   například dopravní značení je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje‑li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady. 
       

Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, které jsou ve vlastnictví zadavatele nebo které 
       
zadavatel obstaral, poskytuje zadavatel bezplatně.

7.2. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá zadavatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v jeho obvodu. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby. 
7.3.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.

7.4. Nejpozději do 10-ti pracovních dnů po definitivním odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu nebo jak určuje projektová dokumentace. 

7.5. Rozsah staveniště a rozsah a způsob užívání ostatních užívaných ploch závodu určí zhotoviteli zadavatel při zohlednění technologických potřeb zhotovitele na provádění díla.
8. Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje vedoucího projektu, kterým bude Ing. Martin Benda. Případná změna osob musí být uvedena zápisem ve stavebním deníku. 
8.3. Zhotovitel si před zahájením prací projedná s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídí o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Zadavatel k tomu zajistí potřebné spolupůsobení. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

8.4. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů.

8.5. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na skryté překážky, zejména archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně zadavatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Zadavatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. V případě přerušení stavby se použije ustanovení čl. 4.5. této smlouvy. V případě, že z důvodu archeologického nálezu, s ním souvisejících opatření nebo z důvodu plnění povinností zejména podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (popř. právního předpisu nahrazujícího tento zákon), tj. povinnost umožnit provést na území dotčeném stavbou záchranný archeologický výzkum, dojde k  zdržení, omezení nebo přerušení provádění díla, má zhotovitel nárok na úhradu prokazatelných nákladů vzniklých na díle a spojených s takovýmto přerušením či omezením provádění díla, rovněž má nárok na příslušné prodloužení smluvních termínů realizace díla. Náklady vyvolané plněním povinností podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména náklady záchranného archeologického výzkumu, nese zadavatel.
8.6.  Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným zadavatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená zadavatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál deníku předá zhotovitel zadavateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby.

8.7.  Zhotovitel je povinen vyzvat zadavatele ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu zadavatele nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje‑li zadavatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Zadavatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.

8.8.  V případě, že jakékoli části předmětu díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval zadavatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla zadavatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že zadavatel dodatečně uzná zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.

8.9.  Zadavatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.10.  Zhotovitel je při provádění prací povinen upřednostnit provoz zadavatele.

8.11.  V případě porušení pracovní kázně či požití alkoholického nápoje zavazuje se zhotovitel na         základě žádosti zadavatele ihned odeslat příslušného pracovníka z místa stavby.

8.12. Zhotovitel je povinen použít pouze bezvadný materiál, odpovídající českým normám a      ostatním platným předpisům ve výstavbě, předepsaným v České republice případně stanoveným v dokumentaci.

8.13. Zhotovitel před provedením vlastních prací  zkontroluje  použitý materiál  či dodávky jiných zhotovitelů a přezkouší jejich úplnost, vlastnosti, použitelnost apod. Za případné nedostatky těchto materiálů a dodávek zodpovídá zhotovitel. Všechny použité materiály budou mít řádné atesty, které zhotovitel doloží vedení stavby.

8.14. Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých stavebních prací předložit vzorky stavebních materiálů určených k zabudování, k odsouhlasení investorem případně jeho zástupcem. Zadavatel je povinen předložené vzorky materiálů urychleně odsouhlasit. Po odsouhlasení formou zápisu do stavebního deníku smí dodavatel tyto materiály objednat a následně zabudovat. Zhotovitel je odpovědný za kvalitu odsouhlasených materiálů. Některé materiály vycházejí z firemních standardů investora na jiných objektech (barevná řešení…) a nesmí být zaměňovány ani za obdobný produkt.
8.15.  Zhotovitel je povinen k odborně-technickému a včasnému provedení díla nasadit potřebný 

               počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Zadavatel 

               je oprávněn od zpracovatele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné 

               kvalifikace či znalostí, byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně 

               je oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků zhotovitele při hrubém porušení 

               pracovní kázně, bezpečnosti práce a požití alkoholu.

     8.16. S provedením eventuálních změn stavebních materiálů či konstrukcí oproti zadávací 

              projektové dokumentaci nesmí být započato, pokud zadavatel nebo jeho zástupce tyto          

              změny neodsouhlasí. 

     8.17.  Zadavatel si ponechává právo vyžadovat až do přejímky budovy možnost přezkoušení 

                kvality materiálů na náklady zhotovitele.

     8.18.  Zhotovitel zajistí po dobu stavby nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.

     8.19. Na stavbě je třeba bezpodmínečně dodržovat všechny bezpečnostní, montážní a 

               technologické předpisy, používat předepsané ochranné pomůcky a tyto pravidelně 

               kontrolovat a vyhodnocovat.

     8.20. Zhotovitel zajistí všechna potřebná bezpečnostní opatření (oplocení, uzamykatelný vjezd, 

               pažení, žebříky) stejně jako zajištění zákazových a varovacích tabulí pro bezpečnost chodců 

               a silničního  provozu.

     8.21. Zhotovitel zajistí hlídání a zabezpečení stavby (v návaznosti na rozpracovanost) až na 

               konečnou úroveň 24 hodin denně do doby předání díla. Toto musí být před zahájením 

               realizace díla odsouhlaseno zadavatelem (soulad s ochranou stávajícího areálu).

8.22. Zhotovitel zajistí oplocení hlavního staveniště a zařízení staveniště s ohledem na zajištění   provozu stávajícího areálu. 
8.23. Pokud v případě porušení povinností zhotovitele v oblasti BOZP bude z toho důvodu sankcionován zadavatel, je tento oprávněn tyto sankce v plném rozsahu přenést na zhotovitele.  
8.24.
V souladu s ustanovením § zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní  vztahy (dále jen zákon č.309/2006 Sb.), zadavatel stavby  určuje jako osobu koordinátora BOZP na staveništi – ……………………………………………………………… a ………………………………………………………………. V případě, že dojde ke změně osoby koordinátora BOZP, oznámí tuto skutečnost zadavatel zhotoviteli na kontrolním dnu. O změně koordinátora BOZP vyhotoví zadavatel se zhotovitelem zápis do záznamu z kontrolního dne. 
8.25.
V případě, že bude zadavatel stavby povinen s ustanovením § 18 písm.a) bod 3. zákona č. 309/2006 Sb., přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem BOZP zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel veškeré náklady vynaložené zadavatelem na odstranění  takových nedostatků zadavateli nahradit. 
9. Kontrola provádění díla

9.1. Zadavatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále 
         jen technický dozor). Dojde‑li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči 
         zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického 
         dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za zadavatele nebo zápisem do stavebního 
         deníku.

9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností   materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu. 

9.4. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na    stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do  doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.5. Technický dozor potvrzuje podepsáním dílčího měsíčního předávacího protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.6. Přijde‑li technický dozor při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží‑li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze zadavateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

9.7. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna na kontrolních dnech za účasti zadavatele, zhotovitele a generálního projektanta. Svoláním a organizací kontrolních dnů je pověřen TDI. 
9.8. Zhotovitel má povinnost po předání co nejdříve přezkoušet podklady pro provedení stavby, 
          které mu byly dány k dispozici zadavatelem a zadavateli sdělit do 7dnů nedostatky a úvahy, zjištěné přezkoumáním těchto podkladů. K pozdějšímu uplatnění závad dokumentace 

          nebude brán zřetel a dodavatel si zajistí úpravu dokumentace na své náklady. 

9.9. V případě nutnosti odstraňování nedostatků, vad a prací vedoucích k zajištění požadované 

kvality díla předloží zhotovitel termínový plán provedení těchto oprav. Zadavatel tento 


harmonogram odsouhlasí, teprve potom může být práce provedena. 

9.10. Když má zhotovitel pochyby o rozhodnutích, dodávkách (materiály, předměty) nebo o 


výkonech ostatních dodavatelů i subdodavatelů zadavatele zasahujících do stavebních 


řešení, pak musí tyto pochyby zadavateli a TDI bezodkladně písemně a ústně sdělit.

9.11. Při zanedbání této kontrolní a varovací povinnosti dle odst. 9.9. a 9.10. ručí zhotovitel za vzniklé škody. 

9.12. Pokud bude mít dílo vady v následku zřejmé nepoužitelnosti zadavatelem zadaných 


materiálů nebo nesprávných pokynů zadavatele, pak je zhotovitel stavby zodpovědný za 


škody, pokud nevaroval zadavatele.
10. Splnění povinnosti provést dílo

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo zhotovením všech částí předmětu díla a 
         provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám; povinnost provést dílo není splněna, není‑li tato skutečnost výslovně konstatována v závěrečném protokolu o předání předmětu díla.  

10.2.  K převzetí předmětu díla nebo jeho dílčí části vyzve zhotovitel zadavatele písemně buď 
         doručením výzvy na adresu zadavatele nebo jím pověřeného zástupce 14 kalendářních dní 
         před požadovaným termínem předání. Zadavatel převezme dílo nebo jeho dílčí část 
         do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy zhotovitele, pokud je dílo nebo jeho dílčí část 
          v souladu se smlouvou, případně vykazuje pouze drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla k určenému účelu.
          Zhotovitel předá zadavateli 14 kalendářních dní před zahájením přejímky díla pro uvedení díla do provozu podklady potřebné pro přejímku, kolaudaci, a provoz (které zajišťuje v souvislosti s realizací svého díla dle zadavatelem poskytnutých zadávacích podkladů a příslušných správních povolení), zároveň předá dokumentaci skutečného provedení, kompletní dokladovou část vyžadovanou platnými zákony a vyhláškami v ČR, zaměření skutečného provedení a geometrický plán stavby ve 4 vyhotoveních. 

10.3. O předání předmětu díla sepíší zadavatel se zhotovitelem protokol, ve kterém konstatují    
           minimálně tyto skutečnosti:

· rozsah předávaného předmětu díla nebo předávaných dílčích plnění
· seznam případných vad a nedodělků a dohodnuté termíny jejich odstranění
· výčet ostatních trvajících závazků
· seznam předávané dokumentace a jiných písemností vážících se k předmětu díla
· konstatování, zda a v jakém rozsahu se dílo prozatímně nebo definitivně přejímá
10.4.  Zhotovitel je v každém případě povinen účastnit se úředního i jiného řízení k povolení 

                provozu stavby. Jestliže by úřad vystavující povolení k provozu díla v průběhu realizace díla 

                nebo v průběhu kolaudačního řízení vznesl další nároky na doplnění podkladů k již 

               stanoveným požadavkům, pak i výdaje s tím související jsou již zahrnuty ve smluvní ceně  

               a požadované výkony budou kryty ze smluvní ceny.

11.  Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou zadavateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
11.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Po výše uvedenou dobu odpovídá zhotovitel za vady, které zadavatel zjistil a včas reklamoval a je povinen bez zbytečného prodlení, podle povahy věci, nejdéle však do 2 týdnů po výzvě zadavatele, je-li to technologicky možné, na svůj náklad přepracovat nebo doplnit předmět díla, vyplyne-li tato potřeba z jeho vad nebo neúplností. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly způsobem provozování díla, nebo jeho části v rozporu s provozními předpisy a návody k použití pro jednotlivé stroje a zařízení, které při předání a převzetí díla předal zhotovitel zadavateli. Veškeré takovéto provozní předpisy a návody k použití je povinen zhotovitel předat zadavateli v češtině.

11.3 V případě oprávněné reklamace díla nebo jeho části v záruční době zajistí zhotovitel odstranění zjištěné vady v dohodnutém termínu. ……………………………………… ……………………………………………………………… (např. faxová zpráva). Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato pokuta bude zhotovitelem zaplacena nejpozději do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení pokuty, kterou vydá zadavatel jestliže mu vznikne nárok z této smlouvy.

11.4 V případě havárie tj. závady ohrožující bezpečnost a zdraví, nebo majetek zadavatele či dalších osob zajistí zhotovitel její odstranění neprodleně. …………………………………………………………………………………………………………. Odstranění havárie bude provedeno nejpozději do termínu, který si zhotovitel s zadavatelem dohodnou v závislosti na povaze věci jako technicky a technologicky nejkratší možný termín k odstranění havárie. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tato pokuta bude zhotovitelem zaplacena nejpozději do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení pokuty, kterou vydá zadavatel, jestliže mu vznikne nárok z této smlouvy.

11.5 Zhotovitel je povinen zadavateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

11.6 Zhotovitel je povinen:

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
……………………………………………………………….
11.7 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11.8 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo zadavatele na náhradu újmy vzniklé porušením smluvní či zákonné povinnosti ze strany zhotovitele, a to v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.
11.9 Povinnosti nahradit újmu vzniklou porušením povinnosti ze smlouvy se zhotovitel nemůže zprostit, a to ani v případě, že prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale bránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
11.10 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11.11 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. 
Subdodavatelé a přímí dodavatelé zadavatele
12.1. Zhotovitel není oprávněn přenést na jiné osoby nebo firmy svá práva a závazky vyplývající 

               z této smlouvy formou „smlouvy na generálního subdodavatele“. 

12.2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12.3. Zhotovitel v rámci této zakázky se zavazuje poskytnout proti úhradě zásobování vodou a 

         elektrickým proudem pro všechny subdodavatele stavby. Tyto úhrady budou zúčtovány dle 

         stavu odečítacích měřidel a místních sazeb, které si zúčtuje zhotovitel 

         s jednotlivými subdodavateli.

12.4. Pracuje-li na stavbě více zhotovitelů, jejichž práce je na sobě závislá, musí zhotovitel 

              přijmout nutná opatření k tomu, aby práce probíhaly bez kolizí  (bezproblémově) a v daných 

              termínech.


    12.5.  Na staveništi je každý zhotovitel odpovědný za bezpečnost a pořádek, musí chránit již 

               provedené vlastní práce a rovněž cizí výkony.

    12.6.  Zhotovitel je povinen zajistit plynulý chod prací všech svých subdodavatelů poskytnutím 

              přípomocí v návaznosti na své smluvní vztahy. Dále je povinen zajistit odstranění 

              veškerých nedostatků a poškození způsobených svými subdodavateli.
13. 
neobsazeno
14.
Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

14.1. Zadavatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí zadavatelem.
14.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání zadavateli.
14.3. Zhotovitel uzavře pojistnou smlouvu o stavebním a montážním pojištění (CAR),kterou budou pojištěni i subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.

15. Odstoupení od smlouvy

15.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15.2. Zadavatel může od této smlouvy odstoupit jestliže:
· pokud byl na majetek zhotovitele prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku
· zhotovitel je v prodlení s plněním díla delším 30 dnů

· zhotovitel prokazatelně provádí práce na díle nekvalitně a přes opakované písemné upozornění nezjedná nápravu  

· v případech stanovených touto smlouvou a zákonem.

15.3. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit jestliže:
· podmínky dle čl. 4.1 nebudou splněny ani do šesti měsíců od uzavření smlouvy

· provádění díla bude z důvodů nezpůsobených zhotovitelem přerušeno celkově po dobu delší než šest měsíců
· zadavatel bude v prodlení delším než třicet dnů s plněním svých platebních povinností nebo s plněním povinností, jejichž nesplnění brání řádnému provádění díla. 

V případě prodlení s platbou delším než 30 dnů je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle.

15.4. V případech odstoupení dle tohoto článku se dále postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy se týká pouze částí díla neprovedených do okamžiku jeho účinnosti. Smluvní strany si nebudou vracet do té doby poskytnutá plnění a zadavatel uhradí zhotoviteli cenu za oběma smluvními stranami odsouhlasenou provedenou část díla.
16. Závěrečná ustanovení

16.1. Pokud zhotovitel během realizace díla získá informace týkající se výrobního nebo   

          obchodního tajemství zadavatele zavazuje se takové informace nepředávat třetím osobám 
          pod pokutou ve výši prokazatelné škody způsobené zadavateli.

16.2. Tato smlouva se vyhotovuje v dvou výtiscích s platností originálu, z nichž zadavatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

16.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.
16.4. …………………… 

……………………
…………………………………………
……………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
      …………………………………………
V Českých Budějovicích dne ………………

V Českých Budějovicích dne ……….
Za zadavatele:




Za zhotovitele:

…………………………………                       …………………………………
 Ing. Adam Brož, Ph.D., MBA                                                           ……………………     
 výrobně - technický ředitel                                                               ……………………
                                                                                             
…………………………………                                                                    


    ……………………

    …………………… 
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