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Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle 
RED BOOK a YELLOW BOOK 2024

Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu 
služeb

Při stanovení paušální částky pro jednotlivé činnosti v daném časovém pásmu, které odpovídá určitému procentu ze stavebních 
nákladů, je uchazeč povinen zohlednit tyto skutečnosti:

1) jednotlivé projektové stupně včetně souvisejícího výkonu inženýrské činnosti budou zpracovány dle platných právních předpisů a dle 
požadavků zadavatele, přičemžje povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění dílčích prováděcích smluv, vyhlášky a 
zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v 
platném znění
- Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění;
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek a směrnic objednatele;
- Ostatní související právní předpisy, normy, technické předpisy a zákony v platném znění.

2) součástí prací není realizace geotechnických průzkumů (podrobný, předběžný - vyhotoví jiný zhotovitel), ale pouze kontrola úplnosti a 
dostatečnosti zpracování popř. rešerše
3) veškeré softwarové, hardwarové vybavení a případné související vybavení a náklady (např. cestovné, apod.) jsou zahrnuty v ceně (tj. 
v procentu ze stavebních nákladů)

4) součástí prací je rovněž geodetické zaměření stavby a všechny související průzkumné práce vyjma předběžného a podrobného popř. 
doplňkového geotechnického průzkumu a diagnostického průzkumu vozovek

5) součástí prací je kompletní majetkoprávní projednání pro Objednatele a vedení majetkoprávního vypořádání v nástroji objednatele 
(MPV)

6) součástí prací je realizace projektových činností metodou BIM

7) součástí prací je vedení postupu přípravy on-line aplikaci PPS (Postup přípravy staveb)

8) součástí prací je provedení záborového elaborátu dle předpisu C2, vyhotovení geometrických plánů (vč. projednání a zápisu do KN) a 
aktualizace záborového elaborátu po geometrických plánech

Žlutě- DOPLNÍ DODAVATEL

Pozn.: V případě, že předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů je nulový nebo kolonka je bílá, uchazeč nevyplňuje 
(zadavatel nepředpokládá realizaci takových staveb formou rámcové smlouvy).

Kategorie
staveb

Specifikace typu rekonstrukce nebo 
novostavby pozemní komunikace

Kozmezi 
předpokládanýc 

h stavebních

Průměrné 
stavební 

náklady pro 
definované

Typový příklad Jitkov

(3000,0-4000,0)

3 500 000 000

PROCENTNÍ POMĚR Z 
STAVEBNÍCH NÁKLADŮ vi 

BIM

PROCENTNÍ POMĚR ZE 
STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez 

BIM

PROJEKTOVÉ NAKLADY V KC 
BEZ DPH VČETNĚ PŘIRÁŽKY 

BIM

Přirážka pro 
náročné stavby

Typový příklad Ostružinov

(4001,0- 5000,0)

4 500 000 000

PROCENTNÍ POMĚR 
ZE STAVEBNÍCH 

NÁKLADŮ včetně BIM

PROCENTNÍ POMĚR 
ZE STAVEBNÍCH 
NÁKLADŮ bez BIM

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ BEZ 

DPH VČETNĚ

Přirážka pro 
náročné 

stavby v %

Typový příklad Kaštanov

9 500 000 000

PROCENTNÍ POMĚR 
ZE STAVEBNÍCH 

NÁKLADŮ včetně BIM

PROCENTNÍ POMĚR 
ZE STAVEBNÍCH 
NÁKLADŮ bez BIM

PROJEKTOVÉ 
NÁKLADY V KČ BEZ 

DPH VČETNĚ
Přirážka BIM v %

Přirážka pro 
náročné stavby v

Celková cena za 
projektové práce a IČ v 
Kč (bez DPH)

Dálnice, rychlostní komunikace, 
komunikace l.tř., komunikační sítě v 

městské zástavbě se složitým 
dopravním řešením včetně 

přídavných pruhů a ploch, průtahy 
silničních komunikací obcemi vč. 

Přídavných pruhů a ploch se složitým 
řešením, protihlukové stěny

Posuzování vlivu na ŽP dle zákona č. 100/2001Sb. - Dokumentace EIA
Technická studie vč. Investičního záměru a ekonomického vyhodnocení 
Vizualizace, videokompozice a fotokompozice_____________________
Dokumentace ke stavebnímu povolení (v rozsahu dle Směrnice, vč. dokladové 
části, související dokumentace a reprografie)

Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majekoprávního projednání

toho majetkoprávní příprava

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP) (v rozsahu dle Směrnice, vč. 
dokladové části, související dokumentace a reprografie)

Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) dle zákona 283/2021 Sb.

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP-DI) (v rozsahu dle Směrnice, vč. 
dokladové části, související dokumentace a reprografie)

Výkon inženýrské činnosti k povolení záměru

toho majetkoprávní příprava

Technická pomoc objednateli

Celková cena za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v 
Kč (bez DPH)
Předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů (ks)
Cena celkem za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v 
Kč (bez DPH)

Celková výše technick pomoci včetně TP k BIM

Hodinová sazba Technické pomoci (v Kč bez DPH)

Celková výše za výkon AD

Hodinová sazba Technické pomoci (v Kč bez DPH)

X X Celková výše technick pomoci včetně TP k BIM

X X Hodinová sazba Technické pomoci (v Kč bez DPH)

X X Celková výše za výkon AD

X X Hodinová sazba Technické pomoci (v Kč bez DPH)

Celková výše technick pomoci včetně TP k BIM

Hodinová sazba Technické pomoci (v Kč bez DPH)

Celková výše za výkon AD

Hodinová sazba Technické pomoci (v Kč bez DPH)

Předpokládaná hodnota



NÁZEV AKCE:

Typový příklad - D14 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH
EIA
TES a ekonomické hodnocení
Vizualizace, videokompozice a fotokompozice
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávní přípravy
z toho  m a je tko p rá vn í p říp rava

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP)/DPS)
Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) dle zákona 283/2021
Dokumentace ke společnému povolení (DUSP-DI)
Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. Majetkoprávní přípravy 
(DUSP nebo DUSP-DI nebo DSZU)
z toho  m a je tko p rá vn í p říp rava

VD-ZDS
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci objednateli -  srovnání s 

kontrolním výpočtem UNIKA
Technická pomoc objednateli včetně TP k BIM
Technická pomoc objednateli (AD)
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci objednateli
DPH (21%) X

Cena celkem vč. DPH X

přiřážka v %
Přirážka pro 

náročné stavby v

Hodinová sazba TP

i



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - D14 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ
II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a 

vydavatel UNIKA, Kolín, 2023, novela 2023-2024

Žlutě - doplní dodavatel
UNIKA Tabulka 13, odvětví - 

Stavby inženýrské a 
vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 
Kategorie funkčních částí 

stavby Inženýrských a vodních 
(vodohospodářských)

Předpokládaná 
hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Dodavatelem zvolená 
hodnota "C" v Kč v 

intevalu dle Tabulky 13, 
pásma III.

_____________ ________________
VARIANTA PRO DSP, IČKSP VARIANTA PRO DUSP/DPS DUSP-DI

Vizualizace, 
videokompozice a 

fotokomoozice

DSP bez zaměření, průzkumů a 
ostatních prací - 25% z "C"

Průzkumy a 
zaměření, ostatní 
práce v Kč (DSP)

IČkSPvč.
M  a jet kop rá vn íh o 

projednání - 4% z "C" v
Kč

DUSP/DPS bez 
zaměření, 

průzkumů a 
ostatních prací -

40% z "C"

Průzkumy a 
zaměření, ostatní 

práce v Kč 
(DUSP/DPS)

IČ k povolení 
záměruí vč. 

majet kop rá vn íh o 
projednání - 9% z

"C" v Kč

DUSP-DI
Vizualizace/videoanim
ace/videokompozice

Nabízená cena 

služeb v Kč

Sleva/přiřážka

Výsledná cena po 
započtení slevy 
nebo přirážky v 

Kč bez DPH



Část DSP Část DUSP/DPS
Sleva (uveď kladnou hodnotu) 
/přirážka (uveďzápornou
Zaměření v Kč
Související průzkumy v Kč 
vztahující se ke konkrétnímu
Ostatní práce v Kč
Majetkoprávní projednání - 
přirážka k předpokládaným 
projektovým nákladům dle
BIM - přirážka k vypočteným 
nákladům na projektové práce

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání a BIM v Kč bez DPH dle vlastního

DUSP-DI_____________________________________
|sleva z dokumentace DUSP/DPS|
5 ohledem na obdobnou skladbu DUSP-DI a DUSP 
navrhne dodavatel % slevu z DUSP s ohledem na menší 
rozsah požadovaných údajů v dokumentaci DUSP-DI. 
Sleva není uplatněna na související dokumentaci a

Procentní výše (v %) přirážky k cenám DUR/DÚR+/DUSP/DSP/VD-ZDS oproti Sazebníku pro stavby kde více 
než 30% délky je most/tunel, nebo více než 30% délky vede v zastavěném území 
Přirážka k DUSP- |
DI/DUSP/DPS/DSP/VD-ZDS_______________________
Pozn: Dodavatel stanový paušální přirážku k cenám za zpracování DUSP-DI/DUSP/DPS/DSP/VD-ZDS oproti 
Sazebníku pro stavby, kde více než 20% délky hlavní trasy silnice/dálnice je mostní nebo tunelový objekt 
anebo kde více než 30% délky vede v zastavěném území souhrnně pro projektové stupně DUSP-

Předpokládaná hodnota 
stavebních nákladů v Kč

% ze stavebních 
nákladů

BIM - přirážka k 
vypočteným nákladům na 

projektové práce
VD-ZDS CELKEIV

mVyšIěUfwčěfwVU:ZDSirKč~5ěž~ -
___________ nou*l___________



Výsledná cena po 
započtení slevy 
nebo přirážky a 

započtení 
výsledné ceny VD- 
ZDS v Kč bez DPH



Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v 
Kč (TES, ekonomické vyhodnocení) 
Nabídková cena ucnazece v k c  (TES, 
ekonomické vyhodnocení)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

Kč (EIA)

Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA) 
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

Předpokládaná hddn ota zadávat e lé v 
Kč (VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE 
A FOTOKOMPOZICE)
(VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A 
FOTOKOMPOZICE)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

|k č (DSP) ~

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

Předpokládaná hodnota zadavatele v 
Kč (DUSP/DPS)

(DUSP/DPS)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

'Předpokládaná hodnota zadavatele v 
Kč (IČ k SP)

SP)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

Předpokládaná hod n ota zadavatele v 
Kč (IČ k povolení záměru)
Nabídková cena uchazeče v Kč (IC k 
povolení záměru)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

"Předpokládaná hodnota zadavatele v 
Kč (DUSP-DI)

Dl)



z toho
majetkoprávní

z toho
majetkoprávní



Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

Před pok fádanalia dn ota zadavatele v 
Kč (VD-ZDS)

ZDS)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

Kč (TP)

Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

|k č (AD) ~

Nabídková cena uchazeče v Kč (AD) 
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

I Kč celkem 

celkem
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %



]

paušální hod, sazba

paušální hod, sazba



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - P14 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, ZP, El A, VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A
FOTOKOMPOZICE)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, 
v platném znění v  rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES včetně ZP a ekonomického 
__________________ vyhodnocení__________________
Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňkv.

Popis prací
Zadavatelem  

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. Průvodní zpráva 24

B. Výkresy

—

B 1 Přehledná situace 30

B 2.1 Situace zájmového území 50

B 2.2. Zákres trasy do ÚP podkladů 60

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 85

B 3 Podélný profil 60

B 4 Vzorové a charakteristické příčné řezy 90

B 5 Výkresy důležitých objektů stavby 180

C. Podklady a průzkumy

C 1 Dopravně - inženýrské údaje 60

C 2 Životní prostředí - požadavky EIA 90

C3 Vazba na územně-plánovací podklady (ZUR, ÚP měst a obcí dotčených stavbou) 160

C 4 Odhad nákladů stavby 90

C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod. 140

C 6 Orientační IG průzkum - rešerše + pochůzka 150

C 6.1 Projekt GTP 200

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby 32
D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další 
dotčené orpánv a orpanizace vyžádané objednatelem 171

E. Záměr projektu (ZP)/Aktualizace záměru projektu (AZP) a ekonomické hodnocení

Textová část ZP/AZP 80
HDM-4 300

Dopravní model 300

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82, 83 30

Přílohy ZP/AZP 40

Cena A-E celkem bez DPH

_______________ SPECIFIKACE - EIA_______________
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňkv.

Popis prací
Zadavatelem  

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod. Cena Kč

Zpracování oznámení záměru
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 20 20 1 300 26  000

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 169 000

Základní údaje 24 30 1 300 39  000

Údaje o vstupech 48 50 1 300 65  000

Údaje o výstupech 48 50 1 300 65  000

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 2 7 3  000

Přehled nejvýznamějších environmentálních charakteristik dotčeného území se 
zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost 32 30 1 300 39  000



Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou 
pravděpodobně významně ovlivněny 150

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení 24

D. ÚDAJE 0  MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska 
pravděpodobnosti, dobv trvání, frekvence a vratnosti) 400

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 80

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 64

Charakteristika opatření k prevenci, vylouční a snížení všech významných nepříznivých 
vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné 64

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro 
zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 24

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), 
které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích 32

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) 80

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 41

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 30

H. PŘÍLOHY-STUDIE

Biologický průzkum 150

Rozptylová studie 70

Hluková studie 70

Hodnocení podle § 67 45

Naturové hodnocení (pokud je požadováno příslušným OOP) 90

Dendrologický průzkum 64

Dokumentace EIA
A. ÚDAJE 0  OZNAMOVATELI 20

B. ÚDAJE 0  ZÁMĚRU

Základní údaje 24

Údaje o vstupech 48

Údaje o výstupech 48

C. ÚDAJE 0  ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 32
Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a 
popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny 150

Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení 
záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a 
vědeckých poznatků posoudit

24

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, 
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, 
dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru,

400

Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných 
nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů 
z nich plynoucích

64

Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů 1 a II z hlediska jejich 
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na 
možnost přeshraničních vlivů

80

Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a 
snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis 
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování 
možných negativních vlivů na životní prostředí

64

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro 
zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 32

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech) 24

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 80

F. ZÁVĚR 41
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 30

H. PŘÍLOHY-STUDIE EIA

Vlivy na zdraví 130

Rozptylová studie (případně aktualizace, pokud byla studie součástí oznámení) 95

Hluková studie (případně aktualizace, pokud byla studie součástí oznámení) 90

Měření hluku 40

Biologický průzkum (případně aktualizace, pokud byl součástí oznámení) 150

Hodnocení podle §67 ZOPK (případně aktualizace) 90

Naturové hodnocení (pokud je požadováno příslušným OOP) 90

Migrační studie 90



Dendrologický průzkum (pokud nebyl součástí oznámení) 64

Měření hluku 40
Vyhodnocení vlivů z hlediska klimatu 40

Vyhodnocení vlivů na vodní útvary podle Směrnice o vodách 40

Cena A-H celkem bez DPH

SPECIFIKACE - Vizualizace, videokompozice a fotokompozice
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

Popis prací
Zadavatelem  

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A.VIZUALIZACE SO101

■ Výroba modelů objektů obsažených v požadované scéně
■ Natexturování těchto objektů
■ Vytvoření materiálů a následného nasvětlení

145

Kompozice kamer
■ Rendering a postprodukce
Technická specifikace - • Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s ohledem na 
požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku 
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga, *.png,

B. FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRESŮ DO FOTOGRAFII) 350

■ Pořízení fotografií na základě specifikace objednatele
~ Výroba 10 - ti ks 3D zákresů do fotografií dle specifikace 
objednatele___________________________________________________
■ Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a směru 3D
zákresů v (formát A3)___________________________________________
Technická specifikace - • Kvalita foto -  3840 x 2160, s ohledem na požadovaný formát A4 
150 DPI a možnost případného tisku
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto
• Nosič -  DVD

C. VIDEOKOMPOZICE 2505
• Obhlídky stavby, přípravné práce
• Studium projektové dokumentace
• Pořízení pozemní foto a video dokumentace
• Pořízení letecké foto a video dokumentace
• Třídění a zpracování záběrů
• Export foto a video dokumentace
•Vytvoření scénáře a komentáře pro videokompozici projektu
• Zpracování modelu terénu včetně jeho úprav a textury 
•Zpracování jednotlivých modelů objektů
• Začlenění trasy do terénu
• Stabilizace obrazu, kompozice, tracking
• Animace objektů a jednotlivých kamer
• Rendering testovací, resp náhledový v průběhu prací
• Rendering finální (výpočet animace z 3D modelu dle drah kamer)
• Komponování hudby, která bude použita na pozadí v průběhu celé prezentace
• Vytvoření zvukových efektů (zvuky aut, okolní hluky apod.), pro reálné oživení 
prezentace
• Namluvení komentáře profesionálním speakrem v nahrávacím studiu
• Postprodukce prezentace (pohybové rozmazání objektů, viditelnost, sladění barev)
• Finální zpracování videokompozice (videoeditace) - export, střih, efekty, barevné 
korekce, doplnění map, log, popisků do výsledného videa
• Export prezentace do požadovaného formátu
• Licenční práva na dodanou prezentaci bez teritoriálního a množstevního omezení
• Distribuce prezentace k cílovým uživatelům
• Export prezentace pro internetové prohlížeče

Technická specifikace -• Kvalita foto -  3840x2160
• Kvalita video -  FULL HD (1920x1080 bodů)
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto *.MPEG-4 (H.264), *.mpg pro video
• Nosič -  DVD

Cena A-C celkem bez DPH



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad - D14 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP/DUSP-DI/DPS a VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP/DUSP/DUSP-DI/DPS

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

Popis prací
Zadavate lem  

předpokládaný 
Dočet hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč DSP Cena Kč DUSP/DPS Cena Kč DUSP-DI

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje 4

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
6

3. Seznam vstupních podkladů 6
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby 8
2. Celkový popis stavby 15
3. Připojení na technickou infrastrukturu 15
4. Dopravní řešení 50
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 20
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 90
7. Ochrana obyvatelstva 12
8. Zásady organizace výstavby 45
9. Celkové vodohospodářské řešení 120
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů 32
2. Katastrální situační výkres 45
3. Koordinační situační výkres 250
4. Speciální situační výkres
D .l Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva 250
1.2 Výkresy 3200
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva 350
2.2 Výkresy 3800
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva 150
3.2 Hydrotechnické výpočty 200
3.3 Statické výpočty 350
3.4 Výkresy 850
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva 200
4.2 Výkresy 1000
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva 450
5.2 Výkresy 4850
5.3 Statická část 1000
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní 
dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky
6.1 Technická zpráva 100
6.2 Výkresy 200
7. Objekty drah
8. Objekty pozemních staveb 200
9. Ostatní stavební objekty 1200
10. Požárně bezpečnostní řešení 900
D.2 Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení - technologická část
2.1 Technická zpráva 300
2.2 Výkresy 1100
Dokladová část
1. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 
jiných právních předpisů

1000

2 Podrobný pedologický průzkum 130



3 Geotechnický průzkum - rešerše 278
------------------ 1-------------------------1---------------------------------- 1-------------------------------- 1------------------------------

4 Hydrogeologický posudek 250
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 800
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 350
3. Projekt odpadového hospodářství 70
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy net
5. Dendrologický průzkum 110
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 60
7. Hluková studie 400
8 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie 320
9. Rozptylová studie 250
10. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 64
11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 81

12. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) 380

13. Projekt GTP 220
14. Záborový elaborát a geometrické plány 1280
Odhad stavebních nákladů 81

Plán BOZP 26
Reprografie 180 000
SOUČET celkem za DSP/DUSP/DUSP-DI (bez DPH)
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) dle RD

DSP/DUSP/DUSP-DI celkem (bez DPH)

SPECIFIKACE VD-ZDS
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu -  modré buňky.

Popis prací
Zadavatel 

předpokládaný 
Dočet hodin

počet
hodin

Kč/hod Cena v Kč

N e r e a liz o v a n é  p o lo ž k y  n e b u d o u  o c e ň o v á n y  (o z n a č e n y  " N e o b s a z e n o " )

A  Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva 40

1. Přehledná situace 250

2. Koordinační s ituace 500

3. G eodetické  podklady (geodet.koord.výkres) 380

4. B ilance zem ních prací 220

5. Z ásady organizace výstavby 180

6. Celkové vodohospodářské  řešení 500

B. Stavební část

S ouhrnně stavební objekty řady Oxx 550

S ouhrnně stavební objekty řady 1xx 10000

S ouhrnně stavební objekty řady 2x 14445

S ouhrnně s tavební objekty řady 3xx a 4xx 4350

S ouhrnně stavební objekty řady 5xx 11380

S ouhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 3500

D. Doklady 200

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 1000

F. Kontrolní rozpočet 350
G. Souvisící dokumentace 350

H. ZTKP 700

Reprografie v počtu dle VOP 200 000

Celkem VD-ZDS bez DPH
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) dle RD

VD-ZDS celkem bez DPH



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - D14 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ
III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP a společnému povolení/povolení záměru 

včetně majetkoprávního projednání (DUSP/DUSP-DI/DPS)

Zadavatelem Počet Hodinová sazba Cena Cena
Služba předpokládán 

ý počet hod hodin Kč / hod Kč Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

IČ k SP

IČ ke
spolenému

povolení
(DUSP/DUSP-

DI/DPS)

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 
EIA,...) 48

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby 32
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 
a dotčenými orgány státní správy.
Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to v souladu s platnými 
právními předpisy a zákony, zeiména:

600

ČÁST A-CELKEM

Zadavatelem
Hodinová sazba 

Kč/ hod
Cena

Kč
Cena

KčSPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B předpokládán 
ý počet hod

Počet hodin

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 
uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu 40

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů 
nemovitostí 58

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 
budov v TZ
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 
věcného břemene
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 
porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných 
vlastníků 81

Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 
uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 
(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 
projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 
smlouvy typu:
A )  kupní sm louvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém  
záboru 300

B) směnné smlouvy, sm louvy o předání majetku státu a o 
změně příslušnosti hospodařit, aj. 150

C ) kupní sm louvy na porosty v dočasném záboru a pod  
VB 100



D) sm louvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS 145
E) nájem ní smlouvy, sm louvy o výpůjčce aj. 100
jednání s vlastníky-fyz. i práv. osobami, příp. konkursními 
správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření 
veškerých potřebných smluv v rámci stavby

100

zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění 
duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 120

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 
geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 
dohod aj. do KN

100

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 
smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

81

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách 
inženýrských sítí 105

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS 
a investorem vč. jejich uzavření 64

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
oprávněným a povinným z věcného břemene 64

podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení 
věcného břemene 64

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 
kraje, ZVHS apod.) 81

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 
práva a to zejména:
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 150
B) lis tiny prokazující splnění podm ínky vyvlastnění dle § 5 
zákona č. 184/2006 Sb. 300

C) GP oddělovací nebo GP na VB 200

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti

sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 
práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 
řízení

130

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 145
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 
lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků 
ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 
přebytečné ornice

100

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 
pro podání žádosti o stavební povolení. 135

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 
platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 
podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

120

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 
vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 
zemědělských kulturách a lesních pozemcích

100

následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav. 
zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 
osoby oprávněné a povinné)

120

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 
břemeni 100

Obstarání potřebných nabývacích listin 81
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních 
řízeních u správních orgánů 120

ČÁST B CELKEM



Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast najednáních, předání 
pravomocného stavebního povolení

220

------------------- 1----------------------------1------------------- 1---------------------

ČÁSTC CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 
SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací
objednatele_______________________________________
ČÁST D CELKEM_________ ________________________
CELKEM CASTA+B+C+D IC

Zadavatelem 
předpokládán 

ý počet hod

150

350

F



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - D14 OBCHVAT OSTRUŽINOVÁ
IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 
(TP) včetně technické pomoci 
BIM
Technická pomoc objednateli 
(AD)
Cena AD celkem bez DPH

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 
náklady na PHM, stravné apod.



NÁZEV AKCE:

Typový příklad - D14 OBCHVAT KAŠTANOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH BIM přiřážka v %

— mrnrrcn-pro—  
náročné stavby v
________ tu_________

EIA
TES a ekonomické hodnocení
Vizualizace, videokompozice a fotokompozice
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávní přípravy
z toho m ajetkoprávní příprava

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP)/DPS)
Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) dle zákona 283/2021 Sb
Dokumentace ke společnému povolení (DUSP-DI)
Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. Majetkoprávní přípravy 
(DUSP nebo DUSP-DI)
z toho m ajetkoprávní příprava

VD-ZDS
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci objednateli -  srovnání s 
kontrolním výpočtem UNIKA
Technická pomoc objednateli včetně TP k BIM
Technická pomoc objednateli (AD)
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci objednateli
DPH (21%)

Hodinová sazba TP

____ i

Cena celkem vč. DPH



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - D14 OBCHVAT KAŠTANOVA
II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a 

vydavatel UNIKA, Kolín, 2023, novela 2023-2024

Žlutě - doplní dodavatel
UNIKA Tabulka 13, odvětví - 

Stavby inženýrské a 
vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 
Kategorie funkčních částí stavby 

Inženýrských a vodních 
( vodohospodářských)

Předpokládaná 
hodnota 

stavebních 
nákladů v Kč

Dodavatelem zvolená 
hodnota " C v K č v  

intevalu dle Tabulky 13, 
pásma III.

___________ ________________

VARIANTA PRO DSP, IČKSP VARIANTA PRO DUSP/DPS DUSP-DI
Vizualizace/videoanim
ace/videokompozice

DSP bez zaměření, průzkumů a 
ostatních prací - 25% z "C"

Průzkumy a 
zaměření, ostatní 
práce v Kč (DSP)

IČkSP vč. 
Majetkoprávního 

projednání - 4% z "C" v
Kč

DUSP/DPS bez 
zaměření, 

průzkumů a 
ostatních prací - 

40% z "C"

Průzkumy a 
zaměření, ostatní 

práce v Kč 
(DUSP/DPS)

IČ k povolení 
záměruí vč. 

majetkoprávního 
projednání - 9% z 

"C" v Kč

DUSP-DI
Vizualizace, 

videokompozice a 
fotokompozice

Nabízená  

cena služeb v 

Kč

Sleva/přiřážka

Výsledná cena po 
započtení slevy 
nebo přirážky v 

Kč bez DPH



Část DSP Část DUSP/DPS

Sleva (uveďkladnou hodnotu) 
/přirážka (uveď zápornou 
hodnotu)z UNIKY v %
Zaměření v Kč
Související průzkumy v Kč 
vztahující se ke konkrétnímu
Ostatní práce v Kč
Majetkoprávní projednání - 
přirážka k předpokládaným 
projektovým nákladům dle
BIM - přirážka k vypočteným 
nákladům na projektové práce

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A I popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání a BIM v Kč bez DPH dle vlastního

DUSP Dl____________________________________
| Sleva z dokumentace DUSP/DPS | 

navrhne dodavatel % slevu z DUSP s ohledem na menší 
rozsah požadovaných údajů v dokumentaci DUSP-DI.
Sleva není uplatněna na související dokumentaci a 
průzkumy.

Procentní výše (v %) přirážky k cenám DÚR/DUSP-DI/DUSP/DSP/VD-ZDS oproti Sazebníku pro stavby kde více 
než 30% délky je most/tunel, nebo více než 30% délky vede v zastavěném území 
Přirážka k DUSP- |
DI/DUSP/DPS/DSP/VD-ZDS______________________
Pozn: Dodavatel stanový paušální přirážku k cenám za zpracování DUSP-DI/DUSP/DPS/DSP/VD-ZDS oproti 
Sazebníku pro stavby, kde více než 20% délky hlavní trasy silnice/dálnice je mostní nebo tunelový objekt 
anebo kde více než 30% délky vede v zastavěném území souhrnně pro projektové stupně DUSP-

Předpokládaná hodnota 
stavebních nákladů v Kč

% ze stavebních 
nákladů

BIM - přirážka k 
vypočteným nákladům na 

projektové práce
VD-ZDS CELKEM

1vysieana cena vu-z.u$ v ne oez j  
____________npu*\____________ \___



Výsledná cena po 
započtení slevy 
nebo přirážky a 

započtení 
výsledné ceny VD 
ZDSvKč bez DPH



Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

i hodnota zadavatele v I
l Kč (TES, ekonomické vyhodnocení) I 
Nabídková cena uchazeče V Kč (TES, 
ekonomické vyhodnocení)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

Kč (EIA)

Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA) 
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

Předpokládaná hodnota zadavatele v -  
Kč (VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE 
AFOTOKOMPOZICE)

Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA) 
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

Kč (DSP)

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

Před pokládaná hddňčaa zadavatele v“ 
Kč (DUSP/DPS)

(DUSP/DPS)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

Předpokládaná hod nota zadavatele v 
Kč (DUSP-DI)

Dl)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

Předpokládaná hodnota zadavatele v
Kč (IČ k SP)

SP)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

Předpokládaná hodnota zadavatele v 
Kč (IČ k povolení záměru)



z toho
majetkoprávní

)
________J

z toho
majetkoprávní



Nabídková cena uchazeče v Kč (IC k 
povolení záměru)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

Předpokládaná hodnota zadavatele v I
, Kč (VD-ZDS)

ZDS)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

__________  paušální hod, sazba
|k č (TP) | --------

Nabídková cena uchazeče v Kč (TP)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

__________  paušální hod, sazba
|k č (AD) |

Nabídková cena uchazeče v Kč (AD)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

Kč celkem I

Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %



OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - D14 OBCHVAT KAŠTANOVA

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, ZP, EIA, VIZUALIZACE, 
VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES včetně ZP a 
______ekonomického vyhodnocení______
Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

Popis prací
Zadavatelem 

před pokládaný 
počet hodin

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva 24

B. Výkresy

B 1 Přehledná situace 30

B 2.1 Situace zájmového území 50

B 2.2. Zákres trasy do ÚP podkladů 60

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 85

B 3 Podélný profil 60

B 4 Vzorové a charakteristické příčné řezy 90

B 5 Výkresy důležitých objektů stavby 800

C. Podklady a průzkumy

C 1 Dopravně - inženýrské údaje 60

C 2 Životní prostředí - požadavky EIA 90
c j  vazoa na uzemne-pianovaci pociKiaay (z u k , u k  mesi a ooci

160

C 4 Odhad nákladů stavby 90

C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod. 140

C 6 Orientační IG průzkum - rešerše + pochůzka 350

C 6.1 Projekt GTP 250

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby 32

D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, 171
případně další dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem
L. zam ěř projexiu (z.Kj/MKiuaiizace záměru projeKiu (Az.kj a

Textová část ZP/AZP 80

HDM-4 300

Dopravní model 300

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82, 83 30

Přílohy ZP/AZP 40

Cena A-E celkem bez DPH

SPECIFIKACE - EIA
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .



Popis prací
Zadavatelem  

před pokládaný  
počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba  

Kč/hod.
Cena Kč

Zpracování oznám ení záměru

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 20

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

Základní údaje 24

Údaje o vstupech 48

Údaje o výstupech 48

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V  DOTČENÉM ÚZEMÍ

Přehled nejvýznamějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území se zvláštním zřetelem na ieho ekoloqickou citlivost

32

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném  
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

150

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z 
hlediska ieho únosného zatížení

24

D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z 
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

400

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 80
uaaje o moznycn vyznamnycn nepriznivycn vnvecn presanujicicn 64
Charakteristika opatření k prevenci, vylouční a snížení všech 
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis 
kompenzací, pokud ie to vzhledem k záměru možné

64

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů

24

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků 
ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních 
nejistot z nich plynoucích

32

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) 80

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 41
<j. V^tU btU lM t &KUZ.UIVII 1 bLIMb 5HKNU 1 1 IMb 1 bUHIMIUt\bHU 
rUARAKTPRI 1

30

H. PŘÍLOHY - STUDIE

Biologický průzkum 150

Rozptylová studie 70

Hluková studie 70

Hodnocení podle § 67 45

Naturové hodnocení (pokud je požadováno příslušným OOP) 90

Dendrologický průzkum 64

Dokum entace EIA

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 20

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

Základní údaje 24

Údaje o vstupech 48

Údaje o výstupech 48

C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V  DOTČENÉM ÚZEMÍ
Kremea nejvyznamnejsicn environmeniaimcn cnaraKieristiK aoiceneno 32
Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v 
dotčeném území a popis ieho složek nebo charakteristik, které mohou

150

Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z 
hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného 
vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě 
dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků

24

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných 
přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, 
krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, 
pozitivních i negativních vlivů záměru,

400

Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní 
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních 
stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích

64
_________________i_________________ i_______________________



Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů 1 a II z 
hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného 
působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů

80

Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k 
prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou 
vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování

64

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů

32

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků 
ve znalostech)

24

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 80

F. ZÁVĚR 41
<j. V ^ t U b tU lM t  bKUZ.UIVII 1 bLIMb 5 H K N U  1 1 IMb 1 bUHIMIUt\bHU 
n -IA R A K T P R I  1 30

H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA

Vlivy na zdraví 130
txozpiyiova stuaie (pripaane aKiuanzace, poxua oyia stuaie součásti

95
HlUKoVa sTUdle (připadne aKTUall2acé, Poklid byla sTUdle soUcasTI

90

Měření hluku 40
Bioiogicxy pruzKum (pripaane aKiuanzace, poxua oyi součásti

150

Hodnocení podle §67 ZOPK (případně aktualizace) 90

Naturové hodnocení (pokud je požadováno příslušným OOP) 90

Migrační studie 90

Dendrologický průzkum (pokud nebyl součástí oznámení) 64

Měření hluku 40

Vyhodnocení vlivů z hlediska klimatu 40

Vyhodnocení vlivů na vodní útvary podle Směrnice o vodách 40

Cena A-H celkem bez DPH

SPECIFIKACE - VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky .

Popis prací
Zadavatelem 

před pokládaný 
počet hodin

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

A.VIZUALIZACE SO101 145
■ v y iu u d  iiiu u b iu  u u jb K iu  uu bd zb i ly u  i v p u z d u u v d iib

■ N atexturování těchto obejektů

■ Vytvoření m ateriá lů a následného nasvětlení
■ Kompozice kam er

■ Rendering a postprodukce
Technická specifikace - • Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s 
ohledem na požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku 
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga, *.png,

B. FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRESŮ DO FOTOGRAFII) 350

■ Pořízení fo togra fií na základě specifikace objednatele
■ Výroba 10 -  ti ks 3D zákresů do fo togra fií dle 
specifikace objednatele
■ Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a 
směru 3D zákresů v (fo rm á t A 3 j
Technická specifikace - • Kvalita foto -  3840 x 2160, s ohledem na 
požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto
• Nosič -  DVD

C. VIDEOKOMPOZICE 2505



• Obhlídky stavby, přípravné práce
• Studium projektové dokumentace
• Pořízení pozemní foto a video dokumentace
• Pořízení letecké foto a video dokumentace
• Třídění a zpracování záběrů
• Export foto a video dokumentace
• Vytvoření scénáře a komentáře pro videokompozici projektu
• Zpracování modelu terénu včetně jeho úprav a textury
• Zpracování jednotlivých modelů objektů
• Začlenění trasy do terénu
• Stabilizace obrazu, kompozice, tracking
• Animace objektů a jednotlivých kamer
• Rendering testovací, resp náhledový v průběhu prací
• Rendering finální (výpočet animace z 3D modelu dle drah kamer)
• Komponování hudby, která bude použita na pozadí v průběhu celé 
prezentace
• Vytvoření zvukových efektů (zvuky aut, okolní hluky apod.), pro reálné 
oživení prezentace
• Namluvení komentáře profesionálním speakrem v nahrávacím studiu
• Postprodukce prezentace (pohybové rozmazání objektů, viditelnost, 
sladění barev)
• Finální zpracování videokompozice (videoeditace) - export, střih, 
efekty, barevné korekce, doplnění map, log, popisků do výsledného 
videa
• Export prezentace do požadovaného formátu
• Licenční práva na dodanou prezentaci bez teritoriálního a

• Kvalita video -  FULL HD (1920x1080 bodů)
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto *.MPEG-4 (H.264), *.mpg pro 
video
• Nosič -  DVD

Cena A-C celkem bez DPH



OCENENY ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad - D14 OBCHVAT KAŠTANOVA

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP/DUSP-DI/DPS a VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích 
podmínek.

SPECIFIKACE DSP/DUSP/DUSP- 
DI/DPS

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

P o p is  prací
Z a d a v a te le m

p ře d p o k lá d a n ý P o č e t hodin
H o d in o vá  s a zb a  

K č /h o d .
C e n a  K č D S P C e n a  K č  D U S P /D P S C e n a  K č  D U S P -D I

D očet hod

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje
2. Členění stavby na ob jekty a technická a technologická 
zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres
4. Speciální situační výkres
D .l Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy
2. Mostní ob jekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy
3. Vodohospodářské ob jekty - odvodnění pozemní
3.1 Technická zpráva
3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva
4.2 Výkresy
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva
5.2 Výkresy
5.3 Statická část
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro 
inte ligentní dopravní systém nebo systémy dopravní
6.1 Technická zpráva
6.2 Výkresy
7. Objekty drah
8. Objekty pozemních staveb
9. Ostatní stavební objekty
10. Požárně bezpečnostní řešení
D.2 Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení - technologická část

10

12
21
15
100
60
150
30
65

200

60
150
400

600
13000

600
8500

200
550
800

2400

250
1350

450
5700
1450

350
950

200
2500
1 0 5 0



2.1 Technická zpráva 450 " "  1 """  1 ------  1 .........  1 ™
2.2 Výkresy 2440
Dokladová část
1. Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů

2000

2 Podrobný pedologický průzkum 350
3 Geotechnický průzkum - rešerše 300
4 Hydrogeologický posudek 400
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 800
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL 700
3. Projekt odpadového hospodářství 150
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary neo
5. Dendrologický průzkum 350
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 150
8. Hluková studie 300
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie 500
10. Rozptylová studie 350
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 150
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 10
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací 
stanovisko k EIA)

320

16. Projekt GTP 220
17. Záborový elaborát a geometrické plány 1130
Odhad stavebních nákladů 200

Plán BOZP 150
Reprografie 190 000
SOUČET celkem za DSP/DUSP/DUSP-DI (bez DPH)

—  -
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) dle RD

DSP/DUSP/DUSP-DI celkem (bez DPH)

SPECIFIKACE VD-ZDS
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu -  modré buňky.

Popis prací
Zadavatel 

předpokládaný  
Dočet hodin

počet
hodin

Kč/hod C ena v Kč

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby
----------------------------- 1---------------------------------1----------------------------------------------

0. P rů v o d n í z p rá va 80

1. P ře h le d n á  s itu a c e 3 50

2. K o o rd in a čn í s itu a ce 9 00

3. G e o d e tic k é  p o d k la d y  (g e o d e t.k o o rd .v ý k re s ) 6 75

4. B ila n ce  z e m n íc h  p rací 4 45

5. Z á s a d y  o rg a n iz a c e  v ý s ta v b y 2 98

6. C e lk o v é  v o d o h o s p o d á řs k é  řešení 1000

B. Stavební část

S o u h rn n ě  s ta v e b n í o b je k ty  řa d y  Oxx 9 90

S o u h rn n ě  s ta v e b n í o b je k ty  řa d y  1xx 180 00

S o u h rn n ě  s ta v e b n í o b je k ty  řa d y  2x 133 50

S o u h rn n ě  s ta v e b n í o b je k ty  řa d y  3 xx  a  4 xx 125 00

S o u h rn n ě  s ta v e b n í o b je k ty  řa d y 5 x x 150 00

S o u h rn n ě  s ta v e b n í o b je k ty  řa d y  6xx, 7xx, 8 xx  a  9xx 120 00

D. Doklady 290

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 1800

F. Kontrolní rozpočet 400

G. Souvisící dokumentace 900

H.ZTKP 1500

Reprografie v počtu dle VOP 210 000

Celkem VD-ZDS bez DPH
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) dle RD ______________i_______________ i_____________________



VD-ZDS celkem bez DPH ■ i



O C E N Ě N Ý  RO ZPIS SLU ŽE B

Typový příklad - D14 OBCHVAT KAŠTANOVA
III. B1) Po ložkový rozpočet - IČ k SP a spo lečném u povolení/povo len í zám ěru  

včetně m ajetkoprávn ího  pro jednání (D U S P/D U SP-D I/D PS )

Pozn.: Dodavatel v rámci této části m/plní předpokládaní počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky__________

Zadavatel Počet Hodinová Cena Cena
Služba em

předpoklá hodin K č / hod Kč Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

IČ kSP

IČ ke
spolenému

povolení
(DUSP/DUSP-

DI/DPS)

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 
EIA,...)

48

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby 32
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 
a dotčenými orgány státní správy.
Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to v souladu s platnými 
právními předpisy a zákony

800

ČÁST A -C E L K E M ____________ I______________ I__:_:________i ______ _ _

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

ž-dudvdiei
em

předpoklá
Počet hodin Hodinová 

sazba Kč/ hod
Cena

Kč
Cena

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 
uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu 120

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů 
nemovitostí 160

______________ I____________ I_____________

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 
budov v TZ
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 
věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 
porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných 
vlastníků 200

Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 
uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 
(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 
projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 
smlouvy typu:
A ) kupn í sm louvy na pozemky, porosty a budovy v 
trvalém záboru 1800

____________



B) směnné smlouvy, sm louvy o předání majetku státu a o 
změně příslušnosti hospodařit, aj. 900

C ) kupní sm louvy na porosty v dočasném záboru a pod  
VB 600

D) sm louvy o zřízení věcného břem ene- služebnosti IS 1000
E) ná jem ní smlouvy, sm louvy o výpůjčce aj. 500
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. 
konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí 
k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby

250

zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění 
duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 350

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 
geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 
dohod aj. do KN

350

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 
smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

125

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách 
inženýrských sítí 350

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS 
a investorem vč. jejich uzavření 290

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
oprávněným a povinným z věcného břemene 290

podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení 
věcného břemene 290

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 
kraje, ZVHS apod.) 195

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 
práva a to zejména:
A) aktuální výpis z katastru nem ovitostí 300
B) listiny prokazující sp lnění podm ínky vyvlastnění dle §  5 
zákona č. 184/2006 Sb. 1400

C) GP oddělovací nebo GP na VB 1350

D) znalecký posudek o ceně nem ovitosti
sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 
práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 
řízení

600

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 290
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 
lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků 
ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 
přebytečné ornice

398

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 
pro podání žádosti o stavební povolení. 450

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 
platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 
podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

390

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 
vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 
zemědělských kulturách a lesních pozemcích

450

následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav. 
zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 
osoby oprávněné a povinné)

560

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 
břemeni 600

Obstarání potřebných nabývacích listin 450
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních 
řízeních u správních orgánů 450

ČÁST B CELKEM



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Z_dUdVdlt!l
em

předpoklá
Počet hodin Hodinová 

sazba Kč/ hod
Cena

Kč
Cena

Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast na jednáních, předání 
pravomocného stavebního povolení

450

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

ž-dudvdiei
em

předpoklá

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.

430

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 
SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 
objednatele

750

ČÁST D CELKEM
CELKEM ČÁST A+B+C+D IC



NÁZEV AKCE:

Typový příklad - D14 OBCHVAT JITKOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH
____  Prirazka pro narocne

BIM prirazka v %
stavby v %

EIA
TES a ekonomické hodnocení
Vizualizace, videokompozice a fotokom pozice
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávní přípravy
z to h o  m a je tk o p r á v n í  p ř íp ra v o

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP)/DPS)
Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) dle zákona 283/2021 Sb.
Dokumentace ke společnému povolení (DUSP-DI)
Inženýrská činnost k povolení záměru
z to h o  m a je tk o p r á v n í  p ř íp ra v o

VD-ZDS
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci objednateli -  srovnání s kontrolním výpočtem 
UNIKA

Hodinová sazba TP

Technická pomoc objednateli včetně TP k BIM
Technická pomoc objednateli (AD) _________ __________1_________ __________
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci objednateli 1
DPH (21%) i

Cena celkem vč. DPH i



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - D14 OBCHVAT JITKOVA
II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a

vydavatel UNIKA, Kolín, 2023, novela 2023-2024

Žlutě - doplní dodavatel
UNIKA Tabulka 13, odvětví - 

Stavby inženýrské a 
vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 
3.5.13 Kategorie funkčních 
částí stavby Inženýrských a 

vodních

Předpokládaná 
hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Dodavatelem zvolená 
hodnota "C" v Kč v 

intevalu dle Tabulky 13 
, pásma III.

______________ _________________

VARIANTA PRO DSP, IČKSP VARIANTA PRO DUSP/DPS
VARIANTA 

PRO DÚSP-DI

Vizualizace, 
videokompozice a 

fotokompozice

DSP bez zaměření, 
průzkumů a  ostatních prací - 

25% z "C"

Průzkumy a 
zaměření, ostatní 
práce v Kč (DSP)

IČkSPvč. 
Majetkoprávního  

projednání - 4% z "C" v 
Kč

DUSP/DPS bez 
zaměření, 

průzkumů a 
ostatních prací - 

40% z "C"

Průzkumy a 
zaměření, 

ostatní práce 
v Kč

(DUSP/DPS)

IČ k povolení 
zám ěrní vč. 

majetkoprávníh 
o projednání - 
9% z "C" v Kč

DÚSP-DI
Vizualizace/videoani
mace/videokompozi

ce

N ab ízená  cena  

s lužeb  v Kč

Sleva/přiřážka

Výsledná cena po 
započtení slevy 
nebo přirážky v 

Kč bez DPH



Část DSP Část DUSP/DPS

Sleva (uveďkladnou 
hodnotu) /přirážka (uveď
Zaměření v Kč
Související průzkumy v Kč 
vztahující se ke
Ostatní práce v Kč
Majetkoprávní projednání - 
přirážka k předpokládaným  
projektovým nákladům dle
vypočteným nákladům na 
projektové práce

*) Pozn. Požadované hodnoty se načíta jí z listu lil. A I  popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání a BIM v Kč bez DPH dle via*

DUSP-DI___________________________________
Sleva z dokumentace ___________________ ] *)
S ohledem na obdobnou skladbu DUSP-DI a DUSP 
navrhne dodavatel % slevu z DUSP s ohledem na 
menší rozsah požadovaných údajů v dokumentaci 
DUSP-DI. Sleva není uplatněna na související

Procentní výše (v %) přirážky k cenám DUR/DUSP-DI/DUSP/DSP/VD-ZDS oproti Sazebníku pro stavby 
kde více než 30% délky ie most/tunel, nebo více než 30% délky vede v zastavěném území 
Přirážka k DUSP-
DI/DUSP/DPS/DSP/VD-ZDS_____________________
Pozn: Dodavatel stanový paušální přirážku k cenám za zpracování DUSP-DI/DUSP/DPS/DSP/VD-ZDS 
oproti Sazebníku pro stavby, kde více než 20% délky hlavní trasy silnice/dálnice je mostní nebo tunelový 
objekt anebo kde více než 30% délky vede v zastavěném území souhrnně pro projektové stupně DUSP- 
DI/DUSP/DPS/DSPA/D-ZDS a to dle uvážení dodavatele v rozmezí 0%-15%.

Předpokládaná hodnota 
stavebních nákladů v Kč

% ze stavebních 
nákladů

BIM - přirážka k 
vypočteným  nákladům 

na projektové práce
i/D -Z D S  CELKEIV

------- ' . ---- .
vysieana cena vu-/.us v k c  

________ ^ » n o u * i________



Výsledná cena po 
započtení slevy 
nebo přirážky a 

započtení 
výsledné ceny VD 
ZDS v Kč bez DPH

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Nabídková cena uchazeče v Kč 
(TES, ekonomické vyhodnocení) 
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

[zadavatele v Kč (EIA)

(EIA)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

VIDEOKOMPOZICEA
FOTOKOMPOZICE)
(VIZ UAL. IZÁCĚ, 
VIDEOKOMPOZICEA 
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

[zadavatele v Kč (DSP)

(DSP)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

Předpokládaná hodnota 
zadavatele v Kč (DUSP/DPS)

(DUSP/DPS)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

^ H ^ k í lS a n i l i in o t l
zadavatele v Kč (DUSP-DI)

(DUSP-DI)



Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

^rpřpokféda n^Tio děste 
zadavatele v Kč (IČ k SP)

(IČ kSP)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

! zaďal@§ef@ v ÍISTpS&povoJen! 
záměru)
Nabíd ková cena uchazeče v Kč 
(IČ k povolení záměru) 
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

Wedpoki@anaTíoaňote 
zadavatele v Kč (VD-ZDS)

(VD-ZDS)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

[zadavatele v Kč (TP)

(TP)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

[zadavatele v Kč (AD)

(AD)
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %

[zadavatele v Kč celkem 

celkem
Procentní podíl nabídkové a 
předpokládané ceny v %



z toho
majetkoprávní

z toho
majetkoprávní

paušální hod.

paušální hod.



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - P14 OBCHVAT JITKOVA

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, ZP, EIA, VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A
FOTOKOMPOZICE)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, 
v platném znění v  rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES včetně ZP a ekonomického 
__________________ vyhodnocení__________________
Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňkv.

Popis prací
Zadavatelem  

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. Průvodní zpráva 24

B. Výkresy

—

B 1 Přehledná situace 30

B 2.1 Situace zájmového území 50

B 2.2. Zákres trasy do ÚP podkladů 60

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací 85

B 3 Podélný profil 60

B 4 Vzorové a charakteristické příčné řezy 90

B 5 Výkresy důležitých objektů stavby 180

C. Podklady a průzkumy

C 1 Dopravně - inženýrské údaje 60

C 2 Životní prostředí - požadavky EIA 90

C3 Vazba na územně-plánovací podklady (ZUR, ÚP měst a obcí dotčených stavbou) 160

C 4 Odhad nákladů stavby 90

C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod. 140

C 6 Orientační IG průzkum - rešerše + pochůzka 100

C 6.1 Projekt GTP 200

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby 32
D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další 
dotčené orpánv a orpanizace vyžádané objednatelem 171

E. Záměr projektu (ZP)/Aktualizace záměru projektu (AZP) a ekonomické hodnocení

Textová část ZP/AZP 80
HDM-4 300

Dopravní model 300

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82, 83 30

Přílohy ZP/AZP 40

Cena A-E celkem bez DPH

_______________ SPECIFIKACE - EIA_______________
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňkv.

Popis prací
Zadavatelem  

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

Zpracování oznámení záměru
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 20

—
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

Základní údaje 24

Údaje o vstupech 48

Údaje o výstupech 48

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Přehled nejvýznamějších environmentálních charakteristik dotčeného území se 
zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost 32



Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou 
pravděpodobně významně ovlivněny 150

-------------------------- 1--------------------------------1-----------------------------------------

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení 24

D. ÚDAJE 0  MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska 
pravděpodobnosti, dobv trvání, frekvence a vratnosti) 400

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 80

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 64

Charakteristika opatření k prevenci, vylouční a snížení všech významných nepříznivých 
vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné 64

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro 
zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 24

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), 
které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích 32

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) 80

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 41

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 30

H. PŘÍLOHY-STUDIE

Biologický průzkum 150

Rozptylová studie 70

Hluková studie 70

Hodnocení podle § 67 45

Naturové hodnocení (pokud je požadováno příslušným OOP) 90

Dendrologický průzkum 64

Dokumentace EIA
A. ÚDAJE 0  OZNAMOVATELI 20

B. ÚDAJE 0  ZÁMĚRU

Základní údaje 24

Údaje o vstupech 48

Údaje o výstupech 48

C. ÚDAJE 0  ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 32
Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a 
popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny 150

Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení 
záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a 
vědeckých poznatků posoudit

24

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, 
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, 
dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru,

400

Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných 
nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů 
z nich plynoucích

64

Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů 1 a II z hlediska jejich 
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na 
možnost přeshraničních vlivů

80

Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a 
snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis 
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování 
možných negativních vlivů na životní prostředí

64

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro 
zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 32

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech) 24

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 80

F. ZÁVĚR 41

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 30

H. PŘÍLOHY-STUDIE EIA

Vlivy na zdraví 130

Rozptylová studie (případně aktualizace, pokud byla studie součástí oznámení) 95

Hluková studie (případně aktualizace, pokud byla studie součástí oznámení) 90

Měření hluku 40

Biologický průzkum (případně aktualizace, pokud byl součástí oznámení) 150

Hodnocení podle §67 ZOPK (případně aktualizace) 90

Naturové hodnocení (pokud je požadováno příslušným OOP) 90

Migrační studie 90 , ,



Dendrologický průzkum (pokud nebyl součástí oznámení) 64

Měření hluku 40
Vyhodnocení vlivů z hlediska klimatu 40

Vyhodnocení vlivů na vodní útvary podle Směrnice o vodách 40

Cena A-H celkem bez DPH



SPECIFIKACE - VIZUALIZACE, VIDEOKOMPOZICE A FOTOKOMPOZICE
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňkv.

Popis prací
Zadavatelem  

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod. Cena Kč

A.VIZUALIZACE 130

V ýrob a  m ode lu  o b je k tu  obsažených v  požadované scéně 

N a te x tu ro vá n í tě c h to  obektů  

V y tv o ře n í m a te riá lů  a následného  na svě tlen í 

Kom pozice kam er

■ R endering a po stp rodukce
Technická specifikace - • Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s ohledem na 
požadovaný formát A4 150 DPI a možnost případného tisku 
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga, *.png,

B. FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRESŮ DO FOTOGRAFII) 300

■ Pořízení fo to g ra fií na zák ladě  spec ifikace  ob je d n a te le
~ V ýrob a  10 - t i ks 3D zákresů  do fo to g ra fií d le spec ifikace  
o b je dna te le________________________________________________________________
■ V y tv o ře n í m apového  podk ladu  s vyzna čen ím  po lo hy  a sm ěru  3D
zákresů  v  ( fo rm á t A 3)_____________________________________________________
Technická specifikace - • Kvalita foto -  3840 x 2160, s ohledem na požadovaný formát A4 
150 DPI a možnost případného tisku
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto
• Nosič -  DVD

C. VIDEOKOMPOZICE 1870
• Obhlídky stavby, přípravné práce
• Studium projektové dokumentace
• Pořízení pozemní foto a video dokumentace
• Pořízení letecké foto a video dokumentace
• Třídění a zpracování záběrů
• Export foto a video dokumentace
•Vytvoření scénáře a komentáře pro videokompozici projektu
• Zpracování modelu terénu včetně jeho úprav a textury 
•Zpracování jednotlivých modelů objektů
• Začlenění trasy do terénu
• Stabilizace obrazu, kompozice, tracking
• Animace objektů a jednotlivých kamer
• Rendering testovací, resp náhledový v průběhu prací
• Rendering finální (výpočet animace z 3D modelu dle drah kamer)
• Komponování hudby, která bude použita na pozadí v průběhu celé prezentace
• Vytvoření zvukových efektů (zvuky aut, okolní hluky apod.), pro reálné oživení 
prezentace
• Namluvení komentáře profesionálním speakrem v nahrávacím studiu
• Postprodukce prezentace (pohybové rozmazání objektů, viditelnost, sladění barev)
• Finální zpracování videokompozice (videoeditace) - export, střih, efekty, barevné 
korekce, doplnění map, log, popisků do výsledného videa
• Export prezentace do požadovaného formátu
• Licenční práva na dodanou prezentaci bez teritoriálního a množstevního omezení
• Distribuce prezentace k cílovým uživatelům
• Export prezentace pro internetové prohlížeče

Technická specifikace -• Kvalita foto -  3840x2160
• Kvalita video -  FULL HD (1920x1080 bodů)
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto *.MPEG-4 (H.264), *.mpg pro video
• Nosič -  DVD

Cena A-C celkem bez DPH



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Typový příklad - D14 OBCHVAT JITKOVA

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP, DUSP/DUSP-DI/DPS a VD-ZDS)

O ceněný rozp is  s lužeb bude  zpracován d le  S m ěrn ice  p ro  dokum entac i staveb pozem ních  kom un ikací schválená  M inisterstvem  dopravy, O dborem  
pozem ních kom unikací, v  p la tném  znění v  rozsahu pňm ěřeném  charakte ru  s tavby s upřesněním  pod le  těch to  zadávacích  podm ínek.

SPECIFIKACE DSP/DUSP/DUSP-DI/DPS

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňkv

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hod

A. P rů v o d n í z p rá va  

1. Id e n t i f ik a č n í  ú d a je

2. Č le n ě n í s ta v b y  na o b je k ty  a te c h n ic k á  a te c h n o lo g ic k á  z a říze n í

3 . S ezn a m  v s tu p n íc h  p o d k la d ů

B. S o u h rn n á  te c h n ic k á  z p rá va

1. P op is  ú z e m í s ta v b y

2. C e lk o v ý  p o p is  s ta v b y

3 . P ř ip o je n í na te c h n ic k o u  in f ra s t r u k tu ru

4 . D o p ra v n í ře š e n í

5 . Ř ešen í v e g e ta c e  a s o u v is e jíc íc h  te ré n n íc h  ú p ra v

6 . P op is  v liv ů  s ta v b y  na ž iv o tn í  p ro s tř e d í  a je h o  o c h ra n a

7. O c h ra n a  o b y v a te ls tv a

8 . Z á sad y  o rg a n iz a c e  v ý s ta v b y

9 . C e lk o v é  v o d o h o s p o d á řs k é  ře š e n í

C. S itu a č n í v ý k re s y

1. S itu a č n í v ý k re s  š irš íc h  v z ta h ů

2. K a ta s trá ln í  s itu a č n í v ý k re s

3 . K o o rd in a č n í s itu a č n í v ý k re s

4 . S p e c iá ln í s itu a č n í v ý k re s

D . l  D o k u m e n ta c e  o b je k tů  a te c h n ic k ý c h  a te c h n o lo g ic k ý c h  z a říz e n í

- s ta v e b n í č á s t

1. O b je k ty  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c í v č e tn ě  p ro p u s tk ů

1 .1  T e c h n ic k á  z p rá va

1.2  V ý k re s y

2. M o s tn í  o b je k ty  a zd i

2 .1  T e c h n ic k á  z p rá va

2 .2  V ý k re s y

3 . V o d o h o s p o d á řs k é  o b je k ty  - o d v o d n ě n í  p o z e m n í k o m u n ik a c e

3 .1  T e c h n ic k á  z p rá va

3 .2  H y d ro te c h n ic k é  v ý p o č ty

3 .3  S ta tic k é  v ý p o č ty

3 .4  V ý k re s y

4 . O b je k ty  o s v ě t le n í  p o z e m n í k o m u n ik a c e

4 .1  T e c h n ic k á  z p rá va

4 .2  V ý k re s y

5 . O b je k ty  p o d z e m n íc h  s ta v e b

5 .1  T e c h n ic k á  z p rá va

5 .2  V ý k re s y

5 .3  S ta tic k á  č á s t

6 . O b je k ty  z a říz e n í p ro  p ro v o z n í in fo rm a c e  a p ro  in te l ig e n tn í  

d o p ra v n í  s y s té m  n e b o  s y s té m y  d o p ra v n í  te le m a t ik y

6 .1  T e c h n ic k á  z p rá va

6 .2  V ý k re s y

7 . O b je k ty  d ra h

8. O b je k ty  p o z e m n íc h  s ta v e b

9. O s ta tn í  s ta v e b n í o b je k ty

10. P o žá rn ě  b e z p e č n o s tn í  ře š e n í

D .2  D o k u m e n ta c e  o b je k tů  a te c h n ic k ý c h  a te c h n o lo g ic k ý c h  z a říz e n í

- te c h n o lo g ic k á  č á s t

2 .1  T e c h n ic k á  z p rá va

2 .2  V ý k re s y  

D o k la d o v á  č á s t

1. G e o d e t ic k ý  p o d k la d  p ro  p ro je k to v o u  č in n o s t  z p ra c o v a n ý  p o d le  

j in ý c h  p rá v n íc h  p ře d p is ů

2 P o d ro b n ý  p e d o lo g ic k ý  p rů z k u m

3 G e o te c h n ic k ý  p rů z k u m  - re še rše

4  H y d ro g e o lo g ic k ý  p o s u d e k

S o u v is e jíc í d o k u m e n ta c e , p o d k la d y  a p rů z k u m y

1. D o k u m e n ta c e  p ro  o d n ě t í  ze ZPF

2. D o k u m e n ta c e  p ro  o d n ě t í  z PUPFL

3. P ro je k t  o d p a d o v é h o  h o s p o d á řs tv í

4 . D o k u m e n ta c e  p ro  p ro je d n á n í  s p ř ís lu š n ý m i ú tv a ry  d rá h y

5 . D e n d ro lo g ic k ý  p rů z k u m

4

6

6

8
15

15

50

20
90

12
45

120

32

45

2 50

3 8 0

6 4 5 0

3 8 0

3 5 0 0

150

200
3 5 0

7 5 0

30

120

200
150 0

200

50

3 0 0

200
4 0 0

200

45

4 9 0

8 0 0

130

2 78

2 50

5 0 0

2 80

70

110

Počet hodin Hodinová sazba 
Kč/hod.

Cena Kč DSP Cena Kč DUSP/DPS Cena Kč DUSP-DI

n<

n<

n<



6. P rů z k u m  in ž e n ý rs k ý c h  s ítí  vč . je j ic h  o v ě ře n í  s p rá v c i 60 ™  1 1 "’n ™  1 "’n ™  1 "’n ™

7. H lu k o v á  s tu d ie 3 5 0

8  .P ř íro d o v ě d n ý  (b io lo g ic k ý )  p rů z k u m , m ig ra č n í s tu d ie 3 2 0

9. R o z p ty lo v á  s tu d ie 2 50

10. P o s o u z e n í s tá v a jíc íc h  o b je k tů  v  b líz k o s t i s ta v b y 64

11. P o s o u z e n í m o ž n o s t i o v liv n ě n í  s tá v a jíc íc h  s tu d n í 81

12. O v ě ře n í p la tn o s t i  E IA  (v e r if ik a č n í a o v ě řo v a c í s ta n o v is k o  k EIA) 3 5 0

13. P ro je k t  GPT 2 20

14. Z á b o ro v ý  e la b o rá t  a g e o m e tr ic k é  p lá n y 128 0

O d h a d  s ta v e b n íc h  n á k la d ů 81

P lán  BOZP 26

R e p ro g ra fie 180  0 0 0

SOUČET celkem za DSP/DUSP/DUSP-DI (bez DPH)
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) dle RD

DSP/DUSP/DUSP-DI celkem (bez DPH)

SPECIFIKACE VD-ZDS
Pozn.: Uchazeč v rámci řářo části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu -  m odré bu ň ky .

Popis prací
Zadavate l 

předpokládaný  
Dočet hodin

počet
hodin

Kč/hod C ena v Kč

N erealizované po lo žk y  neb u d o u  oceňovány  (označeny  "N eobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva 40

1. Přehledná situace 250

2. Koordinační situace 500

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 380

4. Bilance zemních prací 220

5. Zásady organizace výstavby 180

6. Celkové vodohospodářské řešení 500

B. Stavební část

Souhrnně stavební objekty řady Oxx 550

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 13000

Souhrnně stavební objekty řady 2x 9500

Souhrnně stavební objekty řady 3xxa 4xx 3800

Souhrnně stavební objekty řady 5xx 4450

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 2000

D. Doklady 200

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 980

F. Kontrolní rozpočet 350

G. Souvisící dokumentace 350

H.ZTKP 700

Reprografie v počtu dle VOP 200 000

Celkem VD-ZDS bez DPH
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) dle RD

VD-ZDS celkem bez DPH



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - D14 OBCHVAT JITKOVA
III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP a společnému povolení/povolení záměru 

včetně majetkoprávního projednání (DUSP/DUSP-DI/DPS)

Pozn.: Dodvatel v rámci této části jff ilh f fliM i  v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňk&_____________

Zadavatelem Počet Hodinová sazba Cena Cena
Služba předpokládán 

ý počet hod hodin Kč / hod Kč Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

IČ k SP

IČ ke
spolenému

povolení
(DUSP/DUSP-

DI/DPS)

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 
EIA,—) 48

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby 32
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 
a dotčenými orgány státní správy.
Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to v souladu s platnými 
právními předpisy a zákony, zeiména:

600

ČÁST A-CELKEM

Zadavatelem
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B předpokládán

ý počet hod
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 
uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu 40

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů 
nemovitostí 58

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 
budov v TZ
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 
věcného břemene
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 
porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných 
vlastníků 81

Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 
uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 
(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 
projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 
smlouvy typu:
A )  kupní sm louvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém  
záboru 280

B) směnné smlouvy, sm louvy o předání majetku státu a o 
změně příslušnosti hospodařit, aj. 150

C ) kupní sm louvy na porosty v dočasném záboru a pod  
VB 100

D) sm louvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS 130
E) nájem ní smlouvy, sm louvy o výpůjčce aj. 80



jednání s vlastníky-fyz. i práv. osobami, příp. konkursními 
správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření 
veškerých potřebných smluv v rámci stavby

100

-------------------1----------------------------1------------------- 1---------------------

zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění 
duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 120

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 
geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 
dohod aj. do KN

100

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 
smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

81

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách 
inženýrských sítí 105

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS 
a investorem vč. jejich uzavření 64

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
oprávněným a povinným z věcného břemene 64

podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení 
věcného břemene 64

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 
kraje, ZVHS apod.) 81

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 
práva a to zejména:
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 190
B) lis tiny prokazující splnění podm ínky vyvlastnění dle § 5 
zákona č. 184/2006 Sb. 300

C) GP oddělovací nebo GP na VB 250

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti

sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 
práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 
řízení

100

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 120
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 
lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků 
ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 
přebytečné ornice

80

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 
pro podání žádosti o stavební povolení. 120

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 
platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 
podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

100

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 
vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 
zemědělských kulturách a lesních pozemcích

80

následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav. 
zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 
osoby oprávněné a povinné)

100

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 
břemeni 100

Obstarání potřebných nabývacích listin 81
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních 
řízeních u správních orgánů 100

ČÁST B CELKEM

Zadavatelem
Počet hodin Hodinová sazba Cena CenaSPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C předpokládán 

ý počet hod
Kč/ hod Kč Kč



Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast najednáních, předání 
pravomocného stavebního povolení

120

------------------- 1----------------------------1------------------- 1---------------------

ČÁST OCELKEM

Zadavatelem Hodinová sazba 
Kč/ hod

Cena
Kč

Cena
KčSPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D předpokládán 

ý počet hod
Počet hodin

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.

100

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 
SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 
objednatele

300

ČÁST D CELKEM
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Typový příklad - D14 OBCHVAT JITKOVA
IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 
(TP) včetně technické pomoci 
BIM
Technická pomoc objednateli 
(AD)
Cena TP+AD celkem bez DPH

* ) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 
náklady na PHM, stravné apod.



Příloha č. 5 k:

Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky 
staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023,

01ST-001165

Vzory
(Výzvy, Smlouvy, předávacího protokolu, bankovní záruky

zajištěni splněni smlouvy 
a Smlouvy o zpracování osobních údajů)

i



Příloha č. 5 k Rámcové dohodě na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle
RED BOQK a YELLOW BQOK 2023

Seznam vzorů:

1. Smlouva
Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací
Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované 

Objednatelem
Příloha č. 3 Odměna a platba 
Příloha č. 4 Harmonogram
Příloha č.5 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu

2. Předávací protokol ke Smlouvě

3. Výzva k předložení nabídky

4. Bankovní záruka - zajištění splnění Smlouvy

5. Smlouva o zpracování osobních údajů



VZOR

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: [bude doplněno] 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: [bude doplněno] 
Název související veřejné zakázky: [bude doplněno]

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Smlouva"):

i* Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390

CZ65993390 
příspěvková organizace

[případně bude uveden jiný bankovní učet s ohledem na druh akce] 
datová schránka: 
zastoupeno:

Smlouvu]
[bude doplněna osoba, která bude podepisovat

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:

[bude doplněno] 
[bude doplněno]

[bude doplněno] 
[bude doplněno]

kontaktní osoba ve věcech technických: [bude doplněno] 
e-mail: [bude doplněno] 
tel [bude doplněno]
(dále jen „objednatel”)

2. [Název konzultanta podle Rámcové dohody]
[Název oprávněného zástupce konzultanta podle Rámcové dohody, v případě společné nabídky 
dodavatelů, vedoucího (správce společnosti)] 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:

[doplní konzultant] 
[doplní konzultant] 
[doplní konzultant] 
[doplní konzultant] 
[doplní konzultant] 

[doplní konzultant] 
[doplní konzultant] 
[doplní konzultant] 
[doplní konzultant]



tel:
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail:

[doplní konzultant] 
[doplňi konzultant] 
[doplní konzultant] 

[doplm konzultant]

[bude doplněno o další společníky v případě společné nabídky dodavatelů] ̂ _ v
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
(dále jen „konzultant") na straně druhé

[bude doplněno] 
[bude doplněno] 
[bude doplněno] 
[bude doplněno] 
[bude doplněno]

a

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:
- [bude doplněncj];
- [bude doplněno].
Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v teto Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v 
přílohách této Smlouvy uveden termín „Služby", „plnění" nebo „dílo" platí, že se jedná o 
totožný termín ve všech mluvnických formách a podobách.

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou 
uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou 
cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
dohodou na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle RED BOOK a 
YELLOW BOOK 2023, číslo 01ST-001165 (dále jen „Rámcová dohoda")

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást 
budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní 

podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné 

podmínky
4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
5) Rámcová dohoda



6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a
TP 92 ..........

7) Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a 
to včetně BIM protokolu

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění
v Kč

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena 
Služeb v Kč

včetně DPH

[doplní konzultant] [doplní konzultant] [doplní konzultant]

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou, specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 
Rozsah služeb této Smlouvy

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze 
za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými
v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je 
[bude doplněno].

Článek III.
Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a Ihňt pro předání a převzetí 
plnění je součástí Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: [bude doplněno]

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je 
dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro 
řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.



3. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 
zakázky", platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: [bude doplněno], 
(podmínky upřesňující rámec stanoveny v Rámcové dohodě).

5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o 
odborném personálu".

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný 
způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: [bude doplněno],

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu 
jsou:
za objednatele [bude doplněno| 
za konzultanta [bude doplněno],

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta: [bude 
doplněno], které konzultant objednateli předá v termínu: [bude doplněno],

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, 
které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl.
3.11.1 Smluvních podmínek. Dozví-li se konzultant o takových okolnostech nebo 
záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat a postupovat podle čl. 3.1.3 
Smluvních podmínek.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracovaní osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně 
vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních 
údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy 
o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby 
byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy 11 11

11. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:



Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: [bude doplněno!
adresa: [bude doplněno]
PSČ: [bude doplněno]
k rukám: [bude doplněno]
Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslaný na následující
kontaktní adresu objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor [bude doplněno]
e-mail [bude doplněno]
k rukám: [bude doplněno]

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy Objednatel je oprávněn jednostranně 
prodloužit dobu trvání Smlouvy a dobu plnění Služeb dle Přílohy č. 4 Harmonogram, a 
to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: [budou doplněny konkrétní podmínky 
pro tuto změnu a obsah změny. např. vázanost prodloužení Smlouvy na splnění cíle, 
dokončeni projektu atd.|.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

L Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěat pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska
destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

a nem ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem 
nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1,

1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů 
či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný 
ruským státním příslušníkem, íýzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku



c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d, žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavřeni
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním
příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem
v Rusku,

e. žádny z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plněni této
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či
nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou
osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku2 3,

f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plněni této
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn
jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu
či orgánu se sídlem v Rusku.

g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije 
v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto 
finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech1 v souvislosti s konfliktem na 
Ukrajině nebo v jejich prospěch

[Pozn. pro zpracovatele zeleně podbarvený text platí pouze pro nadlimitní zakázky. U 
podlimitnich zakázek jej smažte.]

5. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. I Rozsah služeb, včetně soupisu prací
Příloha č.2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované 

Objednatelem
Příloha č. 3 Odměna a platba 
Příloha č. 4 Harmonogram
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu 2 3

2 D T T 0

3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU)č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Příloha č. 1

PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO VELKÉ ZAKÁZKY STAVEB POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ REALIZOVANÝCH DLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK RED BOOK A

YELLOW BOOK 2023

ROZSAH SLUŽEB 

ČL 1
Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1,22[bude doplněno podle názvu uvedeného ve Smlouvě]

Specifikace projektu: [bude doplněno podle rozsahu Dílčí veřejné zakázky zadávané v 
minitendru]

[Pozn pro zpracovatele: uvede se podrobný popis projektu řešeného příslušnou Smlouvou, 
popis bude jednoznačně definovat všechny požadované výstupy, uvádět souvislosti/koordinaci 
s jinými již zpracovanými nebo probíhajícími službami apod ]

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci a podklady:

-  [bude doplněno ]
-  [bude doplněno ]
-  [bude doplněno ]

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi
zahájit poskytování Služeb: [osoba, která je uvedena ve Smlouvě jako ředitel úseku výstavb)
úditel příslušné organizační jednotky, kontaktní osoba ve věcech smluvních]

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), 
přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost 
soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb). [Pozn pro zpracovatele V případě 
potřeby upřesněni nebo doplnění Rozsahu služeb zpracovatel doplní podle potřeby popis do 
položky Soupisu prací ve smyslu tohoto odstavce ]

ČI. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy



Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, 
protihlukové stěny, SSUD apoci), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat 
především: [Pozn. pro zpracovatele: Z výčtu budou vypuštěny služby, které nejsou předmětem 
plnění. |

a) vyhotovení dokumentace ve stupni TES;
b) posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA); _______________
c) vyhotoveni projektové dokumentace ve stupni DUR fbez / včetně BIMJ (dokumentace k 

územnímu rozhodnutí);
d) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP [bez / včetně B1M] (dokumentace ke 

stavebnímu povolení) včetně související přílohy BOZP;
e) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP [bez / včetně B1M] (dokumentace

pro vydání společného povolení); __________________
f) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP-DI [bez / včetně BIM]

(dokumentace pro vydání společného povolení); ________________
g) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS [bez / včetně BIM] (vybrané 

dokumenty zadávací dokumentace stavby) nebo ZDS pro stavby realizované na základě 
smluvních podmínek FIDIC -  žlutá kniha;

h) výkon inženýrské činnosti k UR (územnímu rozhodnutí) a/nebo k SP (stavebnímu 
povolení) a/nebo společnému povolení DUSP/DUSP-DI;

i) výkon majetkoprávního vypořádání;
j) výkon autorského dozoru;
k) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;
l) zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle 
požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu 
plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci RSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných RSD ČR, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro RSD ČR, v 

platném znění
- C3 Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro RSD ČR, v 

platném znění
- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 

jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 

platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících 

předpisů a vyhlášek;



- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 
souvisejících předpisů a vyhlášek;

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- Interní předpisy RSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné 

na stránkách RSD CR (www.rsd.cz).
- BIM Protokol [Pozn. pro zpracovatele: Vypustit, pokud není součástí předmětu plnění.]
- Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury v platném 

znění, dostupné na stránkách RSD ČR (www.rsd.cz) [Pozn pro zpracovatele: Vypustit, 
pokud není součástí předmětu plnění ]

Projektová dokumentace všech požadovaných dokumentací staveb pozemních komunikací 
(včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, telematiky, apod.)
bude zpracována v souladu s platnými vyhláškami ke stavebnímu zákonu (např. vyhláškou č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve zněí pozdějších předpisů; s vyhláškou č. 146/2008 Sb. 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů; 
resp. příslušnými vyhláškami k zákonu č. 283/2021 Sb. v platném znění) a Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem 
pozemních komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny musí schválit 
Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec těchto předpisů jsou uvedeny v příslušné 
Smlouvě.

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 
Sb. v platném znění.

Požadavky na zpracováni BIM se řídí BIM Protokolem, přičemž zpracovatel je povinen 
respektovat i další předpisy a metodiky Objednatele, jakožto i dílčí vývoj v této oblasti aktuální 
v době zpracování Služby dle konkrétní Smlouvy.

Pakliže jsou konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku 
(expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla 
taková osoba Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti konzultanta dle 
Smlouvy tím nej sou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků 
dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, 
tunely /jsou-li/) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení 
katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a 
zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li 
Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 
technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních 
komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen ,,EIA“).

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž:

-řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 
1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.

http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz


- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 
1.4.2015 ve smyslu či. Ilzákonač. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MZP č.j. 
44968/ENV/15 a zpracováni žádosti o závazné stanovisko (k ověřeni souladu);

ČI. 3
Předmět plnění

[Pozn. pro zpracovatele Zpracovatel v niže uvedeném textu ponechá jenom relevantní kapitoly 
odpovídající Specifikaci projektu ]

TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE

TES bude realizována v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, 
v souladu s platným zněním stavebního zákona, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, 
v platném znění (dále jen „Směrnice") a dle podmínek a požadavků Objednatele. Všechny 
odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich 
upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Součástí prací může být zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro 
zpracování TES v rozsahu dle Směrnice, pokud je požadavek na jejich zpracování uveden ve 
Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací Tyto průzkumy a podklady budou součástí 
související dokumentace.

Součástí prací je vyhotovení projektu podrobného GTP dle TP 76 pro navazující stupeň 
přípravy stavby a součinnost při provádění průzkumu GTP, pokud je uvedeno ve Specifikaci 
služeb a/nebo v soupisu prací.

Součástí může být zpracování dopravního modelu, ekonomického hodnocení návratnosti 
stavby (ITDM-4) a zpracování záměru projektu (příp. aktualizace záměru projektu), pokud je 
požadavek na zpracování uvedený ve Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací.

POSOUZENÍ VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 
č. 100/2001 Sb. v platném znění.

DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ (DUR)

DUR bude realizována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb'1), ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon"), ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu 
se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice") a dle 
podmínek a požadavků Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny musí schválit



Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec těchto předpisů jsou uvedeny v příslušné 
Smlouvě.

Součástí prací je zajištění níže uvedených průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DUR. 
Náklady na zajištění níže uvedených podkladů/průzkumů jsou součástí příslušné položky 
Soupisu prací (rozpisu služeb) -  část Technická pomoc.

Průzkumy a podklady zajišťované Konzultantem: [bude doplněno ]

Pozn. pro zpracovatele: konkrétní požadavky na provedení průzkumů a požadavků je nutno * V * V
uvést ve Specifikaci - viz čl 1 a v soupisu prací [|

Tyto průzkumy a podklady jsou součástí související dokumentace.

Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení 
předávaných podkladů dle Cl 1 této Přílohy.

Součástí prací není vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu -  vyhotoví jiný 
konzultant. Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení 
geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí Objednateli do 21 kalendářních dní 
od předání geotechnického průzkumu Objednatelem. Pokud Konzultant nesdělí Objednateli v 
uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro 
zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny 
podklady pro projekt zajišťované Objednatelem.

Součástí prací je vyhotovení projektu podrobného GTP dle TP 76 pro navazující stupeň 
přípravy stavby a součinnost při provádění průzkumu GTP, pokud je uvedeno ve Specifikaci 
služeb a/nebo v soupisu prací. .

Konzultant, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva 
životního prostředí potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí 
je v souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko 
EIA"), tj, konzultant prověří, zda při zpracování čistopisu DUR nedošlo ke změnám 
technického řešení stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

Součástí plnění je mimo jiné i záborový elaborát (ZE), pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. 
Konzultant je povinen zpracovat návrh konceptu ZE (tzn. ZE pro odsouhlasení hranic pro 
tvorbu geometrického plánu), projednat návrh hranic trvalých záborů, dopad dočasných záborů 
a věcných břemen včetně řešení rizik s dopadem do majetkoprávního vypořádání a zbytkových 
parcel.

V rámci odevzdání čistopisu projektové dokumentace dle smlouvy, musí být doložen i čistopis 
ZE v obsahu a kvalitě dle datového předpisu C3 pro stupeň ZE-DUR.

Pokud je v soupisu prací uvedeno, Konzultant zpracuje a vyznačí v souladu s legislativou 
oddělovací GP na základě Objednatelem odsouhlaseného ZE-DUR, zajistí ověření GP UOZI a 
katastrem nemovitostí a zpracuje čistopis ZE-DUR dle ověřených GP a stavu katastrálního 
operátu dle datového předpisu C3. Nedílnou součástí dokumentace je vždy výměnný formát 
záborového elaborátu VFZE pro automatické zadání stavby do systému majetkoprávního 
vypořádání MPV



DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP)

DSP bude realizována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
o dokumentaci staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb , o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon"), ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, v platném znění, a jeho prováděcích vyhlášek, v souladu s obecně závaznými právními 
a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění (dále 
jen „Směrnice") a dle podmínek a požadavků Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny 
musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v 
příslušné Smlouvě.

Součástí prací je zajištění níže uvedených průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DSP. 
Náklady na zajištění níže uvedených podkladů/průzkumů jsou součástí příslušné položky 
Soupisu prací (rozpisu služeb) -  část Technická pomoc.

Průzkumy a podklady zajišťované Konzultantem: [bude doplněno ]

Tyto průzkumy a podklady jsou součástí související dokumentace.

Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení 
předávaných podkladů dle Cl. 1 této Přílohy.

Součástí prací je vyhotovení projektu doplňkového GTP dle TP 76 pro navazující stupeň 
přípravy stavby a součinnost při provádění průzkumu GTP, pokud je uvedeno ve Specifikaci 
služeb a/nebo v soupisu prací. .

Součástí prací není vyhotoveni podrobného geotechnického průzkumu -  vyhotoví jiný 
konzultant. Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení 
geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí Objednateli do 21 kalendářních dní 
od předání geotechnického průzkumu Objednatelem. Pokud konzultant nesdělí Objednateli v 
uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro 
zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny 
podklady pro projekt zajišťované Objednatelem.

Konzultant, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva 
životního prostředí potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení 
je v souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko 
EIA"), tj, konzultant prověří, zda při zpracování čistopisu DSP nedošlo ke změnám technického 
řešení stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

Součástí plnění je mimo jiné i záborový elaborát (ZE) a geometrické plány, pokud není ve 
Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací, uvedeno jinak.

Konzultant je povinen zpracovat návrh konceptu ZE (zpracován dle datového předpisu), 
vyhodnotit dopady a rozdíly s ZE stupně DUR a projednat návrh hranic trvalých záborů, dopad 
dočasných záborů včetně věcných břemen s jednoznačným řešení rizik dopadající do 
majetkoprávního vypořádání a zbytkových parcel.



Konzultant zpracuje a předá čistopis ZE-DSP s odsouhlasenými hranicemi trvalých a 
dočasných záborů i věcných břemen, který je vstupním podkladem pro tvorbu geometrických 
plánů (GP).

Konzultant zpracuje a vyznačí v souladu s legislativou oddělovací GP na základě Objednatelem 
odsouhlaseného ZE-DSP , zajistí ověření GP UOZI a katastrem nemovitostí a zpracuje čistopis 
ZE-DSP-SP dle ověřených GP a stavu katastrálního operátu dle datového předpisu C3. 
Nedílnou součástí dokumentace je vždy výměnný formát záborového elaborátu VFZE pro 
automatické zadání stavby do systému majetkoprávního vypořádání MPV.

Konzultant zpracuje Harmonogram postupu výstavby s využitím technického předpisu RSD ČR „Ml -  
Metodika pro tvorbu harmonogramu (Katalog prací)".

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ [DUSP / DUSP-DI]

[DUSP bude realizována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce č 499/2006 Sb„ o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů /

DUSP-DI bude realizovaná v rozsahu platné přílohy k vyhlášce č. 583/2020 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní 
infrastruktur^ (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb") ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon"), ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemnich komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice") a dle podmínek a požadavků 
Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich 
upřesnění nad rámec jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Součástí prací je zajištění níže uvedených průzkumů a dalších podkladů pro zpracování [DUSP 
/ DUSP-DI]. Náklady na zajištění níže uvedených podkladů/průzkumů jsou součástí příslušné 
položky Soupisu prací (rozpisu služeb) -  část Technická pomoc.

Průzkumy a podklady zajišťované Konzultantem: [bude doplněno ]

Pozn. pro zpracovatele: konkrétní požadavky na provedeni průzkumů a požadavků je nutno 
uvést ve Specifikaci - viz čl 1 a v soupisu práci ]

[Pozn pro zpracovatele: zpracovatel zadavací dokumentace uvede průzkumy/podklady, ktere 
zajistí konzultant v rámci plnění zakázky (např. geodetické doměření konkrétních míst, 
mimořádná prohlídka konkrétní inženýrské konstrukce apod ). Touto formou je možné zajistit 
pouze drobné doprúzkumy (s výjimkou GTP) nikoliv komplexní podklady pro projekt. 
Komplexní průzkumy/diagnostiky jsou zadávány nezávisle na zpracování projektové 
dokumentace)].

Tyto průzkumy a podklady jsou součástí související dokumentace.

Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení 
předávaných podkladů dle Cl. 1 této Přílohy.



Součástí prací je vyhotovení projektu podrobného GTP dle TP 76 pro dopracování DUSP a 
součinnost při provádění průzkumu GTP, pokud je uvedeno ve Specifikaci služeb a/nebo 
v soupisu prací.

Součástí prací není vyhotovení podrobného doplňkového geotechnického průzkumu -  vyhotoví 
jiný konzultant. Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti 
provedení geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí Objednateli do 21 
kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu objednatelem. Pokud konzultant nesdělí 
Objednateli v uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou 
dostatečné pro zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky 
pro všechny podklady pro projekt zajišťované Objednatelem.

Konzultant, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva 
životního prostředí potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro společné povolení 
je v souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko 
EIA"), tj, konzultant prověří, zda při zpracování čistopisu [DUSP / DUSP-DT] nedošlo ke 
změnám technického řešení stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí

Součástí plnění je mimo jiné i záborový elaborát (ZE) a geometrické plány, pokud není ve 
Smlouvě uvedeno jinak.

Konzultant je povinen zpracovat návrh konceptu ZE (zpracován dle datového předpisu pro 
úroveň DSP), projednat návrh hranic trvalých záborů, dopad dočasných záborů včetně věcných 
břemen s jednoznačným řešení rizik dopadající do majetkoprávního vypořádání a zbytkových 
parcel.

Konzultant zpracuje a předá čistopis ZE-DSP s odsouhlasenými hranicemi trvalých a 
dočasných záborů i věcných břemen, který je vstupním podkladem pro tvorbu geometrických 
plánů (GP).

Konzultant zpracuje a vyznačí v souladu s legislativou oddělovací GP na základě Objednatelem 
odsouhlaseného ZE-DSP, zajistí ověření GP UOZI a katastrem nemovitostí a zpracuje čistopis 
ZE-DSP-SP dle ověřených GP a stavu katastrálního operátu dle datového předpisu C3. 
Nedílnou součástí dokumentace je vždy výměnný formát záborového elaborátu VFZE pro 
automatické zadání stavby do systému majetkoprávního vypořádání MPV.

Konzultant zpracuje Harmonogram postupu výstavby s využitím technického předpisu ŘSD ČR „Ml -  
Metodika pro tvorbu harmonogramu (Katalog prací)“.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE [DUR / DSP / DUSP / 
DUSP-DI]

i. Konzultant je povinen před odevzdáním konceptu projednat rozpracovanou projektovou 
dokumentaci s Objednatelem. Výrobní výbory budou svolány pro každou řadu objektů 
SO a to min. 2x během zpracování konceptu, pokud Objednatel nerozhodne jinak.

ii. V průběhu zpracování projektové dokumentace je Konzultant povinný podle potřeby a 
po dohodě s Objednatelem svolávat další výrobní výbory za účasti všech dotčených 
orgánů a organizací a Objednatelem stanoveným okruhem zástupců Objednatele nebo



externích subjektů. Ze všech projednání je Konzultant povinný zpracovat záznam/zápis 
a projektovou dokumentaci dle požadavku doplnit.

iii. Konzultant se zúčastní, na vyžádání Objednatele, projednávání dokumentace s 
dotčenými organizacemi a doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých 
požadavků.

iv. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. 
Konzultant je povinen výrobní výbor svolat nej později v termínu odevzdání konceptu 
projektové dokumentace. Konzultant se po odsouhlasení Objednatele zúčastní 
majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a doplňuje projektovou 
dokumentaci zejména aktualizacemi ZE a podkladů pro sestavení smluvních 
dokumentů.

ví. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena Objednateli k 
posouzení. Požaduje se předložení úplného konceptu, tj. všech příloh dle příslušných 
Vyhlášek stanovujících rozsah těchto dokumentací a Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací (vyjma příloh, které z podstaty jejich náplně nelze v konceptu 
předložit). Po obdržení vyjádření Objednatele ke konceptu zajistí Konzultant zpravidla 
ve lhůtě do 28 dnů projednání uplatněných připomínek Objednatele včetně příslušných 
specialistů.

Objednatel si vyhrazuje právo žádat odevzdání dokumentace stavebních objektů cizích správců 
v samostatné dokumentaci (dokumentacích). Za takovéto případné rozdělení dokumentace 
nenáleží Konzultantovi nárok na dodatečnou platbu.

Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, dokumentaci pro odnětí ZPF 
a PUPFL, atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou 
vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno 
jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel 
nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního 
stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci. To neplatí, jestliže dokumentace byla 
příslušnému orgánu Konzultantem prokazatelně předložena a projednána, dotyčný orgán však 
následně změní svůj názor nebo požadavky s tím, že tyto požadavky vyvolají podstatné 
přepracování projektové dokumentace.

Dokumentaci musí Konzultant v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s 
dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich 
písemná stanoviska či odsouhlasený záznam zjednání.

Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla), je-li Objednatelem 
stanoven, musí být pozván na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich 
účast nutná či vhodná.

Koncepční změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování jak z 
hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu, pokud je požaduje Objednatel nebo jakákoliv třetí 
strana po vypořádání připomínek Objednatele ke konceptu dokumentace se považují za práce 
nad rámec uzavřené smlouvy za předpokladu, že tyto změny projektové dokumentace, její 
podstatné doplnění či přepracování nejsou důsledkem porušení povinností Konzultanta dle této 
smlouvy. Při takovýchto změnách projektové dokumentace, její podstatné doplnění či



přepracování má Konzultant právo postupovat podle čl. 5 Smluvních podmínek (Variace 
služeb).

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon 
inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení, 
společného povolení, povolení záměru, či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby 
pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního 
rozhodnutí.

Součástí inženýrské činnosti je zajištění správního rozhodnutí pro vyvolané přeložky CEZ 
Distribuce dle PD zpracované CEZ Distribuce.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, 
vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, 
zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení 
a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků 
příslušného stavebního úřadu v rámci územního či stavebního nebo společného řízení, účast na 
jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.

Pro výkon inženýrské činnosti obdrží Konzultant plnou moc Objednatele.

Konzultant je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová 
aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb, a to v rozsahu evidence a 
průběžné aktualizace údajů o postupu inženýrské činnosti. Přístup do systému PPS Objednatel 
poskytne konzultantovi, a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Konzultant má 
povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky v rozsahu dle 
dohody s Objednatelem dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. 
Veškeré náklady spojené s vedením PPS zahrnul dodavatel do nabídkové ceny služeb jako 
celku. Náklady na pořízení a správu aplikace PPS nese Objednatel, přístup do on-line aplikací 
poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

V případě, že je předmětem zakázky zajištění majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností 
rozšířený zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, 
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů 
smluv, jejich projednání a odsouhlasení s Objednatelem, jednání s vlastníky -  fyzickými i 
právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření



smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), 
odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu 
nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také ,,KN“), jednání s příslušnými katastrálními 
úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů 
na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení 
a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB 
se správci IS a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným 
a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení 
věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích 
řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod.

Součástí inženýrské činnosti je zajištění správního rozhodnutí pro vyvolané přeložky CEZ 
Distribuce dle PD zpracované CEZ Distribuce.

V rámci výkonu majetkoprávní přípravy staveb je Konzultant povinen zajišťovat majetkoprávní 
vypořádání v on-line aplikaci Objednatele na vedení majetkoprávního vypořádání (MPV). 
Jedná se o nástroj pro sjednocení přístupu a postupů k majetkoprávnímu vypořádání. On-line 
aplikace MPV je určena pro aktivní řízení procesů a řešení jednotlivých kroků majetkoprávního 
vypořádání. Zajišťuje přehledné, jednotné prostředí pro práci na jednotlivých smluvních 
případech při řešení výkupů, nájmů, věcných břemen či při vyvlastňování. Nabízí aktuální 
přehled jednotlivých procesních kroků a zároveň aktuální přehled stavu majetkoprávního 
vypořádání včetně statistik ve vizuální podobě. Přístup do on-line aplikace MPV poskytne 
Konzultantu Objednatel, a to včetně manuálu školení, podpory a na její použití. Vstupem pro 
zavedení/aktualizace ZE do systému je vždy VFZE z důvodu automatizace a garantovaného 
vedení procesu majetkoprávního vypořádání podporou MPV, který je nedílnou součástí 
ověřeného záborového elaborátu od UOZI.

Konzultant je povinen v on-line aplikaci MPV pracovat a průběžně evidovat všechny 
požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému MPV zadávat změny.

Konzultant je povinen využívat veškeré vzory smluv atd., které jsou Objednatelem požadovány 
a pro tento účel implementovány v MPV.

Veškeré náklady spojené s vedením MPV zahrnul dodavatel do nabídkové ceny služeb jako 
celku. Náklady na pořízení a správu aplikace MPV nese Objednatel, přístup do on-line aplikace 
poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy rozumí též majetkoprávní činnost 
či majetkoprávní příprava.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Konzultant musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení (supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat 
jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení projektové dokumentace je 
Konzultant povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení, 
odsouhlasenými Objednatelem. Pokud bude Objednatelem stanoven koordinátor projektových 
prací, j e Konzultant povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených Objednatelem.



Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím najatého konzultanta) je součást 
plnění a související náklady zahrne Konzultant do nabídkové ceny.

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ 
STAVBY (DÁLE JEN ,,VD-ZDS“)

Konzultant je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí 
schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné 
Smlouvě.

V rámci zpracování VD-ZDS je Konzultant povinen dbát pokynů Objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi 
Konzultantem a Objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací. Objednatel 
je oprávněn požádat zpracovatele o předání projektu Základní vytyčovací sítě v předstihu samostatně, a 
to bez nároku na platbu za samostatné předání výše uvedeného projektu. Součástí plnění je i projekt 
skrývek pro ZAV, pokud je uveden v soupisu prací.

Součástí \D-ZDS je i technická podpora Objednateli při zpracování vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu 
prací a ZTKP. Náklady za tuto činnost zahrne Konzultant do nabídkové ceny za zpracování 
VD-ZDS.

Pokud bude stavba zadávána na základě smluvních podmínek FIDIC „žlutá kniha“ je 
předmětem zpracování ZDS především:

a) Rozpracování technického řešení v podrobnosti a rozsahu dle požadavků zadavatele;
b) Zpracování Harmonogramu postupu výstavby dle Metodiky pro časové řízení u 

stavebních zakázek (pro SO 100 a 200 bude HMG zpracován nejméně do 2. stupně 
podrobnosti) a současně s využitím technického předpisu RSD ČR „Ml - Metodika pro tvorbu 
harmonogramu (Katalog prací)"8

c) Požadavky Objednatele ve smyslu FIDIC žlutá kniha
d) Výkaz konstrukčních celků
e) Harmonogram plateb ve smyslu FIDIC žlutá kniha

[Pozn pro zpracovatele Poslední odstavec (ZDS pro FIDIC „žlutá kniha'8) bude ponechán 
pouze za předpokladu, že jsou tyto služby předmětem plnění ]

SPECIFIKACE PRACÍ PRO VIZUALIZACI, VIDEOKOMPOZICI A 
FOTOKOMPOZICI

[Pozn. pro zpracovatele: v souladu s rozsahem Smlouvy se vybere z níže uvedených možnosti |

a) Viznalizace

Konzultant zajistí zpracování vizualizace v rozsahu:



- Zpracování modelů objektů obsažených v požadované scéně ve shodě s PD
- Zpracování modelů dopravního provozu, vegetace, stávajícího stavu je-li to požadováno
- Aplikace materiálů na vymodelované objekty
- Nasvícení scény
- Kompozice kamer
- Render vybraných pohledů
- Postprodukce (barevné korekce)
- Mapový podklad s vyznačením polohy kamer zvolených pohledů
- Sazba výsledného dokumentu s doplňující grafikou

Technická specifikace výstupních souborů

- Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s ohledem na požadovaný formát A4 300 DPI 
a možnost případného tisku

- Formát pro export jednotlivých pohledů -  *.jpg, *.tif
- Formát výsledného dokumentu -  *.pdf, *.pptx, *.ppsx(PowerPoint)
- Média -  CD, DVD, Flash disk (dle požadavku objednatele)

Výstupní protokol s písemným prohlášením Dodavatele o převodu veškerých licenčních, 
duševních či autorských práv k dílu z Dodavatele na Objednatele. Licence kDílu bude na 
Objednatele převedena jako výhradní a neomezená.

bl Fotokompozice

Konzultant zajistí zpracování fotokompozice v rozsahu:

- Pořízení leteckých a pozemních fotografií na základě specifikace objednatele
- Zpracování modelů objektů obsažených v požadované scéně ve shodě s PD
- Zpracování modelů dopravního provozu, vegetačních úprav a dalších objektů 

relevantních pro zvolenou scénu
- Aplikace materiálů na vymodelované objekty
- Nasvícení scény
- Kompozice kamer tak, aby model byl korektně umístěn do fotografie
- Render perspektivních pohledů
- Postprodukce (maskování, retuš, barevné korekce)
- Mapový podklad s vyznačením polohy kamer zvolených pohledů
- Sazba výsledného dokumentu s doplňující grafikou

Technická specifikace

- Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s ohledem na požadovaný formát A4 300 DPI 
a možnost případného tisku

- Formát pro export jednotlivých pohledů -  *.jpg, *.tif
- Formát výsledného dokumentu -  *.pdf, *pptx, *.ppsx (PowerPoint)
- Média -  CD, DVD, Flash disk (dle požadavku objednatele)
- Výstupní protokol s písemným prohlášením Dodavatele o převodu veškerých 

licenčních, duševních či autorských práv k dílu z Dodavatele na Objednatele. Licence 
k Dílu bude na Objednatele převedena jako výhradní a neomezená.

cl Videokompozice



Konzultant zajistí zpracování videokompozice v rozsahu:

- Pořízení leteckých a pozemních videozáběrů s ohledem na charakter plánované stavby 
a důležité objekty dle specifikace objednatele

- Zpracování osnovy (scénáře) výsledného dokumentu a projednání se zadavatelem
- Zpracování doprovodného komentáře a po odsouhlasení zadavatele zajištění namluvení 

profesionálním dabérem
- Zpracování 2D části dokumentu -  grafika dokumentu, identifikační údaje, geografická 

poloha, parametry stavby, širší souvislosti, případně historie vývoje projektu
- Zpracování modelů objektů (komunikace, mosty, tunely), vybavení (dopravní značení, 

svodidla, PHS apod.) na základě PD určené zadavatelem
- Zpracování modelů a animace dopravního provozu, stávající vegetace a dalších objektů 

relevantních pro zvolenou scénu
- Aplikace materiálů na vymodelované objekty
- Nasvícení scény
- Kompozice (tracking) kamer, tak aby model byl korektně umístěn do zvolených 

videozáběrů
- Render náhledový k projednání se zadavatelem
- Render finální
- Postprodukce -  střih, maskování, retuš, barevné korekce, hudební doprovod, komentář, 

kompozice jednotlivých částí, tak aby výsledné dílo působilo maximálně realisticky a 
dávalo dobrou představu o výsledné podobě plánované stavby a jejímu umístění v 
krajině

Technická specifikace

- Parametry výsledné videokompozice -  kódování videa MPEG-4 (H.264), kontejner 
*.mp4, HD (1920 x 1080), frekvence 25 snímku za sekundu

- Parametry zdrojových videozáběrů -  UHD (4K) 3840 x 2160, bez komprese s ohledem 
na možný požadavek statický pohledů a případný tisk formátu A4 300 DPI

- Formát pro export jednotlivých pohledů -  *.jpg, *.tif
- Média -  CD, DVD, Flash disk (dle požadavku objednatele)
- Výstupní protokol s písemným prohlášením Dodavatele o převodu veškerých 

licenčních, duševních či autorských práv k dílu z Dodavatele na Objednatele. Licence 
k Dílu bude na Objednatele převedena jako výhradní a neomezená.

Technické požadavky

Pozemní a letecká foto dokumentace bude pořízena v rozlišení min. 8,29 MPX (3840x2160 
bodů). Požadované rozlišení umožní v případě potřeby zrealizovat statický zákres v tiskové 
kvalitě.

Pozemní video dokumentace stávajícího stavu bude pořízena minimálně ve UHD 4K 
(3840x2160 bodů) kvalitě. U zdrojových leteckých video záběrů, do kterých bude následně 
zakreslen model (videokompozice) je vzhledem k následné stabilizaci požadováno rozlišení 
min UHD 4K (3840x2160 bodů) a snímková frekvence minimálně 25 FPS (25 snímků za 1 
sekundu). Požadovaný formát umožní v případě potřeby zrealizovat statický zákres v tiskové 
kvalitě (A4 300DPI) do libovolné části pořízeného zdrojového videa. Kvalita výstupu je 
požadována minimálně v full HD, tedy 1920x1080 bodů, 25 snímků za sekundu, tak aby



výsledné dílo bylo po vizuální a technické stránce srovnatelné se standardními televizními 
formáty.

Z důvodu docílení maximální reálnosti výsledného díla bude provedeno renderování. Veškeré 
animace budou renderovány v plné délce a rozsahu. Rendering musí být realizován do 
požadovaného rozlišení ve snímkovací frekvenci projektu bez použití upscallingu -  
v bezztrátovém formátu. Konzultant musí disponovat takovým výpočetním výkonem, aby byl 
schopen reagovat na připomínky investora.

Pozemní a letecká foto a video dokumentace bude v souladu s navrhovaným řešením vedení 
trasy a umístěním objektů na trase (MUK, UK, PHS, tunely, osvětlení, svislé a vodorovné DZ, 
opěrné a zárubní zdi, SOS hlásky a.j.)

Samotná prezentace, resp. videokompozice bude řešena na základě čistopisu příslušné 
projektové dokumentace (dále jen PD). Umístění trasy do video záběrů bude odpovídat 
dostupnému zaměření stavby. Modely a textury objektů na trase (PHS, tunely včetně zařízení, 
osvětlení, opěrné a zárubní zdi, a.j.) budou odpovídat PD a architektonickému řešení.

Veškeré 3D objekty musí být vymodelované do takového stupně detailu, aby ve zvoleném 
záběru byly tyto detaily zjevně viditelné.

Použité materiály budou vycházet z PD a jejich technické zpracování bude odpovídat 
fotorealistickému zobrazení včetně barvy, odlesků, struktury, zrcadlení, nerovnosti povrchu, 
průhlednosti a dalších fyzikálních vlastností materiálů.

Fotorealistické textury budou použity v rozlišení minimálně 2K důvodu zachování 
realistického vzhledu materiálu.

V exteriérových i interiérových scénách je požadováno použití fyzikálně definovaných světel 
v závislosti na době pořízení videozáběru, včetně měkkých a tvrdých stínů. Dále se počítá 
s využitím všesměrového světla.

Animace, resp. animované záběry ve videokompozici jsou doplněny realistickými pohyby lidí, 
dopravy (auty, vlaky, MHD apod.) a pokud to vyžaduje situace, tak i pohyby zvířat nebo 
cyklistů.

Detailní 3D model bude do videa usazen tak, aby stávající objekty umístěné blíže ke kameře 
překrývaly (maskovaly) tento model. Detailní model bude do videa usazen tak, aby finální 
obraz odpovídal co nejvíce věrně budoucímu stavu. Model musí respektovat umístění všech 
současných objektů (domy, komunikace, přírodní prvky) a nesmí tyto objekty překrývat, pokud 
tomu tak nebude i v budoucím stavu. Tvorba reálného obrazu je požadována na základě 
zpracovaného detailního počítačového modelu.

Výsledný střih filmu musí působit především informačně, ale zároveň i dynamicky a moderně. 
Výsledný střih obrazu musí korespondovat s hudebním podkresem a hlasovou linkou 
komentáře. Všechny obrazové prvky musí být barevně sladěné (použití barevných korekcí) a 
zvuková linka musí mít všechny stopy vyvážené (mastering zvuku) dle běžně používaných



technických specifikací pro TV vysílání. Dokument musí splňovat i estetická hlediska, aby bylo 
možné ho bez jakýchkoliv úprav prezentovat v TV.

Hudba, která je hlavní nositelkou emocí musí správně podpořit celek a zvýraznit informační 
hodnotu filmu. Minimální kvalita hudebního podkresu je stereo, 16 bit, 48000 Hz z důvodu 
zachování doporučeného televizního standardu.

Komentář namluvený profesionálním dabérem bude plně respektovat záměr a charakter 
plánované stavby. Rozsah a konstrukce komentáře bude vycházet z PD a především z technické 
zprávy. Minimální kvalita namluveného komentáře je stereo, 16 bit, 48000 Hz z důvodu 
zachování doporučeného televizního standardu.

Konzultant se zavazuje archivovat dílo nejméně po dobu tří let ode dne jeho předání, a to 
minimálně na dvou oddělených nosičích určených pro profesionální archivaci.

Technická specifikace
- Kvalita foto -  3 840x2160
- Kvalita video -  FULL HD (1920x1080 bodů)
- Formát pro export -  *.jpg, *.tiff pro foto; *.MPEG-4 (H.264) ve formátu mp4 - pro video
- Nosič -  DVD

INFORMAČNÍ MODEL STAVBY (BIM)

Specifikace prací BIM pro projektové stupně DUR, DSP/DUSP/DUSP-DI, PDPS, VD- 
ZDS se řídí BIM Protokolem a jeho přílohami konkrétního projektu. Níže jsou uvedené 
rámcové činností pro oblast plnění BIM:

1) Vypracování plánu realizace BIM (BEP)

- Položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním plánu realizace BIM (BEP) pro 
konkrétní projekt, a to na základě standardní šablony dokumentu " Požadavky na Plán realizace 
BIM (BEP)" Objednatele.

2) Příprava, úprava a doplnění 2D podkladů

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích 
stran) pro využití v informačním modelu (např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru 
nemovitostí, dílčí doplňující geodetická zaměření apod.),

3) Příprava, úprava a doplnění 3D podkladů

- Položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových 
dat (např. informační modely třetích stran apod.)

4) Model ační práce

- Položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí 
modelů, separátních prvků, komponent, šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických 
celků atd.



5) Převod 3D modelu do podoby BIM - doplnění negrafických informací a klasifikací k prvkům 
modelu

- Položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o negrafické 
informace dle platného datového standardu, základní klasifikace a požadavků Objednatele pro 
příslušný stupeň projektové přípravy a dále veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a částí 
modelu dle oborově platného klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené Objednatelem 
pro příslušný stupeň projektové přípravy.

6) Tvorba informačního modelu BIM

- Položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou (nebo exportem) informačního modelu 
jednotlivých dílčích prvků, částí a objektů vytvořených ve standardizovaném a 
normalizovaném formátu IFC.

7) Vizualizace postupu realizace (BIM 4D)

- Položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou harmonogramu, jeho provázáním s 
informačním modelem a ztvárněním (simulací) předpokládaného či navrhovaného postupu 
realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

8) Převod 3D modelu do podoby BIM - nacenění prvků modelu (BIM 5D)

- Položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a částí modelu o informace o 
cenách dle oborově platného oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

- a dále příprava modelu pro automatizované nacenění stavby včetně vygenerování soupisů 
prací v rozsahu dle legislativních požadavků pro konkrétní stupeň projektové přípravy.

9) Validace prostorových dat

- Položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garancí prostorových dat, prvků a částí 
informačního modelu, činnosti spojené s definicí a garancí přesností modelu a dále nezbytné 
činnosti nezbytné související činnosti spadající do oblasti geodézie.

10) BIM koordinace a kooperace

- Položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi rolí v oblasti BIM na 
straně Konzultanta pro konkrétní projekt určeného dle BEP.

11) Závěrečná zpráva informačního modelu

- Položka obsahuje vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy obsahující především:


