
Diagnostiky mostů oblast Západ II
III/40833 Mramotice, most 40833-1
Číslo smlouvy objednatele:1290/2024/99 Číslo smlouvy zhotovitele:

Strana 1 (celkem 5)

Smlouva o dílo

Diagnostiky mostů oblast Západ II

III/40833 Mramotice, most 40833-1
________________________________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

TESTSTAV, spol. s r.o.

sídlem Františka Lýska 1599/6, 700 30 Ostrava IČO: 62301268
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C 12560
zastoupena Ing. Luďkem Kovářem, jednatelem

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení diagnostiky mostu ev. č. 40833-1 Mramotice, včetně provedení
mimořádné prohlídky mostu a zápisu do systému hospodaření s mosty (BMS). Diagnostika bude
podkladem pro zpracování projektové dokumentace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět průzkumné a diagnostické práce související s výstavbou,
opravami, údržbou a správou pozemních komunikací na základě oprávnění vydaného Ministerstvem
dopravy, odborem pozemních komunikací a územního plánu.

3. Při zpracování diagnostického průzkumu se bude postupovat dle příslušných norem a předpisů, zejména
pak dle TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět mimořádné prohlídky mostů v souladu s Metodickým
pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD - 130/2016 - 120 -
TN/8 ze dne 22.11.2016). Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření
z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN
73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.

5. dený diagnostický průzkum je 9
Kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu je přílohou

č. 1 této smlouvy.
6. Osobou, která bude provádět mimořádnou prohlídku mostu je kopie oprávnění

k výkonu prohlídek mostů poze
7. Kontaktní osobou objednatele je

II. PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ

1. Předmět plnění:
- provedení diagnostického průzkumu na mostu ev. č. 40833-1 Mramotice;
- mimořádná prohlídka mostu včetně zápisu do BMS.
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2. Zhotovitel je povinen:

a) při provádění prohlídek a diagnostik dodržovat normy uvedené v čl. I. odst. 3. a 4. této smlouvy,

b) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním
předmětu smlouvy;

c) při zjištění mimořádné události ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob
zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně
návrhu opatření k odstranění mimořádné události;

d) projednat koncept zprávy o provedených průzkumech, a návrhy opatření před zpracováním konečné
verze s objednatelem.

3. Výstupem z provedených plnění bude:
a) zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu, vč. mimořádné prohlídky mostu;
b) fotodokumentace;
c) doklady zhotovitele.
Výstupy budou předány na základě písemného protokolu.

4. Originál závěrečné zprávy bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, podepsaný oprávněnou osobou,
+ 1x elektronicky na nosiči USB flash disk.

5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Termíny plnění:

Koncept výstupu diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky mostu:
do 90 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

Objednatel se ke konceptu vyjádří nejpozději do 10 pracovních dnů od předání.

Výstup z diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky mostu:
do 30 kalendářních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem.

Doby plnění podle tohoto odstavce mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě pouze
v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost,
o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší
objednatelem odsouhlasené vícepráce, skryté překážky v místě odběrů vzorků či měření.

7. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Západ, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo.

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna za diagnostický průzkum a mimořádnou prohlídku mostu je specifikována v příloze č. 2. této
smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury. Faktura bude vystavena zhotovitelem po odevzdání

originálu závěrečné zprávy. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
4. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu.
5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení

el je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

6. splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 5. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

7. Zálohové platby se nesjednávají.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude

v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný
bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy. Zhotovitel se zavazuje 
uskutečnit činnost dle této smlouvy svědomitě s odbornou a potřebnou péčí. 

2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenou nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou 
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.  

3. Zhotoviteli vznikají povinnosti z vad, které má plnění v okamžiku protokolárního předání výstupů 
dle čl. II. odst. 3. a odst. 4. této smlouvy. 
 

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu: 
a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny (bez DPH) za každý den prodlení; 
b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. a čl. IV.  

této smlouvy. 
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení 

s úhradou faktur. 
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů. 
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen. 
5. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty 

a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní 
pokutu či prokázanou náhradu škody. 

 

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě 
písemné dohody obou smluvních stran. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 
a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 
c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje; 
d. z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 
e. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  
a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů. 

4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní 
straně.  Smluvní strany se dohodly na formě elektronické zaslané datovou schránkou, tištěné 
prostřednictvím osobního předání proti podpisu, nebo doporučeného dopisu. 
Odstoupením nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran. 
 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. 
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 

se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena 
třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. 

3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany. Pro změnu 
odpovědných osob uvedených v čl. I. odst. 5., 6. a 7. této smlouvy není vyžadována forma dodatku. 
V případě změny odborné osoby zhotovitele je pro změnu nutný předchozí písemný souhlas objednatele. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. 
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně 
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uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabývá účinnosti zveřejněním v registru

smluv dle odst. 8. tohoto článku.
8. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená
data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: neuvedeno. Zhotovitel se zavazuje
před zahájením plnění dle této smlouvy si ověřit zveřejnění smlouvy v registru smluv.

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1978, § 2595,
§ 2611 občanského zákoníku.

10. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob
vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany,
v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt
odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté
osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby - své zaměstnance nebo smluvní partery
o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je:
příloha č. 1 - kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky mostu;
příloha č. 2 - kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky mostu (soupis prací);

V Ostravě, dne V Brně

Ing. Luděk Kovář, jednatel man Hanák, ředitel

TESTSTAV, spol. s r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1 - kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu pozemních komunikací a oprávnění k 
výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací 

 





Č. j.: MD-14103/2023-930/4

Ministerstvo dopravy ID dat aau3
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 e- 1
IČO: 660 03 008 tel.

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor liniových staveb a silničního
správního úřadu
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1

*MDCRX01B0HW8*

č. j.: MD-14103/2023-930/4

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních
komunikací č. j. MD-38959/2022-930/2 Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního
správního úřadu

vydává

OPRÁVNĚNÍ
k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 36/1998

pro fyzickou osobu

Datum narození:

Místo narození:

Oprávnění se vztahuje na provádění prohlídek mostních objektů pozemních komunikací
uvedených v MP č. j. MD-38959/2022-930/2 - tj. hlavních, prvních hlavních, mimořádných,
kontrolních, prohlídek podjezdů, technických a běžných prohlídek.

Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 31. 12. 2028.

V Praze dne 28.04.2023

Odbo adu



Příloha č. 2

Diagnostiky mostů obl. Západ
REKAPITULACE

č. Název úseku (stavby)
Cena DGN                       

Kč bez DPH

Cena DGN                 

Kč vč. DPH

3 III/40833 Mramotice most 40833-1 71 800,00 86 878,00

CELKEM KČ BEZ DPH 71 800,00 86 878,00



Část 1:
III/40833 Mramotice, most 40833-1 - DGN
SOUPIS PRACÍ

Název položky jednotka
sazba za

jednotku v Kč
bez DPH

počet jednotek
Cena celkem v

Kč bez DPH

Provedení mimořádné prohlídky mostu včetně zápisu do BMS ks
Přípravné práce a zajištěné podkladů h
Příprava, řízení a vyhodnocení průzkumů a zkoušek
Vizuální prohlídka včetně foto v terénu, výběr měřících míst ks
Sestavení záznamů, vyhodnocení zkoušek, návrh řešení stavu ks
Upřesnění pevnosti betonu jádrovými vrty
Odběr vzorků průměr 100 mm nebo 50 mm dle ČSN vč. zjištění
tloušťky zdiva (vývrt): opěry 2 ks, křídla 2 ks

ks

Zapravení otvorů po vývrtech ks
Stanovení válcové a krychelné pevnosti, koncování vývrtů, sádrování,
rozdrcení vzorků v lisu (vývrt)

ks

Kvalita spárové malty zdiva - vrtačkou ks
Zpracování zprávy o laboratorních zkouškách ks
Tloušťka a složení konstrukcí - skladba vozovky
Vrtaná sonda v silnici a na mostě, včetně vodotěsného zapravení:
most, předpolí

ks

Diagnostika ocelové nosné konstrukce:
Jednoduchý korozní průzkum NK (stanovení stavu PKO a korozního
oslabení NK, odhad zbytkové životnosti)

ks

Dopravní značení
Dopravní značení přenosné 8 ks den
Dopravné ks

71 800,00Cena celkem bez DPH


