

SMLOUVA O DÍLO

podle § 536 a následných zák.č. 513/1991 Sb.- Obchodního zákoníku

Článek I. - Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Boženy Němcové

Pospíšilova tř. 324/7

500 03 Hradec Králové 3

Zastoupený: Ing. Ondřejem Ruskem

tel.: 605 702 364, e-mail: rusek@gybon.cz

IČ: 62690043

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 7768090287/0100

Zhotovitel: Michal Nutl, FUBO

Hoděšovice 54, Býšť, 534 01

zastoupený: Michal Nutil

tel.: 606 519 172, e-mail: michal@fubo.cz

IČO: 01867601, DIČ: CZ9405243287

Zhotovitel se zavazuje, že na své nebezpečí provede dílo, jehož předmět je určen v čl. II a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla a to za podmínek dále stanovených.

Článek II. - Předmět plnění

Zhotovitel provede dodávky a práce na akci

„Gymnázium Boženy Němcové – Rekonstrukce povrchu sportovního hřiště školy“ dle rozpočtu a cenové nabídky na uvedenou akci, který je nedílnou přílohou této SOD.

Článek III. - Cena díla

Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla bez DPH	1 922 100 Kč
DPH 21%	403 641 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 325 741 Kč

Cena zahrnuje celý předmět plnění, uvedený v čl. II této smlouvy.

Článek IV. - Čas a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje, že dílo uvedené v čl. II. této smlouvy provede v termínu od 1.8.2024 nejpozději do 15.9.2024.

Článek V. - Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na způsobu placení a fakturace:

Fakturace bude provedena ve dvou platbách. První platba po dokončení 1. fáze díla - vytvoření nové betonové desky. Splatnost 1. faktury bude 7 dní.

Druhá platba na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a po předání dokončeného díla. Splatnost druhé faktury bude 14 dní ode dne doručení faktury objednateli.

Článek VI. - Součinnost objednatele (práva a povinnosti smluvních stran)

1. Objednatel umožní ve svém areálu skladování materiálu zhotovitele.
2. Objednatel umožní připojení přípojku el. proudu 220/380 V.
3. Objednatel umožní vjezd mechanismů dodavatele do areálu objednatele.
4. Objednatel uhradí případné řádně objednané vícepráce vyžádané a odsouhlasené oběma stranami ve stavebním deníku.
5. Jestliže zahájení prací v odsouhlaseném termínu bude zaviněním objednatele zdrženo o více jak 90 dní, má zhotovitel právo své ceny uvedené v čl. III upravit.

Článek VII. - Provedení díla (práva a povinnosti smluvních stran)

1. Zhotovitel umožní objednateli kvalitativní kontrolu provádění částí díla a konstrukcí, které se v dalším postupu stanou nepřístupnými.
2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
3. Zhotovitel vyzve objednatele k převímacímu řízení v předstihu min. 3 dnů.
4. Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škody na díle od zhotovitele na objednatele.
5. Po ukončení všech prací a potvrzení převzetí objednatelem bude během 5 dnů veškerý zbývající materiál, vybavení a stroje ze stavby zhotovitelem odstraněny.

Článek VIII. - Záruční lhůta

1. Zhotovitel dává záruku 36 měsíců na celé dílo.
2. Záruční lhůta běží od doby převzetí a předání díla.
3. Garance na sportovní povrchy se ruší při použití nevhodné obuvi, sportovního či jiného zařízení, které neodpovídají návodu pro údržbu a používání sportovních povrchů, které předá zhotovitel objednateli při převzetí a předání díla.

Článek IX. - Porušení smluvních povinností

1. Zhotovitel uhradí objednateli pokutu za nesplnění termínu odevzdání díla ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Bude-li objednatel v prodlení s plněním peněžitého závazku - placení splátky, úhrada faktury - má zhotovitel právo na úroky z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Konečný termín odstranění vad a nedodělků bude stanoven v předávacím protokolu.

Článek X. - Vyšší moc

Jestliže zhotovitel nebo objednatel z důvodů, které jím nejsou ovlivnitelné, nebo takové, které se v době uzavření smlouvy nedaly předpokládat (jako např. přírodní katastrofy, zemětřesení, povodně, požár, válka apod.), a které budou bránit plnění smlouvy, je to hodnoceno jako vyšší moc, která dobu plnění prakticky prodlužuje.

Článek XI. - Závěrečná ustanovení

1. Veškeré spory z této smlouvy vyplývající budou řešeny dohodou statutárních zástupců smluvních stran. Pokud nedorazí k dohodě, předloží některá ze smluvních stran spor příslušnému českému soudu.
2. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, budou řešeny podle ustanovení obchodního eventuelně občanského zákoníku.
3. Změny a dodatky mohou být provedeny jen se souhlasem smluvních stran a to písemnou formou.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 stejných vyhotoveních a podepsána. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha č.1 SoD – rozpočet, cenová nabídka

V Hradci Králové

V Hradci Králové

Dne

Dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jan Štěrba
ředitel školy

Michal Nutil
jednatel