Název akce: CS jihovýchodní obchvat - Dražkovice - Pardubičky - Černá za Bory - PD	Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2024-84

[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2024-84
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanskýzákoník“)
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
Objednatel:	Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických:
- Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic MmP
Tel.: 466 859 148, e-mail: katerina.skladanova@mmp.cz
- technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP
Tel.: 705 732 600, e-mail:
IČO:00274046	DIČ: CZ00274046
Bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
Číslo účtu:
(dále jen “objednatel")
a
Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.
Se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2463/1 a, 130 00
Zastoupený ve věcech smluvních:	vedoucí Střediska Hradec Králové
Zastoupený ve věcech technických:
Tel.:
IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvnístrany“)
[bookmark: bookmark4]Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA
I. [bookmark: bookmark7]Předmět smlouvy
Název akce: CS jihovýchodní obchvat - Dražkovice - Pardubičky - Černá za Bory - PD	Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2024-84

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „smlouva“) je zhotovení díla:
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[bookmark: bookmark9]CS jihovýchodní obchvat - Dražkovice - Pardubičky - Černá za
Bory - PD
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací na akci - „CS jihovýchodní obchvat - Dražkovice - Pardubičky - Černá za Bory“ (dále též „DÍLO“).
Jedná se o zpracování rozdílové projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně inženýrské činnosti (dále též IČ) na novostavbu cyklistické stezky podél plánovaného jihovýchodního obchvatu I/2 Pardubice. Vybudováním cyklostezky vznikne dosud chybějící bezpečná spojnice mezi Dražkovicemi a Černou za Bory, v délce cca 3,1 km.
Záměr „CS JV obchvat“ je související stavbou a musí být v souladu a v koordinaci se stavbou hlavní a s ostatními souvisejícími stavbami, které byly povoleny pravomocným územním rozhodnutím ze dne 24.8.2020, pod Č.j.: MmP 84799/2020, Sp. Zn.: 96888/2018/MK, pod názvem stavby „I/2 Pardubice - jihovýchodní obchvat“.
Projektová dokumentace (dále též „PD“) bude zpracována pro povolení záměru (DPZ) a pro provádění stavby (DPS), včetně inženýrské činnosti (IČ) a autorského dozoru. Součástí majetkoprávního vypořádání bude sestavení návrhů všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem, následné projednání s dotčenými vlastníky, dotčenými orgány veřejné správy a povolení stavby pro stavební stavby na stavebním úřadu. Jednání s dotčenými vlastníky, zajištění podpisů příslušných smluv všemi smluvními stranami. Poskytování informací objednateli o průběhu majetkoprávního vypořádání. Veškeré náklady spojené s administrativou smluvní agendy. Dále zajištění geometrických plánů - trvalý zábor. Znalecké posudky.
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se všemi právními normami, dle platných ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek, platných a účinných v době realizace DÍLA.
Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní architektonicko-stavební a technické řešení (řešení jednotlivých stavebních objektů a částí). Dále bude zpracován orientační harmonogram prováděných prací. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, dále bude součástí projektové dokumentace také návrh řešení ZOV za provozu, zařízení staveniště a řešení dopravně inženýrských opatření po dobu realizace stavby.
Projektová dokumentace DPS bude zpracována do podrobností, nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Je tedy požadován stupeň projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr; stanoveném prováděcím právním předpisem - Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
Projektová dokumentace DPS bude obsahovat klasifikaci stavebních objektů (kódy CPV, CZ- CPA a CZ-CC).
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Paré č. 1 a č. 2 projektová dokumentace DPS bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací,
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dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH.
Rozsah - zadání:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací na akci - „CS jihovýchodní obchvat - Dražkovice - Pardubičky - Černá za Bory“ (dále též „DÍLO“).
Jedná se o zpracování rozdílové projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně inženýrské činnosti (dále též IČ) na novostavbu cyklistické stezky podél plánovaného jihovýchodního obchvatu I/2 Pardubice. Vybudováním cyklostezky vznikne dosud chybějící bezpečná spojnice mezi Dražkovicemi a Černou za Bory, v délce cca 3,1 km.
Náš záměr „CS JV obchvat“ je související stavbou a musí být v souladu a v koordinaci se stavbou hlavní a ostatními souvisejícími stavbami, které byly povoleny pravomocným územním rozhodnutím ze dne 24.8.2020, pod Č.j.: MmP 84799/2020, Sp. Zn.: 96888/2018/MK, pod názvem stavby „I/2 Pardubice - jihovýchodní obchvat“.
Předmět zakázky bude zahrnovat zejména následující části a činnosti:
· Provedení všech potřebných průzkumných a sondážních prací, vč. zajištění geodetického zaměření (získání mapových podkladů).
· Majetkoprávní vypořádání, které bude obsahovat sestavení všech typů smluv, jejich projednání s dotčenými vlastníky a jejich uzavření za podmínek přípustných pro objednatele. Jednání s dotčenými vlastníky, zajištění podpisů příslušných smluv všemi smluvními stranami. Poskytování informací objednateli o průběhu majetkoprávního vypořádání. Veškeré náklady spojené s administrativou smluvní agendy. Dále zajištění geometrických plánů - trvalý zábor. Znalecké posudky.
· Zpracování rozdílové projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ), včetně zajištění inženýrské činnosti (IČ), podání žádosti o povolení záměru a zajištění součinnosti při tomto řízení, a to až do pravomocného povolení záměru.
Jedná o tyto stavební objekty z výše uvedeného územního rozhodnutí:
SO 135	Stezka podél silnice I/2
SO 194 Dopravní značení - přeložky místních komunikací
SO 125	Napojení Červeňáku
SO 121	Úprava místní komunikace ul. K Židovskému hřbitovu
SO 802 Odvodnění MK - ul. K Židovskému hřbitovu
SO 021	Příprava území - MmP
· Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby DÍLA (DPS), včetně zajištění inženýrské činnosti (IČ) a včetně kontrolního rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazy výměr. Dále bude zpracován orientační harmonogram prováděných prací. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, dále bude součástí projektové dokumentace také projekt ZOV, zařízení staveniště a řešení dopravně inženýrských opatření po dobu realizace stavby.
Jedná o tyto stavební objekty z výše uvedeného územního rozhodnutí:
SO 135 Stezka podél silnice I/2
SO 441	Osvětlení stezky podél silnice I/2
SO 194 Dopravní značení - přeložky místních komunikací
SO 807 Vegetační úpravy MK
SO 439	Osvětlení v ulici K Židovskému hřbitovu
SO 411	Zajištění kabelu 10 kV - ČEZ Distribuce a.s.
SO 453 Přeložka podzemního vedení MO - ČR v ulici K Židovskému hřbitovu
SO 861	Oplocení kasáren
SO 412 Trafostanice 35/0,4 kV - ČEZ Distribuce a.s.
SO 860 Oplocení vojenského prostoru na levém břehu Chrudimky
SO 125 Napojení Červeňáku
SO 121	Úprava místní komunikace ul. K Židovskému hřbitovu
SO 802 Odvodnění MK - ul. K Židovskému hřbitovu
SO 021	Příprava území - MmP
SO 358	Přeložka vodovodu DN 300 v ulici K Židovskému hřbitovu
SO 433	Přeložka a zajištění kabelu NN ke garážím - ČEZ Distribuce a.s.
· Součástí projektové činnosti bude zajištění inženýrské činnosti (IČ), za účelem projednání a získání souhlasných závazných stanovisek/vyjádření všech dotčených orgánů veřejné správy, případných účastníků řízení a případných dotčených sousedů. A získání souhlasných stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. V PD budou vyřešeny a zapracovány všechny jejich připomínky/podmínky.
· Autorský dozor - kontrola dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav. Rozsahem činnosti je účast na kontrolních dnech a řešení vzniklých okolností.
Specifikace prací:
Součástí projektové činnosti bude:
· Provedení všech potřebných průzkumných a sondážních prací, vč.	zajištění
geodetického zaměření (získání mapových podkladů), v rozsahu nutném pro zhotovení projektových dokumentací;
· zajištění potřebných podkladů pro koordinaci se souvisejícími stavebními objekty, povolenými výše uvedeným územním rozhodnutím;
· projektová dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou v projektové činnosti ve výstavbě;
· projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu se všemi právními normami, dle platných ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů); zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy - vyhláškami, platnými a účinnými v době realizace DÍLA;
· podkladem bude pravomocné územní rozhodnutí ze dne 24.8.2020, pod Č.j.: MmP 84799/2020, Sp. Zn.: 96888/2018/MK, pod názvem stavby „I/2 Pardubice - jihovýchodní obchvat“, včetně dokumentace pro územní rozhodnutí, které zpracovala firma SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349;
· náš záměr „CS JV obchvat“ je související stavbou a musí být v souladu a v koordinaci se stavbou hlavní a ostatními souvisejícími stavbami, na které bylo vydáno výše uvedené územní rozhodnutí, případně již stavební povolení;
· z důvodu nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zapotřebí zpracování rozdílové projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ), včetně zajištění inženýrské činnosti (IČ), podání žádosti o povolení záměru a zajištění součinnosti při tomto řízení, a to až do pravomocného povolení záměru;
· projektová dokumentace bude splňovat veškeré předpisy a normy k danému typu provozu;
· nedílnou součástí projektové dokumentace bude zpracování požárně bezpečnostního řešení;
· projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně zajištění inženýrské činnosti (IČ), bude obsahovat kontrolní rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr;
· součástí projektové činnosti bude koordinace a zajištění inženýrské činnosti (IČ), za účelem projednání a získání souhlasů dotčených orgánů veřejné správy, případných účastníků řízení (mimo jiné získání souhlasných stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, souhlasy vlastníků pozemků přímo dotčených stavbou), v PD budou vyřešeny a zapracovány všechny jejich připomínky/podmínky;
· podklady pro majetkoprávní vypořádání v podobě zajištění vyhotovení oddělovacího geometrického plánu (jeho odsouhlasení příslušným katastrálním úřadem a povolení příslušného stavebního úřadu s dělením pozemků), výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát a znalecké posudky;
· PD bude řešit zařízení staveniště;
· PD bude taktéž řešit dopravně inženýrská opatření po celou dobu realizaci stavby, s odsouhlasením navrženého řešení s příslušnými orgány a organizacemi;
· autorský dozor - kontrola dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav. Rozsahem činnosti je účast na kontrolních dnech a řešení vzniklých okolností;
· před dokončením bude PD projednána s objednatelem v konečné verzi, pro kontrolu konečné verze bude objednateli předložené jedno písemné vyhotovení kompletní PD;
· PD budou předána v 6-ti písemných vyhotoveních, z nichž nejméně tři budou opatřeny příslušným autorizačním razítkem, a jedno vyhotovení kompletní PD bude v elektronické podobě.
2. Součástí DÍLA je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného DÍLA. Před zahájením projekčních prací svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání.
3. Požadavkem objednatele je poskytnutí součinnosti a spolupráce zhotovitele projektové dokumentace v průběhu plnění:
· účast na vstupním jednání za účasti oprávněných zástupců objednatele;
· před dokončením bude PD projednána s objednatelem v rozpracované verzi, pro kontrolu konečné verze bude objednateli předloženo jedno tištěné vyhotovení kompletní PD nejpozději 14 dní před termínem odevzdání kompletní PD;
4. V závěru prací na projektové dokumentaci, svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele s rozpracovanou projektovou dokumentací. Součástí předmětu plnění této smlouvy, je i zapracování případných připomínek objednatele do projektové dokumentace.
5. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání, uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění DÍLA. Součástí dokladové části projektové dokumentace bude pravomocné povolení záměru a příslušná souhlasná stanoviska.
6. Projektová dokumentace bude předložena v 6-ti písemných vyhotoveních, z nichž nejméně tři budou opatřeny příslušným autorizačním razítkem, a jedno vyhotovení kompletní PD bude v elektronické podobě. Projektová dokumentace bude zpracována v českém jazyce. Dále bude DÍLO zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD, textová část ve formátu MS Word, výkresová část v AutoCad, formát .dwg a současně ve formátu .pdf, tabulky budou ve formátu MS Excel. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr, bude předán ve formátu .orf a .xls a v tištěné autorizované podobě. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně, pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v planografických centrech, včetně kompletace. Jedno paré PD bude obsahovat originály dokumentů.
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínu, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou zadávací dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této smlouvě.
7. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele, nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA.
8. Součástí ceny DÍLA, uvedené v oddílu I., čl. III. této smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA.
9. Objednatel vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
10. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
11. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň tohoto písemného dodatku k této smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.
12. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1. tohoto článku této smlouvy.
13. Požadavkem objednatele je součinnost zhotovitele při výběrovém řízení na zhotovitele stavby.
14. Součástí DÍLA je autorský dozor. Kontrola dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav. Rozsahem činnosti je účast na kontrolních dnech a řešení vzniklých okolností.
II. [bookmark: bookmark14]Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v následujících termínech:
Termín zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
Termín dokončení, včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. IV. této smlouvy:
· MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ do 24 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
· DPZ + IČ do 32 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy, včetně pravomocného povolení záměru
· DPS + IČ do 20 týdnů od data nabytí právní moci povolení záměru
K tomuto termínu nesmí dílo vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.
2. Místem jednání, koordinačních a pracovních schůzek a předání předmětu díla je: Magistrát města Pardubic,	
3. Místem plnění pro předání projektové dokumentace je sídlo objednatele.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Pro vyloučení pochybností si smluvní strany dále sjednávají, že zhotovitel není v prodlení s plněním DÍLA dle této smlouvy po dobu průtahů orgánů státní správy, zejména, nikoliv však výlučně příslušného stavebního úřadu, v řízeních o vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy, způsobené nečinností správního orgánu či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv neaktivitou zhotovitele samotného. V případě vzniku průtahů orgánů státní správy vylučujících prodlení zhotovitele při provádění DÍLA se termín pro řádné dokončení DÍLA či jeho části prodlužuje pouze o stejný počet kalendářních dnů, po které takové průtahy v době provádění dílčí fáze DÍLA trvaly. Jakmile se zhotovitel o takových okolnostech dozví, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněn se těchto okolností dovolávat.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
III. [bookmark: bookmark16]Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA, včetně správních poplatků spojených s inženýrskou činností, a to v členění:
Majetkoprávní vypořádání (bez DPH)	360	000,- Kč
Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) vč. IČ (bez DPH)	940 000,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. IČ (bez DPH)	626 000,- Kč
Autorský dozor (bez DPH)	24 000,- Kč
Celková cena za DÍLO bez DPH 	1	950 000,- Kč
DPH 21% 	409	000,- Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH 	2	359 500,- Kč
(slovy: dvamilionystřistapadesátdevettisícpětsetkorun českých včetně DPH).
Podrobný rozpis ceny je uveden v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, jako její nedílná součást.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty), ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.
4. Změna výše ceny DÍLA je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů, upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, a to o částku odpovídající rozdílu mezi sazbou DPH, platnou ke dni podpisu této smlouvy a sazbou DPH, platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.
IV. [bookmark: bookmark18]Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle této smlouvy, bude realizována za každou provedenou dílčí část DÍLA, tj. jednotlivou, řádně dokončenou, bez vad a nedodělků a objednateli protokolárně předanou dílčí část DÍLA (první část = projektová dokumentace pro vydání povolení záměru (DPZ), včetně pravomocného povolení záměru +IČ, druhá část = projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)) a to tak, že částka vyfakturovaná každou jednotlivou fakturou, vystavenou za každou jednotlivou dokončenou dílčí část DÍLA dle této smlouvy.
2. Při převzetí DÍLA v termínu dle oddílu I., čl. II., odst. 1 této smlouvy, bude oboustranně podepsán Protokol o předání DÍLA (dále též „předávací protokol“) - část 1, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, jako její nedílná součást.
3. Na základě potvrzení o kontrole DÍLA (část 2 předávacího protokolu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, jako její nedílná součást), případně také zápisu o odstranění vad a nedodělků DÍLA, uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, je zhotovitel oprávněn vystavit KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný Protokol o předání DÍLA (příloha č. 1 této smlouvy, jako její nedílná součást, tj. 1. a 2. část předávacího protokolu), případně také zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli, přičemž zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud objednatel nevydá potvrzení o kontrole DÍLA do 3 kalendářních měsíců od předání DÍLA, vzniká právo zhotoviteli fakturovat.
4. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této smlouvě.
5. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
a. označení faktury a číslo,
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
c. předmět plnění a den splnění,
d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
e. označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona o DPH, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
g. údaje pro daňové účely,
h. jako přílohu oboustranně odsouhlasený Protokol o předání DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA.
6. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této smlouvy, bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 5. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění.
8. Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.
9. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele.
12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
[bookmark: bookmark20]Oddíl II.
Realizace DÍLA
I. [bookmark: bookmark23]Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití, za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti, ve smyslu příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické), platných v době zhotovení DÍLA, dále v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a platných prováděcích předpisů (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má DÍLO realizovat.
II. [bookmark: bookmark25]Povinnosti zhotovitele
1. V rámci zahájení prací na PD bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele a před dokončením DÍLA bude projednána s objednatelem konečná verze PD. K účasti na jednání bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to minimálně 10 dnů předem. Zhotovitel je povinen se tohoto jednání v termínu stanoveném objednatelem, zúčastnit. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn v takovém případě od této smlouvy odstoupit. Z obou jednání pořídí zhotovitel protokol.
2. Zhotovitel pořizuje zápisy ze všech jednání uskutečněných	mezi objednatelem
a zhotovitelem v průběhu plnění DÍLA. Zápisy předkládá všem účastníkům jednání ke schválení.
3. PD bude projednána s dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi, zhotovitel dodrží jejich podmínky a PD bude doložena jejich kladnými vyjádřeními a stanovisky. Zhotovitel je povinen případně zajistit doplnění dle možných požadavků, vzniklých v průběhu stavebního řízení.
4. Zaměření stavby, k níž se DÍLO vztahuje, bude provedeno oprávněnou osobou.
5. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného DÍLA, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou projektovou dokumentaci s ním konzultovat.
6. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu DÍLA.
7. Zhotovitel je povinen předložit předmět DÍLA před jeho dokončením v písemné formě objednateli k odsouhlasení tak, aby mohla být ze strany objednatele provedena řádná kontrola. Objednatel na základě provedené kontroly předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků DÍLA, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne předání předmětu DÍLA objednateli ke kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit před protokolárním předáním DÍLA objednateli.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě, v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti ve výši 2.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práva třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody, způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.
10. .Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy o dílo, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě každého porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy, a to za každý jednotlivý zjištěný případ porušení.
11. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zpracování dalšího stupně PD nebo pro výběr dodavatele stavby objednateli poskytnout maximální možnou součinnost při vypracování vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace (dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) týkající se zhotovitelem vypracované PD, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zaslána. Zhotovitel v uvedené lhůtě objednateli doručí odpovědi na každou objednatelem zaslanou žádost, ve které budou zhotovitelem konkrétně a odborně zodpovězeny a argumentačně podloženy veškeré dotazy týkající se zhotovitelem vypracované PD.
III. [bookmark: bookmark27]Součinnost objednatele a licenční ujednání
1. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu DÍLA dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předaných podkladů.
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
3. Smluvní strany považují zhotovené DÍLO za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití DÍLA. Objednatel, jakožto nabyvatel licence, není povinen tuto licenci využít.
5. Objednatel je oprávněn použít DÍLO - předmět této smlouvy - pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této projektové dokumentace účastníkům výběrových řízení na navazujících projektových dokumentací a souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn těchto projektových dokumentací a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení projektových dokumentací v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování projektových dokumentací, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob, jako podklad pro vyhlášení veřejné zakázky pro realizaci stavby, pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí, pro pořizování kopií a předložení DÍLA žadatelům o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a za účelem veřejných prezentací DÍLA apod.
IV. [bookmark: bookmark29]Předání a převzetí DÍLA
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA (či jeho části) rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO (či jeho část) převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 2. tohoto či. této smlouvy, budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO (či jeho část) přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
za objednatele: Ing. Kateřina Skladanová (vedoucí Odboru majetku a investic)
tel: +420 466 859148
tel: +420 705 732 600
za zhotovitele:	tel: +420 605 229 080
O předání a převzetí DÍLA bude vyplněn Protokol o předání DÍLA (příloha č. 1 této smlouvy, jako její nedílná součást) v části 1 a po kontrole projektové dokumentace v části 2.
3. Podepíše-li smluvní strana Protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům Protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem Protokolu o předání DÍLA, souhlasí. Podepsání Protokolu o předání DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
4. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
5. Místem předání DÍLA je sídlo objednatele.
[bookmark: bookmark31]Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
I. [bookmark: bookmark34]Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., či. IV. této smlouvy.
II. [bookmark: bookmark36]Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne konečného předání a převzetí DÍLA či ode dne odstranění vad a nedodělků DÍLA, uvedených v protokole o konečném předání a převzetí DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA využívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem,
a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
III. [bookmark: bookmark38]Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom smyslu, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení DÍLA je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu, ekonomicky přiměřeně.
3. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
4. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA, je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést v čem spočívají, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok.
6. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-li tuto povinnost, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok z této vady uplatněný objednatelem, uznává.
8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby, a to na náklady zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části PD (kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací apod.), potřebné k dalšímu využití DÍLA.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel neprokáže opak.
14. V případě, že se jedná o vadu bránící užití DÍLA ke sjednanému účelu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
[bookmark: bookmark40]Oddíl IV.
I. Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO, případně příslušnou část DÍLA, a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním objednateli v termínu, uvedeném v oddíle I., článku II., odst. 1. této smlouvy, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II., čl. IV. této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III., čl. II., odst. 4 a oddílu III., čl. III., odst. 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Smluvní strany ujednaly pro případ, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí v rámci své dohledové činnosti v souvislosti se zadávacím řízením, realizovaným na základě projektové dokumentace, vypracované na základě této smlouvy, pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací, vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající nákladům na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. Smluvní strany ujednaly pro případ, že poskytovatel dotace či jiný kontrolní orgán zjistí v souvislosti se zadávacím řízením, realizovaným na základě projektové dokumentace, vypracované na základě této smlouvy, pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací, vč. výkazu výměr, a toto pochybení povede ke ztrátě dotace či pokrácení její části, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. Škodou se v tomto případě rozumí výše předmětné dotace, resp. její pokrácená část.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
II. [bookmark: bookmark43]Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, znemožňování objednateli kontrolu DÍLA nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy, se v případě ukončení platnosti této smlouvy, některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této smlouvy, budou řídit buď touto smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací.
4. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodu podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny DÍLA podle této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu DÍLA obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady, převyšující cenu DÍLA podle této smlouvy, spojené s dokončeném DÍLA nebo jeho části, které objednateli vzniknou v důsledku odstoupení od této smlouvy z důvodu podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude mít dostatek finančních prostředků pro pokračování realizace DÍLA. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny DÍLA, odpovídající rozsahu provedeného DÍLA.
6. Zánikem této smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této smlouvy, vznikly.
III. [bookmark: bookmark45]Ustanovení závěrečná
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
6. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu
se zněním této smlouvy, připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
8.	Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
9.	Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
10.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
11.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá tato smlouva dnem jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
12.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
13.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Přílohy:
Příloha č. 1: Předávací protokol
Příloha č. 2: Cenová nabídka
Doložka dle § 41 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 27.11.2024, č. usnesení R/4623/2024
V Pardubicích dne	V Praze dne
za objednateleza zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal primátor města

                                          předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.
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Místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.
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Název projektu:
Číslo smlouvy/objednávky:	OMI-VZMR 2024-84
	Objednatel:
	Zhotovitel:

	Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
	Název zhotovitele




	ČÁST 1. PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

	Stupeň PD:	□ Studie	□ DSP	□ DPS

	Počet tištěných vyhotovení:	x
	

	Digitální podoba PD:	□ ANO	□ NE
	

	Datum předání:
	

	Technik OITS:
	

	Poznámky z předání DÍLA:
	

	Převzal:
	Předal:

	Jméno technika a podpis technik OITS
	Jméno zhotovitele a podpis zpracovatel PD




	ČÁST 2. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

	Zpracování PD v souladu se smlouvou/objednávkou (předmět DÍLA)
	□ ANO □ NE
	Poznámka:

	Rozsah a obsah PD (kompletnost DÍLA)
	□ ANO □ NE
	Poznámka:

	Kontrola dne:
	
	Uvolnění fakturace za DÍLO:
□ ANO □ NE

	Technik OITS:
	(razítko a podpis)
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(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalendářních měsíců od předání DÍLA.)
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Příloha č. 2 SoD Cenová nabídka
Majetkoprávní vypořádání (bez DPH)	 360	000,- Kč
Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) vč. IČ (bez DPH)	940	000,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. IČ (bez DPH)	626 000,- Kč
Autorský dozor (bez DPH) 	 24	000,- Kč
Celková cena za DÍLO bez DPH 	1950 000,- Kč
DPH 21% 	409	500,-Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH 	2	359 500,- Kč
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